
                                          

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS (PCTP) del contracte de 
Direcció d'obra i Coordinador de Seguretat i Salut de la Modificació del tram 

d’impulsió i millora de l’EBAR pertanyent al sistema de sanejament de Casserres

Exp 2024/382
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1.- OBJECTE

El present Plec té per objecte la contractació dels serveis de la Direcció d'obra i 
Coordinador de Seguretat i Salut de la Modificació del tram d’impulsió i millora de 
l’EBAR pertanyent al sistema de sanejament de Casserres, descrites en el projecte:

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MODIFICACIÓ DEL TRAM D’IMPULSIÓ I 
MILLORA DE L’EBAR PERTANYENT AL SISTEMA DE SANEJAMENT DE 
CASSERRES

Autor del Projecte: Josep Colomer Oferil. Enginyer industrial Col·legiat núm. 6.115

Blai Parramon Pla. Enginyer industrial Col·legiat núm. 15.222

Pressupost base de licitació del projecte: 164.857,37 euros exclòs d’IVA

El projecte va ser aprovat inicialment per decret de Presidència el dia 1 de desembre de 
2023. L’edicte de l’aprovació inicial va ser publicat Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), el 15/12/2023, i havent-se exposat al públic durant el termini de 30 
dies hàbils, sense que s’hagin interposat al·legacions ni reclamacions, l’acord 
d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu, publicant l’Edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 31 de gener de 2024.

El projecte contempla la substitució de la impulsió de 590 metres de longitud a 
Casserres per una de major diàmetre. La nova impulsió tindrà les característiques 
següents:
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- Ubicació: en rasa per camp de cultiu i zona urbana, des de l’EBAR al C/ de Folch i 
Torres

- Punt inicial: X-404.683; Y-4.651.319

- Punt final: X-404.551; Y-4.651.651

- Longitud: aprox. 590 m

- Material: PEAD PE-100

- Diàmetre: 90 mm

El contracte també contempla la modificació del sobreeixidor de l’EBAR. En aquest cas 
s’apujarà 1 m la cota de sortida des del pou de bombament i es substituirà la conducció 
per un tub PEAD DN400 que seguirà el mateix pendent que l’existent.

Les responsabilitats, funcions i tasques mínimes definides en el present plec no s’han 
de considerar en cap cas limitatives, sinó que s’hauran de complementar amb els 
aspectes desenvolupats pels bons usos i costums de l’exercici de la professió, i les 
corresponents normatives aplicables. 

Per les característiques diferenciades de la tipologia dels serveis a realitzar, el present 
contracte constarà d’un únic lot: serveis de direcció d’obra.

Qualsevol persona física o empresa que compleixi els requisits i criteris assenyalats en 
els plecs, podrà presentar oferta per participar a la licitació.

Les persones tècniques designades i les seves col·laboradores estaran obligades a 
executar les tasques objecte del contracte d'acord amb l’establert en el present plec de 
prescripcions tècniques particulars (PPTP), en el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP), més les propostes presentades per l’adjudicatària en la seva oferta, 
així com les condicions de l’execució de les obres i la totalitat de la normativa d’aplicació 
en l’àmbit de l’execució d’obres, la seva direcció facultativa, i en matèria de seguretat i 
salut. La supervisió dels treballs correspondrà al personal tècnic del departament de 
Medi ambient del consell comarcal designat per aquesta tasca.

El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per 
l’adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte.

2.- ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte inclou la totalitat de les tasques incloses en el conjunt de la 
direcció facultativa de les obres contemplades en el “Projecte Modificació del tram 
d’impulsió i millora de l’EBAR pertanyent al sistema de sanejament de Casserres”, 
redactat Josep Colomer Oferil i Blai Parramon Pla. Caldrà complir l’assenyalat en el 
projecte aprovat, així com el que s’hagi indicat en els informes emesos en la seva 
aprovació pels diferents organismes competents. 
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L’àmbit del projecte comprèn les actuacions corresponents a l’execució de les obres 
contemplades en el projecte aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà. 

La direcció facultativa de les obres estarà constituïda per la direcció d’obra, el control de 
qualitat, la coordinació de seguretat i salut, i les persones que col·laborin en l’execució 
del contracte.

A més de les pròpies obligacions assignades per la normativa i les indicades en els 
plecs del present contracte, la direcció intentarà optimitzar la gestió de les obres en 
benefici de l’interès públic, amb els següents objectius generals:

- Aconseguir que els materials i els processos emprats a l’obra siguin els adients i 
s’executin de forma correcta d’acord a l’objecte funcional del projecte, amb la màxima 
garantia de durabilitat i bon manteniment durant la seva vida útil. 
- Aconseguir que les obres s’executin dins del termini establert en el contracte d’obres, i 
si és possible, reduint el termini sempre que no comprometi altres objectius definits i la 
necessària coordinació amb els serveis i veïns afectats. 
- Vetllar pel compliment de les fites parcials de l’execució de les obres per part de la 
contractista de les obres, que permeti complir amb els terminis d’execució de les 
mateixes. 
- Aconseguir que el conjunt de les obres suposi la menor despesa possible sense 
comprometre ni l’objecte de l’obra ni els altres objectius. 
- Obtenir si s’escau la certificació d’eficiència energètica de l’obra final, que haurà de 
permetre la reducció del consum d’energia primària indicada en el projecte. 
- Fer el seguiment de la gestió dels residus generats en l’execució de les obres. 
- Minimitzar l’impacte negatiu que es produeix al territori i els seus usos habituals durant 
l’execució de les obres promovent i col·laborant en les tasques de comunicació de les 
obres. 
- Minimitzar l’impacte mediambiental de les obres en referència als diferents vectors 
com la contaminació sonora, residus, consums, vegetació, etc. 
- Que les obres es facin en les millors condicions possibles de seguretat i salut per als 
treballadors, persones usuàries de l’àmbit de les obres, i veïns i tercers afectats. 
- Que el Consell disposi de tota la informació necessària amb veracitat i terminis adients 
per tal d’optimitzar la gestió de l’obra., i el seu posterior manteniment i conservació

Es valorarà en els criteris d’adjudicació els treballs similars realitzats de les persones 
proposades, atès que es considera que l’experiència i la qualitat del personal tècnic pot 
afectar de manera significativa la millor execució del contracte, en tractar-se de treballs 
de caràcter intel·lectual.

El contracte inclourà les millores que hagi ofert la contractista de l’execució de les obres 
en el procediment de contractació i execució de l’obra, en cas que n’hi hagi, a més dels 
estudis, correccions i ampliacions de detall de la documentació gràfica i del pressupost 
que l’adjudicatària de cadascun dels dos lots de la direcció facultativa es vegi obligada a 
introduir per una correcta execució del projecte d’obres aprovat.

També s’inclouen els nous treballs de topografia que calgui realitzar, delineació, tràmits 
amb les companyies de serveis, peticions d’escomeses i afectacions, i  la totalitat  de 
treballs que siguin necessaris per a una correcta direcció facultativa de les obres. Per 
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això,  l’adjudicatari  haurà  de  disposar  dels  equips,  mitjans,  software  i  aplicacions 
corresponents  (TCQ,  CAD,  etc.),  per  a  elaborar  els  estudis,  càlculs,  plànols, 
pressupostos, i qualsevol document que sigui necessari.

En el perfil del contractant s’hi trobarà el projecte executiu. Per tant, s’entén que les 
persones o empreses licitadores són coneixedores de les obres a executar, les seves 
principals característiques, les problemàtiques que poden sorgir durant l’execució de les 
obres, i es consideren capacitades per assumir de forma satisfactòria els treballs objecte 
del contracte.

Així doncs, en cas que durant l’execució de les obres sorgeixin incidències o problemes, 
i  sigui  necessari  corregir  aspectes  per  a  una millor  execució  i  funcionament  de les 
mateixes  obres,  caldrà  fer  les  actuacions  que  siguin  necessàries  com  a  direcció 
facultativa,  sense  cap  cost  addicional  pel  Consell  Comarcal,  quedant  els  treballs 
inclosos dins el preu d’oferta de la licitació objecte del present contracte.

Tanmateix, en cas de ser necessàries modificacions dels projectes aprovats degut a 
modificacions sorgides durant l’execució de les obres, o bé modificacions derivades del 
propi projecte, a petició del Consell Comarcal, anirà a càrrec de la direcció facultativa la 
redacció de tots els documents necessaris per a la seva tramitació i aprovació, així com 
la direcció facultativa de les mateixes obres, sense cap cost addicional,  quedant els 
treballs inclosos dins el preu d’oferta de la licitació objecte del present contracte.

Les tasques i responsabilitats de la direcció facultativa de les obres es troben definides 
en el  present plec,  i  a més es tindran en compte les lleis,  reglaments, disposicions, 
normes,  instruccions,  plecs,  Codis  Tècnics,  etc.  que  siguin  d’aplicació.  En  cas  que 
aquestes modifiquin o s’oposin a allò especificat en el present plec, el Consell Comarcal 
tindrà la facultat de determinar quina és la d’obligat compliment, sense que l’aplicació de 
la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació.

3.- DURADA DEL CONTRACTE 

El  termini  d'execució  començarà  a  contar  des  de  la  data  de  la  firma de  l'Acta  de 
Replanteig.  Aquest termini  d’execució de totes les obres incloses en aquest  projecte 
s’ha proposat que sigui de 3 mesos.

No obstant això, atès que el present contracte se supedita a l’execució de les obres 
compreses en el seu objecte i, per tant, el termini real d’execució de les mateixes, la 
vigència  d`aquest  contracte  es  prorrogarà  automàticament  per  la  durada  d`aquests 
terminis, de conformitat amb l’article 29.7 de la LCSP.

Tanmateix, caldrà realitzar les tasques prèvies de preparació de l’execució de les obres 
juntament amb la resta d’agents que hi intervindran. També en el període de garantia de 
les  obres  executades,  la  direcció  facultativa  haurà  de  prestar  les  funcions  que 
corresponguin per tal de comprovar i informar del bon estat i correcte funcionament de 
les obres i les instal·lacions executades.
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Pel que fa a l’execució de les obres, caldrà complir amb la planificació d’execució d’obra 
del  projecte,  que  podrà  ser  millorada  en  terminis  o  mitjans  per  les  licitadores  de 
l’execució de les obres.

Per tant, la durada del contracte estarà vinculada a la durada que tingui la preparació i 
l’execució de les obres, segons el termini que hagi ofert la contractista de l’execució de 
les obres, i finalment el termini real i efectiu d’execució que pugui haver, al qual s’hi 
afegirà les tasques prèvies i  el  període de garantia  que s’hagi  ofert  en el  contracte 
d’execució de les obres.

Per la seva banda, la coordinació de seguretat i salut, abans de la data de signatura de 
l’acta de replanteig de les obres, realitzarà els informes necessaris per a la aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut redactat per l’empresa constructora.

Durant el període d’execució de les obres s’exerciran les seves respectives funcions 
completes de direcció, vigilància i control.

Un eventual  endarreriment  de les obres i  el  consegüent  increment  del  termini  de la 
prestació  del  servei  no  seran  motiu  de  reclamació  d’un  augment  dels  honoraris, 
compensació o indemnització de cap tipus per aquest concepte.

Una vegada acabada l’obra, en cadascun dels dos lots dins el seu àmbit, es donarà 
servei al Consell Comarcal per tal de poder tancar completament el contracte incloent 
de manera específica les tasques relacionades amb la verificació final dels treballs, la 
gestió i lliurament de la documentació generada i del projecte d’estat final de les obres 
(as built), la legalització de les instal·lacions, i les tasques necessàries a realitzar durant 
el període de garantia de les mateixes.

4.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Els  treballs  objecte  del  present  contracte,  estaran  subjectes  a  la  normativa  i 
reglamentacions  que  siguin  d’aplicació  en  cada  moment  en  l’àmbit  de  la  direcció  i 
execució d’obres.

Diferents apartats del Projecte Modificació del tram d’impulsió i millora de l’EBAR 
pertanyent  al  sistema  de  sanejament  de  Casserres esmenten  les  disposicions, 
normes i reglaments que cal acomplir.

5.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE 

Una vegada formalitzat el contracte, les persones responsables del contracte de direcció 
d’obra  en es reuniran amb la persona responsable  comarcal  del  contracte i  amb la 
persona responsable de l’empresa que executa les obres si s’escau, per tal d'organitzar 
les primeres actuacions i l’execució dels treballs d’acord amb els terminis d’execució 
prevists i amb les condicions dels plecs i contractes. 
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Parcialment  podrà comptar  amb persones o empreses externes col·laboradores que 
s’hagin  proposat  en  la  licitació,  qualificades  i  acreditades  a  tal  efecte  per  executar 
alguna de les prestacions dels treballs. Qualsevol canvi o nova incorporació a l’equip 
tècnic, sempre serà prèvia autorització de la responsable municipal del contracte.

El  contractista  garantirà  que  el  seu  personal  disposi  tant  dels  materials  i  equips 
necessaris  com  dels  mitjans  de  desplaçament  adients  per  al  seu  trasllat  fins  als 
emplaçaments que siguin necessaris per desenvolupar l’objecte del contracte.

Correspondrà al Consell Comarcal la titularitat de la totalitat de documentació derivada 
de  l’elaboració  d’informes,  reportatges  o  qualsevol  altre  tipus  de  contingut,  que  la 
contractista elabori o es derivi de la gestió tècnica del contracte.

En la documentació que s’elabori durant el desenvolupament del contracte constarà la 
titularitat  comarcal  del  servei.  En  qualsevol  cas,  el  Consell  Comarcal  indicarà 
l’estructura, contingut i logotip que haurà de constar als documents generats.

El personal del contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació 
a  la  qual  tingui  accés  degut  a  l’execució  del  contracte.  Haurà  de  complir  amb les 
prescripcions que s’estableixen en la vigent normativa en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal.

El contractista haurà d’assumir  i  aportar  sense cap càrrec addicional  la totalitat  dels 
elements,  equips,  aparells,  maquinària,  vehicles,  i  els  mitjans  tècnics  que  siguin 
necessaris per a l’adequada i  suficient  prestació del servei,  i  seran del seu exclusiu 
compte  i  càrrec  la  seva  adquisició,  conservació,  manteniment,  actualitzacions, 
reparacions i reposició.

La persona responsable del contractista informarà al responsable comarcal de qualsevol 
anomalia en el desenvolupament dels treballs, i les actuacions previstes per a la seva 
correcció, sempre que es tracti d’incidències no habituals i de certa importància. Per a 
les incidències menors, serà suficient que es trobin indicades en les actes setmanals de 
les visites d’obra.

La persona responsable comarcal del contracte s'abstindrà d'exercir sobre el personal 
de la contractista funcions directes, i en general el personal de l’administració no podrà 
donar instruccions o mandats directes a aquest personal. Les comunicacions sempre es 
realitzaran a través de la persona responsable designada per la contractista, que serà 
qui  controlarà  directament  el  compliment  pel  seu personal  de les  seves obligacions 
laborals,  i  qui  determinarà  els  permisos,  vacances o  qualsevol  altra  incidència  amb 
aquest personal.

El  Consell  Comarcal  no  realitzarà  cap  control  dels  horaris  i  jornades  del  personal 
destinat  al  contracte,  ja  que  correspondrà  a  l’empresa  adjudicatària,  i  tampoc  es 
contemplarà per part de l’òrgan contractant cap tipus d’incentius per l'especial rendiment 
d'aquests.

Es  consideren  incloses  en  l’objecte  del  contracte  totes  les  variacions,  correccions, 
modificacions  de les  obres  i  possibles  canvis  que l’adjudicatària  es vegi  obligada  a 
realitzar per causa de modificacions parcials del programa funcional i d’increments del 
pressupost d’execució material respecte el projecte executiu de les obres, en el tràmit 
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d’informació a càrrec dels diferents departaments o unitats que han de supervisar el 
projecte,  en  la  normativa  tècnica  que  resulti  d’aplicació,  així  com  l’adequació  als 
requeriments tècnics i funcionals continguts en el present plec.

Durant  els  transcurs  dels  treballs,  a  més de les  actes  setmanals  de  seguiment  del 
contracte, s’aniran lliurant els documents parcials que siguin sol·licitats pel Consell. Els 
documents seran redactats en llengua catalana i es lliuraran en suport informàtic, format 
editable, d’acord amb les indicacions de la responsable comarcal del contracte.

En cas que es comuniquin les deficiències a esmenar, i  l’adjudicatària incompleixi la 
seva obligació  de corregir-les en els  terminis  requerits,  la  responsable  comarcal  del 
contracte  posarà  en  coneixement  aquesta  circumstància  a  l’òrgan  de  contractació 
perquè  prengui  les  mesures  que  consideri  pertinents,  entre  les  quals  s’inclouen  la 
imposició de sancions o, si l’incompliment és molt greu, la resolució del contracte.

6.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

A continuació s’indiquen les principals funcions, tasques i responsabilitats per a les 
persones responsables del contracte, a més de les que estableix la LOE i la resta de 
normativa d’aplicació en l’àmbit de la direcció facultativa i les obres de construcció.

Serveis de direcció d’obra 

La direcció d’obra és l’agent que assumeix la funció tècnica de dirigir el procés de l’obra 
en  els  seus  aspectes  tècnics,  arquitectònics,  estètics,  estructurals,  urbanístics  i 
mediambientals  de conformitat  amb el  projecte  executiu  que la  defineix,  tal  com es 
descriu en l’article 12 de la LOE. Estarà formada per la persona directora d’obra i les 
persones que amb ella col·laboren en funcions concretes. 

La persona amb funcions de directora d’obra revisarà i farà seus els criteris i directius 
del projecte objecte de la direcció d’obra. Serà la responsable de determinar i definir els 
ajustos necessaris per portar a bon fi l’actuació, incloent si fos necessari la redacció i 
direcció d’obra de projectes tècnics modificats, sempre d’acord amb les condicions i 
especificacions de la normativa d’aplicació. 

La direcció d’obra tindrà almenys les següents obligacions: 

FUNCIONS: Impulsar l'execució de les obres per part de la contractista. 

TREBALLS PREVIS

Previ  a  l’inici  de  l’execució  de  les  obres  es  realitzaran  reunions  entre  el  Consell 
Comarcal i la contractista de les obres, on es definiran els aspectes generals de l’obra: 

- Determinació dels objectius i les necessitats de l’obra. 

-  Calendari  de  l’obra  (treballs  previs,  inici  de  les  obres,  acte  de  comprovació  del 
replanteig, terminis parcials, data prevista de finalització, etc.) 
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-  Revisió  de  la  documentació  administrativa  de  l’obra  (contractes,  assumeix  de  la 
direcció de l’obra, assumeix de la coordinació de seguretat i salut, informe aprovació del 
pla de seguretat, obertura del centre de treball, etc.). 

- Organització física de l’obra. 

- Elaboració d’un Pla de treball pel desenvolupament de l’obra i la planificació temporal. 

- Canvis i/o millores introduïdes respecte el projecte. 

- Control de permisos i serveis afectats (companyies serveis, propietaris afectats, etc.). 

- Definició dels canals de comunicació i del protocol a seguir per l’equip que participarà 
en el projecte alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis. 

- Participar amb la contractista en la definició del Pla d'obres i pressupost inicial, així 
com fer el seguiment temporal. 

- Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la, el promotor i la contractista, i 
tenir cura que els replanteigs de detall per a aquest s'efectuïn degudament. 

- Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la, juntament amb el promotor i la contractista. 

- Assistir al contractista en qüestions diverses com la interpretació dels documents del 
projecte executiu, la fixació de detalls de la definició de les obres i la seva execució,  
amb l’objectiu que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el projecte. 

EXECUCIÓ:

- Efectuar els reconeixements i definicions necessàries per garantir la correcta execució 
del projecte executiu de les obres i donar testimoni que compleixen o no amb la seva 
definició i amb les condicions d'execució i d'obra executada prescrites, amb la verificació 
de les dades de control geomètric, i replanteig de les obres 

- Durant les obres, es realitzaran les visites que siguin necessàries i com a mínim una 
visita  setmanal,  on  hi  assistirà  un representant  de l’empresa constructora i/o  el  cap 
d’obra, i la coordinació de seguretat i salut.

-  Per una banda en aquesta visita  a l’obra es revisaran els  treballs  portats a terme 
durant l’última setmana, es planificaran els propers treballs i es prendran les decisions 
que calgui.

- Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències i/o actes de visites d’obra. La 
contractista està obligada a signar el coneixement de les esmentades ordres, verificant 
les  actes  de  visites  i  instruccions  d’obra.  En  cada  visita  s’aixecarà  una  acta,  que 
posteriorment serà enviada per correu electrònic a tot el personal interessat, durant la 
setmana es realitzaran les modificacions necessàries i en la següent visita se signarà 
per donar-li conformitat.

-  En  cas  d'incompliment  de  l'obra  que  s'executa  amb  la  seva  definició  o  amb  les 
condicions  prescrites,  ordenar  a  la  contractista  la  seva  substitució  o  correcció, 
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paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte al Consell Comarcal de 
les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.

- Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els plànols d'obra i de les instal·lacions que 
ha de formular la contractista.

-  Proposar  al  Consell  Comarcal  les  modificacions  d'obra  que  impliquin  modificació 
d'activitats i que estimi necessàries o convenients.

- Estudiar  i  desenvolupar  les modificacions  del  projecte obra a proposta del Consell 
Comarcal, per ajustatges dels projectes i les que es derivin de l’execució de les obres.

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli la contractista.

- Fer el requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació 
relativa al desenvolupament de l'obra que la contractista està obligada a proporcionar.

- Donar suport tècnic en la realització del control econòmic de l'obra, les valoracions 
mensuals a l'origen de l'obra executada, a partir dels amidaments de les unitats d'obra i 
en la elaboració de les certificacions d’obra mensuals.

- Subscriure les certificacions d’obra mensuals.

- Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment com els següents:

o Informe inicial de seguiment de la direcció de l’obra.
o Informe  periòdic  de  seguiment  de  l’obra:  elaboració  almenys 

mensualment  d’un  informe  d’inspecció  dels  resultats  de  control  i  del 
compliment  del  Pla  d'obres  que  reculli  els  treballs  realitzats,  els 
problemes  i  solucions  adoptades  i  factors  de  risc  de  futur  de  l’obra, 
posant de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i 
les mesures preses o que es proposen per a evitar-los o minimitzar-los. 
En cas de detectar-se factors problemàtics o pertorbadors d'importància, 
donar compte al Consell  immediatament.

o Informes puntuals:  aquells  que  el  Consell  Comarcal  cregui  necessaris 
sobre qüestions puntuals que afectin l’obra, en el termini de dies que es 
consideri convenient en cada cas.

o Informe final de seguiment de la direcció de l’obra.

- Requerir del contractista d’obra el compliment de les disposicions del projecte relatives 
a la seguretat i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la necessària presa 
de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir.

-  Preparar  informació  de l'estat  i  condicions  de  les  obres,  i  de  la  valoració  general 
d'aquestes, prèviament a la recepció d'aquestes pel Consell Comarcal.

- Si s’escau, elaborar els informes d’acceptació i justificació dels preus contradictoris o 
modificats que hi pugui haver.

FINALITZACIÓ DE L’OBRA:
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-  Recopilar  i  presentar al  Consell  Comarcal,  un cop acabada la unitat  o part  d'obra 
corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva execució real (plànols as 
built) i elaborar l'estat de dimensions i de característiques de l'obra executada (EDC), 
lliurant-lo al Consell a la finalització dels treballs.

- Emetre el certificat final de l’obra i formular amb el contractista i el Consell Comarcal  
l'acta de recepció de l’obra que serà signada per totes les parts.

- Al finalitzar l’obra es lliurarà en suport informàtic tota la documentació generada durant 
l’execució de l’obra.

-  Gestionar  qualsevol  incidència  conseqüència  de  defectes  de  projecte,  execució  o 
deficiència de materials durant el període de garantia de les obres, informant de l’estat 
de les obres, per si cal requerir actuacions a la contractista de l’obra, o si és procedent 
el retorn de la garantia econòmica de l’obra.

- Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres cada any durant el període de garantia, i 
fer l’informe final quinze dies abans de la seva finalització.

7.- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTE 

Un cop formalitzat  el  contracte,  a més de les condicions  i  obligacions generals  que 
figuren en el PCAP, l’adjudicatari serà responsable de dur a terme el servei amb els 
següents requisits:

7.1.- Mitjans personals i tècnics 

L’empresa  adjudicatària  haurà  de  disposar  d’un  equip  amb  almenys  les  següents 
persones:

Persona en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant en enginyeria o 
similar,  amb  experiència  mínima  de  2  anys  acreditable  en  direccions  d’obres  de 
construcció  civil.  Responsable  tècnica  de l’adjudicatària,  interlocutora  directa  amb el 
Consell Comarcal i altres organismes de l’administració, localitzable en horari laboral, 
reunions  periòdiques,  organització,  planificació  de  les  actuacions,  coordinació, 
assessorament,  control  i  seguiment  del  contracte,  redacció  d’informes  i  documents 
tècnics.

A més, l’equip estarà format per persones que assumiran les següents tasques:

- Responsable del contractista: persona responsable de l’empresa i interlocutora directa 
amb el Consell Comarcal, localitzable en horari laboral, reunions periòdiques, gestions, 
etc.

- Equip tècnic: persones en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant 
en  enginyeria,  enginyeria  tècnica,  i  d’altres  titulacions  que  habilitin  a  participar  en 
direccions d’obra de caire similiar al present Projecte, que donin suport a les persones 
responsables tècniques..
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- Auxiliar administratiu: persona localitzable en horari laboral, lliurament dels informes, 
comunicats, factures, atenció i gestió telefònica, incidències, tràmits administratius, etc.

En qualsevol cas, les persones que desenvoluparan les tasques hauran de tenir  les 
dedicacions  necessàries  per  a  la  correcta  execució  del  servei  d’acord  amb  les 
condicions del contracte. El personal tècnic haurà de tenir qualsevol titulació que tingui 
competències atribuïdes en els seus treballs en l’àmbit de l’objecte del present contracte 
tal com determina la vigent normativa d’aplicació, haurà de disposar dels coneixements 
adequats, així com també de la qualificació i la formació individual necessària.

El personal indicat  no exigeix exclusivitat  ni  independència de tasques, per tant una 
mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites, sempre que es 
justifiqui la capacitat i dedicació per a la seva execució.

El  contractista  haurà  de  presentar  els  comprovants  dels  certificats,  titulacions  i  les 
inscripcions als registres que corresponguin tant de l’empresa com del personal adscrit 
al contracte abans de l’inici dels treballs, o sempre que se li demani.

Si durant la vigència del contracte es produeix un canvi en el personal, aquest haurà de 
ser comunicat  prèviament a la responsable  del Consell  Comarcal,  sempre que sigui 
possible. El nou personal haurà de complir amb els requisits del contracte.

Els  mitjans  emprats hauran de tenir  l’homologació  oficial  adient  i  hauran de ser  de 
propietat o estar a la plena disposició de la contractista. Tant els equips com el personal 
que els utilitzi, hauran de comptar amb els permisos, llicències oficials i assegurances 
que siguin escaients, pel seu correcte ús d’acord amb la normativa d’aplicació.

7.2.- Sostenibilitat 

Les activitats habituals dels treballs es realitzaran de manera que siguin el màxim de 
sostenibles  ambientalment,  respectant  les reglamentacions,  ordenances municipals,  i 
procurant realitzar qualsevol  tasca amb la màxima eficiència energètica i els mínims 
recursos i mitjans necessaris.

Es garantirà que els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, 
així com el seu manteniment, compleixin amb les exigències de la normativa d’aplicació 
i les especificacions tècniques de caràcter ambiental.

Respecte els residus que l’adjudicatària generi, fruit de les tasques i activitats vinculades 
en  aquest  contracte,  assumirà  la  seva  gestió  d’acord  amb  la  normativa  ambiental 
d’aplicació.

La contractista evitarà en tot el que sigui possible qualsevol producció i minimitzarà els 
residus en origen, adaptant-se als plans de gestió mediambiental i de residus que hi 
hagi vigents en el municipi, en els àmbits vinculats a la seva activitat.

7.3.- Obligacions i drets de la contractista 
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Obligacions del contractista

El  servei  es  prestarà  complint  l’assenyalat  en  el  plec  de  prescripcions  tècniques 
particulars (PPTP), en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), seguint 
com a base tècnica el Projecte Modificació del tram d’impulsió i millora de l’EBAR 
pertanyent al sistema de sanejament de Casserres.

El contractista estarà obligat a disposar dels mitjans tècnics i personals que inclogui en 
la seva oferta, i  a més de les obligacions generals assenyalades en el PCAP, entre 
d’altres assumirà les obligacions específiques següents:

- Garantir el funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat amb les condicions 
establertes en aquest plec i en la resta de documents que formin part del contracte.

- Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per executar, 
amb la deguda qualitat i eficàcia, les prestacions objecte del contracte.

- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels serveis prestats i 
la seva documentació relacionada, amb els mitjans que el Consell consideri oportuns, 
mantenint la informació actualitzada i accessible segons els procediments establerts.

- Exigir la formació adequada als seus treballadors en les matèries pròpies del servei 
que han de prestar i presentar les certificacions que acreditin la preparació del personal 
en la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte.

- Oferir el mínim d’hores anuals de formació continuada als seus treballadors segons el 
conveni  d’aplicació,  a més de la  formació  relativa a la  prevenció de riscos laborals, 
seguretat  i  salut  en  el  treball,  i  tota  aquella  de  prestació  obligatòria  per  part  de 
l'empresa.

- Comunicar per escrit a la responsable del Consell Comarcal, qualsevol incidència que 
pugui perjudicar o entorpir el funcionament de qualsevol prestació del servei.

- Procurar adoptar mesures que afavoreixin la permanència dels seus treballadors als 
efectes  de garantir  la  continuïtat  del  servei  i  evitar  la  rotació,  i  amb la  finalitat  que 
s’estableixin  vincles  de  fidelització  amb  l’empresa  que  redundin  en  una  millora  de 
l’eficàcia en el lloc de treball.

-  Garantir  els  mecanismes  necessaris  per  fer  efectiva  la  coordinació  prevista  en  el 
contracte,  sempre  que  sigui  necessari,  entre  la  responsable  de  la  contractista  i  la 
responsable comarcal, i els tècnics de referència de l’Administració.

-  Assumir  i  garantir  la  defensa  jurídica  del  seu  equip  contra  les  denúncies  que  es 
produeixin per qualsevol fet que es derivi de la prestació del servei, així com de les 
responsabilitats que es puguin derivar i  siguin reclamades al  Consell,  en cas de ser 
provats els fets denunciats.

- Facilitar la relació detallada del personal destinat al contracte, amb detall dels noms, 
categoria, antiguitat i salari, i certificats que garanteixin la formació demanada. 

- Prestar el servei amb la continuïtat i regularitat establerta. En cas d’extinció normal del 
contracte, haurà de prestar el servei fins que una altra es faci càrrec de la seva gestió.
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- Respondre dels danys a les persones i les coses que es derivin del funcionament del 
servei, llevat d’aquells casos en que s’hagin produït per actes realitzats en compliment 
d’una clàusula imposada per l’Administració amb caràcter ineludible.

-  Permetre,  quan  calgui,  que  en  qualsevol  moment  els  representants  del  Consell 
Comarcal  pugin  inspeccionar  i  verificar  les  condicions  del  servei,  amb  o  sense 
requeriment de visita prèvia.

-  Complir  amb  les  disposicions  vigents  en  matèria  laboral,  de  seguretat  social,  de 
seguretat  i  higiene  en  el  treball,  fiscal,  de  protecció  de  dades  personals  i 
mediambientals.

-  Donades  les  característiques  del  servei,  l’adjudicatària  haurà  de  garantir  la 
confidencialitat, el secret i la prudència professional necessaris de la informació a la que 
pogués tenir accés.

- Complir amb les normes vigents en matèria de protecció de dades personals, vetllant 
per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Despeses a càrrec de la contractista

El preu inicial o pressupost del contracte adjudicat abasta la totalitat de les quantitats 
necessàries per a la realització dels treballs corresponents, incloent sense que la relació 
que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa, les següents:

-  Els  sous,  plus  i  dietes  del  personal  assignat  per  l’adjudicatària  a  l’execució  del 
contracte.

- Els impostos i quotes col·legials, a la seguretat social o a mútues.

- Assegurances de tota mena.

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor 
Afegit.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, 
tant en hores extraordinàries com en dies festius.

-  Lloguers,  amortitzacions  i  consums  de  locals,  instal·lacions,  mitjans  de  transport, 
material d’oficines, maquinari i programari necessaris.

- Les despeses que es puguin originar relatives al certificat final d’obra, i certificacions.

- Les despeses d’eventuals actuacions de direcció facultativa en reparacions o esmenes 
de defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra.

- Les despeses d’inspecció de l’obra que siguin realitzades durant el període de garantia 
de la mateixa i en tot cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització 
de l’acta de la fi del període de garantia.
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Aquest  preu es considerarà  preu tancat  a tots  els  efectes i  no serà  d’aplicació  cap 
revisió de preus.

Drets de la contractista

A més dels drets generals establerts en el  PCAP que serveix de base a la present 
licitació, i dels reconeguts legal o reglamentàriament, l’empresa adjudicatària tindrà els 
drets següents:

-  Ser  respectada  per  tercers  en  la  seva  posició  de  contractista,  comptant  amb  el 
recolzament  i  protecció  necessaris  del  Consell  Comarcal  perquè  pugui  prestar  els 
serveis concedits amb normalitat, i perquè cessin les pertorbacions que, de fet o de dret, 
obstaculitzin el seu desenvolupament.

- Utilitzar els béns de domini públic necessaris per a l’execució i la prestació dels serveis 
i mantenir aquest ús durant els respectius terminis de durada del contracte.

- Formalitzar el contracte en l’inici  del servei i  la seva recepció quan finalitzi,  en els 
termes previstos en aquest plec i en la legislació sobre contractes.

- Percebre el preu que s’estipuli en l’adjudicació i formalització del contracte.

-  Proposar  al  Consell  Comarcal  les  modificacions  que estimi  oportunes,  que puguin 
suposar una millora en les prestacions a realitzar i no estiguin previstes en l’oferta o en 
el present plec.

- Manifestar davant de tercers en totes les comunicacions que realitzi,  la condició de 
contractista dels serveis objecte del present contracte.

7.4.- Deures i potestats del Consell Comarcal 

El Consell Comarcal, com a administració contractant, estarà obligat al que s’estableix 
en el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en la Llei de Contractes 
del Sector Públic i en la normativa que sigui d’aplicació. A més de les obligacions que 
s’assenyalin en el PCAP, entre d’altres, tindrà els deures i compromisos següents: 

- Designar la responsable comarcal del contracte per a la seva coordinació i seguiment. 

- Facilitar  al contractista en suport digital  el projecte bàsic i  projecte executiu de les 
obres, amb els diferents arxius en formats editables. 

- Proporcionar al contractista la còpia dels contractes signats de l’execució de les obres i 
del control de qualitat de les obres, i  la totalitat de la informació necessària per a la 
realització de l’objecte del contracte. 

- Posar a disposició del contractista els béns i les instal·lacions necessàries per a la 
correcta gestió del servei i l’execució dels treballs en la forma convinguda. 

- Garantir la no pertorbació del servei i atorgar a la contractista la protecció adequada 
per tal que pugui prestar el servei adequadament. 
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- Pagar al contractista el preu estipulat en l’adjudicació i formalització del contracte. 

A banda dels que es deriven de les normes legals d’aplicació i de tot allò que s’estableix 
a la resta de clàusules del present plec, el Consell tindrà els drets i potestats següents: 

-  Ordenar  discrecionalment,  com podria  disposar  si  es  gestionessin  directament  els 
serveis,  les modificacions  en aquells  casos que sigui  convenient  per l’interès públic. 
Aquestes modificacions no donaran lloc a indemnització a favor de la contractista, quan 
les alteracions acordades no tinguin transcendència econòmica per al servei. 

- Inspeccionar el servei i la documentació relacionada amb el seu objecte, dictant les 
ordres necessàries per mantenir o restablir les adequades prestacions. 

- Sol·licitar els informes i tota la documentació necessària per comprovar la bona marxa 
i el correcte funcionament del servei, així com la informació relativa al personal. 

-  Fiscalitzar,  dirigir  i  exercir  el  control  i  avaluació  del  servei,  per la  qual  cosa podrà 
inspeccionar  els  equips,  vehicles,  mitjans  personals  i  tècnics,  la  qualitat  del  servei 
prestat i els resultats del seguiment, així com la documentació relacionada amb l’objecte 
del contracte, i requerir a l’adjudicatària la seva presentació i actualització per acreditar 
el compliment de les seves obligacions. 

- Comunicar al contractista qualsevol deficiència que observi perquè sigui resolta. 

-  Interpretar  el  contracte  i  resoldre  dubtes  que  puguin  sorgir  pel  que  fa  al  seu 
compliment. 

-  Exigir  l’adopció  de  mesures  concretes  i  eficaces  per  a  restablir  el  bon  ordre  en 
l’execució d’allò pactat, en el supòsit que l’adjudicatària incorri en actes i omissions que 
puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes 
de treball.

8.- SEGUIMENT DEL SERVEI 

8.1.- Responsable municipal del contracte 

El  Consell  Comarcal  designarà  una  responsable  del  contracte,  de  conformitat  amb 
l'article 62 de la LCSP. Amb independència de les funcions de la unitat encarregada del 
seguiment  i  execució  ordinària  del  contracte,  les  funcions  de  la  responsable  del 
contracte seran almenys les següents: 

a) Supervisar el compliment per part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions 
en l’execució i avaluació del servei, i la totalitat de les condicions contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, direcció facultativa, empresa 
adjudicatària  de  l’execució  de  les  obres,  tècnics  comarcals,  tècnics  de  les 
administracions  competents  i  d’altres  persones  i  empreses  afectades,  en  cas  que 
aquesta funció específica no correspongués a altres persones. 
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c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització 
de les prestacions pactades, així com aquelles que cregui procedents per a una millor 
execució del servei, sempre d’acord amb l’establert en les condicions del contracte. 

d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels treballs realitzats, 
execució de les tasques contractades, incidències, interpretació de les especificacions 
del  contracte,  i  en  general,  tots  els  dubtes  i  problemes  que  es  plantegin  durant 
l’execució dels treballs encomanats sempre que estiguin dins de les atribucions que li 
concedeixi la legislació vigent. 

e)  Informar  les  tasques  realitzades,  incidències,  informes  i  documents,  comunicats, 
modificacions, garanties, i en general, informar a la corporació del nivell de satisfacció 
de l’execució del contracte. 

f) A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable comarcal 
del contracte consideri procedents, aquesta emetrà un informe d’avaluació final de la 
contractació  que  farà  referència  als  diferents  aspectes  de  l’execució  del  contracte, 
l’adequació del disseny als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 
obtinguts, i també als aspectes tècnics, econòmics i pressupostaris.

8.2.- Responsable tècnica del contractista 

L’empresa adjudicatària designarà una persona com a responsable tècnica del servei, i 
facilitarà al  Consell  Comarcal  les seves dades de contacte.  Aquestes  inclouran una 
adreça  de  correu  electrònic  i  un  telèfon  mòbil  d’àmplia  cobertura  per  a  poder  ser 
localitzada.  Aquesta  persona  serà  considerada  la  interlocutora  habitual  de 
l’adjudicatària, i la responsable comarcal s’hi podrà posar en contacte en horari laboral 
per tractar de qualsevol tema relacionat amb l’execució del contracte. 

L’existència  d’aquesta  persona  de  contacte  serà  independent  dels  altres  mitjans  de 
comunicació amb l’empresa, com ara telèfonso correus d’atenció al client.

Entre les seves funcions pel compliment general de l’execució del contracte, hi haurà les 
següents: 

a) Informar de les principals incidències del servei, lliurar les actes setmanals de les 
visites d’obra, informar del control i avaluació dels treballs, informar del compliment dels 
terminis i les fases d’execució de les obres, estar en comunicació permanent i atendre 
les  consultes  i  les  indicacions  del  Consell,  mantenint  reunions  periòdiques  amb  la 
responsable comarcal i sempre que sigui requerida en cas d’incidències. 

b) Conèixer el projecte executiu de les obres, l’abast i les condicions del contracte, per 
tal d’organitzar de forma òptima l’execució de treballs  d’acord amb les necessitats,  i 
proposar  qualsevol  millora  que  comporti  una  millor  eficàcia  en  el  funcionament  del 
servei. 

c) Fer complir  el contracte i els treballs planificats, tant del personal propi destinat al 
servei,  com el  personal  de les empreses externes que puguin  ser  contractades per 
l’adjudicatària, verificant i corregint, si és convenient, qualsevol incidència. 
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d) Exigir el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals en l’execució dels 
treballs  per  part  del  seu  personal,  disposant  dels  equips  de  protecció  individual  i 
protecció col·lectiva adient. 

e)  Gestionar  els  recursos  destinats  al  contracte  amb  previsió  suficient  per  tal  que 
sempre  hi  hagi  el  personal  suficient  i  els  mitjans  tècnics  adequats,  i  organitzant  la 
conservació i  manteniment dels equips i  vehicles disponibles,  amb l’objectiu  de tenir 
sempre els recursos suficients per atendre les prestacions programades, així com per 
resoldre incidències que puguin sorgir. 

f) Garantir l’accés del Consell Comarcal a les dades i informació dels tràmits i serveis 
efectuats,  documents generats,  i  les possibles  incidències,  a través de l’accés a les 
aplicacions utilitzades si s’escau per a la gestió del contracte, a mode de consulta, entre 
altres que siguin necessàries per tal d’obtenir la informació indicada. 

g) Lliurar els registres i la resta de documentació que formi part del contracte.

8.3.- Seguiment i avaluació dels treballs 

Pla de treball 

Per la direcció d’obra l’empresa adjudicatària haurà de complir amb el seu Pla de treball, 
presentat durant la licitació, on hi haurà la descripció dels mitjans humans i dedicacions, 
mitjans  tècnics,  proposta tècnica,  planificació  dels  treballs,  aplicacions  informàtiques, 
seguiment i control de la prestació del servei, i la informació que sigui necessària, a més 
de la resta de condicions del contracte. El Pla de Treball haurà de ser consensuat i 
acceptat per la responsable comarcal. 

El Consell Comarcal haurà de facilitar a l’adjudicatària, el projecte executiu de les obres 
objecte del  present  contracte en suport  digital,  així  com la resta de documents que 
siguin necessaris per a la correcta execució dels treballs. 

L’organització de l’adjudicatari haurà d’estar preparada per garantir la correcta prestació 
del servei, i per l’adaptació a les necessitats de l’execució de les obres i aquelles que 
assenyali el Consell. 

S’informarà en tot moment a requeriment de la responsable comarcal, de l’estat dels 
treballs i les tasques a realitzar. Serà competència de l’òrgan contractant la supervisió 
de les actuacions corresponents a l’adjudicatària, per tal que s’efectuïn oportunament de 
la manera estipulada. 

La direcció d’obra podrà prendre les decisions tècniques que consideri oportunes per 
assolir l’objecte del contracte, amb estricte compliment de la normativa vigent i de la 
documentació  contractual.  No  obstant  això,  quan  les  decisions  puguin  alterar  les 
condicions  contractuals  establertes  de  l’execució  de  les  obres,  es  requerirà  la 
comunicació prèvia i l’autorització administrativa de l’òrgan de contractació. 

La responsable comarcal i la responsable tècnica de l’empresa adjudicatària mantindran 
una  comunicació  fluida  i  continuada,  i  celebraran  reunions  per  a  l’organització  i 
seguiment de les prestacions del servei amb una periodicitat  quinzenal,  o en el  seu 
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defecte quan una de les dues parts ho sol·liciti, i hi podran participar altres persones i 
tècniques que s’estimi convenient. 

Control de qualitat 

El  Consell  Comarcal  vetllarà  per  la  qualitat  de  les actuacions.  Per  la  realització  del 
control  de qualitat,  es prendrà com a base el  Pla de treball  presentat  per l’empresa 
adjudicatària,  definit  des  de  l’inici  del  contracte.  En  aquest  Pla  s'especificarà  el 
repartiment dels treballs que ha de realitzar el personal, la metodologia operativa, els 
rendiments, a més de les tasques i dedicacions de control i seguiment a efectuar per la 
responsable de la contractista.

L’adjudicatari deixarà constància per escrit de les actes de les visites d’obra, registres, 
comunicacions, tràmits i gestions amb organismes i companyies de serveis, informació 
necessària, i de les inspeccions de control realitzades. Els comunicats i documents es 
lliuraran signats en format electrònic a la responsable del Consell.

El Consell també podrà verificar el compliment de la qualitat del servei quan ho cregui 
oportú, amb el control de les tasques efectuades, els principals paràmetres i la seva 
avaluació, mitjançant actes pròpies d'inspecció i control del servei.

La tasca inspectora per part del Consell tindrà tot el recolzament que sigui necessari per 
part  de l’adjudicatari,  a  fi  i  efecte de poder  fer  les actuacions i  aplicar  les  mesures 
correctores que es determinin per aconseguir  una millora continua en la qualitat  i  la 
prestació del servei.

En els serveis prestats per la contractista i  les inspeccions que realitzi,  hi  podrà ser 
present el personal que el Consell Comarcal consideri oportú. Sempre es comunicarà a 
la responsable de la contractista aquest fet quan sigui de forma programada.

Tanmateix el Consell, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant 
el desenvolupament de l'obra, auditories que se centraran bàsicament en la verificació 
del compliment de l'establert en la documentació contractual de la direcció facultativa, la 
qual haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l'esmentat treball. En 
cas que es detecti algun tipus de disfunció, haurà de ser corregida de forma immediata, 
o ser tinguda en compte en el successiu.

9.- AUTORIA DELS TREBALLS

L’execució del contracte, es realitzarà sota el risc i ventura de l’adjudicatari. 

Els  documents  que  es  generin  en  les  tasques  de  la  direcció  objecte  del  present 
contracte  seran  signats  per  la  responsable  tècnica,  en  la  seva  qualitat  d’autora  i 
responsable dels treballs. 

Donada la naturalesa del contracte, l’adjudicatària es trobarà inscrita en els registres 
necessaris  davant  els  organismes  que correspongui  i  efectuarà  les  comunicacions  i 
tràmits que correspongui. 
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L’autoria dels treballs durant la seva execució recau en l’empresa adjudicatària. Aquesta 
és la responsable de les prestacions i treballs realitzats. 

L'adjudicatària resta obligada al compliment de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 
laborals,  així  com la totalitat  de la normativa d’aplicació en matèria de prevenció de 
riscos laborals, coordinació d’activitats empresarials, i seguretat i salut.

L’empresa contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels seus treballs i de tots 
els  danys  i  perjudicis  directes  o  indirectes,  que  es  puguin  ocasionar  a  qualsevol 
persona, propietat  o servei públic  o privat,  com a conseqüència de defectes,  errors, 
omissions o negligències del personal al seu càrrec, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes, deficiències, incompliments o insuficiències que els siguin imputables.

En compliment de l'establert en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de  dades  personals  i  garantia  dels  drets  digitals,  les  persones  treballadores  que 
accedeixin a dades de caràcter personal del contracte hauran de complir el degut sigil 
professional i confidencialitat respecte als mateixos, i la contractista i subcontractistes 
tindran l’obligació  de  respectar  la  normativa  vigent  estatal  i  de  la  Unió  Europea en 
matèria de protecció de dades, a més del que assenyali el conveni col·lectiu respecte a 
la protecció de dades de caràcter personal.

Document signat electrònicament
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