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AJUNTAMENT DE BOT

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES
DE L'ARRANJAMENT DEL CARRER LA BASSA. FASE 1i 2

1- OBJECTE

Es objecte d’aquest Plec establir les bases técniques que han de regir la contractacio de la
I'arranjament de la fase 1 i fase 2 del Carrer la Bassa. de Bot (Terra Alta)

2- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA

Els assenyalats en el Plec de Clausules Economiques, Administratives i juridiques

3- AMBIT D'ACTUACIO

El carrer la Bassa es troba ubicat al nucli urba de Bot a la part nord d'aquest, amb una
superficie aproximada de 768 m2 per la FASE 01 i 824 m2 per la FASE 02.

La divisi6é en dues fases d’aquesta actuacio, correspon a la ubicacio del carrer, atés que es
troba dividit en dues parts per la carretera que travessa el poble.

La fase 1 correspon a la part del carrer situat des del dispensari del carrer Pau Casals fins
la carretera i la fase 2 correspon a la continuacié des de la carretera fins el centre de dia
municipal.

4- DEFINICIO | CONTINGUT DE LES OBRES

El carrer objecte d'aquest Plec de Clausules Técniques, té una superficie de 768 m2 per la
FASE 01 i 824 m2 per la FASE 02.

Els treballs consistiran en:
Enderroc de paviment existent i d’escales, d’instal-lacions de sanejament i aigua potable.

Construccio de petit mur contencié de formigé armat per contencié de la zona enjardinada
a I'encreuament del carrer Moli i carrer Gandesa i carrer la Bassa.

Instal-lacié de xarxa de sanejament, d’aigua potable, telecomunicacions, baixa tensio i
enllumenat public.

Execucié de caixa de paviment i pavimentacid, amb acabament de peces de material
prefabricat de formigé de la casa BREINCO o similar per la zona de les escales i amb
formigd HAF-30, reforcat amb fibres de 20 cm de gruix per la zona de vial.

La barana a instal-lar sera d’acer protegit, d’algcada 1,10 m i amb barrots verticals separats
entre ells 10 cm.
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5- CONDICIONS

El contracte d'arranjament del carrer la Bassa, fasel i fase 2, haura de contemplar i
pressupostar I'execucié, subministrament i posta en servei en els terminis assenyalats en
el Plec de Clausules Administratives Particulars, del projecte constructiu i de I'obra a que
es refereix.

Per a la realitzaci6 del treballs, I'empresa adjudicataria tindra en compte tota la normativa
d'obligat compliment en matéria urbanistica.

Particularment, 'empresa contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
Seran a carrec de I'empresa contractista, si a les Condicions Téecniques Particulars o al
contracte no es preveu explicitament el contrari, les segiients despeses:

1. Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

2. Despeses de construcci6 i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramentes, etc.

3. Despeses de lloguers o d’adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria de
materials.

4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;
despeses d’explotacié i utilitzacio de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general
de I'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.

6. Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells
anunciadors de l'obra.

7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als
preus unitaris contractats.

6- DEFINICIO DE LES FASES | TERMINIS D'EXECUCIO

Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini maxim de 3 mesos per la fase
1 i 3 mesos per la fase 2, des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacié del
replanteig de I'obra.

L’empresa contractista presentara un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.

L’empresa contractista realitzara un estudi dels accessos al carrer per evitar sorpreses.

7- SEGUIMENT DE L'EXECUCIO DEL TREBALL

El seguiment de I'execucié del treball es realitzara a partir de reunions entre representants
de I'empresa adjudicataria, la direccio d’obra i '’Ajuntament de Bot.
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8- SUPERVISIO TECNICA

L’empresa adjudicataria de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li
siguin determinades per 'Ajuntament, el qual podra donar les ordres oportunes i proposar
les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realitzacié del treball i les
necessitats funcionals.

9- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

Es obligacié de 'empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el
projecte executiu, sota el control de I'equip directiu nomenat per la Corporacio.

L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periddica juntament amb la propietat
i la direcci6 facultativa de I'obra.

L’empresa adjudicataria ha de complir les obligacions tributaries que imposa la legislacié
vigent per a l'activitat que desenvolupa, i singularment, l'alta de l'impost d’activitats
econdmiques i el pagament de I''VA.

L’empresa adjudicataria ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i
ha de complir amb la normativa vigent en matéria de seguretat i higiene en el treball.
L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a conseqliéncia de les operacions que requereixi I'execucio
del contracte.

La validesa de I'adjudicacio resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas
contrari la corporacio pot anul-lar 'adjudicacié amb les responsabilitats que siguin exigibles
a 'empresa adjudicataria.

L’empresa contractista posara en I'encapgalament de I'obra personal competent encarregat
de la seva execucié i s’atindra a les condicions i projecte aprovats i a les instruccions que
rebi de la Direcci6 d’obra.

L’empresa adjudicataria presentara a la Direccié de I'obra en el termini de 10 dies, a
comptar des de la notificacié de la adjudicaci6é definitiva, un programa detallat d’execucié
gue hagi presentat a la plica.

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (Us d’explosius,
instal-lacions eléctriques i altres aplicacions), 'empresa contractista adoptara sota la seva
exclusiva responsabilitat i vigilancia totes les mesures necessaries per garantir la més
absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers, amb total impunitat per I'’Ajuntament.
L’empresa contractista no només respondra dels seus propis actes, sin6 també de tot el
personal que presti els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de forma
solidaria) aixi com de les persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislacio
vigent.

L’empresa contractista sera responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal
de I'obra o a terceres persones com consequéncia de la realitzacié dels treballs adjudicats.
A aquest efecte, la indemnitzacio s’ha de determinar per I’Ajuntament en ra6 dels perjudicis
causats, prévia audiéncia a 'empresa contractista. L'import de la indemnitzaci6é ha de ser
reduit de les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada.
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10- PRESSUPOST

A efectes de licitacié i de conformitat amb el que estableix I'article 100.1 de la LCSP el preu
per la fase 1 és de 144.715,93 € €, dels quals 119.599,94 € € corresponen a base i
25.115,99 € aIVA, i per la fase 2 és de 127.946,94 €, dels quals 105.741,27 € corresponen
ala base i 22.205,67 € a 'lVA.

Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total del
contracte amb I'lVA exclos, i I'lVA com a partida independent.

A tots els efectes , s’entendra que les ofertes presentades per les empreses licitadores
inclouen I''VA (que figurara com a partida independent) i els altres tributs o impostos que
els siguin d’aplicacié segons les disposicions vigents.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
maxima per sobre de la qual es considerara que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de licitacio.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte i
anira amb carrec al pressupost 2023.

11- REVISIO DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no sera objecte de revisio.

12- CLASSIFICACIO DE L'EMPRESA

Segons l'article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificacio
no sera exigible en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000
euros, aixi doncs vist I'import de I'obra objecte d’aquest plec no es precisara classificacié
de 'empresa contractista.

13- CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, la licitacio per a l'adjudicacié de les obres objecte de contracte, es realitzara de
conformitat amb els criteris seguents:
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riteri valoracio Punt i6
C' eris _Eje aloracié u‘u.aco Forma
d'avaluacio6 maxima
Oferta economica 70 Formula
Ampliacid | termini

phiacio del te de 14 Formula
garantia
Reduccié del termini
\ L, 16 Formula
d'execucio

Total: 100 punts

Criteris avaluables de forma automatica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a I'adjudicacio, sén els seguents:
1- Oferta econOmica, criteris objectis. 70 punts.

El procediment de calcul per ponderar les ofertes econdomiques sera el segtient:
Puntuacié = punts x (millor oferta/oferta a valorar)

2- Criteris técnics objectius. 30 punts

Ampliacié del termini de garantia: 14 punts.
Augment de la garantia obligatoria d'un any. Es puntuara amb 3,5 punts per cada sis
mesos d'ampliacié del termini de garantia obligatoria. Fins un maxim de 14 punts.

Reduccio del termini d'execucié: 16 punts.

Reduccio del termini execucio inicial de quatre mesos per la fase 1 i tres mesos per la fase
2. Es puntuara amb 4 punts per cada setmana de reduccié del termini d'execucié
de l'obra. Fins un maxim de 16 punts.

14- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de I'obra es fixa en un any a comptar des de la data en qué es realitzi
la recepcié de I'obra i s’haura de seguir el procediment previst a 'article 243 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podra reclamar-se dins el termini de
15 anys a comptar de la data de recepcio de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.
Durant el termini de garantia és de compte i risc de I'empresa contractista la conservacio i
manteniment de les obres per ell realitzades.
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15- SEGURETAT | SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista haura de tenir present la legislacié sobre Seguretat i Salut i sera
responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin océrrer o
sobrevenir com a consequéncia de I'execucio de les obres, havent de tenir present en la
seva realitzacio el que es determina en la Llei de prevencio de riscos laborals.

16- PAGAMENT

La tresoreria municipal efectuara el pagament de I'import de la contracta mitjancant les
oportunes certificacions o factures signades per la direcci6 facultativa nomenada, dins el
termini establert per la legislacié vigent.

17-DRETS | DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants sén els que es dedueixen del Plec de
clausules administratives particulars, del projecte técnic executiu, i en tot alld que no hi
estigui previst, pel que estableix la legislacié vigent sobre contractacié publica.
L’'incompliment per part de I'empresa contractista de les seves obligacions, i molt
concretament la dels terminis d’execucié pot ser sancionat per la presidéncia de la
Corporacié amb la imposicié de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de
contractes de les administracions publiques. Es complementara la garantia sempre que
s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a I'empresa
contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissié del
contracte amb els efectes establerts en la legislacio vigent.

18- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

l'article 258 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la
qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Aixi, I'Administracié eludeix
tota mena de perjudicis que 'empresa contractista pugui ocasionar a causa de |'adjudicacio
de I'obra i fins a la seva liquidacid, per la qual cosa, 'empresa contractista en sera I'inica
responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de
I'Ajuntament.

L’empresa contractista ha de posar al capdavant de I'obra personal competent encarregat
de I'execucio, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que
rebi de la direcci6 facultativa de I'obra.
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19- CESSIO DEL CONTRACTE | SUBCONTRACTACIO

Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per 'empresa
adjudicataria a una tercera empresa, sempre que es compleixin els suposits i requisits
establerts a l'article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’empresa adjudicataria pot concertar amb altri la realitzacié del contracte i amb el
compliment dels requisits establerts a l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de
la construccid. El percentatge maxim de subcontractacio sera del 350%, que correspon a
les unitats relatives a les instal-lacions i moviments de terres.

L’empresa adjudicataria ha de comunicar a la corporacié de forma fefaent i per escrit el
subcontracte que vol realitzar, amb indicacié de les parts que ha d’executar 'empresa
subcontractista, tot i que I'empresa adjudicataria mantingui la responsabilitat total de
I'execucio del contracte davant la corporacio.

20- RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolucio del contracte sén les que s’estableixen als articles
245246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual
es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s’ha de seguir el
procediment establert a I'article 109 del RLCAP.

També és causa de resolucié del contracte:

- la pérdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb I'’Administracio.
- lincompliment de les limitacions establertes en matéria de subcontractacié.
- l'obstruccio a les facultats de direccio i inspeccié de I'Administracio.

21- EXECUCIO DE LES OBRES

Correspon a la direccio de I'obra la interpretacié del projecte i la facultat de dictar les ordres
per al seu desenvolupament. L’empresa contractista no pot al-legar en cap cas indefinicio
del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinicio, ha de sol-licitar per escrit a la direcciod
facultativa la corresponent definicio.

L’6rgan de contractacio, mitjangant la direccio facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspecciod, comprovacio i vigilancia a fi de comprovar la correcta realitzacié de l'obra
executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions técniques particulars i al Plec de
clausules administratives particulars que regeixen el contracte.
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La direccié de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col-locacié en l'obra, per la direccié facultativa, sense I'aprovacié de la qual no poden
emprar-se. A tal efecte I'empresa adjudicataria ha de proporcionar un minim de dues
mostres per a ser examinades. La direcci6 facultativa té el dret de rebutjar els materials
gue no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de
I'obra en el termini més breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems
els certificats dels assaigs o analisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los
posteriorment.

La direccio facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i extraccio
de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes
condicions i compleixen el Plec de prescripcions técniques. Les despeses que aixo ocasioni
seran a carrec de 'empresa adjudicataria fins a I'1% del pressupost d’execucié material.

Comprovacié del replanteig

Dins del mes seglent a la formalitzacié del contracte s’ha de fer la comprovacié del
replanteig, en la data fixada per '’Administracié, amb l'obligacié per part de I'empresa
contractista, prévia notificacié, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb
els articles 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la
qual es transposen a 'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 139,140 i 141 del RLCAP.
L’acta de comprovacié del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.

Pla de sequretat i salut

Dins del mes seglent a la formalitzacié del contracte, 'empresa contractista ha de
presentar a I'drgan de contractacié el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del
corresponent informe de la persona responsable en matéria de seguretat i salut, i d’acord
amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha
de ser aprovat per I'dérgan de contractacié abans de l'inici de I'obra.

Modificacio i suspensié de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, 'drgan de contractacio pot acordar, per raons d’interés
public, modificacions en el projecte, quan siguin conseqiéncia de noves necessitats o de
causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a I'expedient.
Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a 'ordenament
juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP.
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Suspensié de les obres

La corporacié pot, per raons d’interés public, acordar la suspensio de I'execuci6 de les
obres. Als efectes de la suspensié del contracte sén d’aplicacio els articles 208 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 103 del RLCAP.

Bot, 25 d’agost de 2023

José Ramon Llorens Fajardo
Arquitecte técnic
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