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CONTRACTE TIPUS SUBMINISTRAMENT

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE SENYALETICA DEL NOU EQUIPAMENT PUBLIC A LA
PLAGA DE SARRIA (BIBLIOTECA | SUBSEU DEL DISTRICTE DE SARRIA — SANT GERVASI), AL
DISTRICTE DE SARRIA — SANT GERVASI, DE BARCELONA
AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

NUMERO D’EXPEDIENT: 605.2024.004




P Ajuntament
%%/” de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

A Barcelona, a (dia) de (mes) de (any)

REUNITS

D’una part el senyor XXXXXXXXXXXXX, major d’edat, amb NIF (numero), i domicili a efectes
d’aquest Contracte a la Rambla Poblenou 154, 4a planta de Barcelona.

| d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (nimero) amb domicili a efectes
d’aquest Contracte a (provincia), (adreca).

INTERVENEN

El primer en nom i representacio de la Companyia Mercantil BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona, Rambla Poblenou 154, 3a i 4a
planta, NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203, full
ndm. B-213.210, inscripcid 12. El senyor xxxxxxxxx actua en la seva condicié de Director General
de la Companyia d'acord amb I'escriptura de nomenament de carrec autoritzada per la Notari de
Barcelona, senyora xxxxxxxxxxxxx, el dia xxxxxxx, amb el nium. xxxxx del seu protocol.

El/la segon/a en nom i representacié de (nom de I'adjudicataria) (en endavant "el Contractista")
domiciliada a (provincia), (adreca), amb NIF (numero) inscrita en el Registre Mercantil de
(provincia) al Tom (num.), foli (nim.), full ndm. (ndm.), inscripcié (nim.). El/la senyor/a (nom i
cognoms) actua en la seva condicio de (carrec) de la companyia/UTE d'acord amb les facultats que
resulten de I'escriptura de poder autoritzada pel/per la Notari de (provincia), senyor/a (nom i
cognoms del notari) el dia (data complerta), amb el nim. (num.) del seu protocol.

Ambdds, reconeixent la vigéncia dels seus apoderaments,

EXPOSEN

I.-  Que BIMSA, és una societat andonima de capital integrament municipal, constituida per acord
del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjangant
I'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona José-Luis Perales Sanz, i
que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Régim Local, la Carta
Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposicié que li sigui d'aplicacid.

Il.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA és una societat privada municipal de I’Ajuntament
de Barcelona constituida com instrument de gestié funcionalment descentralitzat d’aquest
Ajuntament en els termes de l'article 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona que té
encarregada la gestio de I'obra publica municipal d’infraestructura i edificacié de conformitat amb
el que s’estableix a I'art. 2 dels estatuts aprovats pel Consell Municipal de 29 de marg de 2019.
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lll.- Que BIMSA ha convocat procediment obert no harmonitzat per I'adjudicacié del Contracte
amb objecte de I'execucid de les (identificacio de la licitacic), publicant-se el corresponent anunci
de convocatoria al Perfil de Contractant de la societat municipal i al Diari Oficial de la Unid
Europea.

IV.- Que (organ que ha adjudicat) de BIMSA, organ de contractacié competent per la quantia, ha
resolt en data (data complerta) adjudicar el procediment per la contractacié del subministrament

i instal-lacio esmentat en I'expositiu lll a (rad social de I'adjudicatari).

V.- Que I’Adjudicatari:

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractacié de BIMSA la seva capacitat i personalitat per
a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del present Contracte,

ii. que ha presentat certificat de titularitat bancaria i censal,

iii. ique ha constituit i presentat la fianca definitiva exigida en les bases del procediment, que
ha quedat a disposicié de BIMSA als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié dels
subministrament i instal-lacié abans esmentats, i que queda subjecte a les segiients:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1- L'objecte del contracte és SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE SENYALETICA DEL NOU
EQUIPAMENT PUBLIC A LA PLACA DE SARRIA (BIBLIOTECA | SUBSEU DEL DISTRICTE DE SARRIA —
SANT GERVASI), AL DISTRICTE DE SARRIA — SANT GERVASI, DE BARCELONA AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

El subministrament i instal-lacié objecte del present contracte s'executara d’acord amb el present
contracte i amb subjeccio a la seglient documentacié que revestira caracter contractual:

- Plec de Clausules Administratives Particulars, com Annex num.1

- Projecte com Annex num. 2

- Pressupost presentat per I'adjudicatari, copia de l'oferta economica i del termini de
garantia dels elements subministrats i termini d’execucid ofert, com Annex num. 3

- Copia de la fianga, com Annex num. 4

- Pla de Treball, com Annex num. 5

De la documentacié que acaba d’indicar-se com definitoria de I'objecte d’aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella signada per les parts formant
part integrant del Contracte. Aixi mateix, en relacié amb la documentacio lliurada a la licitacié
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manifesten ambdues parts que disposen de copia de la mateixa, formant part integrant d’aquest
contracte en allo que no contradigui la informacié continguda en el mateix.

En cas de discordanca o contradiccio en el contingut dels documents contractuals sera d’aplicacié
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per 'ordre de la seva numeracié.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica
presentada pel contractista, la qual, en tot alld en que no resulti discordant o contradictori amb
aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de I'objecte
contractual i de les obligacions del Contractista.

1.2 Els subministraments i treballs de referencia es realitzaran directament pel contractista sense
que pugui cedir-los ni subcontractar-los sense la prévia autoritzaci6 de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, conforme el previst al plec i sempre sota la seva exclusiva
responsabilitat, tant pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i laborals que com a
empresa els correspongui, com pels danys i perjudicis que amb motiu de I'execucié d’aquests es
poguessin causar, inclos els de tercers. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra
deduir directament de les corresponents factures o certificacions I'import dels danys originats,
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es consideri assistida.

El contractista es responsabilitzara solidariament i amb expressa renuncia als beneficis d’excussio,
divisié i ordre de les obligacions dels tercers contractistes. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre aquesta i el
subcontractista, no essent responsable en cap cas, per les conseqiiencies derivades del Contracte
qgue aquell celebri amb el segon i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el
Contractista.

1.3.- L'adjudicatari restara obligat a procedir a lliurar els elements, objecte del contracte alla on
indiqui BIMSA.

2.- PREU | MODIFICACIONS

2.1.- L'import total del contracte es fixa en la quantitat de .........cccoeciiiiiicciie e
EUROS (.ceoeeevrveeieeeeeeeeeninnnns €) (IVA exclos). Aquest import inclou tots els treballs necessaris per a
I’execucid de la prestacid encarregada, aixi com tots aquells especificats en la documentacié
adjunta.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu dels treballs contractats no és per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats realment executades segons el
projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a
I’Annex num. 3.

En I'Annex ndm. 3 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu dels
treballs, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta.
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2.2.- Aquest preu inclou la totalitat dels treballs contemplats en aquest contracte, aixi com el
material i personal per dur-la a terme, costos, riscos, beneficis, impostos, assegurances, despeses
de custodia i de magatzem del material i elements a subministrar. En I'import total abans
esmentat, aixi com en el preu unitari establert, s’entendran incloses, sense que la relacié que
segueix sigui limitativa, sind6 merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucio dels treballs
amb excepcié de I'lVA, en cas d’ésser procedent.

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, de reconeixements i
assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcio i liquidacié de I'obra,
confeccid dels llibres de funcionament i manteniment i realitzacié dels “as builts” tot
seguint els mateixos criteris de plantejament de projecte.

- Despeses de subministrament dels elements objecte del contracte.

- Despeses corresponents a instal-lacions i mitjans auxiliars, i equips de maquinaria.

- Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccidé d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua, d’energia eléctrica i teléfon necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets,
taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements, aixi com els seus
consums.

- Despeses de retirada de materials rebutjats i evacuacio de restes.

- Conservacio i policia de la zona on s’executin els treballs durant I'execucié.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié dels treballs.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte
(projecte de legalitzacid, proves...).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el termini acordat, aixi
com les que se’n derivin per I'adaptacid al Planning de les obres generals contractades,
llevat que I'adopcid de les esmentades mesures es produeixi a peticié de BIMSA, i com a
consequiencia de retards no imputables al Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers.

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista.

- Totes les despeses derivades de coordinar i adaptar la seva planificacié a la d’altres
contractistes.

En cas d'incompliment per part del Contractista del pagament d’aquesta obligacié, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer
el contractista aquests imports.

2.3.- U'import de les modificacions del contracte es fixa en un maxim de € (IVA
exclos) (omplir segons I'import d’aplicar el % previst per modificacions en el quadre resum del plec
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a I'import d’adjudicacio ). Sense perjudici d’aix0, les modificacions successives que, en el seu cas,
es puguin acordar durant I'execucié del contracte per les causes previstes al Plec de Clausules
Administratives Particulars no podran superar, en cap cas, el valor estimat del contracte ni aquest

import.

Les causes que poden originar les condicions per generar una modificacid de contracte sén les

seglents:

Subjectives:

A. Successié total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracio
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de la
LCSP i sempre que aix0 no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni
tingui per objecte eludir I'aplicacid de la Directiva.

B. Substitucié del contractista inicial com a conseqliéncia de la cessid del Contracte a un
tercer, en els termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra
I"autoritzacid previa i expressa de I'0Organ de contractacid per a la cessié del Contracte i
qgue el cessionari tingui plena capacitat per a contractar amb el sector public, tingui la
solvéncia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives:

A.

Necessitat per part de I'operador/usuari d’incorporar millores técniques relatives a
components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat,
simplificaci6 de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la
durabilitat i/o funcionalitat del producte.

Derivats de canvis de disseny sol-licitats per I'operador que tinguin la finalitat de
garantir la uniformitat, simplificacié de manteniment, millora de la durabilitat i/o
funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.

Derivats d’augments/reduccié d’amidaments per nous requeriments.

Derivats d’indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(guardia urbana, bombers, mobilitat...etc.).

El Contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i
tot resolucid, amb motiu d’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interes public.
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El procediment per modificar el contracte sera:

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de
procedir a realitzar la modificacid del contracte.

- Informe Juridic del Departament de contractacié manifestant, en el seu cas, la seva
procedencia.

- Tramit d’audiéncia_a I'adjudicatari, per un termini de TRES (3) dies habils, i
compareixenca en que manifesta haver estat informat de I'abast d’aquests nous treballs.

- Aprovacid de la modificacid i adjudicacid de I'0rgan de contractaci6 competent, a
proposta del/de la responsable del contracte, amb validacié pressupostaria i notificacio al
contractista.

- Publicacié de la modificacié al Perfil de Contractant en el termini de CINC (5) dies naturals
a comptar des de I'adjudicacié de la modificacid.

- Reajustament de la garantia definitiva, per part del contractista, per tal que guardi relacié
amb el nou preu modificat dins del termini de QUINZE (15) dies naturals comptadors des
del dia seglient a la notificacié de I'adjudicacié de la modificacié al Contractista.

- Formalitzacio de la modificacio del contracte entre BIMSA i el contractista

Les modificacions que s’acordin seran obligatories pel contractista.

No hi haura limitacié6 de modificacié del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la
baixa superin el vint per cent de I'import d’adjudicacio, I'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié
del contracte i la liquidacié dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus
d’indemnitzacié o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccié a les
normes que, en consequléncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacié i sense
que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.

2.5.- No sera d’aplicacié cap revisié de preus.

3.-TERMINI | LLOC DE SUBMINISTRAMENT

3.1. El termini de subministrament i instal-lacid es fixa en a comptar des de la data de
formalitzacié del present contracte o en la data fixada en I'acta d’inici de treballs.

3.2. El lloc d'instal-lacié i muntatge del mobiliari, objecte del contracte sera a I'Equipament de la
Placa Sarria o alla on indiqui BIMSA, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar les eventuals
despeses de emmagatzematge i custodia dels béns des de la data de finalitzacié de la fabricacid i
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fins a aquest dia.

3.3. Els retards produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, sempre
que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingui assenyalat
inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera aplicable
solament a la part de la prestacidé que correspongui.

3.4. L'adjudicatari quedara obligat a subministrar en un termini no superior a 5 dies, tot aquell
material que a I'efectuar-se la seva recepcio s'observés defectudés o amb alguna anomalia.

3.5. La Direccié d'Execucié sera l'encarregada d'aprovar els subministraments i de comunicar al
contractista els defectes o anomalies detectades

La Direccid del subministrament estara a carrec i es desenvolupara sota responsabilitat exclusiva
dels adjudicataris d'aquests serveis. La Direccié del subministrament sera assumida per senyor
Xxxxx i per les persones amb els quals ells col-laborin en funcions concretes. Les decisions de la
Direccié del subministrament i instal-lacid que impliquin una modificacié del contracte, en
qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovats per escrit per BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

3.6. Lloc de subministrament. El contractista queda obligat a lliurar els béns objecte del
subministrament alla on indiqui BIMSA, sense que |'Adjudicatari pugui reclamar les eventuals
despeses de emmagatzematge i custodia dels béns des de la data de finalitzacié de la fabricacid i
fins a aquest dia.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA designa com a responsable del contracte al
Director de Sistemes tecnologics i serveis afectats de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA.

El responsable del contracte designat per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
haura de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el
Contractista.

5.- SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO

S'entén que la prestacid a realitzar ve definida en els annexos del present Contracte, tant pel que
fa referencia al subministrament com a la instal-lacid.

6.- CONTROL DE QUALITAT DELS PRODUCTES

6.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA realitzara tots els reconeixements,
comprovacions i assajos que cregui oportuns en qualsevol moment en presencia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim la seva execucid, posant a disposicié els mitjans auxiliars i el
personal que siguin necessaris. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament per dur
a terme interrupcions del subministrament derivats d'aquests conceptes.
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6.2. El control de qualitat que portin a terme - directa o indirectament - BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA no eximeix al Contractista de portar a terme el seu propi
control de qualitat necessari sobre la seva execucid, la fabricacid i, si s’escau, instal-lacié per tal de
garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o els que facin falta, definides en
gualsevol cas per BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per a aconseguir els nivells
de qualitat exigits i la consecucié dels treballs correctament. Aquestes actuacions no suposaran
cap increment dels preus unitaris establerts.

Els assajos, repeticid d'uns altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d'uns canvis de projecte, correran a carrec del Contractista.

6.3. El Contractista esta obligat a facilitar a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
les actes i conclusions dels assajos de Control de Qualitat. En qualsevol cas, el Contractista sera
plenament responsable de la qualitat del subministrament que executi. El contractista esta obligat
quan BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA li sol-liciti a facilitar I'accés a les
plantes/fabrica on es fabriquen elements, al personal de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA. o de les persones en qui delegui.

6.4. Si els productes subministrats, a criteri de la Direccié de subministrament i/o de BIMSA, no
tinguessin els requeriments técnics, funcional i estétics estipulats a la documentacid de la licitacio,
i/o oferta técnica seran rebutjats. El contractista, al seu carrec i en el termini que li fixi la Direccié
de subministrament, els haura de subministrar amb els estandards de qualitat fixats a la
documentacio de licitacié, sense cap cost ni despesa addicional per BIMSA.

7.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

7.1. El Contractista facilitara a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tota la
informacid que se li requereixi.

7.2. En cas que I'objecte del contracte inclogui el subministrament i instal-lacié de components i/o
materials que precisin de posterior legalitzacié el contractista haura de facilitar:

a) Copia de les proves de posada en funcionament

8.- PENALITZACIONS

Sense perjudici d'aplicar quan sigui oportu la facultat resolutoria que concedeix el present
Contracte a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, aquesta tindra dret a aplicar i
percebre penalitzacions per les seglients causes:

8.1.- Penalitzacié per incompliment dels terminis oferts per causes imputables al Contractista. En
cas d’incompliment dels terminis oferts per part del Contractista en la seva oferta, per causes
imputables al mateix, en cas de sobrepassar en més de sis (6) dies el termini contractual de
subministrament i muntatge dels treballs detallat a la clausula 3, el Contractista sera objecte de
penalitzacié consistent en un 0,5 % de I'import del contracte, per dia de retard comptat a partir




P8 Ajuntament
\%/ de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

del seté dia d’incompliment i fins a un maxim del 10% de I'import total del contracte. Un cop
arribat a al limit maxim, BIMSA tindra la facultat de resoldre el contracte.

En cas de for¢a major o causes imputables a BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA,
es confeccionara un nou Pla de Subministrament i instal-laci6 que haura de ser aprovat per
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

8.2.- Penalitzacié per incompliment d'ordres del responsable del contracte. En cas que el
Contractista incompleixi les ordres del responsable del contracte de manera que el propi
responsable consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de I'objecte del
contracte, el responsable del contracte podra proposar a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA la imposicid d’una penalitzacié econdomica cada vegada que es produeixi un
incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzaci6, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA ho comunicara al Contractista perque solucioni
I'incompliment de manera immediata. En cas de no produir-se I'oportuna reparacié de forma
immediata, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra aplicar una penalitzacid,
fins una quantia maxima per cada penalitzacié de 6.000 euros, que es fara efectiva en la primera
certificacié o factura mensual. L’aplicacio de tres penalitzacions per aquest concepte comportara
I’obligacié del contractista de substituir al responsable del subministrament i instal-lacid.

8.3.- Penalitzacié per defecte de qualitat dels elements: els defectes dels elements instal-lats, Per
falta de compliment de les especificacions técniques, donara lloc a la seva devolucid.
Excepcionalment, en el cas que es poguessin acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals del
50% de cada unitat malament executada.

8.4.- Penalitzacié per deficiéncia i/o retard en la informacid: Si per deficiéncies o retards en la
informacid, fos necessaria la realitzaci6 de treballs suplementaris, segons els criteris del
responsable del contracte, el major cost anira a carrec del contractista.

9.- SUBCONTRACTACIO

9.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment els subministraments objecte del present
Contracte amb tercers. Per aquest motiu, el Contractista haura de responsabilitzar-se
solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs
subcontractats. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA quedara sempre aliena i al
marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista no sent responsable en cap cas
per les conseqliencies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per
tant, relacionant-se amb caracter general, exclusivament amb el Contractista.

9.2.- El Contractista haura d'informar, per escrit, a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA de tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del
Contracte a realitzar pel subcontractista. A aquest escrit s’adjuntara una declaraciéo del
subcontractista, declarant que no esta incurs en suspensié de classificacidé, i que no esta
inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicid
d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts en el Plec.
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9.3.- El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empresa que es trobin en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que
determinin la prohibicié d'intervenir com subcontractista en els termes establerts en la normativa
aplicable.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I'organ de
contractacid de BIMSA declari el pagament directe a I'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiéncia a I'empresa
Contractista perque en el termini maxim de deu dies naturals al-legui el que cregui convenient. Si
no al-lega cap causa justificativa, BIMSA fara el pagament directament a 'empresa subcontractista
amb detraccié del preu al Contractista principal.

En cap cas sera imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat
del contractista principal a la factura presentada pel subcontratista.

9.4.- En cap cas, el subcontractista podra, alhora, subcontractar la prestacié que té encarregada
pel contractista.

9.5.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de
subministrament, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicid no inclou la cessid dels drets

econdomics que es derivin de la contraprestacié acordada.

10.- RISCOS DEL CONTRACTE

10.1.- L'execucid del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

10.2.- En conseqliéncia, els treballs es realitzaran en quan el seu cost i termini d'execucié a risc i
ventura del Contractista, excepte en els suposits de forca major, i sempre que no existeixi
actuacié imprudent per part del Contractista

10.3.- La sola presentacié de l|'oferta implica la declaracid per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconeixement de tota la documentacio de la licitacio i tenir
coneixement de les condicions d’execucié i lliurament, i, en conseqliencia, que es responsabilitza
de I'execucio dels treballs alliberant a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de tota
la responsabilitat o reclamacio que li sigui exigida referent a aixo.

10.4.- El contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractats, si
escau, dels del personal que li prestin serveis i dels d'altres persones per que hagi de respondre,

d'acord amb la legislacio vigent.

10.5.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats en els elements a
subministrar per tercers, abans de la seva recepcid. El Contractista respondra aixi mateix, dels
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danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin imputables, i especialment dels danys causats als
indrets en els que realitzi el lliurament i instal-lacio, si s’escau, i durant aquesta.

11.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT EL SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO

El Contractista haura de subscriure una asseguranca de responsabilitat civil que cobreixi
suficientment tots els danys que es poden derivar de la seva actuacié i de I'execucié del present
contracte. La polissa d'assegurances figurara com beneficiari BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA i no podra ser inferior als llindars establerts al corresponent annex

del Plec de Clausules Administratives Particulars.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA haura d’aprovar els termes concrets de
subscripcié de I'asseguranga. Aquesta asseguranc¢a haura d'estar vigent durant tot el periode
d'execucié dels treballs fins a la recepcid dels elements a subministrar i la instal-lacid dels
mateixos.

Dita asseguranga haura de presentar-se a l'aprovacié de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA dintre dels quinze dies (15) seglients a la signatura d'aquest Contracte i haura de
contractar-se en el termini de 5 dies a comptar des de [l'aprovaci6 de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 3
s'incrementi l'import dels treballs contractats, també s'haura d'incrementar l'import del
subministrament i instal-lacid assegurat. En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el
Contractista sera plenament i integrament responsable dels riscos no assegurats, i BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra subscriure directament |'oportd Contracte
d’asseguranca i repercutir la prima corresponent al Contractista, estant facultada per a deduir de
les primeres certificacions de subministraments la factura o factures que generin aquesta
repercussio.

12.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS | ALTRES

12.1.- El contractista, en tot moment, haura d’estar al corrent de les obligacions que, com a
empresa o empresari li corresponguin en materia fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat
Social, de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut del Treball, sindical i mediambiental; sent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb total indemnitat de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA del compliment de qualsevol d'aquestes obligacions.

12.2. A I'efecte de control per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, sense
que aix0 impliqui, no obstant, cap obligacié per a aquesta ultima, el Contractista haura
d'acreditar, sempre que li sigui requerit per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA,
tenir totes les obligacions esmentades en I'apartat anterior, posant a la disposicié de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, en tot moment, els documents, certificats i comprovants
que facin referéencia a aquestes obligacions.

12.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin ocdrrer a tot el personal del

subministrament i instal-laci6 o de terceres persones com a conseqiiencia dels treballs
contractats.
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12.4.- El Contractista tindra especial interes en la proteccio i conservacié del terreny, edificacions,
entorn i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel desenvolupament del contracte. En
particular haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d'aplicacié a la zona
d'execucidé dels treballs. Si com a consequliéncia d'actuacions imputables a I'execucié dels treballs,
aquestes fossin paralitzades o suspeses per aplicacié de la normativa mediambiental, el
contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié economica ni de termini, sense perjudici de
les accions que BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA pugui prendre referent a
aixo.

12.5.- El contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, I'Estat espanyol o fora d’ells, i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aguesta és una condicid especial d’execucié del contracte que es qualifica com una obligacié de
caracter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligacié o la verificacié de la
falsedat de la declaracio realitzada durant el procediment de licitacido, BIMSA podra optar entre
penalitzar al contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el
corresponent expedient de prohibicid de contractar de conformitat amb els articles 211.f) i
71.2.c) de la LCSP respectivament.

13.- REGIM DE FIANCES

13.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex num. 4, una copia de la fianca constituida pel
contractista a favor de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, per un import del 5 %
de I'import total d'aquest Contracte. Aquesta fianga garanteix I'exacte compliment per part del
Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que es derivin com a conseqiéncia del
present Contracte. En el suposit que es modifiqui I'import dels treballs a realitzar, s'haura
d’adequar també I'import de la fianga.

13.2. La fianga constituida respondra de tots els deutes del Contractista derivats del Contracte, de
la seva execucio o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que si escau
podria haver abonat BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA en excés al temps de la
liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment de
les obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions
que corresponguin al Contractista.

13.3. En qualsevol dels suposits previstos en |'apartat anterior, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacio, contra la fiangca
constituida i disposar, en conseqiéencia, de les quantitats que cobreixi, sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels quals el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fianca per a BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, I'inica obligacio de la qual sera la de reintegrar en el seu
moment les sumes disposades si aixi resultara procedent.
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13.4.- La fianca sera retornada al Contractista per a la seva cancel-lacié una vegada passat el
termini de garantia establert en 3 anys (O EL TERMINI SUPERIOR QUE HAGUES OFERTAT
L’ADJUDICATARI) comptar des de I'acta de recepcié dels elements a subministrar o del termini
superior en cas d’haver ofertat un termini de garantia més extens.

14.- VALORACIO | CERTIFICACIO DEL SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO. FORMA DE
PAGAMENT

14.1.- BIM/SA estendra la certificacié del mes amb data de I'Gltim dia d’aquest i dintre dels quinze
dies naturals del mes seglient, a partir de la relacié valorada establerta a I'apartat 2 d’aquesta
clausula, d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui la
certificacié elaborada per BIM/SA . En un termini maxim de vuit (8) dies habils comptats des de la
data de presentacio de les reclamacions per part del Contractista, BIM/SA haura de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades.

14.2.- Mensualment es preparara, a data del dia 15 de cada mes, una certificacié dels treballs
juntament amb la relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a 'origen del
treball realitzat en funcid de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra.

La valoracid de treballs afegits o detraiguts en virtut del previst en I'apartat de modificacions
(clausula 3) es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades, els preus unitaris que per tals
treballs figuren en la relacié que forma part de I'Annex nim. 3.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'unitat d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Condicions degut a la forma i condicions de I'execucié per part del Contractista.

Quan per causa de modificacions, suspensid, resolucid o rescissid, el Contractista hagués executat
de forma incompleta treballs inclosos en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li sera
d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié dels treballs
elementals incomplets, els preus que figuren en el quadre de preus de I'annex nimero 3.

Es podra certificar a compte, si BIMSA ho autoritza i previ lliurament d’aval a primera demanda,
els abassegaments de materials a subministrar, aplicant el 75% del valor del material descrit dins
del preu descompost.

14.3.- Presentacid de factures. Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals
“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Rambla Poblenou 154, 4a planta, 08018,
de Barcelona, CIF: A-62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable
posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacid, millora i impuls de I'Gs de mitjans
electronics en la gestid de I'Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i
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s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures haura de figurar de manera clara el
numero d’expedient, la descripcid dels serveis i el periode facturat, als camps habilitats.

Veure instruccions de presentacio de la factura electronica al comunicat de data 28/9/2022 en el
seglient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

14.4.- Forma de pagament. L’'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de
BIMSA, que es realitzara dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de
modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haura
d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.

14.5.- Cessiod de factures. Per a la cessid o endds de qualsevol certificacié o factura es necessitara
la prévia notificacié fefaent a BIMSA de I'acord de cessié. Aixi mateix, la cessid s’haura de produir
conforme el procediment que consta a la pagina web de BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat.
Tramitacié de cessions de drets de cobrament al segiient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

14.5- Interés de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran I'interes de demora. El tipus d’interes
de demora que aplicara sera el corresponent a l'interés legal de demora establert a la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

15.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DELS TREBALLS

15.1.- Almenys una setmana abans de la completa finalitzacio de tots els treballs descrits en Plec
de clausules administratives particulars, Projecte, documentacié técnica i en el present Contracte,
el Contractista informara a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de la data que
proposa per a formalitzar la recepcié. S'entendra que pugui fer-se la recepcid si estan
completament finalitzats tots els treballs a realitzar pel contractista com a conseqiliéncia del
present contracte, i de conformitat amb el que s'especifica en el present contracte.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA fixara la data d'inspeccié conjunta dels
treballs, previa a la seva recepcid, dintre dels quinze dies posteriors a la seva finalitzacid, i
designara a la persona o persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspeccié a la qual per
part del Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders. De la inspeccidé conjunta
dels treballs s'aixecara I'acta corresponent.

En cas que, com resultat d'aquesta inspeccid es consideri que els treballs es troben aptes per a la
seva recepcio, es considerara que en la data indicada pel contractista ha finalitzat I'execucid dels
mateixos. En el termini de 20 dies des de la data d'inspeccid conjunta dels treballs, en el cas que
aquests fossin aptes per a la seva recepcié, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
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comunicara per escrit al Contractista que ha rebut els mateixos, fent-se carrec dels mateixos. A
partir d'aquesta data comencara el termini de garantia establert al present contracte.

Per a la recepcid seran considerats també les dades i informes establerts durant I'execucio dels
treballs, les proves efectuades pel responsable del contracte i la inspeccié directa dels treballs
realitzats.

15.2.- Quan com resultat de I'esmentada inspeccié conjunta dels treballs i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA estableixi que els
mateixos no es troben en bon estat o no s'hagin estat realitzats conforme a les condicions que
regeixen el present contracte, s’aixecara igualment acta en la qual es fara constar les deficiencies
que s'apreciin, i BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA assenyalara al Contractista
un termini per a acabar-los esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades a aquest efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucid. Si passat el termini
assenyalat i reconeguts de nou els treballs, no es trobessin conformes, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA procedira a la finalitzacid i reparacié en la forma que
estimi oportuna, per compte i risc del contractista. En tal suposit, i a l'efecte de les
responsabilitats del Contractista per incompliment de termini, penalitzacions i altres que siguin
procedents, s'entendra com data de conclusio dels mateixos la qual resulti de sumar al dia que
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA es va fer carrec dels mateixos per a la seva
deguda finalitzacid, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit el
Contractista per a reparar els defectes observats.

Si transcorregut el termini assenyalat i reconeguts de nou els treballs es considerés que els
mateixos es troben aptes per a la seva recepcid, es considerara com data de finalitzacié dels
treballs, a I'efecte de responsabilitats del Contractista per incompliment de termini,
penalitzacions i altres que siguin procedents, la qual resulti d'addicionar a la data indicada pel
contractista d'acord amb I'apartat 1 anterior, el termini emprat per aquest per a rectificar els
defectes observats.

15.3.- Efectuada la recepcié dels treballs es procedira seguidament a la liquidacié del contracte
conforme a les condicions econdmiques i de pagament previstes al mateix, en un termini maxim
de sis mesos.

15.4.- De I'esmentat valor de liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de 15 dies
a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi
oportunes. Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacid,
es considerara que esta conforme establint-se d'acord amb el valor establert, la corresponent
liquidacié. Si el Contractista hagués fet alguna observacid, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA determinara si és atendible total o parcialment per a l'establiment de la
liquidacio.

15.5.- Almenys 60 dies abans d'expirar el periode de garantia, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA notificara aquest fet al contractista i es procedira en el termini maxim d'un mes a
la finalitzacid d'aquest periode, si es trobessin els treballs realitzats en perfecte estat, a
formalitzar la corresponent acta de la finalitzacio del periode donant-se per acabat aquest.
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16.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS SUBMINISTRAMENTS

16.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra ordenar en qualsevol moment, la
suspensio d'una determinada part o del conjunt dels treballs. En el cas de suspensid dels treballs
el contractista no tindra dret a percebre indemnitzacié alguna.

16.2. Si la suspensio fos total, una vegada transcorregut un termini de 1 any, el Contractista tindra
dret a la resolucié del Contracte, i una indemnitzacié del 3% de preu (IVA exclos) dels treballs que

quedin per executar.

17.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia que es fixa en 3 anys (O EL TERMINI SUPERIOR QUE HAGUES
OFERTAT L’ADJUDICATARI) a comptar des de la recepcidé del subministrament i instal-lacio, el
Contractista sera responsable d'executar tota classe de correccions i reparacions que BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA consideri necessaries perque els elements subministrats
compleixin totalment en el moment del certificat del final de periode de garantia les condicions
tecniques requerides i d'execucid. Sera aixi mateix responsable de la conservacid dels elements
subministrats, llevat del referent a I'explotacié normal de la instal-lacid.

El Contractista podra disposar d'una organitzacid especifica per a portar a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. Si el contractista no complis els terminis i les condicions per a
la conservacié i funcionament, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, previa
comunicacio per escrit al contractista, podra encarregar directament aquests treballs a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel
contractista, siguin per altra empresa, seran sempre a carrec del contractista.

18. RESOLUCIO | RECISSIO

18.1.-BIMSA podra resoldre el Contracte per les causes segiients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat
juridica de la societat contractista.

- La dissolucié o extincié de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, qualsevol que
sigui la causa en tals suposits.

- L'embargament de béns utilitzats en els treballs o destinats a aquests.
- El mutu acord entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA i el contractista.
- La no formalitzacié del contracte en termini

- La demora, per causes imputables al Contractista, en més de deu dies, el termini total d'execucio
dels treballs.
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- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives
que regeixen l'execucio dels treballs.

- L'incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte que se’ls hi hagi atribuit el
caracter d’obligacions contractuals essencials.

- La suspensio de la iniciacid dels treballs per un termini superior a sis mesos per part de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA.

- La suspensio definitiva o temporal dels treballs per un termini superior a vuit mesos, acordada
per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

- Les modificacions del contracte que representin una alteracié substancial del projecte inicial.
- Aquelles altres que expressament es diguin a aquest contracte.

- La dissolucié o extincid de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes d’aquest
suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada d’un procés d'escissio,
aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les mateixes establert a la present
clausula.

- La impossibilitat d’executar la prestacid en els termes inicialment pactats o la possibilitat
veritable de qué es pugui produir una lesié greu a l'interés public en cas de qué es continui
executant la prestacié en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte de
conformitat al LCSP. Si es resol el contracte per aquestes circumstancies, el contractista tindra
dret a una indemnitzacid de I’ 3% de I'import de la prestacié deixada de realitzar, excepte que la
causa sigui imputable al contractista.

En aquests suposits, fins que no es formalitzi el nou contacte, el contractista quedara obligat, en
la forma i amb I'abast que determini I’0rgan de contractacid, a adoptar les mesures necessaries
per raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei public o la ruina
d’allo construit o fabricat. A falta d’acord, la retribucié del contractista es fixara a instancia
d’aquest per I'organ de contractacid, un cop conclosos els treballs i prenent com a referencia els
preus que serviren de base per a la celebracié del contracte. El contractista podra impugnar la
decisio de I'0rgan de contractacié que resoldra el que procedeixi en el termini de 15 dies habils.

- En cas que el contractista iniciés un procés d'escissid, aportacié o transmissié d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacié per no reunir 'entitat a
la qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvencia necessaries o que les diverses societats
beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidariament amb aquella de
I’execucio del contracte, es resoldra el present contracte, considerant-se a tots els efectes com un
suposit de resolucio per culpa de I'adjudicatari.

18.2.- La concurrencia de qualsevol de les causes assenyalades a la clausula 18.1.tindra efectes
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immediats des de la seva comunicacid fefaent per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

Decidida la resolucié per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es comunicara per
escrit al Contractista, el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes
des de la recepcié de la notificacio de la decisio de la resolucid per part de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA. Ni l'existencia de qiiestions economiques per resoldre ni la
manca de liquidacié de I'obra ni altres qliestions, podran justificar el no abandé de I'obra en
aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucié per part de BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
SA, aquest podra continuar els treballs immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

A tal fi, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tindra a més dret a disposar de les
instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel Contractista amb obligacié de lliurament per part d’
aquest. A tal efecte es faculta a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per prendre
per si mateixa possessié de tot allo, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuacié
dels treballs, disponibilitat que a lliure decisi6 de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, es formalitzara a titol d'adquisici6 o d'arrendament amb facultat per
subarrendar-lo o dipositar-lo en mans del contractista que continués els treballs. En un i altre cas,
i a falta d’acord entre les parts, es fara amb valoracié contradictoria, i recorrent, mitjancant el
procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i amb igual vigencia i
validesa provisional del preu i altres condicions determinades per BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

No obstant I'exposat anteriorment, i quan la causa de resolucié sigui la mort o incapacitat
sobrevinguda del contractista individual, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podra
acordar la continuacio del contracte amb els seus hereus o successors.

La declaracié d’insolvencia en qualsevol procediment, i en cas de licitacio, I'obertura de la fase de
liguidacid, donara sempre lloc a la resolucié del contracte. En el cas de declaracié de licitacio, i
entretant no s’hagi produit I'obertura de la fase de liquidacid, Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, potestativament, continuara el contracte si el contractista presta les garanties
suficients, a judici d’aquest, per a la seva execucié.

18.3.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 18.1
produira els segiients efectes:

a) La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacié, medicié i liquidacié dels treballs
realitzats de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del
contractista., independentment de les rebaixes percentuals a qué donés lloc I'aplicacié de les
penalitzacions recollides en aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.

b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haura d’indemnitzar
a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacio
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es fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’hagués constituit, sense
perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del contractista en el que es refereix I'import que
excedeixi de la garantia prestada.

¢) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensid de la iniciacié dels treballs per part de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA per un termini superior a sis mesos, el contractista
tindra dret a percebre per tots els conceptes una indemnitzacié del 3 per 100 del preu
d’adjudicacio.

d) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensid dels treballs iniciats per un termini
superior a vuit mesos, el contractista tindra dret al 3 per 100 del preu dels treballs deixats de
realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per treballs deixats de realitzar els que
resultin de la diferéncia entre els establerts en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les
que fins a la data de notificacié de la suspensid s’haguessin executat.

e) Quan el contracte es resolgui en el suposit que no s’hagi formalitzat el mateix en el termini
establert, s’estara al segiient:

1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haura d’indemnitzar a Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA els danys i perjudicis ocasionats i la indemnitzacié es fara
efectiva, en primer terme, sobre la garantia provisional i/o definitiva que al seu cas, s’hagués
constituit, sense perjudici de la subsistencia de la responsabilitat del contractista en el que es
refereix I'import que excedeixi de la garantia prestada.

2.- Quan sigui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, aquest
haura d’'indemnitzar al contractista els danys i perjudicis ocasionats.

a) Quan el contracte es resolgui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, aquest haura d’indemnitzar dels danys i perjudicis ocasionats al contractista.

b) Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquests s’estipularen entre
elles.

18.4.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra, en qualsevol moment, rescindir
el Contracte per la seva lliure determinacié, mitjangant I'abonament al Contractista de I'import
dels treballs executats i dels materials aplegats i, a més, I'3 per 100 del preu dels treballs deixats
de realitzar en concepte de danys i perjudicis. S’entenen per treballs deixats de realitzar les que
resultin de la diferéncia entre les establertes en el contracte primitiu i les seves modificacions, i
les que fins a la data de notificacié de la suspensid s’haguessin executat.

Aixi mateix, en aquest sup0sit de rescissid unilateral del Contracte per part de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, haura de tornar-se al Contractista la garantia definitiva
dins del termini maxim de trenta dies des de la data de rescissid, llevat que existeixin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucid.

19.- CONFIDENCIALITAT
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El contractista esta obligat al deure de secret i a respectar el caracter confidencial respecte de
tota aquella informacid, dades o antecedents que, no essent publics o notoris, estiguin relacionats
amb l'objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasié6 del mateix, o que aixi
expressament li indiqui I’entitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com tal.
Aguest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de 5 anys.

L'incompliment d'aquesta clausula donara dret a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA a una indemnitzacié pel perjudici causat.

20.- CRITERIS DE REBUIG DELS ELEMENTS DE MOBILIARI

Els Arquitectes Redactors es reserven el dret de rebuig de peces que no compleixin els criteris
tecnics i de disseny, alguns dels quals sén:

Defectes visibles en els materials.

No correspondéncia entre el model ofert i el subministrat (model, color, material, etc)
Porositat de les peces, en el seu cas.

Superficie final irregular, en el seu cas.

Qualsevol deficiéncia o diferencia entre el model contractat i el subministrat

®oo0 oo

En aquests casos, el Contractista estara obligat a restituir els elements de mobiliari afectats
novament sense cap cost o despesa addicional per BIMSA dins del termini atorgat a tal efecte per
la Direccié de subministrament.

21.- REGIM JURIDIC

El Contracte queda subjecte a la legislacio civil, mercantil i processal espanyola.

Per resoldre qualsevol discrepancia resultant de la interpretacid o execucié del present Contracte,
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdiccid civil i competencia dels jutjats i tribunals
de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

| perque consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, a la data de la darrera signatura electronica.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES L’ADJUDICATARI

MUNICIPALS, SA
Director General
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