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1. ANTECEDENTS 

 
El Pla director urbanístic Granvia Llobregat (d’ara endavant PDU Granvia Llobregat) 
va ser aprovat definitivament per resolució del Conseller del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Calalunya en data 27 de març de 2017. 
 
El Consorci per a la reforma de la Granvia (d’ara endavant Consorci) era 
l’administració actuant i va encarregar la redacció del “Projecte constructiu de la 
nova Granvia entre la Rambla Marina i el riu Llobregat al municipi de l’Hospitalet de 
Llobregat” on es defineix el soterrament de la Granvia i les seves calçades laterals, 
i el “Projecte d’urbanització del sector 1 delimitat pel PDU Granvia Llobregat a 
l’Hospitalet de Llobregat” que defineix la urbanització del àmbit del sector 1 i del 
passeig de la Granvia. 
 
El “Projecte constructiu de la nova Granvia entre Rambla Marina i el riu Llobregat, a 
l’Hospitalet de Llobregat”, va ser aprovat en data 30 de juny de 2020 pel Director 
general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Altrament, el Consell General del Consorci, en sessió de 26 de novembre de 2019 
va acordar l’aprovació inicial del Projecte d’urbanització del sector 1 delimitat pel 
PDU Granvia-Llobregat, a l’Hospitalet de Llobregat. 
 
De manera paral·lela al desenvolupament i tramitació dels treballs de redacció dels 
projectes de la nova Granvia i d’urbanització del sector 1, es van interposar diversos 
processos judicials contra l’aprovació del PDU Granvia Llobregat, que finalment va 
ser resolt nul de ple dret pel Tribunal de Justícia de Catalunya. 
 
Aquesta nul·litat del PDU Granvia Llobregat va motivar l’inici d’una nova tramitació 
a l’empara de la nova declaració d’interès territorial declarada per la Comissió 
Territorial de Catalunya en sessió de 22 de desembre de 2020, d’un nou pla 
anomenat Pla Director Urbanístic Biopol-Granvia (d’ara endavant PDU Biopol-
Granvia). 
 
En data 15 de desembre de 2022, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona va aprovar inicialment el Pla director urbanístic Biopol-
Granvia. 
 
El “Projecte constructiu de la nova Granvia entre Rambla Marina i el riu Llobregat al 
municipi de l’Hospitalet de Llobregat”, segueix sent vàlid i és un annex del PDU 
Biopol-Granvia. 
 
D’altra banda, cal modificar el “Projecte d’urbanització del sector 1 delimitat pel PDU 
Granvia Llobregat a l’Hospitalet de Llobregat”, i adequar-lo a les noves 
determinacions del PDU Biopol-Granvia, fet que fa necessari redactar un nou 
projecte d’urbanització.  
 
El Consorci és l’Administració actuant del PDU Biopol-Granvia, i procedirà a licitar 
mitjançant concurs públic una primera fase de la redacció del projecte d’urbanització 
d’aquest pla, que s’anomenarà “Projecte d’urbanització del PDU Biopol-Granvia, 
excepte l’àmbit de Cal Trabal, al municipi de l’Hospitalet de Llobregat” que 
correspondrà amb tot l’àmbit de l’únic sector del pla, excepte l’àmbit de Cal Trabal, i 
el vial de la Granvia i les seves calçades laterals (sí s’inclou la urbanització de les 
voreres, cobertures, zones verdes, etc., d’aquestes). 
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El Consorci és un ens públic constituït pel Departament de Territori, Institut Català 
del Sòl i l’Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, adscrit a la Generalitat de 
Catalunya.   
 
L’Acord GOV/81/2023, de 4 d’abril (DOGC núm. 8891 de 6 d’abril de 2023), estableix 
l’obligatorietat d'aplicar la metodologia de treball de modelització d'informació de 
construcció (BIM) a tots els contractes d'obra civil i d'edificació, inclosos els 
contractes d'obra en què es liciti conjuntament la redacció del projecte i l'execució 
de l'obra, els de concessió d'obres i els de concursos de projectes que tenen per 
objecte obres de primer establiment, rehabilitació o restauració, promoguts per 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, que tinguin un 
valor estimat igual o superior a 2.000.000 €, i a tots els contractes de serveis de 
redacció de projectes i de direcció de les obres relatius als contractes esmentats, 
amb independència del seu valor estimat. 
 
 

2. FINALITAT DEL PLEC 
 
El present Plec, que formarà part del Contracte, té per finalitat descriure els treballs 
a desenvolupar i definir els àmbits, necessitats, condicions i criteris tècnics generals 
que han de servir de base per a la realització de l’encàrrec que fa el Consorci. 
 
 

3. OBJECTE DE L’ENCÀRREC 
 
L’objecte d’aquest encàrrec el constitueix la prestació del servei d’assistència tècnica 
de la supervisió de la implementació de la metodologia BIM en la redacció del 
“Projecte d’urbanització del PDU Biopol-Granvia, excepte l’àmbit de cal Trabal, al 
municipi de l’Hospitalet de Llobregat” i del servei de formació en la implementació 
de la metodologia BIM en fase de redacció de projecte. 
 
 

4. CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DEL SERVEIS I PRESTACIONS 
 
4.1. OBJECTIUS ESPECIFICS 

 
4.1.1. Anàlisi previ 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar una presa de dades inicial per a conèixer les 
necessitats,  les eines de treball, els plecs tipus, etc... que serviran per avaluar 
l’actual implementació de la metodologia BIM en el Consorci i el seu potencial de 
millora. 
 
La informació pública relativa al PDU Biopol-Granvia a l’Hospitalet de Llobregat 
de la seva aprovació inicial, es pot consultar a través del següent enllaç: 
 
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=399697&idens=1 
 
El pressupost per contracte sense IVA de les obres del “Projecte d’urbanització 
del PDU Biopol-Granvia, excepte l’àmbit de cal Trabal, al municipi de l’Hospitalet 
de Llobregat”, s’estima en 59.000.000 €. 
 
 
 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=399697&idens=1


 

 

Plec de clàusules administratives particulars per al concurs per a l’assistència tècnica de la supervisió de 
la implementació de la metodologia BIM en la redacció del “Projecte d’urbanització del PDU Biopol-

Granvia, excepte l’àmbit de cal Trabal, al municipi de l’Hospitalet de Llobregat” i del servei de formació en 
la implementació de la metodologia BIM en fase de redacció de projecte (CS19/2023) 

pàg 5 

4.1.2. Redacció del plec tècnic i revisions dels pre-BEP dels licitadors 
 
L’adjudicatari redactarà conjuntament amb el Consorci els requeriments tècnics 
per a la implementació de la metodologia BIM que s’incorporarà en el plec de 
prescripcions tècniques del concurs de licitació per a la redacció del “Projecte 
d’urbanització del PDU Biopol-Granvia, excepte l’àmbit de Cal Trabal, al municipi 
de l’Hospitalet de Llobregat”. Entre aquests requeriments es redactarà un model 
de Pre-BIM Execution Plan (BEP). 
 
També assessorarà, a la Mesa de Contractació, en la valoració dels Pre-BEP 
presentats i els apartats relacionats amb la metodologia BIM pels diferents 
licitadors del concurs de redacció del “Projecte d’urbanització del PDU Biopol-
Granvia, excepte l’àmbit de Cal Trabal, al municipi de l’Hospitalet de Llobregat”. 
 
4.1.3. Supervisió de la implementació de la metodologia BIM en la redacció 

del projecte 
 
L’adjudicatari supervisarà, juntament amb el Consorci, la implementació de la 
metodologia BIM en el “Projecte d’urbanització del PDU Biopol-Granvia, excepte 
l’àmbit de Cal Trabal, al municipi de l’Hospitalet de Llobregat” per part del 
projectista adjudicatari. Redactarà un informe d’avaluació del BEP presentat pel 
projectista adjudicatari, i presentarà un informe mensual sobre el grau de 
compliment de la implantació BIM en el projecte d’acord amb el BEP aprovat pel 
Consorci. 
 
El responsable de servei disposarà d’un equip tècnic format per diversos tècnics 
especialitzats en les diferents aèries de BIM, com modelador BIM, especialista 
en CDE, etc. 
 
4.1.4. Formació del personal 
 
L’adjudicatari, aprofitant com a projecte pilot el “Projecte d’urbanització del PDU 
Biopol-Granvia, excepte l’àmbit de Cal Trabal, al municipi de l’Hospitalet de 
Llobregat”, donarà formació continuada a dos treballadors del Consorci (el Cap 
del Departament Tècnic i una Enginyera de Camins, Canals i Ports sènior) sobre: 
 

• Els requeriments tècnics a incorporar en els plecs tècnics de licitació de la 
redacció de projectes 

• La supervisió de la implementació de la metodologia BIM en la fase de 
redacció dels projectes. 

 
La formació consistirà en dues reunions al mes d’una hora de durada cada reunió 
i l’adjudicatari redactarà un acta de cada sessió, que serà aprovada pel Consorci. 
Aquestes reunions es podran reorganitzar d’acord amb les necessitats del 
compliment del contracte. 

 
4.2. SEGUIMENT I CONTROL 
 
Per a la realització d’aquest servei, l’adjudicatari posarà a disposició del Consorci un 
responsable del servei amb amplia experiència en implementacions de la 
metodologia BIM, que facilitarà la gestió i l’acompanyament en la supervisió de la 
implantació de la metodologia BIM  en el “Projecte d’urbanització del PDU Biopol-
Granvia, excepte l’àmbit de Cal Trabal, al municipi de l’Hospitalet de Llobregat”,  i en 
la formació del Consorci. 
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Les funcions del responsable del servei son: 
 

• Redacció del model Pre-BEP i dels requisits a incorporar en el plec de 
licitació de la redacció del “Projecte d’urbanització del PDU Biopol-Granvia, 
excepte l’àmbit de Cal Trabal, al municipi de l’Hospitalet de Llobregat”. 

• Redacció del informe de valoració dels Pre-BEP’s presentats pels licitadors. 

• Redacció de l’informe d’avaluació del BEP presentat pel projectista 
adjudicatari de la redacció del “Projecte d’urbanització del PDU Biopol-
Granvia, excepte l’àmbit de Cal Trabal, al municipi de l’Hospitalet de 
Llobregat”. 

• Elaboració de l’informe mensual sobre la implementació de la metodologia 
BIM per part del projectista en el “Projecte d’urbanització del PDU Biopol-
Granvia, excepte l’àmbit de Cal Trabal, al municipi de l’Hospitalet de 
Llobregat”, d’acord amb el BEP aprovat. 

• Dirigir la formació dels treballadors del Consorci sobre els requeriments 
tècnics a incorporar en els plecs tècnics de licitació de la redacció de 
projectes i sobre la supervisió de la implementació de la metodologia BIM en 
la fase de redacció dels projectes i redactar l’acta de cada sessió. 

 
L’adjudicatari presentarà un programa de treball que contindrà una proposta de 
calendari de les diferents fases i el règim de reunions per tal d’aconseguir els 
objectius, que haurà de ser aprovat pel Consorci. 
 
Es podrà demanar un canvi de responsable del servei si aquest no assoleix de forma 
adequada els objectius establerts en el contracte. 
 
Per part de l’empresa adjudicatària, no es podrà canviar el responsable del servei 
sense causa justificada. 
 
4.3. DURADA DEL SERVEI 

 
La durada total estimada del contracte és d’11 mesos que es desglossa en 1 mes 
per a la redacció del plec tècnic, 0,5 mesos per a la valoració dels pre-BEP’s que 
presentin els licitadors del concurs per al redacció del Projecte i de 7 mesos per 
l’assistència tècnica durant la redacció d’aquest projecte. 
 
Entre la redacció del plec tècnic i la valoració dels pre-BEP, s’estima que hi hagi un 
període de 3 mesos.  
 
La formació serà continuada amb dues reunions mensuals durant els 11 mesos. 
 
El calendari estimat del contracte amb diagrames de barres és el següent: 

 

 
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Redacció plec tècnic de licitació sobre 

implementació BIM en la redacció de projectes

Informe de supervisió del pre-BEP's dels 

licitadors

Informe d'avaluació del BEP del projectista 

adjudicatari

Supervisió de la implementació del BIM en la 

redacció del projecte

Formació
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4.4. PREU DE LICITACIÓ 
 
La determinació del preu del contracte es formula amb un preu a tant alçat, amb els 
següents conceptes i imports màxims: 
 

 
 
El pressupost base de licitació s’ha determinat prenent com a referència els de 
mercat de serveis similars als demanats. 
 
L’Estimació de costos directes i indirectes, segons determina l’article 100.2 de la 
LCSP, és la següent: 
 

 
 
Cost directe: 22.525,86€, costos directes d’equip (sous, plus i dietes, impostos i 
quotes a la Seguretat Social o mútues, etc., amb el seu IVA inclòs) 
 
Cost indirecte: 2.252,59€, costos indirectes i despeses diverses (despeses generals 
i d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, 
etc., amb el seu IVA inclòs) 
 
Benefici industrial: 1.351,55€ 
 
El preu base de licitació és 26.130,00€ més 5.487,30€ d’IVA, amb un import total 
inclòs l’IVA de 31.617,30€. 

 
La forma de pagament, serà en funció de l’assoliment de les tasques realitzades 
segons el desglossament de l’import de licitació, aplicant linealment la baixa ofertada 
per l’adjudicatari. 
 
L’Hospitalet de Llobregat, febrer de 2024 

CONCEPTE Import

Redacció del plec tècnic de licitació sobre la implementació de la metodologia 

BIM en la redacció del projectes, inclòs el model pre-BEP
2.200,00

Redacció de l’informe de valoració dels pre-BEP’s dels licitadors 2.750,00

Redacció de l’informe d'avaluació del BEP presentat pel projectista adjudicatari 

de la redacció del projecte, per la seva aprovació
2.200,00

Asistencia tècnica de la supervisió de la implementació de la metodologia BIM 

en el projecte que inclou la redacció d’un informe mensual
14.140,00

Formació a dos treballadors del Consorci sobre els requeriments tècnics a 

incorporar en els plecs tècnics de licitació de la redacció de projectes i sobre la 

supervisió de la implementació de la metodologia BIM en la fase de redacció 

dels projectes, que inclou dues reunions telemàtiques al mes i la redacció de 

l’acta de cada sessió

4.840,00

Preu licitació sense IVA 26.130,00

IVA (21%) 5.487,30

Preu lictació IVA inclòs 31.617,30

Cost directe 22.525,86

Cost indirecte (10% cost directe) 2.252,59

Benefici industrial (6% cost directe) 1.351,55

Preu licitació sense IVA 26.130,00


