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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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1.1 FITXA DEL PROJECTE 

 
 
Títol 

Substitució de cobertes de fibrociment amb presencia d’amiant al cementiri de Guissona 
 
Pressupost de contracta estimat (IVA inclòs) 

115.098,41 euros 
 
Emplaçament 

Cobertes actuals del cementiri municipal 
Camí dels Reguers. Polígon 2 Parcel.la 198 RUBIOL 
Guissona (La Segarra) 

 
Immoble en el que es realitza la actuació 

Cementiri municipal de Guissona 
 
Grau de protecció actual de l’immoble 

Bé Cultural d’Interès Local BCIL 
Núm. Catàleg Patrimoni Cultural Català: 718  
(Aprovació definitiva Comissió Urbanisme 16/7/1986) 

 
 
Propietari  

Ajuntament de Guissona 
 
Promotor 

Ajuntament de Guissona 
Adreça: 

Plaça del Bisbe Benlloch, 1 
25210, Guissona, Lleida 

 
Tècnics redactors 

Manel Castellnou Perucho. Arquitecte 
Íñigo Ribera Gil. Arquitecte 
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1.2 ANTECEDENTS, ESTAT ACTUAL 

L'actual cementiri municipal es troba situat al camí dels Reguers, a una distància aproximada de 90 

metres del Passeig del Passerell, via urbana més pròxima i situada en la banda Nord del nucli de 

Guissona. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Imatge 2018      Imatge 2004 

 

La millora objecte d’aquest projecte es manté en l’actual cementiri, situat en la parcel.la amb referència 

cadastral 25139A002001980000BY. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent l’hi assigna a la parcel.la la clau de sistema d’Equipament 

(Cementiri), i inclou l’edifici del recinte inicial, (on es preveu la actuació) dins el catàleg de bens protegits, 

en la categoria de BCIL (Bé cultural d’interès local) 

 

 

 

 

 

Parcel.la cadastral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenació POUM 

 

 

 

 

 

 

La parcel.la, de superfície cadastral 6944,00 m2, ja es troba delimitada i tancada en quasi be la totalitat 

del seu perímetre. Una part de la parcel.la però, queda situada fora dels murs del recinte inicial i 

correspon al accés lateral (accessos, aparcament i enjardinament) i a un fons de parcel·la (previsió 
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d’ampliació del cementiri). Aquesta part externa al recinte tancat actual es objecte d’altres actuacions 

previstes d’ampliació i millora.  

 

 

 

Part exterior cementiri 

 

 

 

 

 

 

El recinte del cementiri que actualment es troba delimitat i tancat conté dues parts diferenciades :  

La part consolidada (sud-oest), esta delimitada per el tancament perimetral dels blocs de nínxols 

existents, i conté el cementiri històric i una darrera ampliació anterior a l’any 2004. De forma 

rectangular, amb una superfície de 4079,47 m2. 

Te unes dimensions aproximades de 74,50 x 55 m 

 

      

 

 Part sud-oest (consolidada) 

 

 

 

 

 

La part ampliació (nord-est), que es troba delimitada per una tanca de muntants d’acer i malla de 

simple torsió. De forma rectangular, amb una superfície de 2.173,45 m2, te unes dimensions 

aproximades de 40 x 55 m. 

 

      

 Part nord-est  (Per ampliar) 

 

 

 

 

 

 

Part consolidada (sud-oest)  

 

1, Recinte històric.- En el recinte històric, les parets perimetrals disposen nínxols porxats en quatre 

alçades i encarats cap a l'interior del àmbit. La resta del recinte disposa d'espais de pas, zones 

enjardinades i  zones restants d'antics enterraments al terra (tombes).   
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Es en aquesta part, consolidada del recinte històric on aquest document focalitza les actuacions, 

intentant millorar i completar la configuració i acabats del conjunt del cementiri (protegit com a 

BCIL) i corregir mancances actualment existents. 

 

2, Ampliació anterior al 2004.- En l’ampliació efectuada abans del 2004 l’ordenació consisteix en 4 

blocs lineals disposats enfrontats dos a dos i deixant una franja oberta central. Aquesta franja, d’una 

amplada insuficient per incorporar un jardí central amb arbrat i vegetació, no permet altre us que el pas 

de vehicles i persones davant dels nínxols enfrontats. 

Fins i tot, en el moment de l’ampliació, un dels 4 blocs lineals, per a poder mantenir el pas entre els 

dos recintes nou i vell, es va tenir que disposar en una posició “estranya” i de forma inclinada, al 

marge de les alineacions que ordenen el conjunt del cementiri, provocant uns espais i uns recorreguts 

de baixa qualitat paisatgística i funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ocupació actual d'aquesta part sud-oest consolidada es alta.  

Sense quantificar les tombes, fosses, panteons i columbaris existents, es pot considerar una ocupació 

de 856 nínxols pel recinte històric i de 407,00 pel recinte ampliat abans del 2004 (veure annex de 

superfícies i ocupacions estimades). En total es considera una ocupació actual aproximada de 1263 

nínxols. 
 

Part ampliació (nord-est)  

En previsió i reserva d’ampliació del cementiri actual. Es objecte d’altres actuacions no contemplades 

en aquest projecte bàsic. 

 

 

1.3  OBJECTE DEL PROJECTE, NECESSITAT DE LA INTERVENCIÓ I CRITERIS DE L’ACTUACIÓ.  

 
Aquest projecte te per objecte definir les característiques tècniques, dimensionals i econòmiques de les 

obres de retirada i substitució dels elements de cobriment de fibrociment amb presència d’amiant de les 

cobertes del cementiri històric de Guissona. 

Les cobertes amb presència d’amiant es localitzen en la zona del Recinte històric (zona 1, de la part 

consolidada), a les ales nord i sud, incloent en aquestes ales, tota l’ala est. L’ala oest i part de l’ala sud 

disposen actualment de coberta de fibrociment sense presència d’amiant al estar implantades 

posteriorment per substituir les cobertes de teula originals.  

Les cobertes de l’ampliació del cementiri anterior a 2004, (zona 2, de la part consolidada) són cobertes 
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planes de formigó, i no queden afectades per l’existència d’amiant. 

Els trams de coberta que es vol substituir estan configurats a dues vessants perpendiculars a vial, amb un 

pendent aproximat del 25 % i un carener central, sempre paral·lel al cantó llarg, i estan executades sobre 

un entramat d’envanets de sostremort i un sostre de biguetes de formigó pretesat.  

L’edifici es va construir el 1861, tot i que s’hi ha anat realitzant reformes diverses. Els trams de la coberta 

on s’intervé daten aproximadament de la dècada dels anys 60 del segle passat.  

El promotor de l’obra vol eliminar la presència d’amiant a l’edifici, substituint les planxes de la coberta per 

un cobriment nou, de teula plana.  

El desmuntatge de les cobertes ha de realitzar-se seguint les prescripcions de seguretat i salut vigents, 

tenint en compte especialment els treballs amb risc per presència d’amiant. De la mateixa manera, cal 

prendre les precaucions pertinents per realitzar treballs a la teulada, tant per la retirada de l’actual coberta, 

com per la substitució de la mateixa.  

 

1.4 GRAU DE PROTECCIÓ DE L’AMBIT ON ES PREVEU L’ACTUACIÓ   

 
La substitució de coberta es produeix en les cobertes del cementiri històric. 

L’edifici esta protegit com a BCIL, amb les següents dades: 

Grau de protecció actual de l’immoble 

Bé Cultural d’Interès Local BCIL 

Núm. Catàleg Patrimoni Cultural Català: 718  

(Aprovació definitiva Comissió Urbanisme 16/7/1986) 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Guissona (POUM 2014) incorpora dins el catàleg de bens 

protegits del municipi, el cementiri de Guissona en la fitxa L11. 

 

S’adjunta la fitxa L-11 CEMENTIRI que inclou les condicions de protecció de l’immoble. 
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1.5 SUPERFÍCIES I PROGRAMA   

 
 

L'execució de l'obra preveu únicament la substitució de cobertes de fibrociment amb presència d'amiant i 

el seu cobriment, sense variar les condicions volumètriques de l’edifici i millorant les condicions d’acabats 

i materials, paisatgístiques i històriques al preveure recuperar l’acabat de la teula plana ceràmica que 

originàriament es va disposar en l’edifici. 

Per aquesta raó, l’actuació no disposa de programa d’usos específic ni afecta als paràmetres urbanístics 

que regula el POUM en la clau E8 (sistema d'equipaments: cementiri). 

La superfície prevista en la actuació es la següent : 

 COBERTA A 

DESAMIANTAR  

CARENER A 

DESAMIANTAR  

SUPERFÍCIE  

EQUIVALENT A  

DESAMIANTAR  

ALA NORD  392,00 m²  82,00 m  474,00 m²  

ALA SUD  320,00 m²  72,00 m  392,00 m²  

TOTAL INTERVENCIÓ  
712,00 m²  154,00 m  866,00 m²  

 

 

1.6 ESTRUCTURACIÓ DE LES ACTUACIONS EN FASES 

 
Es preveu desenvolupar l’actuació en Fase Única. 
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1.7 PRESSUPOST 

 
S’acompanya en el punt 5 del llibre 1, el pressupost detallat per partides que inclou l’estat d’amidaments, 
els quadres de preus, el pressupost, el resum de pressupost i l’últim full.   
 
El pressupost final d’aquesta actuació es el següent : 
 
 
 
Pressupost d’execució per contracta  (PEC) 

 
Pressupost d’Execució Material (PEM)..................................   79.935,00 € 
Despeses Generals (13% s/ PEM).........................................   10.391,55 € 
Benefici Industrial (6% s/ PEM)...............................................    4.796,10 € 
                                         -------------------- 
SUMA.....................................................................................    95.122,65 € 
 
IVA (21% s/ SUMA)................................................................    19.975,76 € 
 
PRESSUPOST TOTAL OBRES INCLÒS IVA ......................   115.098,41 € 

 
 
El pressupost d'execució material (PEM) ascendeix a la quantitat de noranta-cinc mil, cent vint i 
dos euros, amb seixanta-cinc cèntims. (95.122,65 €) 
 
El pressupost d’execució per contracta inclòs l'IVA i control de qualitat ascendeix a la quantitat de 
cent quinze mil, noranta-vuit euros amb quaranta-un cèntims (115.098,41 €) 
 
 
 
 
 
 
 
Els arquitectes redactors,   
 
 
 
 
 
 
 
Castellnou & Ribera 
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1.8 VISTES COMPARATIU ORTOFOTOS I  ESTAT ACTUAL COBERTES  

 
S’adjunta imatges extretes de la memòria valorada anteriorment redactada per encàrrec del Ajuntament 
on es pot veure l’estat actual de les cobertes i comparatiu amb la situació anterior (autor Cesc Rosell) 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A dalt, ortofotomapa del cementiri l’any 2013. L’ala oest es veu recoberta de teules. A baix, ortofotomapa 
del 2014, una vegada substituïdes aquestes per plaques de fibrociment sense amiant.  
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Vistes exteriors de l’ala sud (a dalt) i de l’ala nord (a baix) on es realitzarà la substitució de  les cobertes 
afectades per la presència d’amiant.  
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Vista general i detall de l’ala sud del cementiri. A dalt es distingeix el tram de coberta de  fibrociment amb 
amiant (esquerra) del que no té amiant (dreta)  
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A dalt, vista des de l’interior de la zona a intervenir de l’ala nord. A baix detall exterior del tram est de l’ala 
sud. La coberta dels nínxols que s’observa al fons també serà substituïda.  
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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2.1- ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 
 
 
 
 
2.1.1- Descripció de la part subjecta a enderroc, superfícies i volums 
 
 
La superfície de coberta afectada es de  392 m2 de coberta i 82 ml de carener en l’ala nord, i 320 m2 de 
coberta amb 72 ml de carener en l’ala sud. 
 
Aquest volum/superfície subjecte a enderroc es delimita en els respectius plànols de plantes, alçats i 
seccions. S’acompanya juntament amb la documentació fotogràfica de l’exterior i de l’interior dels volums.  
 
Es considera que els trams de l’obra són accessibles majoritàriament per mitjans mecànics, si s’intervé 
des de l’exterior o manuals, si s’intervé des de l’interior del cementiri, cosa que comportarà la possibilitat 
de traslladar mecànicament molts dels materials entre l’interior de l'edifici i un espai de descàrrega 
accessible als vehicles.  
 
Es preveuen dos tipus de gestió : 
 

a.- El desmuntatge de les plaques conformades de fibrociment amb amiant de la part de les 
cobertes  delimitada en els plànols de projecte i la gestió especial dels residus amb aplec, 
transport i deposició de runa a abocador específic  
 
b.- Els elements de suport d’aquestes plaques seguint els mètodes d’enderroc, desmuntatge i 
gestió dels residus convencionals per aquests tipus de materials 

 
La retirada i manipulació de les plaques de fibrociment haurà de realitzar-se a través d’una empresa 
especialitzada, complint les especificacions dictades pel Reial decret RD396/2006 de 31 de març, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables al treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant i s’obliga totes les empreses que hagin de dur a terme activitats o operacions incloses en el seu 
àmbit d’aplicació a inscriure’s al Registre d’empreses amb risc d’amiant de l’autoritat laboral del territori en 
el qual radiquin les seves instalꞏlacions principals i, així mateix, obliga el registres de les administracions 
competents en la matèria a estar intercomunicats per poder disposar de tota la informació que comenten. 
També compliran la resta de mesures de prevenció fixades per la normativa específica de seguretat i salut 
en obres de construcció.  
La runa procedent del desmuntatge de les plaques serà encapsulada, segellada i traslladada a un 
abocador homologat, el qual certificarà l’ingrés dels residus.  
 
 
2.1.2- Descripció general del procediment 
 
S’acompanya tot seguit una descripció general d’aplicació a una construcció convencional petita i 
les seves cobertes, d’aplicació al cas que ens ocupa 
 

▪ Es començarà l’enderrocament i/o desmuntatge per tots els elements que es troben sobresortints 
de la zona definida d’enderroc a l’edifici, tal com son voladissos i alerons de la coberta. 

▪ L’ordre de la desconstrucció serà de la part superior a la inferior, començant per l’enderrocament 
de la coberta, murs d’aquesta, forjats i murs de la planta primera i baixa. 

▪ Es una mesura prioritària desmantellar l’edifici en sentit invers al de la seva construcció lògica, de 
manera que el procés: 
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o S’ha de desenvolupar planta per planta, en sentit descendent 
o Ha de començar amb la retirada d’equips industrials i el desmuntatge de la coberta i 

s’ha d’acabar amb el darrer paviment o fonament 
 

 
Uns altres criteris d’abast general que cal seguir són els següents:  
 

o L’ordre de desmuntatge dels elements ha d’evitar que durant el procés en resti alguns 
en fals equilibri de manera que en desmuntar-ne un altre, se’n produeixi la caiguda del 
primer.  

o Abans d’iniciar el desmuntatge o la demolició, cal reduir tant com sigui possible la 
càrrega que suporten els elements constructius. El procés de deconstrucció ha de 
seguir un ordre que faciliti l’alleugeriment de les plantes de forma simètrica.  

o Cal començar el desmuntatge dels elements constructius compostos amb diversos 
materials, començar pels de revestiment i acabar pels de suport.  

o Cal fer un estintolament previ al desmuntatge quan s’hagin de desmuntar elements que 
treballen a flexió o compressió, de manera que quan falti l’element constructiu es 
mantingui l’estabilitat i la resistència del conjunt.  

o Cal descarregar prèviament els arcs i les voltes de les càrregues verticals i contrarestar 
o anulꞏlar els components horitzontals. Tot seguit s’ha de procedir al estintolament previ. 
S’ha de començar el procés de desmuntatge per la clau, en sentit descendent, de 
manera simètrica.  

o En les estructures isostàtiques, cal mantenir la estabilitat del conjunt i, fins i tot, introduir-
hi les travades necessàries per assegurar-la.  

o En les estructures hiperestàtiques, s’ha de realitzar el procés de manera que es 
produeixin desplaçaments, girs o deformacions mínims que no transformin l’estat 
tensional que hi havia fins aleshores.  

 
▪ A continuació es descriuran els mètodes operacionals de l’enderroc segons els tipus d’elements:  

 
 
Anul·lació de les instal·lacions existents i buidatge de dipòsits de combustible:  

 
▪ Prèvia notificació de la intenció de l’enderroc o desmuntatge i de la desinstal·lació a les 

companyies subministradores que realitzarà el contractista i, una vegada les companyies 
subministradores de serveis hagin anul·lat les connexions corresponents, es desmuntaran totes 
les instalꞏlacions existents fins a l’escomesa.  

  
 No obstant, s’acordaran les instalꞏlacions necessàries i provisionals per a l’execució de 
 l’enderroc, entre les quals:  
 

- Cal deixar connexions d’aigua per regar, per a evitar la pols durant l’enderroc.  
- La connexió d’electricitat serà sempre condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc 

d’accidents per contacte elèctric. No obstant, si és necessària una connexió per al servei 
de l’obra, cal demanar una connexió independent.  

- S’han de tapar les boques del clavegueram, per a evitar possibles emanacions de gasos i 
s’han de buidar de combustible tots els dipòsits i canonades existents.  

 
▪ Quan les instal·lacions dels serveis generals de l’edificació han estat anulꞏlades, s’ha d’iniciar el 

desmantellament dels equips industrials i de la maquinaria en general. L’ordre d’execució del 
procés ha de ser invers al d’instalꞏlació, de manera que no afecti l’estabilitat dels elements de 
suport existents.  

 
Enderroc o desmuntatge de les cobertes o de part d’elles 

 
Els elements sobresortints 

 
- S’ha de començar el procés de desmuntatge pels elements que sobresurten de la coberta: 

xemeneies, conductes de ventilació de gasos, fums i cambres sanitàries, entre d’altres.  
- En general, si no hi ha prou espai lliure als voltants, cal desmuntar-los element per 

elements i no per empenta ni per tracció.  
- El desmuntatge cal fer-lo des d’una plataforma. No es permet fer caure els materials o part 

dels elements sobre el pla de coberta.  



EXP-2311    PROJECTE EXECUTIU  
Substitució de cobertes de fibrociment amb presència d’amiant al cementiri municipal de Guissona 

Camí dels Reguers. Polígon 2 Parcel.la 198. Rubiol, Guissona  
Arquitectes. Castellnou & Ribera.-      Desembre 2023 

 

 - 20 - 

 
Les cobertes de plaques i de teula aràbiga 

 
- Es tracta de cobertes inclinades, unes amb acabat de teula, unes amb acabat de 

fibrociment i elements de suport a base de bigues de formigó o de fusta.  
- S’iniciarà el procés de desmuntatge dels plants inclinats de les cobertes per carener, 

seguint el sentit descendent, fins als aiguafons i voladissos (ràfecs). El procés ha de 
seguir un ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per 
desequilibri de càrregues.  

- La coberta s’ha de desmuntar des de les capes situades més a l’exterior (damunt) cap a 
les interiors (davall). És a dir, primer cal desmuntar el material de cobert, tot seguit la placa 
de suport i finalment l’estructura de la coberta.  

- En les estructures de la coberta a base d’encavallades, com normalment els cabirons i lles 
corretges actuen com a elements de travada, no s’ha de començar a desmuntar 
l’encavallada sense estintolar-la prèviament. També s’hi ha de fixar un cable per sobre del 
centre de gravetat, per evitar que basculi o que caigui de sobte.  

- Si el desmuntatge de la encavallada es fa per part, s’ha d’estintolar prèviament i començar 
el desmuntatge pels cavalls. 

 
Enderroc de les parets o part d’elles 

 
- Especialment en les parets, al desmuntar la coberta cal mantenir la estabilitat del conjunt i 

fins i tot introduir-hi les travades i els apuntalaments necessàries en les parets per 
assegurar la estabilitat de les mateixes sense el lligam de la coberta.  

 
- Segons el cas, es tracta de parets de tapia, de totxo ceràmic foradat o bloc de morter de 

20cm. Es demoliran amb mitjans manuals (martells. malls. escarpes. pies. etc...). En 
general s'hauran enderrocat prèviament els elements que es suportin damunt d'aquests, 
com forjats, bigues, encadenats, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A mida que avanci l’enderrocament dels murs, s’aniran enderrocant els ampits de les 
finestres i els cèrcols. 

- Al interrompre la jornada de treball no es deixaran murs cecs sense arriostrar a una altura 
superior a 7 vegades el seu gruix, donat que aquests tenen un gruix de 30cms, aquests no 
quedaran sense arriostrar a una alçada superior als 2.10 mts.  

 
 

▪ Demolició de parets de façana 
 

- Si la paret de façana forma part de l’estructura del edifici, en general cal desmantellar 
prèviament tots els elements constructius situats per sobre: sostres, encavallades, etc.... 
Si la paret només te funció de tancament, s’ha de desmantellar després d’haver 
enderrocat el sostre superior o la coberta i abans que el sostre o les bigues sobre les 
quals recolza. 

- En general el desmuntatge del fustam de portes i finestres s’ha de fer a mesura que es 
faci el desmuntatge del parament. Si la paret de façana es portant, en cas de desmuntar-
la prèviament es recomanable estintolar l’obertura de la paret i instalꞏlar proteccions per al 
personal , amb al finalitat de evitar una caiguda fortuïta. 

- Les parets de façana que no formen part de l¡estructura de l’edifici s’han de fer planta per 
planta, de forma que no hi ha d’haver parets de mes d’una planta d’alçària sense travada 
superior del sostre. 
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- Si la paret de façana es d’elements prefabricats, cal comprovar si estan sotmesos a 
càrregues no previstes o si en desmuntar-los s’afebleix l’element estructural de suport. En 
aquests dos casos , cal fer un estintolament previ al començament del desmuntatge. 

- En tots els tipus de parets de façana, sigui quin sigui el sistema de desmuntatge que es 
faci servir, cal disposar bastides a l’exterior de la façana. 

 
 

Enderroc de forjat de bigues de fusta i encadellat: 
 

- S’enderrocarà, en general, desprès d’haver suprimit tots els elements situats a sobre del 
forjat, inclòs suports i murs. Apuntalant les bigues, suportant-les amb cables i 
posteriorment asserrant-les. 

- Primer es trauran els sostres d’encadellat ceràmic i/o bloc itong, els paviments existents, 
després el material a ambdós costats de les bigues. Una vegada les biguetes estiguin 
lliures del material d’entrebigat, es trauran aquestes. 

- Els elements en voladís, s’hauran apuntalat prèviament, així mateix com el forjat. Les 
càrregues que suporten els apuntalaments es transmetran al terreny, o elements 
estructurals verticals o forjats inferiors en bon estat, sense superar la carrega admissible 
d’aquests. Es trauran en general els voladissos en primer lloc, tallant-los de l’element 
resistent que els suporta. Els talls al forjat no deixaran elements en voladís sense 
apuntalar. S’observarà especialment, el forjat sota aparells sanitaris, al costat dels 
baixants i en llocs en contacte amb els passos de xemeneies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.- Ordre en l’enderroc de sostres de biguetes de fusta i autoresistents.  
Fig. 2.- Perill en l’enderroc de voladissos de sostres  . 

 
 
Altres determinacions respecte de sostres i bigues: 
 
El sostre s’ha de demolir, en general, desprès d’haver suprimit tots els elements situats per sobre: pilars, 
envans, mobiliari fix, etc. Prèviament a la demolició, cal, però, estintolar: 

-les seccions en voladís 
-el tram central de crugia que no estalla, quan les biguetes son continues en dos trams 
consecutius 
-quan s’observi que el sostre s’ha deformat excessivament o que ha cedit. 

Les càrregues que suporten els estintols s’han de transmetre als elements estructurals inferiors que estan 
en bon estat, sense superar-ne mai la càrrega admissible. Els estintolaments s’han de fer en sentit 
ascendent; es adir, de baix a dalt, en sentit contrari al procés de demolició. El procés s’ha de començar 
pels trams en voladís, sense deixar-ne cap sense estintolar. 
Les lloses de formigó armat s’han d desmuntar seguint els criteris següents: 
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-si l’armat es en una sola direcció, s’han de tallar en seccions paralꞏleles a l’armadura principal; 
-si l’armadura te dues direccions, la direcció dels talls ha de formar requadres. 

Quan es sostres estan formats per elements lineals prefabricats de formigó armat o precomprimit, ferro, 
acer o fusta, en primer lloc cal observar l’estat dels extrems sobre els suports. De fet, es necessari 
comprovar que els caps de les biguetes no estan degradats per la humitat i la calor que pot transmetre-
s’hi a traves de la paret de façana o la proximitat de zones humides o xemeneies. En aqst sentit es 
imprescindible comprovar l’estat de degradació de la fusta. 
En tot cas, el desmuntatge de les biguetes s’ha de iniciar amb l’estintolament o la suspensió de la bigueta 
i, tot seguit, tallar-ne els extrems, a tocar dels suports. 
En les escales, cal demuntar primer els materials del graons i els rebliments. Si l’escala esta formada per 
graons en voladís, no s’ha de desmantellar la paret on s’encasta. Cal estintolar les voltes d’escala abans 
de començar a fer els talls de les seccions en que es desmuntarà. 
Amb les bigues de sostre cal tenir en compte els mateixos criteris que s’han exposat per a les biguetes. 
 
Altres determinacions respecte de pilars: 
 
Quan s’han desmantellat les seccions de sostre, les bigues, i tots els elements que carreguen sobre el 
pilar de suport, s’ha de procedir a tallar-lo pel pla de la base. 
Si el pilar es de formigó, se’n ha de tallar les armadures d’una de les cares i, per empenta o tracció, fer-lo 
caure. Finalment, cal tallar les armadures de l’altra cara. No es convenient que el pilar, una vegada a 
terra, recolzi en el sostre. 
 
Altres obres per tal d' assegurar l' estabilitat: 
 

▪ S’enderrocaran tots els elements esgrafiats a la documentació gràfica adjunta. No es preveu cap 
element especial fora dels descrits en el propi procés de desconstrucció.  

Malgrat això, segons l’efectuí l’enderroc la direcció tècnica dictaminarà sobre els elements no 
previstos en projecte i que representin un perill per a l’estabilitat del conjunt. 

 
 
2.1.3- Compliments del Reial Decret 210/2018 
 
El Reial Decret 210/2018, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20)  
REAL DECRETO 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc pel 
que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció 
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat) 
 
Aquests Decrets es justifiquen en l’apartat CN 10 ENDERROCS I RESIDUS de compliment de normativa 
d’aquesta mateixa memòria.  
 
Tot i això, cal tenir present la possible existència de residus especials en l’enderroc.  
 
2.1.4- Condicions generals a tenir en compte en l’execució de les obres d’enderroc 
 
Residus de construcció i enderroc.  
 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a l’obra, 
s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la 
Direcció Facultativa i aprovat per la Propietat.  
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció 
Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.  

 

2.2- TERRENY 

 
Les actuacions previstes no afecten al terreny i no es realitzen moviments de terres. 
No es precisa ni estudi topogràfic i geotècnic. 
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2.3- FONAMENTS I MURS  

 
No es preveuen tancaments de parcel·la ni tampoc la realització de cap fonament o mur de contenció. 

2.4- ESTRUCTURA 

 
No es preveu cap tipus d’estructura. 
Únicament, en la construcció de la nova coberta amb acabat de teula plana (com era la coberta 
originàriament), caldrà complementar els envanint de sostremort per assegurar el suport necessari per a 
una nova solera d’encadellat ceràmic. Es preveu mantenir la paret de central i es distribueixen dos fileres 
de paredó en cada costat de vessant 

2.5- TANCAMENTS ENVOLUPANTS DELS EDIFICIS 

   
 
2.5.1- Soleres 
 
No es preveuen 
 
 
2.5.2- Façanes 
 
No es modifiquen 

 
 
2.5.3- Cobertes i forjats 
 
Es preveu la substitució de la coberta en els àmbits definits en els plànols de projecte. 
Una vegada enretirades les plaques de fibrociment amb presència d’amiant, i els seus elements de suport 
directe, es completa amb la construcció de la nova coberta, amb acabat de teula plana.  
Inicialment, previ enderroc de les parts malmeses i neteja del sostremort, es complementaran els nous 
envanents de sostremort per assegurar el suport necessari per a una nova solera d’encadellat ceràmic. 
Sobre l’encadellat ceràmic es disposarà les teules planes de ceràmica. La intervenció es completa amb el 
muntatge de careners, remats laterals i frontals encaixos de façanes.  
La intervenció en la nova teulada s’executarà prenent les mesures de prevenció necessàries per a treballs 
amb risc de caiguda a diferent nivell.  
 

2.6- PARTICIONS I ELEMENTS INTERIORS 

 
No es preveuen al projecte 
 

2.7- REVESTIMENTS INTERIORS 

 
No es preveuen al projecte 

 
 

2.8- PAVIMENTS INTERIORS 

 
No es preveuen al projecte 
 

2.9- EQUIPAMENT 

 
No es preveuen al projecte 
 

2.10- ACABATS EXTERIORS 

 
Nomes es preveuen els acabats de la teula plana referenciats en la coberta 
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Es preveu mantenir les canals i baixants de recollida de pluvials existents. 
 
 
 

2.11- INSTAL·LACIONS 

 
No es preveuen al projecte 
 
 
 

2.12- RESTA D’OBRES 

 
La resta d’obres que no quedin directament especificades en aquesta memòria, es realitzaran d’acord a 
les normes de la bona construcció, seguint les normatives tècniques vigents que les afectin i sempre sota 
la supervisió de la direcció facultativa.  
 
 

2.13- CONTROL DE QUALITAT 

 
Els treballs i gestions per l’obtenció dels diferents documents per tal de donar compliment al Decret 
375/1998 sobre control de qualitat dels materials seran a càrrec del Promotor.  
 

2.14- SEGURETAT I SALUT 

 
Es complirà la normativa vigent i les indicacions de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el referent a 
proteccions individuals i col·lectives, extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, instal·lacions 
d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, i formació i reunions d'obligat compliment.  
 
 
 
 
 
 

  
Els arquitectes 
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3. CN. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la redacció d’aquest projecte s’han tingut en compte les Normes aplicables a la construcció. A 
continuació es justifica el seu compliment.  
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CN 01. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

 
 
  
Atesa la actuació consistent en substituir una coberta de fibrociment per una coberta de material ceràmic, 
sense configuració ni modificació d’espais ocupables o usos, no procedeix la justificació del compliment 
d’aquesta norma ( fitxes justificatives de l’apartat del CTE DB-SI) 
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CN 02. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ  

 
Les fitxes de justificació de l’apartat del CTE DB-SU, i 
 
Els apartats:  SU 05 – Alta ocupació  
  SU 06 – Ofegament 
  SU 07 – Vehicles en moviment 
 
no són d’aplicació degut al tipus d’ús previst en el projecte.  
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CN 03. SALUBRITAT  

 
El tipus d’actuació no modifica la situació existent.  
No procedeix adjuntar les fitxes de justificació del CTE DB-HS. 
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CN 04. ESTALVI D’ENERGIA  

 
No es d’aplicació en aquest tipus d’obra.  
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CN 05. PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL   

 
No es d’aplicació en aquest tipus d’obra.  
 
- DB – HR 
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CN 06. ECOEFICIÈNCIA   

 
 
No es d’aplicació en aquest tipus d’obra, ates que no es genera ni consumeix energia de cap tipus.  
 
 
No procedeix la justificació de:  
 
- Fitxa de justificació del Real Decret RD21/2006 de criteris ambientals i d’Ecoeficiència en els edificis 
- Certificació de l’eficiència energètica 
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CN 07. ENDERROCS I RESIDUS  

 
La construcció de l’obra projectada haurà de complir amb els que s’especifica en el Reial Decret 89/2010 
pel qual “s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i la demolició i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció”.  
 
Es preveuen tres tipus de residus:  
 Originats per l’excavació de terres. 
 Originats per l’enderroc. 

Originats per la construcció (materials i productes sobrants que s’originen en l’activitat  de 
construcció.  

 
 

• Condicions generals a tenir en compte en la execució de les obres 
 
Residus de construcció i enderroc:  
 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició  dels residus generats a l’obra, 
s’ajustaran al que determinarà el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat prèviament 
per la direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.   
Aquest Pla ha d’estar elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou en el projecte. Si 
degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions en la gestió en obra dels 
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció 
Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.  
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CN 08. NORMATIVA URBANÍSTICA  

 
 
Aquest compliment normatiu s’ha justificat en la Memòria Descriptiva d’aquest projecte bàsic.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lleida,  
Els arquitectes 
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AN 01. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
CTE Normativa tècnica 
Normativa tècnica general aplicable als projectes d’edificació d’acord al CTE 
 
El Reial Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): “Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación”, estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions 
tècniques particulars de qualsevol projectes d’edificació, hi ha de constar expressament l’observança de 
les normes de la presidència del Gobierno i les del Ministerio de la Vivienda sobre la construcció vigents.  
 
Per això és convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci alꞏlusió a l’esmentat decret i 
s’especifiqui que en el projecte s’han observat les normes vigents aplicables sobre la construcció.  
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars, s’inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre la construcció i es remarcar+a que en l’execució de l’obra s’observaran les mateixes.  
 
A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), es deroguen diverses normatives i per donar 
compliments a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics (DB) que composen la 
part II del CTE.  
Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el 
documents bàsics o la secció dels mateixos que li siguin d’aplicació.  
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de la construcció, transposada pel Reial Decret RD 1630/1992 de desembre, 
modificat pel Reial Decret RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, 
CEI, CEN, que ens molts casos, estableixen requisits concrets que s’han de compliments en el projecte.  
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
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Requisits bàsics de qualitat 

 
Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Llei de l’habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 

Llibre de l’edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l’edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 
l’estat de conservació dels edificis d’habitatges 
D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció d’habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

 
Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y 
utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 
Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

 
Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) 
 
Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

 
Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 
 HE-1 Limitació de la demanda energètica 
 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun 
d’ells 
Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 
Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD 1675/2008(BOE 
18/10/2008) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
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Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir de l’1/12/2008 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizado con elementos prefabricados 
RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  
l’1/12/2008 
EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes 
encarregats abans de  l’1/12/2008 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
Materials i elements de construcció 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
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Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instalꞏlacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç 
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 
Instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
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D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
 
Instalꞏlacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        
 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia 
bàsica). 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 
de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 
los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés 
al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 
d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglament del registre d’instalꞏladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
 
Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i 
control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
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Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 
 
Instal·lacions de combustibles 

 
Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
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Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l’autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

Residus d’obra i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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AN 02. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 Dades de l’obra: 

Tipus d’obra: 

Substitució de cobertes de fibrociment amb 
presència d’amiant al cementiri municipal de 
Guissona 

 

Emplaçament: 
Camí dels Reguers. Polígon 2 Parcel.la 198. 
Rubiol, Guissona  

 

Superfície construïda: 866,00 m2 

Promotor: Ajuntament de Guissona 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d’execució: Manel Castellnou - Iñigo Ribera  

Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut: 

Manel Castellnou - Iñigo Ribera  

 

 
 Dades tècniques de l’emplaçament: 

Topografia: No afecta 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell 
freàtic No afecta 

Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn No afecta 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com 
soterrades: 

Les conegudes apareixen en plànols 
projecte 

Ubicació de vials: 

(amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de 
voreres 

Camí dels Reguers 

 
 

Important.-  

Es complirà la normativa vigent i les indicacions de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el referent a 
proteccions individuals i col·lectives, extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, 
instal·lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, i formació i reunions d'obligat 
compliment.  

La intervenció en la nova teulada s’executarà prenent les mesures de prevenció necessàries per a 
treballs amb risc de caiguda a diferent nivell.  
La retirada i manipulació de les plaques de fibrociment haurà de realitzar-se a través d’una empresa 
especialitzada, complint les especificacions dictades pel Reial decret RD396/2006 de 31 de març, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables al treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant i s’obliga totes les empreses que hagin de dur a terme activitats o operacions 
incloses en el seu àmbit d’aplicació a inscriure’s al Registre d’empreses amb risc d’amiant de 
l’autoritat laboral del territori en el qual radiquin les seves instalꞏlacions principals i, així mateix, obliga 
el registres de les administracions competents en la matèria a estar intercomunicats per poder 
disposar de tota la informació que comenten. També compliran la resta de mesures de prevenció 
fixades per la normativa específica de seguretat i salut en obres de construcció.  

La runa procedent del desmuntatge de les plaques serà encapsulada, segellada i traslladada a un 
abocador homologat, el qual certificarà l’ingrés dels residus.  
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Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les 
obres de construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com d’informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. 

 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les 
Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l’obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l’obra parcial o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l’execució 
de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés 
i la determinació de les vies o zones de desplaçament i/o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra 
o prop de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els següents 
principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l’origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i/o 
repetitiu per reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d’encomanar les feines.  

 

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures.  

 

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 
la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
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autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra,   establertes a l’annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució 
de l’obra o bé ser aplicables a altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Enderrocs 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l’estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

Identificació dels riscos 
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Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l’accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Coberta 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

(Annex del RD 1627/1997) 
 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc 
de treball 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general tindran prioritat les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s’hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra 
banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l’obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les instalꞏlacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
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- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb perill 
d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire 
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Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a 
l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

 

  

Primers auxilis 

 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en un lloc ben visible, una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 
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NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES 
O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio  (DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997 de 24 octubre  (BOE: 
25/10/97)Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995 de 8 noviembre  (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003 de 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN 

R.D. 39/1997 de 17 de enero  (BOE: 31/01/97).                
Modificaciones: RD 780/1998 del 30 abril (BOE: 
01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997 de 14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

R.D. 486/1997 de 14 de abril  (BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però 
el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 de 14 abril  (BOE: 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97 de 14  abril (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997 de 12 mayo  (BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997 de  12  mayo  (BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997 de 30 mayo   (BOE: 12/06/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

R.D. 1215/1997 de 18 de julio  (BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la “ordenanza de 
seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES 
FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

R.D. 1316/1989 de 27  octubre (BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 de 8  junio  (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 
MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE 
LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998   (BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)  O. 23 septiembre de 1966  (BOE: 01/10/66) 
ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS 
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO 
Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º 
Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
corrección de erratas:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS 
FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS 
ELEVADORES PARA OBRAS 

O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77)                          
modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 
14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  
MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

R.D. 836/2003 de 27  juny,  (BOE: 17/07/03).  Vigent a 
partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de 
junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 
16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984  (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL 
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971  (BOE: 16 I 17/03/71)                  
corrección d'erratas (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols 
per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998  (DOGC: 27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 
R. de 14 de diciembre de 1974  (BOE: 30/12/74): N.R. 
MT-1 
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PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 
R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: 
modificación: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificación: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA 
RIESGOS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5   
modificación: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6   
modificación: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE 
VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES 
Y ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificación: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE 
VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificación: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE 
VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificación: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE 
VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS 
Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 10/09/75): N.R. MT-
10 modificación: BOE: 01/11/75 
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AN 04. CONTROL DE QUALITAT  

 
AQUEST PROJECTE NO INCORPORA INSTAL.LACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL. 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
 
 
 
 

DOCUMENT 1.  
CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS 

PROCESSOS CONSTRUCTIUS. 



EXP-2311    PROJECTE EXECUTIU  
Substitució de cobertes de fibrociment amb presència d’amiant al cementiri municipal de Guissona 

Camí dels Reguers. Polígon 2 Parcel.la 198. Rubiol, Guissona  
Arquitectes. Castellnou & Ribera.-      Desembre 2023 

 

 - 56 - 

 
 
INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL 
 
 
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels 
materials, equips i productes que estableix el CTE.  
 
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i 
sistemes constructius de l’edificació en general.  
 
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes 
que s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents Directives Europees.  
 
Les marques, segells, certificacions de conformitat o qualsevol altre distintiu de qualitat voluntari que 
facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració.  
 
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les 
certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les 
certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions 
mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE.  
 
Es consideraran conformes amb el CTE aquells productes, equips i sistemes innovadors que demostrin el 
compliment de les exigències bàsiques del CTE. 
 
Els articles que marques les directrius són els següents:  
 

- Article 6è: “Pla de Control. Condicions de Projecte” 
- Article 7è: “Condicions en l’Execució de les Obres” 
- Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment d’Obra” 

Segons el Reial Decret RD 317/2006, del 17 de març, pel qual s’aprova el “Código Técnico de la 
Edificación” (CTE).  
 
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions i 
articles que s’adjunta a continuació i que conforma el present document.  
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MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 
 
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de 
construcció al Director de l’Execució de l’Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de 
recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig d’un producte. Aquest procés també afecta als 
fabricants de productes i als constructors, i per tant, als Caps d’Obra.  
 
“Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del 
seu ús previst, portaran un marcat CE de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes del 
28 de juliol, i disposicions de desenvolupament o d’altres Directives Europees que els siguin 
d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i 
s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de 
construcció a través del marcat CE”.  
 
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són 
admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici.  
 
El terme producte de construcció es defineix om a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, 
amb caràcter permanent, a les obre d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents 
requisits essencials:  
 

a) Resistència mecànica i estabilitat 
b) Seguretat en cas d’incendi 
c) Higiene, salut i medi ambient 
d) Seguretat d’ús 
e) Protecció enfront el soroll 
f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic 

 
El marcat CE d’un producte de construcció indica:  
 

• Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb 
els requisits essencials en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel 
Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).  

• Que s’ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió 
de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus: 1+, 1, 2+, 2, 3 
i 4, i en cadascun d’ells s’especifiquen els controls que s’han de realitzar al producte ja sigui pel 
fabricant i/o per un organisme notificat).  

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i l’Administració 
competent en matèria d’indústria la que vigili per l’ús correcte del marcat CE.  
 
És obligació del Director de l’Obra, verificar si els productes que entren a l’obra estan afectats pel 
compliment del marcat CE i, en cas afirmatiu, de si es compleixen les condicions establertes en el Reial 
Decret RD 1630/1992.  
 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents 
passos:  
 

• Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció de que s’hagi publicat al BOE la 
norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data 
d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma 
nacional hagi expirat. 

• L’existència del marcat CE pròpiament dit. 

• L’existència de la documentació addicional que precedeixi.  
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1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE 
 

Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Indústria, Turismo y 
Comercio”, entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas” i, per 
últim, en “Productos de construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de 
la publicació del BOE), es resumeixen les diferents famílies de productes de la construcció, 
agrupades per capítols, afectades pel sistema del marcat CE, incloent:  
 

• La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE 

• La data d’aplicació voluntària del marcat CE i l’inici del termini de coexistència amb la norma 
nacional corresponent (FAV) 

• La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional 
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència, els 
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o 
la de nova redacció sorgida.  

• El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per a un 
mateix producte en funció del ús al que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la 
norma EN o Guia DITE corresponent (SEC) 

• La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE) 
 
2. El marcat CE 

 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària.  
 
El fabricant ha de tenir cura de que el marcat CE figuri per ordre de preferència:  

• En el producte pròpiament dit 

• En una etiqueta adherida al mateix producte 

• En el seu envàs o embalatge 

• En la documentació comercial que s’adjunta 
 

Les lletres del símbol CE es realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir 
una dimensió vertical apreciablement igual que no serà mai inferior a 5 mil·límetres).  
 

 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE
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El citat article estableix que, a més del símbol “CE”, han d’haver situades, en una de es quatre 
possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals 
es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les 
que s’inclouen:  
 

• El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi) 

• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant  

• L’adreça del fabricant 

• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

• Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte 

• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 

• El número de la norma harmonitzada (i en el cas de veure’s afectada per vàries, els números 
de totes elles) 

• La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 

• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les 
especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals, haurà de buscar-se 
en el DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en 
les inscripcions complementàries) 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un formar, tipus de lletra, 
color o composició especial. Únicament han d’incloure les característiques ressenyades anteriorment 
pel símbol.  
 

 
 
Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD 
(no performance determined) que volen dir “prestació sense definir” o “ús final no definit”. 
 
L’opció NPD és una classe que pot ser considerada si almenys un dels Estats membres no té 
requisits legals per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta 
característica.  
 
En el cas del producte via DITE és important comprovar, no només l’existència del DITE del producte, 
sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i l’avaluació 
de conformitat associada.  
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3. La documentació addicional 

 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció, el producte ha de tenir una 
documentació addicional presentada almenys en una de les oficials de l’Estat. Quan al producte li 
siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar 
clarament les directives que li han estat aplicades.  
 
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignar al producte i pot 
consistir en un o varis dels següents tipus d’escrits:  
 

• Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per a tots els 
productes sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat 

• Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels 
productes amb sistema d’avaluació 3 

• Certifica de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció 
notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+ 

• Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, 
necessari pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+ 

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent, un cop que s’hagi 
exhaurit el termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no 
eximeix de la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la 
normativa vigent mentre que no es produeixi la seva anul·lació expressa.  
 
 
 
PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUE NO ELS HI ÉS 
EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de 
construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-
EN o Guia DITE per a aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de 
coexistència).  
 
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD 
1630/1992, podent-se presentar tres casos en funció del país de precedència del producte:  
 

1. Productes nacionals 
2. Productes d’altres Estats membres de la Unió Europea 
3. Productes extracomunitaris 

 
1. Productes nacionals 

 
D’acord amb l’Article 9 del RD 1630/1992, aquests han de satisfer les disposicions nacionals 
vigents. El compliment de les especificacions contingudes en elles es pot comprovar mitjançant:  
 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com 
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres 
d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foments i de Ciència i 
Tecnologia 

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva 
observància 

c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació 
aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi 

 
A més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es 
defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projectes en qüestió.  
 
2. Productes d’altres Estats membres de la Unió Europea 

 
En aquest cas, l’Article 9.2 del RD 1630/1992 estableix que els productes (a petició expressa i 
individualitzada) seran considerats per l’Administració de l’Estat conformes amb les disposicions 
espanyoles vigents si:  
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• Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor 
a Espanya 

• Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un 
organisme autoritzat en l’Estat membre en el que s’hagi fabricat i que hagi estat 
comunicat per aquest, d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes 
de la Construcció 

 
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a través de la Direcció General 
competent, mitjançant l’emissió per a cada producte, del corresponent document que serà 
publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el 
producte al procediment descrit en el punt nº1 d’aquest apartat.  
 
3. Productes extracomunitaris 

 
L’Article 9.3 del RD 1630/1992 estableix que aquests productes podran importar-se, 
comercialitzar-se i utilitzar-se dins del territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins 
que les especificacions tècniques europees corresponents disposin una altra cosa, és a dir, el 
procediment analitzat en el punt nº1 d’aquest apartat.  
 
Documents acreditatius 
 
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques 
més notables) que es poden rebre al solꞏlicitar l’acreditació del compliment de les especificacions 
tècniques del producte en qüestió:  
 

• Marca/Certificat de conformitat a Norma:  
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per 

l’Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà 
una(es) determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació 

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua 
mitjançant un procés de concessió i un altre de seguiment (en els que 
s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès 
Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació 
(AENOR, ECA, LGAI…)  

- Tant els certificats de producte com els de concessió del dret a l’ús de la 
marca, tenen una data de concessió i una data de validesa que ha de ser 
comprovada.  

 

• Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): 
- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden 

ser acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en 
el comportament favorable del producte per a la utilització prevista enfront als 
requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó 
les de posada en obra i conservació 

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les 
característiques tècniques del producte 

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, és el “Instituto 
de Ciéncias de la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent de, com 
anteriorment, comprovar la data de validesa del DIT 

 

• Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 
- Document emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de 

Control i publicat en el BOE, en el que es certifica que el producte compleix 
amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les 
disposicions corresponents. Aquest document substitueix als antics certificats 
d’homologació de producte i de tipus 

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació s’ha regulat, 
mitjançant Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR 
equival al CCRR 

 

• Autoritzacions d’ús dels forjats 
- Són obligatòries pels fabricants que tinguin intenció d’industrialitzar forjats 

unidireccionals de formigó armat o presentat i biguetes o elements resistents 
armats o pretensats de formigó o de ceràmica i formigó que s’utilitzin per la 
fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació 
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- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda”, mitjançant l’Ordre Ministerial publicada 
en el BOE 

- El termini de validesa de l’autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per 
terminis iguals a sol·licitud del peticionari 

 

• Segell INCE 
- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la 

Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa per sí mateix, 
l’acreditació de les especificacions tècniques exigibles 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, de que el 
producte compleix les corresponents disposicions reguladores de concessió del 
Segell INCE relatives a la matèria prima de fabricació, els mitjans de fabricació 
i el Control així com la qualitat estadística de la producció 

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis 
iguals, tantes vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el 
dret de l’ús del Segell INCE quan es comprovi l’incompliment de les condicions 
que, en el seu cas, van servir per a la seva concessió 

 

• Segell INCE / Marca AENOR 
- És un distintiu creat per a integrar dins l’estructura de certificació d’AENOR 

aquells productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més, són objecte de 
Norma UNE 

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o 
CTC d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i 
mateix contingut en els seus reglaments tècnics pera la concessió i enretirada) 

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / 
Certificat de conformitat a Norma 

 

• Certificats d’assaig 
- Són documents emesos per un Laboratori d’Assaig en el que es certifica que 

una determinada mostra d’un producte satisfà unes especificacions tècniques 
concretes. Aquest  document no és, per tant, indicatiu referent a la qualitat 
posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per tant, cal 
mostrar-se cautelós en front a la seva admissió 

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que 
aquests Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent 
acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta 
acreditació és requisit imprescindible per a que els assaigs i proves que es 
redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es 
tracti de laboratoris acreditats 

- En la resta de casos, en què  la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació 
oficial del laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del 
tècnic, recordant que pot servir de referència la relació d’aquests i les seves 
àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC 

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de 
comprovar que les especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig 
aportat són les exigides per les disposicions vigents i que s’acredita el seu 
compliment 

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador 
assegurant que el material lliurat correspon amb el del certificat aportat 

 

• Certificat del fabricant 
- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix 

una sèrie d’especificacions tècniques 
- Aquests certificats poden estar acompanyats d’un certificat d’assaig dels 

descrits en l’apartat anterior. En aquest cas, seran vàlides les citades 
recomanacions 

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a 
efectes de responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema 

 

• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 
- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per 

organismes públics o privats (com el segell INCE), que per si mateixos no 
suposen l’acreditació de les especificacions tècniques obligatòries 
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- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment 
(regulats per la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell 
de conformitat CIETAN per a biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA 
EURAS per a pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat 
QUALICOAT per a revestiment d’alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de 
marques com, per exemple, les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, 
FERRAPLUS, etc. 

 
Informació suplementària 
 

• La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la 
Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina web: 
www.enac.es  

• Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats 
documents, concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: 
www.ietcc.csic.es/apoio.html  

• Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en 
www.miviv.es, en l’apartat “Normativa” 

• La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-
se en les seves respectives pàgines web: www.aenor.es, www.lgai.es, etc.  

http://www.enac.es/
http://www.ietcc.csic.es/apoio.html
http://www.miviv.es/
http://www.aenor.es/
http://www.lgai.es/
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MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 
1. CIMENTS 
 

Instrucció per la recepció de ciments (RC-03) 
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant l’obligació d’estar en possessió del marcat 
«CE» pels ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes 
durant el termini de vigència de la mateixa. 
 
Fase de recepció de materials de construcció 

• Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge 

• Article 11. Control de recepció 
 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per a aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per la 
Resolució d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments especials amb molt baix calor d’hidratació 
(UNE-EN 14216) i ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), aprovades 
per la Resolució d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ciments de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments  de ram de paleta (UNE- EN 413-1) aprovada 
per la Resolució d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
2. GUIXOS I ESCAIOLES 
 

Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de 
construcció (RY-85) 
Aprovat per l’Ordre Ministerial del 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepció de materials de construcció 

• Article 5. Envàs i identificació 

• Article 6. Control i recepció 
 
3. MAONS CERÀMICS 
 

Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de 
construcció (RL-88) 
Aprovat per l’Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepció de materials de construcció 

• Article 5. Subministrament i identificació 

• Article 6. Control i recepció 

• Article 7. Mètodes d’assaig 
 

4. BLOCS DE FORMIGÓ 
 

Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en les 
obres de construcció (RB-90) 
Aprovat per l’Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• Articulo 5. Subministrament i identificació 

• Article 6. Recepció 
 
 
5. XARXA DE SANEJAMENT 
 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13252), aprovada per Ordre 
de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
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Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de 
retenció per a instal·lacions que contenen matèries fecals i no fecals) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12050), aprovada per Ordre 
de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres 
d’inspecció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 588-2), aprovada per 
Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge 
(de cautxú vulcanitzat, d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú 
vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per 
Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Potes per a pous de registre encastats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13101), aprovada per 
Resolució de 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per 
Resolució de 10 d’octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb 
fibra d’acer 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per 
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó 
amb fibres d’acer 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per 
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins 50 
habitants equivalents. Foses sèptiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12566-1), aprovada per 
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escales fixes per a Pous de registre 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14396), aprovada per 
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 
 
Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, panells de materials aïllants 
o a vegades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, 
fonamentacions i estructures de construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de 
29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Ancoratges metàl·lics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de novembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4. 

• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5. 
 
Recolzaments estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 de febrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

• Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 

• Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4. 

• Recolzaments oscil·lants. UNE-EN 1337-6. 
 
Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 
2002 i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005). 

• Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2 

• Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. UNE-
EN 934-4 

 
Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14016-1), aprovada per 
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de 
gener de 2004 (BOE 11/02/2004). 

• Àrids per a formigó. UNE-EN 12620. 

• Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 

• Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 
 
Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 013; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de posttesat compost a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE EN 523), aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretesat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 011; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 
7. RAM DE PALETA 
 
Cales per a la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució 
de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Panells de guix 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 
2002 (BOE 30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
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• Panells de guix. UNE-EN 12859. 

• Adhesius a base de guix per a Panells de guix. UNE-EN 12860. 
 
Xemeneies 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució 
de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i 
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502. 

• Conductes de fums d’argila cuita. UNE -EN 1457. 

• Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446 

• Components. Parets interiors de formigó. UNE- EN 1857 

• Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858 

• Requisits per a Xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1 
 
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004). 

• Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1. 

• Llindes. UNE-EN 845-2. 

• Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3. 
 
Especificacions per a morters de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004). 

• Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1. 

• Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2. 
 
8. AÏLLAMENTS TÈRMICS 
 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny 
de 2003 (BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005). 

• Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 

• Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS). UNE-EN 13163 

• Productes manufacturats de poliestirè extruït (XPS). UNE-EN 13164 

• Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165 

• Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166 

• Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167 

• Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168 

• Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 

• Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170 

• Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 004; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per a el aïllament tèrmic 
exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 01; aprovada 
per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
9. IMPERMEABILITZACIONS 
 
Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 005; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades  
mecànicament 
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 006; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
10. REVESTIMIENTS 
 
Materials de pedra natural per a ús com paviment 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

• Rajoles. UNE-EN 1341 

• Llambordí. UNE-EN 1342 

• Vorades (Bordillos). UNE-EN 1343 
 
Llambordins d’argila cuita 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per Resolució de 
14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesius per a rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució 
de 16 de gener (BOE 06/02/2003). 
 
Llambordins de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per Resolució de 
14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Rajoles prefabricades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per Resolució de 
14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per Resolució 
de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Sostres penjats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per Resolució 
d’1 de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució 
d’1 de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
 
 
11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRERIA 
 
Ferramentes per a la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als  productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 d’abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i ampliat en 
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154. 

• Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 1155. 

• Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 

• Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935. 

• Panys i pestells. UNE -EN 12209. 
 
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per Resolució 
de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemes d’envidrament segellant estructural 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

• Vidre. Guia DITE nº 002-1 

• Alumini. Guia DITE nº 002-2 

• Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3 
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Portes industrials, comercials, de garatge i portons 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13241-1) aprovada per 
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Façanes lleugeres 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per Resolució 
d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
12. PREFABRICATS 
 
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 6 de maig de 
2002 (BOE 30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 

• Elements per a tanques. UNE-EN 12839. 

• Mastelers (mástiles) i pals (postes). UNE-EN 12843. 
 
Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per Resolució 
de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 007; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escales prefabricades (kits) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 008; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 012; 
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vores (Bordillos) prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució 
de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 
1. FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT 
 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’ 11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de projecte 

• Article 4. Documents del Projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• Article 1.1. Certificació i distintius 

• Article 81. Control dels Components del formigó 

• Article 82. Control de la qualitat del formigó 

• Article 83. Control de la consistència del formigó 

• Article 84. Control de la resistència del formigó 

• Article 85. Control de las especificacions relatives a la durabilitat del formigó 

• Article 86. Assaigs previs del formigó 

• Article 87. Assaigs característics del formigó 

• Article 88. Assaigs de Control del formigó 

• Article 90. Control de la qualitat de l’acer 

• Article 91. Control de Dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures 
posttesades. 

• Article 92. Control de las beines i accessoris per a armadures de pretesat 

• Article 93. Control dels equips de tesat 

• Article 94. Control dels productes de injecció 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
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• Article 95. Control de la execució 

• Article 97. Control del tesat de les armadures actives 

• Article 98. Control d’execució de la injecció 

• Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 

• Article 4.9. Documentació final de l’obra 
 

2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETESAT 
 
Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural 
realitzats amb elements prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de projecte 

• Article 3.1. Documentació del forjat per a la seva execució 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• Article 4. Exigències administratives (Autorització d’ús) 

• Article 34. Control de Recepció dels elements resistents i peces de entrebigat 

• Article 35. Control del formigó i armadures col·locades en obra 
 
Fase d’execució d’elements constructius 

• CAPÍTOL V. Condicions generales i disposicions constructives dels forjats 

• CAPÍTOL VI. Execució 

• Article 36. Control de l’ execució 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 

• Article 3.2. Documentació final de l’obra 
 
3. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-
Acero” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 

• Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• Article 2.1.4. Perfils i xapes d’acer laminat. Garantia de les característiques 

• Article 2.1.5. Condicions de Subministrament i Recepció 

• Article 2.2.4. Subministrament de perfils foradats 

• Article 2.2.5. Assaigs de Recepció 

• Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformades 

• Article 2.3.5. Assaigs de Recepció 

• Article 2.4.6. Reblons d’acer. Característiques garantides 

• Article 2.4.7. Subministrament i Recepció 

• Article 2.5.11. Cargols. Característiques garantides 

• Article 2.5.12. Subministrament i Recepció 
 
Fase d’execució d’elements constructius 

• Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l’execució 

• Article 5.1. Unions reblonades i cargolades 

• Article 5.2. Unions soldades 

• Article 5.3. Execució en taller 

• Article 5.4. Muntatge en obra 

• Article 5.5. Toleràncies 

• Article 5.6 Protecció 
 

4. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS 
 
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
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Fase de projecte 

• Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilitzants 

• Article 5.1. Control de Recepció dels productes impermeabilitzants 
 
Fase d’execució d’elements constructius 

• Article 1.2.3. Aplicació de la norma a la execució de les obres 

• Capítol 4. Execució de les cobertes 

• Article 5.2. Control de la execució 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 

• Article 5.2. Control de la execució 
 

 
5. MURS RESISTENTS DE FABRICA DE MAÓ 
 
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-
Fábrica” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 

• Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes 

• Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres 

• Article 4.1. Dades del projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants 

• Capítol II. Maons 

• Capítol III. Morters 

• Article 6.1. Recepció de materials 
 
Fase d’execució d’elements constructius 

• Capítol III. Morters 

• Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs 

• Article 4.5. Forjats 

• Article 4.6. Recolzaments 

• Article 4.7. Estabilitat del conjunt 

• Article 4.8. Junts de dilatació 

• Article 4.9. Fonamentació 

• Article 6.2. Execució de morters 

• Article 6.3. Execució de murs 

• Article 6.4. Toleràncies en la execució 

• Article 6.5. Proteccions durant la execució 

• Article 6.6. Traves durant la construcció 

• Article 6.7. Rases 
 
6. COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 

• Introducció 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials (veure REIAL 
DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència en front al foc). 
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REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes 
de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i 
de resistència en front al foc. 

 
 

7. AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 

• Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica. 

• Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul. 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• 4 Productes de construcció 

• Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 
 

Fase de execució d’elements constructius 

• 5 Construcció 

• Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 
 
8. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condicions acústicas de los edificios» 
Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de projecte 

• Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• Article 21. Control de la Recepció de materials 

• Annex 4. Condicions dels materials 

− 4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials 

− 4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament 
condicionants acústics 

− 4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives 

− 4.4. Presentació, mesures i toleràncies 

− 4.5. Garantia de les característiques 

− 4.6. Control, Recepció i assaigs dels materials 

− 4.7. Laboratoris d’assaig 
 
Fase de execució d’elements constructius 

• Article 22. Control de la execució 
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DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 
 
 

DOCUMENT 2. 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL 

 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1. Prescripcions sobre els materials. 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en 
les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig 
i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2. Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. 

 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 

d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat i criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. 

 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 

prestacions finals de l’edifici. 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i d’Execució d’obra ha de generar diversos tipus 
de controls, que són els següents: 
 

1. Pels materials. 
 

A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

 
Es faran a partir de: 
 

• El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 

• El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
DF. 

 
2. Unitats d’obra. 

 
B1. VERIFICACIONS: Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 

 
B2. PROVES DE SERVEI: Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació 
aplicable.  

 
Passem tot seguit a llistar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució. 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
1. FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL I PROFUNDA. 

 
1.1. DADES PRÈVIES I DE MATERIALS 

 
a) Estudi geotècnic. 



EXP-2311    PROJECTE EXECUTIU  
Substitució de cobertes de fibrociment amb presència d’amiant al cementiri municipal de Guissona 

Camí dels Reguers. Polígon 2 Parcel.la 198. Rubiol, Guissona  
Arquitectes. Castellnou & Ribera.-      Desembre 2023 

 

 - 75 - 

b) Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 

c) Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB 
SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 

d) Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción del Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. 

e) Control de fabricació i transport del formigó armat. 
 

1.2. CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 

Excavació: 
Control de moviments de l’excavació. 
Control del material de replè i del grau de compactat. 
 
Gestió de l’aigua: 
Control del nivell freàtic. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 
 
Millora o reforç del terreny: 
Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 
 
Ancoratges al terreny: 
Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

 
2.1. CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

 
Nivells del control de l’execució: 
- Control d’execució a nivell reduït:  

o Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

o Existència de control extern. 
o Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
o Sistema de qualitat propi del constructor. 
o Existència de control extern. 
o Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no 

destructius) 
 
2.2. CONTROL DE MATERIALS 
 
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els 
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment 
- Aigua d’amasat 
- Àrids 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència 
- Consistència  
- Durabilitat 

 
Assaigs de control del formigó: 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
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- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 
75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 

 
Control de qualitat de l’acer: 

- Control a nivell reduït: 
o Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 
o S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
o És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
o Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

o En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 
Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
3. ESTRUCTURES D’ACER 

 
Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 
Control de qualitat dels materials: 

- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut 

per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 
o Memòria de fabricació 
o Plànols de taller 
o Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
o Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
o Qualificació del personal 
o Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
o Memòria de muntatge 
o Plans de muntatge 
o Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
4. ESTRUCTURES DE FÀBRICA 

 
Recepció de materials: 

- Peces: 
o Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de 

les peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 

 
Control de fàbrica: 

- Tres categories d’execució: 
o Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 

previs i control diari d’execució. 
o Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 

certificació d’especificacions i control diari d’execució. 
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o Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 
Morters i formigons de replè 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 
Armadura: 

- Control de recepció i posada en obra 
 
Protecció de fàbriques en execució: 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
5. ESTRUCTURES DE FUSTA 

 
Subministrament i recepció dels productes: 

- Identificació del subministrament amb caràcter general:  
o Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
o Data i quantitat del subministrament 
o Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministrament amb caràcter específic: 
o Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

 
o Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

o Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

o Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de 

recolzament 
b) Dimensions nominals 

o Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

o Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per 

a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 
Control de recepció en obra: 

− Comprovacions amb caràcter general: 
o Aspecte general del subministrament 
o Identificació del producte 

− Comprovacions amb caràcter específic: 
o Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

o Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

o Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
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a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

o Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

o Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

o Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

− Criteri de no acceptació del producte 
 
 
TANCAMENTS I PARTICIONS 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

− El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 
Subministra i recepció de productes: 

− Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 

− Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

− Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 
possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 

− Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 

− Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 

− Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 
 
6. SISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

− El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 
Subministrament i recepció de productes: 

− Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 

− Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

− Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección 
frente a la Humedad”. 

− Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberts. 
 
7. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

− El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 

− Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 

− Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

− Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 

− Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 

− Característiques i muntatge de les calderes. 

− Característiques i muntatge dels terminals. 

− Característiques i muntatge dels termòstats. 

− Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, 
en 4 hores. 
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− Prova final d’estanqueïtat (caldera connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no 
ha de variar, al menys, en 4 hores. 
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AN 05. MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 

 

 
AQUEST PROJECTE NOMÉS INCORPORA UNA COBERTA SENSE ÚS 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
Detall 

Substitució de cobertes de fibrociment amb presència d’amiant 

 
Emplaçament 

Adreça:  Camí dels Reguers. Polígon 2 Parcel.la 198. Rubiol,  

Codi Postal:   Municipi: Guissona 

Urbanització: Parcel·la: 

 
Promotor   

Nom:  Ajuntament de Guissona DNI/NIF:  

Adreça:  

Codi Postal:  Municipi: Guissona 

 
Autor del projecte 

Nom: Manel Castellnou - Iñigo Ribera Núm. col.: 
22481/2 -49086/5 

Adreça: vallcalent,28 3-D 

Codi Postal: 25006 Municipi: Lleida 

 
Els arquitectes: Manel Castellnou - Iñigo Ribera  
 

 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data:  Lleida a data de signatura electrònica       

 
 
 
 
 
 
Visats oficials 
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Introducció 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l’edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per a conservar i garantir les 
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tat que els 
seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s’especifiquen a 
continuació.  
 
L’ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:  
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l’edificació.  

• L’envelliment prematur de l’edifici amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 
funcional i estètic.  

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l’edifici o a 
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.  

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.  

• Una davallada en el rendiments de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 
d’energia i de la contaminació atmosfèrica.  

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar a la seva interrupció o clausura.  
 
L’obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquem:  
 

• Codi Civil 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 del 5 de novembre 

• Codi tècnic de l’edificació, Reial Decret 314/2006 del 17 de març 

• Llei de l’habitatge, Llei 24/1991 del 29 de novembre 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques 

• Legislacions sobre els Règims de propietat 

• Reglamentacions tècniques 
 
Sobre les instruccions d’ús i manteniment: 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades –, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificador, 
conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i 
usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i/o transmetre’l.  
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Instruccions d’ús:  
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris, siguin o no 
propietaris, per a desenvolupar dins de l’edifici i de les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos són els següents:  
 

Ús principal:     SENSE US 

Altres usos:  SENSE US 
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Instruccions de manteniment:  
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’edifici per a que conservi les seves prestacions inicials de segureta, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’Edifici i incorporarà la corresponent programació i 
concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els tècnics que les han de 
realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del 
mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran dur a terme el Pla de manteniment de l’edifici 
encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades 
pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma 
o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici.  
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniments específiques.  
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Cobertes 
 

I. Instruccions d’ús:  
 
 Condicions d’ús:  
  

Tipus de coberta i ús:  Situació:  

Inclinada a dues aigües amb estructura i subestructura de fusta, 
impermeabilització amb barrera de vapor i cobertura de teula àrab amb ús no 
transitable (Habitatge) 

Planta 
coberta 

Inclinada a una aigua amb estructura i subestructura d’acer i cobertura de teula 
àrab amb ús no transitable (Magatzem 1) i de panell sandvitx (Magatzem 2) 

Planta 
coberta 

Plana del tipus coberta invertida amb ús transitable (Terrassa)  
Planta 
primera 

 
 Les cobertes s’utilitzaran exclusivament per a l’ús previst en el projecte, mantenint les 
 prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
 A les cobertes en general no està permesa la colꞏlocació d’elements aliens que puguin 
 representar una alteració del seu sistema d’estanquitat envers l’aigua i del seu  comportament 
tèrmic i/o acústic o d’una disminució de la seva seguretat enfront les  caigudes.  
 
 Als terrats, terrasses o balcons – tant comuns com privatius – no està permesa la  formació 
de coberts, emmagatzematge de materials, gran jardineres, mobles, etc. que  puguin representar una 
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i  torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació  de les aigües pluvials i així evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No és permès  l’abocament als desguassos de productes químics agressius com ara 
olis, dissolvents,  lleixius, benzines, etc.  
 
 Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  
 
 En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
 cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d’un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.  
 
 Si a la coberta s’instalꞏlen noves antenes, equips d’aire condicionat, tendals, tanques o,  en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d0impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, 
aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic, caldrà preveure al seu voltat, els 
mitjans i les proteccions adequades per tal  de garantir la seguretat i d’evitar desperfectes durant les 
operacions de manteniment.  
 
 Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc. ), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques 
que no alterin les seves prestacions inicials.  
 
 Neteja:  
 
 Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
  
Incidències extraordinàries:  
 

• Si s’observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta, caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici per a que prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.  

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades, caldrà:  
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i que estiguin en 

bon estat.  
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.  
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
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- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena de TV, 
tendals, xemeneies, etc. ) i l’estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d’altres).  

 
II. Instruccions de manteniment:  

 
 Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies,  lluernes, 
badalots, etc. ) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de  manteniment.  
 
 De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
  

• Inspeccions tècniques de la coberta. 

• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 
impermeabilització.  

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreeixidors, ancoratges d’elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d’altres).  
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PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
ACT 01_AMPLIACIÓ CEMENTIRI- FASE 1- ACT 02_ENLLUMENAT EXTERIOR CEMENTIRI I FONT DE L´ESTANY
Arquitectes Castellnou & Ribera. Desembre 2023

AMIDAMENTS Data: 19/12/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT
Capítol 01  ACT03_RENOVACIÓ COBERTES RECINTE HISTORIC
Subcapítol 01  ACTUACIONS PREVIES

1 P121-ZKJZ m2 Amortització diària de mitjans d'elevació (bastida mòbil o elevador tipus tisora) per a desenvolupament de
tasques en coberta, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior NO

2 1,000 41,000 3,000 123,000 C#*D#*E#*F#

4 Exterior NO

5 1,000 41,000 3,000 123,000 C#*D#*E#*F#

7 Interior NE

8 1,000 28,750 3,000 86,250 C#*D#*E#*F#

10 Exterior NE

11 1,000 38,500 3,000 115,500 C#*D#*E#*F#

13 Interior SE

14 1,000 60,000 3,000 180,000 C#*D#*E#*F#

16 Exterior SE

17 1,000 69,180 3,000 207,540 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal "A origen" O 835,290 SUMORIGEN(G1:
G18)

20 termini estimat total de les façanes en
dies

835,500 15,000 12.532,500 C#*D#*E#*F#

21 mitjana per façana 15 dies

TOTAL AMIDAMENT 13.367,790

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT
Capítol 01  ACT03_RENOVACIÓ COBERTES RECINTE HISTORIC
Subcapítol 02  ENDERROCS I GESTIO DE RESIDUS

1 P214K-ZHFP m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta amb
líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (400 galgues), càrrega sobre camió o
contenidor. S'inclou en el preu de la partida l'enderroc de peces especials (aiguafons, careners, etc...), tots els
elements de suport de la coberta (inclos els envants de sostremort que estiguin en mal estat o inutils i resta
d'elements) i la gestio completa dels residus (transport i diposit) per part d'empresa autoritzada en la gestio de
residus d'amiant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NO 1,000 41,000 5,250 215,250 C#*D#*E#*F#

3 NE 1,000 32,000 5,250 168,000 C#*D#*E#*F#

5 SE 1,000 63,000 5,250 330,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 714,000

2 P214Q-ZRPQ m2 Neteja de tota la base del sostremort , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

EUR



PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
ACT 01_AMPLIACIÓ CEMENTIRI- FASE 1- ACT 02_ENLLUMENAT EXTERIOR CEMENTIRI I FONT DE L´ESTANY
Arquitectes Castellnou & Ribera. Desembre 2023

AMIDAMENTS Data: 19/12/23 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NO 1,000 41,000 5,150 211,150 C#*D#*E#*F#

3 NE 1,000 32,000 5,150 164,800 C#*D#*E#*F#

5 SE 1,000 63,000 5,150 324,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,400

3 P214Q-ZRPZ m Repicat de morter i sanejament de cara superior de paret, i part proporcional de neteja de tota la base del
sostremort , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Mesurat tot sobre el
metre linial de les parets de sostremort a sanejar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ala Nord 1,000 224,960 224,960 C#*D#*E#*F#

2 1,000 27,690 1,020 28,244 C#*D#*E#*F#

3 ala Sud 1,000 197,920 197,920 C#*D#*E#*F#

4 1,000 22,180 1,020 22,624 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 473,748

4 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, sense modificació de ganxos de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ala Nord 1,000 69,980 69,980 C#*D#*E#*F#

2 ala Sud 1,000 59,770 59,770 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,950

5 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja i esbrossada sostremort 700,400 0,020 14,008 C#*D#*E#*F#

2 repicat i sanejament parets 473,740 0,100 0,150 7,106 C#*D#*E#*F#

3 canal 132,000 0,150 0,150 2,970 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal "A origen" O 24,084 SUMORIGEN(G1:
G3)

5 esponjament 0,250 24,100 6,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,109

6 P2RA-EU3S m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja i esbrossada sostremort 700,400 0,020 14,008 C#*D#*E#*F#

2 repicat i sanejament parets 473,740 0,100 0,150 7,106 C#*D#*E#*F#

3 canal 132,000 0,150 0,150 2,970 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal "A origen" O 24,084 SUMORIGEN(G1:
G3)

EUR
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COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
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AMIDAMENTS Data: 19/12/23 Pàg.: 3

5 esponjament 0,250 24,100 6,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,109

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT
Capítol 01  ACT03_RENOVACIÓ COBERTES RECINTE HISTORIC
Subcapítol 03  OBRA COBERTA NOVA

1 P5Z1A-EL6L m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb mestra
superior de pasta de ciment ràpid

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Es manté la paret central de carener

2 Paredons  nous

3 ala Nord 4,000 73,000 0,300 87,600 C#*D#*E#*F#

4 ala Sud 4,000 63,000 0,300 75,600 C#*D#*E#*F#

5 proscrits 2,000 2,200 0,300 1,320 C#*D#*E#*F#

6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,520

2 P5ZA0-Z1CR m Repàs de planeitat de cara superior de paret amb morter mixt 1:2:10 en paret d'obra de fabrica de maò de 10 a
15 cm d'amplada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret central de carener

2 ala Nord 1,000 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

3 ala Sud 1,000 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Paredons  nous

5 ala Nord 4,000 73,000 292,000 C#*D#*E#*F#

6 ala Sud 4,000 63,000 252,000 C#*D#*E#*F#

7 proscrits 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

8 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 784,400

3 P5Z25-50VY m2 Solera d'encadellat ceràmic de 1000x250x35 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de
sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NO 1,000 41,000 5,250 215,250 C#*D#*E#*F#

3 NE 1,000 32,000 5,250 168,000 C#*D#*E#*F#

5 SE 1,000 63,000 5,250 330,750 C#*D#*E#*F#

EUR



PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
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AMIDAMENTS Data: 19/12/23 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 714,000

4 P52G-4VCT m2 Teulada de teula plana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NO 1,000 41,000 5,250 215,250 C#*D#*E#*F#

3 NE 1,000 32,000 5,250 168,000 C#*D#*E#*F#

5 SE 1,000 63,000 5,250 330,750 C#*D#*E#*F#

6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 724,000

5 P5ZA0-51CR m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NO 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 NE 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 SE 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

6 P5ZB0-6P0E m Aiguafons ceràmic de teula àrab, de color envellit i peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NE 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 SE 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 K5ZJ15CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 N 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

2 S 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 7,221 7,221 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,221

8 P5ZA0-Z2CR m Remat frontal d'arrencada de coberta o remat lateral de mitja canya en entrega de murs amb morter mixt 1:2:10.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ala Nord 1,000 149,960 149,960 C#*D#*E#*F#

2 1,000 20,600 1,020 21,012 C#*D#*E#*F#

EUR
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COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
ACT 01_AMPLIACIÓ CEMENTIRI- FASE 1- ACT 02_ENLLUMENAT EXTERIOR CEMENTIRI I FONT DE L´ESTANY
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AMIDAMENTS Data: 19/12/23 Pàg.: 5

3 ala Sud 1,000 129,000 129,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 15,480 1,020 15,790 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,162

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT
Capítol 01  ACT03_RENOVACIÓ COBERTES RECINTE HISTORIC
Subcapítol 04  CONTROL DE QUALITAT

1 4Y03111Y u Partida alçada de control de qualitat dels materials segons especificacions del Programa de Control de Qualitat
d'acord al CTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT
Capítol 01  ACT03_RENOVACIÓ COBERTES RECINTE HISTORIC
Subcapítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 4Y03111X u Partida alçada de seguretat i salut en l'obra segons l'Estudi/Esudi Bàsic de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 19/12/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,05000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 19,05000 €

A0140000 h Manobre 14,38000 €

A0D-0007 h Manobre 22,47000 €

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 24,85000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,24000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,93000 €

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 29,83000 €
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QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 19/12/23 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 38,80000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,84000 €
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QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 19/12/23 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,57000 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,07000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,11000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,29000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 140,44000 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,15000 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €

B0FJ2-0EFK u Encadellat ceràmic de 1000x250x35 mm 0,60000 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B2RA-28UT t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

19,40000 €

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m 0,37000 €

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim 0,69000 €

B528-0XTQ u Teula plana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2 com a màxim 1,81000 €

B5ZH15C0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i
40 cm de desenvolupament, com a màxim

14,74000 €

B5ZHA5C0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm
i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

2,44000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat  de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,29000 €



PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
ACT 01_AMPLIACIÓ CEMENTIRI- FASE 1- ACT 02_ENLLUMENAT EXTERIOR CEMENTIRI I FONT DE L´ESTANY
Arquitectes Castellnou & Ribera. Desembre 2023

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 19/12/23 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 201,15000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,24000 = 24,40200

Subtotal: 24,40200 24,40200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,84000 = 1,33400

Subtotal: 1,33400 1,33400

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,57000 = 0,31400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,11000 = 30,76830

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,29000 = 116,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 140,44000 = 28,08800

Subtotal: 175,17030 175,17030

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24402

COST DIRECTE 201,15032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,15032

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 88,15000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,24000 = 23,24000

Subtotal: 23,24000 23,24000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,84000 = 1,28800

Subtotal: 1,28800 1,28800

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,57000 = 0,31400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 20,11000 = 34,99140

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 140,44000 = 28,08800

Subtotal: 63,39340 63,39340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23240

COST DIRECTE 88,15380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,15380



PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
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QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 19/12/23 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 4Y03111X u Partida alçada de seguretat i salut en l'obra segons
l'Estudi/Esudi Bàsic de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 96,34 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 4Y03111Y u Partida alçada de control de qualitat dels materials
segons especificacions del Programa de Control de
Qualitat d'acord al CTE

Rend.: 1,000 91,34 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 K5ZJ15CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40
cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 31,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 19,05000 = 4,76250

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 19,05000 = 3,81000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 14,38000 = 2,15700

Subtotal: 10,72950 10,72950

Materials

B5ZH15C0 m Canal exterior de secció semicircular  de planxa de
zinc de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i 40 cm
de desenvolupament, com a màxim

1,200      x 14,74000 = 17,68800

B5ZHA5C0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i
40 cm de desenvolupament, com a màxim

1,000      x 2,44000 = 2,44000

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat  de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 20,41800 20,41800

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,32189

COST DIRECTE 31,46939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,46939

P-4 P121-ZKJZ m2 Amortització diària de mitjans d'elevació (bastida
mòbil o elevador tipus tisora) per a desenvolupament
de tasques en coberta, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000



PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
ACT 01_AMPLIACIÓ CEMENTIRI- FASE 1- ACT 02_ENLLUMENAT EXTERIOR CEMENTIRI I FONT DE L´ESTANY
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QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 19/12/23 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

P-5 P214K-ZHFP m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de
fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta
amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat
amb làmina de 100 µm (400 galgues), càrrega sobre
camió o contenidor. S'inclou en el preu de la partida
l'enderroc de peces especials (aiguafons, careners,
etc...), tots els elements de suport de la coberta
(inclos els envants de sostremort que estiguin en mal
estat o inutils i resta d'elements) i la gestio completa
dels residus (transport i diposit) per part d'empresa
autoritzada en la gestio de residus d'amiant.

Rend.: 1,000 19,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,312 /R x 24,85000 = 7,75320

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,312 /R x 29,83000 = 9,30696

Subtotal: 17,06016 17,06016

Materials

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,202      x 6,07000 = 1,22614

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400
galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m

1,600      x 0,37000 = 0,59200

Subtotal: 1,81814 1,81814

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25590

COST DIRECTE 19,13420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,13420

P-6 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, sense modificació de ganxos de
suport.

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,47000 = 3,37050

Subtotal: 3,37050 3,37050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05056

COST DIRECTE 3,42106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42106

P-7 P214Q-ZRPQ m2 Neteja de tota la base del sostremort , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import



PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
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QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 19/12/23 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,043 /R x 22,47000 = 0,96621

Subtotal: 0,96621 0,96621

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01449

COST DIRECTE 0,98070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98070

P-8 P214Q-ZRPZ m Repicat de morter i sanejament de cara superior de
paret, i part proporcional de neteja de tota la base del
sostremort , amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Mesurat tot sobre
el metre linial de les parets de sostremort a sanejar.

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,069 /R x 22,47000 = 1,55043

Subtotal: 1,55043 1,55043

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02326

COST DIRECTE 1,57369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57369

P-9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 9,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,257 /R x 38,80000 = 9,97160

Subtotal: 9,97160 9,97160

COST DIRECTE 9,97160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97160

P-10 P2RA-EU3S m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 19,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA-28UT t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 19,40000 = 19,40000

Subtotal: 19,40000 19,40000



PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
ACT 01_AMPLIACIÓ CEMENTIRI- FASE 1- ACT 02_ENLLUMENAT EXTERIOR CEMENTIRI I FONT DE L´ESTANY
Arquitectes Castellnou & Ribera. Desembre 2023

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 19/12/23 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 19,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,40000

P-11 P52G-4VCT m2 Teulada de teula plana de ceràmica color envellit, de
12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000 39,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,47000 = 5,61750

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 26,93000 = 8,07900

Subtotal: 13,69650 13,69650

Materials

B528-0XTQ u Teula plana de ceràmica color envellit, de 12
peces/m2 com a màxim

12,000      x 1,81000 = 21,72000

Subtotal: 21,72000 21,72000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168      x 201,15032 = 3,37933

Subtotal: 25,09933 25,09933

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34241

COST DIRECTE 39,13824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,13824

P-12 P5Z1A-EL6L m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100
mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid

Rend.: 1,000 28,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 22,47000 = 6,29160

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 26,93000 = 15,08080

Subtotal: 21,37240 21,37240

Materials

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,5015      x 0,15000 = 0,22523

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

19,005      x 0,25000 = 4,75125

Subtotal: 4,97648 4,97648

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,02556      x 88,15380 = 2,25321

Subtotal: 7,22969 7,22969
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QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 19/12/23 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32059

COST DIRECTE 28,92268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,92268

P-13 P5Z25-50VY m2 Solera d'encadellat ceràmic de 1000x250x35 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1,000 13,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,47000 = 4,49400

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 26,93000 = 5,38600

Subtotal: 9,88000 9,88000

Materials

B0FJ2-0EFK u Encadellat ceràmic de 1000x250x35 mm 4,100      x 0,60000 = 2,46000

Subtotal: 2,46000 2,46000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,00315      x 201,15032 = 0,63362

Subtotal: 3,09362 3,09362

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24700

COST DIRECTE 13,22062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,22062

P-14 P5ZA0-51CR m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 4
peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 16,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 22,47000 = 2,80875

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 26,93000 = 6,73250

Subtotal: 9,54125 9,54125

Materials

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

4,080      x 0,69000 = 2,81520

Subtotal: 2,81520 2,81520

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,01995      x 201,15032 = 4,01295

Subtotal: 6,82815 6,82815
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QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 19/12/23 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23853

COST DIRECTE 16,60793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,60793

P-15 P5ZA0-Z1CR m Repàs de planeitat de cara superior de paret amb
morter mixt 1:2:10 en paret d'obra de fabrica de maò
de 10 a 15 cm d'amplada

Rend.: 1,000 8,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,47000 = 2,24700

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 26,93000 = 2,69300

Subtotal: 4,94000 4,94000

Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 201,15032 = 3,01725

Subtotal: 3,01725 3,01725

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12350

COST DIRECTE 8,08075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,08075

P-16 P5ZA0-Z2CR m Remat frontal d'arrencada de coberta o remat lateral
de mitja canya en entrega de murs amb morter mixt
1:2:10.

Rend.: 1,000 13,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,160 /R x 22,47000 = 3,59520

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 26,93000 = 4,03950

Subtotal: 7,63470 7,63470

Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 201,15032 = 6,03451

Subtotal: 6,03451 6,03451

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19087

COST DIRECTE 13,86008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,86008

P-17 P5ZB0-6P0E m Aiguafons ceràmic de teula àrab, de color envellit i
peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 23,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,47000 = 4,49400

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 26,93000 = 10,77200

Subtotal: 15,26600 15,26600

Materials

B526-0XSO u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

5,500      x 0,69000 = 3,79500

Subtotal: 3,79500 3,79500

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,01995      x 201,15032 = 4,01295

Subtotal: 7,80795 7,80795

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38165

COST DIRECTE 23,45560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,45560
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PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
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PRESSUPOST Data: 19/12/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT

Capítol 01 ACT03_RENOVACIÓ COBERTES RECINTE HISTORIC

Subcapítol 01 ACTUACIONS PREVIES

1 P121-ZKJZ m2 Amortització diària de mitjans d'elevació (bastida mòbil o elevador
tipus tisora) per a desenvolupament de tasques en coberta, inclosos
tots els elements de senyalització normalitzats (P - 4)

0,09 13.367,790 1.203,10

TOTAL Subcapítol 01.01.01 1.203,10

Obra 01 Pressupost ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT

Capítol 01 ACT03_RENOVACIÓ COBERTES RECINTE HISTORIC

Subcapítol 02 ENDERROCS I GESTIO DE RESIDUS

1 P214K-ZHFP m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment amb
mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres
d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (400 galgues), càrrega
sobre camió o contenidor. S'inclou en el preu de la partida l'enderroc
de peces especials (aiguafons, careners, etc...), tots els elements de
suport de la coberta (inclos els envants de sostremort que estiguin en
mal estat o inutils i resta d'elements) i la gestio completa dels residus
(transport i diposit) per part d'empresa autoritzada en la gestio de
residus d'amiant.  (P - 5)

19,13 714,000 13.658,82

2 P214Q-ZRPQ m2 Neteja de tota la base del sostremort , amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 7)

0,98 700,400 686,39

3 P214Q-ZRPZ m Repicat de morter i sanejament de cara superior de paret, i part
proporcional de neteja de tota la base del sostremort , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Mesurat
tot sobre el metre linial de les parets de sostremort a sanejar. (P - 8)

1,57 473,748 743,78

4 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, sense modificació
de ganxos de suport. (P - 6)

3,42 131,950 451,27

5 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 9)

9,97 30,109 300,19

6 P2RA-EU3S m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 10)

19,40 30,109 584,11

TOTAL Subcapítol 01.01.02 16.424,56

Obra 01 Pressupost ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT

Capítol 01 ACT03_RENOVACIÓ COBERTES RECINTE HISTORIC

Subcapítol 03 OBRA COBERTA NOVA

1 P5Z1A-EL6L m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada
amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment
ràpid (P - 12)

28,92 174,520 5.047,12

2 P5ZA0-Z1CR m Repàs de planeitat de cara superior de paret amb morter mixt 1:2:10
en paret d'obra de fabrica de maò de 10 a 15 cm d'amplada (P - 15)

8,08 784,400 6.337,95

3 P5Z25-50VY m2 Solera d'encadellat ceràmic de 1000x250x35 mm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 13)

13,22 714,000 9.439,08

euros
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4 P52G-4VCT m2 Teulada de teula plana de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2,
com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 11)

39,14 724,000 28.337,36

5 P5ZA0-51CR m Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 4 peces/m, col·locat
amb morter mixt 1:2:10 (P - 14)

16,61 142,000 2.358,62

6 P5ZB0-6P0E m Aiguafons ceràmic de teula àrab, de color envellit i peces/m, col·locat
amb morter mixt 1:2:10 (P - 17)

23,46 6,000 140,76

7 K5ZJ15CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm
de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada
amb peces especials i connectada al baixant (P - 3)

31,47 139,221 4.381,28

8 P5ZA0-Z2CR m Remat frontal d'arrencada de coberta o remat lateral de mitja canya en
entrega de murs amb morter mixt 1:2:10. (P - 16)

13,86 330,162 4.576,05

TOTAL Subcapítol 01.01.03 60.618,22

Obra 01 Pressupost ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT

Capítol 01 ACT03_RENOVACIÓ COBERTES RECINTE HISTORIC

Subcapítol 04 CONTROL DE QUALITAT

1 4Y03111Y u Partida alçada de control de qualitat dels materials segons
especificacions del Programa de Control de Qualitat d'acord al CTE (P
- 2)

91,34 9,000 822,06

TOTAL Subcapítol 01.01.04 822,06

Obra 01 Pressupost ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT

Capítol 01 ACT03_RENOVACIÓ COBERTES RECINTE HISTORIC

Subcapítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 4Y03111X u Partida alçada de seguretat i salut en l'obra segons l'Estudi/Esudi
Bàsic de Seguretat i Salut (P - 1)

96,34 9,000 867,06

TOTAL Subcapítol 01.01.05 867,06

euros



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 RESUM DE PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/12/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACT03_RENOVACIÓ COBERTES RECINTE HISTORIC 79.935,00

Obra 01 Pressupost ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT 79.935,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
79.935,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACTUACIO 3 RENOVACIÓ COBERTES AMIANT 79.935,00

79.935,00

euros



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 ÚLTIM FULL 
 



PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 :
ACT 01_AMPLIACIÓ CEMENTIRI- FASE 1- ACT 02_ENLLUMENAT EXTERIOR CEMENTIRI I FONT DE L´ESTANY
Arquitectes Castellnou & Ribera. Desembre 2023

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 79.935,00

13 % Despeses Generals SOBRE 79.935,00..................................................................... 10.391,55

6 % Benefici Industrial SOBRE 79.935,00.......................................................................... 4.796,10

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 95.122,65

21 % IVA SOBRE 95.122,65............................................................................................... 19.975,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 115.098,41

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent quinze mil noranta-vuit euros amb quaranta-un cèntims
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I 
ECONÒMIQUES 

 
 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  
Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de 
les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval 
sobre la mida a escala. 

 
 

Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de 
la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 

 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
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execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació 
final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 

 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i 
mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 
 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 

 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla 
de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre 
que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes 
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar 
els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
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Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 

 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter 
de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es 
refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a 
mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 

 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no 
es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost 
en més d'un 10 per 100. 

 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, 
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions. 

 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
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puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 

 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de 
la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a 
allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 

 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 

 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per 
a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
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Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 

 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a 
les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin 
per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 

 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o 
que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà. 

 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que 
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, 
excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 

Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra. 
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Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 

 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los 
per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà 
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 

 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 
calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 
 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat 
de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
Documentació final d'obra 
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Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats 
per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial 
Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada 
per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda 
en concepte de fiança. 

 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior 
a nou mesos. 

 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec 
del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 
inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis 
de construcció. 
 

Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si 
no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

 
 

Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
 

Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
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Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci 
de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu 
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta 
de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta. 

 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 

 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li 
sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 
 

Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

 
Es consideraran costos indirectes: 
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Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran 
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 

Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat 
en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en 
el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins 
del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir 
les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec 
General de Condicions particulars. 

 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de 
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 
3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
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Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en 
serà responsable el Contractista. 

 
 
 
 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que 
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, 
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant 
els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades 
en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin 
treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
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realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment. 

 
 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 

 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a 
terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits 
segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna 
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
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4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 

Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir 
de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 

 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de 
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb 
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas 
que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant 
el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director 
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
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Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments. 
 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 

 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al 
seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 
 

Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a 
la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 
 

Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o 
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin 
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 

 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
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Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 

 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document 
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o 
utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del 
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició 
ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una 
de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé 
que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 

signat: L'Arquitecte 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 

central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 

sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 

substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 

protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 

ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb 

armadura de fissuració:  <= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 

tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
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- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 

els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 

preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 

contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions 

de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, 

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 

curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03L-  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N7. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 

fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 

toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 

sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI 

ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 

elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una 

sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
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- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules 

lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 

del CODI ESTRUCTURAL. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 

confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 

Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 

0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 

de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 

possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 

descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 

realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari 

per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig 

no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, 

XF o XM: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
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- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari 

per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de 

matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe 

d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes. 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 

química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 

de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 

les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 

evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 

terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 

d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 

pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
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- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 

de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 

carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a 

edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 

d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 

de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 

edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 

d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 

públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 

d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 

suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 

abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 

necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 

les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
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- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 

rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 

dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 

que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 

l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 

presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 

detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 

caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 

d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054-  CALÇ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 

silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S 

PL 

- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica 

natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
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Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de 

consistència adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 

- Inicial: > 1 h 

- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç 

del tipus NHL 5: <= 15 h 

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-

S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons 

la norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics 

o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 

estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti 

alteració de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 

classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 

seu defecte, les facilitades pel subministrador. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos (PG-3). 

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de 

suelos. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 

preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la 

fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      - 

Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma 

UNE-EN 459-1. 

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge 

CE     - Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva 

d'identificació i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del 

primer marcatge     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a 

l'UNE EN 459-1     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació 

sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que 

els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme 

a les especificacions exigides. 

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà 

disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     

- Contingut d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut de 

calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de partícula 

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals 

durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients 

humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç 

emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     - 

Mida de partícula 

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que 

exposi la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. 

Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, 

que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una 

tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 

establertes al plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en 

estat grumollós o aglomerat. 
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B055-067M. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 

endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat 

Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 

l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 

sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 

B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 

i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 

ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, 

de 10 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 

i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 

han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 

químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 

homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 

(CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 

preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la 

fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta 

i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - 

Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
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prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 

l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 

RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de 

juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 

comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 

mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 

complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 

comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 

Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 

signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 

Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 

per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
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mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 

Annexes 5 i 6 de la RC-16. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a 

assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 

composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 

preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 

documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 

completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 

aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 

establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 

per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 

únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B056-  CIMENT RÀPID 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B056-06J5. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior 

d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 

Es consideren els següents tipus: 

- Ciment natural lent (CNL) 

- Ciment natural ràpid (CNR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 

Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 

Residus màxims (UNE 80122): 

- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 

- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 

Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 

- Ciment natural ràpid:  1 min 

- Ciment natural lent:  10 min 

Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 

- Ciment natural ràpid:  8 min 

- Ciment natural lent:  120 min 

Resistència a compressió (UNE 80116): 

+------------------------------------------------+ 

¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 

¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 

¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 

¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 

¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 

¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 

+------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 

- Referència de la comanda 

En els sacs han de figurar les dades següents: 

- Referència a la norma UNE 80309 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dates de producció i d'ensacat del ciment 

- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los 

cementos naturales. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
 
B0F19-  TOTXANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F19-1323. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  

més gran de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 

no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 

categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 

argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 

color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 

els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
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Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre 

de llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% 

(UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-

3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 

dels límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  

<= desviació declarada pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 

sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 

si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 

escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat 

(resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 

12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals 

solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals 

solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
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- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - 

Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 

murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió 

declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes 

per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el 

valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El 

símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero 

d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i 

lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número 

del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     - 

Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: nom generic, material, 

dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques essencials 

segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 

de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 

conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 

marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 

control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 

En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 

documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 

segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 

control de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
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obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 

al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a 

càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 

amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 

numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 

conformes a les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es 

prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FJ  PECES CERÀMIQUES ESPECIALS 
 
B0FJ2-  PEÇA CERÀMICA PER A SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FJ2-0EFK. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una 

pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels 

esforços de flexió de les peces col·locades de costat. 

Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar 

pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se. 

Ha de tenir forats a la testa. 

Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni 

han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps 

mínim de 24 h. 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 

Llarg:  >= 50 cm 

Càrrega admisible a flexió (UNE 67042):  >= 1,25 kN 

Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1 

Toleràncies: 

- Llarg (UNE 67044):  ± 1,5% llarg 

- Ample (UNE 67044):  ± 2% ample 

- Gruix (UNE 67044):  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 



PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,  
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 : 
 ACT 01_AMPLIACIÓ CEMENTIRI- FASE 1- ACT 02_ENLLUMENAT EXTERIOR CEMENTIRI I FONT DE L'ESTANY 
Arquitectes Castellnou & Ribera. Desembre 2023 

 

 

 Pàgina:  18 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y 

especificaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5  COBERTES 
 
B52  MATERIALS PER A TEULADES 
 
B526-  TEULA ÀRAB DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B526-0XSO. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge 

i cuita d'una pasta argilosa. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Teula àrab d'elaboració mecànica 

- Teula àrab manual 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les 

especificacions de la DT. 

El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i 

mecàniques de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, 

d'acord amb la norma UNE-EN 1304. 

No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com 

ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni 

pèrdua del taló. 

La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. 

En trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 

Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color 

uniforme a tota la superfície. 

Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície. 

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 

Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:     - Categoria 1:     

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2     - Coeficient d'impermeabilitat mitjà  

<=0,8     - Categoria 2:     - actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2     - Coeficient 

d'impermeabilitat mitjà <=0,925 

Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes 

sobre un sostre estanc a l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser 

de categoria 1, segons assaig EN 539-1. 

Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, 

d'acord amb l'assaig descrit en UNE-EN 538:     - Teules planes sense ancoratge:  600N     - 

Teules planes amb ancoratge:  900N     - Teules corbes: 1000N     - Altres tipus de teules: 

1200N 

Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2. 
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Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb 

èxit l'assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2. 

Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de 

color al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h. 

En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa 

d'argila que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió. 

En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de 

vitrificació. 

Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar 

ni escrostonar. 

Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les 

Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les 

Nombre d'escrostonaments (UNE 67039): 

- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm 

- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm 

Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 

Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 

El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el 

seu cas, per les propietats de la designació. 

Toleràncies: 

- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024     - Guerxament de teules planes:     - longitud 

total >300mm:  >=1,5%     - longitud total <=300mm:  <=2,0%     - Uniformitat del perfil 

transversal de les teules corbes amidant l'amplada de les parts estreta i ampla de la teula. 

La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm. 

- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024 

- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024) 

Planor:  ± 2,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones 

de producto. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent 

informació: 

- Nom del fabricant i tipus de producte 

- País d'origen 

- Any i mes de producció 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 

usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: productes A1 

considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos subjectes a 

reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats 

conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions 

sobre reacció al foc, sobre comportament al foc exterior ni sobre substàncies perilloses:      

- Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions 

sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - 

Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1 a 

F, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:      - 

Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en 

l'embalatge, i/o documentació comercial i a d'anar acompanyat  de la següent informació: 

- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant; 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 

- Referència a la norma UNE-EN 1304; 

- Tipus de producte; 
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- Informació de les característiques essencials:     - Resistència mecànica     - Comportament 

al foc exterior     - Reacció al foc     - Impermeabilitat a l'aigua     - Dimensions i 

toleràncies dimensionals     - Durabilitat (gel/desgel) 

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que arribin a 

l'obra s'han de demanar al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, i s'han de realitzar els assaigs següents: 

- Defectes estructurals:     - Fissures i clivelles (25 peces)     - Exfoliacions i 

laminacions (25 peces)     - Escrostonament (6 peces) 

- Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):     - Resistència a la flexió (UNE EN 538)     

- Resistència a l'impacte (UNE EN 1304)     - Permeabilitat (UNE EN 539-1)     - Resistència a 

la gelada (UNE EN 539-2)     - Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP) 

- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):     - Tolerància dimensional (UNE-EN 1304)     

- Deformacions 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 

sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5  COBERTES 
 
B52  MATERIALS PER A TEULADES 
 
B528-  TEULA PLANA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B528-0XTQ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge 

i cuita d'una pasta argilosa. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Teula plana 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les 

especificacions de la DT. 

El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i 

mecàniques de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, 

d'acord amb la norma UNE-EN 1304. 

No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com 

ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni 

pèrdua del taló. 

La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. 

En trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 

Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color 

uniforme a tota la superfície. 

Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície. 

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 

Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:     - Categoria 1:     

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2     - Coeficient d'impermeabilitat mitjà  

<=0,8     - Categoria 2:     - actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2     - Coeficient 

d'impermeabilitat mitjà <=0,925 
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Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes 

sobre un sostre estanc a l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser 

de categoria 1, segons assaig EN 539-1. 

Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, 

d'acord amb l'assaig descrit en UNE-EN 538:     - Teules planes sense ancoratge:  600N     - 

Teules planes amb ancoratge:  900N     - Teules corbes: 1000N     - Altres tipus de teules: 

1200N 

Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2. 

Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb 

èxit l'assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2. 

Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de 

color al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h. 

En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa 

d'argila que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió. 

En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de 

vitrificació. 

Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar 

ni escrostonar. 

Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les 

Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les 

Nombre d'escrostonaments (UNE 67039): 

- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm 

- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm 

Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 

Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 

El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el 

seu cas, per les propietats de la designació. 

Toleràncies: 

- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024     - Guerxament de teules planes:     - longitud 

total >300mm:  >=1,5%     - longitud total <=300mm:  <=2,0%     - Uniformitat del perfil 

transversal de les teules corbes amidant l'amplada de les parts estreta i ampla de la teula. 

La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm. 

- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024 

- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024) 

Planor:  ± 2,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones 

de producto. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent 

informació: 

- Nom del fabricant i tipus de producte 

- País d'origen 

- Any i mes de producció 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 

usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: productes A1 

considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos subjectes a 

reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats 

conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions 

sobre reacció al foc, sobre comportament al foc exterior ni sobre substàncies perilloses:      

- Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions 

sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - 

Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1 a 
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F, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:      - 

Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en 

l'embalatge, i/o documentació comercial i a d'anar acompanyat  de la següent informació: 

- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant; 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 

- Referència a la norma UNE-EN 1304; 

- Tipus de producte; 

- Informació de les característiques essencials:     - Resistència mecànica     - Comportament 

al foc exterior     - Reacció al foc     - Impermeabilitat a l'aigua     - Dimensions i 

toleràncies dimensionals     - Durabilitat (gel/desgel) 

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que arribin a 

l'obra s'han de demanar al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, i s'han de realitzar els assaigs següents: 

- Defectes estructurals:     - Fissures i clivelles (25 peces)     - Exfoliacions i 

laminacions (25 peces)     - Escrostonament (6 peces) 

- Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):     - Resistència a la flexió (UNE EN 538)     

- Resistència a l'impacte (UNE EN 1304)     - Permeabilitat (UNE EN 539-1)     - Resistència a 

la gelada (UNE EN 539-2)     - Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP) 

- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):     - Tolerància dimensional (UNE-EN 1304)     

- Deformacions 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 

sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5  COBERTES 
 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZH  CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZHA5C0,B5ZH15C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Maniguet de goma termoplàstica per a connectar al baixant 

 - Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per immersió 

 - Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a 

màxim, obtinguda per un procé s de laminatge 

- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a mà xim, obtinguda per laminat 

en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge 

- Canal exterior de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruï t, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió 

 - Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 
 GANXO I SUPORT PER A CANAL: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
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El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 

PEÇA DE PLANXA: 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

 - Gruix: 

     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 

     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 

Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 

 Llargària:  200 - 300 cm 

 Toleràncies: 

- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 

 - Llargària:  ± 5 mm 

 PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 

 Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 

Gruix platina:  >= 30,5 mm 

 Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 

  Tipus d'acer:  S235JR 

PEÇA DE PVC RÍGID: 

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

 Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 

 Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 

 Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 

 Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 

 Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 

 Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 

 Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 

 CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 

Gruix:  >= 1,7 mm 

 Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 1 mm 

 ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 

El maniguet ha de ser recte de secció circular amb els extrems llisos acabats amb un tall perpendicular i sense rebaves. 

REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT: 

Càrrega estàtica:  >= 1,0 kN 

 Tipus d'acer:  S235JR 

Toleràncies: 

- Planor:  ± 1 mm 

Toleràncies: 
- Diàmetre: 
     - Diàmetre 120 mm:  ± 1 mm 
     - Diàmetre 200 mm:  ± 2 mm 
     - Diàmetre 350 mm:  ± 3 mm 
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Reixa circular: 

- Amplària (200-250 mm):  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BONERA O MANIGUET: 

Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 

REIXA: 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: Apilades sobre una superfície plana i rígida, en llocs protegits contra impactes. 

CANAL EXTERIOR: 

Subministrament: A cada canal, peça especial o albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Planxa d'acer galvanitzat    │              PVC rígid             │ 

│────────────────────────────────│────────────────────────────────────│ 

│- Nom del fabricant o marca     │  - Nom del fabricant o marca       │ 

│  comercial                     │    comercial                       │ 

│- Tipus i grau de l'acer        │  - Diàmetre, llargària i d'altres  │ 

│- Dimensions del producte       │    característiques del producte   │ 

│- Acabat i massa del recobriment│  - Data de la fabricació           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra 

impactes. 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 

Subministrament: Embalats en caixes. 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

 - Identificació del producte 

 - Diàmetre 

 Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 

manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente 

para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5  COBERTES 
 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B5ZZJLPT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge 

 - Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta 

 - Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de 

carener 

 - Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtingud a per laminat en fred i sotmesa a un 

procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm 

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de 

40x40 cm 

 - Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina 

d'acer galvanitzat per a ancoratge 

 - Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 

 - Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat 

- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula 

 - Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada per 

un rodó d'acer galvanitzat 

 PEÇA DE PLANXA: 

El forat de la peça de suport per a bo nera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la  

paret. 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 

 PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

 - Llargària nominal: + 3%, - 0% 

- Gruix:  ± 0,1 mm 

 TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 

Gruix del tub:  >= 0,6 mm 

 Gruix de la platina:  >= 1 mm 

 Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 

 ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

 PAPER KRAFT: 

Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera. 

Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 

 Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5% 

 Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 

 Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 

 Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 

 Toleràncies: 

- Gramatge:  ± 4% 

 - Contingut d'humitat:  ± 1% 

 - Resistència a l'esqueixament:  - 15% 

 CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 
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L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

 Característiques del junt: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Material del junt │ Diàmetre │   Diàmetre    │   Gruix      │ 

│                  │de la peça│   del junt    │  del junt    │ 

│                  │   (mm)   │      (mm)     │    (mm)      │ 

│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│ 

│Vis:              │    5,4   │       24      │              │ 

│Plom i ferro      │    5,5   │       24      │   >= 10      │ 

│                  │    6,5   │       27      │              │ 

│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│ 

│Vis:              │     -    │    53 metall  │  >= 7 metall │ 

│Metall i goma     │     -    │    50 goma    │  >= 10 goma  │ 

│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│ 

│Clau: Plom        │     -    │ >= 20 exterior│    >= 2      │ 

│Clau: Pàstic      │     -    │ >= 15 exterior│    >= 5      │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC: 

El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts. 

Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta. 

El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de suport. 

Amplària de la vessant de plom:  120 mm 

Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m 

 GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: 

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport. 

Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport. 

Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ: 

La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts. 

El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport. 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 1% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PECES D'ACER: 

Subministrament: Empaquetades. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 

PAPER KRAFT: 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 

manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

PAPER KRAFT, PEÇA PER A  SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT8,B07F-0LT6. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter 

ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en 

fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 

corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte. 
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4  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
 
4Y  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
4Y0  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
4Y03  FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTALACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4Y03111Y,4Y03111X. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d’un forat que travessi la paret, per fer un pas de conductes o aparells d’instal·lacions, càrrega manual de runa sobre 
contenidor i transport de residus fins al lloc d’abocament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Transport de residus 
- Neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
L’element que travessa la paret ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els 
mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s’ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s’hagi acabat. 
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 
per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K  TIPOLOGIA K 
 
K5  COBERTES 
 
K5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
K5ZJ  CANALS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K5ZJ15CP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant 

S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 

- Planxa de zinc 

 - Planxa de coure 

 - PVC rígid 

- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 

- Planxa d’acer galvanitzat 

- Planxa d’alumini 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions 

Elements col·locats amb morter: 

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Repàs dels junts i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 

Ha d’ estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap al exterior. 

La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 

Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 

 En la canal de PVC: 

- S’admet una pendent mínima del 0,16 % 

- La unió dels diferents perfils ha d’estar feta amb maniguet d’unió amb junt de goma 

- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 

-  Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. 

- Les unions amb els baixants han d’ anar soldades amb soldadura química 

- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 

En les canals de planxa: 

- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de 

ser estancs 

- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport 

 - Les unions amb els baixants han d’anar soldades amb soldadura d’estany 

- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de ser de platina d’acer 

galvanitzat 

- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d’anar soldats amb estany en tot el seu perímetre 

- Distància entre suports:  <= 50 cm 

Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 

 Toleràncies d'execució: 
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- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 

- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 

 - Alineació respecte al plànol de façana: 

      - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 

     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 

Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el rà fec, ha de quedar encastada per sota de les 

peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 

El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 

Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 

l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 

ELEMENT DE PLANXA: 

S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa  i la fusta de cedre. 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pò rtland frescos i les fustes 

dures (roure, castanyer, teca, etc.). 

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 

castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 

de Salubridad DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà  segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons  la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
P121-  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P121-ZKJZ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 

mateixos el temps que estiguin muntats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Lloguer de bastida o pont penjant: 

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 

CONDICIONS GENERALS: 

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades 

d'acord amb la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la 

bastida. Han de ser horitzontals. 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 

subministradora. 

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les 

empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar 

material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 

1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de 

la plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 

separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la 

DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 

exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 

correspongui amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 

senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès 

de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir 

que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència 

de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 

arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 

arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BASTIDA TUBULAR: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 

medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 

puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 

suministro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214K-  ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214K-ZHFP. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, 

amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 

amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 

material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de 

material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb 

compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 

d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
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contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

ENDERROC O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 

pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per 

elements de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 

d'estar separades del terra. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements 

estructurals sense que es produeixin esfondraments. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 

l'alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de 

les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de 
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ser aprovat per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 

retirats abans de començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 

col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 

d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 

88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 

delimitades i senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 

més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a 

l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici 

aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la 

DF. 

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 

SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 

AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214Q-  ENDERROC I DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE COBERTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214Q-ZRPQ,P214Q-ZRPZ,P214Q-4RQ1. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, 

amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 

amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
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- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 

material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de 

material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb 

compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 

d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

ENDERROC O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 

pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per 

elements de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 

d'estar separades del terra. 

AMIANT: 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 

- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el 

previst en el Pla de Treball. 

- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball. 

- Neteja de la zona de treball. 

Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats 

a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes 

d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta: 

xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc. 

Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint 

el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un 

ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de 

càrregues. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements 

estructurals sense que es produeixin esfondraments. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 

l'alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

AMIANT: 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de 

les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de 

ser aprovat per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 

retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc 

per Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF. 

Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements 

d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord 

amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació. 

S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real 

Decret 396/2006. 

Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del 

desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la 

DF. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització 

específica de risc d'amiant. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 

d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 

88411. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 

més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a 

l'ambient. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
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Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció 

de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines 

amb aspiradors de pols segons UNE 88411. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS: 

Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els 

operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a 

l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball. 

Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual 

abans de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el 

cas que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament 

perquè procedeixi a la substitució de l'equip. 

Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per 

així allargar la seva vida útil. 

Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació 

específica en aquesta tècnica. 

Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer 

immediatament al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si 

mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici 

aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la 

DF. 

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 

SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 

AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

ARRENCADA DE BONERA: 

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. 

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R5-  TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R5-DT1A. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
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Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 

de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 

solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 

altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 

i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 

tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de 

gestió de residus. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

En cas d'amiant la manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades segons 

el que especifiqui el Pla de treball aprovat segons RD 396/2006. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 

dels residus a Catalunya. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU3S. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 

tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 

DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
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Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 

dels residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5  COBERTES 
 
P52  TEULADES 
 
P52G-  TEULADA DE TEULA PLANA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P52G-4VCT. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o 

subministrades pel promotor. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col·locació de les peces per filades 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment. 

Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de 

tenir un color uniforme. 

Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunts en la direcció del pendent i 

alineades en l'altra direcció. 

El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les 

condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 

Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per 

tal d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la 

vora de l'assentament de les peces. 

Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de 

quedar fixades. 

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 

Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana 

o romana:  ± 10 mm 

- Alineació entre dues teules consecutives:     - Teula àrab:  ± 10 mm     - Teula plana o 

romana:  ± 5 mm 

- Alineació de la filera:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana o romana:  ± 10 mm 

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm 

TEULA COL·LOCADA AMB MORTER: 

Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l'extrem 

superior. 

TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS: 

Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o fixades als rastrells 

metàl·lics. La teula plana per dos punts i la romana per un punt. 

Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades. 
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Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 

un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 

parts fetes. 

El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir 

la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que 

compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 

- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, 

que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de 

teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 

previstes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces 

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces 

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5  COBERTES 
 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5Z1  FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
P5Z1A-  PAREDONS DE SOSTREMORT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5Z1A-EL6L. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 
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- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material 

Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 

- Replanteig de les pendents 

- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 

- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i 

tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components 

de la coberta. 

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per 

la DF. 

El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 10 mm 

- Pendents:  ± 0,5% 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 

Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 

Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 

Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els 

envanets han d'anar travats perpendicularment. 

Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 

Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les 

filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors. 

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 

s'han fet. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 

comenci l'adormiment. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5  COBERTES 
 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
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P5Z2  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
P5Z25-  SOLERA DE MATERIAL CERÀMIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5Z25-50VY. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb 

morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort 

- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de 

morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 

prefabricada: 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb morter 

SOLERA: 

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 

peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de 

sostremort han de quedar independents dels suports. 

Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els 

cabirons inferiors. 

En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de solera:  ± 10 mm 

- Planor:     - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m     - Solera de placa prefabricada, 

empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 

Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 

Toleràncies d'execució: 

- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT 

RÀPID: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 

i refer les parts afectades. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 

etc.). 

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, 

materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  



PBE ACTUACIÓ 03, RENOVACIÓ COBERTES CEMENTIRI EXISTENT,  
COMPLEMENTARIA A LES ACTUACIONS 1 I 2 PUOSC PRE082/19/00725 : 
 ACT 01_AMPLIACIÓ CEMENTIRI- FASE 1- ACT 02_ENLLUMENAT EXTERIOR CEMENTIRI I FONT DE L'ESTANY 
Arquitectes Castellnou & Ribera. Desembre 2023 

 

 

 Pàgina:  45 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5  COBERTES 
 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5ZA  CARENERS 
 
P5ZA0-  CARENER CERÀMIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5ZA0-Z1CR,P5ZA0-51CR,P5ZA0-Z2CR. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de carener amb peces de materials diversos. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Carener ceràmic o de peces de morter de ciment (de teula àrab, per a teula plana, per a 

teula romana, per a lloseta ceràmica o per a lloseta de morter de ciment) col·locat amb morter 

de ciment 

- Carener ceràmic col·locat amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Carener o suport de carener, formats amb peces col·locades amb morter: 

- Replanteig de l'element 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja 

Formació del carener amb peces ceràmiques col·locades amb fixacions mecàniques: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de les peces 

CONDICIONS GENERALS: 

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 

Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 

CARENER: 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 

Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces de la vessant. 

Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del sentit del vent dominant. 

Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 

- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 

CARENER DE PECES CERÀMIQUES O PECES DE MORTER DE CIMENT: 

Si es col·loca amb fixacions mecàniques, s'ha de fer mitjançant claus amb junt de plom, 

clavats a ambdós costats de la peça. 

Si es col·loca amb ganxos d'acer inoxidable, cada peça ha de quedar agafada per dos ganxos. 

Els ganxos han de quedar alineats i sòlidament fixats al suport. 

No hi han d'haver peces tallades excepte als extrems del carener i al voltant dels ganxos de 

seguretat. 

Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 

s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

CARENER COL·LOCAT AMB MORTER: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

CARENER DE PECES CERÀMIQUES: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que 

compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
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- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 

- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, 

que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de 

teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 

previstes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CARENER I SUPORT DE CARENER: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P5  COBERTES 
 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5ZB  AIGUAFONS I CANALS INTERIORS 
 
P5ZB0-  AIGUAFONS CERÀMIC, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5ZB0-6P0E. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'element per a recollir aigua en el punt més baix d'unió entre dues pendents de la 

coberta o en el remat del pendent en el seu encontre amb el mur de façana. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aiguafons 

S'han considerat els materials següents: 

- Planxa preformada col·locada amb fixacions mecàniques 

- Teula àrab col·locada amb morter 

- Canal d'obra revestida amb làmina impermeable 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formació d'aiguafons de ceràmica amb teula àrab: 

- Replanteig de l'element 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Col·locació del morter 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 

L'acabament superior ha d'impedir la filtració de l'aigua de pluja en el parament. 

La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 

1. 

En l'aiguafons contra el parament, en la part inferior del vessant, la planxa ha de cavalcar 

per sota de les peces de la coberta. 

Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 

Toleràncies d'execució: 

- Alineacions:  ( 5 mm/m,   ( 20 mm/total 

AIGUAFONS AMB PECES CERÀMIQUES: 

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 

Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 

Les peces han de cavalcar entre elles i sobre elles han de cavalcar les peces de la vessant. 

Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del sentit del vent dominant. 

Cavalcament de les teules de la vessant sobre l'aiguafons:  >= 10 cm 

Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 
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- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 

- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 

s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

FORMACIÓ D'AIGUAFONS CONTRA EL PARAMENT I AIGUAFONS AMB PECES CERÀMIQUES: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

AIGUAFONS AMB PECES CERÀMIQUES: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

S'ha d'iniciar la col·locació pel ràfec. 

Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que 

compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 

- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, 

que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de 

teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 

previstes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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