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SERVEI DE CONSTRUCCIÓ 
Exp. 218/23 

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE 120 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I 
APARCAMENTS SITUAT A LES PARCEL·LES 25+26 DEL SECTOR LLEVANT, AL 
MUNICIPI DE VILADECANS 

 Descripció detallada de l’ obra  
 

 Emplaçament:   
Parcel·les 25 + 26, Illa E1, del Sector Llevant, al municipi de Viladecans. 
 

 Programa:  
120 habitatges de lloguer amb protecció oficial, 90 places d’aparcament de cotxes, 28 
places d’aparcament de moto i 240 places de bicicleta. 
 

 Autor del Projecte:  
RODON Arquitectes, S.L.P 
 

 Estudi de Seguretat i Salut: 
Ivan Mayoral, de INLEX Ingenieros. 
 

 Data d’aprovació definitiva del Projecte Bàsic per part de l’IMPSOL:   
10 de febrer del 2023 
 

 Data d’aprovació inicial Projecte Executiu per part de l’IMPSOL:  
En tramitació 
 

 Data notificació Llicència d’obres per part de l’Ajuntament de Viladecans:  
En tramitació 
 

 El Projecte Executiu conté:  
 
Memòria descriptiva i constructiva de les obres  
Documentació gràfica 
Plec de Condicions 
Amidaments i pressupost 
Documents i projectes complementaris: 

Projecte Tècnic d’Infraestructura comuna de telecomunicacions  
Projecte Tècnic. Annex contra incendis aparcament 
Estudi de Gestió de residus d’obra 
Certificat d’Eficiència Energètica i Etiqueta de Qualificació Energètica 
Informe ambiental 
Projecte acústic 
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Estudi de Seguretat i Salut 
Pla de Control de Qualitat 
Estudi Geotècnic 
Protocol de Sostenibilitat  
Pla d’obra 
Arxius TCQ i RVT 

 Pressupost base de licitació d’edificació incloent Seguretat i Salut:  
Catorze milions cinc-cents quaranta-quatre mil vint-i-vuit euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (14.544.028,88 €) 
 
Detall: 
 

P.E.M Edificació 10.902.351,74 € 

P.E.M Seguretat i Salut 208.441,91 € 

TOTAL P.E.M 11.110.793,65 € 

13% Despeses generals 1.444.403,17 € 

6% Benefici Industrial 666.647,62 € 

PRESSUPOST DE LITACIÓ 13.221.844,44 € 

10% IVA 1.322.184,44 € 

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  14.544.028,88 € 

 Detall de mitjans humans i professionals requerits 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els 
requisits mínims necessaris pel que fa als mitjans humans professionals a destinar a l’obra.  

 

Càrrec Dedicació Titulació Experiència en BIM Experiència 
mínima obres 

similars 

Execució obra 

Cap d'obra Total Arquitecte, Arquitecte 
tècnic, aparellador, 
Enginyer edificació o 
altra titulació habilitada 
en obres edificació. 

No necessari 10 anys 

Cap de 
producció 

Total Arquitecte, Arquitecte 
tècnic, aparellador, 
Enginyer edificació o 

No necessari 10 anys 
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altra titulació habilitada 
en obres edificació. 

Coordinador 
en BIM a 
obra 

Parcial Formació BIM 2 projectes de les 
mateixes 

característiques en 
modelat i gestió 

No necessari 

 

Encarregat 
d'obra 

Total Cap, però experiència en 
obres construcció 
habitatges 

No necessari 15 anys 

Topògraf Parcial 

 

Topògraf, enginyer tècnic 
en topografia o altra 
titulació 

No necessari 5 anys 

Gestió postvenda 

Cap d'obra 

 

Total Arquitecte, Arquitecte 
tècnic, aparellador, 
Enginyer edificació o 
altra titulació habilitada 
en obres edificació. 

No necessari 8 anys 

Encarregat  Total Cap, però experiència en 
obres construcció 
habitatges 

No necessari 10 anys 

 
 

 Classificació del contractista 
 
Per ésser adjudicatari d'aquest contracte caldrà estar en possessió de la següent classificació 
empresarial: 
 
Grup C - Subgrups 2, 4 i 7 – Categoria 5 
 
 

 Coneixement de les obres 

El contractista ha d’haver examinat detalladament els plànols, estat d’amidaments, plec de 
condicions, memòria i pressupost, així com tots els documents que componen el Projecte 
d’Execució i que entre ells es complementen, acceptant-los en la seva totalitat. 

Amb caràcter previ a la licitació, el Contractista haurà d’haver inspeccionat la ubicació de l’obra, 
conèixer el seu estat actual, les seves característiques geomètriques, accessos, materials, 
disponibilitat de serveis de les companyies subministradores (aigua, electricitat, gas, 
clavegueram i telecomunicacions) i equips necessaris, aspectes mediambientals i, en general, 
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tots els factors que puguin influir en la correcta execució de les obres objecte d’aquest contracte.  
És per això que, el contractista, declara ser coneixedor de les característiques específiques de 
l’obra i de totes les condicions de la llicència d’obres i de les pròrrogues, en cas d’haver-ni, la 
qual s’adjunta a aquesta licitació. 

 

 Altres obligacions específiques del contractista 

a.- En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa ho cregui necessari, abans de l’inici de les 
obres es realitzarà una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra i/o, de l’estat actual de 
la urbanització, el cost de la qual anirà a càrrec del contractista. 

b.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de donar compliment al Reial Decret 210/2018, de 6 
d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20), caldrà presentar davant de l'Ajuntament, un document d'acceptació que sigui 
signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de garantir la correcta destinació dels residus 
separats per tipus, així com dipositar els avals de garantia que aquests requereixin.  

En aquest document ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió, d’acord amb l’Estudi de Gestió de Residus del 
Projecte d’Execució. 

Els costos associats a la gestió de terres i runes procedents de l’obra aniran a càrrec del 
contractista. 

c.- Abans de l’inici de les obres, caldrà que el contractista sol·liciti, si s’escau, l’autorització per a 
l’ocupació de la via pública a l’Ajuntament de Viladecans i meritar la taxa corresponent, segons 
l’Ordenança Fiscal d’aplicació, i tal i com marca la llicència d’obres. 
 
En aquest sentit, tots els costos de llicències municipals per ocupació de via pública o jardins 
aniran a càrrec dels contractista, així com els de cànon d’abastament de runes i terres procedents 
de les obres i/o disposició de les mateixes a centres de tractament. 

d.- Abans de l’inici de les obres, en el cas que sigui necessari, s’haurà de presentar el Pla de 
vigilància ambiental que incorporarà entre d’altres, les pràctiques preventives durant les obres.  

Qualsevol despesa que se’n derivi serà assumida íntegrament pel contractista. Així com el 
compliment de l'article 13 del Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per 
a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient 
atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. Prorrogat pel Decret 203/2009, de 22 
de desembre.  

Aquest apartat d) es considera condició especial d’execució als efectes de l’article 202 de la 
LCSP. 

e.- El contractista complirà amb les condicions, advertiments i constitucions de caució en metàl·lic 
o avals bancaris que especifica la Llicència d’Obres, la qual s’adjunta a aquesta licitació, i que 
són referents a elements urbanístics i gestió de residus. 
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f.- Per a executar i garantir el control tècnic i de qualitat de les obres, l’IMPSOL contractarà els 
laboratoris homologats i empreses acreditades que fossin necessaris. Pel que fa a l’import 
d’aquests conceptes, s’imputarà al contractista l’import corresponent a tots els assaigs, 
certificats, informes, revisions i controls que es realitzin fins a un 2% del pressupost de licitació 
sense IVA. 

L'IMPSOL descomptarà de l'import de les factures que elabori mensualment el contractista, 
d'acord amb les certificacions d'obra, o quan correspongui, l'import de les despeses que en 
concepte de control de qualitat de l’obra i de control tècnic en qüestió, hagi tingut l'IMPSOL. Per 
tant, l'IMPSOL cobrarà del Contractista les despeses que tingui per aquests conceptes i fins el 
límit esmentat.  

També es cobrarà al Contractista, seguint el mateix procediment, l'import de tots aquells assaigs 
que s'hagin de repetir per deficiència en la qualitat de materials o en l'execució de les unitats 
d'obra per causa imputable al contractista. 

g.- El contractista haurà d’instal·lar i mantenir, al seu càrrec, una càmera (amb accés remot 
habilitat a IMPSOL durant tot el període dels treballs) pel control de l’obra.  

Els requisits mínims seran: sensor CMOS de 16 megapíxels, F 2.0, transmissió en temps real de 
les fotografies a servidor segur al núvol, alimentació autònoma per placa fotovoltaica i bateria de 
6000 mAh, caixa estanca IP68, sistema de visualització on-line accessible per mòbil, tableta i 
ordinador amb zoom digital. 

h.- Tots els costos de llicències i taxes municipals (ocupació, grues, talls de trànsit, mitjans 
auxiliars, reparacions i reposicions del domini públic,....), amb excepció d’aquells relacionats amb 
la pròpia llicència d’obres (impost i taxa de construcció), aniran a càrrec del contractista. 

i.- Els costos associats a la legalització i al perfecte funcionament de totes les instal·lacions que 
conformen el projecte aniran a càrrec del contractista, fins i tot, les inspeccions prèvies d’Entitats 
Col·laboradores de l’Administració. Al respecte de les instal·lacions de transport (ascensors) 
s’imputarà al contractista els costos de manteniment del primer mes, abans del lliurament de 
l’edifici als seus adjudicataris per tal que es pugui fer la posada en marxa dels mateixos i les 
proves de funcionament. 

j.- Si segons el parer del Director Facultatiu designat per l’IMPSOL, hi hagués alguna part de 
l’obra executada deficient, el Contractista l’haurà de refer sense dret a indemnització de cap 
gènere, encara que s’hagués apreciat després de l’Acta de recepció. 

k.- Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses, o que no compleixen 
estrictament les condicions del contracte, són, no obstant això, admissibles, pot proposar a 
l’IMPSOL la seva acceptació amb la consegüent rebaixa en els preus. El contractista, en aquest 
cas, queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per l’IMPSOL, llevat que prefereixi demolir 
i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d’acord amb les condicions del contracte. 

l.- El contractista es compromet a realitzar la totalitat de les obres necessàries fins deixar-les 
preparades pel seu ús normal, amb la neteja final. Conseqüentment, en el preu del contracte 
s’inclouen totes aquelles obres que siguin necessàries per la construcció i acabament de tots els 
elements que entren en el projecte, encara que no es trobin ressenyats en l’estat d’amidaments 
o en altre document. 
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m.- El contractista executarà l’interior d’un habitatge (PIS MOSTRA), a determinar per l’IMPSOL 
(tancaments, divisions, revestiments, fusteria, instal·lacions, elements sanitaris, electrodomèstics 
i mobiliari), en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la finalització de la fase d’estructura 
de l’edifici o en el seu defecte, quan determini l’IMPSOL, en funció de les característiques de 
l’estructura de l’obra. 

Un cop es tingui a disposició el PIS MOSTRA, aquest podrà ser visitat per personal de l’IMPSOL, 
així com visites comercials o institucionals, prèvia aprovació del corresponent protocol de 
seguretat que haurà de tenir el vistiplau del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

n.- El contractista haurà de posar a disposició de la propietat, quan així sigui requerit, aquells 
elements sobre els acabats que es considerin necessaris per a la correcta comercialització com 
podrien ser els models de mànecs de portes, mecanismes, tancaments, portes, rajoles, etc.  

En cas que la propietat o la direcció facultativa sol·liciti algun tipus de mostra o prototip d’un 
element de l’obra, com pot ser estructura, façana, sala instal·lacions, safareig, etc, el cost 
econòmic anirà a càrrec de l’adjudicatari.  

o.- Dos mesos abans de l’Acta de recepció, el contractista haurà de tenir formalitzats, a nom 
d’IMPSOL, els contractes de manteniment de tots els serveis (instal·lacions, jardineria, porta 
d’aparcament, etc.) necessaris per a un correcte funcionament de l’edifici i/o també segons 
normativa vigent, amb els diferents industrials homologats. Abans de formalitzar els mencionats 
contractes, hauran d’estar validats per IMPSOL, aquests tindran una durada d’1 any des del 
lliurament de l’edifici als primers adjudicataris. IMPSOL notificarà la data del lliurament del primer 
habitatge, que serà la data d’inici dels mencionats manteniments, els ascensors també hauran 
de complir aquesta condició, per la qual cosa, han d’estar legalitzats amb suficient antelació de 
temps i provats, a falta de deixar-los en ús per la comunitat d’habitatges. L’IMPSOL traspassarà 
aquests contractes a la comunitat corresponent pel seu canvi de nom.  

El cost d’aquests contractes els abonarà IMPSOL. 

Abans també de l’Acta de Recepció, el contractista haurà realitzat les actes de posta en marxa 
de totes les instal·lacions, i verificat el correcte funcionament, amb el vistiplau de la Direcció 
d’Obra. Caldrà que es signi un acta recollint aquest fet, amb les dades més significatives 
d’aquesta posada en marxa. 

p.- Una vegada l’obra acabada i repassada amb els criteris de la Direcció d’Obra, i abans de la 
recepció de les obres, l’IMPSOL procedirà a fer un repàs exhaustiu dels acabats dels habitatges 
i de l‘edifici, quedant obligat el Contractista a executar totes aquelles obres i repassos necessaris 
en el termini raonable que li requereix l’IMPSOL. Per això, haurà de presentar una planificació 
detallada que haurà de ser aprovada per l’IMPSOL i un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i el seu 
corresponent Pla de Seguretat i Salut, el qual serà aprovat per la Direcció Facultativa.  

q.- El Contractista es compromet a lliurar l’edifici totalment net. Aquesta neteja es refereix als 
espais comunitaris exteriors, espais comunitaris interiors dels edificis, inclòs l’aparcament, i els 
habitatges. Ha d’abastar els tancaments (vidres, escopidors, persianes, paraments de façana, 
cobertes), paviments, fusteria interior, mobiliari, sanitaris i qualsevol altre part de l’edifici o del 
seu entorn immediat. 
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r.- Un cop recepcionada l’obra, i lliurats els habitatges als seus propietaris/llogaters, s’iniciarà el 
procediment de la gestió de la Postvenda, el qual s’especifica en les obligacions del contractista 
en la gestió de la postvenda. 

s.- Al finalitzar l’obra i de cara al lliurament als adjudicataris de les entitats en que es desglossa 
l’obra, el contractista farà lliurament de la documentació que li sigui indicada, ordenada en: 

- Un sobre/caixa per cada comunitat, amb la documentació en format digital, cd / usb, etc, i paper 
en cas de ser necessari. 

- Un sobre/caixa per l’administrador amb la documentació en format digital, cd / usb, etc, i paper 
en cas de ser necessari. 

- Un sobre/caixa per entitat (habitatge/traster/plaça d’aparcament) amb la documentació en 
format digital, cd / usb, etc, i paper en cas de ser necessari. 

Aquests sobres/caixes contindran les corresponents claus i comandaments i altre documentació 
exigible. Hi haurà tantes claus de les portes d’accés i comandaments com entitats estigui dividida 
la finca, i cada clau disposarà mínim de 2 còpies; a més, pel que respecte a les portes d’accés 
als habitatges, hauran de disposar d’un joc complert de mínim 4 claus. Així com també, 3 llocs 
de claus comunitàries. 

t.- També habilitarà un espai d'uns 70m2, que reuneixi les condicions adequades i de confort, pel 
desenvolupament de les funcions de l'equip de Direcció d'Obres (aigua, electricitat, telèfon, 
serveis sanitaris i mobiliari) i posarà a disposició d’aquests una pantalla de dades (TV) de no 
menys de 36” i una estació de treball (PC ó laptop) de potència suficient per tal d’analitzar la 
documentació gràfica del projecte en format digital. 

El cost que pugui comportar es considerarà inclòs en les despeses generals del Contractista. 

u.- El Contractista s'obliga a tenir permanentment a l'obra, en un lloc adequat i a disposició de la 
Direcció Facultativa, els següents documents: Programa d'obres subscrit, Llibre d'ordres, Llibre 
d’incidències, llibre de subcontractació, els plànols, es pressupost aprovat, una còpia del 
Contracte, Estudi i Pla de Seguretat i Salut i, en general, tots els documents que s'han unit al 
contracte, formant part d'aquest.  

En el Llibre d'ordres haurà de fer-se constar necessàriament qualsevol ordre o modificació que 
s'hagi donat o introduït durant les visites d'obra, sempre i quan sigui autoritzat per l'IMPSOL. 

 

Obligacions específiques del contractista durant la gestió de la Postvenda 

El funcionament de la gestió de la postvenda i les obligacions del contractista al respecte: 

1.- Una vegada l’obra acabada i repassada per l’empresa constructora, d’acord a les instruccions 
de la direcció d’obra, i abans de l’Acta de recepció de l’obra, la Direcció d’Obra i la Direcció 
d’Execució, revisarà la mateixa per recepcionar l’obra i lliurar a IMPSOL 

2.- Un cop venuda/llogada la primera entitat de la promoció, s’inicia el període de la gestió de la 
Postvenda i per tant, l’empresa constructora tindrà permanentment a l’obra l’equip de postvenda,  
estarà present durant la recollida dels repassos previs, i el personal d’oficis, per a poder resoldre 
els repassos i les incidències que puguin sorgir durant el lliurament de la promoció. 
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3.- Un cop lliurada la promoció, s’hauran de tenir en compte diferents aspectes que regeixen el 
nostre protocol pel que fa a les diferents fases i terminis a acomplir: 

a.- Pel que respecte als habitatges: 

- Recollida de repassos previs: 1 setmana després d’haver venut/llogat l’habitatge, el 
DPEC i el DPI es convoquen a l’habitatge per a recollir el llistat de repassos previs que 
haurà detectat el propietari/llogater. Un cop determinats els que són acceptables per 
ambdues parts, aquests s’hauran d’iniciar en un termini màxim de 7 dies, i finalitzar en 
un termini màxim de 3 setmanes, ambdós terminis a comptar des de la recollida dels 
mateixos. 

- Incidències normals: un cop recollit el llistat de repassos previs, el propietari/llogater pot 
detectar altres defectes que traslladarà al DPI, aquest traslladarà a la DO i DEO con 
copia DP, els que determinaran al seu judici, i segons la visita d’inspecció conjunta amb 
el propietari/llogater, quines d’aquestes incidències són defectes de construcció i es 
traslladaran, les que sí ho siguin, per a que les resolgui en un termini màxim de 4 dies. 
A les visites és necessari que assisteixi personal del DPEC. 

- Incidències urgents: el propietari/llogater pot detectar que els serveis essencials (aigua 
potable, aigua calenta sanitària, enllumenat i funcionament de xarxa sanejament), que 
les condicions d’habitabilitat, les condicions de seguretat o les condicions d’utilització 
dels espais d’accés als habitatges no són correctes, i per tant, un cop traslladades al DPI 
i considerades oportunes, es traslladaran al DPEC, el qual les ha de resoldre en un 
termini màxim de 24 hores.  

Cal remarcar que, per a poder donar un pis per tancat des del departament de postvenda de 
l’IMPSOL, el personal del DPEC haurà de presentar a través del registre, el llistat de repassos 
previs i les incidències normals i/o urgents que hagin sorgit amb la conformitat o signatura del 
propietari/llogater. 

b.- Pel que respecte a les zones Comuns: 

- Recollida de repassos previs: un cop efectuada la reunió de Constitució de la 
Comunitat* els propietaris/llogaters dels habitatges, juntament amb l’administrador de 
finques, tindran 1 setmana per a fer la recollida del llistat de repassos previs que detectin. 
El DPEC i el DPI es convoquen a la finca per a recollir el llistat de repassos previs, 
juntament amb un representant de la comunitat. Un cop determinats els que són 
acceptables, aquests s’hauran d’iniciar en un termini màxim de 7 dies i finalitzar en un 
termini màxim de 3 setmanes, ambdós terminis a comptar des de la recollida dels 
mateixos. 

- Incidències normals: un cop recollit el llistat de repassos previs, els propietaris/llogaters 
poden detectar altres defectes que traslladaran al DPI. Si aquestes incidències, un cop 
visitades, són considerades atribuïbles a l’empresa constructora, se li traslladaran al seu 
DPEC per a que les resolgui en un termini màxim de 4 dies. A les visites és necessari 
que assisteixi personal del DPEC. 

- Incidències urgents: els propietaris/llogaters poden detectar que diferents serveis (aigua 
potable, enllumenat i funcionament de xarxa sanejament), i/o que les condicions 
d’habitabilitat, les condicions de seguretat o les condicions d’utilització dels espais 

PLEC TECNIC: PLEC TÈCNIC LICITACIÓ OBRES_PARCEL·LA PARCEL·LA 25
+26 VILADECANS

Codi per a validació: FRW0E-MGBV5-4U1S7
Data d'emissió: 19 de Febrer de 2024 a les 10:08:33
Pàgina 8 de 9

El document ha estat signat o aprovat por _2 :
1.- Cap de Secció Obres de IMPSOL. Signat 09/01/2024 13:13
2.- Cap de Servei Construcció de IMPSOL. Signat 10/01/2024 08:58

SIGNAT

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

17
16

 F
R

W
0E

-M
G

B
V

5-
4U

1S
7 

1A
10

70
4A

6A
59

1F
91

C
4C

95
00

B
6E

1E
C

4A
B

10
40

B
1B

A
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//g
am

bi
to

.a
m

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
IM

P
S

O
L



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

9 
 

comuns no són correctes, i per tant, un cop traslladades al DPI aquestes incidències i 
considerades oportunes, es traslladaran al DPEC, el qual les ha de resoldre en un termini 
màxim de 24 hores. 

Cal remarcar que, per a poder donar les zones comuns per tancades des del departament de 
postvenda de l’IMPSOL, el personal de DPEC haurà de presentar  a través del registre, el llistat 
de repassos previs i les incidències normals i/o urgents que hagin sorgit, amb la conformitat o 
signatura del president de la comunitat o de l’administrador de la finca. 

Pel que respecte a les penalitzacions cal remarcar que, si el temps de resposta i/o d’execució 
dels repassos o incidències sobrepassa el 50% del temps estipulat en aquestes Condicions 
Especifiques, o l’ofertat pel contractista, l’IMPSOL es reserva el dret, després de notificar-ho 
formalment a l’empresa constructora, de realitzar les feines pel seu compte i repercutir-li el seu 
cost, o bé efectuar-les amb càrrec a la garantia definitiva, més les despeses de gestió, sens 
perjudici de les penalitzacions econòmiques que pertoquessin. 

*Reunió a la qual ha d’assistir el Tècnic del DPI, el Tècnic del DPEC (per a poder aportar explicacions als 
possibles dubtes que puguin sorgir) i els industrials que han executat les instal·lacions (per a fer una breu 
explicació del funcionament d’aquestes).  
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