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propers anys.

de procés associats.

CCTRVO.

Clausula 1. ANTECEDENTS

Clausula 2. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

Clausula 3. EMPLAGCAMENT

La Planta de Digestio Anaerobia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus
del Valles Oriental esta arribant a la seva capacitat nominal de tractament, pel que es fa necessaria
la seva ampliacié per a poder atendre lincrement de recollida de fraccié organica previst per als

Es per aquest motiu que el Consorci per a la Gesti6 dels Residus del Vallés Oriental esta impulsant
I'ampliacié de la planta d’acord amb les determinacions de I’Agencia de Residus de Catalunya.

Aquesta ampliacio té com a objectiu ampliar la capacitat de tractament de la planta fins a 80.000
t/any de matéria organica en una primera Fase i fins a 100.000 t/any en una segona Fase.

La planta disposa actualment de dos digestors de 3.000 m3 de volum per a la digestié anaerobia de
la suspensié organica generada en una etapa de pretractament sec i humit. El biogas generat
s’alimenta a una etapa de digesti6é anaerobia, el biogas obtingut es valoritza a motors mentre que el
digest obtingut es deshidrata, composta i finalment es refina obtenint-se compost.

L'ampliacié de la capacitat de la planta comporta la necessitat de realitzar un conjunt d’actuacions
en les etapes de pretractament (sec i humit), digestié anaerobia, valoritzacié de biogas, deshidratacio
i compostatge/refi de digest aixi com actuacions a sistemes auxiliars de planta.

Les actuacions en la part de digestié anaerobia consisteixen en la instal-lacié de dos nous digestors
de volum unitari 3.750 m3, un tanc buffer de suspensié organica per a alimentar als nous digestors
amb un volum de 1.000 m3, el desmantellat del tanc d’aigua de procés existent i la instal-lacié d'un
nou tanc d’aigua de procés de 700 m3.

Aquest Plec defineix les actuacions a realitzar per al subministrament dels dos nous digestors i tancs

L'objecte del contracte inclou I'enginyeria, subministrament, transport, descarrega, muntatge i
proves dels nous digestors i tancs de procés associats aixi com el desmantellat del tanc d'aigua de
procés existent per a I'ampliacié de la digestié anaerobia per a la planta digestié anaerobia i
compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallés Oriental, en endavant

L'abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecanics i personal que es
requereixin per a I'execucio d’aquest contracte amb les indicacions d’aquest Plec.

El contracte esta financat pel pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia - finangat per la Unid
Europea - Next Generation EU.

4.1.1. Digestors
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CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Nom: PLANTA DE DIGESTIO ANAEROBIA I DE
COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE
TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLES
ORIENTAL

Adreca completa: Cami Ral, s/n (08401 Granollers)

Coordenades: 41034’00.0"N / 2°16’19.5""E

Clausula 4. BASES DE DISSENY

4.1. Caracteristiques del medi a l'interior dels tancs

Els digestors contindran una suspensié organica (Fase liquida) i en la seva part superior una Fase
gas (Biogas). Les caracteristiques previstes d’ambdds medis queden resumides a la taula seglent:

Pagina 4 de 34
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Caracteristiques de la Fase liquida

Medi Suspensid organica
Temperatura 35a45°C

pH 6,5a8,5

Solids totals 3-8%

Clorurs 1-3g/l

Conductivitat

6000 - 12000 pS/cm

Densitat mitjana

900-1100 kg/m3

Particules Abrasives (sorres fins a un 1%), garbellades a una malla de
10 mm i separades en hidrocicld
Possible presencia de fibres de fins a 100 mm (paper, plastic
i residus organics)

Acids grassos volatils (VFA) Fins 2 g/l

Amoni Fins 5 g/I

Caracteristiques de la Fase Gas

Medi Biogas

Contingut en Meta (CH4) 51 - 63 % en volum

Contingut en dioxid de carboni | 36 - 48 % en volum

(C02)

Contingut en nitrogen (N2) 0 -4 % en volum

Contingut en oxigen (02) 0 -1 9% en volum

Contingut en acid sulfhidric (H2S) 100 - 3000 ppm

Contingut en clor (ClI) <60 mg/m3

Contingut en Fluor (F) <40 mg/m3

Contingut en BTX <5 mg/m3

Contingut en Siloxans <5 mg/m3

Densitat mitjana

1,15 - 1,2 kg/m3

4.1.2. Tanc buffer de suspensio

El tanc buffer de suspensié contindra una suspensio organica (Fase liquida) i en la seva part superior
una Fase gas (Biogas “pobre” en meta). Les caracteristiques previstes d’ambdds medis queden
resumides a la taula seglient:

Caracteristiques de la Fase liquida

Medi Suspensid organica
Temperatura 5a 40 °C

pH 4,5a7

Solids totals 5-10%

Clorurs 1-3g/l

Conductivitat

6000 - 12000 pS/cm

Densitat mitjana

900-1100 kg/m3

Particules Abrasives (sorres fins a un 1%), garbellades a una malla de
10 mm i separades en hidrocicld
Possible presencia de fibres de fins a 100 mm (paper, plastic
i residus organics)

Acids grassos volatils (VFA) Fins 10 g/I

Amoni Fins 5 g/I

Caracteristiques de la Fase Gas

Medi Biogas en condicions aerobies
Contingut en Meta (CH4) <20 % en volum

Contingut en didoxid de carboni | 60 - 90 % en volum

(C02)

Contingut en nitrogen (N2) 20 - 80 % en volum
Contingut en oxigen (02) 5 -20 % en volum

Contingut en acid sulfhidric (H2S) 100 - 3000 ppm

Kol
©
X
o
]
Q
5
o
E
=
]
S
5]
h=]
©
S
Kl
©
@
a
pa
JS]
©
©
N
=
o}
=
9,
1%}
S)
2
<
=]
S
(@]
<
9
5]
<
K]
]
I
2
S
@
2
©
>
S
s
(%)
]
=]
@
o
o
2
=
1%2]
=3
£
=
=
8
€
2
=
[©]
1%2]
@
©
>
°
kST
[%2]
S
=]
(7]
I
o

[
°
S

5

<]

@

c

S
O
K}
o
a

[9]

=
T

o

f=

<
£
=1

o

<]
o
<
°

8
=
8
=

7]
2

S
@
=

<

=%
£

S
(@]
©
£
By

S
Q

=
2
°©
o

7]
1=

)

£

=3

o

<]
°
°
°

©
8
I
)

e}

5

©
8

=%
Q

=]

©

c

=

0
©
1=

)

£

3

8 .
so8
732

228

38 a

SO
<X o

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Pagina 5 de 34




DOCUMENT ORGAN

REFERENCIA

Plec de clausules ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000158-2023

Codi Segur de Verificacié: bdfafd59-71c9-4726-93ac-660eb49e9358 SIGNATURES
Origen: Administracio

1.- MUNOZ MELIZ JAVIER (Assisténcia técnica del Consorci), 18/12/2023 13:10:14

Identificador document original: ES_L01081000_2023_2488710 2.- ANA MARIA AYATS LLORENS (Cap d'enginyeria i energia), 18/12/2023 13:12:55

Data d'impressié: 20/12/2023 11:50:29
Pagina 6 de 34

Contingut en clor (Cl) <60 mg/m3
Contingut en Fluor (F) <40 mg/m3
Contingut en BTX <5 mg/m3
Contingut en Siloxans <5 mg/m3
Densitat mitjana 1,15 -1,2 kg/m3

4.1.3. Tanc d’aigua de procés

El tanc d’aigua de procés contindra aigua separada a l'etapa de deshidratacié de digest. Les
caracteristiques previstes de |'aigua de procés queden resumides a la taula seglient:

Caracteristiques Aigua de procés

Medi Aigua de procés
Temperatura 5a 40 °C

pH 6,5a8,5

Solids totals 1-3%

Clorurs 1-3g/l
Conductivitat 6000 - 12000 pyS/cm
Densitat mitjana 1000 kg/m3

Particules Abrasives (sorres fins a un 1%), garbellades a una malla de
2 mm

Acids grassos volatils (VFA) Fins 2 g/I

Amoni Fins 5 g/I

4.2.1. Digestors

s’indiquen a la taula segient.

4.2. Capacitat i dimensions dels tancs

Els digestors a subministrar disposara d’un volum nominal de 3.750 m3. Les principals dimensions

4{0’*

Vnom

Hm

—  —

Capacitat i principals dimensions digestors

Volum brut 3.927 m3

Volum nominal 3.750 m3

Diametre (®) 15.000 mm

Alcada nominal liquid (Hw) 21.221 mm

Alcada cilindre (Hc) 22.221 mm

Alcada maxima del tanc 25.000 mm

Fluctuacions Nivell minim (Hm) 18.227 mm (min. volum 3.221 m3)
esperades nivell | Nivell maxim 21.721 mm (max. volum 3.843 m3)
de liquid Nivell de vessament (Hm) 21.921 mm (3.873 m3)
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Angle cupula (a)

50 a 20°

Diametre clipula su

portacié llances (D)

Aprox. 3.000 mm

a la taula seguent.

4.2.2. Tanc buffer de suspensio

El tanc a subministrar disposara d’un volum nominal de 700 m3. Les principals dimensions s’indiquen

4{0}__

Vnom

—  —

Capacitat i principals dimensions tanc de suspensié

Volum brut 812 m3
Volum nominal 700 m3
Diametre (®) 7.500 mm
Alcada nominal liquid (Hw) 15.845 mm
Alcada cilindre (Hc) 16.845 mm

Fluctuacions

Nivell minim (Hm)

1.132 mm (min. volum 50 m3)

esperades nivell

Nivell maxim

16.245 mm (max. volum 723 m3)

de liquid

Nivell de vessament (Hm)

16.345 mm (729 m3)

Angle cupula (a)

59 a 20°

Diametre cupula su

portacié llances (D)

Aprox. 2.500 mm

Kol
©
X
o
]
Q
5
o
E
=
]
S
5]
h=]
©
S
Kl
©
@
a
pa
JS]
©
©
N
=
o}
=
9,
1%}
S)
2
<
=]
S
(@]
<
9
5]
<
K]
]
I
2
S
@
2
©
>
S
s
(%)
]
=]
@
o
o
2
=
1%2]
=3
£
=
=
8
€
2
=
[©]
1%2]
@
©
>
°
kST
[%2]
S
=]
(7]
I
o

g
<
©
O
Qo
]
o

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

4.2.3. Tanc aigua de procés

El tanc a subministrar ha de disposar d’un volum nominal de 1.000 m3. Les principals dimensions
s’indiquen a la taula seguent.

4{0}__

Vnom
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——— Capacitat i principals dimensions tanc aigua de procés
—— Volum nominal 1.000 m3
= Diametre () 9.000 mm

Alcada nominal liquid (Hw) 15.727 mm
——— Alcada cilindre (Hc) 16.727 mm
—] Fluctuacions Nivell minim (Hm) 800 mm
e esperades nivell | Nivell de vessament (Hm) 16.227 mm

de liquid

Angle cupula (a) 00 a 150

4.3. Criteris disseny davant accions sismiques i meteorologiques

Els digestors i els tancs a subministrar es dissenyaran considerant les seglients condicions:
e Zona sismica: Granollers, Barcelona
e Velocitat del vent: 29 m/s
e Carrega de neu: 0,48 kN/m2

4.4. Normativa general a complir

Els digestors i els tancs a subministrar es dissenyaran, sense caracter exhaustiu ni limitant, d’acord
amb la seglient normativa:

e 2006/42/EC - Directiva de maquinaria

e UNE 17108:1981: Cargols i femelles d’acer

e IS0 10684:2006: Elements de fixacio. Recobriments per galvanitzacié en calent.

e IS0 9606-1:2017: Qualificacié de soldadors. Soldatge per fusid

e UNE 14044:2022: Unions soldades de les estructures metal-liques. Inspeccié durant la seva
execucidé i muntatge

e UNE 76201:1988: Construcciones metal-liques

e UNE 1090-2:2019: Execucié d’estructures d’acer i alumini

e API650

e IS0 14122: 2017: Seguretat de les maquines. Mitjans d’accés permanents a maquines.

e IS0 12944: Pintures i vernissos. Proteccid d’estructures d’acer front a la corrosié mitjangant

sistemes de pintura protectors.

Clausula 5. DESCRIPCIO DELS TREBALLS
5.1. Abast dels treballs a realitzar
Els treballs a desenvolupar inclouen:

- Serveis d’enginyeria de detall pel disseny dels digestors i tancs de procés a subministrar i que es
llisten més endavant, incloent calculs estatics segons API650.

- Serveis d’enginyeria (basica i de detall) necessaris per a definir la fonamentacié dels tancs a
subministrar. Els treballs de fonamentacio seran executats per tercers.

- Desmantellat de l'actual tanc d‘aigua de procés de 500 m3 de volum. L’enderroc de la
fonamentacid existent sera executat per tercers.

- Subministrament, transport, descarrega i muntatge de dos digestors de 3.750 m3 de volum
nominal.

- Subministrament, transport, descarrega i muntatge d’un tanc buffer de suspensié organica de
700 m3 de volum nominal.

- Aillament dels digestors i del tanc buffer de suspensio.
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necessaris.
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- Totes les bastides, equips mobils i dispositius d'elevacié necessaris.
- Preparaci6 per la imprimacio, pintura i test de control de qualitat de la pintura conforme a les
descripcions dins de I'especificacio.
- Escales i plataformes conforme al descrit dins de |'especificacid.
- Proves d’estanqueitat amb aigua dels tancs i subministrament dels dispositius necessaris, com
ara brides cegues, juntes i dispositius de mesura calibrats:
e En el cas dels digestors i tanc buffer de suspensid, es realitzaran proves d’estanqueitat amb
aigua al nivell maxim i prova d’estanqueitat de la cUpula gasométrica.
e En el cas dels tancs d’aigua de procés, es realitzaran proves d’estanqueitat amb aigua al
nivell maxim.
- Plaques identificatives dels tancs en acer inoxidable amb marcat permanent (perforat o laser) en
la que s’indicara la seguent informacio:
e TAG del tanc
e Tipus, dimensions, numero de série, any de fabricacid
e Volum nominal i rang de pressio
e Nom i adrega del fabricant
- Planols amb les tolerancies necessaries per als treballs a realitzar per altres i que I'afectin.
- Tots els controls de qualitat, proves i certificacions necessaries incloent preparacié del document
de Pla de control de qualitat del subministrament, muntatge i posada en marxa.
- Documentacié relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del seu
subministrament.
- Gestio dels residus generats durant el desmuntatge del tanc d’aigua de procés existent aixi com
durant muntatge del subministrament.
- Legalitzacions i permisos que siguin necessaris realitzar.
- Adquiririinstal-lar, al seu carrec, els rétols amb la informacid i logotips que li assenyali el Consorci,
o I'assisténcia técnica, que sdn, com a minim el seglient: un cartel temporal de mida proporcional
a la quantia del finangament (mida minima A3), amb informacié sobre el projecte, en el que
s'indicara l'ajuda rebuda, amb I'emblema “Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia -
Financar per la Unié Europea - NextGenerationEU”, el logotip del PRTR i el logotip de la linia
d’ajut”, seguint les instruccions establertes al manual d'imatge de I'IDAE relatives a la cartellera.
- Adquirir i instal-lar, al seu carrec, un cartell o placa permanent de mida significativa. El cartell o
placa permanent ha d’indicar el nom i objectiu principal de l'operacié, I'emblema de la Unid
Europea, la declaracié de financament adequat “Finangat per la Unié Europea -
NextGenerationEU”, el logotip del PRTR i el logotip de la linia dajut”, seguint les instruccions
establertes al manual d’'imatge de I'IDAE relatives a la cartellera.

- Subministrament, transport, descarrega i muntatge d’un tanc d’aigua de procés de 1.000 m3 de
volum nominal.
- Ancoratge dels tancs a terra i connexidé a posta a terra, inclosos els complements que siguin

El contractista haura d'aportar tots els serveis, materials i equips, mitjans eléctrics i mecanics i
personal que es requereixin per dur a terme els treballs del contracte, fins i tot aquells que no es
citen explicitament en aquest document.

El licitador haura de tenir en compte per a la conformacio de la seva oferta la informacio i dades que
es faciliten en aquest PPT.

El licitador haura de tenir en compte I'abast dels treballs en tota la seva amplitud i considerar que es
realitzen en la modalitat de "clau en ma”.

La imatge seglent mostra en planta la ubicacié prevista pels digestors i tancs a subministrar
(ressaltats en color vermell).
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En tot cas durant el periode de presentacié de les ofertes s’anunciara al perfil del contractant, la data
i hora per a la celebracié d’una sola visita conjunta a la planta amb les empreses interessades en
participar en la licitacid, per tal d’obtenir un major coneixement de les instal-lacions i per tal de
resoldre aquells dubtes que puguin sorgir relacionats amb |'objecte del contracte i la licitacio.

Pagina 10 de 34

Kol
«
X
o
]
Q
5
o
E
=
]
S
5]
h=]
©
S
Kl
©
@
a
pa
JS]
©
©
N
=
o}
=
9,
1%}
S)
2
T
=]
S
(@]
<
9
5]
<
K]
]
I
2
S
@
2
©
>
S
s
(%)
]
=]
@
o
o
2
=
P
=3
£
=
=
8
€
2
=
[©]
@
@
©
>
°
kST
)
S
=]
(7]
I
o

g
<
©
O
Qo
]
o

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL




. T iNisTERD J

G122-000158-2023

REFERENCIA

ADMINISTRACIO ELECTRONICA
1.- MUNOZ MELIZ JAVIER (Assistencia técnica del Consorci), 18/12/2023 13:10:14
2.- ANA MARIA AYATS LLORENS (Cap d'enginyeria i energia), 18/12/2023 13:12:55

ORGAN
SIGNATURES

L01081000_2023_2488710

Pos | Descripcio Enginyeria Enginyeria Subministrament | Muntatge / | Supervisio PEM Supervisié | Notes
Basica Detall Execucié muntatge PEM
0 General
0.1 | Geotécnic Client Client N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 | Obra Civil X X Contractista Contractista X N/A N/A El
associada als licitacié OC licitacié OC (comprovacio i contractista
equips que validacio de licitaci6 OC
formaran part del I'0C executara el
subministrament executada) projectat
(fonamentacions) pel
contractista
d’aquesta
licitacid
1 Desmantellat
d’equips
existents
1.1 | Tanc d'aigua de X X Desmuntatge Es
procés (1x500m3) X desmantella
incloent I'equip i no
passarel-la d'accés s'aprofita,
a sostre s’ha
d’incloure la
gestio  de
residus
3 Subministrament
tancs
3.1 | 2 digestors de X X X X Contractista X L'enginyeria
3.750 m3 extern (1) (proves de detall
estanqueitat) sera
3.2 | 1 tanc buffer de X X X X Contractista X validada per
suspensiéo de 700 extern (1) (proves contractista
m3 estanqueitat) extern (1)
(1) BTA INTERNATIONAL GMBH, contractista del contracte d’enginyeria, subministrament, transport, descarrega, muntatge, posada en servei de I'equipament per

a I'adequacié i ampliaci6 del procés de pretractament humit i la digestié anaerobia de la fraccié organica, la deshidratacio i higienitzacié del digest i processos
auxiliars per a la planta digestié anaerobia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallés Oriental.
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Pos | Descripci6 Enginyeria Enginyeria Subministrament | Muntatge / | Supervisio PEM Supervisié | Notes
Basica Detall Execucid muntatge PEM
3.3 | 1 tanc d‘aigua de X X X X Contractista X
procés de 1.000 extern (1) (proves
m3 estanqueitat)
3.4 | Escales i X X X X Contractista -
plataformes per extern (1)
accés a cobertes
tancs
3.5 | Auxiliars dels Contractista Contractista Contractista extern Contractista - Contractista -
digestors i tanc extern (1) extern (1) (1) extern (1) extern (1)
buffer de suspensid
(“Dome”, sistema
d’agitacié, diposit
de sobreeixidor,
valvules de
seguretat, etc.)

(1) BTA INTERNATIONAL GMBH, contractista del contracte d’enginyeria, subministrament, transport, descarrega, muntatge, posada en servei de I'equipament per
a I'adequacié i ampliaci6 del procés de pretractament humit i la digestié anaerobia de la fraccié organica, la deshidratacio i higienitzacié del digest i processos
auxiliars per a la planta digestié anaerobia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallés Oriental.
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- Obra civil:

m.

per tercers.
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5.2. Limits de bateria del contracte
Els limits de bateria del contracte, son els seglents:

- Serveis d’enginyeria.
Les cel-les de la taula anterior (columnes Enginyeria Basica i Enginyeria de Detall) marcades amb
una X indiquen que formen part de I’'abast de serveis del contractista.

- Limits de bateria subministrament digestors:
e La cupula de 3,0 metres de diametre en la que es suporten el col-lector de biogas i el
sistema d'injeccié de biogas mitjangant llances ("Dome”) esta exclosa del subministrament
i sera subministrada per BTA INTERNATIONAL GMBH, en endavant BTA, contractista del
contracte d’enginyeria, subministrament, transport, descarrega, muntatge, posada en
servei de I'equipament per a I'adequacioé i ampliacio del procés de pretractament humit i la
digestié anaerobia de la fraccid organica, la deshidratacidé i higienitzacié del digest i
processos auxiliars per a la planta digestié anaerobia i compostatge del Centre Comarcal
de Tractament de Residus del Vallés Oriental. Les llances i els suports de les mateixes dins

el digestor estan excloses del subministrament, també seran subministrades per BTA.

Es fixa el limit de subministrament a la brida que suporta la clpula.

- Limits de bateria subministrament tanc buffer de suspensié:
e La cupula de 2,5 metres de diametre en la que es suporten el col-lector de biogas i el
sistema d'injeccidé de biogas mitjancant llances ("Dome”) esta exclosa del subministrament

i sera subministrada pel contractista BTA. Les llances i els suports de les mateixes dins el

digestor estan excloses del subministrament, seran subministrades per BTA.

Es fixa el limit de subministrament a la brida que suporta la clpula.

- Limits de bateria subministrament tanc aigua de procés:
e Les brides indicades en la taula de la clausula 7.3. Els trams de canonades que transcorren

a l'interior del tanc (des de brides fins a l'interior del digestor) estan incloses en I'abast de
subministrament, llurs caracteristiques es llisten més endavant en la present especificacio
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e Les brides indicades en la taula de la clausula 7.1. Els trams de canonades que transcorren
a l'interior del tanc (des de brides fins a l'interior del digestor) estan incloses en I'abast de
subministrament, llurs caracteristiques es llisten més endavant en la present especificacio.

e Les brides indicades en la taula de la clausula 7.2. Els trams de canonades que transcorren
a l'interior del tanc (des de brides fins a I'interior del digestor) estan incloses en I'abast de
subministrament, llurs caracteristiques es llisten més endavant en la present especificacio.

Els elements d’ancoratge dels tancs seran subministrats pel contractista i seran instal:-lats per el
contractista d’obra civil (Constructora de Calaf) sota la supervisio i aprovacié del contractista.

Clausula 6. CARACTERISTIQUES TECNIQUES DEL TANC D’'AIGUA DE PROCES A
DESMANTELLAR

El tanc a desmantellar és d’acer S275]R, té forma cilindrica amb un sostre semiesféeric amb volum
total de 550 m3 i un volum util d’'operacié de 500 m3. L'alcada maxima exterior d’aquest tanc és de
8,7 metres i té un diametre exterior de 9,0 metres. El cos del cilindre esta format per un conjunt de
viroles amb diferents gruixos.

El tanc disposa d’una porta d’accés amb un forat per accedir a l'interior d’aquest de 2,00 m x 2,00

El tanc disposa en el seu interior d’un agitador submergible. Aquest sera desmantellat per tercers,
aixi com les canonades d’entrada d’aigua i sortida del tanc que hauran estat desmuntades préviament
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7.1. Digestors

Els digestors consisteixen en tancs cilindrics, de simple paret amb sostre en forma de con truncat i
base plana. El cos, sostre i base del digestor es dissenyaran per a resistir les condicions internes
(fase liquida i fase gas) i les condicions externes (ambient).

2 B MiNSTERIO 3
G [T TR /.

Les operacions de desmuntatge s'efectuaran amb les precaucions necessaries per obtenir unes
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions, aixi
com a les zones veines.

Abans de les activitats de desmuntatge el contractista realitzara un reconeixement del tanc i de les
zones annexes de cara a adoptar les mesures de seguretat, de proteccid i senyalitzacié necessaries
per realitzar el desmantellat amb seguretat.

El procediment de desmuntatge haura de ser inclos per I'adjudicatari al Pla de Seguretat i Salut
(PSS), i aprovat pel Consorci abans de comencar els treballs. En cas d’instal-lacié de bastides o
plataformes de treball provisionals han de ser aprovades per al seu Us per un muntador certificat i
qualsevol modificacié que es faci haura de ser realitzada i aprovada pel muntador certificat.

El contractista sera responsable tant del desmantellament del tanc com dels costos de retirada dels
materials desmantellats, sigui pel seu reciclatge o per la seva gesti6 finalista.

El contractista ha de complir tota la legislaci6 ambiental i les instruccions pertinents sobre
I'emplacament relacionades amb la proteccié del medi ambient i la gestio dels residus. El contractista
ha de minimitzar els residus generats i preveure el reciclatge dels materials desmantellats, tot donant
compliment a I'establert a I'article 30 de3 la Llei 7/22 de residus i sols contaminats per a una
economia circular.

Clausula 7. CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS TANCS A SUBMINISTRAR

Els digestors seran alimentats amb una suspensidé organica, llurs caracteristiques s’indiquen a
I'apartat 0. L'extraccid del digest es realitza per la part inferior del digestor. El digestor disposa d’un
sistema de recirculacié de la suspensié organica

Per al disseny dels digestors, el licitador haura de considerar ses seglients condicions d’operacio:

Condicions operacid dels digestors

Cabal d'alimentacié suspensié organica 17 m3/h (7 d/setmana, 24 h/d)
Cabal de recirculacié de suspensid organica 100m3/h (7 d/setmana, 24 h/d)
Cabal d’extraccié de suspensio organica 42 m3/h (7 d/setmana, 16 h/d)
Pressié d’operacid 0 a 35 mbarg

Pressié de disseny (sobrepressid) +50 mbarg

Pressié de disseny (buit) -5 mbarg

Temperatura d’operacid a l'interior dels digestors 35 a 55 °C (nominal 37°C)

disseny

Temperatura ambient minima i maxima a considerar en el per | -10 a 50 °C
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Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

A la part central del sostre dels digestors s’ubica una ctpula (o “Dome”) de 3 metres de diametre en
la que es suporta la canonada de biogas (anell) i el sistema d’agitacié de la suspensié organica al
digestors, formada per un total de 8 llances de diametre DN40 encarregades d'injectar biogas
comprimit a uns 3 bar de pressid a la part inferior del digestor.

Les imatges seglients mostren vistes en 3D tipics del disseny de la clpula i les connexions previstes
de canonades i llances aixi com del sistema de suportacié de les llances a la part inferior del digestor.

Pagina 14 de 34
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El disseny del digestor haura de considerar les segiients carregues:

e Una carrega de 1.000 kg a cadascun dels punts d’ancoratge a la cupula.
e Un pes de 2.100 kg al centre de la placa del fons del digestors, repartida en 6-8 ft.

La placa base del fons, el cos i el sostre del digestor seran construides en xapes d‘acer S275JR o
superior, i els gruixos de disseny es determinaran en base a la normativa API650, considerant un
sobregruix per corrosié de 2 mm en tot el digestor.

Les unions entre les xapes que conformen els diferents anells dels digestors aixi com les del sostre
es realitzara per soldadura, no admetent-se solucions amb unions cargolades.

Com a part del subministrament s’inclouen totes les connexions (boquilles, boques i espiells)
indicades a la taula segtient. Queden també inclosos els trams de canonada a l'interior del digestor
que s’indiquen a les notes de la taula segient. En el cas dels elements a instal-lar en el cos del
cilindre, s’indica qualitativament la seva posicid, durant el desenvolupament del contracte s’indicara
I'algada i ubicacié exacta dels mateixos.

Per a les connexions indicades com a “reserva” es subministrara la seva platina cega. Aixi mateix es
subministraran platines cegues per a tota la resta de brides per a realitzar la prova d’estanqueitat

Area Tipus element | Unitats DN Brida PN Accés

Sostre Brida suport | 1 2000 Simple | 10 Per plataforma
cupula (dome)

Sostre Boca d‘home 1 800 Simple | 10 Per plataforma

Sostre Mirilla inspecci6 | 2 300 Simple | 10 Per plataforma
1)(3)

Sostre Brida sortida | 1 300 Simple | 10 Per plataforma
biogas

Sostre Valvula 1 150 Simple | 10 Per plataforma
d’alleujament de
sobrepressid

Sostre Reserva 1 150 Simple | 10 Per plataforma

Sostre Reserva 1 50 Simple | 10 Per plataforma

Sostre Sensor pressio 1 40 Simple | 10 Per plataforma

Sostre Sensor 1 40 Simple | 10 Per plataforma
sobreeixit

Sostre Sensor escumes | 1 40 Simple | 10 Per plataforma

Sostre Reserva 1 25 Simple | 10 Per plataforma

Sostre Analisi de biogas | 1 15 Simple | 10 Per plataforma
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Consorci

peraia
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Cilindre [ Sobreeixidor 1 250 - [ 10 | Per plataforma
— Cilindre | Accés bobcat (5) | 1 2000x2000 | - 10 Cota paviment
—— (6)
——— Cilindre | Boca d‘home (5) | 1 800 - 10 Cota paviment
—— Valvula boca | 1 DN 150
= d’home (6)
— Cilindre | Mirilla inspeccid | 2 300 Simple | 10 Per plataforma
e 1)(3)
= Cilindre | Entrada 1 200 Doble | 10 Per plataforma
—— recirculacié
— suspensid (3)
= Cilindre | Sortida 1 200 Simple | 10 Cota paviment
recirculacié
suspensio (2)
Cilindre | Drenatge 1 200 Simple | 10 Cota paviment
Cilindre | reserva 1 150 Simple | 10 Cota paviment
Cilindre | Sensor nivell en | 1 50 Simple | 10 Cota paviment
punt mostreig
Cilindre | reserva 1 50 Simple | 10 Cota paviment

Notes:
(2) inclosa canonada

(4) inclosa canonada
(5) a ser suportades

cilindre) seran submi
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CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

(1) Inclos sistema neteja vidre i un focus per il-luminacié de l'interior del digestor

amb direccid al centre del tanc de 8,26 m

(3) pot estar integrada en la boca d’home

amb direccid al centre del tanc de 0,5 m
per frontisses, biga carril o similar

(6) Aincloure brida DN 150 integrada a la porta per tasques de drenatge del digestor amb implement
vertical per entrada d’aigua per neteges (DN 40) amb valvula manual, esquema similar al mostrat a
la fotografia seglient

Les canonades internes dels digestors seran en AISI 316, mentre que els cargols i les femelles
ubicades a l'interior dels digestors seran de A4.

Totes les boquilles muntades sobre plaques d’acer inoxidable (al sostre i anell superior del cos del

nistrades en acer inoxidable AISI316 / 316L.
Pagina 16 de 34
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7.2. Tanc buffer de suspensio

Per al disseny del tanc, el licitador haura de considerar ses seglients condicions d’operacio:

BIO
GAS

Totes les boquilles muntades en la resta d’anells del cilindre seran d’acer al carboni amb recobriment
a tot l'interior i a la part de la brida. Les superficies exteriors incloent forats es recobriran d’acord
amb la qualitat de recobriment indicada a I'apartat 7.5.1

El subministrament inclou l'aillament de I’envolvent i el sostre dels digestors. L'aillament ha de
permetre una pérdua de calor maxima de 70 W/m2 a una temperatura ambient de +5 °C i una
velocitat del vent de 4 m/s.

L'aillament termic dels digestors consistira en plaques de llana mineral o solucié equivalent, amb
capa protectora exterior realitzada en panells d’acer inoxidable o alumini amb forma d’ona sinusoidal,
i un gruix dels panells minim de 1,5 mm (en cas d’alumini) i no menys de 0,8 mm en cas

El contractista ha de determinar I'aillament en funcié de la pitjor temperatura hivernal local o de les
normes aplicables, en tot cas I'aillament de llana mineral no sera inferior a 80 mm amb una densitat
del material minima de 55 kg/m3.

L'aillament ha de garantir 'accessibilitat als elements que requereixen de manteniment, aixi com la
facil extraccié de les brides, dels components principals i les boques i portes que accedeixen a
I'interior del digestor. Haura de ser possible retirar una tira de 25 cm d'amplada d'aillament i
revestiment des de cota O fins a cota +2,5 m.

El tanc buffer de suspensié consisteix en un tanc cilindric, de simple paret amb sostre en forma de
con truncat i base plana. El cos, sostre i base del tanc es dissenyara per a resistir les condicions
internes (fase liquida i fase gas) i les condicions externes (ambient).

El tanc sera alimentat amb una suspensié organica, llurs caracteristiques s’indiquen a I'lapartat 4.1.2.
L'extraccié de la suspensio es realitza per la part inferior del tanc.

Condicions operacié del tanc buffer de suspensié

Cabal d’alimentacid suspensié organica

90 m3/h (6 d/setmana, 16 h/d)

Cabal d’extraccié de suspensié organica

17 m3/h (7 d/setmana, 24 h/d)

Pressié d’operacid

0 a 35 mbarg

Pressié de disseny (sobrepressid) +10 mbarg

Pressié de disseny (buit)

-5 mbarg

disseny

Temperatura ambient minima i maxima a considerar en el per | -10 a 50 °C
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Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

El disseny del tanc haura de considerar les seglients carregues:

e Una carrega de 800 kg a cadascun dels punts d’ancoratge a la clpula.
e Un pes de 1.600 kg al centre de la placa del fons del tanc, repartida en 6-8 ft.

Pagina 17 de 34

A la part central del sostre del tanc s’ubica una cupula (o “Dome”) de 2,5 metres de diametre en la
que es suporta el sistema d’agitacié de la suspensié organica dins el tanc, formada per una canonada
en anell i un total de 6 llances de diametre DN32 encarregades d’injectar aire comprimit a uns 3 bar
de pressio a la part inferior del tanc.

Es disseny de la clpula aixi com el sistema de suportacié de les llances a l'interior del tanc sera
equivalent al mostrat en les imatges 3D a I'apartat 0.
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La placa base del fons, el cos i el sostre del tanc seran construides en xapes d'acer S275JR o superior,
i els gruixos de disseny es determinaran en base a la normativa AP1650, considerant un sobregruix
per corrosié de 2 mm en tot el tanc.

Les unions entre les xapes que conformen els diferents anells del tanc aixi com les del sostre es
realitzara per soldadura, no admetent-se solucions amb unions cargolades.

Com a part del subministrament s’inclouen totes les connexions (boquilles, boques i espiells)
indicades a la taula seglent. Queden també inclosos els trams de canonada a l'interior del tanc que
s’indiquen a les notes de la taula seglent. En el cas dels elements a instal-lar en el cos del cilindre,
s’indica qualitativament la seva posicio, durant el desenvolupament del contracte s’indicara |'algada
i ubicacié exacta dels mateixos.

Per a les connexions indicades com a “reserva” es subministrara la seva platina cega. Aixi mateix es
subministraran platines cegues per a tota la resta de brides per a realitzar la prova d’estanqueitat.

Area Tipus element | Unitats DN Brida PN Accés
Sostre Brida suport | 1 2000 Simple | 10 Per plataforma
clpula (dome)
Sostre Boca d‘home 1 800 Simple | 10 Per plataforma
Sostre Mirilla inspeccié6 | 2 300 Simple | 10+D20 | Per plataforma
1)(3)
Sostre Brida sortida | 1 150 Simple | 10 Per plataforma
aire viciat
Sostre Valvula 1 100 Simple | 10 Per plataforma
d’alleujament
sobrepressio
g2 Sostre Reserva 1 150 Simple | 10 Per plataforma
'g-g Sostre Sensor pressid 1 40 Simple | 10 Per plataforma
§§ Sostre Sensor nivell 1 40 Simple | 10 Per plataforma
S9 Sostre Sensor escumes | 1 40 Simple | 10 Per plataforma
ﬁ: Sostre Reserva 1 50 Simple | 10 Per plataforma
R Sostre Reserva 1 15 Simple | 10 Per plataforma
‘;E;E Cilindre | Accés bobcat (5) | 1 2000x2000 - 10 Cota paviment
o Cilindre | Boca d‘home (5) | 1 800 - 10 Cota paviment
35 Valvula  boca | 1 DN 100
gy d’home (6)
=38 Cilindre | Sortida 1 250 Simple | 10 Per plataforma
53 sobreeixit
g= Cilindre | Entrada 1 150 Doble 10 Per plataforma
85 suspensio
2% Cilindre | Extracci6 1 80 Simple | 10 Cota paviment
§§ suspensio (2)
2958 Cilindre | Drenatge 1 150 Simple | 10 Cota paviment
E_§§ Cilindre | reserva 1 150 Simple | 10 Cota paviment
%‘%g Cilindre | Sensor nivell en | 1 50 Simple | 10 Cota paviment
o020 punt mostreig
g%‘_f Cilindre | reserva 1 50 Simple | 10 Cota paviment
w oo
asd Notes:
Bx_‘%é (1) Inclos sistema neteja vidre i un focus per il-luminacié de I'interior del digestor
P83 (2) inclosa canonada amb direccié al centre del tanc de 4,26 m
%% (3) pot estar integrada en la boca d’home
gég (4) inclosa canonada amb direcci6 al centre del tanc de 0,5 m
o g;g:{ (5) a ser suportades per frontisses, biga carril o similar
heE (6) Aincloure brida DN 100 integrada a la porta per tasques de drenatge del digestor amb implement
wog . P a
ggg vertical per entrada d’aigua per neteges (DN 40) amb valvula manual
3 3':
;;E Pagina 18 de 34
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Les canonades internes dels tancs seran en AISI 316, mentre que els cargols i les femelles ubicades
a l'interior dels digestors seran de A4.

Totes les boquilles muntades sobre plaques d’acer inoxidable (al sostre i anell superior del cos del
cilindre) seran subministrades en acer inoxidable AISI316 / 316Lels elements ubicats al sostre i al

Totes les boquilles muntades en la resta d’anells del cilindre seran d’acer al carboni amb recobriment
a tot l'interior i a la part de la brida. Les superficies exteriors incloent forats es recobriran d’acord
amb la qualitat de recobriment indicada a l'apartat 7.5.1

El subministrament inclou I'aillament de I’'envolvent i el sostre del tanc. L'aillament ha de permetre
una pérdua de calor maxima de 70 W/m?2 a una temperatura ambient de +5 °C i una velocitat del

L'aillament térmic del tanc consistira en plaques de llana mineral o solucidé equivalent, amb capa
protectora exterior realitzada en panells d’acer inoxidable o alumini amb forma d’ona sinusoidal, i un
gruix dels panells de no menys de 1,5 mm (en cas d’alumini) i no menys de 0,8 mm en cas

El contractista ha de determinar I'aillament en funcidé de la pitjor temperatura hivernal local o de les
normes aplicables, en tot cas I'aillament de llana mineral no sera inferior a 80 mm amb una densitat
del material minima de 55 kg/m3.

L'aillament ha de garantir |'accessibilitat als elements que requereixen de manteniment, aixi com la
facil extraccié de les brides, dels components principals i les boques i portes que accedeixen a
I'interior del tanc. Haura de ser possible retirar una tira de 25 cm d'amplada d'aillament i revestiment
des de cota 0 fins a cota +2,5 m.

7.3. Tanc d’aigua de procés
El tanc d’aigua de procés consisteix en un tanc cilindric, de simple paret amb sostre en forma de con
truncat i base plana. El cos i sostre del tanc es dissenyara per a resistir les condicions internes i les

condicions externes (ambient).

El tanc sera alimentat amb aigua de procés per a la seva recirculacié a procés, llurs caracteristiques
s’indiquen a l'apartat.

Per al disseny del tanc, el licitador haura de considerar ses seglients condicions d‘operacio:

Condicions operaci6 del tanc d’aigua de procés

Cabal d’entrada d'aigua 75 m3/h (7 d/setmana, 16 h/d)

Cabal de sortida d’aigua 65 m3/h (6 d/setmana, 16 h/d)

Pressi6 d’operacid

atmosférica

Pressié de disseny (sobrepressid) +10 mbarg

Pressié de disseny (buit) -5 mbarg

disseny

Temperatura ambient minima i maxima a considerar en el per | -10 a 50 °C
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Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

A l'interior del tanc s’ubicara un agitador submergible (a subministrar per tercers). Al sostre del tanc
s’ubicara un punt d’accés per al manteniment de I'agitador.

La placa base del fons, el cos del tanc i el sostre seran construides en xapes acer S275JR o superior,
i els gruixos de disseny es determinaran en base a la normativa API650, considerant un sobregruix
per corrosié de 2 mm en tot el tanc.

Les unions entre les xapes que conformen els diferents anells del tanc es realitzara per soldadura,
no admetent-se solucions amb unions cargolades.
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Com a part del subministrament s’inclouen totes les connexions (boquilles, boques i espiells)
indicades a la taula segiient. Queden també inclosos els trams de canonada a l'interior del tanc que
s’indiquen a les notes de la taula seglient. En el cas dels elements a instal:lar en el cos del cilindre,
s’indica qualitativament la seva posicié, durant el desenvolupament del contracte s’indicara |'alcada
i ubicacié exacta dels mateixos.

Per a les connexions indicades com a “reserva” es subministrara la seva platina cega. Aixi mateix es
subministraran platines cegues per a tota la resta de brides per a realitzar la prova d’estanqueitat.

Area Tipus element Unitats DN Brida PN Accés
Sostre Comporta accés per | 1 1.500 X | Simple - Per plataforma
manteniment agitador 1.500
Sostre Extraccié d'aires 1 250 Simple | 10 Per plataforma
Sostre Entrada d’aires | 1 250 Simple 10 Per plataforma
(canonada coll de
cigne)
Sostre Reserva 1 100 Simple 10 Per plataforma
Sostre Reserva 1 50 Simple 10 Per plataforma
Cilindre Boca d'‘home (1) 1 800 - 10 cota paviment
Cilindre Sortida sobreeixit 1 200 Simple 10 Des de escala
Cilindre Entrada aigua procés 1 | 1 80 Simple 10 Des de escala
Cilindre Entrada aigua procés 2 | 1 80 Simple 10 Des de escala
Cilindre Entrada aigua procés 3 | 1 80 Simple 10 Des de escala
Cilindre Sortida aigua procés 1 200 Simple 10 Cota paviment
Cilindre Drenatge 1 150 Simple 10 Cota paviment
Cilindre reserva 1 100 Simple 10 Cota paviment
Cilindre Sensor temperatura 1 50 Simple 10 Cota paviment
Cilindre Sensor nivell en punt | 1 50 Simple 10 Cota paviment
mostreig
Cilindre reserva 1 50 Simple 10 Cota paviment

Notes:
(1) a ser suportada per frontisses, biga carril o similar

Les canonades internes dels tancs seran en AISI 316, mentre que els cargols i les femelles ubicades
a l'interior dels digestors seran de A4.

Totes les boquilles muntades en el cos del cilindre seran d’acer al carboni amb recobriment a tot
I'interior i a la part de la brida. Les superficies exteriors incloent forats es recobriran d’acord amb la
qualitat de recobriment indicada a I'apartat 7.5.3

El subministrament inclou un panell d’acabat exterior de I'envolvent i el sostre del tanc equivalent a
la prevista als digestors i tanc buffer de suspensid, és a dir realitzada en panells d’acer inoxidable o
alumini amb forma d’ona sinusoidal, i un gruix dels panells de no menys de 1,5 mm (en cas d’alumini)
i no menys de 0,8 mm en cas d’inoxidable).

7.4. Accessos i plataformes

Les diferents brides (canonades, instruments, valvules) i escotilles hauran de ser accessibles,
subministrant-se les passarel-les i plataformes necessaries al sostre del digestor, o en el cas de
brides ubicades al cos del digestor, I'accés es realitzara per escales.

En el cas concret dels digestors i el tanc de suspensid, el subministrament incloura una passarel-la
d’accés a la cipula (*dome”) aixi com una plataforma al voltant de la mateixa.

L'accés al sostre de tots dos digestors es realitzara mitjancant una escala circular (compartida),
inclosa al subministrament, i es subministrara les passarel-les de connexié des de l'escala a les
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subministrament.

1.500 mm.
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Les escales, passarel-les i plataformes es dissenyaran en base a la norma EN ISO 14122:2017.

e 2.50 kN/m2 com a carrega uniformement distribuida.

L'amplada lliure minima d'escales i passarel-les sera de 800 mm.

Els terres hauran de proporcionar un nivell d'antisllicament R12 segons la norma DIN 51130.

Pagina 21 de 34
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plataformes del sostre de cada digestor. Aixi mateix es subministrara I'accés als espiells ubicats a la
part superior del cos del digestor.

L'accés al sostre del tanc buffer de suspensié es realitzara mitjancant una escala circular, inclosa al

L'accés al sostre del tanc d’aigua de procés es realitzara amb escala de gat complint la normativa de
seguretat vigent. Aquesta ha de permetre accés a les brides ubicades al cos del tanc ubicades en
alcada. Aixi mateix es subministrara una plataforma per accés a les brides i boques ubicades al sostre
del tanc de 1,2x1,2 m. Aquesta plataforma haura de poder suportar el pescant (“davit”) utilitzat per
a extreure el agitador de l'interior del tanc.

Totes les plataformes, passarel-les, replans i escales hauran de suportar les sobrecarregues d'Us
definides a continuacio:

e 1.50 kN com a carrega puntual aplicada a la posicid més desfavorable, repartida en una
superficie de carrega 200 mm x 200 mm. En el cas dels esglaons de les escales la carrega
puntual estara repartida en una superficie de carrega 100mmx100mm a |'extrem de I'esglad
i a la meitat de la seva amplada

Les passarel-les, les plataformes i les escales situades a una algada igual o superior a 500 mm estaran
proveides de guardacossos (baranes) per a proteccié davant de caigudes.

S'instal-laran també guardacossos si la separacié entre una plataforma i I'estructura d'una maquina
o paret és superior a 200 mm o si la proteccié de I'estructura no és equivalent a un guardacossos.
No obstant aix0, s'instal-lara un socol format per platines de 100 x 4 mm si la separacié entre la
plataforma i I'estructura adjacent és superior a 30 mm.

Els guardacossos tindran una algada de 1.100 mm, inclouran un passamans de secci6 circular de 50
mm de diametre, un llistd intermedi també de seccid circular com a minim de 25 mm de diametre, i
un socol format per una platina de 100 x 4 mm. El sdcol quedara com a maxim a 10 mm del nivell
de circulacié i de la vora de la plataforma. La distancia entre muntants es limitara preferentment a

En general, els passamans seran continus, en cas d'un passamans discontinu, I'espai lliure entre dos
segments no sera inferior a 75 mm ni superior a 120 mm per evitar atrapaments de les mans. Quan
les obertures siguin superiors o es requereixi I'accés a través de guardacossos s'han de fer servir
portes de tancament automatic. Els extrems dels passamans es dissenyaran sense arestes vives o
sortints amb risc d'enganxament de les peces de roba de |'usuari.

En general tots els terres de les escales d’accés, plataformes i passarel-les seran a base d’engraellat
de 30 x 30 mm d’acer galvanitzat en calent, amb un gruix minim de les platabandes resistents de 3
mm, proveit d'enreixat de malla de seguretat de 8 x 8 mm. En el cas de les plataformes i passarel-les
disposaran de nervis corrugats antilliscants, mentre que en el cas dels esglaons de les escales estaran
proveits de frontals antilliscants.

A les zones d'accés des d'escales, els frontals de I'emparrillat del terra estaran fabricats amb perfils
de seguretat antilliscant, o bé aquest tram del terra formara part de I'Gltim esglad de I'escala

Les estructures de suport d’escales i passarel-les també es subministraran en acer galvanitzat en
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7.5.1. Digestors
L'interior dels digestors (base, cos i cupula) i el peu de suport de les llances (subministrat per
contractista extern) es revestira amb:

1T g
D PALA LA TRANSICION ECOLBGICA
23 v e rerovemoming

7.5. Protecci6 contra la corrosié
Tractament superficial per a tots els tancs del subministrament:

7.5.2. Tanc buffer de suspensio
L'interior del tanc buffer de suspensié (base, cos i clUpula) i el peu de suport de les llances
(subministrat per contractista extern) revestira amb:
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La xapa per la part exterior dels digestors s’haura de protegir-se complint com a minim amb:
e Un grau de durabilitat alta (A) de 15 anys fins a 25 anys,
e Una classe d’exposicié mitja (C3), segons UNE-EN ISO 12944,

La xapa per la part exterior del tanc s’haura de protegir-se complint com a minim amb:
e Un grau de durabilitat alta (A) de 15 anys fins a 25 anys,
e Una classe d’exposicid mitja (C3), segons UNE-EN ISO 12944,

L'interior del tanc d’aigua de procés (base, cos i sostre) revestira amb:

La xapa per la part exterior del tanc s’haura de protegir-se complint com a minim amb:
e Un grau de durabilitat alta (A) de 15 anys fins a 25 anys.
e Una classe d’exposicié mitja (C3), segons UNE-EN ISO 12944,
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Lliure de cordons de soldadura, tots els cordons de soldadura allisats mitjangant esmerilat, xorrejat
Sa 2 2 segons EN ISO12 944-4, lliure de pols, sec, lliure de greix o oli, rugositat superficial mitjana

Es tindran en compte les consideracions seglients per a la definicié del sistema de pintura a aplicar:

e una capa d’imprimacié epoxi fenolica novolaca, d’alt espessor, de dos components i curat
amb adducte d’amines, amb espessor de pel-licula seca de 100 y, i:
e dues capes de revestiment de resina epoxi fenolic novolaca, d’alt espessor i alt contingut en
solids, de dos components i curat amb adducte d’amines, amb espessor de pel-licula seca de
200 p per capa.

El licitador podra proposar configuracions d’imprimacié equivalents a la requerida en base a la seva

e una capa d’imprimacié epoxi fenolica novolaca, d’alt espessor, de dos components i curat
amb adducte d’amines, amb espessor de pel-licula seca de 100 y, i:
e dues capes de revestiment de resina epoxi fenolic novolaca, d’alt espessor i alt contingut en
solids, de dos components i curat amb adducte d’amines, amb espessor de pel-licula seca de

El licitador podra proposar configuracions d’'imprimacié equivalents a la requerida en base a la seva

e una capa d’imprimacié epoxi fenolica novolaca, d’alt espessor, de dos components i curat
amb adducte d’amines, amb espessor de pel-licula seca de 100 y, i:
dues capes de revestiment de resina epoxi fenolic novolaca, d’alt espessor i alt contingut en
solids, de dos components i curat amb adducte d’amines, amb espessor de pel-licula seca de

El licitador podra proposar configuracions d’imprimacié equivalents a la requerida en base a la seva
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7.5.4. Control de qualitat
El licitador haura de justificar, amb un certificat del fabricant de les pintures triades, que amb les
capes i els gruixos que s'apliquin es compleixen els requeriments de grau de durabilitat per a la
classe d'exposicié indicada.

Clausula 8. GARANTIES

Clausula 9. TERMINI DE LLIURAMENT
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El color d'acabat dels tancs sera el RAL indicat pel Consorci durant el desenvolupament del contracte.
La proposta d'altres colors RAL haura de ser acceptada pel/la responsable del contracte pel Consorci.

Per mesurar gruixos de pel-licula seca de les capes de pintura s'utilitzara la norma UNE-EN ISO 2808
i les recomanacions de punts de mesura de la norma SSPC-PA2. Es fara servir un elcometre

Per comprovar I'adheréncia de les capes de pintura es fara d’acord amb la norma la norma UNE-ENE
ISO 2409 Assaig de tall per enreixat. El contractista ha de fer un assaig utilitzant ratlladors amb
ganiveta adequada segons el gruix de la capa a assajar, segons indicacié de les normes, i cintes
d'adheréncia normalitzats. El resultat de la prova s’incloura a |'acta final de muntatge.

Els béns han de tenir garantia mecanica de substitucié o reparacié de 2 anys o aquella oferta pel
contractista i acceptada pel Consorci, per defectes de disseny, dels materials, de fabricacié i de
muntatge, a comptar a partir de la recepcid definitiva.

A continuacié es desglossen els diferents terminis d’execucié del contracte, tots ells comptadors a
partir de la data de signatura del contracte:

1) En el termini de vuit (8) setmanes, comptats a partir de I'endema de la formalitzacié del
contracte (formalitzacio prevista aproximadament cap al 15 de maig de 2024), el contractista
ha de lliurar la documentacié d’enginyeria de detall associada al subministrament que es
detalla a I’Annex 2 del PCAP.

En aquest moment es formalitzara I'acta de recepcié de la documentacié d’enginyeria de
detall. Aquesta la signara el contractista, I'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable
del contracte del consorci i, si s’escau l'interventor/a.

2) Durant la primera quinzena de juliol de 2024, data que es confirmara amb una antelacio
minima de 15 dies naturals, el contractista ha d’iniciar els treballs de desmantellat del tanc
d’aigua de procés.

La finalitzacié del desmantellat del tanc es formalitzara en una acta. Aquesta acta la signara
el contractista, |'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del Consorci
i I'interventor/a

3) Aproximadament 4,5 mesos després de la formalitzacié del contracte (per tant sobre I’ 1
d’octubre de 2024), esta previst que les fonamentacions dels digestors estiguin executades.
En aquesta data, que el Consorci confirmara amb una antelacié minima de 15 dies naturals,
el contractista ha d'iniciar els treballs de muntatge dels digestors. El muntatge dels digestors
i tancs es realitzara d'acord amb la planificacié del contractista, sigui de manera seqtencial
(digestor 1, digestor 2, tanc buffer de suspensid i tanc d’aigua de procés) o be simultaniejant
muntatges de tancs en paral-lel.

El contractista ha d'emmagatzemar el material a les seves instal-lacions fins a la confirmacié
per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es confirmara amb una
antelacié minima de 15 dies naturals.

En cas que el contractista pugui subministrar el material per a I'inici de muntatge del digestor
perd no pugui iniciar el muntatge en la data prevista a la seva planificacié per causes
imputables al Consorci, més enlla de I'l d’octubre de 2024, el contractista seguira mantenint




DOCUMENT
Plec de clausules

ORGAN ) N REFERENCIA
ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000158-2023

Codi Segur de Verificaci6: bdfafd59-71c9-4726-93ac-660eb49e9358

Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2023_2488710

Data d'impressié: 20/12/2023 11:50:29

Pagina 24 de 34

SIGNATURES
1.- MUNOZ MELIZ JAVIER (Assisténcia técnica del Consorci), 18/12/2023 13:10:14
2.- ANA MARIA AYATS LLORENS (Cap d'enginyeria i energia), 18/12/2023 13:12:55

Kol
©
X
o
]
Q
5
o
E
=
]
S
5]
h=]
©
S
Kl
©
@
a
pa
JS]
©
©
N
=
o}
=
9,
1%}
S)
2
<
=]
S
(@]
<
9
5]
<
K]
]
I
2
S
@
2
©
>
S
s
(%)
]
=]
@
o
o
2
=
1%2]
=3
£
=
=
8
€
2
=
[©]
1%2]
@
©
>
°
kST
[%2]
S
=]
(7]
I
o

g
<
©
O
Qo
]
o

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

o

=T 1T g
" * D PALA LA TRANSICION ECOLBGICA
L 23 v e rerovemoming

dols Residus
del Valles.

4)

5)

6)

7)

8)

BIO
GAS

emmagatzemats el material a les seves instal-lacions fins a la confirmacié per part del
Consorci de la data d’entrega dels mateixos.

En cas que es produeix l'endarreriment esmentat en el paragraf anterior, el contractista
podra facturar una part del contracte en els termes que regula la clausula 26 del PCAP.

La recepcié del material a planta per a l'inici de muntatge es formalitzara en una acta.
Aquesta acta la signara el contractista, I'assisténcia tecnica del Consorci, el/la responsable
del contracte del Consorci i I'interventor/a.

En el termini maxim de dotze (12) setmanes, comptadores a partir de l'inici de muntatge,
ha d’estar finalitzat el muntatge i imprimacié dels dos digestors (treballs dins I'abast del
contractista excepte I'aillament, que es realitzara un cop es superi el test d’estanqueitat).

En aquest moment es formalitzara |'acta de finalitzacié del muntatge parcial de cada digestor.
Aquestes les signara el contractista, I’assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del
contracte del consorci i I'interventor/a.

En aquest punt BTA, muntara el sistema de llances d’agitacioé aixi com les canonades internes
i la valvula de seguretat dels digestors. Un cop BTA finalitzi aquests treballs, el contractista
realitzara el test d’estanqueitat dels digestors.

En el termini maxim de divuit (18) setmanes, comptats a partir de l'inici de muntatge, ha
d’estar finalitzat el muntatge i imprimacié dels tancs buffer de suspensié i del tanc d'aigua
de procés (treballs dins I’'abast del contractista excepte l'aillament del tanc buffer de
suspensio, que es realitzara un cop es superi el test d’estanqueitat).

En aquest moment es formalitzara I'acta de finalitzacié del muntatge parcial de la resta de
tancs. Aquesta la signara el contractista, I'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable
del contracte del consorci i I'interventor/a

En aquest punt BTA muntara el sistema d’agitacié del tanc d’aigua de procés i el sistema de
llances d’agitacid aixi com les canonades internes i la valvula de seguretat del tanc buffer de
suspensio. Un cop BTA finalitzi aquests treballs, el contractista realitzara el test
d’estanqueitat dels tancs.

En el termini maxim de sis (6) setmanes, comptats a partir de la superacié del test
d’‘estanqueitat de cada digestor, el contractista ha de realitzar el muntatge de I'aillament de
cadascun dels digestors.

En aquest moment es formalitzara I'acta de finalitzacié del muntatge total de cada digestor.
Aquestes les signara el contractista, I’assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del
contracte del Consorci i l'interventor/a

En el termini maxim de quatre (4) setmanes, comptats a partir de la superacié del test
d’estanqueitat del tanc buffer suspensid, el contractista ha de realitzar el muntatge de
I'aillament del tanc aixi com de la xapa exterior del tanc d’aigua de procés.

En aquest moment es formalitzara |'acta de finalitzacié del muntatge total de la resta de
tancs. Aquesta la signara el contractista, I'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable
del contracte del Consorci i I'interventor/a

En el termini maxim 12 dies naturals des de la signatura de la darrera de les actes de final
de muntatge total, el contractista haura de lliurar la documentacié “as-built”).

Amb I'entrega d’aquesta documentaci6 es procedira a la recepcié definitiva del
subministrament per part del Consorci, que es formalitzara mitjancant una acta. Aquesta la
signara el contractista, I’assisténcia téecnica del Consorci, el/la responsable del contracte del
consorci i l'interventor/a.
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Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execucié indicats en
aquest PPT i/o a la oferta del contractista s‘aplicaran les penalitzacions indicades en el PCAP.

Com a primer document a preparar un cop signat el contracte, el contractista preparara una
planificacié detallada del subministrament, que en tot cas no podra contradir o incrementar els
terminis indicats al cronograma d‘oferta.

Per a la realitzacid dels treballs de muntatge es tindra en compte que els treballs es realitzaran
coexistint amb el muntatge d’altres contractes, pel que, a la fase més avancada de projecte
s’establira una coordinacié de les actuacions.

El contractista s‘organitzara de manera que es treballara com a maxim, en 2 torns de 8 hores de
dilluns a dissabte.

Clausula 10. CONDICIONS PEL MUNTATGE I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS

10.1. Obligacions de caracter general

Els treballs s’engloben en I'ambit d'un conjunt d'actuacions que configuren un projecte global, per
aix0, el contractista haura d'ajustar-se dins dels requeriments establerts en el contracte, a la
planificacié general de desenvolupament del projecte realitzada pel Consorci i gestionada a través
de I'Assisténcia Técnica del Consorci.

El contractista esta obligat a fer els seus treballs d'acord amb la totalitat de la documentacié que
forma part del contracte.

No obstant aix0, si durant el desenvolupament dels mateixos, el Consorci requereix alguna informacid
complementaria que afecti a la clarificacié de les obligacions del contractista, aquest s'obliga a lliurar-
la en el menor termini de temps d'acord a les necessitats del Consorci.

10.2. Embalatge, transport i descarrega a planta

Les condicions de transport seran d'acord amb les regles INCOTERMS 2020 DDP.

Abans de I'enviament a la planta, el contractista sol-licitara una autoritzacio escrita del Consorci. No
s'enviara cap material i equip abans de comptar amb I'autoritzacié escrita del Consorci. En cas que
hi hagi retard per causes degudes al Consorci, els materials i equips s'emmagatzemaran a les
instal-lacions del contractista.

El Consorci posara a disposicio del contractista una zona d'aplec de materials i equips a I'interior de
les seves instal-lacions i/o a la zona d’aplec de materials habilitada a uns 900 m del Centre, ubicacié
on es trobara també material d’altres contractistes.

El contractista haura d’emmagatzemar tots els objectes subjectes de peérdua, robatori o
deteriorament en contenidors tancats, ja que el Consorci no es fara responsable d’ells.

Perqué els materials i equips es considerin lliurats sera necessari que el Consorci hagi signat la llista
d'enviament en la qual figurara una relacié de tots els materials i equips enviats.

Els materials i equips es rebran a la planta de manera que siguin facilment identificables d'acord a la
llista d'enviament.

L'embalatge sera I'adequat perqué els materials i equips no pateixin cap deteriorament en les tasques
de manipulacid, descarrega i emmagatzematge en planta.

Sera responsabilitat del contractista disposar del personal i mitjans requerits per a la descarrega.

10.3. Campament d’obra
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El conjunt de casetes d'obra per al Consorci i els diferents contractistes s’ha previst ubicar dins del
CCTRVO, en l'espai que actualment aparquen una part dels camions de SAVOSA, i que es mostra a
la imatge seglent.

e &

f L -
L ) Area prevista per
' ? T casetes Consorci i
() campament obra
ol P contractistes
a ()

La superficie disponible en aquesta area és molt limitada, s’ha reservat un espai per als diferents
contractistes.

Es per aix0 que s’ha previst que els contractistes electromecanics (inclos el contractista adjudicatari
d’aquest contracte), comparteixin un area amb una superficie en planta d’'uns 108 m2 formada per
un total de 14 moduls de casetes d’obra de 6,2x2.5x2.5 m repartits en dues plantes (7 moduls per
planta)

A planta baixa d’aquest espai s’ubicara un menjador (2 moduls, que permeten espai per a 12
persones simultaniament), un modul de dutxes d’homes amb 3 moduls de vestidors diafans amb WC
associats i un minim de 62 guixetes, i 1 modul vestidor/WC dutxes per a dones amb un minim de 14
guixetes). A continuacio s’inclou una distribucié preliminar prevista de la planta baixa.
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A la primera planta els 7 moduls els ocuparien les oficines d’obra per a un maxim de 14 llocs de
treball amb taula i estanteries, 2 WC (masculi i femeni), area de magatzem per taquilles/EPIs i dues
sales de reunions. L'accés a la primera planta es preveu amb porta d’accés comu a la que s’accedeix
mitjancant escales. A continuacid s’inclou una distribucié preliminar prevista de la primera planta.

No s’ha reservat cap espai d’oficines per al contractista. En cas que el necessiti, el contractista
s’encarregara al seu cost (i despeses) de buscar un terreny extern addicional per a aquests usos.

L'area reservada al campament d’obra disposara de serveis d’electricitat, aigua potable, xarxa de
sanejament i veu/dades.

10.4. Muntatge a planta

Els treballs inclouen el muntatge de tots els materials i equips que integren |'abast dels treballs, de
manera que es garanteixi una correcta operacié del mateix.

El contractista es responsabilitzara del muntatge de tots els materials i equips que integren el
contracte, de la ma d'obra especialitzada i no especialitzada necessaria per al treball esmentat, aixi
com de la supervisio de I'execucioé del mateix.

El muntatge a la planta es desenvolupara d'acord amb la planificacio, normes i seguretats establertes
per la legislacié vigent.
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10.5. Procediments de treball

10.5.1. Procediments

El contractista descriura en la documentacié d'enginyeria els procediments de treball, descarrega en
planta, apilament i muntatge del seus materials i equips, els quals hauran de ser lliurats al Consorci
i a I'Assisténcia Tecnica del Consorci per a la seva revisid i conformitat.

10.5.2. Cap del servei

Durant tots els treballs en planta fins a la recepcié del subministrament, hi haura un técnic
responsable que actuara com a cap del servei per part del contractista i que dependra de I’ encarregat
del contracte descrit en el punt 14.4.

10.5.3. Documentacio a Planta
El contractista mantindra permanentment a la Planta tota la documentacié técnica, permisos i
procediments en relacié amb els seus treballs.

10.5.4. Interrupcio dels treballs
L'Assisténcia Tecnica del Consorci i/o el Consorci podran aturar en qualsevol moment els treballs si
es detecta qualsevol desviacié no autoritzada en els treballs o alguna incidéncia en seguretat.

10.6. Control de qualitat

El contractista incloura un pla de supervisid i de control de qualitat, amb tots els controls de qualitat
que es duran a terme durant la realitzacié dels treballs, aixi com els mitjans requerits per a aquests
controls, per tal de garantir la qualitat dels mateixos. Incloura el programa de punts d'inspeccio
(PPI), els procediments i hormatives associats.

Amb independéncia de tot aix0, |’Assisténcia Técnica del Consorci i/o el Consorci podran sol:licitar
els seus propis controls de qualitat amb I'abast i extensié que consideri oportuns.

El contractista ha de lliurar els certificats de marcat (CE) dels materials i equips subministrats.

10.7. Finalitzacié del muntatge parcial

Aquesta etapa s’assoleix un cop el digestor / tanc esta completament muntat i imprimat tant per la
part interior com exterior. Un cop finalitzat el muntatge quedara pendent la instal-lacié del sistema
d’agitacié (a instal-lar per tercers, en aquest cas BTA), la realitzacié del test d’estanqueitat hidraulic
i de gas, i la instal-lacié de I'aillament (aquest ultim un cop superat els tests).

La finalitzacié del muntatge parcial es formalitza mitjangant I'ompliment dels llistats de revisié de
final de muntatge. Aquests llistats, editats per el contractista i aprovats per I’Assisténcia Técnica del
Consorci i el Consorci hauran de contenir tots els punts d'inspeccié a realitzar sobre els treballs.

Per a l'ompliment dels llistats de revisié de final de muntatge es procedira d'acord amb els
procediments de supervisid i control de qualitat dels treballs establerts per el contractista.

Si en la supervisid i control de qualitat es descobris algun defecte, el contractista sera responsable
de corregir el defecte i finalitzar els treballs d'acord amb les condicions especificades en el contracte
sense cap cost afegit pel Consorci. Els controls de qualitat no aprovats hauran de repetir-se.

A la finalitzacidé d’aquesta etapa, el contractista presentara al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del
Consorci el Certificat de final de muntatge parcial conforme ha finalitzat de forma satisfactoria el
muntatge i que aquest esta preparat per a la realitzacié de les proves d’estanqueitat.

En cas de ser verificat positivament el final de muntatge, es signara la corresponent Acta de
finalitzaci6 de muntatge parcial entre el contractista, el/la responsable del contracte del Consorci,
I’Assisténcia Técnica del Consorci i el/la interventor/a.

En cas de no ser verificat positivament el final de muntatge el contractista haura d’esmenar les
deficiencies detectades en un termini no superior a 30 dies naturals des rebre la comunicacié per
part del Consorci i/o I’Assisténcia Técnica, sense cap cost afegit pel Consorci.
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10.9. Recepci6 dels béns

10.10. Legalitzacions i permisos

10.8. Proves d’estanqueitat i muntatge d’aillament de tancs
El contracte inclou tots els mitjans personals i materials necessaris per a la realitzacié de les proves
d’estanqueitat hidraulica de digestors i tancs, incloent el grup de bombeig necessari per I'ompliment
dels tancs. Queda exclos el subministrament d’aigua industrial per a realitzar les proves (que sera
subministrada pel Consorci) aixi com els consumibles per a realitzar les proves (electricitat).

Les proves d’estanqueitat seran verificades per una EAC acreditada contractada pel Consorci.

muntatge total, el contractista haura de lliurar la documentacié “as-built” .

El periode de garantia s’iniciara amb la formalitzacié d’aquesta acta de recepcié definitiva.
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En el cas dels digestors i tanc buffer de suspensid es realitzara també una prova d’estanqueitat al
gas, a realitzar conjuntament amb BTA.

Per iniciar les proves, el contractista haura presentat préviament la documentacié amb les
instruccions per realitzar aquestes activitats. Aixi, abans de la finalitzacié del muntatge el contractista
ha de lliurar el manual amb el procediment de les proves a realitzar i la planificacié de les mateixes.

La direccié i supervisié de les proves, forma part de |'abast del contractista. Per aix0, el contractista
haura de desplacar a obra personal de supervisié amb formacio suficient per realitzar els assajos, en
nombre adequat i a jornada completa.

El Consorci aportara els recursos humans d’operacié de la planta per a la realitzacié de les proves.

Un cop firmada l'acta de finalitzacié del muntatge parcial, i complerts els terminis de curat de la
impermeabilitzacié dels tancs aixi com muntatges pendents per part de BTA, el contractista procedira
a realitzar la prova d’estanqueitat hidraulica i al gas (aquesta ultima conjuntament amb BTA) dels

La superacié de les proves d’estanqueitat es formalitzara en una acta que sera signada pel
contractista, el/la responsable del contracte del Consorci i I’assisténcia técnica del Consorci.

Qualsevol defecte detectat durant les proves o la no superacié de les mateixes haura de ser corregit
per el contractista, sense cap cost addicional dins de la garantia. Les proves i inspeccions no
aprovades hauran de repetir-se a carrec del contractista.

La signatura de l'acta de superaci6é de les proves d’estanqueitat donara lloc a que el contractista
procedeixi a la instal-lacié de I'aillament dels digestors i tanc buffer de suspensid.

A la finalitzacié de la instal-lacié del aillament, el contractista presentara al Consorci i a I’Assisténcia
Técnica del Consorci el Certificat de final de muntatge conforme ha finalitzat de forma satisfactoria
el muntatge i I'aillament dels tancs.

En cas de ser verificat positivament el final de muntatge, es signara la corresponent Acta de

finalitzaci6 de muntatge total entre el contractista, el/la responsable del contracte del Consorci,
|’Assisténcia Técnica del Consorci i el/la interventor/a.

En el termini maxim de 12 dies naturals des de la signatura de la darrera de les actes de final de
Amb I’entrega d’aquesta documentacié es procedira a la recepcid definitiva del subministrament per
part del Consorci, que es formalitzara mitjangant una acta.

Aquesta acta de recepcid definitiva, sera signada pel contractista i el/la responsable del contracte del
Consorci, I’Assisténcia técnica del Consorci i el/la interventor/a.
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Els treballs del contractista inclouen tots els projectes i tramits administratius per a la legalitzacié
dels mateixos. Si es requereixen projectes de legalitzacid, aquests seran tramitats en el Departament
d'IndUstria de Catalunya.

A més, el contractista estara obligat a lliurar al Consorci la documentacié necessaria per a qualsevol
altre tramit administratiu realitzat pel propi Consorci o per un tercer sempre que afecti els seus
treballs.

Clausula 11. FORMACIO

El contracte no preveu la formacié de personal d’operacié i manteniment de la planta.

Clausula 12. DOCUMENTACIO I ALTRES

Un cop formalitzat el contracte el Contractista ha de lliurar, entre altra documentacié que li pugui ser
requerida i d’acord amb els terminis del contracte, la documentacio segient:

Documentacié prévia a l'inici dels treballs en planta

e Documentacié amb l'enginyeria de detall del subministrament abans de comencgar la
fabricacio, d’acord amb el llistat de documents establert a I’Annex 2 del PCAP.

e Pla de gestio dels residus que es generen durant els treballs.

¢ Documentacié de seguretat i prevencié dels riscos laborals d’acord a I’Acta de coordinacié
d’Activitats Empresarials entre el contractista i l'operador de la planta.

e Qualsevol altra documentacié que pot ser requerida per identificar la qualitat del
subministrament i muntatge.

Documentacio a l'inici dels treballs a Planta i “as-built” (Impresa i en suport informatic)

]
08
e e Documentacio “as-built” basada en els documents presentats préviament a I'inici dels treballs
g% (enginyeria de detall), recollint les possibles modificacions ocorregudes durant les
Q .
o actuacions.
Oo L. . . .
33 e Pla de gestio dels residus generats, juntament amb els albarans de lliurament a gestors
g?g autoritzats o altra documentacid acreditativa de la correcta gestié dels residus.
Tf‘:f ¢ Documentacié de supervisid i control de qualitat.
£S e Documentacié d'assajos i proves realitzades amb els resultats obtinguts.
g‘—‘: e Projectes, certificats, legalitzacions i altres tramits administratius realitzats.
88 e Llistat amb els materials de recanvi.
o5
TQ . kY . . P
g° Tota la documentacié s’haura d’entregar al Registre general del Consorci en format digital. Els
22 manuals d'operaciéd i manteniment dels equips electromecanics del subministrament i, si s’escau,
£ altra documentacié que el Consorci pugui sol-licitar al contractista s’hauran d’entregar també en
;‘—;i format paper a través del Registre general del Consorci.
o
o0
(o33 .7 ’ . . A A
ES La documentacio s’ha de lliurar com a minim en catala i/o castella.
0@
LT
=] El programari a utilitzar sera el segient:
k=7
xog
o020 e MS Office els documents i fulls de dades.
e Y . s .
uesg e AUTOCAD per als planols 2D (layouts en planta i algats aixi com diagrames, P&ID).
298w .
ot e 3D dels equips en format Autocad Plant 3D.
o éé e Layouts d'implantacié en suport 3D tipus Naviswork o similar.
o [}
033 - . L . L ) .
BE; Per tal que siguin compatibles amb la majoria de les versions de les aplicacions, els fitxers editables
P83 es guardaran com a versié 2010 o inferior per a MS Office i com versié 2010 o inferior per a AutoCAD.
X oo
g
nsY
§§§ Tots els documents relacionats anteriorment, aixi com qualsevol altre relacionat amb el
oty subministrament del Contractista (que I'Assisténcia Técnica del Consorci o el Consorci justifiqui com
aE a necessari) i que precedeixin el disseny, fabricaci6 o muntatge d'una part o la totalitat del
5] §§ subministrament hauran de ser aprovats per I'Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci.
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Clausula 13. RECEPCIO DEL BE
La recepcid dels béns es formalitzara amb l'acta de recepcié definitiva.

Clausula 14. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE

BIO
GAS

L'Assisténcia Teécnica del Consorci i el Consorci podran sol-licitar, si ho consideren oportd, al
contractista el lliurament per escrit dels calculs d'enginyeria, planols o certificats de fabricacid
(realitzats per una persona o empresa facultada) necessaris per procedir al muntatge o posada en
servei duna part o de la totalitat del subministrament.

Tota la documentacié que afecti la integracié correcta del subministrament dins del conjunt de
subministraments que integren el projecte haura de ser aprovada per I'Assisténcia Técnica del
Consorci i el Consorci.

No es realitzara cap comprovacié de calculs, revisions de planols o aprovacié per part del Consorci
que pugui justificar al contractista i I'eludeixi la seva total o parcial responsabilitat quant a la correcta
execucié del seu subministrament.

Aixi doncs, el contractista sera I'Unic responsable del correcte disseny, fabricacié, muntatge, posada
en marxa i prestacions del seu subministrament i per tant qualsevol error, omissié o negligéncia en
ells sera imputable Unica i exclusivament al contractista.

A l'inici del contracte, I’Assisténcia Técnica del Consorci facilitara al contractista un “Manual de

projecte” el qual incloura, en d’altres aspectes, les plantilles necessaries de documents (portades,
llistes, etc.) i planols (formats de caixetins) per a la presentacio de tota la documentacio d’enginyeria.

Resum de les Fases i Terminis de I'’execucio6 del contracte

Fase

Descripcié

Termini maxim

1 Documental

Entregar la planificacié de I'execucio del
contracte

2 setmanes des de la data de
signatura del contracte

2 Documental

Entregar la documentacié d’enginyeria
de detall del subministrament d’acord
amb I'index de documents inclos a
I’Annex 2 del PCAP

Signatura Acta recepcié enginyeria de
detall

8 setmanes des de la data de
signatura del contracte

3 tanc

Desmantellat
d’'aigua de
procés existent

del

Desmantellar el tanc

Signatura acta del desmantellat del
tanc d’aigua de procés.

Durant la primera quinzena de
juliol de 2024, inici del
desmantellat del tanc existent.

Subministrament,

Subministrar, transportar i descarregar
els bens objecte del contracte.

Signatura acta recepci6 material /
d’inici de muntatge

Aproximadament 4,5 mesos
després de la formalitzacié del
contracte (sobre I’ 1 d'octubre de
2024), subministrar els materials
per a iniciar el muntatge
seqiencial dels digestors/tancs.
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transport i
4 .

descarrega dels

digestors i tancs

Muntatge parcial
5 dels tancs que

formen part del

subministrament

5.1. Muntatge seqlencial dels diferents
tancs que formen part de l'abast de
subministrament (excepte aillament)

Digestors: 12 setmanes des de la
signatura de Il'acta d’inici de
muntatge, el muntatge ha
d’estar finalitzat.
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Fase

Descripcio

Termini maxim

Resta tancs: 18 setmanes des de
la signatura de l'acta d’inici de

muntatge, el muntatge ha
d’estar finalitzat.
5.2 Verificar la instal-lacié dels tancsa | En el cas d’un informe

través d’'una EAC

En cas de verificaci6 favorable,
signatura acta de finalitzacié del
muntatge parcial (una per cada

digestor per separat i una altra per la
resta de tancs).

desfavorable per part de I'EAC, el
contractista haura d’esmenar les
deficiéncies detectades en un
termini no superior a 30 dies
naturals des de rebre la
comunicacio.

Realitzacié de les
proves

d’estanqueitat dels
tancs objecte del

subministrament

6.1 Fer les proves d’estanqueitat

Segons planificacié contractista

6.4 Verificar la superaci6 de les proves
d’estanqueitat a través d’una EAC

En cas d’un informe desfavorable
per part de I'EAC conforme la no
superaci6 de les proves el
contractista haura d’esmenar les
deficiéncies detectades en un
termini no superior a 15 dies
naturals i tornar a realitzar les
proves segons |'establert al PCAP

Muntatge total dels
tancs que formen
part del
subministrament

7.1. Muntatge de laillament dels
diferents tancs que formen part de
|'abast de subministrament

Digestors: 6 setmanes des de la
signatura de l'acta de superacié
de proves d’estanqueitat

Resta tancs: 4 setmanes des de

la signatura de l'acta de
superacié de proves
d’estanqueitat

7.2  Verificar la instal-laci6 de |En e <cas dun informe

I'aillament dels tancs a través d’una
EAC

En cas de verificaci6 favorable,
signatura acta de finalitzacié del
muntatge total (una per cada digestor
per separat i una altra per la resta de
tancs).

desfavorable per part de I'EAC, el
contractista haura d’esmenar les
deficiencies detectades en un
termini no superior a 30 dies
naturals des de rebre la
comunicacié

7 | Recepci6 definitiva

7.1 Entregar la documentacié final

15 dies naturals des de Ia
signatura de I'acta de finalitzacio
del muntatge final de tots els
digestors i tancs

7.2 Signatura acta de

definitiva

recepcié

Inici del periode de garantia
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CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

14.2. Control del contracte

El contractista ha de garantir que durant I'execucié del contracte es compleix amb el requerit en
aquest plec, en el PCAP i a la seva oferta i que les tasques descrites a I'objecte del contracte es
realitzen adequadament i amb la qualitat exigida. Si el Consorci, detecta algun tipus d’incidéncia
aplicara les penalitats indicades al PCAP.
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correctament.

contracte.

el Consorci.
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D PALA LA TRANSICION ECOLBGICA
23 v e rerovemoming

14.3. Mitjans materials i personals

14.4. Coordinacioé i comunicacions

Clausula 15. SEGURETAT I SALUT

Pagina 33 de 34

BIO
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Préviament a I'entrega del bé, el responsable del contracte del Consorci, o persona en qui delegui es
reserva el dret a assistir a les instal-lacions del contractista o sol-licitar fotografies per verificar que
la maquinaria s‘ajusta a les especificacions técniques d’aquest plec i que el muntatge es realitza

Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte
soén a carrec del contractista.

S’exigeix al personal la maxima educacio i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del
seu personal de subministrament i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol
comportament del personal de servei.

mal

Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de
disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestacié de les tasques objecte del

Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestacié de les operacions objecte del
contracte, aniran a compte i carrec exclusius del contractista.

El contractista ha de designar un encarregat del contracte, que sera I'Unic interlocutor amb el
Consorci durant I'execucié del contracte, i que tindra les funcions seglents:

a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidéncia en relaci6 amb el
desenvolupament del contracte.
b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el
PCAP i la oferta del contractista.
c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribucié dels recursos i I’'estat d’execucid del
contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o I’Assisténcia Tecnica del Consorci i

d) Donar conformitat als subministraments i documentacié amb la formalitzacié de les actes
indicades en aquest Plec.

e) Organitzar la prestacié del contracte i interpretar i posar en practica les indicacions rebudes pel
Consorci i I’Assisténcia Técnica del Consorci.

f) Comunicar qualsevol incidéncia al personal del Consorci, i/o I’Assisténcia Técnica del Consorci, a
través de I'adrega de correu electronic que s’indiqui.

g) Proposar al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del Consorci, la resolucié dels problemes que es
plantegin o col-laborar-hi, aixi com revisar el nivell de resposta aconseguit per I'organitzacié de
I'empresa durant el desenvolupament del subministrament.

h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en |'execucié del contracte.

i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci
i per I’Assistencia Tecnica del Consorci.

j) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.

k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.

1) Estar disponible i localitzable durant la vigéncia del contracte.

m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec.

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de prevencié de
riscos laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matéria de seguretat, salut i
higiene, el que implica la coordinacié d’activitats empresarials.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d’enviar al Consorci tota la documentacié sobre
la coordinacié d’empreses que es sol-liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta
documentaci6 s’ha de fer arribar al Consorci abans de l'inici de les tasques in situ.
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Clausula 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

16.1. Responsabilitat respecte al material

16.2. Responsabilitat respecte a les tasques descrites

Document signat electronicament

L] "
i
d

Clausula 17. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS
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Quan el contractista sol-liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella,
aquest haura d'informar al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del Consorci d'aquest fet i establira una
adequada coordinacié de totes elles en les seves actuacions. El contractista sera I'encarregat de fer
complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de
|’Assisténcia Técnica del Consorci, aixi com les corresponents a la Llei de Prevencio de Riscos Laborals
i restants disposicions legals, reglamentaries i convencionals.

L'Assistencia Tecnica del Consorci i el Consorci podran adoptar les mesures sancionadores que
consideri necessaries, per exemple, la suspensié temporal o indefinida del contracte o la rescissi6 del
mateix si els treballadors pertanyents a I'empresa adjudicataria incompleixen les normes de
seguretat i salut establertes, o posen en situacié de risc greu la seva seguretat o la d'altres

Les despeses ocasionades per la reparacié de danys o ruptures produides en les instal-lacions del
Consorci i que siguin responsabilitat del contractista, hauran de ser assumides per aquest, sense que
pugui reclamar quantitat alguna.

El contractista és el responsable de que el subministrament dels béns i la realitzacié de les tasques
es realitzin en els terminis acordats i que es portin a terme mitjangant personal responsable i preparat
per a la correcta realitzacié d’aquests.

En aquest sentit, el subministrament no s’interrompra per qliestions meteoroldgiques excepte causes
de forga major (incendis, nevades, aiguats...).

Les omissions en aquests Plec de prescripcions técniques no eximeixen al contractista de I’'execucid
dels esmentats treballs, que s’han de realitzar segons el bon ofici i costums del subministrament
objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.




