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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

L’objecte del present Contracte és l’encàrrec dels treballs tècnics necessaris per a la 

redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès (PTPE) per part de la subdirecció 

General d’Estratègies Territorials i Paisatge.  

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per 

l’adjudicatari, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest plec, per tal 

que s’assoleixi una assistència correcta i completa al Projecte del Pla territorial parcial 

del Penedès pel que fa als aspectes detallats en cada Lot. 

Concretament, l’objecte del Contracte consta de: 

Lot 1: redacció de l’Estudi de mobilitat del Pla Territorial Parcial del Penedès 

L’objecte d’aquest Lot és la redacció d’un Estudi de mobilitat que avaluï les propostes 

territorials contingudes al Projecte del Pla territorial parcial de Penedès per a la seva 

aprovació inicial. En tot cas inclourà: 

a. Caracterització del sistema d’infraestructures de mobilitat i transport existents i 

previstes recollides a l’Avantprojecte del Pla en base a l’impacte de la mobilitat 

generada per les propostes d’ordenació territorialitzades pel que fa a població, 

llocs de treball localitzats i turisme. L’escala de treball és la territorial i les dades 

socioeconòmiques d’ordenació generadores de mobilitat es donaran per àmbits 

supramunicipals. Síntesi i conclusions. 

b. Proposta de millora de les xarxes de mobilitat i transport, si s’escauen, d’acord 

amb la caracterització efectuada prèviament i els suggeriments i informes 

recollits en la fase d’informació pública entre Avantprojecte i Projecte 

(aprovació inicial) 

c. Priorització d’actuacions i estimació econòmica orientativa 

d. Dades de base pel càlcul de les emissions de CO2 de la proposta (IMD 

previstes i/o d’altres) 

 

Lot 2: redacció de la documentació ambiental per l’aprovació inicial del Pla 

Territorial Parcial del Penedès – estudi ambiental estratègic 

L’objecte del Lot 2 és: 
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- La redacció de la documentació ambiental per l’aprovació inicial del Projecte 
del Pla territorial parcial de Penedès (en endavant el PTPE o el Pla): Estudi 
ambiental estratègic (EAE). 

- Donar suport i assessorament en la introducció dels aspectes ambientals al 
Pla. 

- Donar suport, assessorament i redacció de les respostes als suggeriments i als 
informes sectorials de caràcter ambiental. 

La documentació ambiental forma part de l’estructura documental del Pla i els treballs 

es desenvoluparan a partir de l’avantprojecte que ja compta amb un Document inicial 

estratègic (DIE). En aquest sentit, es podran emprar, tot actualitzant si s’escau, part 

dels continguts del DIE sempre que al document d’abast, elaborat per l’òrgan 

ambiental, es consideri que s’han desenvolupat amb el nivell de suficiència necessària 

els següents aspectes: informació bàsica del pla, requeriments ambientals 

significatius, objectius ambientals del pla i descripció i valoració ambiental de les 

alternatives. 

 

Lot 3: Avaluació del disseny i de l’impacte de les disposicions dels Plans 

Territorials Parcials Metropolità de Barcelona, de Comarques Centrals i de Camp 

de Tarragona i avaluació del disseny del Pla territorial parcial del Penedès. 

 

L’objecte d’aquest contracte consistirà en l’execució, en dues fases, de: 

Fase I: 

a. Avaluació del disseny dels Plans Territorials Parcials Metropolità de 
Barcelona, de Comarques Centrals i de Camp de Tarragona.  

b. Avaluació del disseny del text en elaboració del Pla Territorial Parcial del 
Penedès. 

c. Definir quines variables són necessàries per poder fer l’avaluació de 
l’impacte dels Plans Territorials Parcials Metropolità de Barcelona, de 
Comarques Centrals i de Camp de Tarragona. 

d. Definir quines variables són necessàries per poder fer l’avaluació de 
l’impacte del Pla Territorial Parcial del Penedès. 

 

Fase II:  

 

En cas que de la Fase I es conclogui que és necessari i factible: 

Avaluació de l’impacte quantitativa dels Plans Territorials Parcials Metropolità, 
de Comarques Centrals i de Camp de Tarragona. 

 

L’objecte d’aquests treballs ha de servir per millorar el disseny del Pla Territorial 

Parcial del Penedès. 
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2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEITAT 

DEL CONTRACTE 

 
El Departament de Territori, mitjançant la Direcció General d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA) té l’encàrrec de redactar els Plans territorials 
parcials de Catalunya. Aquests són una figura de planificació territorial derivada del Pla 
territorial general de Catalunya i de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política 
territorial que estableixen el model territorial de cada un dels àmbits funcionals amb un 
horitzó de 15-20 anys.  
 
Des de l’any 2010, totes les vegueries de Catalunya disposen de Pla territorial vigent 
amb un horitzó temporal 2026, llevat de la vegueria Penedès que es va crear amb 
posterioritat. Això no obstant està planificada per tres plans territorials parcials, 
actualment vigents: el Pla territorial parcial Metropolità de Barcelona, el Pla territorial 
parcial de les Comarques Centrals i el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona.  
 
Alhora, atesa la imminència de l’arribada de l’horitzó temporal dels plans territorials 
vigents i la necessària actualització, la DGOTUA està estudiant tots aquells temes que 
cal introduir en l’ordenació del territori en el context actual.  
 
En el mateix sentit, i conformitat amb la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de 
la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès, 
s’està tramitant el Pla territorial parcial del Penedès. 

L'àmbit del treball és el de la vegueria Penedès, establerta per la Llei 23/2010, del 22 

de juliol i que abasta les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i els 

següents municipis de l'Anoia: Argençola, Bellprat, El Bruc, el, Cabrera d'Anoia, 

Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Els Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, La 

llacuna, Masquefa, Montmaneu, Òdena, Orpí, Piera, La Pobla de Claramunt, Rubió, 

Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, La Torre de 

Claramunt, Vallbona d'Anoia i Vilanova del Camí. D’altra banda, el Decret 208/2013, 

de 30 de juliol, desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 

1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès.  

Per mandat legal, el Pla desenvolupa la proposta en tres sistemes territorials bàsics: 

espais oberts, assentaments urbans i infraestructures, com també el paisatge, entès 

com a disciplina transversal. Com a horitzó temporal de vigència del Pla s’estima el 

decenni 2040-2050. 

En concret el Pla territorial del Penedès es proposa abordar el model territorial de futur 

a partir dels següents criteris d’ordenació territorial: 

1. Establir un model territorial sostenible i resilient, que integri les variables 

ambientals, socials, econòmiques i específicament, l’adaptació i mitigació del 

canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat 

2. Integrar el reequilibri territorial en la planificació atenent el despoblament dels 

territoris rurals i alleugerint la sobrepressió urbanística en altres territoris 

3. Abordar i potenciar la planificació des d’una òptica supramunicipal per tal de 

millorar l’eficiència del territori 

4. Integrar transversalment el paisatge en la planificació territorial reconeixent-ne 

l’interès social i econòmic i reforçant els elements identitaris i el caràcter del 

territori 
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5. Afavorir la diversitat territorial tot mantenint la referència de la seva matriu 

biofísica 

6. Estructurar els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general, com a 

components de l’ordenació del territori, planificant els espais oberts de forma 

proactiva i estratègica 

7. Donar criteris per mantenir la funcionalitat dels espais oberts front a la 

pressió d’activitats que requereixen grans peces de sòl com les derivades 

de la transició energètica i la intensificació de les activitats agràries i 

turístiques 

8. Reforçar l’estructura nodal del territori mitjançant la potenciació de ciutats i 

viles principals i vertebrant la dispersió urbana dels assentaments existents 

9. Moderar el consum de sòl, prioritzant el reciclatge urbà i minimitzant el 

creixement en extensió sobre els espais oberts 

10. Garantir un model urbà compacte, complex i inclusiu que potenciï la 

convivència d’activitats i millori la qualitat urbana, integrant la salut de les 

persones, el benestar social i la perspectiva de gènere 

11. Racionalitzar la implantació de polígons industrials i terciaris i crear un 

teixit productiu vertebrat i competitiu amb criteris d’optimització, reutilització i 

sinergia que, amb nous models de governança, impulsi la regeneració industrial 

cap a l'excel·lència.  

12. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència i 

altres allotjaments d’ús turístic 

13. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els 

assentaments urbans amb infraestructures concordants amb la matriu territorial 

14. Promoure una mobilitat de proximitat, sostenible i integrada en el territori, 

fomentant, especialment, la intermodalitat i el transport públic col·lectiu 

15. Facilitar la digitalització de l’economia mitjançant la distribució equilibrada de 

les infraestructures necessàries en el territori i com a factor determinant de 

canvi de les dinàmiques territorials 

 

La necessitat de contractació d’assistència tècnica per a la redacció d’aquests treballs 

complementaris ve justificada pels motius que es transcriuen a continuació:  

La redacció d’aquests documents és d’una complexitat elevada i, conseqüentment, 

requereix un equip multidisciplinari de professionals especialistes en les diverses 

dinàmiques ambientals del territori de l’àmbit del pla que, a més a més, ha de finalitzar 

les tasques amb la major brevetat possible. 

Aquest escenari és difícilment assumible per l’equip tècnic de la Subdirecció General 

d’Estratègies Territorials i Paisatge atès que no disposa dels mitjans necessaris per 

executar aquesta tasca. És per això que cal externalitzar aquests treballs a un equip 

que es faci responsable d’elaborar aquests documents que són imprescindibles per a 

la correcta execució del pla i per complir amb la tramitació legal exigida. 
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3. CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

 

3.1. Definició dels treballs a realitzar 

Lot 1: redacció de l’Estudi de mobilitat del Pla Territorial Parcial del Penedès 

Els treballs a realitzar per l’adjudicatari són els descrits en aquest Plec, tenen per 

objecte la prestació de serveis d’assistència per avaluar la mobilitat de les propostes 

territorials contingudes al Projecte del Pla territorial parcial de Penedès per a la seva 

aprovació inicial. Dita prestació inclou:  

a. Caracterització del sistema d’infraestructures de mobilitat i transport existents i 

previstes recollides a l’Avantprojecte del Pla en base a l’impacte de la mobilitat 

generada per les propostes d’ordenació territorialitzades pel que fa a població, 

llocs de treball localitzats i turisme. L’escala de treball és la territorial i les dades 

socioeconòmiques d’ordenació generadores de mobilitat es donaran  per 

àmbits supramunicipals. Síntesi i conclusions 

b. Proposta de millora de les xarxes de mobilitat i transport, si s’escauen, d’acord 

amb la caracterització efectuada prèviament i els suggeriments i informes 

recollits en la fase d’informació pública entre Avantprojecte i Projecte 

(aprovació inicial) 

c. Priorització d’actuacions i estimació econòmica orientativa 

d. Dades de base pel càlcul de les emissions de CO2 de la proposta (IMD 

previstes i/o d’altres) 

L'àmbit del treball és la vegueria Penedès, fixada per la Llei 23/2010, del 22 de juliol i 

que abasta les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i els següents 

municipis de l'Anoia: Argençola, Bellprat, El Bruc, el, Cabrera d'Anoia, Capellades, 

Carme, Castellolí, Copons, Els Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, La llacuna, 

Masquefa, Montmaneu, Òdena, Orpí, Piera, La Pobla de Claramunt, Rubió, Sant Martí 

de Tous, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, La Torre de 

Claramunt, Vallbona d'Anoia i Vilanova del Camí. El Decret 208/2013, de 30 de juliol, 

desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 

23/1983 per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès. 

L’escala de treball és la territorial i els treballs comporten: 

a. La caracterització de la mobilitat global de l’àmbit a nivell interurbà pel que fa al 

repartiment modal i l’anàlisi dels fluxes principals.  

b. Els treballs abasten les xarxes de vianants, ciclista, de transport públic, de 

vehicles privats motoritzats i aparcament a una escala territorial entre àmbits 

supramunicipals definits per l’equip redactor.  
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c. Impacte de la mobilitat generada per les propostes del Pla territorial quant a 

població, llocs de treball localitzats i activitat turística sobre les diverses xarxes 

de transport existents i previstes en l’Avantprojecte. 

d. Síntesi i conclusions 

e. Proposta de millora de les xarxes, si s’escau 

L’equip redactor de la Subdirecció General d’Estratègies Territorials i Paisatge 

facilitarà la informació i arxius disponibles que puguin ser útils per al desenvolupament 

del conjunt del treball proposat. L’adjudicatari disposarà del plec del contracte, de la 

informació relativa a l’Avantprojecte del Pla territorial parcial del Penedès i que sigui 

necessària per tal de desenvolupar les tasques objecte d’aquest concurs i de la 

informació a disposició del Departament de Territori que pugui ser útil per al 

desenvolupament del treball. 

 

Lot 2: redacció de la documentació ambiental per l’aprovació inicial del Pla 

Territorial Parcial del Penedès – estudi ambiental estratègic 

L’encàrrec consisteix en tres tasques que estan relacionades entre si i que es tornen 

citar a continuació 

- La redacció de la documentació ambiental per l’aprovació inicial del Projecte 
del Pla territorial parcial de Penedès (en endavant PTPE o Pla): Estudi 
ambiental estratègic (EAE). 

- Suport i assessorament en la introducció dels aspectes ambientals al Pla. 

- Suport, assessorament i redacció de les respostes als suggeriments i als 
informes sectorials de caràcter ambiental. 

Pel que fa a la redacció de la documentació ambiental l’encàrrec consisteix en redactar 

l’EAE i elaborar la seva cartografia. 

Estudi ambiental estratègic 

Els continguts de l’EAE son els establerts a l’annex 3 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, 

d'avaluació ambiental de plans i programes i a l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de 

desembre, d'avaluació ambiental, així com tots aquells continguts que es considerin 

raonablement necessaris per assegurar la qualitat de l’EAE, tot tenint en compte la 

diversitat i les especificitats del territori de la Vegueria del Penedès. Prenent com a 

base el Document inicial estratègic ja elaborat, l’EAE es redactarà amb les condicions 

d’integració ambiental del pla, l’abast, el nivell de detall i el grau d’especificació 

detallades al Document d’abast que elaborarà l’òrgan ambiental. 

El contingut bàsic de l’EAE serà el següent1: 

                                                
1 Com ja s’ha dit, es podran emprar, tot actualitzant si s’escau, part dels continguts del Document inicial estratègic (DIE) 
sempre que al document d’abast es consideri que s’han desenvolupat amb el nivell de suficiència necessària els 
següents aspectes: informació bàsica del pla, requeriments ambientals significatius, objectius ambientals del pla i 
descripció i valoració ambiental de les alternatives. 
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 Introducció: informació bàsica de la proposta d’ordenació del pla (àmbit, 
objectius, marc normatiu, vigència, instruments que el desenvoluparan) 

 Requeriments ambientals significatius: 

o Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables 

o Requeriments provinents d’altres plans; efectes del Pla territorial sobre 
altres plans 

o Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l'àmbit 

 Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla 

 Anàlisi ambiental d’alternatives de planejament 

 Avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient. 

 Mesures ambientals per prevenir, reduir i compensar els efectes ambientals 

 Mesures de seguiment previstes (Programa de vigilància ambiental) 

 Avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius 
ambientals establerts. 

 Resum de caràcter no tècnic 

A continuació es plantegen els principals aspectes que caldrà desenvolupar als 

diversos apartats de l’EAE sempre d’acord amb els requeriments que es plantegin al 

Document d’Abast elaborat per l’òrgan ambiental. 

Tenint en compte que l’àmbit del Pla és d’escala territorial i amb una elevada diversitat 

territorial (geomorfològica, ambiental, de morfologia dels teixits dels assentaments, 

etc.), cal que la informació ambiental i la diagnosi continguda a l’EAE, així com les 

propostes i les mesures ambientals es plantegin, tant a la documentació escrita com a 

la gràfica quan s’escaigui, de forma territorialitzada i, com a mínim, pels següents 

àmbits: 

 Àmbit de la Vegueria del Penedès 

 Comarques 

 Sistemes urbans (l’avantprojecte en diferencia 7) 

 Eixos estructurants de l’àmbit (definits pel Pla) 

 Àmbits supramunicipals (definits pel Pla) 

 Altres àmbits que es puguin definir durant els treballs de redacció del Pla.  

A_ Introducció 

Cal elaborar un esbós del contingut, els objectius principals del pla i les relacions amb 

altres plans i programes pertinents. Amb observança als objectius de protecció 

ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari, estatal i nacional que tinguin 

relació amb el Pla i la manera com aquests objectius i qualsevol aspecte ambiental 

s'han tingut en compte durant la seva elaboració. 

Cal també plantejar un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes i 

una descripció de la manera com se’n ha fet l'avaluació ambiental tot considerant el 
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grau d’assoliment dels objectius ambientals per cada una de les alternatives 

plantejades. 

B_ Requeriments ambientals significatius 

Es desenvoluparan en aquest apartat els aspectes rellevants de la situació actual del 

medi ambient a l’àmbit del Penedès i la seva probable evolució en cas de no aplicació 

del Pla tenint en compte el canvi climàtic esperat en el termini de vigència del Pla. 

Caldrà parar atenció a qualsevol problema ambiental existent que sigui rellevant pel 

Pla, incloent-hi en particular els problemes relacionats amb qualsevol zona d'especial 

importància ambiental, com les zones designades de conformitat amb la legislació 

aplicable sobre espais naturals i espècies protegides, els espais naturals de protecció 

especial i els espais protegits de la Xarxa Natura 2000 i el PEIN.  

També es consideraran altres elements ambientals de valor reconegut com les zones 

humides, els espais d’interès geològic, els hàbitats amenaçats o amb elevat valor 

global d’interès, els hàbitats d’interès comunitari, els hàbitats de distribució reduïda, les 

zones d’interès per la connectivitat, les àrees d’interès faunístic i florístic, les àrees 

amb flora amenaçada, els sòls agrícoles d’interès biòtic2 entre d’altres.  

Pel que fa la connectivitat ecològica caldrà identificar, a banda de les zones d’interès 

per la connectivitat (connectors agroforestals i terrestres d’escala territorial i local), 

també els punts crítics per la connectivitat. Per aquests punts crítics caldrà 

desenvolupar un estudi de detall dels punts crítics per a la connectivitat ecològica amb 

una fitxa per cada un d’ells on s’estableixi l’àmbit de cada una dels punts crítics, s’hi 

descriguin les principals característiques així com la diagnosi de la situació i les 

propostes de protecció i millora de la connectivitat. Amb la cartografia associada que 

es consideri necessària.  

L’EAE haurà de donar compte també dels vectors propis de l’avaluació ambiental com 

són el patrimoni històric i cultural, el paisatge, els riscos naturals (inundabilitat, riscos 

geològics) i els riscos tecnològics (risc químic per transport de mercaderies i per 

establiments industrials). 

C_ Avaluació dels efectes ambientals de les propostes del Pla 

Aquest apartat de l’EAE haurà de desenvolupar l’avaluació dels efectes significatius 

del Pla, tant els positius com aquells possibles impactes negatius. 

D’acord amb la legislació vigent en matèria d’avaluació ambiental, els aspectes que 

s’han de valorar inclouen: la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la 

flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, la incidència en el canvi climàtic i en 

particular una avaluació adequada del rastre de carboni associada al Pla, els béns 

materials, el patrimoni cultural, el paisatge i la interrelació entre aquests factors. 

Aquests efectes ambientals han de comprendre els efectes secundaris, acumulatius, 

sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius. 

                                                
2 Mosaic agroforestal, espais de transició d’hàbitats litorals a l’interior, presència de bancals, 
conreus llenyosos de secà, entre d’altres. 
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Els aspectes que requereixen una atenció específica en aquest apartat de valoració 

d’impactes són: 

 Efectes sobre la Xarxa Natura 2000 i el PEIN: S’han d’avaluar específicament 
els efectes sobre els espais de la xarxa Natura 2000, tant directes com 
indirectes. Caldrà tenir en compte també els espais protegits d’àmbit marí. 

 Mitigació del canvi climàtic: Caldrà fer una estimació de les emissions de 
GEH derivades de la implementació del PTPE. 

 Adaptació al canvi climàtic: L’EAE haurà de detallar quins seran els 
principals impactes del canvi climàtic sobre l’àmbit del PTPE i preveure 
mesures d’adaptació en cas que sigui necessari.  

 Impactes acumulatius i sinèrgics: Per identificar els impactes acumulatius i 
sinèrgics es considera pertinent fer la lectura global de la situació dels tres 
sistemes (espais oberts, assentaments i infraestructures) d’acord amb la 
proposta del Pla. Aquesta lectura global haurà de ser territorialitzada pels 
àmbits esmentats més amunt en aquest document, per tal de valorar aquells 
impactes comuns a tot el Penedès i també aquells que tenen una afectació 
localitzada. Tot plegat amb l’objectiu de plantejar mesures preventives, 
correctores i/o compensatòries dirigides a evitar impactes concrets, siguin 
d’àmbit global o localitzats. 

A tall d’exemple, alguns dels impactes acumulatius i sinèrgics que caldrà valorar a 

l’EAE són: 

 Millora de la connectivitat ecològica a l’àmbit del Penedès 

 Contribució a la “desrigidització” de la costa i al manteniment i millora dels 
espais oberts de l’àmbit del litoral.  

 Contribució a la millora de la dinàmica hidromorfològica de la xarxa hidrogràfica 

 Reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic 

 Contribució al manteniment i millora dels sòls de valor agrícola 

 Impactes lligats a la proposta del Pla pels tres sistemes territorials i la seva 
normativa associada: espais oberts, assentaments i infraestructures. 

D_ Mesures ambientals 

En aquest apartat de l’EAE es plantejaran les mesures previstes per prevenir, reduir i, 

quan s’escaigui, compensar, qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient 

derivat de l’aprovació i desplegament del PTPE, incloent-hi aquelles mesures per 

mitigar-ne la incidència sobre el canvi climàtic i permetre'n l'adaptació a aquest. 

Les mesures plantejaran solucions que caldrà encaixar amb la proposta del Pla a partir 

del treball conjunt amb l’equip redactor de la DGOTUA. Aquestes mesures hauran de 

contribuir a evitar els impactes identificats a l’apartat d’avaluació dels efectes 

ambientals del Pla. 

E_ Mesures de seguiment i supervisió 

L’EAE comptarà amb un programa de vigilància ambiental en el qual es descriguin les 

mesures previstes per al seguiment del PTPE. 

F_ Avaluació global del pla 
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Caldrà, en aquest apartat, avaluar globalment el Pla des del punt de vista ambiental tot 

justificant el compliment dels objectius ambientals plantejats a la pròpia documentació 

ambiental.  

G_ Resum no tècnic 

L’EAE ha d’incloure un breu resum, en termes fàcilment comprensibles, de la 

informació facilitada en els epígrafs precedents, per tal que la lectura sigui assequible 

per al públic en general. 

 

Lot 3: Avaluació del disseny i de l’impacte de les disposicions dels Plans 

Territorials Parcials Metropolità de Barcelona, de Comarques Centrals i de Camp 

de Tarragona i avaluació del disseny del Pla territorial parcial del Penedès. 

Fase I: 

a. Avaluació del disseny dels Plans Territorials Parcials Metropolità de 
Barcelona, de Comarques Centrals i de Camp de Tarragona, d’acord amb 
la definició i criteris de l’avaluació del disseny establerts per iVàlua en la 
seva Guia pràctica 3. Avaluació del disseny 3.  

b. Avaluació del disseny del text en elaboració del Pla Territorial Parcial del 
Penedès, d’acord amb la definició i criteris de l’avaluació del disseny 
establerts per iVàlua en la seva Guia pràctica 3. Avaluació del disseny. 

c. Definir quines variables són necessàries per poder fer l’avaluació de 
l’impacte aplicant tècniques economètriques d’inferència causal, d’acord 
amb la definició d’iVàlua en la seva Guia pràctica 5. Avaluació d’impacte 4 
dels Plans Territorials Parcials Metropolità de Barcelona, de Comarques 
Centrals i de Camp de Tarragona i si aquestes estan disponibles. Decidir si 
hi ha prou dades disponibles per fer aquesta avaluació. Determinar amb 
quina metodologia s’hauria de fer aquesta avaluació per tal que els resultats 
siguin el més fiables possible. 

d. Definir quines variables són necessàries per poder fer l’avaluació de 
l’impacte aplicant tècniques economètriques d’inferència causal, d’acord 
amb la definició d’iVàlua en la seva Guia pràctica 5. Avaluació d’impacte del 
Pla Territorial Parcial del Penedès i si aquestes estan disponibles. Decidir si 
hi ha prou dades disponibles per fer aquesta avaluació. Determinar amb 
quina metodologia s’hauria de fer aquesta avaluació per tal que els resultats 
siguin el més fiables possible. 

 

Fase II: en cas que de la Fase I, d’acord amb els conclusions que s’obtinguin del 

desenvolupament del seu apartat c., es conclogui que és factible l’avaluació 

quantitativa de l’impacte dels Plans Territorials Parcials Metropolità de Barcelona, de 

Comarques Centrals i de Camp de Tarragona, procedir a l’elaboració d’aquesta 

avaluació que ha de consistir en l’execució dels següents càlculs: 

                                                
3 https://ivalua.cat/en/node/82 
 
4 https://ivalua.cat/ca/node/85 
 

https://ivalua.cat/en/node/82
https://ivalua.cat/ca/node/85
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Avaluació quantitativa, aplicant tècniques economètriques d’inferència causal, 

de l’impacte de les actuacions territorials prioritàries sobre les variables que 

s’hagin definit en la fase I del treball. 

 

 

3.2. Metodologia de treball 

Lot 1: redacció de l’Estudi de mobilitat del Pla Territorial Parcial del Penedès 

El desenvolupament dels treballs s’ajustaran a les fases següents.  

Fase 1. Diagnosi.  
 
Fa referència a l’Avantprojecte de pla territorial presentat a informació pública amb les 

possibles variacions i/o modificacions proposades per l’equip redactor de la DGOTUA 

 

Inclourà com a mínim els següents punts:  

 

a) Relació d’estudis, enquestes i altres documents que puguin servir de base 

per a l’elaboració del treball.  

b) Avaluació de la capacitat de les xarxes existents (viària, ferroviària, ciclable, 

TPC) 

c) Avaluació de la capacitat de la xarxa proposada (viària, ferroviària, ciclable, 

TPC) per les administracions competents  

d) Avaluació de la capacitat de la xarxa proposada (viària, ferroviària, ciclable, 

TPC) en l’Avantprojecte del Pla  

e) Avaluació del repartiment modal. 

 

 

Fase 2. Avaluació de la mobilitat generada per les propostes del Pla. 

Aquesta fase inclourà l’avaluació de les propostes d’ordenació territorial de 

l’Avantprojecte del Pla des del punt de vista de la mobilitat i el transport i es 

desenvoluparà en paral·lel als treballs de l’equip redactor per a la definició de les 

propostes d’ordenació definitives per al Projecte de Pla territorial que articulin un model 

territorial eficient. 

 

Aquesta fase inclourà com a mínim els següents punts: 

 

a) Avaluació de les propostes d’ordenació territorial de l’Avantprojecte del Pla 

des del punt de vista de la mobilitat i el transport de persones i mercaderies, 

tot estudiant la bondat de les infraestructures proposades quant a capacitat 

i repartiment modal 

b) Detecció d’eventuals disfuncions, proposant en el seu cas alternatives 

viables per tal de redreçar-les o l’oportunitat d’introduir canvis en l’ordenació 
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per culminar les propostes del Projecte del Pla territorial per a la seva 

aprovació inicial 

c) Assistència a l’equip redactor en la resposta d’aquells suggeriments i 

informes en matèria de mobilitat i transport que s’hagin rebut en el tràmit 

d’exposició pública i audiència de l’Avantprojecte del Pla territorial. 

 

Fase 3. Caracterització de les actuacions territorials del Projecte del Pla 

territorial del Penedès.  

Inclourà com a mínim els següents apartats referits a la proposta del Pla territorial en 

fase de Projecte per a la seva aprovació inicial: 

 

d) Priorització de les propostes de mobilitat i transport recollides en el Projecte 

de Pla territorial per a la seva aprovació inicial 

e) Estimació econòmica de les propostes del Pla, administracions implicades i 

la viabilitat del seu finançament 

f) Escenaris de futur i proposta d’indicadors de seguiment 

g) Recull i estimació de dades per tal d’avaluar les emissions de CO2 a 

l’atmosfera generades per les propostes del Pla. Possibilitat de plantejar 

diversos escenaris. 

 

Fase 4. Síntesi i conclusions.  

Conclusions en base als treballs desenvolupats a les fases anteriors, orientades a la 

presa de decisions des de les eines pròpies de l’ordenació territorial i l’urbanisme que 

ajudin a definir el model territorial de futur de la vegueria del Penedès. Inclourà una 

reflexió sobre la coherència de l’estratègia d’ordenació territorial des del punt de vista 

de la mobilitat i el transport i una proposta de millora de les xarxes, si s’escau. 

 

Reunions o assistència tècnica 

En el primer mes d’adjudicació del Contracte es realitzarà una primera reunió per 

explicar detalladament l’Objecte del Contracte, i acordar la forma de treballar i 

comunicar-se amb l’equip redactor del Pla territorial del Penedès. 

Alhora, es concertaran reunions mensuals de seguiment, de coordinació i debat dels 

treballs amb l’equip redactor del Pla territorial per avançar els continguts de l’encàrrec 

als redactors del Pla, sens perjudici que les mateixes es puguin anul·lar si no es 

consideressin necessàries. En el mateix sentit, es podran demanar reunions 

extraordinàries si es consideressin necessàries per una correcte execució del 

Contracte.  

Com a mínim s’agendarà una reunió inicial per acordar les bases i les fases del 

desenvolupament del treball; una prèvia a la culminació de cadascuna de les quatre 

fases plantejades; i una reunió final on es donarà per acabats els treballs. 
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Lot 2: redacció de la documentació ambiental per l’aprovació inicial del Pla 

Territorial Parcial del Penedès – estudi ambiental estratègic 

 

Suport i assessorament en la introducció dels aspectes ambientals al pla. 

L’equip ambiental aportarà la seva expertesa a l’hora de treballar conjuntament amb 

l’equip redactor del pla amb l’objectiu de trobar l’encaix entre les propostes ambientals 

(mesures) i la proposta general del Pla que ha de ser coherent amb l’assoliment dels 

objectius ambientals plantejats. 

Suport, assessorament i redacció en les respostes als suggeriments i informes 

sectorials amb caràcter ambiental. 

L’equip ambiental també assumirà la tasca de resumir i respondre els informes 

sectorials i els suggeriments del públic sempre que aquests tinguin rellevància 

ambiental. Tot plegat amb l’objectiu d’incorporar-los en l’informe de participació pública 

i institucional del projecte del Pla.  

Fases de treball 

Es diferencien tres fases de treball amb l’objectiu de fixar uns terminis de concreció i 

finalització d’etapes, sens perjudici que s’anirà treballant d’una manera integrada la 

totalitat del contingut del document des de l’inici a l’entrega definitiva, en les diverses 

reunions de treball que s’acordin. 

Les diverses fases es plantegen amb l’objectiu de facilitar el treball conjunt entre 

l’equip redactor del pla de la DGOTUA i l’equip ambiental. Les fases tenen un horitzó 

temporal que acaba, en cada fase, amb l’entrega, per part de l’equip ambiental dels 

apartats acabats en cada fase. 

f. Fase I 

En la fase I es treballaran els dos primers epígrafs detallats a l’apartat 3.1 que son els 

següents. 

 A Introducció 

 B Requeriments ambientals significatius 

Els treballs de la fase es lliuraran un mes després de la formalització del contracte. 

g. Fase II 

En la fase II es desenvoluparan els apartats dedicats a l’avaluació dels efectes 

ambientals i al plantejament de les mesures ambientals, que corresponen als dos 

epígrafs següents: 

 C Avaluació dels efectes ambientals de la proposta del Pla 

 D Mesures ambientals 

Els treballs de la fase II es lliuraran dos mesos després de l’entrega de la fase I.  
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h. Fase III i entrega final 

La fase III correspon als últims apartats de l’EAE que es corresponen amb els 

següents epígrafs i també el resum i resposta a suggeriments i informes sectorials: 

 E Mesures de seguiment i supervisió 

 F Avaluació global del pla 

 G Resum no tècnic 

 Resum i resposta als suggeriments i als informes sectorials de caràcter 
ambiental.  

Els treballs de la fase III es lliuraran un mes després de l’entrega de la fase II. 

Un mes després de l’entrega de la fase III i revisada aquesta i la resta de fases aquí 

explicades, l’equip ambiental lliurarà l’Estudi ambiental estratègic complert i el resum i 

resposta als suggeriments i als informes sectorials de caràcter ambiental, i les fitxes 

dels punts crítics per la connectivitat ecològica en el termini d’un mes a comptar des de 

l’endemà de l’entrega de la fase III. 

Aquesta ultima entrega inclourà totes les revisions i observacions que l’equip redactor 

del pla hagi pogut fer i serà el document final, coherent amb els continguts establerts a 

la legislació vigent i, com s’ha dit, serà un document i una cartografia amb l’abast, el 

nivell de detall i el grau d’especificació que es detallaran al Document d’abast que 

elaborarà l’òrgan ambiental. 

A banda dels terminis per fases que s’han explicat en aquest apartat la documentació 

complerta haurà de ser lliurada, en qualsevol cas, abans del 31 de desembre de 2024.  

Reunions o assistència tècnica 

L’adjudicatari/a mantindrà reunions periòdiques de coordinació i debat dels treballs 

amb l’equip redactor del Pla territorial per avançar els continguts de l’encàrrec als 

redactors del Pla. 

En el decurs de la redacció dels treballs, es podrà sol·licitar a l’equip redactor tota 

mena d’aclariments i informacions complementàries.  

 

Lot 3: Avaluació del disseny i de l’impacte de les disposicions dels Plans 

Territorials Parcials Metropolità de Barcelona, de Comarques Centrals i de Camp 

de Tarragona i avaluació del disseny del Pla territorial parcial del Penedès. 

 

Es constituirà un Grup de Treball composat per tècnics del Gabinet Tècnic i de la 

DGOTUA del Departament de Territori. 

L’adjudicatari/a mantindrà reunions mensuals de coordinació i debat dels treballs amb 

el Grup de Treball. 
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En tot cas, en el primer mes d’adjudicació del Contracte es realitzarà una primera 

reunió per explicar detalladament l’Objecte del Contracte, i acordar la forma de 

treballar i comunicar-se amb l’equip redactor del Pla territorial del Penedès. 

A les reunions caldrà presentar els resultats i comentar-los amb el Grup de Treball per 

a la seva validació. 

 

3.3. Descripció dels documents a realitzar i presentar 

 

Lot 1: redacció de l’Estudi de mobilitat del Pla Territorial Parcial del Penedès 

Documentació de que disposarà l’equip adjudicatari 

L’equip redactor de la SDG d’Estratègies Territorials i Paisatge facilitarà la informació i 

arxius disponibles que puguin ser útils per al desenvolupament del conjunt del treball 

proposat.  

Com a punt de partida per a iniciar els treballs i completar la redacció definitiva del 

document objecte d’aquest encàrrec es disposarà de l’Avantprojecte del PTPE 

(incloent-hi el Document inicial estratègic) que es tramitarà a finals de l’any 2023. 

L’adjudicatari/a disposarà del plec del contracte, de la informació relativa al Projecte 

per a l’aprovació inicial del Pla territorial parcial del Penedès que es vagi generant i 

que sigui necessària per tal de desenvolupar les tasques objecte d’aquest encàrrec i 

de la informació a disposició del Departament de Territori que pugui ser útil per al 

desenvolupament del treball. 

 

Documentació que realitzarà l’equip adjudicatari 

L’adjudicatari serà responsable d’elaborar: 

- Una memòria d’informació i proposta on s’expliquin i es justifiquin els punts 

detallats a l’apartat 3.1 

- La documentació gràfica necessària il·lustrar i plasmar els treballs . 

En el decurs de la redacció dels treballs es podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i 

informacions complementàries que s’estimin necessàries.  

 

Presentació de la documentació 

Els documents es lliuraran en format digital PDF. El format digital inclourà els 

documents en el seu format original, SIG estàndard (Geopackage/Geodatabase), 

Excel, Word (amb les imatges que s’hi hagin integrat, independents en format jpg) i un 

document resum que expliqui l’ordre i l’organització dels diferents fitxers. 
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L’estructura de la informació digital lliurada seguirà les directrius fixades per la Sub-

direcció General d’Estratègies Territorials i Paisatge. 

El lliurament de la documentació es realitzarà per registre d’entrada al Departament de 

Territori. 

L’adjudicatari haurà de posar en coneixement de la Subdirecció General d’Estratègies 

Territorials i Paisatge aquelles modificacions que puguin alterar el contingut de la 

descripció dels treballs a realitzar d’aquest plec. 

 

Lot 2: redacció de la documentació ambiental per l’aprovació inicial del Pla 

Territorial Parcial del Penedès – estudi ambiental estratègic 

 
 
Documentació de que disposarà l’equip adjudicatari 

L’equip redactor de la SDG d’Estratègies Territorials i Paisatge facilitarà la informació i 

arxius disponibles que puguin ser útils per al desenvolupament del conjunt del treball 

proposat.  

Com a punt de partida per a iniciar els treballs i completar la redacció definitiva del 

document objecte d’aquest encàrrec es disposarà de l’Avantprojecte del PTPE 

(incloent-hi el Document inicial estratègic) que es tramitarà a finals de l’any 2023. 

L’adjudicatari/a disposarà del plec del contracte, de la informació relativa al Projecte 

per a l’aprovació inicial del Pla territorial parcial del Penedès que es vagi generant i 

que sigui necessària per tal de desenvolupar les tasques objecte d’aquest encàrrec i 

de la informació a disposició del Departament de Territori que pugui ser útil per al 

desenvolupament del treball. 

 

Documentació que realitzarà l’equip adjudicatari 

L’equip adjudicatari serà responsable d’elaborar: 

- La documentació ambiental per l’aprovació inicial del Projecte del Pla territorial 
parcial de Penedès: Estudi ambiental estratègic (EAE). 

- Resum i resposta als suggeriments i als informes sectorials de caràcter 
ambiental 

- Fitxes dels punts crítics per la connectivitat ecològica 

En el decurs de la redacció dels treballs es podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i 

informacions complementàries que s’estimin necessàries.  

Presentació de la documentació 

Els documents es lliuraran en format digital. El format digital inclourà els documents en 

el seu format original, SIG estàndard (Geopackage), Excel, Word (amb les imatges 
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que s’hi hagin integrat, independents en format jpg) i un document resum que expliqui 

l’ordre i l’organització dels diferents fitxers. 

L’estructura de la informació digital lliurada seguirà les directrius fixades per la 

Subdirecció General d’Estratègies Territorials i Paisatge. 

El lliurament de la documentació es realitzarà per registre d’entrada al Departament de 

Territori. 

 

Lot 3: Avaluació del disseny i de l’impacte de les disposicions dels Plans 

Territorials Parcials Metropolità de Barcelona, de Comarques Centrals i de Camp 

de Tarragona i avaluació del disseny del Pla territorial parcial del Penedès. 

Els documents que s’hauran de lliurar al final del treball hauran de presentar-se en el 

següent format: 

Amb relació a la Fase I: 

- Informe inicial de la Fase I (als 3 mesos de la formalització del contracte) 

- Informe final de la Fase I (incorporant les observacions del Grup de treball; com 

a molt tard al cap d’un mes d’haver-se lliurat les observacions per part del Grup 

de treball) 

- Resum executiu en anglès i català 

- Presentació gràfica del treball (infografia) 

- Policy brief  

Amb relació a la Fase II (en cas que es pugui executar): 

- Informe final de la Fase II (als 5 mesos de la formalització del contracte) 

- Resum executiu en anglès i català 

- Presentació gràfica del treball (infografia) 

- Policy brief  

 

3.4. Confidencialitat 

Els treballs realitzats per l’adjudicatari, així com, la informació que es vagi generant per 

l’equip redactor, son confidencials i no es podran difondre fins l’aprovació definitiva del 

pla i la posterior publicació al web de la Generalitat de Catalunya. 

 

4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE  

Lot 1: redacció de l’Estudi de mobilitat del Pla Territorial Parcial del Penedès 

 

Import base (€) IVA (€) Import total (€) 

25.000  5.250 30.250 

 

El preu del contracte es corresponen amb els preus de mercat habituals en aquest 

tipus de contracte de serveis. Per tal de determinar el preu de mercat, s’ha realitzat 
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una cerca de contracte similars a través de la Plataforma de serveis de contractació 

pública. 

Lot 2: redacció de la documentació ambiental per l’aprovació inicial del Pla 

Territorial Parcial del Penedès – estudi ambiental estratègic 

 

Import base (€) IVA (€) Import total (€) 

15.000  3.150 18.150 

 

El preu del contracte es corresponen amb els preus de mercat habituals en aquest 

tipus de contracte de serveis. Per tal de determinar el preu de mercat, s’ha realitzat 

una cerca de contracte similars a través de la Plataforma de serveis de contractació 

pública. 

 

Lot 3: Avaluació del disseny i de l’impacte de les disposicions dels Plans 

Territorials Parcials Metropolità de Barcelona, de Comarques Centrals i de Camp 

de Tarragona i avaluació del disseny del Pla territorial parcial del Penedès. 

 

 Import base (€) IVA (€) Import total (€) 

Fase 1 15.000  3.150 18.150 

Fase 2 10.000 2.100 12.100 

Total 25.000  5.250 30.250 

 

El preu del contracte es corresponen amb els preus de mercat habituals en aquest 

tipus de contracte de serveis. Per tal de determinar el preu de mercat, s’ha realitzat 

una cerca de contracte similars a través de la Plataforma de serveis de contractació 

pública. 

 

5. FORMA DE PAGAMENT 

La facturació dels serveis es realitzarà en format electrònic, d’acord amb la Llei 

25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 

comptable de factures en el sector públic. Per tant, tots els adjudicataris que hagin de 

prestar qualsevol del serveis fixats a l’article 4 de la Llei han de presentar una factura 

electrònica que s’ajusti al format que es determina en l’article 5 de la mateixa norma. 

Lot 1 i 2: 

Pel que fa al pagament d’aquest contracte, s’abonarà, prèvia presentació de la factura, 

el 100% de l’import del contracte en el moment en que l’adjudicatari finalitzi els treballs 

que es descriuen en aquestes bases. 

La facturació dels serveis es realitzarà en una única factura al finalitzar el contracte i 

es conformarà per la unitat promotora responsable del contracte. 
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La facturació es realitzarà com a màxim a 31 de desembre de 2024.  

 

Lot 3: 

La facturació dels serveis es realitzarà: 

- A la finalització de la fase I, per l’import de 15.000 euros, IVA exclòs.  

- A la finalització de la fase II, si escau, per l’import de 10.000 euros, IVA exclòs.  

La facturació es realitzarà com a màxim a 31 de desembre de 2024.  

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Lot 1: redacció de l’Estudi de mobilitat del Pla Territorial Parcial del Penedès 

Els documents definitius (memòria i plànols) s’hauran de presentar en el termini de 

cinc (5) mesos des de la data de formalització del contracte, i com a màxim a 31 de 

desembre de 2024.  

Les fases I i II s’entregaran als 3 mesos des de la data de formalització del contracte , i 

les fases III i IV als 5 mesos des de la data de formalització del contracte. 

 

Lot 2: redacció de la documentació ambiental per l’aprovació inicial del Pla 

Territorial Parcial del Penedès – estudi ambiental estratègic 

El termini es de cinc (5) mesos des de la formalització del contracte, i com a màxim a 

31 de desembre de 2024. 

La informació descrita a la fase 1 s’haurà de lliurar al mes després de la formalització 

del contracte. 

La informació descrita a la fase 2 s’haurà de lliurar en els dos mesos després de 

l’entrega de la fase I . 

La informació descrita a la fase 3 s’haurà de lliurar al mes després de l’entrega de la 

fase II. 

Un mes després de l’entrega de la fase III i revisada aquesta i la resta de fases aquí 

explicades, l’equip ambiental lliurarà l’Estudi ambiental estratègic complert i el resum i 

resposta als suggeriments i als informes sectorials de caràcter ambiental, i les fitxes 

dels punts crítics per la connectivitat ecològica en el termini d’un mes a comptar des de 

l’endemà de l’entrega de la fase III. 
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Lot 3: Avaluació del disseny i de l’impacte de les disposicions dels Plans 

Territorials Parcials Metropolità de Barcelona, de Comarques Centrals i de Camp 

de Tarragona i avaluació del disseny del Pla territorial parcial del Penedès. 

 

Els documents definitius s’hauran de presentar en el termini de cinc (5) mesos des de 

la formalització del contracte, i com a màxim a 31 de desembre de 2024.  

La fase I s’entregarà en el termini de tres (3) mesos des de la formalització del 

contracte, i la fase dos, si escau, als cinc (5) mesos la formalització del contracte. 

 

Maria Rosa Vilella Gassiot 
Subdirectora general d’Estratègies Territorials i Paisatges 
 
Signatura electrònica 

 


