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1. PODER ADJUDICADOR 

Ajuntament d’Amposta, plaça de l’Ajuntament, 3. 43870 Amposta 
Perfil del contractant; 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfilscontractant/detall/29314074?categoria=0  
Expedient: 2023-012-SE 

2. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

i. D’acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP, l’òrgan de contractació és la 
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde, que adjudicarà el contracte a proposta 
del dictamen d’un Jurat constituït a l’efecte. 

ii. La contractació es tramitarà de forma ordinària. 
iii. Atès que es tracta d’un contracte de serveis de valor estimat superior a 215.000€, de 

conformitat amb allò que estableix l’article 22.1 de la LCSP, és un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada. El caràcter d’harmonitzat del contracte suposa que és necessària 
la publicació prèvia a la licitació en el DOCE. 
El procediment serà el determinat a l’article 18 de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, amb la 
modalitat de concurs de projectes sense restringir a un nombre limitat de participants i 
amb intervenció de jurat, amb la posterior contractació del servei de redacció del 
projecte tècnic, mitjançant un procediment negociat amb la persona o persones 
guanyadores del concurs de projectes. 

iv. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’ha 
d’atendre a una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu 
de conformitat amb l’article 145 de la LCSP. 

v. L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan existeixi alguna oferta 
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en aquest plec. 

 

3. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL SERVEI 

Aquesta licitació té per objecte la contractació dels serveis de redacció del projecte bàsic, el 
projecte executiu i la posterior direcció d’obra de la “REHABILITACIÓ, REFORMA I AMPLIACIÓ DEL 
CONVENT I ANTIC COL•LEGI DE LES CARMELITES MISSIONERES TERESIANES”. 
 
Una vegada conclòs el Concurs de projectes, l’Ajuntament d’Amposta iniciarà un procediment 
negociat sense publicitat amb el guanyador del concurs de projectes, per a l’adjudicació de la 
contractació conjunta dels serveis de redacció dels projectes bàsic i del Projecte executiu i la 
posterior Direcció d’obra que es podrà executar per fases. El contracte comprendrà per tant 
totes les prestacions, en especial, les establertes a la clàusula 2 del plec de clàusules tècniques. 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfilscontractant/detall/29314074?categoria=0
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3.1. Divisió de lots 

No es preveu la divisió del contracte en Lots ates les característiques de les prestacions i que el 
contracte és derivat d’un Concurs de projectes amb el guanyador d’aquest. 

4. PREU DEL CONTRACTE 

El import màxim de la contractació conjunta des serveis de redacció dels projectes bàsic i del 

Projecte executiu i la posterior Direcció d’obra serà de 400.739,66€ IVA exclòs i 484.895,00€ IVA 

inclòs d’acord amb el detall següent:  

 

A.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS (65% del pressupost) 
- Per a la redacció del Projecte Bàsic el pressupost serà el 35% i correspondrà a 139.895,07€ IVA 

exclòs i 169.273,03€ IVA inclòs. 

- Per a la redacció del Projecte executiu el pressupost serà el 30% i correspondrà a 119.891,50€ 

IVA exclòs i 145.068,72€ IVA inclòs. 

 
B.- DIRECCIÓ DE L’OBRA I COORDINACIÓ (35% del pressupost) 

B.1. DIRECCIÓ D’OBRA TOTAL (15% del pressupost) 
La direcció d’obra total serà el 15% i correspondrà a 60.284,50€ IVA exclòs i 72.944,25€ IVA inclòs. 
 

B.2. DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ TOTAL (15% del pressupost) 

La direcció d’execució total serà el 15% i correspondrà a 60.284,50€ IVA exclòs i 72.944,25€ IVA 
inclòs. 
 

B.3. COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT TOTAL (5% del pressupost) 

La coordinació de seguretat i salut total serà el 5% i correspondrà a 20.384,09 € IVA exclòs i 
24.664,75€ IVA inclòs. 
 

 

Les obres podran ser desenvolupades per Fases i els honoraris corresponents es 

determinaran en funció de l’entitat proporcional de cadascuna de les fases que es 

defineixin. 

 

4.1. Finançament  

Els serveis d’aquest contracte es finançaran amb càrrec a l’aplicació del pressupost 01-336-63200 
(Rehabilitació de l'antic col·legi de les Monges) de l’any 2023.  
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En cas de possibles successius anys de durada del contracte, s’assumeix el corresponent 
compromís de dotar la consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front a la 
despesa corresponent. L'autorització de la despesa resta subordinada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient al pressupost dels possibles successius anys de durada. 

5. TERMINI 

Els treballs de redacció del projecte executiu tindran un termini de redacció de quatre (4) mesos, 
des de la recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació definitiva del contracte i s’hi marca 1 
fita: el lliurament del projecte bàsic, s’ha de produir a la meitat del termini de redacció del 
projecte, es a dir, als dos (2) mesos a partir de la recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació 
del contracte. 
 
Una vegada lliurats els treballs, l’Ajuntament d’Amposta procedirà a la seva revisió durant un 
termini, si s’escaigués, d’un (1) mes màxim per al document per a l’aprovació definitiva. 
 
I, pel que fa a la direcció, el termini s’ajustarà al desenvolupament de les obres, les quals podran 
ser desenvolupades per Fases, d’acord amb l’estructura del Projecte del Plec de clàusules 
tècniques, que s’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig i inici d’obres i acabarà amb la 
liquidació de les obres.  

6. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

La contractació dels serveis de redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior 
direcció d’obra de la “REHABILITACIÓ, REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CONVENT I ANTIC COL•LEGI DE 
LES CARMELITES MISSIONERES TERESIANES es durà a terme mitjançant un procediment negociat, 
sense publicitat, de conformitat amb el que disposa l’article 168.d) de la LCSP, en relació amb els 
articles 166 a 171 de la LCSP, i la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.    
Es convidarà al guanyador del concurs de projectes a participar en una negociació sobre els 
aspectes que es detallen en la clàusula 8, un cop transcorregut el termini de deu dies naturals, 
des de les notificacions de la selecció del guanyador del concurs de projectes. 
En l’expedient es deixarà constància de totes les actuacions realitzades. 

7. CAPACITAT PER CONTRACTAR 

Els requisits d’aptitud de la licitació són els requerits en el Concurs de Projectes precedent.   
Atès que aquest procediment de contractació és derivat d’un Concurs de Projectes 
precedent, els requisits d’aptitud del licitador ja han estat comprovats als efectes de 
l’adjudicació del Concurs de projectes. 
 



 
Exp. 2023-012-SE 

 
 

 

 7/28  
 

Qualsevol modificació dels requisits d’aptitud acreditats pel licitador en el Concurs de 
projectes hauran de ser comunicats a l’Ajuntament d’Amposta i ser validats. 
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència del licitador s’entén que han de concórrer a 
la data final de presentació de l’oferta i subsistir fins el moment de formalització del contracte. 

8. PRESENTACIONS DE LES PROPOSICIONS 

La documentació per prendre part en el procediment negociat sense publicitat s’haurà de 
presentar dins el termini que s’estableixi en la invitació corresponent, en els termes que es 
detallen a continuació.  
La proposició s’haurà de presentar mitjançant l’eina de sobre Digital, integrada en la Plataforma 
de Serveis de contractació pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/29314074?categoria=0  
Quan les empreses interessades accedeixin a través d’aquest enllaç al perfil de contractant, 
hauran de dirigir-se a la licitació concreta i, dins de la mateixa, a l’apartat eLicita (presentar oferta 
via sobre digital). Les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a 
l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta.  
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’ inscripció de 
l’eina de Sobre digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 
de l’eina de Sobre digital, han de ser les mateixes que les que designin en la seva declaració 
responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital.  
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en els sobres corresponents.  
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots 
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen 
(l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles 
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta 
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/29314074?categoria=0
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La documentació esmentada haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya i haurà d’anar degudament signada electrònicament pel licitador. 
 

a) OFERTA INICIAL: inclourà la ratificació del licitador de la proposta guanyadora del 
Concurs de Projectes i una Oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar, 
d’acord amb el model de l’Annex 9 

 
L’oferta tindrà una validesa mínima obligatòria de 6 mesos comptats a partir de la data de 
presentació de l’oferta definitiva. Passat aquest termini de validesa sense que l’Ajuntament 
d’Amposta hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, 
el licitador tindrà dret a retirar la seva oferta. Si l’oferta no és retirada s'entendrà vàlida i 
vinculant per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 
 
Els elements que seran objecte de negociació seran els següents: 

a) Termini de redacció del projecte executiu 
b) Millores addicionals de prestació del servei que es proposin en relació als objectius 

del concurs de projectes. 

9. MESA DE CONTRACTACIÓ 

• President: Ramon Nadal i Fabra, Regidor de l’Ajuntament d’Amposta.  Substitut: Inés Martí i 
Herrero, Regidora de l’Ajuntament d’Amposta. 

• Vocal: Verònica Arasa Gallego, secretària accidental. Substitut: Francesc Lluís Costes TAE de 
secretaria. 

• Vocal: Maria del Mar Medall González, interventora. Substitut: Pablo Avilés Pérez, TAE 
d’intervenció. 

• Vocal: Miquela Fontanet Miró, Arquitecta tècnica. Substituta: Mercè Lavega Benet, Arquitecta. 
• Secretària: Sabina Sanón Monllau, administrativa adscrita a Secretaria. Substituta: Paula 

Calduch Moreno, tècnica adscrita a Secretaria. 
 
Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès prevista en l’Annex 3 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i 
deixar-ne constància en acta. 

10. OBERTURA DE L’OFERTA INICIAL, EXAMEN DE L’OFERTA , NEGOCIACIÓ I 
CLASSIFICACIÓ DE L’OFERTA 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de l’oferta inicial, la Mesa de Contractació, 
procedirà, amb caràcter intern, a l’obertura de l’oferta i examinarà i qualificarà prèviament la 
validesa formal dels documents continguts, així com també si contenen tota la documentació 
exigida a aquest Plec. 
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Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 
d’incloure a l’oferta inicial llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. 
A aquests efectes es comunicarà al licitador l’existència de defectes o omissions esmenables 
mitjançant enviament de la corresponent notificació al licitador, atorgant-lo un termini de tres 
dies naturals per a que pugui presentar l’oportuna esmena mitjançant l’eina integrada a la 
Plataforma de serveis de Contractació Pública. Un cop analitzada la documentació i les esmenes 
presentades, si s’escau, la Mesa de Contractació, acordarà de forma motivada l’admissió o 
exclusió del licitador i, en el seu cas, la causa d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran 
notificats al licitador i publicats al perfil del contractant. 
Tanmateix, el licitador serà exclòs de la licitació, mitjançant resolució motivada, si la seva 
proposició no concorda amb la documentació examinada i admesa, modifica substancialment el 
model de proposició establert en aquest Plec, i si el licitador reconeix l’existència d’error o 
inconsistència que fa inviable l’oferta. L’acord d’exclusió de la Mesa de Contractació, degudament 
motivat, serà notificat al licitador i publicat al perfil del contractant. 
 
D’acord amb els articles 168.5 i 170.2 de la LCSP, la licitació preveu una fase de negociació. A tal 
efecte, l’Ajuntament d’Amposta negociarà amb el licitador les condicions següents i sempre 
tenint en compte l’oferta inicial: 

a) Termini de redacció del projecte executiu 
b) Millores addicionals de prestació del servei que es proposin en relació als objectius 

del concurs de projectes. 
 
El Departament corresponent de l’Ajuntament d’Amposta negociarà amb el licitador l’oferta 
inicial i totes les ofertes ulteriors presentades per aquesta, llevat l’oferta definitiva, per a adaptar-
les als requisits indicats en el plec per tal de millorar el seu contingut i identificar l’oferta més 
avantatjosa.  
Un cop conclosa la fase de negociació, s’informarà la única empresa licitadora perquè presentin 
l’oferta definitiva, atorgant-li a tal efecte un termini de tres dies naturals per presentar l’oferta 
definitiva. 
 
La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, acordarà l’admissió de 
l’oferta definitiva o, en el seu cas, elevarà raonadament a l’Òrgan de contractació la proposta de 
declarar deserta la licitació, quan l’oferta definitiva no sigui admissible. 

11. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L’ADJUDICACIÓ 

El òrgan de contractació requerirà al licitador per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar 
a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti: 

a) La garantia definitiva equivalent a un 5% del pressupost d’adjudicació, IVA exclòs. 
b) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable 

respecte del personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del 
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personal subcontractat, en els termes indicats en la clàusula 15 de les bases del Concurs 
de projectes i allò declarat pel licitador en el Concurs de projectes, en cas que el licitador 
sigui persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats. 

c) En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics de l’Equip 
redactor designats per l’Adjudicatari en el Concurs de projectes -a excepció de l’Autor/s 
del projecte i de la proposta gràfica guanyadora, que hauran de ser els mateixos-, el 
licitador podrà proposar en aquest moment la substitució del/s tècnic/s inicialment 
designats per un/s altre/s sempre que, el/s nou/s tècnics proposat/s compleixi/n els 
requisits de solvència tècnica o professional requerits en la clàusula 14 de les bases del 
Concurs de projectes. 
Cas que no compleixin les condicions indicades es considerarà que el licitador ha retirat 
la seva oferta. 

d) La disposició d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional vigent 
d’acord amb els termes i import assegurat no inferior al VEC del contracte. La pòlissa 
haurà d’estar vigent fins a la recepció del contracte i durant el termini de garantia. Per tal 
d’acreditar la contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la pòlissa 
corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat emès per la companyia 
asseguradora o pel corredor que l’hagi intermediat. 

e) Acreditació de la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència 
Estatal de l'Administració Tributària o al Cens equivalent de l'Administració Tributària 
Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada a la data de participació 
en el procediment de licitació. 

 
En el cas que es consideri que la documentació presentada pel licitador presenta defectes o 
omissions esmenables se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà 
ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació. 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat. 
L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte l’Ajuntament d’Amposta emetrà la corresponent 
factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el termini de 30 dies des de la data 
d’expedició de la factura, d’acord am el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. 
 
Una vegada aportada la documentació requerida a l’apartat anterior, la Mesa de Contractació 
elevarà a l’Òrgan de Contractació la corresponent proposta raonada d’adjudicació del contracte 
o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació. 
La proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del licitador atès 
que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 
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12. TERMINI PER A L’ADJUDICACIÓ 

El termini màxim per adjudicar serà de dos mesos des de l’obertura de la respectiva proposició. 
L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada al adjudicatari i publicada al 
perfil del contractant i al DOUE en el termini de 15 dies. 
A partir de la recepció de la notificació de l’adjudicació definitiva, començarà a comptar el termini 
d’execució del contracte. 

13. GARANTIA DEFINITIVA 

El licitador haurà de constituir davant la Tresoreria municipal una garantia definitiva del 5% del 
pressupost d’adjudicació, IVA exclòs. 
Podrà constituir-se en qualsevol dels mitjans previstos en l’article 108.1 de la LCSP i 55 i següents 
del RGLCAP.  
Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per diverses de les 
empreses o particulars participants en la unió, sempre que es garanteixi solidàriament a tots els 
integrants de la unió temporal. 

 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 LCSP. 

14. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de l’LCSP. 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
La no formalització del contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, 
suposarà la exigència del import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs IVA, en concepte 
de penalitat. 
El/s contractista/es podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a càrrec 
seu les despeses corresponents. 

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

És condició especial d’execució del contracte: 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona 
física amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que pugui establir. 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta. 
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c) Les obligacions d’informació del contractista a efectes de comprovació de pagaments per 
part de l’Adjudicatari als subcontractistes (Aplicable al contracte si l’import de 
subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte). 

16. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 
- La condició especial d’execució esmentada del compliment del Conveni Sectorial i 

territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui 
una persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats sense 
perjudici de les millores que pugui establir i el pagament durant l’execució del contracte 
dels salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors adscrits al contracte. 

- L’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l’objecte del 
contracte, d’acord amb els requisits previstos a les bases del Concurs de projectes. 

- El compliment de les fites d’entrega del projecte. El lliurament del projecte bàsic, s’ha de 
produir a la meitat del termini de redacció del projecte, es a dir, als dos (2) mesos a partir 
de la recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació del contracte. 

17. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DE 
CONTRACTE 

En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar, 
s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 

• Els sous, plus, dietes, quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues del personal 
assignat per l’Adjudicatari a l’execució del contracte. 

• Despeses i impostos, arbritis o taxes per motiu del contracte amb excepció de l’IVA, en 
cas d’ésser procedent. 

• Assegurances de tota mena. 
• Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
• Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant 

en hores extraordinàries com en dies festius. 
• Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de 
Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte. 

Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte bàsic, del projecte executiu i eventuals 
projectes modificats que s’encarreguin següents: 

• Les despeses relatives al visat del projecte 
• Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 
• Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 
• Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 

corresponents a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris 
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diversos de l’Adjudicatari, etc. 
• La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i permisos 

necessaris per a la posterior execució de l’obra. 
• Les despeses relatives a l’elaboració de l’estudi geotècnic. 
• Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de 

seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 
• Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 

organisme o servei suficientment acreditat, si l’objecte del contracte ho requerís. 
• Permisos i llicències necessaris. 

 
Les despeses específiques de la Direcció d’obra següents: 

• Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 
acabada, honoraris diversos de la Direcció de l’obra que es derivin de les tasques 
encarregades, tramitacions, etc. 

• Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’obra en reparacions o esmenes de 
defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 

• Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot 
cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi període 
de garantia. 

 
Per tot l’anterior, el preu del contracte comprèn la totalitat de despeses i dels treballs 
contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscs, 
beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA). 

18. COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 

El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte bàsic i del Projecte executiu, dins del 
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, 
serà el previst en el contracte. L’Adjudicatari restarà obligat a més a complir estrictament els 
terminis parcials que es preveuen en el contracte. 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 
 
Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, l’Ajuntament 
d’Amposta procedirà a la seva revisió en un termini de màxim de 2 mesos. Posteriorment 
l’Ajuntament d’Amposta donarà trasllat d’aquests treballs a l’òrgan competent per a l’aprovació 
del projecte. 
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Atès que el contracte de Direcció d’obra es configura com un contracte complementari al 
d’execució de les obres, les quals podran ser desenvolupades per Fases, d’acord amb l’estructura 
del Projecte del Plec de clàusules tècniques, que seran objecte de Direcció, la vigència del 
contracte dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la 
forma que es pugui procedir a la seva recepció, esta sotmesa als següents terminis: 

• El termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. En cas d’allargament del 
termini d’execució de les obres, l’Ajuntament d’Amposta acordarà l’ampliació del termini 
del contracte per la prestació de Direcció d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de 
les obres. 

• El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra i durant el qual el 
contracte de Direcció romandrà vigent. 

19. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Es designa com a responsable del contracte a l’Arquitecte de l’Ajuntament d’Amposta.  
Al responsable del contracte li correspon, d’acord amb el que disposa l’article 62.1 de la LCSP, 
supervisar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats que 
l’òrgan de contractació li atribueixi. 
A més, són funcions del responsable del contracte: 
a) Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions tècniques establertes en el 
contracte o en disposicions oficials. 
b) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per al lliurement dels 
subministraments. 
c) Donar les ordres oportunes per aconseguir els objectius del contracte. 
d) Proposar les modificacions que convingui introduir per a la correcta execució del contracte. 
e) Expedir, si escau, els certificats parcials corresponents a les prestacions realitzades segons els 
terminis d'execució i abonament que s'hagin acordat. 
f) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament del contracte. 
g) Convocar totes les reunions que estimi pertinents per al bon desenvolupament del contracte i 
la seva supervisió, a la qual està obligada a assistir la representació de l'empresa adjudicatària, 
assistida d'aquells facultatius, tècnics, lletrats o especialistes de la mateixa que tinguin alguna 
intervenció en l'execució del mateix. 
 
El control i correcció del correcte compliment del contracte restarà subjecte al que determina 
l’article 311 de la LCSP. 
El contractista, en el seu cas, està obligat al compliment de les condicions salarials dels 
treballadors d’acord amb al conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
La prestació del servei es realitzarà per personal de l’empresa, d’acord amb les directrius 
d’aquesta, havent-se d’ajustar aquestes al contingut del present plec i del plec de prescripcions 
tècniques. 
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En cap cas es podrà entendre que a l’acabament del contracte o de la seva eventual pròrroga el 
personal de l’adjudicatària passarà a formar part de la plantilla de l’Ajuntament d’Amposta, 
havent l’adjudicatària d’advertir d’aquesta circumstància al personal adscrit a la prestació del 
servei. 
 

20. EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi designat, i 
consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allò disposat en 
aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 
desenvolupar els treballs. 
El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions que es 
derivin dels contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb poder 
suficient per a dur a terme totes les relacions amb l’Ajuntament d’Amposta, serà el designat per 
l’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/s redactor/s del projecte i Direcció d’obra. 
 
Durant l’execució del contracte, l’Ajuntament d’Amposta valorarà lliurement la idoneïtat de les 
persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, 
exigir la seva substitució quan, a criteri de l’Ajuntament d’Amposta, no desenvolupin amb 
satisfacció les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre aquesta 
exigència en el termini de les dues setmanes següents al requeriment de l’Ajuntament 
d’Amposta. La ignorància de la seva exigència facultarà a l’Ajuntament d’Amposta a imposar la 
penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 26 o a resoldre el contracte amb pèrdua de 
la garantia definitiva. 
No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita de l’Ajuntament 
d’Amposta, en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari 

21. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Tots els treballs es redactaran, preferentment, en la llengua catalana. No obstant, quan així ho 
indiqui l’equip tècnic municipal i per raons justificades, els treballs hauran de ser traduïts al 
castellà. 

22. SUBCONTRACTACIÓ 

La subcontractació del present contracte estarà subjecte al previst a l’article 215 de la LCSP. 
S’haurà d’emplenar un model de comunicació de subcontractació (Annex 8, del document 
d’Annexos) per cadascun dels subcontractes i entregar abans de l’adjudicació del contracte. 



 
Exp. 2023-012-SE 

 
 

 

 16/28  
 

23. AUTORIA  I PROPIETAT DELS TREBALLS 

23.1. Autoria del treball 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el responsable de les solucions 
projectades, de les definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions tècniques, 
dels amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica i de la resta de documentació de 
les modificacions del projecte, si s’escauen. 
El projecte objecte del present encàrrec ha de ser signat pel tècnic o tècnica redactor, en la seva 
qualitat d’autor o autora.  
En qualsevol cas ha de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de preus núm. 1 i núm. 2, el 
plec de prescripcions tècniques, els plànols, l’estudi de seguretat i salut i la certificació energètica.  
En cas que alguna part del treball requereixi un altre tècnic o tècnica especialitzat, ha d’anar 
signada per tots dos. 

23.2. Propietat dels treballs 

Tots els estudis i documents elaborats en aquest encàrrec seran propietat de l’Ajuntament 
d’Amposta, el qual podrà reproduir-los i divulgar-los total o parcialment, i fer-ne l’ús que 
consideri més convenient.  
 

24. RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 

L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a mantenir en 
vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte bàsic i del Projecte 
executiu, l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors dels treballs. 
 
En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels defectes i 
insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o 
reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, l’Ajuntament 
d’Amposta li atorgarà, 

• Respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i del Projecte 
executiu un termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les 
deficiències. Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
l’Ajuntament d’Amposta podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 
resolució del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari 
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En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i 
l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a l’Ajuntament d’Amposta una 
indemnització equivalent al 25% de l’import del contracte corresponent a la prestació 
d’aquest apartat, IVA exclòs. 
Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a 
un mes improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una penalització del 25% de 
l’import del contracte de la prestació d’aquesta apartat, IVA exclòs. 
I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 
renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la meitat 
del preu del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic i del 
Projecte executiu amb la pèrdua de la garantia definitiva. 
Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorregués de nou en 
incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà obligat a 
abonar a l’Ajuntament d’Amposta una indemnització igual l’import del contracte 
corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic i del Projecte executiu, IVA 
exclòs, amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

 
En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte, 
igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per l’Ajuntament d’Amposta a 
l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
l’Ajuntament d’Amposta es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els costos 
corresponents a l’Adjudicatari. 
L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que l’Ajuntament 
d’Amposta li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les obres. 
 
Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la mateixa 
és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a l’Adjudicatari, l’Ajuntament 
d’Amposta podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’Adjudicatari al seu càrrec o 
encarregar la redacció de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en 
aquest darrer cas l’Ajuntament d’Amposta repercutirà a l’Adjudicatari les despeses corresponents 
als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o parcial. 
 
Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta es desviés 
més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com a 
conseqüència d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, l’Ajuntament d’Amposta podrà 
imposar a l’Adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, fins 
un màxim del 50% del preu de la prestació corresponent a la Redacció de projecte bàsic i del 
Projecte executiu: 

• Si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 30% del preu 
de la prestació de Redacció de projecte bàsic i del Projecte executiu, IVA exclòs. 

• Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 40% de la 
prestació de Redacció de projecte bàsic i del Projecte executiu, IVA exclòs. 
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• Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu de la prestació 
de Redacció del projecte bàsic i del Projecte executiu, IVA exclòs. 

 
Les indemnitzacions previstes en la present clàusules a càrrec de l’Adjudicatari podran fer-se 
efectives per l’Ajuntament d’Amposta amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 
corresponent. 
 
Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’obra, l’Adjudicatari s’obliga 
durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments que l’Ajuntament d’Amposta li 
formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se en els 
informes lliurats a l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol altra documentació que pogués emetre 
en l’exercici de les seves funcions. 
Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar defectes 
en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra. 
Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar a l’Ajuntament d’Amposta, per 
defectes, errors, omissions, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, 
incompliments o insuficiències que li siguin imputables. 

25. REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu la revisió de preus per al present contracte. 

26. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del contracte, i 
ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat per raons d’interès 
públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula. 
El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues prestacions 
que comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte bàsic i projecte executiu i (ii) la 
Direcció d’obra amb eventual redacció de projectes modificats. Per tant, els llindars de 
percentatges de preu establerts en la present clàusula es consideraran de forma independent 
per a cadascuna de les prestacions. 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic. 
 
Només podrà produir-se la modificació en qüestió quan es compleixin els següents requisits: 
a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent d’aquesta 
clàusula. 
b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa 
objectiva que la faci necessària. 
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Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i quan es 
compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es 
donin els següents requisits: 
1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per 
exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb característiques 
tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc a 
incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin desproporcionades; i així mateix 
que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment substancial 
de costos per a l’Òrgan de Contractació. 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les corresponents 
prestacions. 
 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 
i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que l’Ajuntament 

d’Amposta no hagués pogut preveure de forma diligent. 
ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, 
de les corresponents prestacions. 

 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 

especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 

 
Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte 
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una 
modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les condicions 
següents: 
1a) Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 
contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als seleccionats 
inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o hagués atret a més 
licitadors en el procediment de contractació. 
2a) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de l’Adjudicatari d’una 
manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
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En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, com a 
conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien nous serveis l’import dels 
quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial, de les corresponents prestacions 
del contracte. 
3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es considerarà 
que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del 
contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta del 10%, IVA exclòs, de les corresponents 
prestacions, o bé que se superi el llindar previst a l’article 22 de la LCSP per a considerar que es 
tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Les modificacions acordades per l’Ajuntament d’Amposta recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En cas 
que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, l’Adjudicatari no 
tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa de 
resolució del contracte. 
 
Abans de procedir a la modificació del contracte, si l’Ajuntament d’Amposta ho considerés adient, 
donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte sempre que aquests 
documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que formuli les 
consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals. 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que 
regeixen el contracte. 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 

27. RÈGIM DE PENALITATS 

Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat de l’Ajuntament d’Amposta de resoldre el 
contracte d’acord amb la clàusula 28 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte bàsic i del 
Projecte executiu: 

o Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte. 
o Incompliment del termini final de lliurament del projecte. 
o Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 
o Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 
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o Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció 
d’obra. 

o Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la 
Direcció de l’obra. 

o Incompliment del termini de lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra 
Executada al Director d’execució de l’obra. 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 

l’encàrrec de redacció. 
- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 

o Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions 
essencials del contracte. 

o Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
 
L’Ajuntament d’Amposta podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment 
de les obligacions dimanants del contracte. 
Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de 
proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu inicial 
derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte modificat, llevat que 
s’indiqui una penalització percentual diferent. 

27.1. Penalització per Incompliment dels terminis parcials 

L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació 
d’una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i del Projecte executiu, IVA exclòs, per cada termini parcial incomplet. Aquesta 
penalització es deduirà de la corresponent factura. 
L’incompliment de més de cinc terminis parcials serà causa de resolució del contracte. 

27.2. Penalització per Incompliment del termini final 

L’incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte bàsic i del Projecte 
executiu podrà donar lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, 
que s’avaluarà de la manera següent: 

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció 
del projecte bàsic i del Projecte executiu, IVA exclòs. 

- 2a setmana de retard: 5% del preu del contracte, corresponent a la prestació de Redacció 
del projecte bàsic i del Projecte executiu IVA exclòs. 

- 3a setmana de retard: 10% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i del Projecte executiu IVA exclòs. 
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Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia 
definitiva, i si s’escau l’Ajuntament d’Amposta podrà resoldre el contracte. 

27.3. Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels 
treballs 

Quan d’acord amb el previst en la clàusula 30.3 del Plec, s’atorgui a l’Adjudicatari un nou termini 
per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’Adjudicatari una penalització 
del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i del 
Projecte executiu, IVA exclòs. 

27.4. Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip 
redactor 

En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència de l’Ajuntament d’Amposta de substitució de 
personal de l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la 
petició, l’Ajuntament d’Amposta podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte 
corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i del Projecte executiu, IVA exclòs per 
cada setmana en què es mantingui aquesta situació. 

27.5. Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 

En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència de l’Ajuntament d’Amposta de substitució de 
personal de la Direcció de l’obra en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
l’Ajuntament d’Amposta podrà resoldre el contracte o imposar una penalització del 20% en 
cadascun dels abonaments d’aquesta prestació corresponents als mesos en què es mantingui 
aquesta situació. 

27.6. Penalitzacions per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que 
pertoquen a la Direcció de l’obra 

Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra, l’Ajuntament d’Amposta 
podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i 
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 
1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestació de Direcció d’obra, 
IVA exclòs. 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 
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o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins 

a un 15% del termini d’execució de l’obra. 
- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 

27.7. Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la Documentació 
Tècnica de l’Obra Executada al Director d’execució de l’obra. 

En cas que el lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra Executada es retardés més d’un 
mes des de la recepció de l’obra, es podrà penalitzar a la Direcció de l’obra amb un import 
mensual equivalent a l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció d’obra, 
IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà per mesos sencers, i s’abonarà amb càrrec a la 
garantia. 

27.8. Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes 
modificats 

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec podrà donar 
lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la 
manera següent: 

- 1a setmana de retard: 10% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
- 2a setmana de retard: 15% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
- 3a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
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27.9. Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les 
obligacions essencials del contracte 

L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del contracte 
donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 

- En relació als mitjans personals corresponents a l’Autor/s redactor/s del projecte que 
assumirà la Direcció d’obra que té la consideració de condició essencial del contracte, una 
eventual substitució del mateix requerirà necessàriament el compliment dels requisits 
inicials, en cas contrari, serà causa de resolució del contracte. 

- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta s’estableix una 
penalitat mínima de l’1% del preu del contracte, que es podrà incrementar de forma 
justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu 
del contracte. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès 
públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. Més de 
cinc incompliments reiterats serà causa de resolució del contracte. 

- En relació a l’incompliment de resta de condicions especials d’execució i d’obligacions 
essencials, s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter 
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu. 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 
resolució del contracte 

27.10. Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 

Es podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, IVA exclòs, amb el 
límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de l’Adjudicatari de les 
condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula de subcontractació del plec. 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució dels 
contracte. 
La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a límit 
màxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclòs. 
Aquestes penalitzacions seran aplicades per l’Ajuntament d’Amposta a l’Adjudicatari en el mes en 
el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la factura 
mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o en les 
factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d'incompliment per part de 
l’Adjudicatari de la seva obligació d'abonament de la penalització, si l’import de la/les factura/es a 
abonar per l’Ajuntament d’Amposta no fos suficient, l’Ajuntament d’Amposta podrà executar, per 
aquest import, la garantia constituïda. 
Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l’Ajuntament d’Amposta, a 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan l’Ajuntament d’Amposta 
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actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqüència de 
l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 

28. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL SERVEI 

Per la A.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS (65% del pressupost) 
- Per a la redacció del Projecte Bàsic el pressupost serà el 35% i correspondrà a 139.895,07€ IVA 

exclòs i 169.273,03€ IVA inclòs, a partir de l'aprovació definitiva del projecte bàsic per part de 

l'Ajuntament, Una vegada  presentada la factura, aquesta es liquidarà d’acord amb els terminis 

legalment establerts. 

- Per a la redacció del Projecte executiu el pressupost serà el 30% i correspondrà a 119.891,50 € 

IVA exclòs i 145.068,72€ IVA inclòs, a partir de l'aprovació definitiva del projecte executiu per part 

de l'Ajuntament, Una vegada  presentada la factura, aquesta es liquidarà d’acord amb els 

terminis legalment establerts. 

 
B.- DIRECCIÓ DE L’OBRA I COORDINACIÓ (35% del pressupost) 

B.1. DIRECCIÓ D’OBRA TOTAL (15% del pressupost) 
La direcció d’obra total serà el 15% i correspondrà a 60.284,50 € IVA exclòs i 72.944,25 € IVA 
inclòs. 
 

B.2. DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ TOTAL (15% del pressupost) 

La direcció d’execució total serà el 15% i correspondrà a 60.284,50 € IVA exclòs i 72.944,25 € IVA 
inclòs. 
 

B.3. COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT TOTAL (5% del pressupost) 

La coordinació de seguretat i salut total serà el 5% i correspondrà a 20.384,09 € IVA exclòs i 
24.664,75 € IVA inclòs. 
 

Les obres podran ser desenvolupades per Fases i els honoraris corresponents es 

determinaran en funció de l’entitat proporcional de cadascuna de les fases que es 

defineixin. 

 

29. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  

Són causes de resolució del contracte els següents supòsits: 
- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció 

de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes dels tals supòsits. 
- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 
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reunir les condicions de solvència necessàries, entenent-se com un supòsit de resolució 
per culpa de l’Adjudicatari. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 
certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la 
prestació en aquests termes: Quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb 
les circumstàncies previstes en la clàusula de modificació del contracte en el present plec. 

- Que l’adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 
algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable a 
l’Adjudicatari. 

- La resolució del contracte principal d’execució d’obra del qual el present contracte és 
complementari. 

 
L’Ajuntament d’Amposta podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 
declaració de concurs de creditors. 

- L’incompliment, per causes imputables a l’Adjudicatari dels terminis parcials i el termini 
final del contracte quan concorrin les causes de resolució tipificades en la clàusula 29 del 
plec. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 
d’obligacions del contracte. 

- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 
Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 

- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de 
l’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte. 

- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 
següents a la petició per part de l’Ajuntament d’Amposta. 

- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments de 
l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part de 
l’Ajuntament d’Amposta. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció d’Obra. Es 
consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques amb oblit de les 
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de l’obra amb perill 
d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de les obres 
construïdes sense les garanties requerides. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan 
per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 

 
L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents supòsits: 

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 
superior a sis mesos, acordada per l’Ajuntament d’Amposta. 
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- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos, 
acordada per l’Ajuntament d’Amposta. 

 
La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes la 
incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a 
l’Ajuntament d’Amposta en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada.  
En la resta de casos, l’Ajuntament d’Amposta haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia, llevat 
que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 
 
La resolució del contracte donarà lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 
resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 
L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini l’Ajuntament d’Amposta, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat. 
La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà els 
efectes següents: 
a) Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte bàsic i/o del projecte executiu, 
l’Adjudicatari lliurarà a l’Ajuntament d’Amposta tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el 
qual es valorarà i abonarà segons el criteri de l’Ajuntament d’Amposta, i un cop descomptades les 
despeses que la resolució ocasioni a l’Ajuntament d’Amposta i les penalitzacions que 
correspongui aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels 
treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari. 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, no 
podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a l’Ajuntament d’Amposta la totalitat dels treballs 
realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment podrà continuar la redacció 
immediatament pel procediment que estimi més adient. 
b) Quan la resolució sigui de la prestació de Direcció d’obra: 
- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i de tota la 
informació recopilada en arxius físics i informàtics. 
- L’Ajuntament d’Amposta podrà continuar l’execució d’aquest contracte pel procediment que 
estimi més convenient. 
 
L’Ajuntament d’Amposta podrà resoldre l’encàrrec de Redacció de projectes modificats en cas 
que es produeixin els següents supòsits: 
- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat. 
- Incompliment d’esmena dels errors o deficiències del projecte modificat d’acord amb el previst 
en la clàusula relativa a la responsabilitat professional derivada, on l’Adjudicatari respondrà per 
defectes o errors dels treballs. 
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La resolució de l’encàrrec produirà els efectes previstos en el paràgraf precedent amb la 
particularitat prevista en la clàusula relativa a la responsabilitat professional derivada, on 
l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors dels treballs. 
 
L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte respecte 
de les previstes en aquest Plec. 

30. RÈGIM DE RECURSOS 

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es 
regirà per allò que s’estableix en el present Plec i, per allò que no es preveu en aquest, seran 
d’aplicació la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques en tot allò que no s’oposi a la LCSP, supletòriament s’aplicaran les normes de dret 
administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret privat. 
El contracte resta sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 
dades. 

30.1. Recursos legals dels licitadors 

Els actes preparatoris, els plecs i els documents contractuals que estableixen les condicions que 
han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre 
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o 
perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són 
susceptibles de recurs potestatiu i gratuït especial en matèria de contractació a interposar en un 
termini de quinze dies hàbils (15) a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es 
pot interposar directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats 
a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 

30.2. Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies 
que es suscitin entre les parts en aquest contracte de conformitat amb allò que disposa l’article 
27.1 de la LCSP. 
Amposta, a data de la signatura electrònica 

 

 

Adam Tomàs i Roiget 

L’Alcalde 
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