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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

REFORMA INTEGRAL DE LA PLANTA QUARTA, MILLORES DE L’ESCALA
PRINCIPAL | SUBSTITUCIO DE 2 ASCENSORS DE L’EDIFICI DIRECTIU DE
MERCABARNA
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INTRODUCCIO

OBJECTE

L'objecte del present plec de condicions técniques és definir les particularitats
i regular les condicions per I’execucié de I'obra de PROJECTE TECNIC: REFORMA
INTEGRAL DE LA PLANTA QUARTA, CANVI DE REVESTIMENTS ESCALA GENERAL
| CANVI DE 2 ASCENSORS DE L’EDIFICI DIRECTIU DE MERCABARNA, emmarcant
les consideracions funcionals, técniques, operatives, administratives i de

proteccio del medi ambient que regiran el projecte.

ANTECEDENTS

Situacio actual

L’edifici es troba dins de districte de Sants-Montjuic dins del recinte de
Mercabarna i fou construit I'any 1971. L'edifici: esta destinat basicament a I'Us
administratiu i conté les oficines centrals de I'empresa Mercabarna. També
compte amb aules de formacid, sala d’actes i oficines de I'associacio
d’empreses alimentaries majoristes.

L'edifici Centre Directiu Mercabarna esta ubicat al carrer Major de
Mercabarna,® 76, 08040, Barcelona, amb referéncia Cadastral
6161346DF2766A0001YG. Té facanes a 4 vents i disposa de planta soterrani,
planta baixa i sis plantes pis, més una coberta transitable per instal-lacions.

Usos:

e Planta soterrani: vestuari, gimnas i magatzems
e Planta Baixa: accessos, recepcié i controls

e Planta 12: Auditori

e Planta 22: Administratiu

e Planta 32 :Escola de formacio

e Planta 42,52,62: Administratiu,

e Comunicacions: Escala Principal, Escala exterior auxiliar, Tres ascensors

L'estructura esta realitzada integrament amb estructura metal-lica vertical de
dos perfils IPN160 soldats amb xapes de 250x10 mm en una reticulade 6 x 6 m
aproximadament, entramat de bigues i jasseres de perfils IPN280 i IPN200 en
gran mesura, i forjat de xapa col-laborant de 12 cm de cantell amb xapa de 1
mm de gruix i xapa de compressié d’uns 5 cm.
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Les facanes sdn de tipus ventilades acabades amb plaques de formigd polimer
i de fusteries d’alumini i vidre aillant tipus mur cortina. La coberta és plana i
transitable. Els paviments sén principalment de rajoles de terratzo o continus
de linoleum. Els fals sostres son enregistrables, per permetre I'accés a les
instal-lacions que recorren el seu interior.

Les plantes 12, 52 i 62 han estat reformades recentment.

Treballs que compren aguesta actuacio

Els treballs a executar comprenen la reforma integral de la planta quarta, la

millores a I’escala principal i la substitucié de 2 ascensors de I'edifici.
Planta quarta

Actualment, en aquesta planta, hi ha despatxos i sales de reunions, que mentre
durin les obres es traslladaran a unes altres dependéncies dintre del recinte de
Mercabarna. El trasllat i I'adequacié de I'espai provisional no estan dintre

d’aquesta actuacié.

S’enderrocaran totes les particions existents, sense afectar ni a I'estructura ni
a les facanes de I'edifici. Aprofitant que es tindra la planta neta es procedira a
ignifugar el forjat, pilars i jasseres metal-liques per tal de complir amb Ia
estabilitat al foc de I'estructura com s’ha anat realitzant en altres plantes de
I'edifici quan s’han realitzat intervencions similars. Sense realitzar cap canvi

estructural.

Els nuclis de serveis higiénics es mantindran en el mateix lloc, aixi com els patis

d’instal-lacions
Es renovaran totes les instal-lacions incloent el sanejament d’aquesta planta.

Es preveu generar dues arees tipus open-space i la resta seran despatxos

individuals, sales de reunions i arxiu.
Escala principal

Comunica totes les plantes de I'edifici. Les millores es localitzen entre la planta
baixa i la planta de coberta. No es veura afectada I'estructura. La reforma es
limita a la substitucid de la barana, acabats de parets, bandes antilliscants dels

graons i enllumenat.
Ascensors

Es substituiran 2 dels 3 ascensors existents, els que donen servei general de

comunicacié entre plantes, des del soterrani fins a la sisena, situats als
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vestibuls.

CONTRACTE D’OBRES

El contracte d’obres incloura tots els treballs d'execucié d'obra necessaris per
portar a terme la proposta, anteriorment relacionats de manera merament
enunciativa i detallats en el projecte corresponent, aixi com qualsevol altra
actuacié per tal de finalitzar I'execucié de I'edifici en condicions optimes de
qualitat i preu. Aixi doncs, s’inclouen en els treballs:

L’execucid de I'obra civil i instal-lacions a qué faci referéncia el projecte
executiu aprovat.

La gestid i suport per a I'obtencid de tota classe de permisos, llicencies
(excepte llicencia d’obres) i autoritzacions necessaries per a I'execucié de
les obres i/o instal-lacions contractades, corresponguin o no directament a

I’adjudicatari.

Les mesures necessaries per poder mantenir la operativa de I'edifici en el
seu horari, tan a nivell operatiu com de seguretat, aixi com la neteja

periodica que calgui, conseqiiencia dels treballs per mantenir I'operativa.
Cartells de senyalitzacié d'obra.

Complir amb les normatives vigents en materia de Prevencié de Riscos
Laborals, I'Estatut dels Treballadors, Seguretat i Salut en les obres de
construccid, i lleis reguladores de la subcontractacié en el sector de la

construccio.

L’adjudicatari s'obliga a obtenir, si escau, dels titulars de les patents, model
i marques de fabrica corresponents, les cessions, permisos i autoritzacions
necessaris per utilitzar els materials, subministraments, procediments i

equips que aporti per a |'execucié de I'obra i/o instal-lacid.

Complir la normativa vigent referent a la conservacié del medi ambient i

gestio de residus.

Els assajos de Control de qualitat relatius a les obres executades.
Mercabarna es reserva el dret de contractar un laboratori de control de
gualitat de contrast per tal d’avaluar la idoneitat dels resultats obtinguts,
essent a carrec de I'adjudicatari I'import d’aquests assajos de contrast en

cas que el resultats siguin desfavorables
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IMPORT DEL PRESSUPOST

El pressupost de licitacio del contracte és:

e Pressupost de I'execucio dels treballs 953.782,26 € IVA no inclos.

MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT DE L’EDIFICI D’OFICINES

La consideracié prévia més important que cal tenir en compte és que el recinte
es troba ocupat i en funcionament. Les activitat d’enderroc es realitzaran fora
de I'horari d’activitats administratives / comercials normals. L’horari de
funcionament de I'edifici és de 8:00 a 18:30 de dilluns a divendres.

Aixi doncs, les solucions técniques definides i els treballs a realitzar s’hauran
d’adaptar i estaran condicionats per la prioritat de poder garantir el normal
funcionament de I'edifici, organitzat basicament en:

- Activitat propia del edifici: oficines

Amb la finalitat de garantir aquest punt, I'adjudicatari presentara un pla de
treball detallant les mesures especifiques a adoptar pel manteniment integral
de l'activitat de I'edifici

L’execucié de les activitats no afectaran a l’activitat de I’edifici i seran
compatibles amb el seu Us. Les actuacions que impliqui afectacié esrealitzaran
fora de I'horari de funcionament de I’edifici.

En cap cas es produira la incomunicacié d’una planta de forma directa per
I'escala o per I'ascensor.

La substitucié dels 2 ascensors es realitzara de manera seqiiencial, no
simultania, perquée sempre hi hagi un dels dos en funcionament, donat servei
a les diferents plantes.

- Danys a tercers —instal-lacions:

Tenint en compta que el manteniment de I'edifici implica que totes les
instal-lacions de I'edifici segueixin funcionant com a I'actualitat, aquestes no es
poden veure afectades per I'execucio de les obres.

En conseqléncia, el contractista haura de prendre totes les mesures
necessaries a |'efecte i, si es el cas, reparar-les o reposar- les d'immediat, sent
responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar als concessionaris o usuaris
del edifici.

Es per aix0 que en els costos de construccié quedaran inclosos tots els elements
auxiliars i de proteccid necessaris per garantir aguest normal funcionament de
I’edifici.
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RELACIO ENTRE L’ADJUDICATARI | MERCABARNA

a)

b)

Project Manager:

Mercabarna té contractat un servei de Project Management, endavant PM,
consistent en serveis d’assistencia técnica per la gestié i direccié integrada
del projecte. D’acord amb aquest servei formara part, conjuntament amb
Mercabarna, de les aprovacions i seguiment del projecte i obra.

Direccio facultativa

Mercabarna designara una Direccié Facultativa de |'Obra, la qual incloura la
Direccié de I'Obra, la Direccié d’execucio i la Coordinacié de Seguretat i
Salut.

Mercabarna, actuara com a promotor.

Es realitzara com a minim una reunié setmanal de seguiment d’obra amb
I’assisténcia de tots els actors que intervenen a I’'execucié. Mensualment el
constructor presentara I'informe mensual de I’estat de I'obra.

L’adjudicatari presentara setmanalment per a la reunié:
- Planificacié actualitzada.

- Pla de treball i/o actualitzacid..

PERMISOS | AUTORITZACIONS

Contracte d’obres

a)

b)

d)

Instal-lacions provisionals d’obra: L’adjudicatari haura de presentar a
Mercabarna i PM per a la seva aprovacio, planols de les instal-lacions
provisionals d’obra amb el detall d'emplagament i funcionalitat dels seus
elements constituents, tals com: oficines, serveis higienics, magatzems de
materials, tancaments perimetrals, etc.

Pla de seguretat i salut: L'adjudicatari presentara pla de seguretat i salut a
aprovat pel Coordinar de Seguretat i Salut de I'obra, amb el vist i plau de
Mercabarna i PM.

Estudi ambiental: I'adjudicatari haura de presentar a Mercabarna, PM i
Direccié facultativa, per a la seva revisid i aprovacio, un estudi ambiental
gue contindra el pla de gestié de residus per a I'etapa de Construccio.

Seguiment pla de treball:

Setmanalment es presentara planificacio de seguiment mantenir la com a
linia base la planificacid inicialment aprovada. També es presentara a la
signatura de 'acte de replanteig una relacié valorada mensual segons la

8de 18



2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

¢ » mercabarna

planificacio base.

Mercabarna i PM aprovaran linici i tancament de I'execucié de les
actuacions per zones. Abans d'iniciar qualsevol treball, almenys amb 30 dies
de termini, I'adjudicatari sol-licitara per escrit I'obertura de un nou front
d’obra.

Qualsevol treball que pugui afectar a I'Us habitual de les instal-lacions haura
de ser consensuat i pactat amb Mercabarna i PM.

RECURSOS | MITJANS DISPONIBLES - CONSTRUCCIO

Equip tecnic

L’empresa adjudicataria destinara cadascun dels técnics indicats a I'obra, tots

els quals han d’estar identificats a I'oferta, han de tenir la titulacié académica i
professional idonia i I'experieéncia minima indicada:

e Cap d’obra: Experiéncia en rehabilitaci6 de oficines com a cap

d’obra en els darrers 10 anys. Titulacié técnica minima grau mig.

S’haura de presentaran acreditacions nominals per validar les

referencies (obres) i titulacio.

e Encarregat/s d’obra de Obra Civil: Experiéncia en obres de
rehabilitacié de oficines en els darrers 10 anys. S’hauran de
presentaran acreditacions nominals per validar les referéncies

(obres) i titulacio.

e Teécnic/a de prevencio: Experiéncia especifica en els 10 darrers
anys en rehabilitacid. Titulacié tecnica minima de grau mig. S’haura
de presentaran acreditacions nominals per validar les referencies

(obres) i titulacio.

Personal a disposicio del contracte

L’adjudicatari destinara a I'obra la quantitat de treballadors que calgui per al
volum i tipologia dels treballs a executar. L'adjudicatari disposara d’una
estructura de personal adient, en nombre i qualificacid, per la realitzacié de tots
els treballs previstos.

Maquinaria i mitjans necessaris.

L’adjudicatari disposara de tota la maquinaria, vehicles, eines i mitjans auxiliars
necessaris per la correcta execucié dels treballs encarregats i hauran d’estar en
bon estat de conservacié.
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Provisié de materials

L’adjudicatari sera responsable del subministrament i provisié dels materials
necessaris per I'execucié dels treballs encomanats.

PLANIFICACIO DEL TREBALLS D’EXECUCIO

El termini corresponent a I'execucio de les obres sera com a maxim de 8 mesos
a partir de la data de signatura de I'acta de replanteig, o, en el cas que es
correspongui, aquell termini que hagi proposat I'adjudicatari, si fos menor que
I’establert en aquest Plec de Condicions.

La planificaciéd haura de ser compatible amb els requeriments establerts. En
aquest sentit, respecte a la comunicacié directa entre les plantes de I'edifici,
per I'escala o per ascensor, s’haura de considerar el seglient:

- Execucié de I'obra de I'escala entre les plantes baixa i tercera abans de
I'actuacié als ascensors. Aquest periode s’hauria de destinar a la
contractacio, fabricacio i subministrament dels mateixos.

- Substitucié sequencial, no simultania, dels 2 ascensor, perque sempre hi
hagi un operatiu.

- Els treballs de particiéd entre forats d’ascensor, haura de tenir la menor
afectacid possible. Es realitzara també un cop reformada |'escala entre la
planta baixa i tercera.

En cas que se subcontracti qualsevol d’aquestes activitats, caldra que
I'adjudicatari presenti cartes de compromis amb les sots-contractistes per tal
d’assegurar-ne el compliment dels terminis oferts, explicitant el nombre
d’equips previstos per a I’'execucid de les obres i raonant els seus rendiments.

Cal tenir present que I'horari de treball sera aprovat per Mercabarna i com
s’especifica sempre fora de I'operativa de I'edifici si pot produir afectacions. Per
evitar interferéncies amb I'activitat habitual del recinte aquest horari pot ser
susceptible de modificacions sempre que aixi ho requereixi la propia
Mercabarna, considerant-se inclos qualsevol horari dins dels treballs ofertats (i
per tant en els rendiments suposats de cada activitat), torn dilirn i caps de
setmana no donant dret a cap mena de reclamacio per aquesta rao.

PROGRAMACIO DE L’OBRA

L’adjudicatari haura de presentar a Mercabarna i PM un programa de treball
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detallat sobre la base dels requeriments establerts al pla de treball i planificacié
inicial, amb especial incidencia en les afectacions a l'activitat habitual de
I'edifici. Aquest document s’actualitzara periodicament d’acord amb el
desenvolupament de les feines.

El programa haura de mostrar una planificacid general seqliencial de les obres,
i el pla d'execucié i control de totes les activitats de |'obra. Incloura les
afectacions per zones previstes en les diferents etapes d’obra, segons el pla de
treball inicial.

La planificacio es presentara en un sistema M. Project o equivalent compatible,
amb ruta critica amb el seu respectiu informe Gantt. Detallara I'execucié per
zones, desglossant com a minim les principals actuacions amb recursos i
rendiments associats.

A més, I'adjudicatari haura de lliurar la corba d'Avang Fisic que indicara els
avang¢os mensuals esperats per cada etapa dels treballs i la ponderacioé de les
activitats per a el calcul del avang fisic.

Aquest programa sera revisat i actualitzat per I'adjudicatari setmanalment, la
gual cosa no implica modificacié de les fites del contracte.

INSTALACIONS PROVISIONALS D’ OBRA

Les instal-lacions provisionals d’obra propies dels treballs es col-locaran als llocs
que Mercabarna aprovara oportunament i haura de complir amb les
normatives ambientals i sanitaries vigents. Es pot requerir el seu trasllat en el
transcurs de les obres, donada I'envergadura de |'actuacio.

Tots els costos associats a la instal-laciéo de treballs seran de sencer carrec i
responsabilitat de I'adjudicatari.

CONTROL DE LA QUALITAT DE LES OBRES.

El control de qualitat de les obres haura de realitzar-se d'acord als criteris de
disseny i condicions establerts al Projecte i a la normativa vigent. El contractista
redactara un Pla de control de qualitat amb relacié d’assajos, lotificacid i criteris
d’acceptacié o rebuig, que haura d’ésser aprovat per la Direccié Facultativa
abans del comencament de les obres.

El preu de I'oferta incloura el control de qualitat de I'adjudicatari i els assaigs
prevists en el Pla de control de qualitat, per la qual cosa figurara a I'oferta les
partides per aquest concepte.

Mercabarna té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar
la qualitat de I'execucid. Si els resultats d’aquests assajos donessin un resultat
negatiu, el cost dels mateixos d’aquests aniria a carrec de I'empresa
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adjudicataria. A més, qualsevol actuacié de reposicié per insuficiencia en
termes de qualitat de I'obra executada no sera motiu de reclamacié econdmica
ni donara dret a retribucions de cap mena.

En el cas de que les obres no compleixin les condicions de qualitat exigides, no
seran acceptades i Mercabarna tindra la facultat de reparar les deficiéncies
mitjancant empreses especialitzades a carrec del contractista adjudicatari de la
present licitacid.

L'adjudicatari facilitara a Mercabarna la documentacié resultant de
I'autocontrol de qualitat segons el Pla de Control de Qualitat vigent.

Qualsevol producte fabricat per a la seva incorporacié amb caracter permanent
a les obres de construccid o a part d’elles, hauran de disposar de marcatge CE
segons Directiva Europea (EU N2 305/2011), justificant el compliment de la
legislacié obligatoria en materia de requisits essencials dels productes, garantir
gue no presentin riscos per les persones, als bens o al medi ambient i per
facilitar els controls del Edifici comunitari. EIl marcatge de conformitat, format
per les inicials "CE", estara col-locat sobre el producte i anira seguida del
nombre de identificacié de I’'Organisme Notificat

MATERIALS | ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

La totalitat dels materials i elements de construccié especificats al Projecte,
s'entenen de primera qualitat certificada. La seva provisié haura d'ajustar-se
estrictament a les normes i assajos consignats per a cadascun d'ells, o a les
instruccions dels fabricants.

Els materials d'Us provisional, tals com a cércols, bastides i uns altres, queden a
opcié de l'adjudicatari sense perjudici dels requisits de seguretat o de les
instruccions o observacions que efectui Mercabarna, PM o Direccié facultativa.

Tots els materials a utilitzar han d'estar homologats i s’han de subministrar amb
els certificats corresponents.

Les mostres per a aprovacio es facilitaran amb suficient temps a Mercabarna,
PM i Direccid Facultativa perque no tingui afectacié en la planificacio prevista.

CIRCULACIO VEHICLES

L’adjudicatari haura de reglamentar i controlar el flux dels camions i maquinaria
de desmuntatgesi de transport de materials per al desenvolupament de les
obres a fi de minimitzar el impacte sobre I'activitat del recinte. Per a aixo haura
de respectar la normativa de transit a les arees publiques.

Haura de tenir en consideracidé que el recinte de Mercabarna esta sempre en

funcionament, i concretament els horaris d'operacié del Per a aix0 haura

d'administrar les mesures pertinents. L'adjudicatari haura de proveir i
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mantenir tots els elements de seguretat vial provisional durant el procés
d'obres a manera de protegir a tota persona que transiti I'area d'operacid,
s'estiguin realitzant actuacions o no.

NETEJA DE LES OBRES

L'adjudicatari haura de mantenir els treballs permanentment nets. No podent
haver-hi contaminacié per propagacié de pols a I'entorn. Al final de les obres,
com a treball previ a la recepcid, s'efectuara una neteja total i acurada de la
mateixa, prestant especial cura de la neteja de vies de pas.

L'area d'actuacio i totes les instal-lacions es lliuraran lliures d'elements que es
puguin considerar enderrocs o escombraries. Les construccions i instal-lacions
provisionals hauran de ser totalment desmuntades i retirades del recinte de
I'obra, aixi mateix hauran de retirar-se els materials sobrants.

Sense perjudici de I'anterior, I'adjudicatari haura de disposar d'un sistema de
neteja industrial en I'obra durant tot el periode de construccié considerant una
neteja diaria rutinaria i una neteja especial setmanal amb retir d'escombraries,
enderrocs i altres deixalles donant compliment a la normativa vigent.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIO

L’adjudicatari haura d'administrar, sota la seva responsabilitat i en les seves
oficines d'obra, tota la documentacié necessaria que permeti una bona gestio
de l'obra i la seva corresponent supervisié administrativa i tecnica.

A la documentacio as-built, I'adjudicatari ha d'incloure tots els certificats i
homologacions dels materials instal-lats.

La documentacid estara degudament codificada, retolada, ordenada,
enquadernada, arxivada i protegida, utilitzant per a aixd0 materials,
procediments i tecnologia que permeti obtenir, a tot moment, la informacié en
forma rapida i fiable, procediment que sera aprovat per Mercabarna i PM. Tant
a nivell material com a digital.

PLA DE SEGURITAT | SALUT - PREVENCIO DE RISCOS

Al inici del contracte, I'adjudicatari entregara a MB l'avaluacié de riscos i
I'avaluacié de I'activitat preventiva de I'empresa. A més haura de presentar un
Pla de Seguretat i Salut per a l'etapa de Construccid, a partir de I'estudi de
seguretat i salut del projecte, particularitzat per a cada zona de treball. Aquest
Pla sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut, qui formara part de
I’equip de la Direccio Facultativa. L'aprovacié del PSS haura de ser previa a l'inici
de qualsevol activitat, incloses les feines d’implantacio, senyalitzacié o tasques
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previes.

En aquest Pla s'ha d'indicar les mesures que s'imposara per prevenir el risc
d'ocurréncia d'algun impacte no desitjat als treballadors de I|'empresa
adjudicataria, als wusuaris, al medi ambient i a I|'obra. L'execucié o
implementacié del Pla de Seguretat i Salut, la responsabilitat de la qual recau
directament sobre I’adjudicatari, incloura l'entrenament del personal, la
definicid de rols i responsabilitats, i un pla d'emergencia des del punt de vista
de seguretat i medi ambiental. Per a tals efectes I'adjudicatari haura de compta
de forma permanent amb un professional expert en prevencio de riscos.

L'obra s'executara en un recinte amb activitat en curs. Per tant es prestara
especial atencioé a la Coordinacié d'Activitats empresarials segons la legislacid
vigent, tant a nivell documental com operatiu. L'adjudicatari haura de
coordinar amb Mercabarna I'accés de personal i vehicles al recinte, ingressos i
sortides de personal, maquinaries, vehicles i materials degudament identificats
i registrats en la plataforma NALANDA.

Des del lliurament de I'area d'actuacid corresponent, I’adjudicatari assumira
plena responsabilitat per la cura de la zona d'obra, dels danys que poguessin
produir-se per qualsevol causa, els que s’hauran de reparar per ser restituides
a les seves condicions inicials.

L’adjudicatari haura de mantenir vigilancia, tanques i llums d'enllumenat, en la
guantitat suficient per assegurar la proteccié de les instal-lacions de treballs i
de les obres, per a la seguretat del public i dels seus propis treballadors. Haura
d'impedir el ingrés a zones d'obra a tota persona aliena a I'obra, i haura de
mantenir informat a Mercabarna i PM de qualsevol incidéncia sobre aquest
tema.

PLA AMBIENTAL — GESTIO DE RESIDUS

A partir de I'estudi ambiental inclos a projecte, I'adjudicatari realitzara el pla
ambiental previ a l'inici d’obra. En aquest pla s'ha d'indicar les mesures que
s'imposara per prevenir el risc d'ocurréncia d'algun impacte al medi ambient i
a l'obra.

S’aplicara com a guid, la guia per I'ambientalitzacié de I'execucié d’obres de
I’Ajuntament de Barcelona.

S’incorporara al document, el pla de gestio de residu. L’adjudicatari esta obligat
a gestionar tots els residus que és generin durant els treballs (runes, terres,
envasos, etc.) segons estableix la Llei de Residus.

SOTS-CONTRACTACIO

L’adjudicatari haura de comunicar anticipadament i per escrit a Mercabarna la
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intencid de sots-contractar part dels treballs, senyalant la part de prestacions
que es pretén sots-contractar i la identitat del subcontracte. S’haura de
justificar suficientment I'aptitud d’aquest per executar-la per referencia als
elements tecnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia.

En el cas que el sots-contractista tingués la classificacié adient per realitzar la
part del contracte objecte de la sots-contractacio, la comunicacié d’aquesta
circumstancia eximiria al contractista de la necessitat de justificar I'aptitud
d’aquest.

La infraccio de les condicions establertes en aquest apartat per procedir a la
sots- contractacié, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud del sots-
contractista o de les circumstancies determinades de la situacié d’emergéncia
o de les que fan urgent la sots-contractacid, si fos el cas, podran donar lloc, en
tot cas, a la imposicid al contractista d’'una penalitzacié de fins un 50 per 100
de I’ import sots-contractat.

Els sots-contractistes quedaran obligats només davant el contractista principal
gue assumira la total responsabilitat de I'execucié del contracte davant
Mercabarna, d’acord estrictament als plecs de clausules particulars i als termes
de contracte.

DISPOSICIONS ECONOMIQUES

Preu de licitacié

Els licitadors hauran de presentar |'oferta economica redactada d’acord al
model de proposicié que figura en el plec de condicions administratives. A més,
presentaran el pressupost en format TCQ, seguint la plantilla amb preus zero
gue s’adjunta a la documentacié del concurs.

Quedaran excloses del procediment de licitacié les ofertes que presentin un
import i/o termini superior al de licitacid

Conceptes inclosos en el preu per I’execucié d’obra

e Execucié dels treballs fora de I'horari d'operativa del edifici, sempre que
afectin a la operativa.

e Ma d'obra de qualsevol classe i concepte, que intervé directament en
I'execucio de les diferents unitats d'obra.

e Materials, mitjans auxiliars, equips, maquinaria i eines precisos per a la
bona execucid de les obres i/o instal-lacions, incloses els minvaments i
trencaments, despeses d'amortitzacidé i conservacido de la maquinaria i
mitjans auxiliars, combustible, energia i, si escau, personal per al seu
accionament.
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Escomeses que siguin necessaries, qualsevol que sigui la seva classe,
construccions i altres obres auxiliars provisionals, reconeixement,
preparacio i replantejos.

Tanques, senyalitzacions i proteccions i qualssevol altres dispositius de
proteccio, si escau, les instal-lacions i equips de MERCABARNA existents en
el recinte.

Equips i materials aportats per I'adjudicatari i definits en els documents
integrants del contracte.

Transport de personal, mitjans, equips, maquinaria, aixi com de materials
de qualsevol classe a peu d'obra i moviment dels mateixos dins d’aquesta.

Formalitzacié del Contracte, llicencies, taxes, dietes i qualsevol altra
despesa de tipus administratiu exigible oficialment i que pugui derivar-se
de l'execucié de les obres i/o instal-lacions que empara el presenta
contracte.

Subministrament, presentacié o execucié de mostres de materials, acabats
0 equips.

Estudi de solucions alternatives que pugui proposar I'adjudicatari.

Proves en fabrica dels elements que s'especifiquin al pressupost i proves
finals de les instal-lacions en tots els casos, assajos de laboratori d'equips
de les mateixes, segons indicacions de la Direcci6 facultativa si existis, tant
d'assajos obligatoris per normativa com d'assajos complementaris d'equips
sense certificats o homologacid suficient.

e Despeses associades als consums d'aigua, energia eléctrica, gas,
combustibles, etc.

Documentacid final d'obra (as-built): memoria, planols, protocols, manual
d’us i manteniment i documentacid técnica associada.

Assegurances de qualsevol classe i quantia que hagi de subscriure
I’adjudicatari.

El cost del control de qualitat del pla realitzat per I'adjudicatari.
Despeses i taxes de gestid de residus o mesures medi ambientals.

Subministrament, transport, preparacié, muntatge, desmuntatge i
moviment dins del lloc de I'obra de tots els mitjans auxiliars.

Transport de materials de qualsevol classe a peu d'obra i moviment dels
mateixos dins d'aquesta, aixi com el seu magatzematge i custodia.

Costos directes complementaris de qualsevol naturalesa necessaria per a la
correcta execucio de les diferents unitats d'obra.

Costos Indirectes de tot tipus, entre altres ma d'obra, materials i
maquinaria, construccions provisionals, personal no productiu assignat a
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I'obra, despeses de seguretat i salut, despeses d'administracié de |'obra,
materials per a replantejos i operacions auxiliars, mitjans auxiliars i
magquinaria, instal-lacions provisionals d'obra.

e Despeses particulars d'estructura.

CERTIFICACIONS

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera
d’abonar-los s’entendra que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.

Els treballs derivats d’aquest contracte seran certificats mensualment i
inclouran totes les actuacions previstes i finalitzades. L'import certificat sera el
que resulti de I'aplicacié dels preus unitaris de la oferta adjudicada multiplicats
per les unitats d’obra efectivament executades.

Les certificacions s’aprovaran primerament per la direccié6 d’obra i
posteriorment per Mercabarna o en seu defecte el PM.

PREUS NOUS

En el cas de la necessitat d’elaborar preus nous no inclosos al contracte, es
realitzara un descomposat dels preus que haura d’ésser validat per Mercabarna
a proposta de la Direccié d’Obra i el contractista, i un cop validats passaran a
formar part del contracte.

Aquests preus hauran de complir:
- Principi de proporcionalitat amb els preus inclosos en el contracte.

- En cas de no existir referencies en el contracte, el contractista
adjudicatari assumira el quadre de preus del BEDEC 2023 amb els
parametres corresponents a aquesta obra multiplicats per la baixa
ofertada.

RECEPCIO DE LES OBRES
Les obres es recepcionaran per part de la Direccié Facultativa amb el vist-i-plau
del técnic designat per Mercabarna o en seu defecte el PM.

Per poder recepcionar les obres caldra haver realitzat, de forma no limitativa:

- Haver finalitzat amb la seva totalitat les obres objecte del contracte i
que el director facultatiu i d’execucié remetin a Mercabarna per escrit
la proposta de recepcid de les obres i certificat de finalitzacié de les
obres objecte del contracte.
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- Entregar el projecte d’Estat de Dimensions i Caracteristiques de

I’Obra Executada validat i signat pel director facultatiu.

- Entregar tota la documentacié de legalitzacions de totes les
instal-lacions executades, complertes amb les aprovacions de totes les
entitats certificants, empreses de serveis, i administracions competents,
si s’escau.

RESPONSABILITATS

L’adjudicatari és responsable de I'execucié de les obres en les condicions
establertes en la documentacié facilitada. En conseqliéncia, I'adjudicatari
estara obligat a I'enderrocament i reconstruccié de les parts d’obra mal
executades. L’adjudicatari sera el responsable dels actes i/o omissions de tots
els empleats i no tindra dret a cap indemnitzacié per 'augment del import que
pugui ocasionar-li les maniobres equivocades que cometés durant la
construccid.

L’'empresa adjudicataria sera responsable dels danys que pogués ocasionar
durant els treballs que realitzi o com a conseqiiéncia dels mateixos, tant en
instal-lacions com en materials o persones.
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