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RESOLUCIÓ:   
 
En data 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, el Reial decret llei 
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aprovaven mesures urgents per a la modernització de 
l’administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
Aquest Reial decret llei té per objecte establir les disposicions generals necessàries per facilitar 
la programació, la pressupostació, la gestió i l’execució de les actuacions finançables amb fons 
europeus, en especial els provinents de l’instrument europeu de recuperació, aprovat pel 
Consell Europeu del dia 21 de juliol de 2020, amb la finalitat d’impulsar el creixement econòmic 
i la creació d’ocupació, recuperar i reparar els danys de la crisi ocasionada per la pandèmia del 
SARS-CoV-2, i promoure un procés de transformació estructural mitjançant l’impuls de la 
inversió pública i privada i el suport al teixit productiu, l’acceleració de la doble transició 
ecològica i digital, i el reforç i l’augment de la resiliència i de la cohesió econòmica, social i 
territorial en el marc del mercat únic europeu. 
 
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera la Component 1 del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i 
connectada en entorns urbans i metropolitans, dirigit a l'establiment de zones de baixes 
emissions i a la transformació del sistema de transport públic urbà. 
 
Aquest Ministeri va publicar en el BOE número 201 de data 23 d’agost de 2021, l’Ordre 
TMA/892/2021, de 17 d’agost, modificada per les Ordres TMA/354/2022, de 25 d'abril de 2022, 
i TMA/1012/2022, de 20 d’octubre 2022, per la que es van aprovar les bases reguladores per al 
Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la 
transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, i es va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 
2021. 
 
Posteriorment, es va aprovar l’Ordre Ministerial de data 21 de juliol de 2022, publicat un 
extracte al BOE número 178 de data 26 de juliol de 2022 i modificada per l’Ordre Ministerial de 
data 20 d’octubre de 2022, publicat un extracte al BOE número 269 de 9 de novembre de 2022, 
que va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes 
a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació digital i 
sostenible del transport urbà i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència- Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU. Aquesta convocatòria es regirà 
per les bases reguladores aprovades en les esmentades Ordres TMA/892/2021, de 17 d’agost, 
i la de data 21 de juliol de 2022, posteriorment modificada.  
 
El dia 24 de juliol de 2023 es va publicar la resolució definitiva (Ordre Ministerial) d’ajuts a 
municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació sostenible i digital 
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del transport urbà (Convocatòria 2022) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, per la qual s’atorguen els ajuts prevists a les entitats locals que figuren a l’Annex I 
de l’esmentada Ordre, entre les que s’inclou l’Ajuntament de Terrassa, on s’indica per a 
cadascuna de les sol·licituds beneficiaries les actuacions aprovades i l’import global atorgat. 
 
En aquest marc legislatiu, l’Ajuntament de Terrassa ha previst la realització d’un conjunt 
d’actuacions entre les que s’han inclòs les obres definides en la “Memòria valorada de 
reparació del pont del Passeig” i la seva actualització de preus. Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Un ión Europea - NextGenerationEU. 
 
Per tant, aquest contracte estarà finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) 
de la Unió Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre 
de 2020, pel qual s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar 
suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència.  
 
La Junta de Govern Local, mitjançant acord de data 3 de febrer de 2023, va aprovar inicialment 
la “Memòria valorada de reparació del pont del Passeig” redactada en data novembre de 2018 
per l'empresa PEDELTA, SL, i el document de "Annex d’actualització de preus de la Memòria 
valorada de Reparació del pont del Passeig”, redactat en data 16 de febrer de 2022 pels tècnics 
municipals del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, pel tràmit d’urgència 
(art. 50 del Reial decret llei de 36/2020, de 30 de desembre), junt amb l’actualització de preus 
de data novembre de 2022 i signada digitalment en data gener de 2023, amb un pressupost 
d’execució per contracte de sis-cents quaranta-tres mil dos-cents un euros amb cinquanta-tres 
cèntims (643.201,53 €)(sense IVA) i de set-cents setanta-vuit mil dos-cents setanta-tres euros 
amb vuitanta-cinc cèntims (778.273,85 €) (l’IVA inclòs). Transcorregut el període d’exposició 
pública sense cap al·legació en contra, l'aprovació dels documents ha esdevingut definitiva en 
data 28 de març de 2023. 
 
La tinenta d'alcalde de l'Àrea Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa, 
mitjançant resolució núm. 2023-06-27 ECAO-04716/2023 de data 27 de juny de 2023, va 
aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) 
reguladores de la licitació del contracte de les obres definides en la "Memòria valorada de 
Reparació del pont del Passeig" i la seva actualització de preus, amb criteris de contractació 
pública ecològica, dins el marc de la iniciativa "NextGenerationEU", mitjançant el procediment 
obert simplificat, per tal de determinar l'oferta amb millor relació qualitat-preu, amb un 
pressupost de licitació de sis-cents quaranta-tres mil dos-cents un euros amb cinquanta-tres 
cèntims (643.201,53 €) (IVA exclòs) i de set-cents setanta-vuit mil dos-cents setanta-tres euros 
amb vuitanta-cinc cèntims (778.273,85 €) (IVA inclòs).  
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L’objecte d’aquestes actuacions és reparar i rehabilitar els elements estructurals del pont, així 
com millorar i adequar elements de la superestructura del pont, amb l'ampliació de voreres, 
millora del drenatge i introducció d'elements de major seguretat per les persones i vehicles.  
 
Dins de l'objectiu principal a assolir, es pretén fomentar el canvi modal en entorns urbans i 
metropolitans cap a maneres de transport més sostenibles, prioritzant la mobilitat activa per a 
contribuir així als objectius de millora ambiental i de la salut. 
 
Les obres s'han estudiat i definit per possibilitar l'actuació separada en el temps dels dos àmbits 
d'actuació (actuacions de superestructura i actuacions en estructura). Així, l’objecte d’aquest 
contracte s’ha dividit en dos lots, amb el següent detall econòmic: 
 

 
Lot 1 

Superestructura del pont  
Lot 2 

Estructura del pont Total  

Pressupost d’execució 
contracte (sense IVA) 

320.263,22 €  322.938,31 € 643.201,53 € 

Pressupost d’execució 
contracte (amb IVA) 

387.518,50 € 390.755,35 €  778.273,85 € 

 
El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de tres (3) mesos per cada un dels lots. 
 
En data 4 de juliol de 2023 es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació pública per a 
l’adjudicació del contracte al perfil de contractant i a la plataforma Pixelware i, per tant, el 
període de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 20 de juliol de 2023.  
 
L'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, introduïa 
l’obligació de realitzar l’anàlisi del risc de conflictes d'interès entre els decisors i els licitadors 
abans de continuar la tramitació en cada procediment de contractació. Així, tot i la declaració 
d’urgència d’aquest expedient, no va ser possible obrir les propostes presentades en aquesta 
licitació fins que el Ministeri va activar l’aplicatiu per a la consulta i l’eina informàtica de 
l’Agència Tributària MINERVA va estar operativa. 
 
Les empreses que han presentat oferta per a aquest procediment són: 
 
LOT 1: 
 

1. ASFALTOS BARCINO, SL      
2. INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL (ISEOVA)  
3. ENCO INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SL   
4. NERCO INFRAESTRUCTURAS, SL    
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LOT 2: 
 

1. FREYSSINET, SAU      
2. REHABILITACIONS PONS, SL     

 
En data 15 de novembre de 2023, i abans de l’obertura de les propostes de les empreses 
licitadores, en aplicació de la disposició addicional centèsima desena segona de la Llei 
31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 i l'Ordre 
HFP/55/2023, de 24 de gener, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, relatives a l'anàlisi 
sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, es va realitzar l’anàlisi del risc de conflictes d'interès, 
mitjançant l’eina informàtica de l’Agència Tributària, MINERVA, entre els decisors i les 
empreses licitadores com a potencials beneficiaries que intervenen en aquest procediment. El 
resultat del encreuament de les dades, va ser el següent: “Totes les parelles decisor-potencial 
beneficiari estan en situació de bandera verda”; per tant, el procediment podia continuar el seu 
curs. 
 
A més, els membres de la Mesa de contractació han declarat no incórrer en cap circumstància 
de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP. També, per tal d’assegurar 
la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes finançats amb fons del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, com a participants en el procés d'elaboració i 
tramitació de l'expedient, i perquè consti a l’expedient, han signat una declaració d’absència de 
conflicte d’interès (DACI) i d’adhesió al Codi Ètic i de Conducta (DACE) de l’Ajuntament de 
Terrassa quant a que no tenen ni son coneixedors de cap conflicte d’interessos, d’acord amb 
l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta establerts en el 
Codi Ètic i de Conducta municipal. 
 
A partir del dia 17 de novembre de 2023, es va iniciar el procés d’obertura electrònica de les 
pliques, a través de la plataforma de contractació Pixelware. El sobre únic de les ofertes va 
quedar obert efectivament el dia 17 de novembre de 2023 a les 10:44 hores. 
 
Tal com es feia constar en el plec de clàusules que regeix aquesta licitació, d’acord amb la 
previsió de l’article 159.4.a) i la disposició transitòria tercera de la LCSP, tots els licitador havien 
d'estar inscrits en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de 
Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic 
(ROLECE), en la data final de presentació d'ofertes d'aquest procediment. A aquests efectes, 
també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti adequadament haver 
presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent registre en una data anterior. Feta la 
comprovació, tots els licitadors estaven inscrits en el RELI o ROLECE en la data final de 
presentació d'ofertes que, en aquest cas, era el dia 20 de juliol de 2023. 
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En l’acta d’obertura del sobre únic, signada en data 11 de desembre de 2023, es va fer constar 
que totes les empreses havien declarat ser aptes i no incórrer en cap de les circumstàncies de 
prohibició de contractar amb l’administració pública, i tenir la capacitat d’obrar i les condicions 
de solvència econòmica i financera, tècnica i professional, requerides per participar en aquesta 
licitació de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.  
 
En la mateixa acta, la Mesa va acordar requerir a ASFALTOS BARCINO, SL i a NERCO 
INFRAESTRUCTURAS, SL perquè aportessin novament i/o esmenessin algunes de les 
declaracions corresponents a la documentació administrativa de les seves propostes, segons la 
clàusula 20 del PCAP. Dins de termini les empreses van lliurar la documentació correctament. 
 
Com a participants en aquest procediment de contractació vinculat a un projecte finançat amb 
fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tots els licitadors van signar una 
declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), d’acord amb l’ annex IV A de l'Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió 
d'aquest pla, i una declaració d’adhesió al Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa 
(DACE). 
 
En aquest procediment no es valora cap criteri que depengui d’un judici de valor. A continuació 
es detallen les propostes dels licitadors, amb relació a la proposta econòmica per a l’execució 
de les obres, i la proposta quant als criteris de contractació pública ecològica: 
 

PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 1 – Superestructur a del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
(fins a 100 punts)  

Proposta quant als criteris de contractació pública 
ecològica (fins a 30 punts)  EMPRESES 

Proposta 
econòmica per 
a l’execució del 

contracte  
(fins a 70 punts)  

Utilització d’àrids reciclats 
per a la fabricació de bases 
de formigó (fins a 15 punts)  

Utilització d’àrids reciclats per al 
subministrament i col·locació de 

panot de formigó 
(fins a 15 punts)  

1. ASFALTOS BARCINO, 
SL 

269.150,00 € La proposta inclou tot l’àrid gros 
reciclat (100%) 

La proposta inclou la utilització de 
panot de formigó amb ecoetiqueta 

o equivalent. 

2. INFRAESTRUCTURES 
SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, SL (ISEOVA) 

303.609,00 € La proposta inclou tot l’àrid gros 
reciclat (100%) 

La proposta inclou la utilització de 
panot de formigó amb ecoetiqueta 

o equivalent 

3. ENCO 
INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, SL 

274.255,62 € La proposta inclou tot l’àrid gros 
reciclat (100%) 

La proposta inclou la utilització de 
panot de formigó amb ecoetiqueta 

o equivalent 
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PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 1 – Superestructur a del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
(fins a 100 punts)  

Proposta quant als criteris de contractació pública 
ecològica (fins a 30 punts)  EMPRESES 

Proposta 
econòmica per 
a l’execució del 

contracte  
(fins a 70 punts)  

Utilització d’àrids reciclats 
per a la fabricació de bases 
de formigó (fins a 15 punts)  

Utilització d’àrids reciclats per al 
subministrament i col·locació de 

panot de formigó 
(fins a 15 punts)  

4. NERCO 
INFRAESTRUCTURAS, SL 

315.900,00 € 

La proposta inclou l’àrid gros 
reciclat en un percentatge ≥ 

50% i <100% del total de l’àrid 
gros 

La proposta no inclou la utilització 
de panot de formigó amb 
ecoetiqueta o equivalent 

 

PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 – Estructura del  pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
(fins a 100 punts)  

Proposta quant als criteris de contractació pública 
ecològica (fins a 30 punts)  EMPRESES 

Proposta 
econòmica per a 

l’execució del 
contracte  

(fins a 70 punts)  

Formació ambiental del cap 
d’obra adscrit al contracte  

(fins a 25 punts)  

Utilització de camions amb 
menor antiguitat  
 (fins a 5 punts)  

1. FREYSSINET, SAU 274.462,22 € 
El cap d’obra ha realitzat un 
curs de durada superior a 50 

hores 

Tots els camions utilitzats per a la 
execució de les obres tenen una 

antiguitat inferior a 10 anys 

2. REHABILITACIONS 
PONS, SL 

300.332,63 € 
El cap d’obra ha realitzat un 
curs de durada superior a 50 

hores 

Tots els camions utilitzats per a la 
execució de les obres tenen una 

antiguitat inferior a 10 anys 

 
De conformitat amb el què estableix l'article 150.1 de la LCSP, es procedeix a classificar, per 
ordre decreixent, les proposicions presentades, segons els criteris d'adjudicació que s'indiquen 
en el plec de clàusules administratives particulars: 
 

PUNTUACIÓ  PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 1 – Sup erestructura del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
 (fins a 100 punts)  

EMPRESES 

Proposta 
econòmica per 

Proposta quant als criteris de contractació 
pública ecològica (fins a 30 punts)  

Puntuació 
total  
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 a l’execució del 
contracte  

(fins a 70 punts)  

a l’execució del 
contracte  

(fins a 70 punts)  

Utilització d’àrids Utilització d’àrids 

1. ASFALTOS BARCINO, SL 70,00 15 15 100,00 

3. ENCO 
INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, SL 

63,01 15 15 93,01 

2. INFRAESTRUCTURES 
SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, SL (ISEOVA) 

22,81 15 15 52,81 

4. NERCO 
INFRAESTRUCTURAS, SL 

5,98 7,5 0 13,48 

 

PUNTUACIÓ  PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 – Est ructura del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
 (fins a 100 punts)  

Proposta quant als criteris de contractació 
pública ecològica (fins a 30 punts)  EMPRESES 

Proposta 
econòmica per a 

l’execució del 
contracte  

(fins a 70 punts)  

Formació ambiental del 
cap d’obra adscrit al 

contracte 
(fins a 25 punts)  

Utilització de camions 
amb menor antiguitat 

(fins a 5 punts)  

Puntuació 
total   

1. FREYSSINET, SAU 70 25 5 100,00 

2. REHABILITACIONS 
PONS, SL 32,34 0 5 37,64 

 
Els tècnics municipals del Servei d'Arquitectura Espai Públic i Biodiversitat Urbana van emetre 
un informe relatiu a la valoració global de les ofertes en data 18 de desembre de 2023, en el 
que detallaven la puntuació obtinguda per cada licitador segons la proposta i la documentació 
aportada per a la seva acreditació, segons es requeria en el plec de clàusules administratives 
particulars. Concretament, en l’apartat 8 del quadre de característiques del contracte del PCAP, 
pel que fa als criteris de contractació pública ecològica valorats per a les propostes 
corresponents al Lot 2, s’indica el següent, textualment: 
 



 
  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -  Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU  

Exp.: ECAO 4716/2023 

 

Dependència d’origen  
Servei de Contractació 

Secció de Contractació d'Obres 

 

8/24 

“(...) 8.4.1 Formació en matèria ambiental del cap d'obra adscrit al contracte(Q 1): 
fins a 25 punts (...) 
(...) El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació 
en matèria ambiental realitzada pel cap d'obra adscrit al contracte, i el número d'hores de 
durada del curs. Junt amb la titulació, caldrà aportar un document de compromís signat 
adscrivint a l'execució del contracte a la mateixa persona amb la funció de cap d'obra.(...) 
 

En aquest sentit, els tècnics municipals van indicar en el seu informe que, una vegada 
comprovades les propostes, havien detectat que l’empresa REHABILITACIONS PONS, SL no 
havia aportat cap acreditació de la formació ni el compromís d’adscripció al contracte de la 
persona (cap d’obra) que havia realitzat el curs, i per tant, la valoració de la seva proposta en 
aquest criteri era de zero (0) punts. 
 
En aquest punt, els serveis tècnics van analitzar si alguna de les propostes presentades podia 
resultar una oferta anormal o desproporcionada. Així, en el seu informe de valoració de les 
ofertes, els tècnics municipals detallaven aquests càlculs i constataven que cap de les ofertes 
econòmiques presentades es podia considerar una oferta anormal o desproporcionada, i, per 
tant, proposaven adjudicar l'execució del contracte de les obres contingudes en la "Memòria 
valorada de Reparació del pont del Passeig" i la seva actualització de preus, amb criteris de 
contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa "NextGenerationEU, a les mercantils 
següents: el Lot 1, a ASFALTOS BARCINO, SL; i a FREYSSINET, SAU, l’execució de les obres 
del Lot 2 d’aquest contracte. 
 
De conformitat amb l’article 326 de la LCSP, la Mesa de contractació va emetre la seva acta, de 
data 10 de gener de 2023, en la qual, una vegada examinat i valorat l’informe de valoració de 
les ofertes emès pels serveis tècnics municipals en data 18 de desembre de 2023, va fer seu el 
contingut d’aquest informe, que es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del 
contractant i en la plataforma PIXELWARE. 
 
I, en conseqüència, la Mesa de Contractació ha proposat a aquest òrgan, per unanimitat dels 
seus membres amb dret a vot, l’adjudicació del contracte d’execució de les obres contingudes 
en la "Memòria valorada de Reparació del pont del Passeig" i la seva actualització de preus, 
amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa "NextGenerationEU" 
a favor dels licitadors que han obtingut la millor puntuació en la valoració de les propostes de 
cada lot, amb el següent detall:  
 
- LOT 1 – Superestructura del pont:  a ASFALTOS BARCINO, SL , per un preu de dos-cents 
seixanta-nou mil cent cinquanta euros (269.150,00 €) (IVA exclòs) i de tres-cents vint-i-cinc mil 
sis-cents setanta-un euros amb cinquanta cèntims (325.671,50 €) (IVA inclòs), imports que  
representen una baixa del 15,96 % respecte al preu de licitació. 
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Pel que fa a la proposta quant als criteris de contractació pública ecològica del Lot 1, l'empresa 
ASFALTOS BARCINO, SL, s’ha compromès a utilitzar un 100% de l'àrid gros reciclat per a la 
fabricació de bases de formigó i, la seva proposta també inclou la utilització de panot de 
formigó amb Ecoetiqueta o equivalent. 
 
Les obres s'han d'executar dins l'anualitat del 2024. El termini d'execució per a les obres del Lot 
1 - Superestructura del pont serà de tres (3) mesos, a comptar des de la data de la signatura de 
l'acta de comprovació del replanteig. 
 
En el plec de clàusules administratives particulars s’incloïa la previsió d’iniciar les obres 
corresponents al Lot 1 a mitjans de gener de 2024 i acabar-les a mitjans d’abril, segons la 
previsió inicial efectuada per a totes les obres que es licitaven i que s’havien d’executar durant 
l’any 2024. En tot cas, el PCAP assenyalava que aquestes dates suposaven una previsió 
indicativa i ideal per a poder coordinar l’execució amb les necessitats de mobilitat de la ciutat. 
Qualsevol ajust acordat per les parts implicades sobre les dates indicades no suposarà cap 
modificació de contracte. 
 
Si les obres de projectes o memòria valorades de ponts o passarel·les se superposen en el 
temps, en cas que resulti adjudicatària la mateixa empresa per diversos projectes de ponts o 
passarel·les, els caps d'obra i encarregats seran específics i necessàriament amb dedicació 
exclusiva per a cada obra i no podran portar dues obres o més simultàniament. 
 
Pel que fa a la puntuació, quant a la proposta econòmica per a l'execució d’aquest contracte, 
l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL ha obtingut la màxima puntuació, 70 punts, en haver 
proposat l’oferta econòmica més baixa per a l'execució del lot 1 del contracte, sense que hagi 
resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, quants als criteris de contractació pública 
ecològica, aquesta mercantil ha inclòs en la seva proposta la utilització de tot l’àrid gros reciclat 
(el 100%) per a la fabricació de bases de formigó, fet que li ha atorgat els 15 punts totals 
d'aquest criteri; així mateix, ha obtingut la totalitat dels punts (15) amb què es valorava el criteri 
d’Utilització d’àrids reciclats per al subministrament i col·locació de panot de formigó perquè 
utilitzarà panot de formigó amb ecoetiqueta o equivalent. Així, la valoració total per a la 
proposta de l'empresa ASFALTOS BARCINO, SL ha estat de 100 punts sobre els 100 punts 
totals, tal i com s’ha detallat en el quadre anterior. 
 
- LOT 2 – Estructura del pont : a FREYSSINET, SAU, per un import de dos-cents setanta-
quatre mil quatre-cents seixanta-dos euros amb vint-i-dos cèntims, (274.462,22 €) (IVA exclòs) i 
de tres-cents trenta-dos mil noranta-nou euros amb vint-i-nou cèntims (332.099,29 €) (IVA 
inclòs), imports que representen una baixa del 15,01 % respecte al preu de licitació.  
  
Així mateix, pel que fa a la proposta quant als criteris de contractació pública ecològica del Lot 
2, l'empresa FREYSSINET, SAU ha declarat que el cap d’obra ha realitzat un curs de formació 
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ambiental de durada superior a 50 hores i que tots els camions que utilitzarà per a la execució 
de les obres tenen una antiguitat inferior a 10 anys. 
 
Les obres s'han d'executar dins l'anualitat del 2024. El termini d'execució per a les obres del Lot 
2 - Estructura del pont serà de tres (3) mesos, a comptar des de la data de la signatura de l'acta 
de comprovació del replanteig. 
 
Quant a les obres del Lot 2, es preveu que s'iniciïn el 22 d'abril del 2024 i, per tant, haurien 
d’estar acabades el 26 de juliol de 2024. Aquestes obres a realitzar a la part de l'estructura no 
tenen una afectació tan important al trànsit, com les del LOT 1. En tot cas, el PCAP 
assenyalava que aquestes dates suposaven una previsió indicativa i ideal per a poder 
coordinar l’execució amb les necessitats de mobilitat de la ciutat. Qualsevol ajust acordat per 
les parts implicades sobre les dates indicades no suposarà cap modificació de contracte. 
 
Si les obres de projectes o memòria valorades de ponts o passarel·les se superposen en el 
temps, en cas que resulti adjudicatària la mateixa empresa per diversos projectes de ponts o 
passarel·les, els caps d'obra i encarregats seran específics i necessàriament amb dedicació 
exclusiva per a cada obra i no podran portar dues obres o més simultàniament. 
 
Pel que fa a la puntuació, quant a la proposta econòmica per a l'execució d’aquest contracte, 
l’empresa FREYSSINET, SAU ha obtingut la màxima puntuació, 70 punts, en haver proposat 
l’oferta econòmica més baixa per a l'execució del contracte, sense que hagi resultat 
desproporcionada o anormal. Per altra banda, quants als criteris de contractació pública 
ecològica, aquesta mercantil ha inclòs en la seva proposta un cap d’obra que ha realitzat un 
curs de durada superior a 50 hores, fet que ha acreditat i que li ha atorgat els 25 punts totals 
d'aquest criteri; així mateix, ha obtingut la totalitat dels punts (5) amb què es valorava el criteri 
d’utilització de camions amb menor antiguitat perquè s’ha compromès a que tots els camions 
que s’utilitzin en l’execució de les obres tinguin una antiguitat inferior a 10 anys. Així, la 
valoració total per a la proposta de l'empresa FREYSSINET, SAU per al Lot 2 d’aquest 
contracte ha estat de 100 punts, sobre 100, tal com s’ha detallat en el quadre anterior. 
 
En el plec de clàusules administratives particulars també s’ha previst, com a condició especial 
d’execució quant a la contractació pública ecològica, l’exigència que els generadors elèctrics 
que s’instal·lin a la via pública tinguin un nivell de potència sonora de com a màxim 90 dB PWL 
i que el seu espectre no presenti components tonals, com a mesura per evitar una exposició 
perllongada al soroll a la ciutadania que segons l’Agència Europea del Medi Ambient podria 
afectar de diferents maneres a la salut, i en consonància al que ja preveu l’ordenança municipal 
reguladora dels sorolls i vibracions. Així, aquestes condicions seran d’obligat compliment per 
part de les dues empreses adjudicatàries.  
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Als efectes del que disposa l’article 204 del LCSP, no es preveuen modificacions en cap dels 
dos lots d’aquest contracte. 
 
A resposta del requeriment efectuat en virtut dels articles 150.2 i 159.4 f) 4º de la LCSP, les 
empreses candidates han presentat en temps i forma la documentació que s’indica a 
continuació:  
 
- ASFALTOS BARCINO, SL (Lot1), ha presentat la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social i la constitució de la 
garantia definitiva corresponent. 
 
Igualment, ha presentat una declaració on indica la seva intenció de no subcontractar cap part 
de l'execució del contracte. En cas de voler canviar la seva intenció inicial de no 
subcontractació, caldrà que presenti una declaració on indiqui aquesta condició i, si és el cas, la 
identificació del subcontractista, la determinació de les parts del contracte a realitzar per aquest 
(descripció, import, percentatge sobre el total del contracte) i altres requisits establerts a la 
clàusula quarantena del PCAP. Igualment, haurà d'aportar les declaracions corresponents als 
annexos 6, 7 i 8 del PCAP, emplenades i signades pel/s subcontractista/es, així com les dades 
identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per donar compliment a les obligacions 
d'informació previstes en l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
Pel que fa a la situació d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, 
des de l’Ajuntament de Terrassa s’ha comprovat, a través de mitjans electrònics, que 
ASFALTOS BARCINO, SL es troba al corrent de pagament. 
 
En consultar la documentació de l'empresa al RELI i al ROLECE s'ha pogut comprovar la seva 
personalitat jurídica, aptitud i capacitat d'obrar, així com la no incursió en cap causa de 
prohibició per contractar amb l’administració; que disposa de la classificació empresarial 
optativa que l'eximeix d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i 
professional, i que té contractada una assegurança en la modalitat "responsabilitat civil per 
danys a tercers" vigent. Es tindrà en compte la tipologia de l'empresa segons la seva grandària 
(PIME) als sols efectes del còmput del termini de devolució de la garantia. 
 
- FREYSSINET, SL (Lot 2) ha presentat la documentació acreditativa de la personalitat jurídica 
de l’empresa, la seva aptitud i capacitat d’obrar, així com la constitució de la garantia definitiva 
corresponent. També ha lliurat un certificat acreditatiu de que té contractada i vigent una pòlissa 
d’assegurança de “responsabilitat civil per danys a tercers”. 
 
Igualment, ha presentat una declaració on indica la seva intenció de subcontractar part de 
l'execució del contracte. S'adverteix aquesta empresa que, abans de l’inici de les obres, haurà 
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d’aportar la  identificació del/s subcontractista/es, la determinació de les parts del contracte a 
realitzar per aquest/s (descripció, import, percentatge sobre el total del contracte), i els annexos 
i dades identificatives corresponents als subcontractistes, d'acord amb les obligacions 
establertes en el PCAP, per tal que aquesta administració, en condició d’entitat executora del 
PRTR, pugui informar les dades sobre la identificació dels perceptors dels fons per donar 
compliment a l'obligació establerta al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer de 2021.  
 
En consultar la documentació de I’empresa al ROLECE, s’ha pogut comprovar que disposa de 
la classificació empresarial optativa i que l’eximeix d’acreditar la seva solvència econòmica i 
financera, i tècnica i professional i que no està incursa en cap causa de prohibició per 
contractar amb l’administració. Es tindrà en compte la tipologia de l'empresa segons la seva 
grandària (PIME) als sols efectes del còmput del termini de devolució de la garantia 
 
Pel que fa a la situació d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, des de l’Ajuntament de Terrassa s’ha comprovat, a través de mitjans 
electrònics, que FREYSSINET, SL es troba al corrent de pagament. 
 
Per altra banda, les dues empreses candidates han aportat les declaracions corresponents als 
annexos del PCAP, signades electrònicament, així com les dades identificatives relacionades 
en l'annex 9 del plec, i l'acreditació de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i 
retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, que reflecteix l’activitat 
efectivament desenvolupada per aquestes mercantils en la data de participació en el 
procediment de licitació, per donar compliment a les obligacions d’informació previstes en 
l’article 8.2 de l’ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la quals es configura el 
Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Posteriorment al requeriment, s’han detectat uns errors materials a l’informe emès pels tècnics 
municipals en data 18 de desembre de 2023 que, tot i que no canvien les empreses millor  
posicionades del contracte, caldria esmenar d’ofici.  
 
De conformitat amb el que determina l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les 
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
En aquest sentit, en data 15 de febrer de 2024, els tècnics municipals del Servei d’Arquitectura, 
Espai Públic i Biodiversitat Urbana han emès informe d’esmena d’errades materials a l’informe 
de data 18 de desembre de 2023, en el que rectifiquen els punts detectats. Aquest informe es 
publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del contractant i en la plataforma 
PIXELWARE. 
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L’òrgan de contractació vetllarà perquè el Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat 
Urbana, com a impulsor d’ aquest expedient, compleixi amb les exigències de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència; i, especialment, els principis de gestió específics 
per aquest Pla, establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre, que són d’obligatòria 
consideració en la planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt 
del mateix: 

 
a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat 
 
b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital  
 
c) Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi 

ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l’avaluació inicial  

 
d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 

conflictes d’interès  
 
e) Identificació del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o 

adjudicatari d’un contracte o subcontractista. 
 
f) Comunicació: farà els seguiments que corresponguin en relació amb les obligacions de 

comunicació del PRTR, d’acord amb la normativa d’aplicació general i l’específica 
d’aquesta convocatòria i, en cas de ser necessari, facilitarà la informació corresponent a 
l’execució de les mesures i a les línies d’acció (Ministeri gestor, inversió, components 
altres referències de contingut obligatori del PRTR) dels projectes i subprojectes per a la 
justificació de la subvenció. 

 
Per tant, el Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana haurà d’adoptar les 
iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les labors 
d’autoavaluació que corresponguin conforme a la normativa d'aplicació. 
 
Pel que fa a les obligacions en matèria d'informació, comunicació i publicitat contemplades al 
PCAP, es recorda que totes les referències que realitzin els adjudicataris a les actuacions 
subvencionades mitjançant l’instrument NextGenerationEU, tant a la documentació aportada a 
l’expedient de contractació, com a l’execució del contracte  i la subcontractació, a la resta de 
instruments jurídics, així com a totes les activitats de comunicació i difusió en qualsevol mitjà 
(cartels, plaques, web oficials, treballs realitzats per l’adjudicatari com estudis, informes, 
enquestes, mupis i altres) hauran de complir amb els requisits d’identitat visual del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
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visual) i de la convocatòria especifica d’aquest programa de subvenció, garantint la seva 
visibilitat i que els destinataris finals reconeguin l’origen del finançament de la Unió Europea. 
Per tant, en aquesta documentació i comunicacions s’ha d’exhibir de forma correcta i 
destacada, els logotipus oficials del Pla i els que corresponguin depenent de cada programa i 
Ministeri gestor, a més de l’emblema de la Unió Europea, acompanyat del text “Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU”, entre altres obligatoris, si és el cas. 
 
Es recomana consultar el Manual de comunicació per als gestors i beneficiaris del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Hisenda i Funció Pública que recull 
les principals recomanacions sobre les obligacions de comunicació. 
 
L’interventor general ha emès el corresponent informe en el qual declara que no hi ha 
incompatibilitat del règim d’ajuts de l’Estat ni doble finançament. 
 
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni. 
 
Així mateix, es designa com a responsable del contracte als efectes de l’article 62 de la LCSP, 
a la directora de Serveis de Patrimoni i Manteniment de l'Àrea de Serveis Generals i Govern 
Obert, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer. 
 
Resulten d’aplicació per aquest expedient l’article 159 de la LCSP que regula el procediment 
obert simplificat i l'article 52 del RDL 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Aquest procediment es tramita per urgència, d’acord amb les regles fixades en l’article 50 del 
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. L’òrgan de contractació ha declarat la tramitació d’urgència 
d’aquest expedient atès que la seva tramitació ordinària impossibilitaria el compliment dels 
terminis establerts en aquest Pla. 
 
Atès allò que disposa l’article 158, segons preveu la disposició addicional segona de la LCSP i 
l’art. 53.1.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l'alcalde la competència com a òrgan de 
contractació respecte d'aquest contracte. 
 
L’alcalde-president, mitjançant decret número 14058/2023 de data 21 de juny de 2023, delegà 
les atribucions en aquesta matèria en la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i 
Govern Obert. 
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Aquesta tinença d'alcaldia declara no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar 
d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP. A més, per tal d’assegurar la imparcialitat en els 
procediments de contractació vinculats a projectes finançats amb fons del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de 
l'expedient, signa la declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI) i d’adhesió al Codi Ètic i 
de Conducta (DACE) de l’Ajuntament de Terrassa, que acompanya aquesta resolució com a 
annex i perquè consti a l’expedient, quant a que no té ni es coneixedor de cap conflicte 
d’interessos d’acord amb l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes 
de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta municipal.  
 
Per tot això, en atenció als antecedents esmentats i en ús de les atribucions conferides, 
 
DISPOSO: 
 
PRIMER.- Adjudicar l'execució del contracte, per procediment d'urgència, de les obres definides 
en la "Memòria valorada de Reparació del pont del Passeig" i la seva actualització de preus, 
amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa "NextGenerationEU", 
a les següents mercantils i pels imports que es detallen a continuació, per haver presentat 
l'oferta amb millor relació qualitat-preu en la licitació per a cada lot: 
 
- LOT 1 – Superestructura del pont:  a ASFALTOS BARCINO, SL , per un import de dos-cents 
seixanta-nou mil cent cinquanta euros (269.150,00 €) (IVA exclòs) i de tres-cents vint-i-cinc mil 
sis-cents setanta-un euros amb cinquanta cèntims (325.671,50 €) (IVA inclòs). 
 
Les obres s'han d'executar dins l'anualitat del 2024. El termini d'execució per a les obres del Lot 
1 - Superestructura del pont serà de tres (3) mesos, a comptar des de la data de la signatura de 
l'acta de comprovació del replanteig. 
 
En el plec de clàusules administratives particulars s’incloïa la previsió d’iniciar les obres 
corresponents al Lot 1 a mitjans de gener de 2024 i acabar-les a mitjans d’abril, segons la 
previsió inicial efectuada per a totes les obres que es licitaven i que s’havien d’executar durant 
l’any 2024. En tot cas, el PCAP assenyalava que aquestes dates suposaven una previsió 
indicativa i ideal per a poder coordinar l’execució amb les necessitats de mobilitat de la ciutat. 
Qualsevol ajust acordat per les parts implicades sobre les dates indicades no suposarà cap 
modificació de contracte. 
 
Si les obres de projectes o memòria valorades de ponts o passarel·les se superposen en el 
temps, en cas que resulti adjudicatària la mateixa empresa per diversos projectes de ponts o 
passarel·les, els caps d'obra i encarregats seran específics i necessàriament amb dedicació 
exclusiva per a cada obra i no podran portar dues obres o més simultàniament. 
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L’empresa ASFALTOS BARCINO, SL resulta adjudicatària de les obres del Lot 1 com a 
conseqüència de la puntuació obtinguda en els diferents criteris de valoració d'aquesta licitació, 
tal com detalla d’informe tècnic de data 18 de desembre de 2023 de valoració global de les 
ofertes, el contingut del qual aquest òrgan de contractació fa seu als efectes de la motivació 
d’aquesta adjudicació: quant a la proposta econòmica per a l'execució d’aquest contracte, ha 
obtingut la màxima puntuació, 70 punts, en haver proposat l’oferta econòmica més baixa sense 
que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, quant als criteris de 
contractació pública ecològica, aquesta mercantil ha inclòs en la seva proposta la utilització de 
tot l’àrid gros reciclat (el 100%) per a la fabricació de bases de formigó, fet que li ha atorgat els 
15 punts totals d'aquest criteri; així mateix, ha obtingut la totalitat dels punts (15) amb què es 
valorava el criteri d’Utilització d’àrids reciclats per al subministrament i col·locació de panot de 
formigó perquè utilitzarà panot de formigó amb ecoetiqueta o equivalent. La suma de tots els 
punts obtinguts en els diferents criteris de valoració (100 punts) han atorgat la major puntuació 
a la proposta presentada per ASFALTOS BARCINO, SL. 
 
- LOT 2 – Estructura del pont : a FREYSSINET, SAU, per un import de dos-cents setanta-
quatre mil quatre-cents seixanta-dos euros amb vint-i-dos cèntims, (274.462,22 €) (IVA exclòs) i 
de tres-cents trenta-dos mil noranta-nou euros amb vint-i-nou cèntims (332.099,29 €) (IVA 
inclòs), 
 
Les obres s'han d'executar dins l'anualitat del 2024. El termini d'execució per a les obres del Lot 
2 - Estructura del pont serà de tres (3) mesos, a comptar des de la data de la signatura de l'acta 
de comprovació del replanteig. 
 
Quant a les obres del Lot 2, es preveu que s'iniciïn el 22 d'abril del 2024 i, per tant, haurien 
d’estar acabades el 26 de juliol de 2024. Aquestes obres a realitzar a la part de l'estructura no 
tenen una afectació tan important al trànsit, com les del LOT 1. En tot cas, el PCAP 
assenyalava que aquestes dates suposaven una previsió indicativa i ideal per a poder 
coordinar l’execució amb les necessitats de mobilitat de la ciutat. Qualsevol ajust acordat per 
les parts implicades sobre les dates indicades no suposarà cap modificació de contracte. 
 
Si les obres de projectes o memòria valorades de ponts o passarel·les se superposen en el 
temps, en cas que resulti adjudicatària la mateixa empresa per diversos projectes de ponts o 
passarel·les, els caps d'obra i encarregats seran específics i necessàriament amb dedicació 
exclusiva per a cada obra i no podran portar dues obres o més simultàniament. 
 
L’empresa FREYSSINET, SAU resulta adjudicatària com a conseqüència de la puntuació 
obtinguda en els diferents criteris de valoració del Lot 2 d'aquesta licitació, tal com detalla 
d’informe tècnic de data 18 de desembre de 2023 de valoració global de les ofertes, el 
contingut del qual aquest òrgan de contractació fa seu als efectes de la motivació d’aquesta 
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adjudicació: quant a la proposta econòmica per a l'execució d’aquest contracte, ha obtingut la 
màxima puntuació, 70 punts, en haver proposat l’oferta econòmica més baixa per a l'execució 
del contracte, sense que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, quants als 
criteris de contractació pública ecològica, aquesta mercantil ha inclòs en la seva proposta un 
cap d’obra que ha realitzat un curs de durada superior a 50 hores, fet que ha acreditat i que li 
ha atorgat els 25 punts totals d'aquest criteri; així mateix, ha obtingut la totalitat dels punts (5) 
amb què es valorava el criteri d’utilització de camions amb menor antiguitat perquè s’ha 
compromès a que tots els camions que s’utilitzin en l’execució de les obres tinguin una 
antiguitat inferior a 10 anys. La suma de tots els punts obtinguts en els diferents criteris de 
valoració (100 punts) han atorgat la major puntuació a la proposta presentada per 
FREYSSINET, SAU. 
 
Als efectes del que disposa l’article 204 de la LCSP, no es preveuen modificacions per a cap 
dels lots en aquest contracte. 
 
SEGON.- Carregar l’import de la despesa total de sis-cents cinquanta-set mil set-cents setanta 
euros amb setanta-nou cèntims (657.770,79 €) (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 1433 
15321 61900 del Pressupost Municipal vigent. La inversió ha estat aprovada per la Comissió 
d’Inversions i Patrimoni. 
 
Aquesta actuació està cofinançada pels Fons Europeu s, dins el marc de la iniciativa 
“NextGenerationEU”.  
 
Aquest contracte està finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) de la Unió 
Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel 
que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la 
recuperació després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència.  
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l’informe de valoració global, a les 
empreses adjudicatàries de cada lot d’aquest contracte, i a la resta de candidats o licitadors.  
 
QUART.- Advertir als adjudicataris de l’obligació d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
treball, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions 
contingudes a l’estudi, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 
24 d’octubre, i al lliurament d'aquest pla a la Corporació, en el termini màxim de deu (10) dies a 
comptar des de l’adjudicació, per a la seva aprovació. 
 
CINQUÈ.- Advertir als adjudicataris de cada lot que, en cas que canviï la seva intenció inicial de 
subcontractar, caldrà que presentin una declaració on indiquin aquesta condició i, si és el cas, 
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la identificació del/s subcontractista/es, la determinació de les parts del contracte a realitzar per 
aquest (descripció, import, percentatge sobre el total del contracte) i altres requisits establerts a 
la clàusula quarantena del PCAP. Igualment, hauran d'aportar les declaracions corresponents 
als annexos 6, 7 i 8 del PCAP, emplenades i signades pel/s subcontractista/es, així com les 
dades identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per donar compliment a les obligacions 
d'informació previstes en l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
SISÈ.- Les empreses adjudicatàries de cada lot hauran de complir l’obligació establerta en el 
plec de clàusules administratives particulars com a condició especial d’execució quant a la 
contractació pública ecològica, de que els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública 
tinguin un nivell de potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i que el seu espectre no 
presenti components tonals, com a mesura per evitar una exposició perllongada al soroll a la 
ciutadania que segons l’Agència Europea del Medi Ambient podria afectar de diferents maneres 
a la salut, i en consonància al que ja preveu l’ordenança municipal reguladora dels sorolls i 
vibracions. 
 
SETÈ.- Advertir als adjudicataris que les factures hauran de portar informació codificada (codis 
DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina 
comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de 
validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són:  
 

Oficina comptable  Òrgan Gestor  Unitat tramitadora  

LA0003834 LA0004470 LA0004470 

 
En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de 
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració 
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del 
punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en el 
marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a 
l’Ajuntament.  
 
VUITÈ.- Formalitzar el contracte, d’acord amb l’article 153 de la LCSP, abans del quinzè dia 
hàbil a comptar des de la següent al de la recepció de la notificació d’aquesta resolució pels 
licitadors i candidats i publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
NOVÈ.- Advertir al Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana que, com a 
impulsor d’ aquest expedient, haurà de complir amb les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, 
de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència; i, especialment, els principis de gestió específics per aquest Pla, 
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establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre, que són d’obligatòria consideració en la 
planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt del mateix: 
 

a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat 
 

b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital  
 

c) Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi 
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l’avaluació inicial  
 

d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 
conflictes d’interès  
 

e) Identificació del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o 
adjudicatari d’un contracte o subcontractista 

 
f) Comunicació.  
 

Per tant, el Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana haurà d’adoptar les 
iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les labors 
d’autoavaluació que corresponguin conforme a la normativa d'aplicació. 
 
DESÉ.- Designar responsable del contracte a la directora de Serveis de Patrimoni i 
Manteniment de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, càrrec ocupat per la Sra. Mercè 
Peralvo Ferrer, a qui correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi 
correctament. 
 
ONZÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades 
bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 346 del LCSP. 
 
DOTZÈ.- Publicar aquesta resolució, juntament amb l'informe de valoració de les ofertes, en el 
perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa, a través de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i en la plataforma Pixelware. 
 
TRETZÈ.- Esmenar d’ofici les errades materials detectades a l’informe de data 18 de desembre 
de 2023, emès pels tècnics municipals del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat 
Urbana, així com els documents que es derivin d’aquest informe, de conformitat amb el que 
determina l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i en el sentit indicat a l’informe de 15 
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de febrer de 2024 dels tècnics municipals del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat 
Urbana. 
 
 
 
 
 
Maise Balcells Mundet 
Tinenta d’alcalde 
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
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DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI)  I D'ADHESIÓ AL CÒDI 
ÈTIC I DE CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRAS SA 
(Declaració DACI d’acord amb l’Annex IV A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre 
HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els 
procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència). 
 

Per tal d’assegurar la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes 
finançats amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situació que vulneri o incompleixi 
els principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament 
de Terrassa, el/la signant, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de l'expedient, 
DECLARA: 

Primer.- Que coneix el següent: 
 
1.Que segons l’article 61.3 "Conflicte d'interessos" del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haurà un 
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per 
raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, interès econòmic o per qualsevol altre 
motiu directe o indirecte d’interès personal. 
 
2. Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció de conflicte d’interessos” de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès com «qualsevol situació en 
què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 
del procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directament o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la 
imparcialitat i la independència en el context del procediment de licitació». Per tant, té entre els 
seus propòsits evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el 
procediment i garantir la igualtat de tracte de totes les persones candidates i licitadores. 
 
3. Que segons l’article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei 
de les Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents:  
 

a) Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre cas la resolució del qual 
pugui  influenciar el cas en qüestió; ser administrador d'una empresa o entitat 
interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada. 
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b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat 
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els 
administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, 
representants legals  o mandataris que intervinguin en el procediment, així com 
compartir despatx professional o estar associats amb aquests per a l'assessorament,  la 
representació o el mandat. 

 
c) Tenir una amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones 

esmentades en l'apartat anterior. 
 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió. 
 

e) Tenir una relació de servei amb una persona natural o jurídica directament interessada 
en el procediment, o haver-li prestat serveis professionals de qualsevol classe i en 
qualsevol circumstància o lloc en els últims dos anys. 

 
4. Que a l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, 
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi 
sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès resulta aplicable als empleats públics 
i resta de personal al servei de entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, 
de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments 
descrits de adjudicació de contractes o de concessió de subvencions». 
 
5. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima desena segona estableix que: 
 

-«A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o 
vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès 
personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones 
a què fa referència l'apartat anterior i els participants a cada procediment». 

 
-«Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les 
dades de titularitat real de les persones jurídiques a què es refereix el article 22.2.d).iii) 
del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària i les obtingudes a través de els convenis subscrits 
amb els Col·legis de Notaris i Registradors». 

 
Segon.- Que no es troba en cap situació que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos 
per donar-se circumstàncies en què l’exercici imparcial i objectiu de les seves funcions es pugui 
veure compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic 
o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal, d’acord amb l'article 61.3 del  
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Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
(Reglament Financer de la UE).  
 
Tercer.- Que de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, no es dona tampoc cap de les causes d’abstenció que pugui afectar el 
procediment de licitació/concessió següents: 
 

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del 
qual pogués influir la d'aquell; ostentar el càrrec d’administradora de societat o entitat 
interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada. 

 
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat 

dins del quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones 
interessades, amb les que ostenten el càrrec d’administradors d'entitats o societats 
interessades i també amb les persones que assessoren, representen legalment o són 
mandatàries que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional 
o estar en associació amb aquestes per a l'assessorament,  representació o el mandat. 
 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en 
l'apartat anterior. 

 
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
 
e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en 

l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol 
classe i en qualsevol circumstància o lloc. 

 
Quart.- Pel que respecte a la declaració d’adhesió al Codi Ètic i de conducta ( DACE), no es 
troba en cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i normes de conducta 
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, especialment els 
previstos a l’article 8è “Conflicte d’interessos” i 9è “Normes de conducta en relació amb els 
conflictes d’interès”. Al respecte, declara:  
 

a) Que coneix el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporació 
en data 28 de març de 2019. 

b) Que s’hi adhereix totalment. 
c) Que accepta el compromís de facilitar-ne l’aplicació. 
d) Que assumeix els principis d’actuació en què s’inspira i tots els compromisos que s’hi 

estableixen. 
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Cinquè.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació 
obrant en el seu poder, no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte 
d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional centèsima 
desena segona de la Llei  31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a  l’any 2023, que pugui afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions. 
 
Sisè.- Que es compromet a informar, sense demora, de qualsevol situació de conflicte 
d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari. 
 
Setè.- Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que 
és falsa comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials establertes 
per la normativa aplicable. 
 
 
 


