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1.- OBJECTE. 

 

L’objecte del treball és la Direcció Ambiental de l’obra de GUARDA DE BADIA 

DELS ALFACS, FASE II a petició de Forestal Catalana S.A., d’ara en endavant 

FC. 

El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat d’establir les facultats i 

responsabilitats de la Direcció Ambiental, d’ara en endavant DAO, en l’execució 

de les obres contractades. 

Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de 

base per a la realització dels treballs de direcció ambiental de l’obra, i concretar 

la redacció i presentació dels diferents documents que han de realitzar el DAO. 

 

2.- DOCUMENTACIÓ. 

 

FC lliurarà al DAO tota aquella documentació necessària per tal d’executar la 

seva funció. La documentació que haurà de tenir com a base per desenvolupar 

la tasca encarregada serà: 

 Estudi d’Impacte Ambiental, si s’escau. 

 Projecte Constructiu. 

 Memòries Ambientals, si s’escau. 

 Declaració d’Impacte Ambiental, si s’escau. 

 Protocol de Criteris Ambientals d’Obra Civil (PRO-01). 

 Informes i documents d’altres administracions ambientals competents, si 

s’escau. 

 

3.- ANTECEDENTS. 

 

El Delta de l’Ebre té una superfície de 320 Km² i constitueix la principal zona 
humida de Catalunya. Des de fa anys el Delta de l’Ebre està regressió degut a la 
falta de sediments que baixen pel riu Ebre. A banda, els efectes del canvi climàtic 
ocasionen un increment gradual del nivell del mar. Tot plegat a ocasionat, i cada 
vegada més freqüentment, que el mar penetri terra endins ocasionant danys 
ambientals i la salinització del Delta. L’objectiu del projecte és la construcció del 
camí de guarda de la Badia dels Alfacs, de manera que actuï com a barrera física 
de contenció per evitar/minimitzar la incursió del mar terra endins. 
 
 
 



 
 
 
 

3 
 

4.- FACULTATS I RESPONSABILITATS DEL DAO. 
 
 
La Direcció ambiental de l’obra, encapçalada per un Tècnic de titulació 
competent, es responsabilitzarà del Seguiment, Control i Valoració de l’aplicació, 
des de l’inici i durant l’execució de les obres contractades, dels condicionants 
imposats a la Declaració d’Impacte Ambiental corresponent (si existeix) i en 
informes d’altres administracions competents i, en tot cas, dels criteris i 
prescripcions ambientals que s’estableix en el document “Protocol de Criteris 
ambiental de l’Obra Civil” (PRO-01). 
 
Sota aquestes premisses el DAO haurà d’assistir i assessorar la Direcció d’Obra 
de forma que, des de l’etapa prèvia de les obres assignades al seu càrrec i al 
llarg de la seva execució, s’incorporin els requisits ambiental anteriorment 
mencionats. 
 
El paper del DAO a grans trets és: 
 

 Impulsar l’execució de les obres per part del Contractista, en els seus 
aspectes ambientals. 

 Anticipar-se a l’execució de les tasques programades amb  implantació 
ambiental, informant a la Direcció d’obra i al Contractista dels aspectes 
ambientals a considerar. 

 Controlar que els materials i les tasques realitzades pel Contractista, de 
caràcter o amb implantació mediambiental, respectin els condicionants 
ambiental establerts i, en cas de dificultats, posar-les en coneixement de 
la Direcció d’obra. 

 Verificar que les modificacions d’obra proposades per la Direcció d’obra o 
pel Contractista s’adaptin als condicionants i prescripcions ambientals 
anteriorment definits. 

 Informar a FC sobre l’adequació ambiental de les obres segons als seus 
criteris. 

 
 
5.- FUNCIONS I ACTIVITATS DEL DAO. 
 
 
Amb caràcter general, des de la fase prèvia a l’inici de les obres i durant el 
transcurs d’aquestes, el DAO haurà de dur a terme un paper fonamental en la 
prevenció de danys al medi ambient, assessorant i informant amb antelació la 
Direcció d’obra i al Contractista sobre els aspectes ambientals a considerar en 
l’execució de les obres de forma que s’evitin impactes difícilment assumibles per 
l’entorn o despeses extraordinàries destinades a la correcció dels mateixos. 
 
Així mateix, el DAO haurà de prestar assistència i assessoria puntual a la 
Direcció d’obra en tot el que sigui sol·licitat en relació a aspectes ambientals de  
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l’obra: imprevistos, detalls d’execució, informes específics, reconeixements, 
comprovacions i assaigs. 
 
Amb caràcter específic segons es diferents fases de l’obra, el DAO haurà de dur 
a terme les activitats següents: 
 
 
5.1- Abans de l’inici de les obres. 
 
 
El DAO assistirà a la reunió d’inici de l’obra que convoqui FC, juntament amb el 
Contractista, la Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat i Salut, en la 
qual el Contractista presentarà el Pla de treballs, el Pla de Seguretat i Salut  per 
tal que siguin revisats i comentats per part dels assistents a la reunió. 
 
Amb caràcter previ a l’inici de les obres el DAO haurà de verificar l’adaptació del 
projecte Constructiu als condicionats de la Declaració d’Impacte Ambiental i 
altres informes d’altres administracions competents (si existeixen) i al Protocol 
de Criteris Ambientals d’Obra civil de FC. Després de l’anàlisi i confrontació 
d’aquests documents, s’haurà d’emetre un informe en el que es posi de manifest 
la concordança entre ambdós o, en cas contrari, les discordances, omissions o 
errors detectats i, conseqüentment, les mesures que hagin de ser assumides per 
la Direcció d’obra i el Contractista per aconseguir una integració ambiental de 
l’obra d’acord amb els requisits exigits. Aquest informe haurà de ser remés 
simultàniament a FC i a la Direcció d’obra, que el faran arribar a la Direcció 
General de Política Ambiental. 
 
Aquest procés haurà de repetir-se per qualsevol modificat del Projecte, previ a la 
seva aprovació, qualsevulla que sigui la fase de desenvolupament de les obres. 
 
Prèviament a la comprovació del replanteig de les obres, el DAO haurà de 
verificar el coneixement i consideració per part del Contractista i de la Direcció 
d’obra dels condicionants ambientals del territori i de les oportunitats d’aquest 
davant nous usos. Per fer-ho haurà de generar un document que inclogui 
aquesta informació i que sigui remés a ambdues parts prèviament a la firma 
d’Acta de Comprovació del Replanteig. 
 
 
Aquest document inclourà, coma mínim, la següent informació: 
 

 Cartografia, a l’escala apropiada de la zonificació del territori segons 
qualitat/fragilitat del medi en: zones Excloses, Restringides i Admissibles. 
Aquesta serà la reflectida en el Projecte Constructiu o, en la seva 
absència, l’establerta pel DAO. 
 

 Un llistat de tots aquells permisos/informes favorables necessaris en cada 
fase de l’obra. Cal que aquest estigui ajustat a cronograma de l’obra, fent 
èmfasi de quins son els imprescindibles per l’inici de cada fase. 
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Per això el DAO haurà de consultar als Departaments competents, actualitzant 
la possible informació al respecte que pugui aportar el projecte. 
 
 
5.2.- Durant l’execució de les obres. 
 
 
El DAO efectuarà el Control i Vigilància de les actuacions d’obra amb caràcter o 
implicació ambiental de manera que aquestes compleixin el Protocol de Criteris 
Ambientals d’Obra Civil (PRO-01). 
 
En el cas d’obres amb Declaració d’Impacte Ambiental, el DAO haurà de fer 
complir i verificar que durant l’execució de les obres es respectin tots aquells 
condicionants imposats en el redactat de la mateixa i, en el seu cas, les 
modificacions que sobre determinats aspectes d’aquesta hagin estat aprovades 
en les Comissions Mixtes de concertació i control ambiental. 
 
Com a resultat d’aquest procés , el DAO haurà d’elaborar i remetre, tant a FC 
com a Direcció d’obra informes periòdics del seguiment del control i vigilància 
efectuats. FC, en cas d’obres amb Declaració d’Impacte Ambiental dirigirà 
aquests informes a la Direcció de Política Ambiental per al seu coneixement. En 
concret haurà d’elaborar els següents informes: 
 

a) Informes de Seguiment del Control i Vigilància Ambiental durant el 
transcurs de l’execució de l’Obra Civil. 
 

b) El DAO col·laborarà amb la Direcció d’Obra en la redacció dels aspectes 
ambientals de l’informe mensual que aquesta a d’elaborar i lliurar a FC. 
 

 
6.- REGULACIÓ DE LES RELACIONS I COMUNICACIÓ ENTRE EL DAO I LA 
RESTA DE RESPONSABLES DE L’OBRA. 
 
 
S’estableixen a continuació les condicions bàsiques necessàries per la regulació 
de les relacions i de la comunicació entre els diferents responsables de l’obra 
que permeti facilitar la relació de les tasques assignades al DAO, ja definides en 
apartats anteriors. 
 
 
6.1.- Relació entre el Contractista i el DAO. 
En primer lloc, des de l’inici de les obres i durant el transcurs d’aquestes, el DAO 
obtindrà, per part del Contractista i bé de la pròpia Direcció d’Obra, el programa 
de tasques actualitzat i relatiu a actuacions de caràcter o implicació 
mediambiental del Projecte de forma que li permeti conèixer les activitats d’obra 
a executar a curt termini. Aquestes actuacions de caràcter o implicació ambiental 
són bàsicament les següents: 
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 Ocupacions (aplecs de terres i materials, necessitats de trasplantament,..) 
 Balissament. 
 Actuacions generadores de soroll i pols. 
 Excavació i aplec de la terra vegetal. 
 Gestió d’aplecs provisionals, definitius i procedència de materials de 

préstec. 
 Aplicació d’esmenes orgàniques a la terra vegetal. 
 Balanços d’aigua: Necessitats d’aigua (plantes de formigó, refrigeració...), 

abocament d’aigües procedents de processos de l’obra (túnels, 
esgotaments, neteges,...). 

 Gestió de residus. 
 Instal·lació de barreres de retenció de sediments. 
 Construcció de ponts i viaductes. 
 Operacions, en general, que afectin directa o indirectament a la fauna. 
 Adequació de drenatges coma passos de fauna. 
 Construcció de passos específics de fauna. 
 Instal·lació de tancament i dispositius de sortida de fauna. 
 Aportació i estesa de terra vegetal. 
 Sembres, hidrosembres i plantacions. 

 
 
Aquesta informació constituirà la base per a la realització d’un seguiment efectiu 
de les obres, permetent al DAO assessorar amb antelació la Direcció d’obra 
sobre els aspectes ambientals a considerar i considerar eficaçment aquests 
aspectes durant l’execució de les tasques indicades. 
 
El coneixement detallat de la realitat de les obres per part del DAO ha de ser 
adquirit a través de la Direcció d’obra i, tan sols puntualment i sempre amb el 
coneixement de la Direcció d’obra, del Contractista. Així mateix, qualsevol 
proposta o indicació del DAO sobre l’adequació de les obres en execució als 
condicionants i prescripcions ambientals exigides, podrà ser inicialment tramesa 
al Contractista a través de la Direcció d’obra. En cas de discrepància o de 
dificultat en la seva acceptació per part del Contractista, el DAO ha de treballar 
conjuntament amb la Direcció d’obra per resoldre-la. En última instància, si 
persistís aquesta situació, el DAO conjuntament amb la Direcció d’Obra haurà 
d’informar a FC, qui resoldrà i prendrà les mesures que estimi oportunes. 
 
Per últim, el Contractista haurà de facilitar al DAO la següent documentació. 
 

 Tota la informació detallada sobre les unitats d’obra de caràcter o 
implicació mediambiental executades, les condicions d’execució, els 
materials utilitzats, imprevistos, etc. 

 Tots els assaigs que determinen l’estat preoperacional de l’obra. Els 
resultats de les anàlisis de mostres d’aigua procedents de punts d’obra 
que es poden veure afectats per la mateixa, pous d’esgotament, 
piezòmetres, rius, canals... residual efectuats prèviament al seu 
abocament, així com les sonometries i els resultats de captadors de pols. 
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 Documentació proporcionada pels gestors de residus autoritzats que 
s’encarreguen dels generats en l’obra: registre d’empresa gestora a la 
llista de gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, 
documents de gestió de residus perillosos, fulls d’acceptació de residus 
perillosos, etc. i albarans de retirada o valorització de qualsevol altre 
residu generat a l’obra. 

 Qualsevol permís amb implicació ambiental tramitat pel Contractista 
(autoritzacions d’abocament Domini Públic Hidràulic o de concessió 
temporal d’aigües, llicències ambientals d’abocadors definitius, llicències 
per condicionaments de finques, permisos d’activitats extractives, etc) 

 Dossier de documentació relativa als certificats de qualitat dels diferents 
materials utilitzats a la restauració vegetal del medi: plantes, llavors, 
mulch, estabilitzador, fertilitzants, etc..així com dels de les pantalles 
antisoroll utilitzades en l’obra. 

 
 
6.2.- Relació entre la Direcció d’obra i el DAO. 
 
 
El DAO haurà d’assessorar i assistir a la Direcció d’obra en relació als aspectes 
ambientals a considerar a les obres, o sobre qualsevol incidència o dificultat 
puntual sorgida en el compliment dels requisits ambientals establerts pel 
promotor o imposats a la Declaració d’Impacte. Així mateix haurà de remetre 
mensualment una valoració de les unitats d’obra de caràcter ambiental 
completament executades sobre la seva adequació als requeriments ambientals 
anteriorment mencionats. Aquesta valoració constituirà la base per la certificació 
mensual de les tasques correctament executades.  Per la seva part, la Direcció 
d’obra haurà de facilitar al DAO la proposta de qualsevol modificació d’obra que 
pugui tenir algun efecte sobre qualsevol aspecte ambiental, amb caràcter previ 
a la seva remissió a FC, de forma que aquesta pugui verificar el compliment del 
condicionat de la Declaració d’Impacte Ambiental i la seva adequació als 
Protocols de Criteris ambientals d’Obra Civil de FC .  Per tal de tenir coneixement 
del desenvolupament de les obres i de qualsevol aspecte que pugui tenir 
incidència sobre vectors ambientals, el DAO assistirà a les reunions periòdiques 
d’obra a les que haurà de ser convocat pel Director d’Obra, que, a la seva vegada 
serà responsable de mantenir informat de qualsevol canvi, incidència o dificultat 
al DAO. 
 
 
 
El Redactor d’aquest Plec 
 
 
 
 
 
 
Xavier Dalmau 


