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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES de la Redaccié del pla director urbanistic
portuari del port esportiu el Balis i assisténcia técnica fins a la seva aprovacié definitiva

Clausula primera — Objecte i abast dels serveis contractats.

Aquest plec té com a objectiu descriure els treballs i definir les condicions i criteris técnics
generals que serviran de base per a la contractacio i execucio de I'expedient.

Concretament, I'objecte d’aquest contracte inclou la redaccié dels estudis, informes técnics,
juridics, econdmics, mediambientals i socials, 'organitzacié i redaccid del document de
planejament i tota la documentacio tant escrita com grafica detallada en els plecs de clausules
administratives i técniques, i aquella legalment exigida en la normativa urbanistica vigent, per
tal que el Pla director conclogui amb la corresponent aprovacio definitiva per part de la
Comissié de Territori de Catalunya (en endavant, CTC).

El plec es considerara integrat amb el de clausules administratives particulars de I'expedient.
Clausula segona — Antecedents i necessitat del PDUP.

2.1.- Descripcio situacio actual i antecedents del port esportiu el Balis

Port Balis és un port esportiu que se situa en el municipi de Sant Andreu de Llavaneres
(Maresme) i forma part de les infraestructures portuaries que sén competéncia de la
Generalitat de Catalunya i que gestiona I'entitat de dret public Ports de la Generalitat.

El port esportiu del Balis es va construir en dues fases en virtut de les concessions atorgades
per Acord de Consell de Ministres de data 5 de maig de 1972, corresponent a la part inicial
del port (zona traspassada), i per Acord de Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya,
de dates 2 i 3 d’abril de 1990 (zona adscrita ampliada), per a la construccid, ampliacié i
explotacio del port esportiu del Balis.

En data 29 de maig de 2020, Ports de la Generalitat autoritza al Club Nautic el Balis la
unificaciéo d’ambdues concessions, amb vigéncia fins el 3 de juny de 2022.



Actualment, el conjunt de les instal-lacions portuaries son explotades pel Club Nautic el Balis
en virtut d’'una autoritzacié provisional, per un termini de quatre (4) anys, que finalitzara el 4
de juny de 2026.

La configuracié fisica del port és el resultat de 'ampliaci6 realitzada I'any 1990 sobre el port
anterior construit inicialment 'any 1972. El dic de Llevant esta format per un espigé de tracat
curvilini de 500 m i una prolongacié paral-lela a la costa de 200 m. Recentment s’ha realitzat
una darrera prolongacio de 100 m del dic per protegir el port de I'agitacié provocada pel vent
de Garbi. El contradic esta format per dos trams rectes, formant un angle de 135° entre ells,
de 190 i 270 m. La bocana té una amplada de 75 m i una calat de 4,5 m. L’antic contradic
configura actualment un dels molls del port actual, on es situen I'escar i 'escola de vela. A la
zona corresponent a I'antic port trobem un moll central des d’on deriven 5 pantalans “fixos”,
amb calats de 2,5 a 3,5 m i una longitud total de 375 m. A la zona corresponent a 'ampliacio
del port trobem 4 molls perpendiculars a les vies i 2 molls paral-lels que sumen una longitud
total de 610 m. D’ells deriven dos pantalans perpendiculars a la linia de costa i dos pantalans
paral-lels a la mateixa.

Pel que fa als serveis de terra del port, aquests s’agrupen en tres zones: a) A la banda nord-
est, trobem I'edifici social, que inclou el restaurant del club, espais esportius, la marineria i les
oficines, i un edifici triangular que agrupa diversos locals de restauracié i oci; b) A la zona
central trobem I'area de varada (escar), un taller de reparacié i manteniment d’embarcacions
i 'escola de vela. L’area de varada disposa d’un portic elevador de 50 Tn, unagruade 5 Tni
maquina elevadora de 3 Tn; c) Al sud-oest trobem, entre 'accés i la petita riera central, un
edifici comercial i panyols sota la coberta transitable paral-lela del front de ferrocarril. Just al
costat de I'accés hi ha un edifici que agrupa diversos locals comercials i de restauracié també
amb coberta transitable. Al costat de la petita bocana que dona a la platja de les barques,
trobem un edifici destinat a usos de reparacio i manteniment de vaixells.

El port esportiu del Balis funciona com un unic sistema portuari, degut a la seva configuracié
i explotacio unica dels elements d’infraestructura, superestructura i equipaments portuaris de
manera indistinta per al conjunt del port. Concretament, disposa d’'una Unica bocana situada
en la zona d’ampliacié, ja que la bocana del port inicial va quedar integrada dins la zona de
servei del port conjunt actual. També disposa de dos accessos rodats, un a ponent i un altre
a llevant, i d’un unic edifici de capitania i de Club Nautic amb zona de piscina descoberta
situats en la part de I'ambit inicial del port. Com a singularitat, en la zona ampliada del port,
disposa d’'una petita darsena segregada i oberta directament al mar a ponent, en el contradic,
que dona servei a motonautica i nautica lleugera. A llevant del port també disposa, dins I'ambit
inicial, d’'un zona de platja contigua a l'edifici del Club Nautic i a les vies del ferrocarril,
destinada a zona de varada en platja. Tot 'ambit esta afectat per les servituds ferroviaries i de
carreteres.

Per afrontar una remodelacié substancial de la infraestructura portuaria del port el Balis que
garanteixi la millora dels serveis que es presten, 'adequacio de I'espai portuari a les activitats
nautiques, esportives, comercials i de restauraci6 que es desenvolupen, i el correcte
funcionament de les diferents zones que comprenen el port Balis, és necessari disposar del
instrument de planejament urbanistic portuari aprovat que reguli 'ordenacié urbanistica, els
usos i els parametres urbanistics, a efectes d’encarar el seu desenvolupament futur amb la
maxima potencialitat, tot incorporant els aspectes relatius a la mobilitat, accessibilitat, paisatge
i sostenibilitat, amb adequacié també als criteris del Pla de ports de Catalunya Horitzé 2030.

2.2.- Antecedents urbanistics i Acord de la CTC d’inici de tramitacio
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El 16 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local de ’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
va acordar aprovar inicialment el Pla especial (en endavant, PE) del Port Balis de Sant Andreu
de Llavaneres i sotmetre’l a informacié publica i institucional, a efectes de concretar
urbanisticament el desenvolupament futur d’aquesta infraestructura portuaria.

El 30 de marc de 2020 va entrar en vigor la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de
transport en aigies maritimes i continentals (en endavant, Llei 10/2019), la qual disposa que
I'ordenacioé urbanistica de la zona de servei portuaria s’ha de fer per mitja de la figura del pla
director urbanistic portuari (PDUP).

Malgrat el que determina la disposicio transitoria segona de 'esmentada Llei 10/2019, quant
a la possibilitat de mantenir la tramitacié de I'ordenacié portuaria que hagi estat aprovada
inicialment abans de I'entrada en vigor de la llei, les caracteristiques d’aquest planejament fan
necessari que la seva tramitacio s’emmarqui en la figura de PDUP que preveu la Llei 10/2019.

En data 23 de setembre de 2020, la Junta de Govern Local de I'Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres acorda deixar sense efecte I'aprovacio inicial del Pla especial del port Balis per
canvi de tramitacié de figura urbanistica de PE a PDUP.

Actualment no existeix cap instrument de planejament urbanistic derivat aprovat en relacié
amb I'ambit del port esportiu del Balis.

Segons l'article 14 de la Llei 10/2019, I'ordenacié urbanistica de la zona de servei es fa per
mitja de la figura del pla director urbanistic que té naturalesa urbanistica i també de pla
portuari.

L’'objectiu del pla és l'ordenacié urbanistica de I'ambit del port Balis de Sant Andreu de
Llavaneres, de manera coherent amb les disposicions establertes al Pla d’Ordenacié
Urbanistica Municipal (en endavant, POUM) de Sant Andreu de Llavaneres, aprovat
definitivament per la Comissio Territorial d’'Urbanismes de Barcelona el 27 de gener del 2011
i acordada la seva publicacié a I'efecte d’executivitat en sessié de 20 de setembre de 2012.

El 22 de desembre de 2020, la CTC acorda l'inici del procediment de formulacié del PDUP de
Port Balis en el terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres, com a instrument de
planejament urbanistic i portuari contemplat a la nova Llei 10/2019, i encarrega la redaccio del
mateix a la Secretaria de 'Agenda Urbana i Territori (actualment Secretaria de Territori,
Urbanisme i Agenda Urbana), amb la col-laboracié de l'administracié portuaria i amb
participacié de I'ajuntament afectat.

2.3. Objectiu i necessitat del PDUP

L’objectiu general del PDUP és crear el marc urbanistic i territorial que permeti adequar I'espai
portuari del port esportiu el Balis a les activitats nautiques, esportives, comercials i de
restauracié que es duen a terme dins del seu ambit, establint les condicions per al seu
desenvolupament futur, adequant els usos i parametres urbanistics, tot garantint la
sostenibilitat ambiental, la millora funcional en relacié al usos previstos, I'accessibilitat i la
mobilitat, i la integracio funcional i paisatgistica amb el seu entorn.

Objectius del pla:
Delimitar amb precisié la zona de servei i qualificar-la com a sistema general portuari,

per tal d’obtenir un funcionament optim i donar resposta a les demandes de millor
servei, tot garantint les necessitats futures de funcionament del port esportiu.



Establir les determinacions basiques relatives a I'accessibilitat exterior i interior, a
I’'edificabilitat i la volumetria i els seus usos, coherentment amb el model territorial i
I'estructura general i organica del municipi.

Integrar al maxim el port a la ciutat i a la continuitat del passeig, millorant I'accessibilitat,
tant rodada com de vianants, aixi com la possibilitat d’aparcament per als usuaris. La
continuitat del passeig a través del sistema portuari ha de suposar una millora
considerable de la comunicaci6 per als vianants entre la zona urbana i la portuaria.

Garantir el respecte per I'entorn i el medi ambient, tant de les activitats actuals com de
les noves proposades.

Definir una ordenacié dels espais flexible, a partir de parametres urbanistics maxims i
minims, tot garantint la seva correcta funcionalitat i la integraci6 paisatgistica de les
edificacions.

El PDUP s’emmarca dins dels objectius de la Llei 10/2019, d'articulacié d'un sistema portuari
que posi les infraestructures portuaries al servei de la promocié econdmica, industrial,
logistica, nautica esportiva, pesquera, turistica i social de Catalunya i vetllar per la sostenibilitat
ambiental de la infraestructura i de les activitats que s'hi duen a terme, en un context de canvi
climatic, aixi com integrar el port en el seu entorn territorial i vincular-lo a la resta
d’infraestructures de mobilitat.

Aixi mateix, el Pla de Ports de Catalunya Horitz6 2030, dins de la linia estratégica de
sostenibilitat economica del sistema portuari, preveu com a linia d’actuacié desenvolupar els
instruments de planificacié i ordenacié de cada port.

2.4. Ambit d’actuacid i antecedents de referéncia per a la redaccié del PDUP

L’ambit d’actuacioé del PDUP es determinara en funcio dels objectius del mateix.

Atés que el PDUP, a més d’'urbanistic, té especialment un marcat caracter d'infraestructura i,
concretament, portuaria, té sentit considerar els antecedents de tramitacié del PE iniciat
préviament a I'aprovacio de la Llei 10/2019, atés que pretenia concretar urbanisticament el
desenvolupament futur d’aquesta infraestructura portuaria.

Per tant, la redaccié del PDUP del port esportiu del Balis té¢ com a antecedents de referéncia:

- Projecte de PE del port el Balis, fins a data 2020, promogut per I'Ajuntament de
Llavaneres, amb tota la informacié associada i derivada de la seva tramitacio.

- El document d’Avang del PDUP del Port Balis, que incorpora el document d’objectius i
proposits generals (DOPG), aixi com documentacid grafica i el document inicial estratégic
(DIE).

Vist que el PDUP s’haura de sotmetre a I'informe de I’Administracié general de I'Estat, en els
termes establerts per la legislacié en matéria de costes, consequientment, també consta com
a referéncia:

- Informe de la direccié general de la Costa i el Mar del Ministeri per la Transicio
Ecologica i el Repte Demografic, emés en data juliol 2023, en base als articles 117.1 de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de Costes (en endavant, LC) i 227.1 del Reial Decret 876/2014, de
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10 d'octubre pel qual es prova el Reglament General de Costes (en endavant, RGC). Tot alld
exposat constitueix l'informe de suggeriments i observacions que s'estimen necessaris i
convenients incorporar al document que s'aprovara definitivament.

L’equip redactor tindra en compte aquests treballs i informes per integrar-ne els continguts en
el PDUP com a part de la proposta, un cop valorada la seva idoneitat en relacié als objectius
de PDUP.

2.5. Marc legal urbanistic

La Llei 10/2019, en el seu article 14 determina que I'ordenacié urbanistica de la zona de servei
dels ports que s6n competéncia de la Generalitat de Catalunya es dugui a terme a través d’'un
PDUP. Segons determina el propi article, aquest Pla tindra una doble naturalesa, urbanistica
i portuaria, i es regula, en tot el que no assenyali expressament 'esmentada Llei de Ports, per
la normativa urbanistica.

D’acord amb els articles 17.3.d i 21.6.m de la Llei 10/2019, correspon a Ports de la Generalitat
formular el PDUP i aquest es formula, es tramita i s'aprova d'acord amb el que estableix la
legislacié urbanistica. En la tramitacié del Pla, aquest s'ha de sotmetre a linforme de
I'Administracié general de I'Estat, en els termes establerts per la legislacié en matéria de
costes, i al tramit d'avaluacié ambiental propi dels plans directors urbanistics, d'acord amb el
que estableix la legislacié sectorial aplicable.

Els plans directors urbanistics portuaris han de contenir, a més de la documentacio establerta
per la legislacio urbanistica, els documents descrits en I'article 14 L10/2019.

La figura dels plans directors urbanistics esta prevista en el Text refés de la Llei d’'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
i per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals i financeres, administratives i del sector
public i de la creacié de I'impost sobre les instal-lacions que incideixen en el medi ambient (en
endavant, TRLUC).

D’acord amb l'article 83 del TRLUC, les aprovacions inicial i provisional dels plans directors
urbanistics corresponen a la Comissié d'urbanisme competent. Una vegada aprovat
inicialment, el PDUP s’ha de sotmetre a informacié publica per un termini d’'un (1) mes,
finalitzat el qual, s’ha de sotmetre, també pel mateix termini, al tramit dels ens locals
compresos en I'ambit territorial respectiu.

Simultaniament al tramit d’informacié publica del Pla, s’ha de sollicitar informe als
departaments interessats i als organismes afectats per ra6 de llurs competéncies sectorials,
els quals I'han d’emetre en el termini d’'un mes, llevat que una disposicié n’autoritzi un de més
llarg, a efectes de procedir a I'aprovacio definitiva.

L’article 56.1 del TRLUC determina el que correspon establir als plans directors urbanistics
(en endavant PDU). En els apartats 2 i 3 de I'article 56, s’estableixen les especificacions i les
determinacions genériques que han d’incloure, aixi com la documentacié que han de contenir.

La Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificacié del TRLUC, mitjanc¢ant la incorporacié d’un nou
precepte (article 157 bis) i els canvis introduits en I'article 56.6 d’aquest text legal, defineix els
PDU per a la delimitacié i ordenacié dels sectors d’interés supramunicipal com a l'instrument
de planejament urbanistic adequat per a I'execucié d’actuacions d’especial rellevancia social,
econdmica i de caracteristiques singulars que promou I'’Administracié de la Generalitat de
Catalunya.
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Clausula tercera - Comissio técnica de seguiment

Amb l'objectiu de garantir el seguiment, coordinacid, control i supervisié dels treballs de
redaccio del PDUP, es constituira una Comissio técnica de seguiment del PDUP, formada per
representants de la subdireccié general d’Actuacions Urbanistiques de la direccié general
d’'Ordenacié del Territori, Urbanisme i Arquitectura del departament de Territori (en endavant,
DGOTUA); de 'administracio portuaria i altres que la Comissié pugui decidir.

La direccid i coordinacio del Pla recau en la DGOTUA.

Durant el periode de tramitacié del PDUP I'equip redactor es mantindra en contacte amb la
mateixa, recaptant d’aquesta la conformitat de les solucions adoptades. Aquesta Comissié
establira el regim de reunions de treball a desenvolupar amb I'equip redactor, aixi com el seu
contingut i els agents que intervindran.

En tot cas, la directora territorial de la Zona Portuaria Centre sera la persona que hi participara
en nom de I'entitat portuaria Ports de la Generalitat.

A les sessions de treball podran assistir altres persones de manera puntual, relacionades amb
el contingut dels temes a tractar.

La Comissio técnica de seguiment del PDUP podra aportar propostes, que 'equip redactor
haura de recollir amb les corresponents solucions. L’equip redactor presentara a la Comissié
técnica de seguiment la documentacio integrant de cadascuna de les fases a mesura que les
vagi completant, per tal d’obtenir el vistiplau. L’equip redactor no podra introduir modificacions
sobre aquesta documentacié presentada a posteriori sense la conformitat de la Comissio
técnica de seguiment.

Clausula quarta- Equip de treball

L’equip de treball sera 'adequat i competent per a la realitzacié de I'objecte del contracte. La
redaccio dels documents de planejament objecte del contracte s’efectuara per un equip técnic
que proposi el licitador, encapgalat, com a minim, per una persona amb titulacié d’arquitecte
o d’enginyer/a de camins, canals i ports (o0 qualsevol altra titulacié oficial que pel seu contingut
resulti idonia per a la correcta execucio del contracte) experta en planejament urbanistic, que
tindra la consideracié de Responsable de la redaccié del Pla.

L’equip redactor del PDUP el formaran el licitador i 'equip de treball que aquest proposi. El
licitador incloura en la seva oferta la composicié de I'equip redactor multidisciplinari i la
designacio de/la Responsable de la redaccio del Pla.

L’equip redactor ha d’estar compost per professionals que disposin, com a minim, de les
segulents titulacions/graus o qualsevol altra titulacio oficial que pel seu contingut resulti idonia
per a la correcta execucié del contracte:

- Un/a graduat en arquitectura o titulaci6 homologable especialitzat en urbanisme i en
gestio urbanistica.

- Un/a graduat en enginyeria de camins, canals i ports, especialitzat/da en
infraestructures portuaries, xarxes de serveis, mobilitat i tragat.

- Un/a graduat en dret especialista en dret urbanistic, dret ambiental i gestié urbanistica.
- Un/a graduat en ciéncies ambientals especialitzat en avaluaci6 ambiental de
documents urbanistics.
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- Un/a graduat en econdmiques especialista en la viabilitat economica i financera del
planejament.

- Un/a técnic especialitzat en estudis d’integracié paisatgistica.

- Un/a técnic/a especialista en eficiéncia energética, cicle d’aigua i recollida de residus.

Aquestes titulacions exigides resulten les idonies per a la correcta execucio del contracte atés
que es requereix una experiéncia i coneixements exhaustius en matéria d’'urbanisme i
d’especialistes dels diferents ambits per la redaccié de la documentacié que formara part del
PDUP.

El personal que en cada fase dels treballs per a la redaccio del PDUP haura de formar part de
I'equip redactor, sera I'idoni en titulacid i experiéncia per a la bona marxa dels treballs i la
responsabilitat requerida. Quan es tracti de col-laboracions externes a l'autor, haura de
constar la seva acceptacio expressa respecte de les esmentades col-laboracions.

L’autoria dels treballs recau en I'equip redactor. L’'equip redactor com autor dels documents
del PDUP es responsabilitza plenament de les solucions plantejades. El document del PDUP
sera signat com a minim, per dos técnics superiors integrants de I'equip redactor: el
Responsable i el graduat en dret. La resta de membres de I'equip redactor podra signar, a
més a més, aquella part dels treballs que hagin realitzat. Cal que el/s la/es autor/es signin el
document digitalment indicant la professio i el nUmero de col-legiat, sense bloquejar-lo, per tal
de tramitar electronicament el document i que la Secretaria de la Comissio d’'Urbanisme pugui
posar el segell digital d’aprovacié definitiva. En cas de desenvolupar-se treballs sectorials d’'un
ambit professional clarament delimitat, es podra aportar la signatura a 'esmentat document
per part del membre de I'equip que correspongui. La redaccié d’aquests documents hauran
de ser revisats i rebre el vist-i-plau del/la Responsable de la redaccié del Pla. En el suposit
que I'adjudicatari sigui una persona juridica, el seu representant legal també haura de signar
el document del Pla, constant-hi també el segell de 'empresa.

El/la Responsable de la redaccié del Pla dirigira 'equip facultatiu i alhora, actuara com a
representant d’aquest davant la Comissié técnica de seguiment del PDUP a tots els efectes.
El/lla Responsable de la redaccié del Pla sera responsable del seu equip técnic i de la
coordinacié amb la resta d’equips técnics que redactin els estudis de base necessaris en
qualitat d’assessors.

El canvi de Responsable de la redaccid del Pla, aixi com d’altres membres de I'equip redactor,
haura d’ésser autoritzat amb caracter previ i per escrit per la Comissié técnica de seguiment
del PDUP i requerira la subrogacié per part del/la nou/nova Responsable de tots els
compromisos assumits pel/la Responsable i 'equip anterior. El canvi no acordat de qualsevol
membre de I'equip podra ser causa de rescissio del contracte i generara responsabilitat de
I'adjudicatari vers I'administracié contractant en relacié amb els possible perjudicis que pugui
causar el canvi, que hauran de ser indemnitzats per I'adjudicatari.

El/la Responsable de la redaccié del Pla elaborara la proposta del Pla de Treball per a la
redaccio dels documents de planejament, d’acord amb el termini d’execucid dels treballs
contemplat en aquest Plec.

En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferéncia, en favor de I'administracié
contractant, dels drets de propietat intel-lectual i d’explotacid dels treballs aportats per
I'adjudicatari, pel que respecta als treballs o actuacions que porti a terme la Secretaria de
Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, en els camps de difusid, informacio, divulgacioé o en
matéria de formacid, aixi com pel que fa a la seva modificacid, revisié o alteracio, per motius
d’interés public i urbanistic.



Clausula cinquena - Treballs a realitzar

Consisteix en elaborar els documents necessaris per redactar el planejament urbanistic
portuari i tota la documentacio tant escrita com grafica detallada en els plecs de clausules
administratives i técniques, aixi com aquella legalment exigida en la normativa urbanistica
vigent, per tal que el PDUP conclogui amb la corresponent aprovacio definitiva per part de la
Comissio de Territori de Catalunya.

En tot cas, el present contracte comporta el compromis de I'adjudicatari de realitzar totes les
tasques, consultes i gestions necessaries (técniques i administratives), per a la redaccio i
tramitacié del PDUP del port esportiu el Balis, fins a la seva aprovacié definitiva per
I'organisme competent.

5.1. Pla de treball

L’adjudicatari del contracte, en el termini maxim de quinze (15) dies habils a comptar des de
'endema de la formalitzacié del contracte, haura de presentar un Pla de treball que haura
d’ésser aprovat pel Responsable del contracte i que s’haura d’ajustar al termini maxim
establert en aquest Plec.

5.2. Fases i terminis dels treballs

Les tasques es desenvoluparan en tres fases:
Fase 1: Document d’Avang del PDUP

En el termini maxim de tres (3) mesos a comptar des de la formalitzacié del contracte,
'adjudicatari lliurara a la Comissid técnica de seguiment els documents que integren el
Document d’avang del PDUP.

Aquest document incorporara una revisio i actualitzacio dels documents preexistents amb les
determinacions derivades dels informes emesos durant la tramitacio anterior del planejament
portuari.

Fase 2: Document per a I’aprovacio inicial del PDUP

En el termini maxim de quatre (4) mesos, a comptar des de la finalitzacié de la fase anterior,
I'adjudicatari lliurara a la Comissio técnica de seguiment els documents que integren el PDUP.
Aquests documents incorporaran les determinacions derivades del periode de consulta i
participaci6 i d’acord al procediment d’avaluacié ambiental.

Contingut: El contingut minim del Document per a l'aprovacié inicial esta descrit en les
prescripcions d’aquest Plec.

Sequiment: El/la Responsable de la redaccié del Pla es compromet a mantenir les reunions
que requereixi la Comissié técnica de seguiment del PDUP.

Entrega: Es lliurara a la Comissio técnica de seguiment del PDUP tot el document en format
digital facilment reproduible (PDF i JPG,...), els seus corresponents originals editables d’acord
les prescripcions d’aquest Plec, i un document en format digital en PowerPoint que permeti
fer la presentacié publica dels treballs.



Aquest document sera objecte d’aprovacié inicial per part de la Comissié d’'Urbanisme
corresponent i sera publicat al DOGC per tal de realitzar I'exposici6 institucional i publica per
el periode de quaranta-cinc (45) dies habils. Posteriorment al periode d’exposicié publica el
document es sotmetra a audiéncia als ajuntaments afectats per el periode d’un (1) mes.

Fase 3: Document per a I’aprovacié definitiva del PDUP

L’equip redactor haura de fer els treballs de redaccié del document per a I'aprovacié definitiva
del PDUP. La nova documentacié haura de ser lliurada per I'adjudicatari en un termini maxim
de quatre (4) mesos, a partir de la finalitzacié del periode d’audiéncia als ajuntament afectats.

Els treballs per a 'aprovacié definitiva del PDUP inclouran la redaccié de les modificacions i/o
adaptacions del PDUP fruit del procés de participacio institucional i publica; aixi com I'informe
de resultats del mateix, que recollira el retorn del procés, els escrits d’'al-legacions i els
informes dels organismes afectats, presentats durant el termini d’informacié publica de
I'aprovacié inicial del PDUP, que seran estudiats i avaluats per I'equip redactor. En el cas que,
per haver d’introduir modificacions substancials, s’hagués d’anar a una nova aprovacio inicial,
el document adaptat s’entregara en el mateix termini per tal de continuar la tramitacié del
PDUP tornant de nou a la FASE I.

En el cas que I'acord de I'd6rgan competent per a I'aprovacié definitiva del PDUP considerés
que cal introduir modificacions o rectificacions a la documentacio que integra el PDUP, ja sigui
prévies a I'aprovacio definitiva, o prévies a la publicacio, i si la Comissié técnica de seguiment
del Pla aixi ho considera, I'equip redactor haura de fer els treballs de redaccié del document
del PDUP per a I'aprovaci6 definitiva i la posterior publicacio.

Contingut: El contingut minim del Document per a I'aprovacio definitiva esta descrit en les
prescripcions d’aquest Plec.

Sequiment: El/la Responsable de la redaccié del Pla es compromet a mantenir les reunions
que requereixi la Comissio técnica de seguiment del PDUP.

Entrega: Es lliurara a la Comissio técnica de seguiment del PDU tot el document en format
digital facilment reproduible (PDF i JPG,...), els seus corresponents originals editables d’acord
les prescripcions d’aquest Plec, i un document en format digital en PowerPoint que permeti
fer la presentacid publica dels treballs que incloura els canvis del document en relacié al
document d’aprovacio inicial, amb el resultat de tot el procés, si s’escau.

Aquest Document sera objecte d’aprovacio definitiva per part de la Comissi6 de Territori de
Catalunya.

5.3. Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control

Periddicament, i mentre duri la redaccié del document de planejament, el/la Responsable de
la redacci6 del Pla esta obligat/da a informar detalladament i per escrit a la Comissio técnica
de seguiment del PDUP de I'estat de desenvolupament dels treballs en curs.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, la Comissio técnica de seguiment del PDUP
podra requerir, quan ho consideri necessari, a I'equip redactor per examinar els treballs, rebre
les explicacions que es sol-licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra
questioé.



De les reunions de seguiment i control convocades per la Comissio técnica de seguiment del
PDUP, aixi com els lliuraments parcials de la feina, se n’aixecaran les corresponents actes,
que seran redactades per I'equip redactor i lliurades a la Comissio técnica de seguiment del
PDUP, dins dels cinc (5) dies naturals seguents a la data de la reuni6 realitzada.

5.4. Aclariments i informacié complementaria

En el decurs de la redaccid dels treballs, I'equip redactor podra sol-licitar tota mena
d’aclariments i informacions complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui
oportunes a la Comissio técnica de seguiment del PDUP.

La Comissié técnica de seguiment del PDUP procurara atendre, en la mesura que sigui
possible, les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o retard en la resposta no es
considerara en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redacci6
dels documents de planejament, donat que és obligacio del I'equip redactor desenvolupar-los
sense més aportacions de la Comissi6 técnica de seguiment del PDUP, que les que figuren
en aquest Plec de prescripcions tecniques.

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest plec per justificar 'omissié
d’estudis o descripcions que, a judici de la Comissié técnica de seguiment del Pla, han
d’integrar el PDUP.

5.5. Deteccio de disconformitats

Si en una inspeccio de I'execucio dels treballs per part de la Comissio técnica de seguiment
del PDUP, o en la documentacio lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les seguents
disconformitats:

- La formulaci6 i redaccid dels documents de planejament no es desenvolupa amb el
personal i els mitjans ofertats o acordats per les diferents parts.

- L'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de treball vigent i
aprovat per la Comissi6 técnica de seguiment del PDUP.

- Es detecta i es comprova lincompliment en els documents d’aquest Plec de
prescripcions técniques.

L’administracié contractant, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar, per ella
mateixa o mitjangant tercers, la redaccio o repeticié de les parts del projecte afectades per
dites disconformitats, descomptant els imports corresponents a la quantitat a abonar a I'equip
redactor dels documents de planejament sencer.

La realitzaci6é de qualsevol de les tasques esmentades no eximira a la persona adjudicataria
del compliment dels terminis pactats i de les penalitats en qué pugui incérrer.

Clausula Sisena - Contingut i determinacié dels treballs

L’adjudicatari resta obligat a elaborar el PDUP amb el contingut i documentacié que
determinen l'article 56 del TRLUC, amb les especificacions aplicables del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’'urbanisme, aixi com les
determinacions aplicables contingudes al Real decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel
que s’aprova el text refos de la Llei del Sol i Rehabilitacio Urbana o normativa que les
substitueixin.
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El contingut i documentacié també s’haura d’ajustar al que determina l'article 14 de la Llei
10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aiglies maritimes i continentals. En
concret, I'apartat 5 determina que:

“Els plans directors urbanistics portuaris han de contenir, a més de la documentacio
establerta per la legislacié urbanistica, els documents segients:

a)
b)

c)

d)

e)
)]

9)

Els estudis tecnics justificatius, si escau.

La memoria economica i social, que ha d'incloure un apartat sobre limpacte de
genere de les actuacions.

El document en qué es determini I'ordenacié detallada del sol, amb esment
especial dels usos admissibles a la zona de servei amb el nivell de detall propi
d'un pla urbanistic derivat, i també la concreci6 de les caracteristiques de les obres
d'urbanitzacio.

El document en que constin les comunicacions terrestres necessaries per a
assegurar l'accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del
territori.

L'estudi d'avaluacié de la mobilitat generada, d'acord amb la seva normativa
reguladora.

L'informe de sostenibilitat ambiental, que ha de tenir en compte ['avaluacio
ambiental del pla de ports.

La resta de documents que es determinin per reglament”.

Seran a carrec de l'adjudicatari les adaptacions necessaries derivades de modificacions
normatives que requereixi l'actualitzacié dels documents ja elaborats, segons la seva
incidéncia, en cada fase d’execucié del contracte.

6.1. Treballs a realitzar.

L’assisténcia técnica incloura la realitzacié dels treballs que es detallen a continuacio:

FASE 1. DOCUMENT D’AVANC DEL PDUP

1. DOCUMENT D’OBJECTIUS | PROPOSITS GENERALS

1. Memoria d’informacio:
1.1. Presentacio. Oportunitat i iniciativa del pla

O]

. Objecte del document

b. Antecedents

c. Conveniéncia i oportunitat

d. Justificacio de 'ambit del PDUP
. Marc legal

Contingut del pla i tramitacio

1.2. Ambit del PDUP

c
d

f
f

e
a. Encaix territorial
b. Infraestructures
. Evolucid historica
. Marc socio-econdmic
e. Descripcio de 'ambit
Usos del sol i preexisténcies
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g. Diagnosi
1.3. Planejament vigent
a. Planejament territorial
b. Planejament urbanistic
c. Planejament sectorial
2. Memoria d’ordenacio:
2.1. Objectius i criteris del PDUP
a. Objectius generals del PDUP
b. Criteris pel desenvolupament del PDUP
2.2. Sintesi d’alternatives considerades
a. Descripci6 de les alternatives
b. Justificacié de l'alternativa escollida
2.3. Descripcié de la proposta
a. Proposta d’ordenacio
3. Documentacio grafica.

2. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATEGIC
3. DOCUMENTS ANNEXES
3.1. Estudi de inundabilitat (elaborat per I'lCGC)
3.2. Estudi per a la identificacié de Riscos Geologics (elaborat per 'lCGC)
3.3. Diagnosi de la mobilitat i accessibilitat
3.4. Diagnosi del paisatge
FASE 2. DOCUMENT PER A L’APROVACIO INICIAL DEL PDUP
1. MEMORIES:
a. Memoria de la informacié
b. Memoria de I'ordenacio
2. NORMATIVA URBANISTICA.
3. PLANOLS D’INFORMACIO.
4. PLANOLS D’'ORDENACIO.
5. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATEGIC.
6. ESTUDI D’AVALUACIO DE LA MOBILITAT GENERADA

7. AVALUACIO ECONOMICA | FINANCERA | INFORME DE SOSTENIBILITAT
ECONOMICA

8. ESTUDI DE RISCOS GEOLOGICS | GEOTECNICS (elaborat per 'ICGC)

9. ESTUDI DE INUNDABILITAT (elaborat per ''CGC)
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10. ESTUDI D’INTEGRACIO PAISATGISTICA
11. Altres estudis necessaris
FASE 3. DOCUMENT PER A L’APROVACIO DEFINITIVA DEL PDUP

El contingut és el mateix que es requereix per a l'aprovacio inicial del PDUP amb la
incorporacié de I'Informe de participacio institucional i publica, aixi com amb les correccions
i/o modificacions que corresponguin.

L’Informe de participacio institucional i publica haura d’incorporar un resum complet de totes
les aportacions, informes i al-legacions que el document ha rebut durant el periode d’exposicio
publica amb la conseguent valoracid técnica i juridica, detallant els canvis introduits al
document de planejament, si s’escau, integrat en el Document de retorn del procés.

6.2. Estudis justificatius associats a la redaccié del PDUP,

A continuacié s’indiquen quins soén els treballs que I'equip redactor fara relatius a la redaccio
dels estudis complementaris associats a la redaccié del PDUP, aixi com els criteris per dur-
los a terme.

6.2.1. Treballs vinculats amb el procediment d’avaluacié ambiental del Pla

Coneguda també com a avaluacié ambiental de plans i programes, I'avaluaci6 ambiental
estrategica del PDUP és un instrument de prevencié ambiental que s'aplica a aquells plans i
programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. Comporta un
procediment administratiu especific que s'integra en la tramitacio propia dels diversos plans i
programes. Es caracteritza pel seu caracter continuat, estratégic, d’avaluacié en cascada i
integrat.

Té per objecte identificar, descriure i avaluar els possibles efectes significatius sobre el medi
ambiental que puguin derivar-se de I'aplicacio del Pla, en funcié dels seus objectius i de 'ambit
territorial de I'aplicacio. Alhora cal que analitzi i tingui en compte la participacié de les persones
interessades, administracions afectades i public en general durant el procediment d’avaluacié
ambiental del Pla.

En base al marc legal i als treballs a desenvolupar, tenint en compte el Document Ambiental
Estrategic (DAE) i sense perjudici del que I'érgan ambiental requereixi en el document d’abast,
caldra desenvolupar la documentacié pertinent.

Els treballs vinculats al procediment d’avaluacié ambiental del PDUP a realitzar consisteixen
en la redacci6 de I'estudi ambiental estratégic, en donar suport a la tramitacié d’al-legacions i
en la redaccio del document resum de la tramitacié ambiental del PDU, d’acord amb objectius
i criteris ambientals fixats.

Estudi ambiental estratéqgic (EAE)

L'estudi ambiental estratégic és el document integrat en el pla o programa en qué es formalitza
I'avaluaciéo ambiental estratégica, duta a terme durant la seva redaccié. Aquest document
també contindra I'analisi dels probables efectes significatius en el medi ambient, inclosos



aspectes com la biodiversitat, la poblacio, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, I'aigua,
I'aire, els factors climatics, la seva incidéncia en el canvi climatic, en particular una avaluacio
adequada de la petjada de carboni associada al pla, els béns materials, el patrimoni cultural,
el paisatge i la interrelacio entre aquests factors. Aquests efectes han d’abastar els efectes
secundaris, acumulatius, sinergétics, a curt, mig i llarg termini, permanents i temporals,
positius i negatius.

En base a aquest analisi, proposara i avaluara mesures per a prevenir, reduir i compensar
qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient de I'aplicacié del PDUP incloent aquells
per a mitigar la seva incidéncia sobre el canvi climatic i permetre 'adaptacié al mateix. Alhora,
proposara i avaluara mesures complementaries per a millorar la insercié ambiental a la matriu
territorial existent a 'ambit que resultin coherents amb la proposta del PDUP.

El contingut de 'EAE es correspon a I'establert als articles 70 i 100 del Reglament de la Llei
d'urbanisme, si bé cal tenir en compte les noves consideracions addicionals a qué fan
referéncia l'article 21.2 i I'annex 1 de la Llei 6/2009, relatives als aspectes relacionats amb el
canvi climatic (evolucié de les caracteristiques ambientals de les zones tenint en compte el
canvi climatic, incidéncia en el canvi climatic i avaluacio de la petjada de carboni i les mesures
per mitigar la incidéncia del pla o programa sobre el canvi climatic) i al programa de vigilancia
ambiental per fer el seguiment del pla o programa.

En qualsevol cas, I'estudi ambiental estratégic contindra els aspectes seglents:

- Esmenes recollides al document d’abast (justificacié del compliment dels objectius, els
criteris i les condicions establerts pel document d’abast).

- Esbods del contingut i objectius principals del Pla. Sintesi del Pla segons la seva
incidéncia sobre el territori.

- Determinacié dels requeriments ambientals significatius. Aspectes rellevants de la
situacié del medi ambient. Obligacions juridiques. Principis, objectius jerarquitzats i criteris
ambientals que caldra aplicar i indicadors per a la seva verificacio.

- Descripcio i avaluacié d’alternatives de model i justificacid ambiental de l'alternativa
escollida.

- Descripcié ambiental del pla d’acord amb l'alternativa escollida.

- Identificaci6 i avaluacié dels probables efectes significatius sobre el medi ambient.

- Identificacié i quantificacid dels sols objecte de transformacio i de les demandes
addicionals.

- Identificacié i avaluacioé de les demandes dels recursos (valoracio de les necessitats
d’'abastament d’aigua, de subministrament eléctric, de les demandes d’infraestructures).

- Mesures per a prevenir, reduir i contrarestar els efectes ambientals significatius
negatius per I'aplicacio del pla (avaluacio i identificacié dels efectes derivats de I'ocupacio del
sol i dels usos previstos i avaluacio i identificacié dels efectes derivats de la mobilitat
generada).

- Compliment dels objectius ambientals i estratégies de sostenibilitat.

- Mesures de supervisio i control. Programa de seguiment ambiental.

- Sintesi de I'estudi.

Document resum

El document resum, juntament amb la proposta final de Pla, TEAE esmenat, segons escaigui,
d’acord amb les al-legacions formulades en els tramits d’'informacié public i de consultes i el
resultat de la informacié publica i de les consultes, forma part de I'expedient d’avaluacio
ambiental estratégica complet que, d’acord amb l'article 24.1 de la Llei 21/2013, cal trametre
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a I'érgan ambiental per tal que pugui formular la declaracié ambiental estratégica que posa fi
al procediment d’avaluacié ambiental estratégica ordinaria.

El document resum descriu la integracio en la proposta final de pla o programa dels aspectes
ambientals, de I'estudi ambiental estratégic i de la seva adequacié al document d’abast, del
resultat de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideracio.

Seguiment i supervisio

Per tal de fer efectiu el seguiment dels efectes sobre el medi ambient que recau en I'drgan
ambiental, establert als articles 29 i 30 de la Llei 6/2009 i a 'article 51 de la Llei 21/2013, el
licitador elaborara un informe de seguiment sobre el compliment de la declaracié ambiental
estrategica o de I'informe ambiental estratégic, que ha d’'incloure un llistat de comprovacio de
les mesures previstes en el programa de vigilancia ambiental.

Analisi i informe de les al-legacions

Els treballs de suport d’avaluacié ambiental inclou fer I'analisi i I'informe de les al-legacions i
dels informes dels organismes amb contingut ambiental. S’haura de modificar, si escau,
I'Estudi ambiental estratégic d’acord amb l'informe de les alslegacions i de les consultes
d’organismes.

Aquesta documentacié s’incloura en la fase d’elaboracié de documents per a I'aprovacio
definitiva del PDUP.

6.2.2. Treballs de redaccioé del document d'avaluacioé de la mobilitat generada del Pla

El PDUP proposa desenvolupaments urbanistics generadors de mobilitat i per tant caldra
desenvolupar els treballs previstos al Decret 344/2006. A tal efecte s’estimara el nombre de
desplagaments que generin els diferents ambits del PDUP en funcié de les superficies, dels
usos permesos o de I'index d’edificabilitat fixat en el planejament, segons les ratios fixades al
Decret 344/2006, de 19 de setembre.

Pel que fa a la definicio de les xarxes de mobilitat del PDUP, aquesta s’emmarcara dins de la
proposta infraestructural del planejament territorial i es definira de forma coordinada amb les
previsions d’aquest. Aquestes xarxes hauran d’ajudar a concretar un model de mobilitat
sostenible a I'ambit, que alhora doni directrius sobre politiques d’aparcament i d’altres
mesures de desincentivacio del vehicle privat a 'ambit per tal d’incorporar-les en el propi
disseny de les infraestructures viaries.

Els treballs de suport d’avaluacié de la mobilitat també inclou fer I'analisi i I'informe de les
al-legacions i dels informes dels organismes amb contingut relatiu a la mobilitat. S’haura de
modificar, si escau, I'Estudi d’avaluacié de la mobilitat generada d’acord amb l'informe de les
al-legacions i de les consultes d’organismes.

Aquesta documentacié s’incloura en la fase d’elaboracioé de documents per a I'aprovacio inicial
i definitiva del PDUP.

6.2.3. Treballs de redaccié de I'Estudi de viabilitat econdmica i financera del Pla

La finalitat dels estudis economics és verificar la viabilitat econdmica de les propostes
contingudes en el PDUP, en el sentit d’ajustar i fer coherents les inversions econdmiques



necessaries amb els recursos econdmics disponibles per tal de garantir la seva execucio, tot
considerant la gestié indirecta del domini public portuari.

L’estudi de viabilitat econdmica i financera i I'lnforme de sostenibilitat econdmica, a més de
ser obligatoris per rad de la legislacié sectorial i urbanistica, sén de cabdal importancia tant
per a I'elaboracio de propostes d’'ordenaci6 alternatives com per a I'avaluacié de les mateixes
i la justificacio de l'alternativa escollida.

Els documents que es generaran sén documents vinculats al planejament i que acompanyaran
al document urbanistic. Per tant, ha d’existir coheréncia entre la proposta final urbanistica i les
estratégies economiques definides.

Atés el marc legal i la seva naturalesa, els continguts econdmics dels PDUP s’ajusten als
continguts propis dels informes de sostenibilitat econdmics d’'un planejament derivat.

Aquesta documentacioé s’incloura en la fase d’elaboracié de documents per a I'aprovacio inicial
del PDUP.

La viabilitat econdmica del PDUP anira molt lligada a la temporalitat de I'execucié de les
determinacions del mateix. Per tant, 'Equip redactor treballara per tal d’establir els calendaris
de desenvolupament.

Aquesta documentacio s’incloura en un apartat de la memoria general d’aquest PDUP en la
fase d’elaboracié de documents per a la seva aprovacio inicial.

6.2.4. Treballs vinculats amb la integracié paisatgistica que acompanya el Pla

L’Estudi d’impacte i integracié paisatgistica (EIIP) és un document técnic destinat a considerar
les consequéncies que té sobre el paisatge I'execucidé d’actuacions, projectes d’obres o
activitats i a esposar els criteris adoptats per a la seva integracio (Decret 343/2006, article 19).

El procés d’integracio paisatgistica de la proposta en el seu entorn ha de ser inherent al procés
d’elaboracié de la mateixa proposta. Per tant, I'objectiu principal dels treballs objecte d’aquest
plec no és establir mesures correctores sind demostrar que els criteris d’ordenacio i les
mesures previstes son les més adequades i suficients per garantir una correcta integracié de
les actuacions en el paisatge. Per aquest motiu ha d’existir coherencia entre la proposta
d’actuacio i 'EIlIP, que es preveu instrumentalitzar al llarg del procés de redaccio del pla.

Els treballs han de servir de base perqué I'administracioé pugui determinar la compatibilitat de
la proposta d'actuacié amb els requeriments que estableix la legislacié vigent i avaluar la seva
idoneitat i la seva suficiéncia des del punt de vista d’'integracié paisatgistica.

Els treballs tenen una orientacié eminentment practica i han de presentar un caracter concis i
alhora complet. S’han de centrar en I'analisi dels efectes generats en el paisatge per I'actuacié
proposada, especialment per aquelles accions que poden alterar la composicid, I'estética, la
dinamica i els valors. Els treballs han d’incloure també visualitzacions que permetin valorar la
proposta i el seu impacte (renders, fotomuntatges, conques visuals, etc.)

El contingut dels treballs consisteix amb completar i ajustar I'analisi, diagnosi i proposta
realitzats a la fase anterior d’objectius i proposits i Avang.

Els treballs per a la integracioé paisatgistic inclou fer 'analisi i respondre les al-legacions dels
informes dels organismes que tinguin relacié amb el paisatge. Alhora s’haura de modificar, si
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escau, el document ressenyat anteriorment, d’acord amb I'informe de les al-legacions i de les
consultes d’organismes.

Aquesta documentacié s’incloura en la fase d’elaboracid6 de documents per a I'aprovacio
definitiva del PDUP.

6.2.5. Estudis complementaris no objecte d’aquest contracte

Estudi de riscos geoldgics i geotécnics

Aquest estudi s’elaborara per I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC) durant la
fase d’avang del document del PDUP.

Estudi d'inundabilitat

L’estudi d’inundabilitat de 'ambit del PDUP s’elaborara per part de 'lCGC pel que no forma
part dels estudis justificatius a redactar per I'equip redactor.

Clausula setena - Presentacio dels treballs

Els treballs contindran la documentacio técnica necessaria que estara elaborada amb el grau
de precisio i qualitat adient perqué el PDUP es pugui tramitar fins a la seva aprovacio definitiva.

La documentacio grafica del PDUP s’elaborara i es lliurara d’acord amb ORDRE
TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalitzacid de les claus urbanistiques i els
requeriments técnics de presentacié dels instruments de planejament urbanistic.

Els documents es lliuraran en format digital. S’entregara un PDF que inclogui tots els apartats
del document en un sol fitxer (caratula, text, annexes, etc). A banda, els formats inclouran els
documents en el seu format original editable, (docx, xlsx, dgn, shp, gpkg GeoPackage -
intercanvi SIG estandard, etc.) i un document resum que expliqui 'ordre i 'organitzacié dels
diferents fitxers.

L’estructura de la informacié digital lliurada seguira les directrius fixades per la DGOTUA.

Cal que el/s la/es autor/es signin el document digitalment indicant la professié i el nUmero de
col-legiat, sense bloquejar-lo, per tal de tramitar electronicament el document i que la
Secretaria de la Comissio pugui posar el segell digital d’aprovacié definitiva.

La totalitat dels documents s’hauran de presentar en els idiomes catala i castella.

El lliurament de la documentacié es realitzara per registre d’entrada al departament de
Territori.

Clausula vuitena - Condicions de cessio de la documentacio

L’adjudicatari no podra utilitzar la informaci6 facilitada per 'administracié o obtinguda en la
realitzacié dels treballs per altres finalitats diferents de les expressament autoritzades.
L’empresa adjudicataria no podra cedir, reproduir o registrar, ni totalment ni parcial, la
informacié objecte d’aquest contracte, sense autoritzacio expressa de [I’Administracio
contractant. Els documents complets de plans urbanistics vigents es poden consultar al
Registre de planejament del departament de Territori.



El contractista esta facultat per a I'obtencid, accés o consulta de tots aquells documents o
base de dades o informacié necessaria, utii o complementaria, per a la realitzacié del
contracte.

Els treballs realitzats per I'equip redactor relatius al PDUP que es vagin generant sén
confidencials i no es podran difondre fins I'aprovacié definitiva del Pla i la posterior publicacio
al Registre de Planejament Urbanistic de Catalunya.

Clausula novena - Acceptacio dels treballs

La supervisio i aprovacio de cadascuna de les fases detallades en el Pla de treball, per part
de la Comissio técnica de seguiment del PDU, és condicid obligada per tal que el/la
Responsable de la redaccié del Pla pugui desenvolupar d’altres fases de treball que
depenguin de les primeres.

En qualsevol lliurament parcial, la Comissié técnica de seguiment del PDUP revisara la
documentacié corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar per I'equip
redactor. En particular, en el termini establert, el/la Responsable de la redaccié del Pla remetra
un exemplar de I'esborrany complet dels documents del PDUP a la Comissio técnica de
seguiment, per a la seva revisio; i en funcié del seu resultat, la mateixa Comissié indicaran
al/a Responsable de la redaccié del Pla la realitzacio de les correccions i/o modificacions que
s’hagin de considerar.

Si la citada revisi6 de I'esborrany complet es porta a terme dins el periode de temps reservat
a tal fi dins el Pla de Treball per a la redaccié dels documents del PDUP, el seu lliurament
definitiu no sofrira cap variacio respecte a la data prevista; pero si passat aquest termini, no
estigués efectuada dita revisio, la data de lliurament s’ajornaria el periode de temps
transcorregut des del lliurament de I'esborrany.

La persona adjudicataria, un cop acceptat 'encarrec, s’obliga a realitzar-lo sota les directrius
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest
s’indiquen, i no s’acceptara per part de 'administracié contractant cap fase del Programa de
treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems esmentats.

Clausula desena - Responsable del contracte

La persona responsable del contracte sera el subdirector general d’Actuacions Urbanistiques
de la DGOTUA del departament de Territori, que assumira les funcions que es recullen a
l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, consistents
en supervisar 'execucié del contracte i adoptar les decisions necessaries per assegurar la
correcta prestacio pactada.

Clausula onzena - Periode d’execuci6 del contracte

El termini previst d’execucioé dels treballs és d’'onze (11) mesos, amb un comput final acumulat
per la tramitacio del planejament urbanistic de fins a divuit (18) mesos (maxim fins a
31.12.2025).

Clausula dotzena - Pressupost del contracte i forma de pagament

El pressupost total del contracte és de 80.387,83€, sense IVA.

El pagament d’aquest contracte es fara, prévia presentacio de la factura, de la forma seglent:
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- En quant al 18% de I'import del contracte: s’abonara en el moment en que I'adjudicatari
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document d’avang del PDUP (fase 1).

- En quant al 58% de I'import del contracte: s’abonara en el moment en que I'adjudicatari
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tramit
d’aprovacié inicial del PDUP (fase 2).

- En quant al 24% de I'import del contracte: s’abonara en el moment en que I'adjudicatari
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tramit
d’aprovacié definitiva del PDUP o quan s’aprovi definitivament el PDUP (fase 3).

Es consideren inclosos en aquest pressupost, i seran de carrec a I'adjudicatari no donant lloc
a cap increment del preu d’adjudicacid, els seguients suposits:

a) Els canvis que calgui realitzar en tota la documentacié del PDUP per tal d’incorporar
les esmenes derivades d’al-legacions i informes sectorials dels diferents organismes.

b) Les concrecions del PDUP que calgui introduir per adaptar-los a qualsevol modificacié
normativa que sigui d’obligat compliment.

c) Els honoraris de tots els técnics, professionals i facultatius que hagin d’intervenir en el
procés de redaccio en la formulacié de tots els documents exigits per la legislacié urbanistica
i sectorial que sigui d’aplicacio.

d) Les assegurances socials, les assegurances de vida i responsabilitat civil, les
substitucions per malaltia i la formacio dels técnics, professionals i facultatius que executen el
contracte, aixi com tots els desplagcaments que hagi de realitzar 'equip per a poder atendre
les reunions i visites necessaries per al correcte desenvolupament del servei.

Clausula tretzena - Recepcié i liquidacio
En finalitzar el contracte, es procedira a la recepci6 de les prestacions d’acord amb el plec de

clausules administratives particulars per a la contractacio i la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public.

Barcelona, a data de la signatura electronica
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