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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les 

condicions i requeriments per a la contractació dels treballs de execució de les Obres 

necessàries per portar a terme la construcció d’una edificació per a la recollida 

selectiva i emmagatzematge dels residus a la cota 2000, EL NOU PUNT VERD a l'estació 

d'esquí i muntanya de Port Ainé dels FGC.  

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, l’adjudicatari haurà d’acomplir 

allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, el Plec General 

d’Obres de FGC, així com en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles 

relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997 i en els annexos del 

present plec. 

2. ABAST DEL TREBALLS 

L’objecte del contracte és l’execució de les Obres necessàries per portar a terme la 

construcció d’una edificació per a la recollida selectiva i emmagatzematge dels residus, 

Punt Verd  a la cota 2000 de l’estació d’esquí i muntanya de Port Ainé de FGC. 

3. ÀMBIT DE PRESTACIÓ DE LES OBRES 

El projecte s’emplaça al municipi de Rialp, comarca del Pallars Sobirà (Lleida) a la cota 

2000 de l’estació d’esquí de Port Ainé, al costat est de l’edifici del Taller de Màquines, 

zona que actualment s’utilitza de magatzem exterior.   

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

Implantació 

El projecte preveu la implantació de l’edificació, a la cota 2000, al costat de l’edifici del 

taller de màquines, en zona exterior situada a l’est d’aquest, on actualment hi ha un 

magatzem exterior. 

En aquest indret, s’hi arriba amb les màquines de l’estació, i per tant es completament 

accessible a vehicles de grans dimensions per a efectuar les operacions de càrrega i 

transport de contenidors. 

A continuació s’adjunta imatge de la zona on es preveu ubicar aquesta construcció. 
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Sistema enderrocs i moviments de terres 

En aquesta zona existeix una solera de formigó rectangular, de 20x3 metres, al costat 

del marge existent, i que servirà com a punt de partida per a la implantació de la 

construcció prevista a continuació. 

Es preveu que l’edificació i solera prevista es col·loquin al costat oposat de la solera 

existent tal i com queda representat a la documentació gràfica. 

En aquesta zona la topografia és gairebé plana i per tant no caldran grans moviments de 

terres. 

Es preveu realitzar una neteja de l’emplaçament i una explanació i compactació de la 

zona prevista d’actuació. 

Els moviments de terres seran únicament els necessaris per a la formació dels pous de 

fonamentació i del rebaix del terreny de la solera. Es preveuen deixar les terres a la vora 

per tal de tornar-les a utilitzar per tapar les rases una vegada passats els tubs necessaris, 

i per l’acabat final de les obres, per tant no es preveu que siguin residus que calguin 

portar  a l’abocador. 

El transport de la totalitat de les runes es farà amb tractor o camió a l’abocador 

autoritzat per runes més proper. 

Per les característiques de la construcció prevista, amb estructura d’acer i coberta i 

tancament de planxa, es preveu que els residus a portar a l’abocador siguin mínims. 

Sistema estructural  

La fonamentació és preveu amb pous de formigó, sobre capa de neteja i anivellament. 
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Es col·locarà l’armadura prevista de cintos amb rodons longitudinals i estrebat segons 

plànols, annex 2 de documentació gràfica.  

A continuació, es preveu la formació de l’armat de la llosa prevista, amb malla de barres 

corrugades superior i inferior, segons documentació gràfica. Aquesta llosa és preveu de 

20 cm. de gruix, i amb formigó del tipus HA 30N/mm2, de consistència fluïda, i per a un 

tipus XC4+XD3+XF2, per elements de formigó a l’exterior no protegits de la pluja, en 

zones on s’utilitzen sals per al desglaç. 

Caldrà tenir en compte la formació de juntes de retracció en la llosa situades cada 4 

metres, de manera que no es solapin amb els pilars previstos. 

Per als pilars entremitjos, es preveu la col·locació de platines collades a la llosa amb 

ancoratges amb tac químic. 

Els pilars seran del tipus HEB, de mides a comprovar en plànols corresponents.  

Les bigues estructurals previstes són del tipus IPE, tal i com especificat en la 

documentació gràfica. 

Les biguetes formació estructura coberta, seran igualment del tipus IPE i es col·locaran 

de la mateixa manera que tota l’estructura. 

Per tal de garantir l’arriostrament d’aquest element, caldran corretges tipus IPE, per a 

la formació del tancament d’aquesta construcció, tal com s’especifica a la documentació 

gràfica. 

Es preveu que tots aquests elements que formen l’estructura una vegada muntats 

s’acabin amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues d’acabat. 

Sistema envoltant  

Tant la coberta com el tancament d’aquesta construcció, es preveu amb planxa 

metàl·lica autoportant, perfil nervat amb alçada de nervi de 106mm., i 0,75 mm. de 

gruix, col·locada ancorada amb fixacions mecàniques a estructura metàl·lica. 

Per tal de donar un perfecte acabat caldrà la col·locació de remats de planxa laterals en 

acabat est i oest coberta, remats verticals en cantonades edificació i remats en façana 

llarga. 

Per a l’acabat del tancament vertical en la cantonada amb la zona oberta de l’edificació, 

es preveu la col·locació d’un perfil foradat rectangular adossat i centrat a pilar vertical, 

tal i com es pot comprovar en plànols corresponents. 

Sistema d’acabats 
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La construcció és una edificació auxiliar de poca entitat on no es preveu cap tipus de 

paviment ni acabat. 

Únicament caldrà acostar terres a la llosa, i garantir l’accés amb vehicles a la zona amb 

la conformació d’una rampa d’accés amb les mateixes terres. 

 

Control d’accés 

Finalment es col·locarà una tanca perimetral de reixat metàl·lic electrosoldat de 120 a 

140 cm d’alçada amb estructura de muntants metàl·lics zincats i pintats, encastada al 

suport amb daus de formigó. Aquesta tanca tindrà un accés amb porta corredissa 

d’acer galvanitzat, imprimació prèvia i esmaltat color de la tanca sobre una guia 

inferior, amb pany i obertura manual guiada lateralment amb corrons de Teflon 

 

A l’Annex 2 – PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DDEL NOU PUNT VERD DE L’ESTACIÓ 

D’ESQUÍ DE PORT AINÉ DELS FGC es pot consultar la resta del projecte i detall dels 

treballs.  

Així, l’objecte del contracte es divideix en les següents partides: 

CONCEPTE IMPORT 

MOVIMENT DE TERRES 1.369,70 € 

FONAMENTACIO 6.526,63 € 

ESTRUCTURA 16.560,95 € 

COBERTA 5.472,55 € 

TANCAMENTS 10.886,31 € 

SEGURETAT I SALUT 875,61 € 

CONTROL DE QUALITAT 390,05 € 

GESTIÓ DE RESIDUS 66,04 € 

Total Pressupost d’Execució Material (PEM) 42.154,84 € 

Despeses Generals (13%) 5.478,96 € 

Benefici Industrial (6%) 2.528,75 € 

TOTAL PEC (abans d’IVA) 50.153,55 € 

IVA 21% 10.532,25 € 

Pressupost licitació (amb IVA)  60.685,80 € 
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La partida PARTIDA ALÇADA PER IMPREVISTOS estarà a disposició de la direcció 

d’obra en cas de detectar-se treballs addicionals i necessaris per la seva correcta 

execució i que no hagin estan previstos; la seva liquidació es realitzarà mitjançant els 

albarans amb els detalls dels treballs efectivament realitzats i validat per la direcció 

d’obra. 

(*) El capítol de PARTIDA ALÇADA PER IMPREVISTOS no admet baixa i per tant cal ofertar-lo en 

PEC, segons preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, 

a excepció que l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

5. CONDICIONS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

5.1 Condicions generals 

5.1.1 Coneixement del projecte i de les condicions particulars 

Per a poder disposar d’un millor coneixement de les particularitats de l’emplaçament, 

l’entorn i estat actual de la zona objecte de les obres, es programarà i recomanarà la 

realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs.  

No s’admetran reclamacions derivades de les dificultats resultants del 

desconeixement de les circumstàncies d’estat actual i emplaçament.  

En la realització de la planificació o programa de realització dels treballs contractual, 

així com també en el càlcul del pressupost de l’obra, l’adjudicatari haurà de tenir en 

compte i assumir les condicions de treball en alta muntanya, havent de considerar en 

la planificació i pressupost que presenti les adversitats climatològiques, emplaçament 

en Parc Natural, dificultat d’accessos a l’obra, subministrament i transport de 

materials, així com el transport de treballadors fins al punt de treball (també la seva 

pernoctació allà on el contractista cregui adient). No serà objecte de reclamació 

econòmica ni d’increment de termini cap impediment als treballs derivats d’aquests 

motius.  

5.1.2 Compatibilitat dels treballs amb Port Ainé i sub-contractistes 

Els treballs hauran de respectar les activitats que normalment es desenvolupen en les 

proximitats de l’espai, a l’igual que els horaris d’accés que estiguin establerts; Els canvis 

en l’ordre d’execució i horari dels treballs que, per aquest motiu, introdueixi Port Ainé, 

no implicaran compensacions econòmiques al contractista.  

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment en els treballs derivats de la 

compatibilitat en l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb altres 

contractistes o amb personal propi de Port Ainé, que puguin estar treballant a la 
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mateixa zona, bé sigui per obres de Port Ainé o d’administracions competents o altres 

contractes.  

El programa de realització dels treballs, horaris i càrregues i descàrregues hauran 

d’ésser planificats conjuntament amb Port Ainé, i la programació detallada s’executarà 

amb antelació.  

A més dels documents que formen part de l’oferta, i independentment dels mateixos, 

seran d’obligat compliment totes les ordres i documentació complementària o 

aclaridora, facilitades per Port Ainé i la direcció facultativa.  

5.1.3 Disponibilitat de maquinària 

L’adjudicatari disposarà dels seus mitjans propis per l’execució del treballs, inclòs el 

subministrament d’energia elèctrica. En el cas que necessiti utilitzar materials o 

equipaments de les instal·lacions de Port Ainé, l’adjudicatari es farà càrrec del cost 

econòmic que estableixi Port Ainé per l’ús de les mateixes i de qualsevol modificació 

de la instal·lació. 

L’adjudicatari haurà de ser autosuficient pel que fa a l’accés de treballadors i transports 

de materials fins l’obra. Existeix una pista forestal per la que es pot accedir mitjançant 

vehicles 4x4 o camions 4x4 o 6x6. Caldrà tenir en compte per als accessos de vehicles 

tant la pista forestal com les possibles inclemències meteorològiques de la zona. 

Els costos de tota la maquinària i mitjans, ja sigui bàsics o auxiliars, per a realitzar els 

treballs estan inclosos als preus contractats (compressors, grues, equips electrògens, 

equips d’enllumenat, màquines perforadores, gats,...etc). 

Totes les màquines que l’adjudicatari utilitzi pels treballs encarregats per Port Ainé han 

d’acomplir allò que determina el Real Decret 1215/1997 de 18 de juliol pel qual 

s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball.  

L’adjudicatari no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per l’acompliment del 

termini de lliurament establert, es veiés obligat a augmentar la importància de la 

maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, 

capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.  

Totes les despeses que s'originin pel compliment del paràgraf anterior, es consideraran 

incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 

abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri a l’oferta 

acceptada per Port Ainé. 
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5.1.4 Qualitat dels treballs i materials 

L’adjudicatari garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni 

d’instal·lació ni de construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus 

estipulats en els amidaments, plànols i oferta, no introduint variacions si no hi ha acord 

escrit amb la Direcció Facultativa i Port Ainé. 

Port Ainé podrà inspeccionar en fàbrica o taller, l’adjudicatari o subministrador dels 

materials, la qualitat de construcció, assistir a assaigs i proves i també a inspeccionar 

els materials abans de la seva instal·lació. 

En cap cas s’admetrà canvi dels materials, marques, models i qualitats ofertats sense 

autorització de la Direcció Facultativa. Qualsevol canvi que efectuï l’adjudicatari de 

mutu propi, sense tenir-ho aprovat per escrit i de la forma que l’indiqui FGC 

representarà en el moment de la seva advertència la seva immediata substitució, amb 

tot el que això porti amb ell de treballs, cost i responsabilitats. De no fer-ho, FGC podrà 

buscar solucions alternatives amb càrrec al pressupost de la comanda/contracte i/o 

garantia. 

Els materials no especificats en aquest Plec i que hagin de ser utilitzats a la instal·lació, 

seran de provada qualitat. L’adjudicatari sotmetrà a l’aprovació de Port Ainé i de la 

direcció facultativa els catàlegs, les mostres i els certificats d’homologació que s’estimi 

necessaris sempre amb l’antelació prevista en el calendari del pla de treball aprovat.  

Qualsevol canvi que efectuï l’adjudicatari de mutu propi, sense tenir-ho aprovat per 

escrit i de la forma que l’indiqui Port Ainé representarà en el moment de la seva 

advertència la seva immediata substitució, amb tot el que això porti amb ell de treballs, 

cost i responsabilitats. De no fer-ho, Port Ainé podrà buscar solucions alternatives amb 

càrrec al pressupost de la comanda/contracte i/o garantia.  

Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats dels treballs 

definitius, els que l’adjudicatari utilitzi en els mitjans auxiliars per a la seva execució, 

així com els materials d’aquelles instal·lacions i obres auxiliars que parcialment hagin 

de formar part de les instal·lacions objecte del contracte, tant provisionalment com 

definitives, hauran de complir les especificacions establertes en les prescripcions 

tècniques o normatives que li sigui d’aplicació al material en qüestió.  

Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no autoritzada podrà 

ser considerat com a defectuós, i l’adjudicatari haurà de canviar-lo de forma 

immediata al seu càrrec i risc, de no obtenir els nivells de qualitat ni assaigs requerits. 

Tots els materials emprats compliran la legislació vigent per que fa al risc d’incendis i 

en matèria de seguretat. 
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5.1.5 Horaris de treball 

Els treballs que calguin fer en horari nocturn, festius i caps de setmana o en altres 

condicions especials s’abonaran als mateixos preus de contracte. 

Els horaris de treball hauran de ser consensuats amb la direcció facultativa i amb Port 

Ainé per tal de minimitzar qualsevol molèstia a l’entorn. 

5.2 Seguiment dels treballs 

El desenvolupament i característiques dels treballs es realitzaran d’acord amb els 

requisits establerts en el projecte que acompanya en aquest Plec i les instruccions de 

la direcció facultativa contractada per Port Ainé. 

Les característiques tècniques fonamentals de l’execució dels treballs es descriuen en 

el projecte mitjançant els plànols detallats i els amidaments corresponents. En el cas 

de discrepàncies entre plànols i amidaments, caldrà consultar el redactor del projecte.  

En el cas que Port Ainé no estigui representada en els treballs, la direcció facultativa 

actuarà com el seu representant. 

La interlocució administrativa en relació a la gestió de factures i pagaments es farà 

directament amb Port Ainé. 

A més dels documents que formen part de l’oferta i independentment dels mateixos, 

seran d’obligat compliment totes les ordres i documentació complementària o 

aclaridora, facilitades per Port Ainé i/o la direcció facultativa en el cas que n’hi hagi. 

Les certificacions dels treballs seran redactats i emesos per la direcció facultativa. 

Els treballs es facturaran en base les certificacions dels treballs un cop siguin 

recepcionats parcialment i després de pactar-ho amb la direcció facultativa. 

Els treballs es donaran per finalitzats en el moment de la signatura de l’acta de recepció 

provisional dels treballs, en aquest moment s’entrarà en termini de garantia tant dels 

productes com dels treballs, establert en 12 mesos des de la data de signatura. 

Qualsevol desperfecte, danys, o omissió detectat durant el període de garantia, 

l’adjudicatari, garantirà les correccions dels treballs, sense possibilitat de demanar 

contraprestació econòmica a Port Ainé. 

5.3 Gestió dels treballs 

5.3.1 Organització i durada dels treballs 

El contractista nomenarà, en el moment de l’adjudicació, un delegat d’obra que serà 

interlocutor amb la direcció facultativa i FGC i que haurà d’assistir a les visites d’obra 
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que s’estableixin. Aquest coordinador assumirà també les tasques de coordinació i 

direcció de les empreses subcontractades, de seguiment del pla de treball, etc. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva 

actuació com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per 

tal realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

Per a la realització d’aquesta obra s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un 

equip de treball que estarà integrat com a mínim pels següents perfils: 

- Cap d’obra amb un mínim de 7 anys d’experiència Aquestes obres han d’incloure 
treballs d’obra civil i d’instal·lacions. 
 

- En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests 
requisits. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà 
requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència 
requerida. 
 

- Encarregat d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència. Aquestes obres han 
d’incloure treballs d’obra civil i d’instal·lacions. 

 

- En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen 
aquests requisits. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. 
FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment 
de l’experiència requerida. 

 
L’adjudicatari haurà d’estar degudament qualificat a nivell tècnic per dur a terme les 

tasques contractades i acreditar la seva experiència en treballs similars. Haurà de 

disposar dels mitjans necessaris (telèfons o aparells de ràdio portàtils) per assegurar 

la comunicació permanent amb FGC i la mínima afectació al servei de l’estació d’esquí 

i muntanya de Port Ainé. 

Per a les obres del projecte objecte de licitació, es preveu un termini d’execució de 7 

setmanes, excepte en el cas que el licitador es comprometi a un temps d’execució 

menor. El contractista adjudicatari haurà de desenvolupar i entregar dins de les dues 

setmanes següents a l’inici de les obres la planificació contractada degudament 

actualitzada i detallada i que haurà de ser aprovada per la direcció dels treballs i per 

FGC. El termini de l’obra ofertat així com la planificació desenvolupada que es realitzi 

haurà de tenir en compte totes les particularitats del projecte, fent especial esment a 

les referenciades en tot aquest plec. 
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Caldrà que dins de la primera setmana després a la signatura de l’acta de replanteig 

l’adjudicatari realitzi la gestió i tramitació de les principals compres que per volum 

econòmic, terminis llargs de subministrament o singularitat poden tenir gran 

transcendència per al compliment de la planificació aprovada.   

Per poder dur a terme una correcta organització i coordinació amb les instal·lacions en 

funcionament, i donades les particularitats de l’emplaçament, caldrà fer una 

programació detallada de subministraments 8 dies abans del seu subministrament.  

Serà obligació del contractista també la presentació del Pla de Seguretat i Salut de les 

obres dins del termini d’una setmana, comptada des de la data de signatura del 

contracte objecte d’aquest procediment de licitació i, en qualsevol cas, abans de la 

signatura de l’acta de replanteig dels treballs. Qualsevol retard en aquest punt, serà 

objecte de les penalitzacions exposades en el Plec administratiu com si es tractés d’un 

retard del global dels treballs.   

L’adjudicatari haurà de preveure i disposar de tots els mitjans necessaris per dur a 

terme les obres en la planificació aprovada. L’adjudicatari en cas de retard en el termini 

parcial de desenvolupament de l’obra, segons la planificació aprovada, es compromet 

en el termini de 48 hores, a comptar des de l’entrada en retràs, a incrementar els 

ritmes dels treballs fins posar-se al dia en el termini d’execució segons la planificació 

aprovada. 

En cas de què les obres hagin de ser suspeses o aturades temporalment perquè 

coincideixen en el temps amb l’època hivernal (novembre a abril), i si no es poden 

executar treballs, sempre que s’hagi arribat a dita època hivernal per força major o per 

motiu de la data d’inici de les obres que consideri l’època hivernal dins de la 

planificació o inclús si la Direcció de les obres o FGC considerés oportuna la paralització 

dels treballs per condicions climàtiques totalment extraordinàries, la suspensió o 

aturada de les obres no podrà donar lloc a cap tipus de reclamació econòmica o 

actualització de preus, però sí a una ampliació del termini d’execució sense 

penalització per al contractista. En aquest cas s’aixecarà una acta, que signaran totes 

les parts implicades on s’especificaran tots els treballs pendents de realitzar-se. Quan 

la situació permeti continuar les tasques, s’aixecarà la corresponent acta, que signaran 

totes les parts implicades.  

L’adjudicatari proposarà en el termini d’una setmana, a comptar des de l’adjudicació 

del contracte, un pla de treball detallat, el qual serà aprovat per la direcció dels treballs 

i Port Ainé haurà d’aprovar l’esmentat pla de treballs.  

Tot el conjunt d’horaris i operacions de càrrega, transport i descàrrega i d’apilament 

de materials hauran de seguir les directrius de la ISO 14001 i Q de qualitat, i altres 



 
 
 

 
 

Pàgina 13 de 20 
 

FGC TURISME 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

Obra del nou Punt verd a l’estació d’esquí i 

muntanya de Port Ainé 

polítiques de qualitat, caràcter ambiental i seguretat que Port Ainé apliqui en el 

moment de vigència del contracte. Els treballs s’hauran de realitzar acomplint els 

criteris ambientals i els requeriments generals i específics per a proveïdors i 

subcontractistes que s’adjunten a quest plec com Annex 2 – Política de FGC Turisme 

així com els criteris que s’estableixin pel sistema ISO 14001 o altres 

sistemes/distincions de qualitat que disposi l’estació. 

L’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuarà com a 

representant de Port Ainé) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva 

activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de 

treball a tots els efectes oportuns. 

5.3.2 Condicions particulars en relació al medi ambient, entorn i instal·lacions 
existents 

Els treballs s’executaran molt a prop del Parc Natural de l’Alt Pirineu. D’aquesta 

manera, caldrà garantir la màxima protecció de l’entorn de la zona dels treballs per 

evitar malmetre’l i reduir les afectacions a la dinàmica de les activitats i instal·lacions 

de l’entorn.  

Es tindran en compte els següents aspectes: 

• Els treballs s’hauran de compatibilitzar amb les condicions abans esmentades i 

no serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats per 

aquestes causes. 

• Es tindrà en compte que en alguns punts s’estarà a prop de sales tècniques i 

altres serveis de l’estació, de manera que s’hauran de prendre les mesures 

adequades de seguretat i coordinació amb els serveis tècnics del lloc. 

• S’hauran de preveure i dur a terme totes les mesures de protecció i seguretat 

de totes les àrees de fora de la zona dels treballs que es poguessin veure 

malmeses per l’execució de les mateixos. L’adjudicatari assumirà els costos de 

reparació o reposició que es puguin derivar de l’execució dels treballs.  

• Durant l’execució dels treballs s’hauran de minimitzar les possibles afectacions 

acústiques, de contaminació de l’aire i de fluids, així com de trànsit i del medi 

ambient que puguin afectar l’entorn de la zona dels treballs. 

• L’adjudicatari haurà de minimitzar al màxim el impacte en tot l’entorn de 

l’àmbit dels treballs complint amb totes les directrius de la ISO 14001 i Q de 

qualitat. 

• L’adjudicatari haurà d’eliminar els residus generats pels treballs conduint-los a 

un abocador autoritzat. Fins que puguin ser transportats a abocador, si cal 

abassegar-los en obra, cal tenir en compte que estiguin ben endreçats i protegits, 
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tenint en compte que s’hi poden produir fots episodis de vent i que cal que no es 

pugui produir cap contaminació en l’entorn.  

• Els tancaments de la zona dels treballs, la ubicació i condicions de les àrees 

d’apilament, els horaris de treball, el transport de la runa i tot el conjunt 

d’actuacions que puguin originar molèsties als clients que utilitzen els camins 

de l’estació hauran de ser prèviament aprovades per Port Ainé i direcció 

facultativa i hauran de complir amb totes les mesures i requisits de la propietat 

per minimitzar qualsevol impacte. 

• Es tindrà màxima cura amb la imatge, ordre i neteja de la zona dels treballs. 

• En cas de realitzar moviments de terres, es restituirà el terreny amb el material 

que s’hagi extret per tal de retornar, en la mesura del possible, a la seva imatge 

inicial.  

• L’adjudicatari complirà la normativa legal existent, generalment i 
particularment, a la localitat de treball relativa al medi ambient.  

L’adjudicatari declara conèixer i es compromet a respectar i aplicar totes les 

prescripcions exposades en el projecte i en aquest plec que no seran objectes de cap 

reclamació econòmica. 

5.3.3 Altres condicions a complir pels contractistes 

Vigilar, sota la seva responsabilitat i cost, l’àmbit de l’obra i el material emmagatzemat, 

descartant-se els materials deteriorats durant aquest emmagatzematge.  

Senyalitzar les instal·lacions amb abalisament i tanques de protecció adequades, a 

efectes de seguretat de trànsit de persones i vehicles, tot observant les disposicions 

legals d’aplicació i les que resultin de la prudent apreciació del propi contractista i sota 

la seva responsabilitat.  

En el cas que sigui necessari per a l’aplicació, s’inclouen dins dels costos del contracte: 

• Confecció dels butlletins de les instal·lacions i llibres de manteniment oficial.  

• Presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant dels Serveis 

d’Indústria o Entitats d’Inspecció i Control, inclòs l’abonament de les taxes 

corresponents.  

• Preparació i despeses de visats del projectes per a legalitzacions davant del 

Col·legi Professional que correspongui, incloent certificats de direcció dels 

treballs.  

L’adjudicatari serà l’únic responsable dels incompliments que es produeixin en matèria 

de medi ambient.  
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Els treballs efectuats per l’adjudicatari, modificant allò prescrit en els documents de 

l’oferta aprovada sense la deguda autorització, a més a més de no generar cap 

abonament al contractista, hauran de ser retirats o desmuntats al seu càrrec. 

L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin 

derivar-se.  

També aniran a càrrec l’adjudicatari l’execució dels treballs que Port Ainé rebutgi com 

a defectuosos.  

L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de qualsevol dany, material o personal, a tercers, 

inclòs Port Ainé, pels seus actes o omissions en el desenvolupament dels treballs 

objecte del present contracte. 

5.4 Despeses i tasques generals incloses en l’execució dels treballs 

De forma general, per a l’execució dels treballs el contractista haurà de considerar a 

càrrec seu i com a incloses en la oferta les següents despeses o tasques derivades de 

l’execució: 

• Despeses i impostos, arbitris o taxes, amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser 

precedent, i de les corresponents llicències d’obra. 

• Despeses del personal utilitzat, directa o indirectament.  

• Despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del contractista.  

• Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació de l’execució 

de l’obra, de reconeixements, proves cales i assajos a realitzar en el control de 

les obres, control d’execució, recepció i liquidació de l’obra.  

• Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del departament 

de FGC competent fins a un màxim de dos.  

• Despeses derivades de l’execució de la tanca d’obres i protecció en relació a la 

perillositat i molèsties produïdes per les obres. Caldrà un correcte abalisament 

a efectes de seguretat de persones i vehicles, tot observant les disposicions 

legals d’aplicació i les que resultin de la prudent apreciació del propi 

contractista i de la seva responsabilitat. 

• Despeses de permisos, ocupacions de via pública o llicències propis del 

Contractista necessaris per a l’execució de les obres, a excepció feta de les 

corresponents expropiacions i serveis afectats. 

• Conservació i policia de l’obra i dels materials, instal·lacions i maquinària en 

ella establerts durant la seva execució, i durant el termini de garantia si no s’ha 

produït la posada en marxa de l’obra.  

• Avís a tercers de les actuacions que puguin suposar-los afeccions, així com 

prendre les actuacions necessàries per evitar qualsevol dany.  
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• Despeses de transport, instal·lació, manteniment i retirada de tota classe de 

construccions auxiliars, plantes, instal·lacions, accessos, mitjans auxiliars i 

eines necessàries per fer l’obra. 

• Despeses de lloguer o adquisició de locals i/o terrenys per a dipòsits o treball 

de maquinària i materials. 

• Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena 

de deteriorament. 

• Despeses de muntatge, drets de connexió, conservació, consum i retirada 

d’instal·lacions provisionals per al subministrament d’aigua, dades, telefonia i 

energia elèctrica, o qualsevol altre servei necessaris per a l’execució de l’obra, 

així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptador i altres 

elements. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, 

diferents a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o 

provisionals del Projecte. 

• Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 

general de l’obra i zones limítrofes afectades per les obres i utilització 

d’abocadors.  

• Despeses associades a la retirada o desmuntatge de treballs que siguin 

rebutjats com a defectuosos així com d’aquells que siguin diferents del que 

està prescrit en el projecte i que no tinguin la deguda autorització, a més de 

no generar cap abonament al contractista. Alhora, el contractista serà 

responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se. 

• Despeses de gestió de tota mena de residus generats durant l’execució de les 

obres, estiguin o no indicats en els documents del projecte.  

• Execució i retirada de tota classe de camins d’accés i accessos. En cas d’utilitzar 

existents, caldrà realitzar el seu manteniment i reposició a estat original un 

cop acabades les obres. Qualsevol dany sobre els accessos serà de 

responsabilitat del Contractista. 

• Despeses derivades de la incidència de l’obra en la via pública així com dels 

desperfectes a tercers, inclòs FGC, per l’execució de les obres.  

• Despeses derivades de la realització de butlletins, llibres de manteniment, 

legalització i posada en marxa de totes les instal·lacions definides en el 

projecte, inclòs el projecte de legalització. S’inclou  també qualsevol 

presentació i seguiment dels expedients davant dels Serveis d’Indústria o 

Entitats d’Inspecció i Control, amb les taxes corresponents, així com la 

preparació i despeses de visats dels projectes per a legalitzacions davant del 
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Col·legi professional que correspongui, incloent certificats de direcció dels 

treballs.  

• Despeses derivades de la redacció i entrega del projecte asbuilt i de l’estat i 

dimensions de l’obra executada, instruccions de funcionament i manteniment 

dels equips instal·lats, manuals de bon ús, garanties, certificats de bona 

execució i de subministrament de materials.  

• Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens 

naturals i/o meteorològics (pluges, vent, inundacions, etc.) 

• Els sobre costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de 

treballs nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius 

o nocturns, necessaris per complir els terminis contractuals i per no pertorbar 

el desenvolupament de les activitats pròpies de l’edificació i instal·lacions que 

han de mantenir-se durant l’execució de les obres.   

• Despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 

• Despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Gestió de Residus i 

Control de Qualitat. 

• Autoritzacions que siguin preceptives segons la normativa de prevenció 

d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 

complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades 

autoritzacions i en la normativa vigent aplicable en la matèria. FGC podrà 

sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 

esmentades autoritzacions. 

5.5 Ampliacions i modificacions del projecte 

En cas que existeixin indefinicions, omissions o incongruències entre plànols, 

amidaments i estat actual, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamació econòmica ni de 

terminis. Qualsevol indefinició, omissió o incongruència es considera revisada en el 

procés de licitació i inclosa en el pressupost.   

No obstant això, i tal com preveu el Plec de Condicions Particulars, es contemplen 

possibles modificacions del contracte per als supòsits que un cop iniciada l’obra es 

detectin situacions no previstes al projecte i no detectables en fase  de  redacció  de  

projecte,  i  que  no permetin l’execució del projecte tal i com  està previst. També 

s’inclou en aquesta previsió la possible necessitat de realitzar tasques col·laterals  no  

identificades  al  projecte  que  puguin aparèixer  per  l’impacte  de  l’obra objecte  del  

present  contracte. L’adjudicatari es compromet a disposar dels mitjans necessaris per 

a fer front -en el seu cas- a l’ampliació o les modificacions del projecte. 

En aquests casos s’aplicarà l’import per al nou preu que estableixi la Direcció 

Facultativa a partir dels preus bàsics de materials i mà d’obra i rendiments existents 
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en el contracte per a partides d’obres amb tasques i/o materials similars. En cas que 

no existissin preus bàsics i no resultessin aplicables els rendiments existents en el 

contracte, la Direcció Facultativa determinarà els nou preus contradictòriament per 

deducció de les dades contingudes en el contracte (extrapolació, interpolació o 

proporcionalitat), sempre que sigui possible.  

En cas que no sigui possible extreure el nou preu per les dades contingudes en el 

contracte, es farà ús del Banc de Preus ITEC de l’any de la present licitació i en cas que 

ni així es pugui deduir un nou preu, el Preu serà el que fixi la Direcció Facultativa de les 

obres.  

6. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

Un cop lliurada l’obra per part de l’adjudicatari i recepcionada per part de FGC, 

l’adjudicatari haurà de presentar la documentació següent: 

a) Documentació tècnica desenvolupada en el transcurs de la obra així com la 

documentació “as built”. Serà obligatori per part de l’adjudicatari facilitar a la 

Direcció Facultativa tota la documentació de l’obra necessària per a poder redactar 

el seu Projecte d’Obra Executada. 

b) Garanties particulars, manuals de materials i funcionament, llistat d’industrials, 

certificats de qualitat, cartes de subministrament i aplicació. En cas que s’hagin 

incorporat claus, tancaments, armaris, o qualsevol element que precisi de panys, 

una còpia com a mínim de totes les claus i panys. Tot ha d’estar degudament 

organitzat i senyalat. 
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ANNEX 1 – DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE  

1. Memòria general 

2. Plànols 

3. Plec de Condicions 

4. Pressupost 
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