



Agència Catalana de l'Aigua

ÀREA D'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS Departament de Gestió Administrativa

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

Assistència tècnica

TÍTOL:

**EXPROPIACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE CONSTRUCTIU
DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONÇ**

CONTRACTE BASAT CTN2400092 DEL ACORD MARC CTN2300293

COMARCA:

EL SOLSONÈS

CONCA:

LLOBREGAT

TERMES MUNICIPALS:

CLARIANA DE CARDENER, NAVÈS I OLIUS

TÈCNIC DE LA UNITAT TÈCNICA D'EXPROPIACIONS:

MARTÍ TORT ESPÍÑA

PRESSUPOST (sense IVA):

16.338,95 €



ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PLEC	3
2. ABAST.....	3
3. TREBALLS A REALITZAR	3
4. INFORMACIÓ QUE ES POSARÀ A DISPOSICIÓ DE L'ASSISTÈNCIA.....	3
5. MITJANS HUMANS I TÈCNICS REQUERITS.....	3
6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE A EXPROPIAR.....	4
7. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	4
8. PRESSUPOST DEL CONTRACTE	4
ANNEX I: PRESSUPOST DEL CONTRACTE.....	5
ANNEX II: PLÀNOLS D'EXPROPIACIONS	6



1. OBJECTE DEL PLEC

Aquest plec té per objecte definir les condicions, establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que corresponen a l'equip d'Assistència Tècnica, i les prescripcions tècniques particulars que hauran de regir la contractació dels serveis d'Assistència Tècnica, necessaris per l'execució del procés expropiatòri dels béns i drets afectats per les obres d'execució del Projecte constructiu de rehabilitació del camí perimetral de la presa de Sant Ponç, als TTMM de Clariana de Cardener, Navès i Olius, clau: LAB.00684/01.P, aprovat el 16 d'agost de 2022, mitjançant Resolució del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant ACA), a executar per l'ACA, sota la gestió de la Unitat Tècnica d'Expropiacions (UTE) del Departament de Gestió Administrativa.

Per altra banda, l'acompliment del punt 19.2 de la clàusula dinovena "adjudicació i formalització dels contractes basats", del PCAP del acord marc CTN2300293, on es defineix la informació que s'ha de lliurar a les empreses homologades en el procés de petició de les ofertes dels contractes basats, atès que el present contracte és una contracte basat del esmentat acord marc.

2. ABAST

L'abast del present plec s'estén al conjunt de tasques a realitzar per a la consecució de l'objectiu final de l'expropiació, que és l'obtenció de tots els terrenys i/o béns afectats per l'execució de les obres contingudes en el projecte aprovat.

3. TREBALLS A REALITZAR

L'empresa adjudicatària, que ha estat seleccionada i homologada en l'acord marc, haurà de realitzar els treballs continguts i detallats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPTP) que forma part de la documentació del acord marc.

4. INFORMACIÓ QUE ES POSARÀ A DISPOSICIÓ DE L'ASSISTÈNCIA

Es posarà a disposició del adjudicatari la informació relativa al procés d'aprovació i d'informació pública del corresponent projecte aprovat, l'annex d'expropiacions del mateix, les al·legacions i recursos presentats i tota aquella informació que es consideri necessària per a la realització de l'expropiació. Així com la base de dades de "càrrega de subjectes" i el projecte QGIS, tot en suport digital i executable.

També es posarà a la seva disposició els models d'actes, citacions, notificacions, fulls de valoracions, convocatòries, trameses, models de consignació/desconsignació, diligències, desafeccions, expedients de preu just i les normes per la redacció i elaboració dels esmentats documents.

5. MITJANS HUMANS I TÈCNICS REQUERITS

L'empresa consultora haurà de tenir els elements, els mitjans auxiliars i el personal que es requereixen en el PPTP de l'acord marc. I haurà d'acomplir amb les ofertes presentades pels criteris d'adjudicació, tant pels qualitius sotmesos a judici de valor, com pels objectius subjectes a valoració automàtica, criteris pels quals es va obtenir la corresponent homologació del acord marc.

A més a més, haurà d'acomplir amb la declaració responsable sobre compromís d'adscripció de mitjans personals (annex 2 del acord marc) i amb la declaració responsable sobre tipologia del vehicle a utilitzar (annex 5 del acord marc) que van oferir en l'acord marc.



6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE A EXPROPIAR

- Títol : Projecte constructiu de rehabilitació del camí perimetral de la presa de Sant Ponç, als TTMM de Clariana de Cardener, Navès i Olius, clau: LAB.00684/01.E
- TM afectats : Clariana de Cardener, Navès i Olius
- Procediment d'expropiació: Urgència
- Número total de finques afectades: 18
- Finques demanials: 2
- Finques patrimonials: 16

7. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini màxim d'execució del contracte és de nou (9) mesos.

8. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost del contracte s'ha elaborat en base al descrit en el punt 2 "justificació dels càlculs", punt 3 "justificació dels càlculs efectuats per determinar els preus unitaris", de l'annex 1 "relació d'actuacions i justificació dels càlculs efectuats per determinar l'import de licitació" del PCAP i en base als amidaments del present projecte, número de finques.

Aplicant les observacions anteriors obtenim el pressupost màxim de licitació del present contracte basat, que és de **16.338,95 €** més IVA, alhora aquest import és el pressupost màxim de contracte.

Barcelona,

Martí Tort Espiña
Tècnic de la Unitat Tècnica d'Expropiacions



ANNEX I: PRESSUPOST DEL CONTRACTE

1-Treballs anteriors al procediment d'expropiació

Unitat	Codi	Concepte	Amidament	Preu unitari (€/u)	Import (€)
Finca	1.1	Comprovació dels plànols parcel·lars (inclou totes les tasques del punt 3.1.1. del PPTP)	18	48,65 €	875,70 €
Finca	1.2	Comprovació de la relació de béns i drets afectats (inclou totes les tasques del punt 3.1.2. del PPTP)	18	47,52 €	855,36 €
Finca	1.3	Elaboració de les fitxes de les finques (inclou totes les tasques del punt 3.1.3. del PPTP)	18	33,64 €	605,52 €
Finca	1.4	Valoració econòmica de les afeccions (inclou totes les tasques del punt 3.1.4. del PPTP)	18	27,38 €	492,84 €
Finca	1.5	Elaboració del cronograma de treball (inclou totes les tasques del punt 3.1.5. del PPTP)	18	2,80 €	50,40 €

2-Treballs que conformen el procediment d'expropiació

Unitat	Codi	Concepte	Amidament	Preu unitari (€/u)	Import (€)
Finca	2.1	Actes prèvies (inclou totes les tasques del punt 3.2.1. del PPTP)	18	74,57 €	1.342,26 €
Finca	2.2	Valoració dels dipòsits i perjudicis (inclou totes les tasques del punt 3.2.2. del PPTP)	16	29,33 €	469,28 €
Finca	2.3	Valoració de l'apreciació per mutu acord (inclou totes les tasques del punt 3.2.3. del PPTP)	16	37,15 €	594,40 €
Finca	2.4	Actes d'ocupació (inclou totes les tasques del punt 3.2.4. del PPTP)	16	53,05 €	848,80 €
Finca	2.5	Actes d'apreciació per mutu acord (inclou totes les tasques del punt 3.2.5. del PPTP)	16	60,87 €	973,92 €
Finca	2.6	Jurat d'expropiacions (inclou totes les tasques del punt 3.2.6. del PPTP)	5	89,08 €	445,40 €
Finca	2.7	Ministeri Fiscal (inclou totes les tasques del punt 3.2.7. del PPTP)	2	53,87 €	107,74 €
Finca	2.8	Actes de pagament definitiu (inclou totes les tasques del punt 3.2.8. del PPTP)	16	53,05 €	848,80 €

3-Treballs posteriors al procediment d'expropiació

Unitat	Codi	Concepte	Amidament	Preu unitari (€/u)	Import (€)
Finca	3.1	Inscripció cadastral o registral (inclou totes les tasques del punt 3.3.1. del PPTP)	16	41,46 €	663,36 €

4-Documentació a generar

Unitat	Codi	Concepte	Amidament	Preu unitari (€/u)	Import (€)
Finca	4.1	Expedient general (inclou totes les tasques del punt 3.4.1. del PPTP)	18	0,91 €	16,38 €
Finca	4.2	Expedients individuals (inclou totes les tasques del punt 3.4.2. del PPTP)	18	11,41 €	205,38 €
Finca	4.3	Plànols (inclou totes les tasques del punt 3.4.3. del PPTP)	18	6,06 €	109,08 €
Finca	4.4	Arxiu càrrega de subjectes (inclou totes les tasques del punt 3.4.4. del PPTP)	18	4,56 €	82,08 €
Finca	4.5	Projecte QGIS (inclou totes les tasques del punt 3.4.5. del PPTP)	18	6,94 €	124,92 €

5-Treballs complementaris al procediment d'expropiació

Unitat	Codi	Concepte	Amidament	Preu unitari (€/u)	Import (€)
Finca	5.1	Suport a la tramitació (inclou totes les tasques del punt 3.5.2. del PPTP)	16	153,32 €	2.453,12 €
Finca	5.2	Actes complementàries (inclou totes les tasques del punt 3.5.3. del PPTP)	4	375,73 €	1.502,92 €
Finca	5.3	Replanteig topogràfic i estaquillat (en cas de ser necessari) (inclou totes les tasques del punt 3.5.1. del PPTP)	2	31,27 €	62,55 €

Subtotal (costos directes) 13.730,21 €

Costos indirectes (13% despeses generals + 6% benefici industrial) 2.608,74 €

TOTAL PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE 16.338,95 €

(21% IVA) 3.431,18 €

TOTAL PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE AMB IVA INCLÒS (21% IVA) 19.770,13 €





Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

ANNEX II: PLÀNOLS D'EXPROPIACIONS



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**



	Agència Catalana de l'Aigua	EMPRESA CONSULTORA		TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE JORDI ROSICH SÁNCHEZ	TÍTOL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONS, T.M. CLARIANA DE CARDENER, COMARCA DEL SOLSONÈS.	CLAU LAB.00084/01.P	ESCALES 1:1.000 ORIGINALS A3	25m 0 1:1.000 GRÀFQUES	NOM DEL PLANDL EXPROPIACIONS	DATA: FEBRER 2021 NOM DEL FITXER: 06f01-37.dwg	PLANDL NÚMERO 6
											FULL.....DE.....37.....

TRAM 1

LLEGGENDA

A

B

C

D


A: NÚM. DE FINCA
B: NÚM. DE MUNICIPI
C: NÚM. DE POLÍGON
D: NÚM. DE PARCEL·LA

—

- + - + -

LÍMIT DE PARCEL·LA
LÍMIT D'EXPROPIACIÓ
LÍMIT DE TERME MUNICIPAL
SUPERFÍCIE D'EXPROPIACIÓ
SUPERFÍCIE D'OCCUPACIÓ TEMPORAL





 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat	 BAC INGENIEROS CONSULTING GROUP	TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE  JORDI ROSICH SÁNCHEZ	TÍTOL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT POÇ. T.M. CLARINA DE CARDENER. COMARCA DEL SOLSONÈS.	CLAU LAB.00684/01.P	ESCALES 1:1.000  0 25m.	NOM DEL PLÀNOL EXPROPIACIONS	DATA: FEBRER 2021	PLÀNOL NÚMERO 6
							NOM DEL FITXER: 06FOI-37.dwg	FULL 4 DE 37



		EMPRESA CONSULTORA BAC BAC CONSULTING GROUP	TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE JORDI ROSICH SÁNCHEZ	TÍTOL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONG. T.M. CLARIANA DE CARDENER, COMARCA DEL SOLSONÈS.	CLAU LAB.00684/01.P	ESCALES 1:1.000 ORIGINALS A3	 25m. GRAFIQUES	NOM DEL PLAND EXPROPIACIONS	DATA: FEBRER 2021	PLAND. NÚMERO 6
									NOM DEL FITXER: 06f01-37.dwg	FULLS: 6 DE 37

LLEENDA

A

B

C

D

A: NÚM. DE FINCA
B: NÚM. DE MUNICIPI
C: NÚM. DE POLÍGON
D: NÚM. DE PARCEL·LA

LÍMIT DE PARCEL·LA

LÍMIT D'EXPROPIACIÓ

LÍMIT DE TERME MUNICIPAL

SUPERFÍCIE D'EXPROPIACIÓ

SUPERFÍCIE D'OCCUPACIÓ TEMPORAL

ENCAVALCAMENT AMB FULLS 5 I 7 DE 36

TRAM 1

T.M. DE NAVÈS

001 - 00073

001 - 00081

001 - 00073

002 25146 001|00073

002 25146 001|00073

002 25146 001|00073

0005 - 001





LLEENDA

A

B

C

D

A: NÚM. DE FINCA
B: NÚM. DE MUNICIPI
C: NÚM. DE POLÍCON
D: NÚM. DE PARCELLA

LÍMIT DE PARCELLA
LÍMIT D'EXPROPIACIÓ
LÍMIT DE TERME MUNICIPAL
SUPERFÍCIE D'EXPROPIACIÓ
SUPERFÍCIE D'OCCUPACIÓ TEMPORAL

	Agència Catalana de l'Aigua	EMPRESA CONSULTORA			TÍTOL	TECNIC AUTOR DEL PROJECTE	CLAU	ESCALES	NOM DEL PLÀNOL	EXPROPIACIONS	DATA:	PLÀNOL NÚMERO
												6
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONS, T.M. CLARIANA DE CARDENER, COMARCA DEL SOLSONÈS.												
JORDI ROSICH SANCHEZ												
LAB.00684/01.P												
1:1.000												
ORIGINALS A3												
06F01-37.dwg												
FEBRER 2021												
NOM DEL FITXER:												
7												
FULL.....DE.....37.....												

A

B

C

D

A: NÚM. DE ENCA

B: NÚM. DE MUNICIPI

C: NÚM. DE POLÍGON

D: NÚM. DE PARCEL·LA

—

—

—

—

—

—

LÍMIT DE PARCEL·LA

LÍMIT D'EXPROPIACIÓ

LÍMIT DE TERME MUNICIPAL

SUPERFÍCIE D'EXPROPIACIÓ

SUPERFÍCIE D'OCCUPACIÓ TEMPORAL

Parcel map showing numbered lots 1-36. Lot 10 is highlighted in grey. The map is oriented with North at the top.

X= 384.279
Y= 4.647.735

+

+

X= 383.980
Y= 4.647.735

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X= 384.279
Y= 4.647.885

+

+

+

+

+

X= 383.980
Y= 4.647.885

+

+

+

+

+

+

+

+

ENCAVALCAMENT AMB FULL 7 DE 38

002 - 00003

T.M. DE CLARIANA DE CARDENER

003
25075
002 00003

003
25075
002 00003

ENCAVALCAMENT AMB FULL 9 DE 38

TRAM 1

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat

BAC

EMPRESA CONSULTORA

JORDI ROSICH SANCHEZ

TÍTOL

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONS,
T.M. CLARIANA DE CARDENER, COMARCA DEL SOLSONÈS.

CLAU

LAB.00084/01.P

ESCALES

1:1.000

ORIGINALS A3

NOM DEL PLANO

EXPROPIACIONS

DATA:

FEBRER 2021

NOM DEL FITXER:

PLANO. NÚMERO

6

FULL.....8...DE..37....



LLEGENDA

A

B

C

D

A: NÚM. DE FINCA
B: NÚM. DE MUNICIPI
C: NÚM. DE POLÍCON
D: NÚM. DE PARCEL·LA


LÍMIT DE PARCEL·LA
LÍMIT D'EXPROPIACIÓ
LÍMIT DE TERME MUNICIPAL
SUPERFÍCIE D'EXPROPIACIÓ
SUPERFÍCIE D'OCCUPACIÓ TEMPORAL

	Agència Catalana de l'Aigua		EMPRESA CONSULTORA	TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE JORDI ROSICH SÁNCHEZ	TÍTOL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONS, T.M. CLARIANA DE CARDENER, COMARCA DEL SOLSONÈS.	CLAU LAB.00684/01.P	ESCALES 1:1.000 ORIGINALS A3		NOM DEL PLÀNOL EXPROPIACIONS	DATA: FEBRER 2021	PLÀNOL NÚMERO 6

TRAM 1








TRAM 1

 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat	 Agència Catalana de l'Aigua	 BAC ENVIRONMENTAL CONSULTANCY GROUP	TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE  JORDI ROSICH SANCHEZ	TÍTOL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONG. T.M. CLARIANA DE CARDENER, COMARCA DEL SOLSONÈS.	CLAU LAB.00684 /01.P	ESKALES 1:1.000 ORIGINALS A3	 0 25m. GRAFIQUES	NOM DEL PLÀNOL EXPROPIACIONS	DATA: FEBRER 2021	PLÀNOL NÚMERO 6
									NOM DEL FITXER: 06F01 -37.dwg	FULL.....DE..... 15.....37..... FULL.....DE.....











LLEGGENDA

A

B

C

D

A: NÚM. DE FINCA
B: NÚM. DE MUNICIPI
C: NÚM. DE POLÍGON
D: NÚM. DE PARCEL·LA

LÍMIT DE PARCEL·LA
LÍMIT D'EXPROPIACIÓ
LÍMIT DE TERME MUNICIPAL
SUPERFÍCIE D'EXPROPIACIÓ
SUPERFÍCIE D'OCCUPACIÓ TEMPORAL

	Agència Catalana de l'Aigua	EMPRESA CONSULTORA		TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE JORDI ROSICH SÁNCHEZ	TÍTOL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONS, T.M. CLARIANA DE CARDENER, COMARCA DEL SOLSONÈS.	CLAU LAB.00084/01.P	ESCALES 1:1.000 ORIGINALS A3	25m 0 25m GRÀFICS	NOM DEL PLÀNOL EXPROPIACIONS	DATA: FEBRER 2021 NOM DEL FITXER: 06f01-37.dwg	PLÀNOL NÚMERO 6 FULL.....23..DE..37....

TRAM 2





	Agència Catalana de l'Aigua		EMPRESA CONSULTORA		TECNIC AUTOR DEL PROECTE JORDI ROSICH SANCHEZ		TITOL PROECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMI PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONS, T.M. CLARIANA DE CARDENER, COMARCA DEL SOLSONÈS.	CLAU LAB.00084/01.P	ESCALES 1:1.000 ORIGINALS A3	 25m 0 1:1.000 ORIGINALS A3	NOM DEL PLANOL EXPROPIACIONS	DATA: FEBRER 2021 NOM DEL DISENYADOR: 06F01-37.dwg	PLANO. NÚMERO 6 FULL.....DE.....37.....

TRAM 2



A

B

C

D


A: NÚM. DE FINCA
B: NÚM. DE MUNICIPI
C: NÚM. DE POLÍGON
D: NÚM. DE PARCEL·LA

LÍMIT DE PARCEL·LA
LÍMIT D'EXPROPIACIÓ
LÍMIT DE TERME MUNICIPAL
SUPERFÍCIE D'EXPROPIACIÓ
SUPERFÍCIE D'OCCUPACIÓ TEMPORAL

LLEGENDA

	Agència Catalana de l'Aigua		EMPRESA CONSULTORA	TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE JORDI ROSICH SÁNCHEZ	TÍTOL PROECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONG, T.M. CLARIANA DE CARDENER, COMARCA DEL SOLSONÈS.	CLAU LAB.00084/01.P	ESCALES 1:1.000 ORIGINALS A3	 25m 0 1:1.000 ORIGINALS A3	NOM DEL PLANOL EXPROPIACIONS	DATA: FEBRER 2021 NOM DEL FITXER: 06f01-37.dwg	PLANO. NÚMERO 6

TRAM 2





003 — 00037

X= 383,281
Y= 4.647,586

0005 — 001

X= 383,481
Y= 4.647,336

003 — 00093

X= 383,331
Y= 4.647,286

X= 383,182
Y= 4.647,436

A

B

C

D

A: NÚM. DE FINCA
B: NÚM. DE MUNICIPI
C: NÚM. DE POLÍGON
D: NÚM. DE PARCEL·LA

—

- + - + -

LÍMIT DE PARCEL·LA
LÍMIT D'EXPROPIACIÓ
LÍMIT DE TERME MUNICIPAL
SUPERFÍCIE D'EXPROPIACIÓ
SUPERFÍCIE D'OCCUPACIÓ TEMPORAL

	Agència Catalana de l'Aigua	EMPRESA CONSULTORA		TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE JORDI ROSICH SANCHEZ		TÍTOL PROECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONG, T.M. CLARIANA DE CARDENER, COMARCA DEL SOLSONÈS.	CLAU LAB.00084/01.P	ESCALES 1:1.000 ORIGINALS A3	25m. 0 25m. GRÀFQUES	NOM DEL PLANO EXPROPIACIONS	DATA FEBRER 2021 NOM DEL FITXER: 06f01-37.dwg	PLANO. NÚMERO 6 FULL.....35 DE 37.....

TRAM 2







LLEGGENDA

A

B

C

D

A: NÚM. DE FINCA
B: NÚM. DE MUNICIPI
C: NÚM. DE POLÍGON
D: NÚM. DE PARCELLA

LÍMIT DE PARCELLA
LÍMIT D'EXPROPIACIÓ
LÍMIT DE TERME MUNICIPAL
SUPERFÍCIE D'EXPROPIACIÓ
SUPERFÍCIE D'OCCUPACIÓ TEMPORAL

	Agència Catalana de l'Aigua	EMPRESA CONSULTORA		TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE JORDI ROSICH SÁNCHEZ	TÍTOL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DE LA PRESA DE SANT PONS, T.M. CLARIANA DE CARDENER, COMARCA DEL SOLSONÈS.	CLAU LAB.00084/01.P	ESCALES 1:1.000 ORIGINALS A3	25m. 0 25m. GRÀFICS	NOM DEL PLÀNOL EXPROPIACIONS	DATA: FEBRER 2021 NOM DEL FITXER: 06f01-37.dwg	PLÀNOL NÚMERO 6
											FULL.....36.....37..... FULL.....36.....37.....



Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**