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ANNEX 1: Plec de condicions tècniques per a la contractació dels serveis de 
coordinació  de  seguretat  i  salut  de  l’execució  de  les  obres  del  projecte 
d'instal·lació dels  elements físics  i  eines tecnològiques per la  implantació 
d’una Zona de Baixes Emissions

1. INTRODUCCIÓ

Atès l’obligació d’acord a l’article 14.3 de la llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi 
climàtic i transició energètica, de l’establiment de zones de baixes emissions, en 
endavant ZBE, d’acord als plans de mobilitat urbana sostenible pels municipis de 
més de 50.000 habitants.

Atès aquesta obligació i per tal de finançar la implantació d’una ZBE, l’Ajuntament 
de  Reus  va  sol·licitar  dos  subvencions  que va  resultar  beneficiari  d’acord  a  la 
“Orden  TMA/892/2021,  de  17  de  agosto,  por  la  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de 
zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 
urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se 
aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021“ del Ministeri 
de  Transports,  Mobilitat  i  Agenda  Urbana,  una  primera  per  la  implantació  de 
zones de baixes emissions (P1_L2-20210929-1) i una segona complementària per 
la implantació d’un sistema de mesurament de dades de qualitat aire i de soroll  
del compliment d’objectius de la ZBE (P2_L2-20210929-1).

Que per complementar el finançament del projecte de ZBE, l’Ajuntament de Reus 
va demanar i se li va atorgar una tercera subvenció de la convocatòria d’ajuts als 
ens locals per a actuacions de disseny i implantació de Zones de Baixes Emissions 
per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025 aprovades per la Resolució ACC/1441/2022, 
de 2 de maig, de la Generalitat de Catalunya del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural.

Que l’objectiu principal de la implantació d’una ZBE és la millora de la salut de les 
persones gràcies a la reducció del trànsit rodat, la millora de la qualitat de l’aire 
amb la reducció d’emissió de partícules nocives conforme al Real Decret 102/2011 
de 28 de gener, la reducció de la contaminació acústica, la disminució d’emissions 
CO2  i  la  mitigació  del  canvi  climàtic  d’acord  als  objectius  indicats  en  aquest 
projecte.
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Que el projecte d’obra es proveeix dels elements físics i de les eines tecnològiques 
necessàries per implantar posteriorment un projecte global de Zones de Baixes 
Emissions conforme al Reial decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es 
regulen les zones de baixes emissions per tal de contribuir a millorar la qualitat de 
l'aire i soroll i mitigar el canvi climàtic, resultant en una millora de la salut de la 
ciutadania i la qualitat de vida urbana d’acord al seu article 3 i amb un sistema de 
monitorització i  seguiment conforme a l’article 12 incloent tota la senyalització 
necessària d’acord a l’article 14.

Que  la  direcció  facultativa  de  les  obres  és  l’empresa  TELEX  INTEGRACIÓ  DE 
XARXES,  SA,  que és  l’adjudicatària  del  contracte  de  serveis  CONSER-0354/2021 
corresponent al servei de consultoria i enginyeria per la redacció del projecte i 
direcció  facultativa  per  la  implantació  d’una  zona  de  baixes  emissions  en  el 
municipi de Reus però que no inclou la coordinació de seguretat i salut d’aquesta 
l’obra.

Que l’obra d’acord a l’expedient de contractació CONOBR-0005/2023 d’execució de 
les obres del projecte d’instal·lació dels elements físics i eines tecnològiques per la 
implantació d’una zona de baixes emissions (veure projecte https://contractaciopu
blica.cat/ca/detall-publicacio/300004599)  consisteix  en  dos  lots  a  executar  en 
paral·lel  i  que han estat adjudicats i  formalitzats els dos a la mateixa empresa 
ALUMBRADOS VIARIOS,SA (ALUVISA) d’acord al següent detall:

LOT ACTUACIÓ PEC OBRES 
(iva exclòs)

Termini 
execució 
màxim

IMPORT PEC 
ADJUDICAT 
OBRES (iva 
exclòs)

LOT1 IMPLANTACIÓ TECNOLÒGICA 
D'UNA ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE)

529.085,09€ 10 mesos 438.611,73€

LOT2 IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE 
MESURAMENT I CONTROL DELS 
OBJECTIUS DE
QUALITAT MEDIAMBIENTAL DE LA 
ZONA DE BAIXES EMISSIONS

169.982,08€ 6 mesos 140.915,14€

TOTAL 699.067,17€ 10 mesos 579.526,87€

El termini del contracte de les obres, és com a màxim de 10 mesos pel LOT 1 i 6 
mesos pel LOT 2. 
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Així doncs, el termini està supeditat al termini que duri l’execució d’aquestes obres 
fins a l’acta de recepció, d’acord amb el que estableix l’article 29.7 de la LCSP.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte  del  contracte  són  els  serveis  per  a  dur  a  terme  la  coordinació  de 
seguretat i salut de l’execució de les obres de lot1 i lot2 del projecte d'instal·lació 
dels elements físics i eines tecnològiques per la implantació d’una Zona de Baixes 
Emissions el 2024 conforme exp. contractació CONOBR-0005/2023 d’execució de 
les obres del projecte d’instal·lació dels elements físics i eines tecnològiques per la 
implantació d’una zona de baixes emissions (veure projecte en https://contractaci
opublica.cat/ca/detall-publicacio/300004599) 

L’encàrrec inclou la realització de les tasques de Coordinació de Seguretat i Salut 
en fase d’execució de les obres indicades d’acord als  terminis  previstos de 10 
mesos  pel  LOT1  i  6  mesos  pel  LOT2  que  s’executen  en  paral·lel,  incloent  el 
seguiment  dels  treballs  amb  la  dedicació  que  es  demana  i  la  redacció  dels 
diferents documents requerits.

Les  tasques  a  desenvolupar  per  l’adjudicatari  inclouen  les  gestions  davant 
d’organismes. Aquests treballs i  altres assimilables no suposaran un increment 
dels honoraris convinguts.

Els  treballs  bàsics  es  donaran  per  acabats  en  el  moment  de  la  finalització 
completa de les obres i la seva recepció.

Aquest contracte està emmarcat dins del «Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, d’acord al Component 1, Inversió 1, 
del PRTR, gestionat pel Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana.

Tota la documentació i  senyalització que realitzi  el  contractista o les empreses 
contractistes  haurà  de  complir  amb  els  requisits  que  figuren  en  el  Manual 
d’Imatge del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Sense perjudici de 
l’anterior, haurà de  figurar en tot cas la referència al finançament de l’actuació 
mitjançant fons del  Pla  de Recuperació,  Transformació i  Resiliència i  a  la  seva 
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gestió  pel  Ministeri  de  transports,  mobilitat  i  agenda  urbana  en  els  termes 
previstos  en l’article  18.4  de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre i  31 del  seu 
Reglament,  en  l’article  34  del  Reglament  del  Mecanisme  de  Recuperació  i 
Resiliència i  en l’article  9  de l’Ordre HFP/1030/2021 per la  que es configura el  
sistema de gestió del Pla.

El  contractista  haurà  de  complir  els  requisits  de  conservació  i  gestió  de  la 
documentació  en  format  electrònic  d’acord  a  l’establert  en  l’article  132  del 
reglament financer de la UE.

2. FUNCIONS DE LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Les funcions bàsiques del Coordinador de Seguretat i Salut, en endavant CSS, en 
fase d’execució seran les contemplades a l’art.  9  del  R.D.  1627/1997,  aquestes 
funcions hauran de cobrir les obligacions derivades del promotor de complir i fer 
complir els art. 8 i 11 i disposició addicional 1ª del R.D. 171/2004, i en tot moment 
el Coordinador de Seguretat i Salut exercirà la seva actuació professional amb el fi 
d’evitar la falta de presència, dedicació o activitat en l’obra.

En tot cas el Coordinador de Seguretat i Salut haurà d’informar dels riscs, donar 
les adients instruccions a les empreses i supervisar el compliment dels plans de 
seguretat  i  instruccions  impartides.  Per  a  aquest  fi  utilitzarà  les  tècniques  de 
gestió i de seguretat que cregui necessàries.

Dins de l’abast de l'encàrrec aquesta inclosa la coordinació dels serveis afectats, 
subministraments d'energia i escomeses necessàries en l’obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut desenvoluparà al llarg de l’execució de l’obra 
les següents funcions (segons R.D.1627/1997):
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat
- Prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els 
diferents treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar-se simultàniament 
o successivament.
- Estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases 
de treball.
- Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, 
els subcontractistes i  els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l’acció preventiva que es descriuen a l’article 15 de la 
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Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  31/1995,  durant  l’execució  de  l’obra  i, 
particularment, a les tasques o activitats a les que fa referència l’article 10 del RD 
1627/1997.
- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei 
de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  31/1995 i  la  disposició  addicional  1ª  del  R.D. 
171/2004.
- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes 
de treball.
-  Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè solament  les  persones autoritzades 
puguin accedir a l’obra.
-  Revisió  dels  Plans  de  Seguretat  i  Salut  dels  Contractistes  emetent  el 
corresponent  informe  de  recomanacions  i  ajustaments  necessaris,  si  cal,  per 
aconseguir la seva posterior aprovació.
- Aprovació dels Plans de Seguretat i Salut de totes les empreses que participin en 
l'obra

Igualment, desenvoluparà les següents funcions:
- Sol·licitud de les obertures de centre de treball i llibres de subcontractació de les 
empreses contractistes.
- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball.
- Realitzar visites a obra amb l'emissió d'informes per al Contractista.
- Obtenir i mantenir en el seu poder el Llibre d'Incidències i permetre l'accés al 
mateix  per  consultar  o  realitzar  anotacions  a  les  persones:  a  la  Direcció 
Facultativa,  al  Contractista,  als  representants  dels  treballadors  i  a  la  resta 
d’empreses que intervinguin a les obres.
- Realitzar les anotacions que es realitzen al Llibre d’Incidències, en el termini de 
24 hores, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
- En el cas que es donin circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i 
salut dels treballadors, disposar la paralització dels talls o, si escau, de la totalitat 
de les obres. Si això arriba a passar el coordinador de seguretat i salut, haurà de 
donar compte als efectes oportuns a la Direcció Facultativa i  a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social i als contractistes.
- Assessorament sobre les mesures a adoptar davant l'eventualitat d'un accident, 
així com en les visites i actuacions de la Inspecció de Treball.
-  Realitzar  la  reunió de coordinació amb els  responsables  de seguretat  de les 
empreses i recursos preventius en obra de les diferent empreses que intervinguin 
a l’obra.
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-  Sol·licitud  i  recopilació  d'actualització  del  Llibre  de  subcontractació  de  cada 
empresa contractista.
-  Dur  a  terme  les  seves  obligacions  com  a  coordinador,  garantint  la  seva 
presencia, dedicació i activitat a l’obra.
- Valoració econòmica de les noves mesures de seguretat a adoptar per canvis al 
projecte.
- Certificació valorada mensual de les partides pressupostaries del Pla realitzades.
-  Vetllar  perquè  la  realització  de  les  obres  tingui  el  mínim  impacte  possible 
respecte  de  la  vida  ciutadana i  ordenar  les  mesures  correctores  més adients, 
garantint la integritat dels ciutadans.
- Una actualització permanent de l’informe inicial de l’estat de l’entorn de l’espai 
on es realitza l’obra amb especial atenció als possibles riscos a tercers que puguin 
generar el treballs propis de l’obra, els tancaments, l’entrada i sortida de vehicles, 
els desviaments de trànsit, el trànsit de vianants i la senyalització.
- L’actuació del Coordinador de Seguretat i Salut s’ajustarà a les obligacions legals i 
podrà  incorporar  en  la  seva  metodologia  de  treball  les  millores  tècniques 
addicionals que estimin oportunes.

3. ACTIVITATS EN FASE INICIAL DE PLANIFICACIÓ I ESTUDI

Abans  de  l'inici  de  les  obres  s’haurà  de  fer  la  designació  del  coordinador  de 
seguretat i  salut de l’empresa adjudicatària,  i  s’haurà fer l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut.

Anàlisi del Projecte executiu: Per tal d’assegurar la integració de la Seguretat en 
cada fase, previ al inici de l’obra, el CSS haurà de conèixer àmpliament el projecte 
d’execució i  en especial els continguts de l’estudi de seguretat des del punt de 
vista preventiu, d’aquest anàlisi redactarà un informe on s’inclourà un llistat dels 
aspectes a tenir amb compte en la realització del Pla de Seguretat i Salut

Anàlisi sobre la planificació de l’obra: El CSS analitzarà la planificació d’obra inclosa 
en  el  projecte  d’execució  i  comprovarà  que  el  ritme  o  interferències  entre 
activitats no comporta riscos afegits.

Planificació  de  la  coordinació  a  realitzar:  El  CSS  té  com  a  màxim  objectiu  la 
coordinació de totes les parts integrants de l’obra en benefici de l’aplicació dels 
principis  de  l’acció  preventiva.  El  CSS  haurà  d’establir  i  definir  el  calendari 
d’actuacions,  és  a  dir,  una  planificació.  Aquesta  planificació  s’adaptarà  a  les 
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condicions  determinants  del  desenvolupament  de  l’obra,  del  temps  i  de  les 
característiques gestores del promotor i contractistes.

- Models de documents que s’utilitzarà en la realització de la tasca encomanada i 
la seva gestió com per exemple els referents a:

- Procediment d’informació preventiva.
- Revisió de Pla de Seguretat.
- Control de lliurament de llibre de incidències
- Control de lliurament de procediments operatius de seguretat.
- Actes de reunions.
- Actes escrites de situació de risc.
- Informes de Seguretat.
- Procediment de Sancions.
- Protocols per al control d’accessos.
- Pla d’emergències interior del promotor.
- Pla d’actuació d’accidentats.
- Normes mínimes de compliment obligatori.
- Auditories percentuals d’obra.
- Etc.

-Valoració inicial de l’estat de l’entorn de l’espai on es durà a terme el projecte 
constructiu.
- Primera reunió de Coordinació: El CSS organitzarà, previ al inici de l’obra, una 
primera reunió amb cada contractista
- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut

4. ACTIVITATS EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA

-  Llibre d’incidències: El CSS disposarà del corresponent el Llibre d’Incidències de 
l’obra. El Llibre d’Incidències restarà permanentment en obra a disposició de les 
persones que legalment poden fer anotacions. En els supòsits de riscos greus, 
molt  greus,  o  reiterat  incompliment  dels  criteris  i  ordres  donats  pel  CSS,  es 
procedirà a anotar la situació en el Llibre de Incidències en la forma expressa en el 
RD 1627/1997, amb la seva remissió per part del coordinador de seguretat i salut 
a la Inspecció de Treball en el termini de 24 hores.

Es valora positivament l'ús de llibres d'incidències electrònics, sempre i quan, es 
compleixi amb la normativa i amb els requisits abans descrits.
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-  Integració  de  la  seguretat  en  el  control  d’execució:  El  CSS  designat  ha  de 
participar  en  les  reunions  d’obra  junt  al  contractista,  promotor  i  direcció 
facultativa, informar-se sobre tots els temes d’execució.

-  Valoració de la incidència sobre l’entorn: En obres de forta afectació al domini 
públic i incidència en la ciutadania, el CSS durant l'execució de l'obra realitzarà un 
seguiment i valoració de la incidència de l'obra en l’àmbit urbà i en la ciutadania.

-  Reclamacions Patrimonials: Realitzar informes de tots els incidents i accidents 
sol·licitats  per  l’Ajuntament  referent  a  reclamacions  patrimonials  quan  sigui 
requerit segons el procediment de reclamació de danys establert.

- Protocol de comunicació d’accidents: Quan durant l’execució de l’obra esdevingui 
un  accident,  el  CSS,  avisarà  formalment  al  tècnic  municipal  responsable  del 
contracte  d’obra  i  a  la  direcció  facultativa  amb  l’objectiu  que  en  siguin 
coneixedors.

- Procediment de NO Conformitats: amb l’objectiu de dotar al sistema d’una eina 
que permeti identificar i registrar les incidències, anomalies en obra que generin o 
esdevinguin  en  risc  molt  greu,  risc  greu  o  instruccions  no  ateses  en  primera 
instancia, té establert un procediment de NO conformitats

- Pla d’emergències de l’obra: El CSS sol·licitarà a l’empresa contractista que aquest 
concreti els continguts del Pla d’emergència de l’obra. Igualment, es dotarà del 
procediment  necessari  per  tal  que  aquest  Pla  d’emergència  s’actualitzi 
periòdicament en funció de l’avanç en l’execució de l’obra i es transmeti a tots els 
agents, empreses i personal que intervingui a l’obra.

-  Control  d’accessos a visites:  El  CSS adoptarà les mesures necessàries perquè 
només les  persones autoritzades puguin accedir  a  l'obra,  havent  d'obtenir  del 
contractista llistats diaris de tot el personal que accedeixi a l'obra, amb nom, DNI, 
empresa i categoria professional.

-  Constància  documental  de  les  actuacions  del  CSS:  El  CSS  té  l’obligació  legal 
d’utilitzar sempre el llibre d’incidències per a donar instruccions, observacions o 
qualsevol altra actuació. De forma paral·lela podrà realitzar els informes i actes 
que siguin de la seva competència però sempre deixant constància documental en 
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el llibre d’incidències. En cas de incidències greus, reiteracions o accidents greus 
les anotacions es lliuraran a Inspecció de Treball (disposició final tercera del RD 
1109/2007 de 24 d’agost)

-  Informe resum i  reunió mensual  del  CSS amb l’Ajuntament:  Mensualment es 
podrà convocar al CSS a una reunió on es comenten situacions, incidències, es 
comparteix  informació,  tenen  un  contacte  personal  amb  el  responsable  del 
contracte i aquest fixarà criteris i objectius. L’assistència del CSS és obligatòria.

5. ACTIVITATS EN FASE DE RECEPCIÓ DE L’OBRA

Un  cop  finalitzada  l’obra,  el  licitador  es  compromet  a  realitzar  les  següents 
tasques:

- Redactar un informe on s’especifiquin les mesures adoptades durant l’execució 
de l’obra amb les prescripcions i equips de seguretat instal·lats per als posteriors 
treballs de gestió, conservació i manteniment de l’obra, indicant si són suficients i, 
en cas contrari, comunicant les deficiències observades.
- Final d’obra.
- El CSS emetrà el Informe Final com a Coordinador de Seguretat i Salut
- Realitzar la liquidació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut Aprovat.

6. DISPONIBILITAT DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

El Coordinador estarà permanentment localitzable mentre l’obra estigui operativa 
i facilitarà, per a tal efecte, les seves dades de contacte, un número de mòbil i  
direcció de correu electrònic a l’Ajuntament.

El  Coordinador  ha  de  garantir  una  disponibilitat  permanent,  no  obstant  quan 
concorrin causa de força major podrà fer-se substituir, al seu càrrec, per altres 
col·laboradors  seus,  que  compleixin  els  mateixos  requisits,  de  qualificació 
professional  que  ell  mateix,  las  modificacions  i/o  substitucions  ha  de  ser 
comunicades a l’Ajuntament amb suficient antelació i aprovades.

7. PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL ADJUDICATARI
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L’adjudicatari  haurà  de  presentar  en  la  documentació  l’equip  complet  que 
proposa per desenvolupar els treballs, i en especial la persona que proposarà com 
a Coordinador de Seguretat i Salut.

El personal que intervingui en la realització dels treballs haurà de formar part de 
l’equip del adjudicatari, serà l‘adient en titulació i experiència per a la bona marxa 
dels treballs i la responsabilitat requerida.

El licitador haurà d’adjuntar a l’oferta les dades professionals de la persona que 
farà la Coordinació de Seguretat i Salut indicant amb caràcter obligatori:

- Titulació universitària

- Formació específica en Coordinació de Seguretat i Salut

-  Experiència  del  tècnic/a  adscrit/a  al  contracte  específica  en  Coordinació  de 
Seguretat i Salut almenys de 3 anys en obres indicant la relació d’obres dels últims 
3  anys  en  Coordinació  de  Seguretat  i  Salut  indicant  les  dades  del  promotor, 
descripció de l’obra, PEC, facturat pel servei de CSS i  anualitats per la persona 
proposada per l’empresa.

8. FACTURACIÓ

El  contractista  facturarà  els  serveis  en funció  de l’execució  del  projecte  de tal 
manera que, facturarà:

- Un 32,4% quan el lot1 de l’obra estigui al 50% de la certificació d’execució i el 
32,4% restant una vegada feta l’acta de recepció d’aquest lot1 essent el total el 
64,80%

- Un 17,6% quan el  lot2 de l’obra del  projecte redactat  a  licitar  la  implantació 
estigui al 50% de la certificació d’execució i el 17,6% restant una vegada feta l’acta 
de recepció d’aquest lot2 essent el total el 35,20%

Atès que aquest  contracte contempla abasta conjuntament tant  l’actuació codi 
P1_L2 20210929 1 de Implantació de Zones de Baixes Emissions com l’actuació‐ ‐  
codi  P2_L2 20210929 1  d’actuacions  complementàries  de  Zones  de  Baixes‐ ‐  
Emissions  subvencionada  d’acord  a  la  resolució  provisional  de  l’ordre 
TMA/892/2021  del  Ministeri  de  transports,  mobilitat  i  agenda  urbana,  de  17 
d’agost,  pel  que  s’aproven  les  bases  reguladores  pel  programa  d’ajudes  a 
municipis  per  la  implantació  de  zones  de  baixes  emissions  i  la  transformació 
digital  i  sostenible  del  transport  urbà,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació, 
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Transformació  i  Resiliència  i  la  convocatòria  corresponent  a  l’exercici  2021,  la 
facturació d’acord als percentatges i certificacions indicats anteriorment s’haurà 
de realitzar diferenciant les factures segons cada actuació subvencionada d’acord 
al  percentatge de pes pressupostari  que li  correspon cada actuació d’acord al 
següent:

Codi actuació 
subvencionada

Descripció 
actuació 
subvencionada

Concepte % 
facturació 
de la fase 
1 a cada 
actuació

Total 
màxim 
pressupo
st iva 
inclòs

Finançam
ent next 
generation

Finançament 
fons propis 
municipals

P1_L2 20210929 1‐ ‐ Implantació de 
Zones de Baixes 
Emissions LOT1

COORDINA
CIÓ 
SEGURETA
T I SALUT 
LOT1

64,80% 7.389,80€ 5.496,62€ 1.893,18€

P2_L2 20210929 1‐ ‐ Actuacions 
complementaries 
a las Zones de 
Baixes Emissions 
LOT2

COORDINA
CIÓ 
SEGURETA
T I SALUT 
LOT2

35,20% 4.014,21€ 2.985,81-€ 1.028,40€

TOTAL 11.404,01€ 8.482,43€ 2.921,58€

Les factures han d’incloure els logotips i publicitat de la subvenció indicada.

8. CONFIDENCIALITAT

L’empresa  adjudicatària  queda  expressament  obligada  a  mantenir  absoluta 
confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió 
del compliment del contracte.

L'empresa  adjudicatària  es  farà  responsable  dels  perjudicis  que  se  li  puguin 
ocasionar a la Corporació Municipal degut a d'incompliment de qualsevol de les 
condicions esmentades.

9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En el cas que la prestació dels serveis,  suposi la necessitat d’accés a dades de 
caràcter  personal,  el  contractista,  com  a  responsable  del  tractament,  queda 
obligat al compliment de la normativa vigent nacional i  europea en matèria de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
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L’Adjudicatari respondrà, per tant, de totes les infraccions en que podria incórrer 
en el cas que destini les dades personals a una altra finalitat, les comuniqui a un 
tercer, o en general, les utilitzi de forma irregular, així mateix quan no adopti les 
mesures  corresponents  per  l’emmagatzematge  i  custòdia  dels  mateixos.  A  tal 
efecte,  s’obliga  a  indemnitzar  a  la  corporació  municipal,  per  qualsevol  dels 
perjudicis que sofreixi directament o per tota reclamació, acció o procediment, 
que porti la seva causa per incompliment o compliment defectuós per part de 
l’adjudicatari del disposat tant en el contracte com en la normativa reguladora de 
la protecció de dades de caràcter personal.

L’adjudicatari  únicament tractarà les dades de caràcter personal  als  que pugui 
tenir accés conforme a les instruccions de la corporació municipal i no els aplicarà 
o utilitzarà amb una finalitat diferent a l’objecte del contracte, ni les comunicarà, ni 
tant sols per la seva conservació, a d’altres persones/tercers.

L’Adjudicatari caldrà que adopti les mesures tècniques i organitzatives necessàries 
que garanteixin la seguretat  de les dades de caràcter personal  i  evitin la seva 
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i compleixi en tot moment la 
normativa i instruccions municipals en matèria de ciberseguretat.

Oscar Hellín Escribano

Coordinador del Servei de Tecnologies

de la Informació i Telecomunicacions
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