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1 Objecte del plec

L’'actual plec de prescripcions técniques té per objecte definir el servei de rehabilitacié de cossos
d’enganxalls Alliance per Revisié General (RG) de vagons série 62000 de mercaderies propietat de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

2 Ambit d’actuacié
Parc de material mobil sobre el que es poden executar treballs:
- Enganxalls Alliance parc de material mobil d’'FGC.

3 Abast del servei

Els serveis a efectuar sobre el material relacionat a I'apartat 2, o sobre els sistemes i equips de
cadascun s’indiquen tot seguit:

- Rehabilitacié de 20 cossos d’enganxall Alliance. Els enganxalls ja provenen desmuntats
d’FGC i es lliuren a I'adjudicatari per a la seva rehabilitacio.

Després de I'execucié dels treballs i sempre a peticié explicita per part d’'FGC, I'adjudicatari aplicara

els recobriments d'imprimacio i pintura RAL corresponent totalment a cada element, part, zona,... de
'enganxall, assegurant la no corrosié de les superficies treballades i no treballades, i assegurant un
bon acabat de proteccié amb les capes de pintura corresponents. Si és necessari i després de fer
els treballs de rehabilitacié, 'adjudicatari realitzara sorrejat complert als components per assegurar
una bona adheréncia de les imprimacions i pintures en la totalitat garantint la no corrosié futura.
RAL, capes i procediment sera consensuat entre I'adjudicatari i FGC.

3.1 Normativa aplicable

S’adoptara com a marc normatiu de referencia el segient:

- UNE EN ISO 9712. Assajos no destructius.

- UNE EN 15614. Qualificacié de Procediments de Soldadura per acers laminats.

- ENISO 11970. Qualificacié de Procediment de Soldadura, per acers emmotliats.

- ESR 0320. Inspection of drawgear (Inspeccié del mecanisme de traccio).

- ESR 0321. Welding reclamation and repairs of drawgear (Recuperacié de soldadures i
reparacié de mecanismes de traccio).

- UNE EN ISO 15085-2. Soldadura en I'ambit ferroviari.

- UNE-EN 45545-2. Aplicacions ferroviaries. Proteccié contra el foc de vehicles ferroviaris.

- 1SO 9001. Sistemes de gestio.

Si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o alguna d’aquestes entrés en
contradiccié amb alguna de les prescripcions particulars establertes en el present plec, I'adjudicatari
haura d’indicar a FGC aquesta circumstancia, havent FGC d’autoritzar I'alternativa proposada.

3.2 Normalitzacio

Com a unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional d’Unitats definides a
I'estandard internacional ISO/IEC 80000.
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3.3 Eines, materials i mitjans

El subministrament de la matéria prima per a efectuar el servei sera a carrec i compte de
I'adjudicatari.

En cas de fer treballs a les instal-lacions d’FGC, sera a carrec i compte de I'adjudicatari els EPI,
eines i maquinaria necessaria per a la seva execucio.

Tots els materials lliurats a I'adjudicatari per FGC (plantilles, motllos, recanvis per comparar,...)
hauran de ser retornats una vegada s’hagi finalitzat el contracte.

3.4 Ubicacio

Els treballs s’efectuaran fora de les instal-lacions d’FGC.

En cas d’haver-se de desenvolupar algun treball a les instal-lacions de FGC es coordinara
previament entre I'adjudicatari i FGC. Per a determinar els espais que I'adjudicatari necessiti a les
instal-lacions de FGC per dur a terme els treballs, FGC es reserva el dret de decidir el lloc i horaris
de treball, previa coordinacié corresponent, per tal de garantir la compatibilitat amb els propis treballs
previstos per FGC.

L’adjudicatari haura de vetllar per mantenir les zones de treball netes, recollides i sense residus ni
ferralla de per mig. La maquinaria haura de quedar ben emmagatzemada aixi com el material de
provisié que aquest necessiti per a 'execucio dels treballs.

Un cop finalitzats els treballs, 'adjudicatari haura d’assegurar que I'espai de treball queda en optimes
condicions, net, recollit i en el mateix estat que quan aquest el va ocupar. La maquinaria emprada,
eines i estris necessaris hauran de ser retirats, aixi com les restes de ferralla i altres residus que
s’hagin pogut generar durant 'execucio dels treballs.

L’'adjudicatari haura de lliurar préviament a FGC els certificats CE aixi com els certificats d’adequacio
a la normativa i RD 12/15 de la maquinaria a emprar a les instal-lacions d’FGC.

4 Planificacio, terminis i execucioé
4.1 Planificacio

Es definira un calendari de treballs préviament entre FGC i I'adjudicatari.

L’adjudicatari haura d’estar en disposicié d’iniciar els treballs a les 48 hores després de la
formalitzacié del contracte.

El present contracte estara condicionat a I'evolucio d’altres contractes de la mateixa tipologia que
estiguin en curs, si bé pot ser necessari haver d’esperar per iniciar els treballs contemplats en aquest
PPT o bé iniciar-los. No suposara mai reclamacié de danys, perjudicis o cost a FGC.

L’adjudicatari efectuara els treballs segons es vagin programant i executant les RG dels vagons
série 62.000 fins a arribar en cadascun d’ells a la fase de rehabilitacié dels enganxalls Alliance.

FGC avisara a I'adjudicatari amb temps d’antelacioé suficient per a que sigui coneixedor que s’han
d’efectuar els treballs. El temps d’antelacio es definira entre FGC i I'adjudicatari.

L’adjudicatari sera qui haura de fer-se carrec del manteniment de la seva maquinaria i programar
amb temps les necessitats que li suposin les avaries o manteniments necessaris en els seus equips.

Dins dels terminis del servei a efectuar, es contempla que l'adjudicatari realitzara amb el seu
personal i mitjans la carrega a origen, transport, descarrega a desti i entrega d’equips. La necessitat
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de reposicié i/o reparacié de maquinaria, equips o EPI de I'adjudicatari, no podra suposar mai un
retard en els terminis establerts per FGC.

4.2 Terminis d’execucio

Es fixa un termini d’execuci6 del servei d’inspeccié de dos (2) anys (24 mesos) des de la signatura
de l'acta d’inici del servei, no de la signatura de contracte.

L’inici d’aquest contracte estara vinculat a la finalitzaci6 del CONTR/2023/113 pel Servei de
rehabilitacio de cossos d’enganxalls Alliance de vagons seérie 62.000 dels FGC adjudicat, ja sigui en
la data prevista, abans si s’acceleren treballs o la data que en resultés definitiva si pateix
modificacions per forga major que requereixin nou endarreriment de la data. El contracte s'iniciara
un cop es disposi de I'acta signada d'’inici de treballs, no amb la signatura de contracte ni amb la
signatura de I'acta d’adjudicacid, si bé FGC haura de poder disposar d’algun enganxall per enviar a
I'adjudicatari.

En cas d’incompliment dels terminis d’execucié per part de l'adjudicatari, aquest ho haura de
justificar previament i amb antelacié a FGC, si bé FGC es reserva el dret d’acceptar o desestimar
les al-legacions de l'adjudicatari, el que es podra traduir en les penalitzacions corresponents
contemplades al contracte.

- Intervencié programada no executada: 150€ de penalitzacio.

- Endarreriment en I'execucié d’intervencié programada: 50€/dia.

- Endarreriment en el lliurament dels documents de treball executat: 20€/dia.

- Endarreriment en el lliurament dels informes de correctiu sobrevingut executat: 20€/dia.
- No lliurament de pressupost i acceptacio per FGC: sufraga I'adjudicatari.

4.3 Execucio

El temps d’execucié de la rehabilitacié de cada enganxall Alliance sera de maxim 20 dies feiners
consecutius, excloent dissabtes, diumenges i festius, per tal d’assegurar aixi els terminis del procés
complert de RG del vagé. L’adjudicatari haura de tenir present que el material s’haura de recollir i
retornar amb el temps suficient per tal de desenvolupar el servei en els terminis especificats.

L’adjudicatari haura de comunicar a la major brevetat a FGC el resultat obtingut de les proves
efectuades, per si es requereixen actuacions paral-leles d’adquisicié de recanvis, reparacio En cas
de detectar anomalies que permetin ser reparades per I'adjudicatari, I'adjudicatari haura d’enviar a
FGC una valoraci6 técnica i econdmica detallada dels treballs a efectuar i indicar els termini
d’execucio i/o lliurament. FGC podra acceptar aquesta valoracio o rebutjar-la, i en cas que I'accepiti
ja sigui per teléfon o per escrit, es procedira a la seva execucio. Tot treball executat per I'adjudicatari
sense l'acceptacio prévia d’'FGC i sense disposicidé ni coneixement previ de valoracié tecnica ni
econdmica, haura de ser sufragat en la seva totalitat per I'adjudicatari sense dret a reclamacio,
endarreriment ni cap mena de plusvalua contra FGC.

Per a aquesta tipologia de situacions que es puguin donar, el servei contemplara una bossa de 200
hores en dies feiners. La bossa de correctiu no sera necessari consumir-la proporcionalment en 2
anys, podra consumir-se indistintament durant el primer, el segon o durant els 2, si bé obeira a
necessitat no planificada.

L’adjudicatari haura d’estar en disposicié d’iniciar els treballs a les 48 hores després de la
formalitzacié del contracte.
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Per a tots aquells treballs que no estiguin relacionats al llistat de referéncia de I'apartat 3 i que puguin
formar part del mateix abast, s’aplicaran els mateixos condicionants que per als treballs continguts
al propi llistat.

5 Metodologia de treball
a. Pla d’autocontrol de la qualitat

El licitador proposara un pla d’autocontrol que permeti assegurar la qualitat en el servei i
'acompliment de la normativa aplicable.

b. Pla d’actuaciéo mediambiental

El licitador presentara un pla d’actuacié mediambiental. Aquest pla haura d’'incloure com a minim un
pla de contingéncia davant de possibles incidencies derivades del servei contractat.

L’'adjudicatari haura de lliurar a FGC la documentacié referent a la gestioé responsable dels residus
segons la normativa vigent.

c. Equip huma adscrit al servei

L’adjudicatari haura de disposar de personal certificat per a efectuar AND (Assajos No Destructius)
de Nivell 2 com a minim, per a efectuar AND mitjangant particules magnétiques i/o liquids penetrants
aixi com ultrasons o magnetoscopi. Si no en disposa, per al lliurament dels certificats de realitzacio,
reparacioé i rehabilitacié ho haura de fer mitjangant OCA (Organisme de Certificacio).

L’'adjudicatari haura d’assegurar que el personal que ha de prestar els serveis estigui degudament
qualificat per a atendre I'execucié i resolucié de totes les operacions de rehabilitacié contingudes al
present plec.

Disposara aixi mateix de la formacié necessaria, inclosa la que afecta a la prevencié de riscos. FGC
pot sol-licitar en qualsevol moment aquesta qualificacio.

d. Ambit i experiéncia

El licitador haura d’acreditar i evidenciar conforme I'activitat empresarial principal esta especialitzada
en manteniment ferroviari i en treballs similars equiparables al servei en licitacio.

El licitador haura d’acreditar experiéncia demostrable, amb evidéncies en treballs similars al
servei licitat, durant minim els darrers 3 anys.

L’adjudicatari ha de garantir la qualitat dels treballs i que els materials siguin els adequats, i no
introduira variacions, a no ser que siguin acordades amb FGC.

6 Gestio del servei

L’empresa adjudicataria haura de designar un responsable del servei que sera l'interlocutor davant
d'’FGC pel correcte desenvolupament del mateix. FGC designara un interlocutor amb I'empresa
adjudicataria.
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7 Requeriments técnics particulars

L’'adjudicatari haura de lliurar, després de cada entrega d’enganxalls rehabilitats, el certificat de
qualitat dels materials emprats amb segell i data del subministrador metal-lurgic corresponent, aixi
com els dels materials i fungibles d’aportacié emprats.

L’'adjudicatari, després de rehabilitar cada component, haura de lliurar a FGC la plantilla de
document que correspon a la rehabilitacié dels diferents components de I'enganxall (Annex 3)
emplenat i amb segell, data i signatura. També haura de lliurar el certificat corresponent d’AND
realitzats a cada element aixi com el certificat de reparacio posterior si s’escau.

Tots els components rehabilitats per I'adjudicatari s’hauran de retornar a FGC amb I'aplicacié d’una
capa d’'imprimacio exterior que els protegeixi de la corrosio i a la vegada, no interfereixi en els futurs
treballs de muntatge i pintat que es preveuen durant les fases de RG del vagé.

Els productes emprats seran el més respectuosos possibles amb el medi ambient.

S’haura de tenir en compte que els vagons estan sotmesos a ambients altament corrosius i amb
moltes parts, racons i components, amb el que precisen d’una curosa neteja de totes les seves parts
i components per a efectuar el posterior pintat amb imprimacions i pintures anticorrosives, aixi com
un curds acabat de soldadura.

En aquells treballs en que FGC ho sol‘liciti, I'adjudicatari, després de rehabilitar cada component
haura de lliurar el certificat corresponent d’AND realitzats a cada element aixi com el certificat de
reparacio posterior si s’escau.

El licitador haura d’acreditar certificacio de nivell 2 per a AND o declaracié d’OCA que es fara servir
per a tal efecte.

7.1 Rehabilitacié d’enganxalls
La rehabilitacié consistira entre d’altres:

- Verificar i examinar contorn de la mandibula mitjangant plantilla.

- Inspeccié visual i assaig per particules magneétiques de la totalitat de la pega i de totes les
seves soldadures, sobretot de la cua i la mandibula per verificar I'existéncia d’esberles o
deformacions. Reparacio en el seu cas i certificacid de la seva reparacio.

- Realitzada la reparacio s’haura de tornar a verificar per assegurar que no se n’han generat
de noves esberles ni danys interns.

- Verificar les dimensions i geometria dels enganxalls segons documentacié annexada.

- Recuperar les dimensions de I'enganxall (cua i mandibula) per retornar-lo a les dimensions
originals de funcionament del component.

- Verificar el desgast maxim al bol6 i I'allotjiament a mandibula.

- Pintat final.

L’adjudicatari haura de donar cobertura a aquestes i a les consisténcies contemplades al pla de
manteniment dels vagons série 62.000 referents als enganxalls Alliance referides a la rehabilitacio
dels mateixos.

L’adjudicatari lliurara a FGC una fitxa per a cada enganxall amb la seva identificacio i Checklist
d’actuacions efectuades amb els resultats obtinguts, juntament amb la fitxa d’'inspeccié a emplenar
per I'adjudicatari.

Els enganxalls s’entregaran per part d'FGC desmuntats completament sense granallar ni sorrejar,
feina que haura de fer I'adjudicatari previ assajos no destructius.
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Si fos necessari, FGC lliurara plantilles de verificacié i els elements elastics o de muntatge que se’n
requereixin. Es coordinara entre adjudicatari i FGC.

7.2 Prescripcions contra el foc

En el conjunt d’actuacions, s'haura de contemplar I'estudi de tots els elements des del punt de vista
de la seva resisténcia i comportament davant d'un possible incendi. En quant a materials, pintures i
recobriments emprats, sera d’aplicacié la norma UNE EN 45545-2, referent a “Proteccié contra el
foc de vehicles ferroviaris”.

7.3 Prescripcions contra materials perillosos

L’adjudicatari haura de facilitar a FGC un certificat conforme els materials emprats acompleixen els
estandards europeus i no incorpora cap material considerat perillés.

7.4 Requeriment técnics especifics de sorrejat

El sorrejat s’efectuara mitjangant raig abrasiu a fons, nivell SA 2 Y2, segons norma UNE EN ISO
8501-1:2008, referent a “Graus d’oxidacio i preparacié de substrats d’acers no pintats i de substrats

d’acers després d’estar totalment decapats de revestiments anteriors” i rugositat mitja segons
Rugotest n°3.

Després de cada sorrejat, I'adjudicatari haura de facilitar a FGC una fitxa de registre de verificacio
final del procés realitzat. En cas que FGC tingués evidencies o detectés qualsevol anomalia, aquesta
haura de ser esmenada per I'adjudicatari.

Després de sorrejar els components o0 zones, i un cop net amb equips d’aspiracioé (en cas de no ser
possible i emprar aire a pressio I'adjudicatari ha de disposar dels EPI corresponents), I'adjudicatari
haura d’aplicar una capa de proteccié tipus Shopprimer de zenc de dos (2) components dissenyat
per aplicacio a pistola automatica, especialment indicat on les soldadures optimes (MIG/MAG) i les
propietats de tall amb gas sén d’'importancia, assegurant la no corrosié de les superficies sorrejades
i tractades que no van pintades, i a la vegada permetent efectuar treballs de soldadura i/o tall amb

gas de forma directa sense necessitat d’efectuar treballs previs de preparacié. La resta de parts
aniran amb les corresponents aplicacions d’'imprimacions i capes de pintura corresponents.

L’adjudicatari haura de presentar a FGC els certificats d’homologacio de I'equip huma que sorrejara
aixi com de la seva qualificacié. FGC es reserva el dret de reclamar els corresponents procediments

i/o documents de revisié posterior als treballs.

7.5 Requeriments técnics especifics de I’abrasiu

L'agent quimic de major interés toxicolodgic contingut en la pols que es desprén de la tasca de sorrejat
és la silice cristal'lina (*SiO2. Dioxid de silici cristal-litzat com a quars o cristobalita. Sinonim: oxid
de silici).

La sorra utilitzada en el sorrejat sol contenir de 94 a 99% de silice cristal-lina en forma de quars. Hi
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ha altres abrasius que s'utilitzen com a substitutius de la sorra que també poden contenir silice
cristal-lina en percentatges variables (escories de coure, granalla amb sorra, determinats silicats
d'alumini i uns altres). Aquesta pols esta catalogada com a cancerigen de categoria 1. Es per aixd
que els abrasius que s'utilitzaran:

- Estaran lliures de silice cristal-lina.

- No podran estar catalogats com a cancerigen, teratogen ni mutagénic de primera categoria 1
(categoritzaci6 establerta a I'annex | del reglament CLP - Reglament CE 1272/2008).

- Abans dutilitzar qualsevol dels abrasius a les instal-lacions de FGC, s’haura de disposar
d’autoritzacioé prévia per part del servei de Prevencié de Riscos Laborals de FGC.

- L’adjudicatari haura de lliurar les fitxes técniques i de seguretat dels abrasius corresponents previ
a l'inici dels treballs.

7.6 Requeriment técnics especifics de soldadura

Les soldadures dels materials utilitzats hauran de ser d’alta qualitat i executades segons els
procediments de reparacio per soldadura qualificats establerts a la norma EN ISO 15614 per a acers
laminats i EN ISO 11970 per a acers emmotllats. Aquestes les hauran d’executar soldadors
homologats mitjangant norma UNE-EN 9606-1 de soldadura per fusio.

Els treballs de recarrega per soldadura restaran dins de I'ambit d’aplicacié de la UNE EN 15085
(minim CL2 i CL3) d’aplicacions ferroviaries.

L’adjudicatari haura de presentar a FGC els certificats d’homologacié dels soldadors aixi com de la
seva qualificacié. FGC es reserva el dret de reclamar poder ser mostrats els corresponents
procediments i/o documents de revisié posterior als treballs.

8 Inspeccio i recepcio
8.1 Consideracions generals

Per a I'acceptacié per part de FGC dels serveis efectuats, haura de realitzar-se una inspeccié visual
durant els treballs, que resultara satisfactoria. En cas que FGC ho solliciti, I'adjudicatari haura
d’'inspeccionar els elements rehabilitats mitjangant la tipologia d’AND préviament acordada amb
FGC, i lliurar els certificats corresponents.

En aquells casos en qué els resultats fossin negatius, I'adjudicatari esta obligat a efectuar les
modificacions oportunes, amb la finalitat de que la rehabilitacié dels components sigui satisfactoria
en la seva totalitat. En cas de resultats negatius en inspeccio per AND, I'adjudicatari ho haura de
verificar un cop corregits mitjangant la mateixa tipologia per validar la correcci6 dels mateixos.

8.2 Inspeccioé durant el servei

8.2.1 Accés als llocs de treball

Els representants autoritzats d’FGC tindran accés sempre a aquelles parts de les plantes de
I'adjudicatari que tinguin relacié amb el servei contractat.

L’adjudicatari donara als representants d’FGC tota classe de facilitats per permetre la necessaria
inspeccio.

Si es necessari, I'adjudicatari facilitara el subministrament de fitxes técniques, fitxes de seguretat,

protocols de proves, diagrames i tota classe de dades que poden ser necessaris per a la deguda
10



FGC

Ferrocarrils
de la Genaralitat
de Catalunya

inspeccié i comprovacio dels productes, proves i assajos. Tota la documentacioé que sigui part del
know how de I'adjudicatari haura de poder ser com a minim consultada per FGC, sempre que aixd
no afecti al desenvolupament dels treballs ni generi manca de documentacié i tracgabilitat.

La preséncia dels representants d’FGC a la planta no eximira de cap manera la responsabilitat de
I'adjudicatari respecte a I'acompliment dels plecs de condicions, contracte, ni a la qualitat.

L’'adjudicatari donara a conéixer a FGC les fabriques o tallers on es desenvoluparan els diferents
treballs. Aquest es compromet a donar accés als llocs on es desenvolupin les activitats, a les
persones o representants de FGC designats per realitzar la supervisio, posant a la seva disposicié
els mitjans necessaris pel compliment de la seva missié sense cost, com la utilitzacié d’'un espai
d’oficines, connectivitat a internet, personal, material, mitjans d’assaig, etc.

FGC es reserva el dret de supervisar tots els treballs en les seves propies dependéncies, en les
dependéncies de I'adjudicatari i dels subministradors, i per tant aquests ultims es troben sotmesos
a les mateixes obligacions que s’han indicat per I'adjudicatari.

Quan es prevegin proves de control sobre determinats sistemes o equips, I'adjudicatari i FGC
acordaran les dates d’aquestes proves amb prou antelacié per tal de preveure I'assisténcia del
personal supervisor de FGC a les mateixes.

L’exercici de la supervisiod no anul-la la responsabilitat de I'adjudicatari i dels seus subministradors,
en quant a realitzar controls interns durant la fabricacié. Aixi mateix FGC es reserva el dret a rebutjar
els materials que resultin defectuosos durant la supervisio.

L’'adjudicatari informara a FGC de I'avang dels treballs i de qualsevol esdeveniment que pogués
desviar la programacio d lliurament.

El control s’exercira sobre la qualitat d’execucio, la conformitat amb els planols i documents i el
resultat satisfactori als assajos. S’exercira en tots els casos, hagin estat subcontractats o no els
subministraments. L’adjudicatari haura de posar a disposicié de I'encarregat del control, el material
i les fonts d’energia que siguin necessaries per les verificacions i assajos aixi com el personal
requerit.

8.2.2 Vigilancia de materials i treball
FGC refusara tots els materials i ma d'obra que no estiguin d'acord amb les especificacions.

Si FGC tingués raonable evidéncia que s'han executat treballs defectuosos o que s’han utilitzat
materials en mal estat o de caracteristiques inadequades i estimés convenient realitzar un examen
dels mateixos, I'adjudicatari ha de proporcionar els recursos i ma d'obra necessaris a l'efecte, en la
forma que FGC determini.

Qualsevol imperfeccié de materials o de construccié que pugui descobrir-se, sera immediatament
corregida i a carrec de I'adjudicatari.

El rebuig de qualsevol material no podra suposar mai un retard en els terminis de lliurament
establerts.
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Sera per compte de l'adjudicatari la custodia i vigilancia dels equips que aquest disposi a les
instal-lacions d’FGC quan hi efectui treballs. Qualsevol anomalia o manca de material que es pugui
detectar, FGC no se’'n fara carrec de la seva reposicio i/o reparacio.

La necessitat de reposicié i/o reparacié de maquinaria, equips, matéria prima i EPI, no podra suposar
mai un retard en els terminis de lliurament establerts per FGC.

Les avaries provocades a I'equipament cedit per FGC i que vinguin motivades per un Us indegut,
seran a compte i carrec de I'adjudicatari, no suposant mai un retard en els terminis de lliurament
establerts per FGC.

Sera per compte de I'adjudicatari la custodia i vigilancia de la matéria prima i equips que aquest
necessiti a les seves instal-lacions per dur a terme els treballs contractats.

9 Garantia

Independentment de les garanties particulars de més durada que es considerin, la garantia comenca
a comptabilitzar en el moment que es lliuri cada component rehabilitat.

L’adjudicatari haura de garantir qualsevol defecte de funcionament o de materials que se’n derivi.
Queda exclos de la garantia aquells danys produits per tercers.
Durant I'etapa de garantia, I'adjudicatari esta obligat a:

o Cobertura total en cas de defectes aplicables directament a I'adjudicatari.

L’adjudicatari assumira la substitucio de parts i/o elements que manifestin un desgasts anormalment
rapid a causa d’una qualitat inapropiada a la seva finalitat.

Les peces substituides donen lloc a I'inici del periode de garantia d’aquestes peces.

Aquestes disposicions no s’oposen a la aplicacié eventual en la que tots els productes subministrats
nous per I'adjudicatari en qualitat de substitucié tenen una garantia idéntica a la prevista per la
prestacio inicial, els elements rehabilitats tindran una garantia de 12 mesos.

9.1 Garanties particulars

Complementant les garanties generals, s’estableixen com a minim les seglients garanties
particulars:

o Rehabilitacié d’equips i components: 12 mesos.
e Fabricacié/Subministrament de nous components: 2 anys.

10Transport

L’adjudicatari es fara carrec de tots els costos derivats de camions, grues, personal associat a la
descarrega, gestions i/o costos duaners,... que se’n puguin derivar de les actuacions d’inspeccio.
L’adjudicatari també es fara carrec dels permisos i tramits necessaris per al trasllat dels components
fora de les instal-lacions d’'FGC i retornar-los un cop finalitzades les actuacions.

L’adjudicatari es fara carrec de la gestio i execucid del transport de les eines, materials, materia
prima, etc... que consideri per executar els treballs que hagi de dur a terme a les instal-lacions ’FGC
durant la carrega, descarrega, proves, actuacions en garantia,.... en cas d’aplicar.
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La carrega, descarrega, embalatge i transport entre FGC i les instal-lacions de I'adjudicatari (i
viceversa) de tots els components, sera a carrec i compte de I'adjudicatari, aixi com tots els tramits
necessaris que aixi ho requereixi i d’altres costos que se’n puguin derivar.

Les instal-lacions d’FGC on esta previst disposar dels enganxallss sera:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Centre Operatiu de Martorell (COM)

Carrer Montserrat s/n

08760 Martorell

En cas de variacio per qualsevol motiu de necessitat es coordinara entre I'adjudicatari i FGC, fet que
no generara cap mena de plusvalua a FGC.

11 Entorn técnic

Tota la maquinaria, eines i EPI hauran d’acomplir amb la RD 1215/97 i disposar del marcat CE
corresponent.

La alimentacié eléctrica que hi ha a les instal-lacions dl COM actualment es trifasica de 230 V 50 Hz
sense neutre. A futur es preveu la disposicié de 380 V. L’adjudicatari haura de tenir disponibilitat de
magquinaria en qualsevol dels casos.

L’adjudicatari haura de lliurar a FGC la documentacid referent a certificacié i marcat CE de la
magquinaria emprada per al servei, certificacions RD 1215 corresponents, aixi com certificats de
calibratge de maquines i equips.

12Coordinacié d’Activitats Empresarials

Un cop formalitzat el contracte i signat, s’haura de celebrar la reunié de coordinacié d’activitats
empresarials (CAE) corresponent entre FGC i I'adjudicatari per a formalitzar tota la documentacio
necessaria. L’adjudicatari haura de facilitar i gestionar tota aquella documentacio, permisos,
certificacions, etc.... requerit per FGC abans de la data d’inici dels treballs i mitjangant la plataforma
de gestio corresponent (Metacontratas).

13 Reégim de visites

L’adjudicatari podra sol-licitar a FGC la programacié d’'una visita a les instal-lacions d’FGC on es
duran a terme els treballs per tal de replantejar els mateixos i definir els mitjans necessaris.

14Documentacié a lliurar en fase d’oferta
Haura de presentar els seglients documents:

e Document en format de resposta “Clause by clause & Comments” a tot el plec técnic.

o Llista de les normes i, en el seu cas, especificacions propies utilitzades.

e Pla d’autocontrol per assegurar la qualitat.

e Pla d’actuacié mediambiental.

e Certificacid i homologacio dels tecnics, aixi com qualificacions si en disposen.

o Certificats d’homologacié dels soldadors segons UNE-EN 9606-1, o evidéncies que ho
justifiquin al respecte, aixi com qualificacié si en disposen.
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Certificats d’homologacié dels soldadors segons UNE-EN 15085-2, o evidéncies que ho
justifiquin al respecte, aixi com qualificacié si en disposen.

Certificacions i procediments de soldadura (WPS).

Acreditacié i evidéncies conforme l'activitat empresarial principal esta especialitzada en
manteniment ferroviari.

Acreditacid i experiencia demostrable (evidéncies) en treballs similars durant minim els
darrers 3 anys.

Certificacio de nivell 2 per a AND o declaracié d'OCA que es fara servir per a tal efecte.

15Documentacié a lliurar per I’adjudicatari

L’adjudicatari haura de lliurar les fitxes técniques i de seguretat dels abrasius corresponents
previ a l'inici dels treballs.

L'adjudicatari haura de lliurar la segient documentacié a la finalitzacié i lliurament de cada
rehabilitacio:

Document amb consisténcies d’actuacions realitzades amb resultats obtinguts incloent
control fotografic, resultats AND, reparacions,... (1 dossier/fitxa per enganxall).

Plantilles de revisié6 de parametres de component rehabilitat (annex 5) amb segell, data i
signatura (1 dossier/document per lliurament).

Informe d’AND efectuats (1 fitxa per enganxall).

Certificaci6 de reparaci6 d’anomalies detectades per AND (1 lliurament per
actuacio/enganxall).

Certificat de qualitat de materials (1 lliurament Unic i 1 per cada material que canvii).
Certificats de qualitat dels fungibles i components de soldadura, aixi com procediments i/o
documents de revisié de processos de soldadura posterior als treballs (1 lliurament per
actuacio i 1 quan hi hagi canvis). Solament els que apliquin.

Normes técniques i normativa d’aplicacié (1 lliurament unic).

Certificacio de calibratge de les eines a emprar durant I'execucié del contracte en cas que
sigui d’aplicaci6 (1 lliurament unic i 1 lliurament quan s’incorporin eines noves que els
apliqui).

Evidéencies de verificacions de maquinaria de soldadura requerides segons UNE-EN 15085
(1 lliurament unic i 1 lliurament quan es reposi maquinaria o eines noves que apliqui).
Certificat CE o certificat RD1215 (en el cas d’emprar maquinaria propia a les instal-lacions
d’FGC) Lliurament unic.

16 Format i idioma documental

Tots els documents técnics i/o administratius associats a aquest contracte estaran redactats en
idioma catala. En el seu defecte en I'idioma castella.

S’entregara en format digital, formats editables: *.doc, *.xlIs i *.jpg (per a imatges) o equivalents. Es
generara una versié completa de la mateixa (en format *.pdf), a més dels seus components
individuals.

Tota la documentacio escrita es lliurara en format *.doc o *.pdf indexat amb referéncies creuades al
propi index de cada document.
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En el cas d’esquemes i planols es lliuraran en format *.dwg o en el seu defecte *.pdf indexat amb
referencies creuades.

En quant a documentacié CAD s’estableixen com a preferents els formats natius de Solid Works o
CATIA, admeten en el seu defecte formats d’intercanvi estandard com *.igs o *.step, en el cas del
CAD 3D i *.dwg o *.dxf si es tracta de CAD 2D.

17 Annexes
Annex 1: Model format de resposta “Clause by Clause & Comments”.

Annex 2: Planols generals de vago serie 62.000.
Annex 3: Planol X.1402388 Enganxall Alliance.
Annex 4: Documentacio técnica enganxalls Alliance.
Annex 5: Fitxa verificacio tallers externs.

Annex 6. Consisténcies enganxalls PM 62.000.
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ANNEX |. Model de presentacié de respostes “Clause by Clause & Comments”.

El compliment del definit en el plec técnic es comprovara mitjangant el document
“Clause by Clause and Comments”.

En aquest document s’ha de donar resposta punt a punt, paragraf a paragraf, a tots els
apartats del plec de prescripcions técniques, recollint la confirmacié i assabentament
dels requisits técnics definits en aquest plec de prescripcions técniques.

Aquest annex 1 proporciona el model de presentacié de respostes en el format que
FGC requereix. Es tracta només d’'un exemple per a la presentacié del document
“Clause by Clause and Comments” i que ha d’adequar-se a la licitacié per a la qual es
vol presentar oferta.

Les respostes per part del licitador a cada requisit técnic, hauran de deixar clar
I'acompliment (total o parcial indicant comentaris que ho justifiquin) o no, del plec técnic.

La documentacié que acompanyi el document “Clause by Clause and Comments”
només pot confirmar les informacions fetes al document “Clause by Clause and
Comments”. En cas d’existir diferéncies entre la informacio indicada en el “Clause by
Clause and Comments” i la resta de documents que el licitador aporti, comportara que
I'oferta presentada quedi exclosa de la valoracio, i per tant, desestimada.

Qualsevol modificacié del contingut del plec de prescripcions técniques en el “Clause
by Clause and Comments” comportara que I'oferta presentada quedi exclosa de la
valoracio, i per tant, desestimada.
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Plec técnic d’FGC

Comentaris

“Clause by Clause”

5.-Especificacions técniques particulars del vehicle

A continuacié s'estableixen les especificacions técniques especifiques
que haura de satisfer el locotractor eléctric objecte de concurs.

5.1.-Caracteristiques generals

Els dos (2) locotractors seran exclusivament de tipus eléctric i circularan per
les vies de maniobra d'accés al taller. No s'admetran locotractors diésel. Es
valorara positivament que el vehicle disposi de sistema rodament Unicament
ferroviari. Tot i que s'acceptaran opcions de locotractors bivial.

Les dimensions del vehicle respectaran el galib admissible definit@nrel punt
5.2.

Disposarad'unacabina de conduccidé que puguitransportar com a minim a una
persona en el seu interior i amb una visié panoramica de 3602.

Els vehicles hauran de ser capagos de moure desmanera,autonoma,.sense
necessitat cap tipus d'alimentacio externa.

Els locotractors seran aptes per a desenvolupariles seves funcions de traccio
en vies exteriors, per trams rectes i corbats;en sectors plans i amb pendent,
amb via seca o mullada, circulant de dia o de nit, en les condicions d'utilitzacio
establertes al punt 5.6.

OK

5.2.-Galib

Els vehicles es dissenyaran per a circular per les platges de vies del Martorell-
Enllag. El galib maxim del mateix s'haura d'inscriure al "Contorn de referéncia
pel material rodant o galib cinematic de la linia LA". S'adjunta en I'annex X el
planol amb el contornde referencia pel material rodant de la linia en qlestio.
El fabricant haura de'justificar en la seva proposta que en cap moment, per
efecte de laflexibilitat dela suspensid o altres causes, els vehicles sobrepassen
els limits del galib.

OK

5.3.- Velocitats maximes admissibles

La velocitat maxima de translacio del vehicle aillat sera d'entre 5 km/h i 6 km/h
aproximadament.

El licitador definira la velocitat maxima que el vehicle és capag de
desenvolupar en les condicions de remolc establertes en el punt 5.8.

OK
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Anexo |. Modelo de presentacion de respuestas “clause
by clause” (ejemplo)

Comentarios
Pliego técnico de FGC “clause by
clause”

7.- CONDICIONES GENERALES DE LOS VEHICULOS PARA
CIRCULAR POR LA VIA DE FGC

7.1 Normativa

El disefio general del vehiculo, y en particular de cada
subconjunto, deberd adaptarse a las normas generales vigentes
y a las prescripciones definidas en el presente documento. En
particular habran de tomarse en consideracion las prescripciones
de las normas UNE EN 14033 referente a maquinas para la OK
construccion y el mantenimiento de via. No obstante, si en algun
aspecto no fuese posible seguir estrictamente las normas o
entrara en contradiccion con alguna de las prescripciones
particulares del pliego, el constructor debera indicar a FGC esta
circunstancia y su motivacion, debiendo FGC autorizar la
alternativa adoptada.

7.2 Gélibo

El vehiculo se disefiara para circular por la linea de Llobregat-
Anoia. El galibo maximo del mismo debera inscribirse en el
“Contorno de referencia para el material rodante o galibo
cinemético de la linea LA”. Se adjunta en el Anexo Il el plano con
el contorno de referencia para el material rodante de la linea en
cuestion.

Las dimensiones de la maguina seran las maximas compatibles
con dicho contorno. El fabricante debera justificar en sus ofertas
gue no existe posibilidad de que en ningin momento, por efecto OK
de la flexibilidad de la suspension u otras causas, el vehiculo
rebase los limites del galibo, imponiendo si es preciso
dimensiones mas restringidas al vehiculo.

Todas las partes méviles del vehiculo como arados u otros
equipos funcionales deberan poseer una posicién de transporte
dentro del galibo citado en la cual existird un bloqueo o seguro
gue impedird durante la marcha cualquier movimiento de las
citadas piezas moviles.

7.3 Velocidades maximas admisibles

La velocidad maxima de traslacion del vehiculo sera de 80 km/h.
La construccion del vehiculo o su disposicion de rodaje pueden
hacer necesario el establecer en cada caso concreto normas o Velocidad
restricciones especificas para cada vehiculo en particular.

Entre el suministrador y FGC se establecera la velocidad maxima
de trabajo dependiendo del tipo de vehiculo, de sus
caracteristicas y del trabajo que deba realizar. 11

maxima de
75km/h

Esto es un ejemplo. Deberaresponderse en este formato a todo el Pliego técnico.
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