
PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 
 

  

   
 

 

 
     

 

ÍNDEX DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

  OBJECTE, CRITERIS I CONSIDERACIONS GENERALS DE QUALITAT 

NORMATIVA D’APLICACIÓ 

FITXES DE CONTROL DE QUALITAT 

  PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 
 

  

   
 

 

 
     

 

OBJECTE, CRITERIS I CONSIDERACIONS GENERALS DE QUALITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

                                                                                                   
 

 
Ardèvol Consultors Associats              Francesc Xairó i Associats                  Ferran Pelegrina i Associats 
C/ Mañé i Flaquer 13, baixos                 C/ Cebrià Montserrat, 64                          Casanova de la Font s/n 
08017 Barcelona                         08640 Olesa de Montserrat                    08550 Els Hostalets de Balenyà 

T: 93 204 71 10                               T: 937 787 063                                       T: 938 821 818 
despatx@ardevols.com                         oficina@xairo.cat                                        fpa@fpa.cat 

 

1 OBJECTE, CRITERIS I CONSIDERACIONS GENERALS DE QUALITAT 

 

El nou pavelló ZERO de Fira de Barcelona, es un projecte singular de gran transcendència social. 

 

Garantir la seva qualitat, durabilitat, sostenibilitat i facilitat de manteniment esdevé un dels objectius bàsics de 

l’actuació, tant per la propietat de l’edifici com per la pròpia societat civil atès el seu caràcter simbòlic i el seu 

finançament amb recursos públics. 

 

En aquest marc d’exigència, el present pla especifica que ser rebudes per la propietat i en representació seva 

per la direcció facultativa, les diferents unitats d’obra i els sistemes inclosos en el present projecte, hauran 

d’assolir una qualitat conforme amb els criteris i especificacions definits en el propi projecte de manera 

particular, i en general, a tota la normativa vigent que l’hi sigui d’aplicació. 

 

Les especificacions de qualitat poden ser recollides en qualsevol dels documents del projecte, en especial en el 

Plec de Condicions Tècniques de l’obra i també en tota la normativa vigent. 

 

La direcció facultativa assumirà, en el seu marc competencial, la verificació pel compliment del requisits per a la 

recepció de les diferents unitats d’obra i dels sistemes del projecte. 

 

La garantia de la qualitat és responsabilitat del contractista i haurà de disposar d’un sistema d’assegurament de 

la qualitat propi que incorpori totes les evidències necessàries per donar compliment als requeriments de control 

i inspecció. 

 

El sistema d’assegurament de la qualitat del contractista es traslladarà a un Pla d’Autocontrol de Qualitat, que 

ha de ser aprovat per la Direcció d’Execució de l’Obra de manera prèvia a l’inici de les obres. Per fer l’aprovació 

la DEO farà un estudi del Pla d’Autocontrol de Qualitat (PAQ) i proposarà els canvis oportuns per tal d’ajustar 

les actuacions a les necessitats reals de l’obra. . En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que 

permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 

 

Relació entre activitats de control. 

El Pla d’Autocontrol de la Qualitat del contractista, una vegada revisat i aprovat per la DEO serà un document 

intern del contractista, que enregistrarà els resultats seguin el seu propi sistema de gestió de la qualitat. La 

verificació de compliment del PAQ aprovat i els resultats obtinguts poden ser revisats en qualsevol moment per 

la DEO. 

La DEO indicarà quins dels documents del PAQ es traslladaran al registre de resultats que està sota la seva 

responsabilitat. 

 

El control de la direcció d’Execució, tindrà la funció de contrast del PAQ del contractista, però els seus resultats 

prevaldran sobre aquest i quedarà registrat en actes amb la signatura del tècnic responsable del control 

efectuat. 

 

Les inspeccions, assaigs de recepció i d’execució així com les proves de servei de les instal·lacions efectuades 

per entitats homologades d’inspecció i control, seran rebudes sempre per la DEO com a primer destinatari, 

aquesta documentació la DEO l’estructurarà en lots conforme a les disposicions normatives o en absència 

d’aquestes seguin el criteri que determini el Programa de Control de Qualitat. 

 

El contractista podrà incorporar al seu PAQ les actes emeses per les entitats homologades d’inspecció i control.  

 

La gestió de les incidències en qualitat es substanciaran seguin les indicacions normatives vigents, es especial les 

contingudes al Codi Estructural, i, en les unitats d’obra en que hi hagi absència de d’aquetes indicacions, es 

resoldran seguin el criteri marcat per la DF. 

 

Totes les despeses de majors controls, proves i assaigs derivats de les incidències en qualitat són a càrrec del 

contractista. 

El registre dels resultats que acrediten la qualitat dels productes, i sistemes és responsabilitat de la DEO. 

 

Per  a tots els sistemes del present projecte i en especials pels que és d’aplicació el Codi Estructural, es 

contemplen una sèrie de comprovacions a efectuar que es desenvoluparan en controls i assaigs. 

 

La sistemàtica general per aconseguir una garantia suficient de qualitat s’adopta l’alternativa b) del Codi 

Estructural. 

Un control basat en una comprovació estadística del producte o del procés efectuat directament pel constructor, 

combinat amb un control extern del anterior realitzat per la direcció facultativa, assistida per laboratoris de 

control independents. 

 

En el control de qualitat de la present obra cal distingir entre el control de materials i el de processos 

d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es veu 

tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de 
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processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de 

certificats de garantia de qualitat.  

 

És per això que aquest pla es centrarà, fonamentalment, en el control de recepció documental, i en els processos 

d'execució, confiant una part important del controls a les inspeccions visuals o comprovacions senzilles 

efectuades per tècnics de la DEO i que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, els treballs de 

control de recepció o d’execució i probes de serveis que requereixen de major especialització o equips especials, 

seran realitzats per entitats de control homologades, aquets controls es complementaran amb els assaigs que 

desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 

 

El cost del control de la qualitat efectuat per la direcció facultativa, per l’entitat de control i pels laboratoris 

d’assaig adjudicataris de les inspeccions, controls i assaigs recollits en el pressupost del present Pla de Control 

de la Qualitat, tindrà consideració independent de les partides d’obra i prèvia certificació de la la DEO, serà 

abonat directament per la propietat a les empreses adjudicatàries sense participació de l’empresa constructora. 

 

Pla i programa de control de la qualitat. 

El present Pla de Control de la Qualitat forma part del projecte com a document complementari. 

De manera prèvia a l’inici de la producció en obra, la DEO redactarà i prèvia consulta a la DO, a FIRA i si s’escau 

al contractista, aprovarà un programa de control, aquest programa desenvoluparà del present Pla de de Control 

de la Qualitat i el derivarà a lots i elements concrets les inspeccions, controls i assaigs tot tenint en compte el 

cronograma de l’adjudicació de l’obra al contractista i també el seu PAQ. 

 

Sistemes del projecte i característiques de control de qualitat. 

El Projecte abasta els sistemes d’estructura sobre rasant i coberta del nou pavelló ZERO de Fira de Barcelona, 

que resta dividit en diferents quatre cossos d’edificació: Pavelló, Vestíbul, Torre i Central Axis. 

 

Principals elements del sistema estructural sobre rasant objecte de control. 

Pavelló. 

 Pilars metàl·lics. 

 Arteses de formigó prefabricat. 

 Estructura de pòrtics metàl·lics 

 Forjats de plaques alveolars 

 Escales de formigó armat 

 Coberta estructura metàl·lica espacial 

Torre 

 Pilars de formigó armat 

 Nuclis i pantalles de formigó armat 

 Forjats de llossa massissa 

 Escales de formigó armat. 

 Pèrgola perimetral a coberta 

Vestíbul 

 Pilars de formigó armat. 

 Capitells singulars 

 Forjats posttesats 

 Escales de formigó armat 

 Coberta metàl·lica de l’auditori 

Central Axis 

 Fonamentacions 

 Reforços d’elements existents 

 Pilars de formigó armat 

 Estructura metàl·lica  

 Forjats 

 

El control de qualitat dels sistemes estructurals, es desenvolupa d’acord amb el que estableix el Codi 

Estructural, en especial el recollint en els capítols següents: 

Capítol 5  Bases generals per a la gestió de la qualitat de les estructures. 

Capítol 13 Gestió de la qualitat dels productes en estructures de formigó 

Capítol 14 Gestió de la qualitat d’execució de les estructures de formigó 

Capítol 17 Criteris generals per a les estructures d’acer 

Capítol 23 Gestió de la qualitat dels productes de les estructures d’acer 

Capítol 24 Gestió de la qualitat de la fabricació i execució de les estructures d’acer 

 

Mes detalladament el present pla contempla controls inicials dels centre de producció revisant les instal·lacions 

de fabricació del formigó i de les estructures metàl·liques amb periodicitat de cada 6 mesos, per garantir que els 

seus processos s’ajusten al que estableix l’article 51.2 del CE.  

Control de recepció de tots els materials previ a la seva acceptació en obra. 

Control d’execució estadístic de les unitats d’obra, tot efectuat d’acord amb el nivell que determina el projecte i 

el Codi Estructural. 
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Controls estadístics d’integritat per als elements de fonamentació fonda del central axis, pilons i pantalles. 

El control de qualitat dels sistemes de condicionaments instal·lacions i serveis es desenvolupa d’acord amb els 

diversos requeriments tècnics de cada subsistema. 

També es tenen en compte les instal·lacions que són objecte de control previ per part de les ECA per garantir 

inspeccions favorables en els informes de control inicial. 

En general s’han previst controls de recepció per al 100 % dels lots de materials que entren a l’obra. 

Controls d’execució i proves de servei inclosa la garantia d’estanquitat de les cobertes i de la xarxa d’evacuació 

pluvial que serà executa en la seva totalitat en aquesta fase d’obra pels equips una vegada instal·lats. 

 

Característiques de la entitat de control de la qualitat de l’edificació. 

El Pla de control de qualitat serà adjudicat a una entitat de control de qualitat de l’edificació, que ha de complir 

simultàniament els requisits que estableix el Decret 147/2017 de 17 d’octubre, per a les Entitats de control de 

qualitat de l’edificació i pels Laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació. 

 

L’Entitat de Control de Qualitat de l’Edificació disposarà de distintiu d’assegurament de la qualitat per prestar 

els seus serveis en el camp b) Verificació del compliment del CTE y demés normativa aplicable, en edificis de nova 

construcció o en la rehabilitació dels mateixos. 

 

El seu laboratori d’assaig per al control de qualitat de l’edificació complirà els requisits del mateix decret i 

tindran certificació per realitzar assaigs en els següents àmbits. 

a) Assaigs de geotècnia.  

b) Assaigs de vials.  

c) Assaigs d'estructures de formigó estructural.  

d) Assaigs d'estructures d'acer estructural.  

e) Assaigs d'obres de ram de paleta.  

f) Proves de servei. 

El laboratori disposarà d’un sistema de gestió de la qualitat, que ha de satisfer els criteris del Decret 147/2017. 

 

Recursos i infraestructura necessaris a peu d’obra  

Atesa la naturalesa i el volum de l’obra a executar, es considera necessari que l’entitat de control garanteixi la 

presencia en obra en règim de permanència continuada des de l’inici fins al final de les obres dels següent 

personal i infraestructura. 

 1 Coordinador/a del servei: Titulació universitària en arquitectura tècnica o enginyeria tècnica o grau en 

arquitectura o enginyeria, i experiència igual o superior a cinc anys com consultor, auditor principal de 

sistemes de qualitat dels proveïdors, coordinador/a i responsable del contractes de serveis com a 

Entitat de control de qualitat d’obres d’edificació per verificar el compliment del CTE i demès normativa 

aplicable en edificis de nova construcció , amb la dedicació necessària per assolir els objectius indicats 

per la DEO. 

 1 Tècnic/a dedicat a control de qualitat durant l’execució de l’obra: Titulació universitària en arquitectura 

tècnica o enginyeria tècnica o grau en arquitectura o enginyeria, i experiència igual o superior a cinc anys 

com tècnic/a de control de qualitat en obra d’Estructures de formigó armat, amb una dedicació del 100% 

de la jornada. 

 2 Tècnics/ques dedicat a control de qualitat durant l’execució de l’obra: Titulació universitària en 

arquitectura tècnica o enginyeria tècnica o grau en arquitectura o enginyeria, i experiència igual o 

superior a cinc anys com tècnic/a de control de qualitat en obra i taller de fabricació d’Estructures 

metàl·liques, amb una dedicació del 100% de la jornada. 

 1 auxiliar administratiu/va a mitja jornada per estructurar, registrar i distribuir la informació entre els 

agents acreditats a dedicació complerta. 

 

Aquest personal disposarà de quatre llocs de treball equipats a les oficines provisionals d’obra, en mòdul 

proporcionat per la constructora, situat proper als espais de la DEO. 

 

El Pla del control de la qualitat ha estat realitzat amb el programari ITeC TCQi – Gestió del Control de la 

Qualitat, el Programa i el seu seguiment i registre es farà amb el mòdul GCQ si es garanteix la seva operativitat. 

 

La DEO pot validar altres sistemes de seguiment i registre de resultats que demostrin la idoneïtat per a l’obra. 

Aquest recursos estan valorats en el pressupost del Pla de Control de la Qualitat. 

 

AXP, Serveis edificació 

19 de desembre de 2023 
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2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

Marc general 

Codi Tècnic de l’Edificació, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Codi Estructural. Capítol 5. Bases generals per la gestió de la qualitat de les estructures 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

 

Normatives de productes, equips i sistemes 

Disposicions per la lliure circulación dels productes de la construcció 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Classificació dels productes de construcción i dels elements constructius en funció de les seves 

propietats de reacción i de resistencia al fco 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucció per la recepción de ciments 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
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IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ 
ZERO PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

Ref: PAVELLÓ 
ZERO-SR 

Promotor: FIRA 2000 S.A. 
Autors projecte: b720 arquitectos s.l i Toyo Ito & Associates, Architects  

 

Autor pla CQ: AXP Serveis d’Edificació   
 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 
  PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  PQ-0122 REBLERTS    PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 
  PQ-0127 RASES I POUS    PQ-12 AÏLLAMENTS* 
  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS    PQ-1311 ENRAJOLATS 
  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 
  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS    PQ-1331 ARREBOSSATS 
  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 
  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 
  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 
  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 
  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS    PQ-1391 PINTURES 
  PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 
  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ    PQ-13B1 FALS SOSTRES 
  PQ-0215 MURS    PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 
  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU    PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 
  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ    PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 
  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 
  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA    PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ    PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS    PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 
  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES    PQ-1531 PORTES 
  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ    PQ-15P1 VIDRES 
  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 
  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA    PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 
  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT    PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 
  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS    PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES    PQ-2031 ENLLUMENAT 
  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 
  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES    PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 
  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  PQ-0961 MURS CORTINA    PQ-2621 ASCENSORS 
  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE    PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
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Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació 
tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
 
 

Fdo. Autor del programa de 
Control de la Qualitat 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 012 -  MOVIMENT DE TERRES 
  0121- EXCAVACIONS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0125 Identificació del sòl                  
                    

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-.      
Activitats de l’empresa Constructora: 
-.      
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*  Control Criteris per a 
formació de lots 

 0121 CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC 
Estabilitat de talussos, 
control de moviments, 
geometria, mesures de 

seguretat 

- Cada 500 m2 
 0121 TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ 

 0121 GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES 

   

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de 
lots 

 0121 EXCAVACIONS Inspecció final - Cada 500 m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

Comentaris:              



  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

 

  Pag.5 de 53 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 012 -  MOVIMENT DE TERRES 
  0127- RASES I POUS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Excavació de  rases i pous: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteris  per a 

formació de lots 
 PE- FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ Ajust dels estrats amb la informació de 

l’estudi geotècnic, Replanteig,  Estrat, 
compactació,  cota, neteja  i nivell  del 
fons, Observació i actuació sobre el 

nivell freàtic, Verificació constant de les 
estrebades, Excavació dels últims 30cm 

en el moment de formigonar 

- Cada 500 m2 
 PE- TALUSSOS RESULTANTS DE 

L’EXCAVACIÓ 

 PE- GEOMETRIA DE ZONES 
EXCAVADES 

 PE-  

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves * Control  Criteris per a formació 
de lots 

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 014 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA 
  0141- TRANSPORT DE TERRES I RUNA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per a 
formació de lots 

 0141 CÀRREGA DE TERRES 

  
 0142 TRANSPORT DE TERRES 

 0143 CÀRREGA DE RUNA 

 0144 TRANSPORT DE RUNA 

     

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació 
de lots 

 PA-0141 TRANSPORTS DE TERRES I RUNA   

 PA-     
* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:  
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO 
PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

 

  Pag.10 de 53 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 019 -  GESTIÓ DE RESIDUS 
  019- GESTIÓ DE RESIDUS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a  formació de lots 

  GESTIÓ DE RESIDUS 

  

  RESIDUS D’ENDERROCAMENT 

  RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

  RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

  RESIDUS PERILLOSOS 

  DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA 

  REUTILITZACIÓ DEL RESIDU 

  RECICLATGE 

  TRACAMENT DEL RESIDU 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteri per a  formació de lots 
 0191 GESTIÓ DE RESIDUS   

                         

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02 - FONAMENTS 
 021-  FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
  0213- SABATES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministr.                  
  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 043 CIMENTS                  
  Ciments subjectes al Marcatge CE                  
  Ciments subjectes al Reial Decret 

1313/1988                  
 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: 

Àrids d’autoconsum                  
  

Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 

                 

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 

                 
 022E ADDITIUS                  
  Additius per formigons en massa, armats i 

prefabricats                  
  Additius per modificació del temps 

d’enduriment                  
  Additius per pastes dels cables de 

pretesatge                  
 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  Cendres volants silícies per  formigons, 

morters i beurades                  
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  Escòries granulades mòltes de forn alt per 
ús en formigons, morters i pastes                  

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 
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 022G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per  elements 

amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  formigó per a 

elements amb funció estructural                  
 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Per subministraments de menys de 300T, 

sense distintiu de qualitat reconegut                  
  

Per subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 300 
T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per  
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semi-resistents de formigó armat 

                 
 022J ARMADURES PASSIVES                  
  Control previ al subministrament 

d’armadures elaborades i ferralla armada                  
  

Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instal·lacions 
de ferralla 

                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament o 

mes vençut                  
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per 
a formació 

de lots 
 02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE L’EXECUCIÓ 

Organolèptic: 

Establert a 
EHE-08 

Cada 250 m2  

 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 

 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT 

 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS 

 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 

 02 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 

 02L8 JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, CONTRACCIÓ I 
DILATACIÓ 

 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ 

 02LA DESEMMOTLLAR 

* Unitats d’inspecció per cada lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control Criteri de formació 
de lots 

 0211 SABATES 
Comprovació del comportament de la 

fonamentació - Cada 250 m2. 
Comprovació dels assentaments(**) 

                         

 * Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02 - FONAMENTS 
 021- FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
  0215- MURS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  

Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 043 CIMENT                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 

1313/1988                  
 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: Àrids 

d’autoconsum                  
  Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 

reciclades, per a formigons. filleres per ciments.                  
  

Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 
reciclades, per a formigons, morters en 
injeccions. 

                 
 022E ADDITIUS                  
  Additius per a formigons en massa, armats i 

prefabricats                  
  Additius per la modificació del temps 

d’enduriment                  
  Additius per a pastes per a cables de 

pretesatge                  
 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  Cendres volants silícies per a formigons, 

morters i beurades                  

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO 
PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

 

  Pag.18 de 53 
 

  Escòries granulades mòltes de forn alt per a ús 
en formigons, morters i pastes                  

(*) Distintiu de qualitat reconegut obligatori per formigons amb cendres volants 
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 022G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per elements 

amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  formigó per 

elements amb funció estructural                  
 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Per subministraments de menys de 300T, 

sense distintiu de qualitat reconegut                  
  

Per subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 300 
T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per  
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat 

                 
 022J ARMADURES PASSIVES                  
  Control previ al subministrament 

d’armadures elaborades i ferralla armada                  
  

Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instal·lacions 
de ferralla 

                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament o 

mes vençut                  
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control Criteris  per a 
formació de lots 

 02Z1 AFECTACIONS A L’ENTORN I DE L’ENTORN 

Organolèptic 
50 ml 

8 posades 

 02Z1 VERIFICACIONS DEL TERRENY 

 02R1 EXCAVACIÓ 

 02R1 DISPOSICIÓ DE L’ARMAT 

 02R3 ENCOFRATS 

 02R1 FORMIGONAT 

 02R5 JUNTES 

* Unitats d’inspecció per cada lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI        
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 
-   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control Criteris per a formació de 
lots 

 

 

0211 MURS Comprovació del 
comportament 100% dels murs 

Control dels assentaments (**) 
* Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars. 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02 - FONAMENTS 
 021-  FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
  021A- PILONS “IN SITU” 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del 

subministrament                  
  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: 

Àrids d'autoconsum                  
  

Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 

                 

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 

                 
 022E ADDITIUS                  
  Additius per a formigons en massa, armats 

i prefabricats                  
  Additius per la modificació del temps 

d’enduriment                  
  Additius per a pastes per a cables de 

pretesatge                  
 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  Cendres volants silícies per a formigons, 

morters i beurades                  
  Escòries granulades mòltes de forn alt per 

a ús en formigons, morters i pastes                  
(*) Obligatori per formigons amb cendres volants 
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 022G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per a elements 

amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  a formigó per a 

elements amb funció estructural                  
 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Per subministraments de menys de 300T, 

sense distintiu de qualitat reconegut                  
  

Per a subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 300 
T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per la 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat 

                 
 022J ARMADURES PASSIVES                  
  Control previ al subministrament 

d'armadures elaborades i ferralla armada                  
  

Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d'armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instal·lacions 
de ferralla 

                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament o 

mes vençut                  
 
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*  Control Criteris de 

formació de lots 
 PE-02P3 REPLANTEIG 

Organolèptic, 

Control extern i 
control intern 

- cada 250 m2 

 PE-02P4 EXCAVACIÓ 

 PE-02P5 CONTROL DEL LLOT 

 PE-02P6 ARMAT 

 PE-02P7 FORMIGONAT 

 PE-02P8 DESCAPÇALAMENT 

 PE-02P9 CONTROLS ESPECIFICS PER PILOTS D’HÈLICE 
CONTINUA 

 PE-02PA CONTROLS ESPECIFICS PER PILOTS INJECTATS 

 
PE-02PB CONTROLS ESPECIFICS PER PILOTS AMB 

ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, TUBS 
D'ARMAT O TUBS DE REVESTIMENT PERMANENTS 

 PE-   

* Unitats d’inspecció per lot segons EHE-08 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
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Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de 
lots 

 PA-0211 PILOTS “IN SITU” Comprovació del comportament 

33% dels fonaments 

- Cada 250 m2 

 

Control dels assentaments (1) 

≥ 10 pilots (4 ud, mínim.) 

- La totalitat dels pilots 

 

 PA-0219 PILOTS “IN SITU” 

Verificació de la continuïtat del pilot 
i la seva resistència mecànica(**) 
- Assaigs d’integritat  o  
- Assaigs de càrrega, (estàtics, 
dinàmics) 

≥1 per cada 20 pilots 

≥2 per cada 20 pilots per pilots 
aïllats de Ø entre 45-100cm 
≥5 per cada 20 pilots per pilots 
aïllats de Ø >100cm 

- Cada 250 m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

(1) Per edificis de més de 10 plantes o monumentals o singulars 
(**) El número i naturalesa dels assaigs es fixaran en el Plec de Condicions del projecte 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 

-  (si s’estableixen)     
Els assaigs seran del tipus__     ________ i es realitzaran un total de _     _______ud. 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

04 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 041-  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
  0411- ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 042A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 043 CIMENTS                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 

1313/1988                  
 042C AIGUA                  
 042D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: Àrids 

d’autoconsum                  
  Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 

reciclades, per formigons. filleres per ciments.                  
  Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 

reciclades, per formigons, morters en injeccions.                  
 042E ADDITIUS                  
  Additius per formigons en massa, armats i 

prefabricats                  
  Additius per modificació del temps d’enduriment                  
  Additius per pastes dels cables de pretesatge                  
 042F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  Cendres volants silícies per  formigons, morters i 

beurades                  
  Escòries granulades mòltes de forn alt per ús en 

formigons, morters i pastes                  
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(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 
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 042G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per  elements 

amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  formigó per a 

elements amb funció estructural                  
 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Per subministraments de menys de 300T, 

sense distintiu de qualitat reconegut                  
  

Per subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 
300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat 

                 
 042J ARMADURES PASSIVES                  
  Control previ al subministrament 

d’armadures elaborades i ferralla armada                  
  

Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instal·lacions 
de ferralla 

                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament o 

mes vençut                  
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Per subministraments de menys de 100T, 

sense distintiu de qualitat reconegut                  
  

Per a subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 100 
T, 

                 
 042L ARMADURES ACTIVES                  
  Comprovacions documentals  prèvies a 

l'aplicació del pretesat                  
  

Comprovacions documentals  prèvies a 
l'aplicació del pretesat: Equips per 
armadures actives postteses 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies a 
l'aplicació del pretesat: Dispositius 
d'ancoratge i entroncament 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies a 
l'aplicació del pretesat: Beines i accessoris 
de pretesatge 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies a 
l'aplicació del pretesat: Productes 
d'injecció 

                 
  Comprovacions documentals  durant el 

subministrament                  
  Comprovacions documentals  durant el 

subministrament: productes d’injecció                  
  Control després del subministrament                  

       

       
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 04Z1 FORJAT PREFABRICAT                  
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS                  
  Productes prefabricats de formigó. 

Prelloses de formigó armat per forjats                  
  Productes prefabricats de formigó. 

Plaques alveolars                  
  

Elements prefabricats per forjats i cobertes 
nervades, de formigó de pes normal, armat 
o pretesat 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjat de bigueta i revoltó: 
Biguetes 

                 
 04Z3 PECES D’ENTREBIGAT EN FORJATS                  
  

Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons d’argila cuita 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons de formigó 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons de poliestirè expandit 

                 
 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
  Cintres dt                 
  Puntals dt                 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 



  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO 
PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

 

  Pag.29 de 53 
 

- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control Criteri per a formació 
de lots 

 04X4 CONTROL DE  GESTIÓ D’APLECS 

Organolèptic 

Especificades per tipus 
d’obra i tipus d’element dins 

la taula reproduïda a 
continuació 

 04X4 OPERACIONS PREVIES A L’EXECUCIÓ 

 04X4 CINTRES 

 04X4 ENCOFRATS I MOTLLES 

 04X6 DESPEÇAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES DISSENYADES 
SEGONS PROJECTE 

 04X6 MUNTATJE D’ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT 

 04X6 MUNTATGE D’ARMADURES MITJANÇANT SOLDADURA. 

 04X6 GEOMETRIA D’ARMADURES ELABORADES. 

 04X6 COL·LOCACIÓ D’ARMADURES EN EL ENCOFRAT 

 04X8 OPERACIONS D’APLICACIÓ DEL PRETESAT (armat actiu) 

 04XA ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ 

 04XA OPERACIONS D’ACABAT DEL FORMIGÓ 

 04XA EXECUCIÓ DE JUNTES DE FORMIGONAT 

 04XA CURAT DEL FORMIGÓ 

 04XA DESENCOFRAT I DESMOTLLAMENT 

 04XA DESCINTRAT 

 04XA UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS 

* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de control i es detalla dins la taula 
“freqüències de comprovació” reproduïda més endavant. 

Criteris per la formació de lots per control de l’execució: 

Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra 
No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta 
taula. 
L’abast del lot no serà superior  que l’ indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula. 
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Tipus 
d’obra 

Elements de 
fonamentació Elements horitzontals Altres elements 

 Edificis -Sabates, pilons i encepats 
corresponents a 250m2 de 
superfície 
- 50ml de pantalles 

- Bigues i forjats corresponents a 
250m2 de planta 

- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de superfície, 
sense rebasar les dos plantes 
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense 
superar vuit posades 
- pilars in situ corresponents a 250m2 de forjat 

Ponts - Sabates, pilons i encepats 
corresponents a 500m2 de 
superfície, sense rebasar 
tres fonaments 
-50m de pantalles. 

- 500 m3 de tauler sense rebasar 
els 30m lineals, ni un tram o una 
dovella 

- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de longitud 
de pila, 
- Dos estreps 

Xemeneies 
torres, 
dipòsits 

- Sabates, pilons i 
encepats corresponents a 
250m2 de superfície 
- 50m de pantalles 

- Elements horitzontals 
corresponents a 250 m2 

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a 10m 
d’alçada. 

 

Unitats d’inspecció: 
 

Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció  

Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

Control de gestió 
d’aplecs 

- Aplec ordenat per material, forma de 
subministrament, fabricant i partida 
subministrada, en el seu cas. 

 
Operacions 
d’aplicació del 
pretesat 

- Pretesat disposat en la mateixa placa 
d’ancoratge, en cas de posttesat 
- Totalitat del pretesat total, en el cas 
d’armadures preteses 

Operacions prèvies 
a l’execució. 
Replanteig 

- Nivell o planta a executar  
Abocament i 
posada en obra 
del formigó 

- Una jornada 
- 120m3 
- 20 amasades 

Cintres - 3.000m3 de cintra  
Operacions 
d’acabat del 
formigó 

- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Encofrats i motlles 

- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 
 

 
Execució de 
juntes de 
formigonat 

- Juntes executades en la mateixa jornada 

Especejament dels 
plànols 
d’armadures 
dissenyades 
segons projecte 

- Planelles corresponents a una remesa 
d’armadures  Curat del 

formigó 
- 300m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant lligat 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  

Desencofrat i 
desemmotllame
nt 

- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant 
soldadura 

Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  Descintrat - 3.000m3 de cintra 

Geometria 
d’armadures 
elaborades 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  Unions dels 

prefabricats 

- Unions executades  durant la mateixa 
jornada 
- Planta de forjat 
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Col·locació 
d’armadures als 
encofrats 

- 1 nivell de suports (planta) en edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 

   

 
 
Número mínim  d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar: 
 

El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels 
processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot. Aquest número 
d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control) s’indiquen a 
continuació, (en funció del nivell de control indicat en Projecte) 
 
 
 
 
 

Processos i activitats de l’execució 

Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució 

Control normal Control intens 

Intern Constructor Extern DF/Entitats de 
control Intern Constructor Extern DF/Entitats 

de Control 

Cintres 1 1 Totalitat 50% 

Encofrats i motlles 1 1 3 1 

Especejament dels plànols d’armadures dissenyades 
segons projecte 1 1 1 1 

Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura 10 2 20 4 

Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Col·locació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 

Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 

Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 

Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 

Execució de juntes de formigonat 1 1 3 2 

Curat del formigó 3 1 5 2 
Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 
Descintrat 1 1 3 2 

Unions dels prefabricats 3 1 5 2 

 
 
 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.[Es podrà aplicar nivell de control intens] 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
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Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

 Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control Criteris per a 
formació de lots 

 0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ Organolèptic - Cada planta 

* Unitats de verificacions i/o proves per lot. 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO 
PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

 

  Pag.34 de 53 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

04 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 041-  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
  0413- FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 042A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  

Control previ al subministrament                  
  

Control durant el subministrament                  
 043 CIMENT                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 

1313/1988                  
 042C AIGUA                  
 042D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: Àrids 

d’autoconsum                  
  Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 

reciclades, per formigons. filleres per ciments.                  
  Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 

reciclades, per formigons, morters en injeccions.                  
 042E ADDITIUS                  
  Additius per a formigons en massa, armats i 

prefabricats                  
  Additius per la modificació del temps 

d’enduriment                  
  Additius per pastes dels cables de pretesatge                  
 042F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  Cendres volants silícies per  formigons, morters i 

beurades                  
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  Escòries granulades mòltes de forn alt per ús en 
formigons, morters i pastes                  

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 
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 042G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per elements 

amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per formigó per 

elements amb funció estructural                  
 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Per subministraments de menys de 300T, 

sense distintiu de qualitat reconegut                  
  

Per subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 300 
T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per la 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat 

                 
 042J ARMADURES PASSIVES                  
  Control previ al subministrament 

d’armadures elaborades i ferralla armada                  
  

Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instal·lacions 
de ferralla 

                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament o 

mes vençut                  
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 04Z1 FORJAT PREFABRICAT                  
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS                  
  Productes prefabricats de formigó. 

Prelloses de formigó armat per forjats                  
  Productes prefabricats de formigó. 

Plaques alveolars                  
  

Elements prefabricats per forjats i cobertes 
nervades, de formigó de pes normal, armat 
o pretesat 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjat de bigueta i revoltó: 
Biguetes 

                 
 04Z3 PECES D’ENTREBIGAT EN FORJATS                  
  

Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons d’argila cuita 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons de formigó 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons de poliestirè expandit 

                 
 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
  Cintres dt                 
  Puntals dt                 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 



  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO 
PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

 

  Pag.37 de 53 
 

- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius 

Criteris per la formació dels lots de control de l’execució: 

Si els forjats prefabricats constitueixen els elements horitzontals de l’estructura de formigó, s’haurà d’aplicar els 
Criteris per a l control de l’execució de “ PQ-0411: Estructures de formigó” 

 

Tipus d’obra Elements horitzontals 

 Edificis - Bigues i forjats corresponents a 250m2 de planta 
Ponts - 500 m3 de tauler sense rebasar els 30m lineals, ni un tram o una dovella 
xemeneies torres, dipòsits - Elements horitzontals corresponents a 250 m2 

 

Unitats d’inspecció: 
 

Unitats d’execució Abast màxim de la unitat d’inspecció  Unitats d’execució Abast màxim de la unitat d’inspecció 

Control de la gestió 
d’aplecs 

- Aplec ordenat per material, forma de 
subministrament, fabricant i partida 
subministrada, en el seu cas. 

 
Operacions 
d’aplicació del 
pretesat 

- Pretesat disposat en la mateixa placa 
d’ancoratge, en el cas de posttesat 
- Totalitat del pretesat total, en el cas 
d’armadures preteses 

Operacions prèvies a 
l’execució. Replanteig - Nivell o planta a executar  Abocament i posada 

en obra del formigó 

- Una jornada 
- 120m3 
- 20 amasades 

Cintres - 3.000m3 de cintra  Operacions d’acabat 
del formigó 

- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Encofrats i motlles 

- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 
 

 Execució de juntes 
de formigonat 

- Juntes executades en la mateixa 
jornada 

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO 
PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

 

  Pag.38 de 53 
 

Especejament dels 
plànols d’armadures 
dissenyades segons 
projecte/plànols de 
muntatge del fabricant 

- Planelles corresponents a una remesa 
d’armadures  Curat del formigó - 300m3 de volum de formigó 

- 150m2 de superfície de formigó 

Muntatge d’armadures, 
mitjançant lligat 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  Desencofrat i 

desemmotllament 

- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Muntatge d’armadures, 
mitjançant soldadura 

Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  Descintrat - 3.000m3 de cintra 

Geometria d’armadures 
elaborades 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  Unions dels 

prefabricats 

- Unions executades en la mateixa 
jornada 
- Planta de forjat 

Col·locació d’armadures 
als encofrats 

- 1 nivell de suports (planta) en 
edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 

   

 

 
 
Freqüències de comprovacions: 
 
Número mínim d’activitats controlades externament per unitat d’inspecció en funció del nivell de control definit en 
aquest pla de control i d’acord amb l’autocontrol del constructor. 
 

Processos i activitats de l’execució 

Núm. Mínim d’activitats controlades externament per unitat d’inspecció 

Control normal Control intens 

Intern Constructor Extern DF/Entitats de 
control Intern Constructor Extern DF/Entitats 

de Control 

Cintres 1 1 Totalitat 50% 

Encofrats i motlles 1 1 3 1 

Especejament dels plànols d’armadures 
dissenyades segons projecte 1 1 1 1 

Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura 10 2 20 4 

Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Col·locació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 

Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 

Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 

Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 

Execució juntes de formigonat 1 1 3 2 

Curat del formigó 3 1 5 2 
Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 
Descintrat 1 1 3 2 
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Unions dels prefabricats 3 1 5 2 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
-  (si s’estableixen)      
- EHE-08 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  Criteris per a  
formació de lots 

 PA-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS Inspecció final Cada 250 m2 

        * Verificacions i/o proves per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

08 - COBERTES 
 086- TEULADES GALVANITZADES 
  0861- TEULADA GALVANITZADA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 
(*) Definit  en projecte per la recepció.  
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 0863 
ELEMENT DE CUBRICIÓ                  

 08E2 
AÏLLAMENT TÈRMIC                  

  

Productes manufacturats d'escuma rígida 
de poliuretà, amb o sense cares rígides o 
flexibles o revestiments i amb o sense 
reforç integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) inclou 
també el poliisocianurato (PIR) 

                 

  

Productes manufacturats de llana mineral, 
amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
feltres, mantes, plafons o planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, rotllos o altres 
articles preformats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma de 
poliestirè extruït, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, disponibles amb 
cantells especials i tractaments de 
superfície 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
a planxes i laminats 

                 

 
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Productes manufacturats de vidre cel·lular, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com planxes 

                 

  

Productes manufacturats de fusta mineral, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com plafons o 
planxes 

                 

  

Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes o aïllament 
multicapa 

                 

  

Productes manufacturats de suro expandit, 
amb o sense revestiment o recobriment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat 
com granulat de suro. Subministrat com 
planxes sense recobriments 

                 

  
Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ d'afegit 
lleuger d'argila expandida alleugerada.  

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats per 
perlita expandida. Part 1: Especificació de 
recepció de productes d'adhesius i 
segellants, abans de la seva instal·lació 

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats per 
vermiculita exfoliada. Part 1: Especificació 
de recepció de productes d'adhesius i 
segellants, abans de la seva instal·lació 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de poliuretà 
(PUR) (poliol + isocianat) per la seva 
aplicació in situ, per projecció; procediment 
de recepció d'escumes de poliuretà 
produïdes in situ 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de poliuretà 
(PUR) (poliol + isocianat) per la seva 
aplicació in situ, per projecció; procediment 
d'aplicació 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, 
amb o sense revestiment o recobriment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats 
com a rotllos, mantes, feltres, planxes o 
plafons 

                 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 



  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO 
PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

 

  Pag.43 de 53 
 

 

Pl
a 

C
od

. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

Fu
lls

 d
e 

su
bm

in
is

tra
m

en
t, 

et
iq

ue
ta

t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
PC

 Garantia 
conformitat a 

Norma producte 

As
sa

ig
s 

s/
no

rm
a 

s/
es

pe
ci

fic
ac

ió
 

C
er

tif
. d

’
or

ig
en

 s
/e

sp
ec

if.
 tè

cn
iq

ue
s 

Fi
tx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

Av
al

ua
ci

on
s 

d’
id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
er

tif
ic

at
 “

C
E”

 

C
on

tro
l p

ro
du

cc
ió

 a
 fà

br
ic

a 

D
IT

E 

Ad
di

ci
on

al
 a

 e
tiq

ue
ta

 “
C

E”
 

Se
ge

ll,
 m

ar
ca

 c
on

fo
rm

ita
t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

EN
O

R
 "N

" 

 08G1 
ELEMENTS D’ACCÉS A TEULADES                  

  
Escales prefabricades permanents per 
cobertes inclinades. (reacció al foc A1 
obligatòria) 

                 

  
Accessoris prefabricats per a cobertes. 
Instal·lacions per accés a teulades. 
Passarel·les, passos i escales. 

                 
  Accessoris prefabricats per cobertes. 

Ganxos de seguretat                  
                    
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:  
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per a 
formació de lots 

 086Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic 

Mínim tres 
inspeccions durant 
l’execució dels 
treballs  o les 
indicades en el Plec 
de Prescripcions del 
projecte 

- Cada 500 m2  

 086Z COMPATIBILITAT DE MATERIALS 

 086Z PENDENTS 

 086Z ESTRUCTURA DE SUPORT 

 086Z SISTEMA DE FIXACIÓ DE COBERTURA 

 086Z POSADA A TERRA 

 086Z DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC 

 086Z CARENER 

 086Z AIGUAFONS 

   

*Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a 
formació de lots 

 0861 TEULADES GALVANITZADES 

Inspecció final del 100% de la teulada - Cada 500m2 

Estanquitat de la coberta mitjançant 
assaig per aspersió (N0 obligatori) 

Un assaigs mínim, o cada 2000 m2 

- La totalitat de la 
coberta 

- Cada 2000m2 

Comprovació de la posada a terra 

Verificació de totes les posades a terra. 

- La totalitat de la 
coberta 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO 
PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

 

  Pag.46 de 53 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

08 - COBERTES 
 089- TEULADES D’ELEMENTS SINTÈTICS 
  0891- TEULADA D’ELEMENTS SINTÈTICS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0891 
TEULADA D'ELEMENTS SINTÈTICS                  

  

Sostres tensats constituïts per una o 
diversos fulls per teixits recoberts o per 
teixits fets amb fils monofilament o 
recoberts amb sistema de fixació 

                 

 0893 
ELEMENT DE CUBRICIÓ                  

  
Plafons compostos lleugers autoportants 
per a cobertes.                  

 08E2 
AÏLLAMENT TÈRMIC                  

  

Productes manufacturats d'escuma rígida 
de poliuretà, amb o sense cares rígides o 
flexibles o revestiments i amb o sense 
reforç integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) inclou 
també el poliisocianurato (PIR) 

                 

  

Productes manufacturats de llana mineral, 
amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
feltres, mantes, plafons o planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, rotllos o altres 
articles preformats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma de 
poliestirè extruït, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, disponibles amb 
cantells especials i tractaments de la 
superfície 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com a 
planxes i laminats 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Productes manufacturats de vidre cel·lular, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com a planxes 

                 

  

Productes manufacturats de fusta mineral, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com a plafons o 
planxes 

                 

  

Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com a planxes o 
aïllament multicapa 

                 

  

Productes manufacturats de suro expandit, 
amb o sense revestiment o recobriment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat 
com a granulat de suro. Subministrat com 
a planxes sense recobriments 

                 

  
Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ d'afegit 
lleuger d'argila expandida alleugerida 

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats per 
perlita expandida. Part 1: Especificació de 
recepció de productes d'adhesius i 
segellants, abans a la seva instal·lació 

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats per 
vermiculita exfoliada. Part 1: Especificació 
de recepció de productes d'adhesius i 
segellants, abans a la seva instal·lació 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de poliuretà 
(PUR) (poliol + isocianat) per a la seva 
aplicació in situ, per projecció; procediment 
de recepció d'escumes de poliuretà 
produïdes in situ 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de poliuretà 
(PUR) (poliol + isocianat) per a la seva 
aplicació in situ, per projecció; procediment 
d'aplicació 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, 
amb o sense revestiment o recobriment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat 
com a rotllos, mantes, feltres, planxes o 
plafons 

                 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 08G1 
ELEMENTS D’ACCÉS A TEULADES                  

  
Escales prefabricades permanents per a 
cobertes inclinades. (reacció a foc A1 
obligatòria) 

                 

  
Accessoris prefabricats per a cobertes. 
Instal·lacions per a accés a teulades. 
Passarel·les, passos i escales. 

                 
  Accessoris prefabricats per a cobertes. 

Ganxos de seguretat                  
                    
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:  
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per a  

formació de lots 
 PE-089Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic 

Mínim tres 
inspeccions durant 
l’execució dels 
treballs  o les 
indicades en el Plec 
de Prescripcions del 
projecte 

- Cada 500 m2 

 PE-089Z COMPATIBILITAT DE MATERIALS 

 PE-089Z ESTRUCTURA DE SUPORT 

 PE-089Z SISTEMA DE FIXACIÓ DE COBERTURA 

 PE-089Z DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC 

 PE-089Z CARENER 

 PE-089Z AIGUAFONS 

 PE-   
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO 
PER L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

 

  Pag.50 de 53 
 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a  
formació de lots 

 PA-0891 TEULADA D’ELEMENTS SINTÈTICS Inspecció final del 100% de la teulada - Cada 500m2 

 
 

 
Estanquitat de la coberta mitjançant 
assaig per aspersió (N0 obligatori) 

Un assaigs mínim, o cada 2000 m2 

- La totalitat de la 
teulada 

- Cada 2000 m2 

* Verificacions i/o controls per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

17 - INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 177- CLAVEGUERAM (URBANITZACIÓ) 
  1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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CLAVEGUERAM (URBANITZACIÓ)             **     

 1772 CANONADES                  
  Tubs de foneria sanejament                  
  Tubs de foneria per a canalitzacions d'aigua                  
  Tubs de PVC-U, canalitzacions a baixa pressió                  
  Tubs de PVC-U, canalitzacions a alta pressió                  
  Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió                  
  Tubs de Formigó, canalitzacions a baixa pressió                  

  

Marcs prefabricats de formigó, estructurals o no, de 
secció transversal rectangular, monolítics i projectats 
com elements continus, utilitzats per creació de forats 
per sota del nivell del sòl amb la finalitat de transport o 
emmagatzemament d'aigües residuals, galeries de 
cables, passatges soterranis, etc. 

                 

 1773 CAMBRES D'INSPECCIÓ                  
  Passos d'home i cambres d'inspecció de fibrociment 

sense amiant, amb drenatges soterrats i embornals                  
  

Pous de registre i cambres d'inspecció prefabricats de 
formigó en massa, amb fibra d'acer o formigó armat, 
per a accés, aireig i ventilació de xarxa de sanejament 

                 
  Pates per a pous de registre enterrats i altres 

cambres visitables enterrades                  
  Escales fixes per a pous de registre, per a xarxes 

d'aigües residuals, pluvials i superficials.                  
-(**) Prova d’estanquitat de dos tubs units amb un junt, abans de l’acceptació per part de la DF del tipus de junta proposat (Plec de 
sanejament 1986. Art. 4.4.) 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:  

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control Criteri de formació 
de lots 

 PE-1775 
DISPOSICIÓ DE 
CANONADES 

Realçat de la canalització de formigó 

Inspecció cada 15 m 

- Un lot cada 500 m2 

 PE-1775 RASANT, COTES 
Comprovacions de la rasant dels 
conductes entre pous 

Inspecció cada tres trams 

 PE-1775 ESTANQUITAT 

Comprovació de l’estanquitat segons 
plec de sanejament 1986  

Una prova d’estanquitat cada 10% de la 
xarxa. Es farà abans del reblert. 
(30minuts) 

 PE-1775 REBLERT DE RASES Característiques del materials de reblert 

Verificació de la compactació 

 PE-1775 SOBREIXIDORS 
Desnivells: 100% 
Dimensions: 50% 
Anivellament: 100% 
Solera: 100% 

 PE-1775 POUS 
Dimensions: 1 control cada 5 pous 
Anivellament: 1 control cada 10 pous 
Solera: 1 control cada 5 pous 
Desnivells: 1 control cada 5 pous 

 PE-1775 BUNERES Anivellament amb reixes: 1 control cada 
10 buneres 
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 PE-1775 
CAMBRA DE 
DESCÀRREGA Dimensions: Control del 50% 

 PE-     

* Unitats d’inspecció per lot 

 
 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  Criteri de formació de 
lots 

 
PA-1771 

XARXA DE CLAVEGUERAM 
Inspecció visual de 
funcionament del 
100% de la xarxa 

Tota la xarxa 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 1

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES1  PAVELLÓ I MOLL DE CARREGA
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 00  ASSAIGS GENERALS

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN
12390-8, amb emissió d'informe de resultats i conclusions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIGS FORMIGÓ ENDURIT C Tipologies for Semestre
2 pilars 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 murs estructurals 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 escales 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 capitells 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 16,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la posterior redacció d'informe final. Les
revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar
formigons, segons la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HOMOLOGACIÓ ARMADURES C diàmetres Unitats
2 pilars 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 murs estructurals 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 escales 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 tensors 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 capitells 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de massa, gruix i adherència de pintures de
protecció o galvanitzats d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN ISO 2178, UNE-EN
ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del
tècnic i redacció d'informe final.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES1  PAVELLÓ I MOLL DE CARREGA

EUR

PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 2

Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 010  PILARS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES1  PAVELLÓ I MOLL DE CARREGA
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 030  MURS ESTRUCTURALS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES1  PAVELLÓ I MOLL DE CARREGA
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 040  ESCALES D'ESTRUCTURA

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

EUR



PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES1  PAVELLÓ I MOLL DE CARREGA
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 07  CAPITELLS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES1  PAVELLÓ I MOLL DE CARREGA
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 020  ESTRUCTURA HORITZONTAL
Subtítol 00  ASSAIGS GENERALS

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN
12390-8, amb emissió d'informe de resultats i conclusions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIGS FORMIGÓ ENDURIT C Tipologies for Semestres
2 forjats 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la posterior redacció d'informe final. Les
revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar
formigons, segons la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HOMOLOGACIÓ ARMADURES C diàmetres Unitats
2 forjats 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR

PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de massa, gruix i adherència de pintures de
protecció o galvanitzats d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN ISO 2178, UNE-EN
ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del
tècnic i redacció d'informe final.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES1  PAVELLÓ I MOLL DE CARREGA
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 020  ESTRUCTURA HORITZONTAL
Subtítol 010  FORJATS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 174,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES1  PAVELLÓ I MOLL DE CARREGA
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 020  ESTRUCTURA HORITZONTAL
Subtítol 020  JÀSSERES

1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES1  PAVELLÓ I MOLL DE CARREGA
Apartat 021  SISTEMA ENVOLVENT

1 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIG COBERTES PLANES C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
EUR



PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P5V0-02AH u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIG COBERTES INCLINADES C Unitats
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 P6V0-02AM u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra/porta/exutori/façana pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIG FAÇANES C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES1  PAVELLÓ I MOLL DE CARREGA
Apartat 022  INSTAL·LACIONS

1 JDV11115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i
pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIG SANEJAMENT SOTERRAT C Unitats Total
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 J2VCR1Z1 u Jornada per a inspecció visual amb pas de càmera a xarxa de sanejament soterrat, incloent el desplaçament
dels tècnics i posterior redacció d'informe.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INSPECCIÓ SANEJAMENT C Unitats Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES2  VESTÍBUL I TORRE
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL

EUR

PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 6

Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 00  ASSAIGS GENERALS

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN
12390-8, amb emissió d'informe de resultats i conclusions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIGS FORMIGÓ ENDURIT C Tipologies for Semestre
2 pilars 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 murs estructurals 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 escales 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 capitells 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 16,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la posterior redacció d'informe final. Les
revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar
formigons, segons la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HOMOLOGACIÓ ARMADURES C diàmetres Unitats
2 pilars 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 murs estructurals 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 escales 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 tensors 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 capitells 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de massa, gruix i adherència de pintures de
protecció o galvanitzats d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN ISO 2178, UNE-EN
ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del
tècnic i redacció d'informe final.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES2  VESTÍBUL I TORRE
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 010  PILARS

EUR



PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 7

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 77,000

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES2  VESTÍBUL I TORRE
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 030  MURS ESTRUCTURALS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 116,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES2  VESTÍBUL I TORRE
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 040  ESCALES D'ESTRUCTURA

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

EUR

PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 8

Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES2  VESTÍBUL I TORRE
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 07  TROMPETES CAPITELLS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES2  VESTÍBUL I TORRE
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 020  ESTRUCTURA HORITZONTAL
Subtítol 00  ASSAIGS GENERALS

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN
12390-8, amb emissió d'informe de resultats i conclusions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIGS FORMIGÓ ENDURIT C Tipologies for Semestre
2 forjats 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la posterior redacció d'informe final. Les
revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar
formigons, segons la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HOMOLOGACIÓ ARMADURES C diàmetres Unitats
2 forjats 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 tensors 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de massa, gruix i adherència de pintures de
protecció o galvanitzats d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN ISO 2178, UNE-EN
ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del
tècnic i redacció d'informe final.

EUR



PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES2  VESTÍBUL I TORRE
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 020  ESTRUCTURA HORITZONTAL
Subtítol 010  FORJATS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 619,000

2 P45V0-02AB u Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES2  VESTÍBUL I TORRE
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 020  ESTRUCTURA HORITZONTAL
Subtítol 030  ENCAVALLADES

1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES2  VESTÍBUL I TORRE
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 020  ESTRUCTURA HORITZONTAL
Subtítol 040  BIGUETES

1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

EUR

PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES2  VESTÍBUL I TORRE
Apartat 021  SISTEMA ENVOLVENT

1 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIG COBERTES PLANES C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P6V0-02AM u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra/porta/exutori/façana pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIG FAÇANES C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES2  VESTÍBUL I TORRE
Apartat 022  INSTAL·LACIONS

1 JDV11115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i
pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIG SANEJAMENT SOTERRAT C Unitats
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 J2VCR1Z1 u Jornada per a inspecció visual amb pas de càmera a xarxa de sanejament soterrat, incloent el desplaçament
dels tècnics i posterior redacció d'informe.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INSPECCIÓ SANEJAMENT C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR



PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES3  CENTRAL AXIS
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 010  FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Titol 010  ELEMENTS SUPERFICIALS
Subtítol 020  SABATES

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES3  CENTRAL AXIS
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 010  FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Titol 010  ELEMENTS SUPERFICIALS
Subtítol 030  ENCEPS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES3  CENTRAL AXIS
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 010  FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Titol 010  ELEMENTS SUPERFICIALS
Subtítol 07  BIGA RECOLZAMENT

1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES3  CENTRAL AXIS

EUR

PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 12

Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 010  FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Titol 020  ELEMENTS PROFUNDS
Subtítol 040  MICROPILONS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES3  CENTRAL AXIS
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 00  ASSAIGS GENERALS

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN
12390-8, amb emissió d'informe de resultats i conclusions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIGS FORMIGÓ ENDURIT C Tipologies for Semestre
2 pilars 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la posterior redacció d'informe final. Les
revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar
formigons, segons la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HOMOLOGACIÓ ARMADURES C diàmetres Unitats
2 pilars 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR



PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

AMIDAMENTS Data: 23/01/24 Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de massa, gruix i adherència de pintures de
protecció o galvanitzats d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN ISO 2178, UNE-EN
ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del
tècnic i redacció d'informe final.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES3  CENTRAL AXIS
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 010  ESTRUCTURA VERTICAL
Subtítol 010  PILARS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES3  CENTRAL AXIS
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 020  ESTRUCTURA HORITZONTAL
Subtítol 00  ASSAIGS GENERALS

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN
12390-8, amb emissió d'informe de resultats i conclusions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIGS FORMIGÓ ENDURIT C Tipologies for Semestre
2 forjats 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la posterior redacció d'informe final. Les
revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
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UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar
formigons, segons la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HOMOLOGACIÓ ARMADURES C diàmetres Unitats
2 forjats 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de massa, gruix i adherència de pintures de
protecció o galvanitzats d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN ISO 2178, UNE-EN
ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del
tècnic i redacció d'informe final.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES3  CENTRAL AXIS
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 020  ESTRUCTURA HORITZONTAL
Subtítol 010  FORJATS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES3  CENTRAL AXIS
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 020  ESTRUCTURA HORITZONTAL
Subtítol 030  ENCAVALLADES

1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
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UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES3  CENTRAL AXIS
Apartat 020  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subapartat 020  ESTRUCTURA
Titol 04  FORJAT EXISTENTS- ACTUACIÓ

1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol 1ES  ESTRUCTURA I COBERTA
Subcapítol ES3  CENTRAL AXIS
Apartat 021  SISTEMA ENVOLVENT

1 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIG COBERTES PLANES C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P6V0-02AM u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra/porta/exutori/façana pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASSAIG FAÇANES C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol WZ  CONTROLS PREVIS I DE SEGUIMENT DE PROVEÏDORS
Subcapítol 01 CONTROLS DE VERIFICACIÓ PEL COMPLIMENT DEL CTE EN OBRA
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1 JZ12WCZ0 mes Coordinador del servei. Tècnic titulat de grau universitari en arquitectura tècnica o enginyeria tècnica o grau en
arquitectura o enginyeria amb experiència igual o superior a 10 anys, en règim de permanència continuada des
de l'inici fins al final de les obres per la realització de la coordinació dels tècnics i auxiliars en l'àmbit dels treballs
del control de qualitat en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGUIMENT CQ C Mesos Personal adm.
2 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 JZ12WCZ2 mes Tècnic titulat de grau universitari en arquitectura tècnica o enginyeria tècnica o grau en arquitectura o enginyeria
amb experiència igual o superior a 5 anys, en règim de permanència continuada des de l'inici fins al final de les
obres per la realització del control de qualitat en obra d'estructures de formigó armat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGUIMENT CQ C Mesos Tècnics
2 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 JZ12WCZ3 mes Tècnic titulat de grau universitari en arquitectura tècnica o enginyeria tècnica o grau en arquitectura o enginyeria
amb experiència igual o superior a 5 anys, en règim de permanència continuada des de l'inici fins al final de les
obres per la realització del control de qualitat en obra i a taller d'estructures metàl·liques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGUIMENT CQ C Mesos Tècnics
2 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 JZ12WCQ2 mes Un/a auxiliar administratiu/va per estructurar, registrar i distribuir la informació entre els agents acreditats, amb
una dedicació del 100% de la jornada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGUIMENT CQ C Mesos Personal adm.
2 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ
Capítol WZ  CONTROLS PREVIS I DE SEGUIMENT DE PROVEÏDORS
Subcapítol 02 CONTROLS D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DE PROVEÏDORS

1 P4V0-01Z2 u Treballs d'inspecció i control a planta de fabricació de formigons, amb recopilació de la documentació d'origen
dels productes i materials a utilitzar (etiquetat, marcatge CE i declaració de prestacions de ciments, àrids i
filleres, additius i addicions; assaigs segons norma tant d'aigua com d'àrids d'autoconsum, etc.); recopilació del
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procés d'autocontrol de la planta (incloent calibrat i revisió de la maquinària utilitzada, zones d'abassegament de
matèria primera, punts d'inspecció i control propis, resultats d'assaigs d'autocontrol per verificar la resistència
característica, etc.) i posterior verificació durant el procés de fabricació, amb complement fotogràfic de les
instal·lacions; presa de mostres i realització d'assaigs de contrast d'aigua, àrids i ciment.; i finalment la
elaboració de l'informe tècnic concloent amb l'anàlisi i recopilació de la documentació indicada. S'inclou els
desplaçaments i les dietes corresponents per a la realització dels treballs.
Normativa d'aplicació: CTE DB-SE, Codi Estructural RD 470/2021, entre d'altres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INSPECCIÓ CENTRAL FORMIGONS C Unitats
2 pavelló 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 vestíbul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P4V0-01Z1 u Treballs d'inspecció i control a planta de prefabricats, amb recopilació de la documentació d'origen dels
productes i materials a utilitzar (fulls de subministrament, etiquetat, garantia del fabricant, homologacions
soldadors si pertoca, etc.); recopilació del procés d'autocontrol de la planta (incloent calibrat i revisió de la
maquinària utilitzada, zones d'abassegament de matèria primera i productes finalitzats, etc.) i posterior
verificació durant el procés de fabricació, amb complement fotogràfic de les instal·lacions i incloent la recopilació
i revisió dels assaigs de control de formigó fins assolir la resistència característica determinada per validar
l'element final; comprovació prèvia de la correcta definició de la documentació tècnica per a fabricar cadascun
dels elements, i posterior comprovació amb els elements en procés de fabricació fins a la seva finalització;
autoritzacions administratives i marcatge CE de l'element finalitzat (etiquetat, marcatge CE i declaració de
prestacions); i finalment la elaboració de l'informe tècnic concloent amb l'anàlisi i recopilació de la documentació
indicada. S'inclou els desplaçaments i les dietes corresponents per a la realització dels treballs.
Normativa d'aplicació: CTE DB-SE-C, Codi Estructural RD 470/2021 i UNE-EN 12699:2016, en especial EN
12794, entre d'altres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INSPECCIÓ A TALLER C Unitats
2 pavelló 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 JZ1222W1 u Jornada d'inspector a taller per la verificació dels procediments de fabricació d'elements estructurals d'acer, tant
a nivell documental de subministraments de materials com procediments d'execució i autocontrol del fabricant,
verificació dels certificats de calibrat de les maquinàries a utilitzar, homologació soldadors, inspecció visual de la
imprimació dels perfils laminat complint la norma UNE-EN ISO 8501-1 grau Sa3 segons normativa, disposició de
la documentació de producció vigent, etc., incloent el desplaçament corresponent i elaboració de l'informe
resultant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INSPECCIÓ A TALLER C Unitats
2 pavelló 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 vestíbul 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 axis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 23,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 23,000
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Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES1 PAVELLÓ i MOLL DE CARREGA

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 00 Assaigs generals

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8, amb emissió
d'informe de resultats i conclusions. (P - 10)

536,22 16,000 8.579,52

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la
posterior redacció d'informe final. Les revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la
tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons
la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
(P - 11)

289,80 15,000 4.347,00

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de
massa, gruix i adherència de pintures de protecció o galvanitzats
d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN
ISO 2178, UNE-EN ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número
mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del tècnic i
redacció d'informe final. (P - 18)

335,00 30,000 10.050,00

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES1.020.020.010.00 22.976,52

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES1 PAVELLÓ i MOLL DE CARREGA

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 010 Pilars

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 80,000 8.420,80

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 40,000 26.726,00
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TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES1.020.020.010.010 35.146,80

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES1 PAVELLÓ i MOLL DE CARREGA

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 030 Murs estructurals

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 9,000 947,34

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 1,000 668,15

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES1.020.020.010.030 1.615,49

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES1 PAVELLÓ i MOLL DE CARREGA

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 040 Escales d'estructura

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 18,000 1.894,68

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES1.020.020.010.040 1.894,68

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES1 PAVELLÓ i MOLL DE CARREGA

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 07 Capitells

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN

105,26 16,000 1.684,16
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12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES1.020.020.010.07 1.684,16

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES1 PAVELLÓ i MOLL DE CARREGA

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 020 Estructura horitzontal

Subtítol 00 Assaigs generals

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8, amb emissió
d'informe de resultats i conclusions. (P - 10)

536,22 8,000 4.289,76

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la
posterior redacció d'informe final. Les revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la
tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons
la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
(P - 11)

289,80 3,000 869,40

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de
massa, gruix i adherència de pintures de protecció o galvanitzats
d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN
ISO 2178, UNE-EN ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número
mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del tècnic i
redacció d'informe final. (P - 18)

335,00 50,000 16.750,00

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES1.020.020.020.00 21.909,16

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES1 PAVELLÓ i MOLL DE CARREGA

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 020 Estructura horitzontal

Subtítol 010 Forjats

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 174,000 18.315,24

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES1.020.020.020.010 18.315,24
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Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES1 PAVELLÓ i MOLL DE CARREGA

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 020 Estructura horitzontal

Subtítol 020 Jàsseres

1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 100,000 66.815,00

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES1.020.020.020.020 66.815,00

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES1 PAVELLÓ i MOLL DE CARREGA

Apartat 021 Sistema envolvent

1 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 15)

459,21 2,000 918,42

2 P5V0-02AH u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P
- 16)

569,42 20,000 11.388,40

3 P6V0-02AM u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra/porta/exutori/façana pel
mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma
UNE 85247 (P - 17)

487,17 8,000 3.897,36

TOTAL Apartat NPZ.1ES.ES1.021 16.204,18

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES1 PAVELLÓ i MOLL DE CARREGA

Apartat 022 Instal·lacions

1 JDV11115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.1) CTE DB-HS (P - 4)

359,55 15,000 5.393,25

2 J2VCR1Z1 u Jornada per a inspecció visual amb pas de càmera a xarxa de
sanejament soterrat, incloent el desplaçament dels tècnics i posterior
redacció d'informe. (P - 2)

495,00 3,000 1.485,00

TOTAL Apartat NPZ.1ES.ES1.022 6.878,25

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES2 VESTÍBUL I TORRE

Apartat 020 Sistema estructural
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Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 00 Assaigs generals

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8, amb emissió
d'informe de resultats i conclusions. (P - 10)

536,22 16,000 8.579,52

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la
posterior redacció d'informe final. Les revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la
tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons
la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
(P - 11)

289,80 15,000 4.347,00

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de
massa, gruix i adherència de pintures de protecció o galvanitzats
d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN
ISO 2178, UNE-EN ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número
mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del tècnic i
redacció d'informe final. (P - 18)

335,00 3,000 1.005,00

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES2.020.020.010.00 13.931,52

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES2 VESTÍBUL I TORRE

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 010 Pilars

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 77,000 8.105,02

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 1,000 668,15

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES2.020.020.010.010 8.773,17

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA
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Subcapítol ES2 VESTÍBUL I TORRE

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 030 Murs estructurals

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 116,000 12.210,16

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES2.020.020.010.030 12.210,16

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES2 VESTÍBUL I TORRE

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 040 Escales d'estructura

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 6,000 631,56

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 3,000 2.004,45

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES2.020.020.010.040 2.636,01

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES2 VESTÍBUL I TORRE

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 07 Trompetes capitells

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 32,000 3.368,32
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TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES2.020.020.010.07 3.368,32

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES2 VESTÍBUL I TORRE

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 020 Estructura horitzontal

Subtítol 00 Assaigs generals

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8, amb emissió
d'informe de resultats i conclusions. (P - 10)

536,22 4,000 2.144,88

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la
posterior redacció d'informe final. Les revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la
tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons
la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
(P - 11)

289,80 6,000 1.738,80

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de
massa, gruix i adherència de pintures de protecció o galvanitzats
d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN
ISO 2178, UNE-EN ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número
mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del tècnic i
redacció d'informe final. (P - 18)

335,00 10,000 3.350,00

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES2.020.020.020.00 7.233,68

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES2 VESTÍBUL I TORRE

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 020 Estructura horitzontal

Subtítol 010 Forjats

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 619,000 65.155,94

2 P45V0-02AB u Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la
norma UNE 41184 (P - 12)

3.652,82 3,000 10.958,46

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES2.020.020.020.010 76.114,40
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Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES2 VESTÍBUL I TORRE

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 020 Estructura horitzontal

Subtítol 030 Encavallades

1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 2,000 1.336,30

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES2.020.020.020.030 1.336,30

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES2 VESTÍBUL I TORRE

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 020 Estructura horitzontal

Subtítol 040 Biguetes

1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 3,000 2.004,45

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES2.020.020.020.040 2.004,45

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES2 VESTÍBUL I TORRE

Apartat 021 Sistema envolvent

1 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 15)

459,21 2,000 918,42

2 P6V0-02AM u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra/porta/exutori/façana pel
mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma
UNE 85247 (P - 17)

487,17 2,000 974,34

TOTAL Apartat NPZ.1ES.ES2.021 1.892,76

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA
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Subcapítol ES2 VESTÍBUL I TORRE

Apartat 022 Instal·lacions

1 JDV11115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.1) CTE DB-HS (P - 4)

359,55 5,000 1.797,75

2 J2VCR1Z1 u Jornada per a inspecció visual amb pas de càmera a xarxa de
sanejament soterrat, incloent el desplaçament dels tècnics i posterior
redacció d'informe. (P - 2)

495,00 2,000 990,00

TOTAL Apartat NPZ.1ES.ES2.022 2.787,75

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES3 CENTRAL AXIS

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 010 Fonaments i contenció de terres

Titol 010 Elements superficials

Subtítol 020 Sabates

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 4,000 421,04

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES3.020.010.010.020 421,04

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES3 CENTRAL AXIS

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 010 Fonaments i contenció de terres

Titol 010 Elements superficials

Subtítol 030 Enceps

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 8,000 842,08

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES3.020.010.010.030 842,08

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES3 CENTRAL AXIS

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 010 Fonaments i contenció de terres

Titol 010 Elements superficials

Subtítol 07 Biga recolzament
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1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 1,000 668,15

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES3.020.010.010.07 668,15

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES3 CENTRAL AXIS

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 010 Fonaments i contenció de terres

Titol 020 Elements profunds

Subtítol 040 Micropilons

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 6,000 631,56

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 1,000 668,15

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES3.020.010.020.040 1.299,71

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES3 CENTRAL AXIS

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 00 Assaigs generals

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8, amb emissió
d'informe de resultats i conclusions. (P - 10)

536,22 4,000 2.144,88

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la
posterior redacció d'informe final. Les revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la
tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i

289,80 3,000 869,40
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doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons
la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
(P - 11)

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de
massa, gruix i adherència de pintures de protecció o galvanitzats
d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN
ISO 2178, UNE-EN ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número
mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del tècnic i
redacció d'informe final. (P - 18)

335,00 30,000 10.050,00

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES3.020.020.010.00 13.064,28

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES3 CENTRAL AXIS

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 010 Estructura vertical

Subtítol 010 Pilars

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 4,000 421,04

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 8,000 5.345,20

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES3.020.020.010.010 5.766,24

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES3 CENTRAL AXIS

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 020 Estructura horitzontal

Subtítol 00 Assaigs generals

1 P060-01ZV u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8, amb emissió
d'informe de resultats i conclusions. (P - 10)

536,22 4,000 2.144,88

2 P0B2-00Z1 u Realització d'assaigs i revisió completa d'acers per armar, amb la
posterior redacció d'informe final. Les revisions consistiran en:
-Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
-Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la

289,80 3,000 869,40
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tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons
la norma UNE 36065.
-Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
(P - 11)

3 P890-01Z1 u Mitja jornada per a la realització de controls per a la determinació de
massa, gruix i adherència de pintures de protecció o galvanitzats
d'elements metàl·lics, segons normes UNE-EN ISO 1460, UNE-EN
ISO 2178, UNE-EN ISO 2808 i UNE-EN ISO 1461, amb un número
mínim de determinacions de 15, incloent desplaçaments del tècnic i
redacció d'informe final. (P - 18)

335,00 30,000 10.050,00

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES3.020.020.020.00 13.064,28

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES3 CENTRAL AXIS

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 020 Estructura horitzontal

Subtítol 010 Forjats

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

105,26 15,000 1.578,90

2 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 1,000 668,15

TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES3.020.020.020.010 2.247,05

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES3 CENTRAL AXIS

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 020 Estructura horitzontal

Subtítol 030 Encavallades

1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 40,000 26.726,00
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TOTAL Subtítol NPZ.1ES.ES3.020.020.020.030 26.726,00

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES3 CENTRAL AXIS

Apartat 020 Sistema estructural

Subapartat 020 Estructura

Titol 04 Forjat existents- actuació

1 J441J1Z1 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants i ultrasons segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1, UNE-EN ISO 23279 i
UNE-EN ISO 17640, i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 i UNE-EN ISO 11666.

(P - 3)

668,15 1,000 668,15

TOTAL Titol NPZ.1ES.ES3.020.020.04 668,15

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol 1ES ESTRUCTURA I COBERTA

Subcapítol ES3 CENTRAL AXIS

Apartat 021 Sistema envolvent

1 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 15)

459,21 3,000 1.377,63

2 P6V0-02AM u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra/porta/exutori/façana pel
mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma
UNE 85247 (P - 17)

487,17 2,000 974,34

TOTAL Apartat NPZ.1ES.ES3.021 2.351,97

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol WZ CONTROLS PREVIS I DE SEGUIMENT DE PROVEÏDORS

Subcapítol 01 Controls de verificació pel compliment del CTE en obra

1 JZ12WCZ0 mes Coordinador del servei. Tècnic titulat de grau universitari en
arquitectura tècnica o enginyeria tècnica o grau en arquitectura o
enginyeria amb experiència igual o superior a 10 anys, en règim de
permanència continuada des de l'inici fins al final de les obres per la
realització de la coordinació dels tècnics i auxiliars en l'àmbit dels
treballs del control de qualitat en obra. (P - 7)

4.325,00 20,000 86.500,00

2 JZ12WCZ2 mes Tècnic titulat de grau universitari en arquitectura tècnica o enginyeria
tècnica o grau en arquitectura o enginyeria amb experiència igual o
superior a 5 anys, en règim de permanència continuada des de l'inici
fins al final de les obres per la realització del control de qualitat en obra
d'estructures de formigó armat. (P - 8)

4.150,00 20,000 83.000,00

3 JZ12WCZ3 mes Tècnic titulat de grau universitari en arquitectura tècnica o enginyeria
tècnica o grau en arquitectura o enginyeria amb experiència igual o
superior a 5 anys, en règim de permanència continuada des de l'inici
fins al final de les obres per la realització del control de qualitat en obra
i a taller d'estructures metàl·liques. (P - 9)

4.150,00 20,000 83.000,00
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4 JZ12WCQ2 mes Un/a auxiliar administratiu/va per estructurar, registrar i distribuir la
informació entre els agents acreditats, amb una dedicació del 100% de
la jornada. (P - 6)

2.850,00 25,000 71.250,00

TOTAL Subcapítol NPZ.WZ.01 323.750,00

Obra NPZ LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ

Capítol WZ CONTROLS PREVIS I DE SEGUIMENT DE PROVEÏDORS

Subcapítol 02 Controls d'assegurament de la qualitat de proveïdors

1 P4V0-01Z2 u Treballs d'inspecció i control a planta de fabricació de formigons, amb
recopilació de la documentació d'origen dels productes i materials a
utilitzar (etiquetat, marcatge CE i declaració de prestacions de ciments,
àrids i filleres, additius i addicions; assaigs segons norma tant d'aigua
com d'àrids d'autoconsum, etc.); recopilació del procés d'autocontrol
de la planta (incloent calibrat i revisió de la maquinària utilitzada, zones
d'abassegament de matèria primera, punts d'inspecció i control propis,
resultats d'assaigs d'autocontrol per verificar la resistència
característica, etc.) i posterior verificació durant el procés de fabricació,
amb complement fotogràfic de les instal·lacions; presa de mostres i
realització d'assaigs de contrast d'aigua, àrids i ciment.; i finalment la
elaboració de l'informe tècnic concloent amb l'anàlisi i recopilació de la
documentació indicada. S'inclou els desplaçaments i les dietes
corresponents per a la realització dels treballs.
Normativa d'aplicació: CTE DB-SE, Codi Estructural RD 470/2021,
entre d'altres.
(P - 14)

8.827,43 2,000 17.654,86

2 P4V0-01Z1 u Treballs d'inspecció i control a planta de prefabricats, amb recopilació
de la documentació d'origen dels productes i materials a utilitzar (fulls
de subministrament, etiquetat, garantia del fabricant, homologacions
soldadors si pertoca, etc.); recopilació del procés d'autocontrol de la
planta (incloent calibrat i revisió de la maquinària utilitzada, zones
d'abassegament de matèria primera i productes finalitzats, etc.) i
posterior verificació durant el procés de fabricació, amb complement
fotogràfic de les instal·lacions i incloent la recopilació i revisió dels
assaigs de control de formigó fins assolir la resistència característica
determinada per validar l'element final; comprovació prèvia de la
correcta definició de la documentació tècnica per a fabricar cadascun
dels elements, i posterior comprovació amb els elements en procés de
fabricació fins a la seva finalització; autoritzacions administratives i
marcatge CE de l'element finalitzat (etiquetat, marcatge CE i
declaració de prestacions); i finalment la elaboració de l'informe tècnic
concloent amb l'anàlisi i recopilació de la documentació indicada.
S'inclou els desplaçaments i les dietes corresponents per a la
realització dels treballs.
Normativa d'aplicació: CTE DB-SE-C, Codi Estructural RD 470/2021 i
UNE-EN 12699:2016, en especial EN 12794, entre d'altres.
(P - 13)

1.600,00 7,000 11.200,00

3 JZ1222W1 u Jornada d'inspector a taller per la verificació dels procediments de
fabricació d'elements estructurals d'acer, tant a nivell documental de
subministraments de materials com procediments d'execució i
autocontrol del fabricant, verificació dels certificats de calibrat de les
maquinàries a utilitzar, homologació soldadors, inspecció visual de la
imprimació dels perfils laminat complint la norma UNE-EN ISO 8501-1
grau Sa3 segons normativa, disposició de la documentació de
producció vigent, etc., incloent el desplaçament corresponent i
elaboració de l'informe resultant. (P - 5)

436,08 23,000 10.029,84

TOTAL Subcapítol NPZ.WZ.02 38.884,70
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(*) Branques incompletes
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/01/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol NPZ.1ES  ESTRUCTURA I COBERTA 392.846,95

Capítol NPZ.WZ  CONTROLS PREVIS I DE SEGUIMENT DE PROVEÏDORS 362.634,70

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ 755.481,65

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
755.481,65

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra NPZ  LIC 2: ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA PAVELLÓ 755.481,65

755.481,65

EUR



PROJECTE EXECUTIU ESTRUCTURA SOBRE RASANT I COBERTA DEL NOU PAVELLÓ ZERO PER L´AMPLIACIÓ
DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Desembre de 2023

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 755.481,65

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 755.481,65

21 % IVA SOBRE 755.481,65............................................................................................. 158.651,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 914.132,80

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

nou-cents catorze mil  cent trenta-dos euros amb vuitanta cèntims
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