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1. OBJECTE

El present contracte té per objecte el subministrament i instal-laci6 de gespa artificial
combinada (solucié final 60 mm alcada) dissenyat especialment per a la practica del futbol i la
reduccio del desplacament i de I'efecte d'esquitxada o “~“splash”™ del material granulat gracies a
la combinacié de fibres monofilament i fibril-lades a diferents puntades de polietilé d'alta
densitat. La gespa ha de ser produida en empresa que disposi de certificacié ISO 9000 i ISO
140000.

El projecte basic i executiu redactat per l'arquitecte Enric Casanovas Ripoll esdevé
definitivament aprovat el 03/01/2023 amb l'informe previ favorable del Consell Catala d’Esports
de 21 de novembre de 2022.

L'actuacié definida al projecte és la substitucié de la gespa artificial actual del camp de futbol
municipal i la reparacié del paviment de formigé perimetral per a recréixer la mida actual i tenir
les mides reglamentaries d'acord amb la normativa NIDE de 105 x 63 m, amb marcatge per a
F11 i dos camps transversals, amb bandes laterals d’'1,50 metres i 2,50 metres al fons. S’inclou
també la substitucié dels canons de reg situats a les bandes per aspersors emergents

Els treballs son els segtients:

- la retirada i substitucié de la gespa existent per una gespa nova reciclada

-la substituci6 dels canons de rec

-la redistribuci6 dels elements necessaris per fer el camp de futbol (porteries de futbol 11 i de
futbol 7, banderins, barana de fons, enderroc de vorada i paviment de formigd per a regularitzar
les mides del camp)

- la neteja del sistema de sanejament existent

-la reparacio superficial del paviment de formigd del voltant de la zona de gespa

El projecte ascendeix a 534.265,06 euros IVA inclos, i es té previst executar durant dos
mesos, del 3 de juny al 16 d’agost de 2024, temps idoni per a fer-ho, donat que no hi haura
partits programats durant la temporada actual, i hi haura temps suficient per a fer I'obra per a
I'inici de la temporada 24/25.

Es tracta d'una inversié important en I'ambit esportiu i necessaria donat que I'estat actual de la
gespa requereix una renovacio total ja que va ser col-locada en 2006.

La proposta que es dura a terme és sostenible tant en la retirada de la gespa existent, la qual
es realitzara mitjancant el procediment de reaprofitament de materials dissenyats sota
parametres i criteris de sostenibilitat mediambiental, com en la solucié de la gespa artificial
escollida.

La proposta del nou paviment redueix I'impacte ambiental del camp actual amb la instal-lacié de
gespa artificial formada per la combinacié de monofilaments i fibril-lats de polietilé llastrats amb
sorra de silice, sense reblert de cautxi SBR, amb la implantaci6 de mesures per evitar la
dispersi6 dels microplastics. Inclou el desmuntatge i el trasllat de la gespa artificial actual a una
planta especialitzada d’una instal-lacio tancada per separar els seus components i reciclar-los.

Des del punt de vista esportiu, aquests paviments contribueixen a la millora de qualitat i
guantitat de la practica esportiva del futbol, el rugbi i I'hnoquei a tot el mén. Aixd ha estat
possible pel desenvolupament industrial dels productes que avui dia fabriquen paviments idonis
per als diferents esports que milloren la seguretat de la practica i poden suportar una intensitat
d'Gs elevada, encara que les condicions climatologiques siguin adverses, si es fa el
manteniment adequat. Aix0 permet millorar la gestid i la rendibilitat econdmica al fer possible
concentrar en la mateixa instal-lacions les activitats de formacio, entrenament, competicio i
lleure de tots els col-lectius.
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L'expressio de la codificacio corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és: 45432130-4 Treball de revestiment de sols

A l'informe de necessitat es justifica la no divisié del contracte en lots atés que es tracta d'una
obra en qué les diverses parts que l'integren es troben estretament interrelacionades durant la
fase d’execucio.

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES | IDONEITAT DEL CONTRACTE

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjancant el present contracte son les que
consten en la memoria del Projecte i a I'informe de necessitat i que han estat exposades a la
clausula primera derivades de I'obligacié de I'ajuntament de conservar i millorar els seus béns
de titularitat publica com so6n els camps d’esport.

3. NATURALESA | REGIM JURIDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a I'art. 13 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquest contracte es regeix per:

a. Plec de clausules administratives patrticulars, el plec de prescripcions técniques
(PCAP i PPT) i el projecte técnic.

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del sector public (en endavant RD
817/2009).

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions publiques, en tot alld que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié
publica.

En tot alld no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

L'enumeraci6 jerarquitzada dels documents que integren el contracte és la seglent:

1r. Plec de clausules administratives

2n. Plec de condicions tecniques generals i particulars
3r. Oferta de I'adjudicatari

4t. Memodria

5eé. Planols

6€e. Pressupost

7é. Annexos del projecte

L'ordre pactat s'utilitzara per a determinar la prevalenca respectiva, en cas que existeixin
contradiccions entre diversos documents. En aquest suposit, el plec de clausules
administratives que preval sobre el projecte i plec tecnic, estableix que la referéncia a
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requeriments constructius establerts per les normes de la FIFA és innecessaria, donat que no
poden contradir la norma europea, que €s preceptiva, i en cap cas la instal-lacié podra ser seu

de competicions organitzades per aquesta federacio.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligaci6 de complir-les.

4. PROCEDIMENT | FORMA DE CONTRACTACIO

L'expedient d’aquesta contractacié és objecte de tramitacié ordinaria i I'adjudicaci6 es fara
mitjancant procediment obert simplificat, en aplicacié de l'article 159.1.a) de la LCSP, de
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen: Els drgans de contractacié podran acordar la
utilitzacié d'un procediment obert simplificat en els contractes d'obres el valor estimat dels
quals, sigui igual o inferior a 2.000.000 d'euros.

Aguest contracte no té la consideracié de contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
pel fet de tractar-se d'un import inferior al que s’estableix a I'article 20 de la LCSP.

5. PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparéncia i I'accés public a la informacio relativa a la present
contractacid, i sens perjudici de la utilitzacié d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament
compta amb el Perfil de Contractant al qual es podra accedir per la pagina web seguent:

Perfil del contractant del Morell

Tota la documentacié necessaria per a la presentacié de |'oferta estara disponible per mitjans
electronics des del dia de la publicacid de I'anunci en aquest perfil del contractant.

6. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

Determinacio del preu

El sistema per a la determinacié del preu del contracte és el de preus unitaris desglossats al
projecte técnic incorporat a I'expedient.

Pressupost base de licitacié

El pressupost base de licitacio de la contractacio és de 441.541,37€ i 92.723,69 € d'IVA al 21%,
en total 534.265,06€.

El pressupost es justifica i calcula segons preus unitaris desglossats al projecte técnic redactat.

Atés que el preu de la licitacio es troba contemplat al pressupost de I'exercici anterior, el qual
es va informar i aprovar en equilibri, es considera que el contracte no representa un impacte
negatiu en relacié al compliment dels principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera.

No obstant, l'adjudicacié del contracte es sotmet a la condici6 suspensiva de I'efectiva

incorporacié de romanents a I'exercici 2024 una vegada aprovada la liquidacié del pressupost
2023 atés que son despeses de Capital (Capitol 6 del Pressupost de Despeses), les quals

Ajuntament del Morell - Placa Era del Castell, 5- 43760 El Morell - Tel.: 977 840617 - ajmorell@morell.altanet.org

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 27

Codi Validacio: 35NMHPET4GX9YMW6QA7CNM7JF

Verificacio: https://elmorell.eadministracio.cat/

L



s
Tifm-
Ajuntament

del Marell

poden ser incorporades a l'exercici segiient en qualsevol estat dels romanents de credit tal i
com faculta l'art. 47.1 del RD. 500/90, de 20 d'abril.

Aquest és el preu maxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitacié del
contracte.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacio,
indicant I'lVA a aplicar mitjancant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per sobre
el pressupost de licitacio.

Preu

El preu del contracte és el d’adjudicacio i ha d'incloure, com a partida independent, I'lmpost
sobre el Valor Afegit.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que
siguin d'aplicacio, aixi com totes les despeses que s'originin com a conseqliéncia de les
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant I'execucio del contracte.

Aportacions

L'art. 116.5 de la LCSP regula que si el financament del contracte ha de realitzar-se amb
aportacions de diferent procedéncia, encara que es tracti d'0rgans d'una mateixa Administracié
publica, es tramitara un sol expedient per I'drgan de contractacié al qual correspongui
I'adjudicacié del contracte, havent d'acreditar-se en aquell la plena disponibilitat de totes les
aportacions i determinar-se l'ordre del seu abonament, amb inclusié d'una garantia per a la
seva efectivitat.

La despesa anira amb carrec al pressupost municipal i a I'aplicacié pressupostaria segient:
4/342/63902 substitucié gespa camp de futbol.

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte s'estima en 441.541,37€, sense prorrogues ni modificacions
previstes, import que coincideix amb el pressupost base de la licitacié i que és el pressupost
d'execucio de la contracta d’acord amb el projecte presentat.

7. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

El termini de durada del contracte és de com a maxim 2 mesos que es corresponen amb
I'execuci6 de les obres. L'execucio del contracte d'obres comencara amb l'acta de comprovacio
del replanteig, el qual es realitzara el 3 de juny de 2024, un cop finalitzada la temporada
esportiva, i els treballs hauran d’estar finalitzats el 16 d’agost de 2024.

D’acord amb l'art. 237 de la LCSP es considera un cas excepcional justificat que la
comprovacio del replanteig pugui produir-se en un termini superior a un mes de la data de
formalitzacio del contracte atés que les dades d’execucié dels treballs per motius del calendari
de 'equipament esportiu han de ser del 3 de juny al 16 d’agost de 2024.

El contracte no podra prorrogar-se.

8. CONDICIONS DELS LICITADORS | CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS

Ajuntament del Morell - Placa Era del Castell, 5- 43760 El Morell - Tel.: 977 840617 - ajmorell@morell.altanet.org

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 5 de 27

Codi Validacio: 35NMHPET4GX9YMW6QA7CNM7JF

Verificacio: https://elmorell.eadministracio.cat/

L



Ajuntament

del Marell

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o juridiques, espanyoles
o estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d’acord amb el que
preveu l'article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar
recollides a l'article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans
establerts a I'article 85 de la LCSP; que acreditin la solvéncia econdmica, financera i técnica o
professional, i que gaudeixin de I'habilitaci6 empresarial o professional que, si s’escau, siguli
exigible per dur a terme I'activitat o prestacié que constitueixi I'objecte del contracte.

Les persones juridiques només poden ser adjudicataries dels contractes, les prestacions dels
quals, estiguin compreses dins les finalitats, I'objecte o I'ambit d’activitat que, d’acord amb els
seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d'abséncia de prohibicions de contractar s'han de complir
en el moment de presentacié d'ofertes i s'han de mantenir fins al moment de I'adjudicacié i
formalitzacio del contracte.

També poden participar en aquesta licitacid les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-se en escriptura
publica fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin
concorrer integrats en una unié temporal han d'indicar els noms i les circumstancies dels qui la
constitueixin i la participacio de cada un, aixi com que assumeixen el compromis de constituir-
se formalment en una unié temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

La durada de 'UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincio.

De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, en la data final de presentacid d'ofertes.

També es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver presentat la
sol-licitud d'inscripcié en el corresponent Registre juntament amb la documentacié preceptiva
per a aixo, sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la data final de presentacio de les
ofertes.

La inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public
(ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els organs de contractacié del sector public, segons
el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

a) les condicions d'aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representacio, habilitacié professional o empresarial

b) solvencia econdmica i financera i técnica o professional,

c) classificaci6 i altres circumstancies inscrites,

d) la concurréncia o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

No obstant I'anterior, les dades que no hi consten inclosos en els citats registres o estiguin
caducades, s’hauran d’acreditar.

La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d'efectuar mitjancant una certificacié de
I'drgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electronics, informatics o telematics.

La presentacié a aquesta licitaci6 comporta l'autoritzacié a la mesa i a I'drgan de contractacio
per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors
econodmics d’'un Estat membre de la Uni6 Europea.

A més de la inscripcidé en un registre de licitadors, les empreses hauran de presentar la fitxa
tecnica del material a subministrar i una mostra:
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-Fitxa técnica:

La configuracio de la gespa tal com estableix el projecte sera la segiient:

Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 32 kg/m2 de
sorra de silice arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i minim de 7 kg/m2 de
granulat sintétic 100% provinent de plastic reciclat de fil de gespa artificial recuperada innocu
amb certificat EN 71-3:2014-10 Safety of toys de granulometria 2-2,5 mm. Fil de polietile teixit
sobre un backing amb pes minim de 1.250 gr/m2 especialment refor¢cat 100% polipropilé. Servit
en rulls de minim 4 m d'amplada.

Col-locacié mitjancant encolat de juntes dels rulls amb adhesiu de poliureta bicomponent (PU).
A sobre d'una banda geotextil impermeable de 30 cm d'ample. Fibra d'unié encolada que
portara tractament anti UVA resistent a la calor i al gel .La gespa artificial se subministrara en
rotllos de 4 metres d'ample per I'amplada del camp de llarg.

Marcatge de linies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. D'amplada i pel futbol 7 en color groc
o blau, amb el mateix material que la gespa verda en 8 cm d'ample, en compliment de la
reglamentacié de la RFEF.

Aquests parametres minims s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos de
laboratori requerits.

Gespa artificial i base elastica prefabricada amb certificat de reciclabilitat de tots els seus
components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) o altre laboratori
homologat a tal efecte. Amb acreditacio del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del
fil de la gespa artificial com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de
tracabilitat i avaluacié en els seus procediments mitjancant la utilitzacié de plastics reciclats
provinents de gespa artificial recuperada de camps desmuntats. Inclou verificacié segons
norma assaig UNE-EN 15330-1:2014 propietats biomecaniques del camp acabat.

El conjunt de gespa i base elastica haura de ser compatible i homologada pel fabricant i complir
en conjunt amb I'UNE-EN 15330-1:2014.

En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els camps hauran de complir amb
allo exigit a la norma UNE-EN 15330-1, a l'apartat especific per a futbol, aixi com les
especificacions propies del reglament de joc (Art. 265.1).

Aquests parametres minims s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos de
laboratori requerits.

La gespa muntada en el conjunt de la solucié constructiva flexible amb base elastica ha de ser
capag de superar els assajos que es defineixen i amb els intervals de resultats que la DF estimi
més favorables globalment.

Determinacio de la resisténcia al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-4.

Determinacié de l'absorcié d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14808.

Determinacié de la deformacio vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14809.

Determinacié del comportament vertical d'una pilota o balé sobre un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12235.

Determinacié de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-7.

Determinacié del rebot angular d'una pilota de tenis sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 13865.
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Determinacié del comportament al rodament del balé sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12234.

Determinacié de la resisténcia rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 15301-1.

Determinacié de la infiltracié d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 12616.

Determinacié de l'algaria de caiguda critica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 1177.

La desviaci6 dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori de les mostres respecte al que
s'indica a la fitxa tecnica del producte no ha de superar els percentatges segiients:

Propietat Norma Desviacio (%)

a) Pes de la moqueta per unitat d'area UNE 40293 10

b) Pes de fil per unitat d'area UNE 40243 10

c¢) Longitud del fil sobre el geotéxtil o “"backing”™ UNE 40257 5
d) Nombre de puntades per unitat d'area UNE 40258 10

e) Granulometria de la sorra EN 933 10

f) Granulometria del material elastic de farcit EN 933 10

A més el laboratori verificara que:

g) La sorra de farcit és de cantells arrodonits

h) El percentatge dels fins del material elastic del farcit (@<0,5mm) és inferior al 5%
Si el material de farcit conté material reciclat, es verificara que:
i) El pes de particules de metall és inferior al 0,01%

j) El pes de restes téxtils és inferior a I'1%

Part de la sorra de silice (aprox. 18 kg/m2) procedira de reciclatge de la propia obra del
reciclatge total de cautxu, arena i gespa definits en I'apartat de desmuntatges i enderrocs. Per
tant, I'aportacié de material nou de sorra de silice és de 14 kg/m2. Estara préviament rentada
en una planta especialitzada en una instal-lacié tancada, d'acord les especificacions de
desmuntatge de la gespa.

Per tot I'exposat, els licitadors, pel que fa al paviment de gespa artificial, han d’acreditar el
compliment de la norma europea UNE-EN 15330-1:2014 Superficies deportivas. Superficies de
hierba artificial y punzonadas principalmente disefiadas para uso exterior. Parte 1:
Especificaciones para superficies de hierba artificial para fatbol, hockey, rugby, tenis y uso
multideportivo i adjuntar la descripcio del detall de la seva composicié mitjancant la presentacio
de la seva fitxa técnica (o informes de laboratori del material) on es reflectin com a minim les
propietats seguents:

a) Composicio del fil i identificacid per calorimetria (DSC).
b) Pes de la moqueta per unitat d'area.

c) Pes del fil per unitat d'area.

d) Longitud del plomall sobre el geotéxtil o “backing”.

e) Nombre de puntades per unitat d'area.

f) Resisténcia a l'arrencada del plomall.

g) Resisténcia a I'envelliment (UV).

h) Descripcié del métode de marcat de les linies del camp.
i) Sistema de muntatge i unié: encolat, cosit, etc.

Es requereix una resisténcia de les juntes major o igual de 15 N/mm.
Metode d'assaig segons norma UNE-EN 12228.
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J) Capa elastica: identificacid del material, gruix i pes per unitat d'area.
k) Granulometria de la sorra de farcit i percentatge de contingut de SiO2 i CaO.

Es requereix que els cantells dels granets de sorra siguin arrodonits i que el contingut de SiO2
sigui major o igual al 96%.

|) Tipus i granulometria del material elastic de farcit.

Es requereix un percentatge dels fins (& < 0.5 mm) inferior al 5%.

A més, se sol-licitara el certificat dels assaigs d’'un laboratori d'assaigs que hagi obtingut
l'acreditacié d’'una entitat nacional d'acreditaci6 que garanteixi les caracteristiques seglients
dels materials:

m) Toxicitat lixiviats: bioassaig de luminescencia de tot el sistema format per la capa elastica (si
n’hi hagués), la moqueta i els materials de farcit.

Es requereix un EC 50 inferior o igual a 3000 mg/litre

n) Resisténcia al desgast: Métode d'assaig segons pren 15306 (métode LISPORT).

Es requereix que el paviment: capa elastica (si n’hi hagués), moqueta i materials de farcit,
compleixi abans i després de l'assaig de desgast (5000 cicles):

- Reduccid de forca maxima (absorcié d'impactes): valor requerit entre 55 i 70%
Meétode d'assaig segons norma UNE-EN 14808

- Deformacié VERTICAL estandard: valor requerit menor de 9 mm

Metode d'assaig segons norma UNE-EN 14809

- Bot vertical de la pilota: valor requerit entre 0,6 i 1 m

Metode d'assaig segons norma UNE-EN 12235

- Resisténcia al gir: valor requerit entre 25 i 50 Nm

Metode d'assaig segons norma UNE-EN 15301-1

-Mostra del paviment:

Aixi mateix amb la documentacié de la fitxa s'acompanyara una mostra de paviment de mides
30 x 30 cm, que es considerara com a referent del paviment que es col-loqui.

Un cop instal-lat el paviment, el contractista haura de certificar amb el control de qualitat d’'un
laboratori d'assaigs, que hagi obtingut I'acreditacié d’'una entitat nacional d'acreditacio, que,
assoleix les propietats exigides per la norma UNE-EN 15330-1:2014, per la qual cosa, enviara
al laboratori una mostra dels materials seguents per verificar que es corresponen amb la fitxa
técnica del producte que s’ha definit com a component del paviment contractat.

Les mostres han de tenir com a minim les quantitats seglients:
Sorra de farcit: 1 Kg
Cautxud o un altre material elastic de farcit: 0,5 Kg

Moqueta de gespa artificial: 1 x 1 m

Segons informacié del Consell Catala d’Esports, els quatre laboratoris acreditats per ENAC per
certificar els assajos de gespa artificial sén:

e |Instituto de Biomecanica de Valencia (IBV): https:.//www.ibv.org/servicios/inspeccion-y-
ensayos/#ancla-pavimentos

e AITEX: http://aitex.es/es/id-e-innovacion/sectores-de-aplicacion/supetrficies-deportivas
e Labosport: https.//www.aitex.es/superficies-deportivas-y-geotextiles-lab/
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¢ IGOID: https://www.uclm.es/grupos/igoid/ensayoscesped

9. GARANTIES

D’acord amb l'article 159.4.b) LCSP no procedeix la constitucié de garantia provisional per part
dels licitadors.

El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que es disposa en l'article 159.4.f)
de la LCSP, haura de constituir a la disposicié de I'drgan de contractacioé una garantia definitiva.

La seva quantia sera igual al 5 % del pressupost base de licitacié, exclos I'lmpost sobre el Valor
Afegit, és a dir, ha de constituir la quantitat de 22.077,07€.

La constituci6 d'aquesta garantia haura de ser acreditada en el termini de 7 dies habils a
comptar des de I'enviament de la comunicacio.

Aquesta garantia s'ampliara en un 5% en el cas que loferta de l'adjudicatari resulti
anormalment baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.

El diposit o constitucié de la garantia es pot fer en metal-lic, valors publics o privats, aval, o
mitjangant contracte d’asseguranca o caucid en els termes i les condicions que disposen els
articles 55 a 58 del RGLCAP. Aixi mateix es pot fer mitjancant transferéncia al compte bancari
de Caixabank de la Corporacio que és el seglient: ES75 2100 0669 2702 0000 5032.

En el cas d'uni6é temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la uni6é temporal.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'art. 110 de la LCSP.

Quan a consequencia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacio, la
garantia constituida s’haura d'ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcid entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a 'empresa I'acord de modificacio.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de I'execuci6. En el cas que aquesta no es resolgui sera causa
de resoluci6 del contracte.

El termini de garantia es fixa en 6 mesos d’acord amb l'art. 111.5 de la LCSP.

10. ADMISSIO DE VARIANTS

En aquesta licitacié no es contempla la possibilitat de presentar variants.

11. PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO | PROPOSICIONS
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Presentaci6 d’ofertes mitjancant eina de Sobre Digital:

Les empreses licitadores han de presentar la documentacio exigible i les seves proposicions a
la plataforma electronica de contractacié publica de la Generalitat, mitjangant I'oferta telematica
accessible a I'adreca web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?
regCode=viewDetail&keyword=morell&idCap=29374431&ambit=5&

El termini maxim és de 20 dies naturals comptats a partir de I'endema de la publicaci6 al Perfil
del contractant.

L'dltim dia de termini la presentacid finalitzara a les 14:00 hores. Si aquest dia fos dissabte,
diumenge o inhabil a efectes administratius, el termini s'entendra prorrogat fins al segient dia
habil.

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d'ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Contractacié de la
Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJaval/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES.

L'ordre que regula I'oferta telematica és 'ORDRE ECO/33/2023, de 21 de febrer, d'aprovacioé
de l'aplicacié de la Plataforma de serveis de contractacié publica i de les eines de licitacio
electronica integrades, el Sobre digital i I'Oferta telematica.

En el cas de I'Oferta telematica, I'espai de preparacié de l'oferta queda protegit amb una
paraula clau.

En les proposicions presentades mitjancant I'eina d’Oferta Telematica I'antivirus cooperatiu es
passa en el moment de I'enviament. Si l'antivirus detecta un document infectat, aquest
document no es pot enviar.

Cada licitador, individualment, no podra presentar més d’'una proposicio, ni tampoc subscriure
cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d'una UTE, amb la consequiencia de la
no admissié de totes les propostes presentades en infraccié d’aquesta norma.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Un cop presentada la proposicié no podra ser retirada sota cap concepte fins a la finalitzacié
del procediment de contractacio. La retirada injustificada d'una proposicié, donara lloc a la
prohibicié de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.

Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa I'acceptacié incondicionada per part

de I'empresa licitadora del contingut del present plec de clausules administratives particulars i
del plec de prescripcions tecniques.

Contingut de les proposicions:

- Annex 1 Declaracio responsable
- Annex 2 Criteris automatics

De conformitat amb I'article 159.4. apartats c¢) i d) LCSP incloura:
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- Declaracié responsable (DEUC) d'acord amb el model de PANNEX 1, signada pel
representant legal.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 amb el compromis d’agrupar-se en
una unio temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la
seva personalitat, capacitat i solvencia, i presentar una declaracié responsable per
separat.

- (si és el cas) Compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de
resultar adjudicataries del contracte En l'escrit de compromis s'indicara: els noms i
circumstancies dels quals la constitueixin; la participacié de cadascun d'ells, aixi com
l'assumpcié del compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de
resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurd d'estar signat pels
representants de cadascuna de les empreses que componen la unié.

- Oferta economica i resta de criteris automatics d’acord amb el model que s'adjunta
com ANNEX 2.
La proposicié econdmica s’ha de presentar per escrit i no s'acceptaran les que tinguin
omissions, errades 0 esmenes que no permetin conéixer clarament alld que es
considera fonamental per valorar-la.

Confidencialitat

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter
confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials /o drets de propietat
intel-lectual, i quan la seva difusi6 a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos
comercials legitims i/o perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan
el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de
dades de caracter personal.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaraci6 de confidencialitat que ha de ser
necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s'admeten declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una sol-licitud
d’informacid correspon a I'drgan de contractacid valorar si aquesta qualificacid és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia que regeixen l'actuacié administrativa,
i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta economica, les dades que consten a
registres publics i els documents avaluables mitjan¢ant un judici de valor.

12. CRITERIS D’ADJUDICACIO

En virtut de l'article 159.1 i 4 LCSP, I'drgan de contractacié pot emprar el procediment obert
simplificat si entre els criteris d'adjudicacié prevists en el plec no hi hagi cap avaluable
mitjancant judici de valor o, d'haver-los, la seva ponderacié no superi el vint-i-cinc per cent del
total.

Per a la valoracié de les proposicions i la determinaci6 de l'oferta econdmicament més
avantatjosa s'atendra a la millor relacié qualitat-preu amb 6 criteris automatics.

e Criteris la ponderacio dels quals és automatica: 100 punts

|_|Oferta econdmica: fins a 40 punts
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Es valorara aplicant la féormula segiient:

P = Puntuacio de I'oferta a Valorar
i P = Punts criteri economic
O:' e O.-ra . ;i .
P,=|1- I8 P 0,, = Oferta Millor
0, = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacio

|| Millores: pla manteniment de la gespa: 20 punts

Si aporta programa de manteniment anual definit amb precisi6 i valorat
economicament, especificant la dedicaciod i les eines necessaries per fer-lo durant un
periode de 5 anys.

|_] Color gespa: 15 punts

Si es compromet a col-locar un color del plomall de filaments plastics del paviment clar,
el qual millora la reflexié de la llum i redueix I'escalfament de la superficie.

|| Reduccié impacte ambiental residus: 10 punts

Si presenta informacié sobre la reduccié de l'impacte ambiental dels residus que
generara.

|| Ampliacié del termini de garantia dels materials: 10 punts
Si es compromet a ampliar el termini a més de 5 anys.
|| Certificat ISCC PLUS del fabricant de la gespa :5 punts

Si aporta certificat del productor de la gespa artificial ISCC PLUS en compliment de les
Normes Internacionals de proximitat, sostenibilitat, reciclabilitat de matéries primeres,
economia circular i reduccié d’'empremta de carboni (ISCC PLUS).

*La no aportacié de qualsevol dels documents o certificats anteriors es valorara amb 0
punts.

13. NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i
durant la vigéncia del contracte s'efectuaran per mitjans electronics. A aquests efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions i les comunicacions a les
adreces de correu electronic i als telefons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest
efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat
també teléfons mobils, els SMS, indicant que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicid,
haura/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjangant I'enlla¢ que s’enviard a aquest
efecte. En I'espai virtual on hi ha dipositada la notificacié, es permet accedir a dita notificacié
amb certificat digital o amb contrasenya.
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Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacié, si I'acte objecte de notificacid s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de I'drgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepcid de la notificacio per part de I'empresa a qui s’adreca.

No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de
recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de I'avis de notificacio.

Es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, aix0 €s, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicacié
oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits o sonors dels
principals elements de la comunicacid

14. MESA DE CONTRACTACIO | OBERTURA D'OFERTES

La Mesa de contractacié estara integrada pels seglients membres i la seva composicié es
publicara en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitucio:

e President: Jordi Palau Teixidor, Tag area serveis economics; suplent, Josep Verge
Rallo, técnic de sistemes de la informacié i noves tecnologies.

e Vocal: Xavier Tardiu Bonet, Secretari municipal; suplent, Sonia Pinyol Guasch.

e Vocal: Vicente Vaya Morte, Interventor municipal; suplent, Rocio Gonzalez Navarro,
Tresorera municipal.

e Vocal: Ramon Gasull Barbera, arquitecte municipal; suplent, Miguel Carrillo Machuca
auxiliar administratiu.

e Secretaria: Ester Llorens Perez, Tag area secretaria; suplent, Alex Cruces Redondo,
arxiver municipal.

En tot moment, la Mesa de contractacié pot sol-licitar I'assessorament i els informes dels
técnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.

Totes les actes i informes de la mesa de contractacid es publicaran en el perfil de contractant
d'acord amb l'art. 63 de la LCSP.

En aquest cas que els licitadors solament han de presentar un Unic document amb criteris
automatics, la mesa de contractacio en acte public procedira a l'obertura de la proposicio i a la
seva lectura.

Finalitzat I'acte public, en la mateixa sessié, la mesa procedira a:

1. Previa exclusio, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requisits dels
plecs, avaluar i classificar les ofertes.

2. Realitzar la proposta d'adjudicacio6 a favor del candidat amb millor puntuacié.

3. Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public que lI'empresa esta degudament constituida, el signant de la proposici6 té
poders suficients per formular 'oferta, ostenta solvéncia suficient, no esta incursa en
cap prohibicié per contractar i esta al corrent de les obligacions tributaries i amb la
Tresoreria de la Seguretat Social.

4. Requerir a I'empresa que ha obtingut la millor puntuacié mitjancant comunicacio
electronica, per qué en el termini de 7 dies habils a comptar des de I'enviament de la
comunicacio:

a) constitueixi la garantia definitiva

b) aporti qualsevol documentacié no inclosa o no actualitzada en el registre de
licitadors

c) Fitxa técnica del material

d) Mostra del paviment
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En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva o no compleixi amb els requeriments, s'efectuara proposta
d'adjudicacié a favor del seglent candidat en puntuacié, atorgant-li el corresponent termini per
constituir la citada garantia definitiva.

Aixi mateix, s'entendra que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta
I'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacid, IVA exclds, en concepte
de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar per la
causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d'adjudicaci6. També, podra sol-licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracio

Un cop acabat I'acte d’'obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant
de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en
l'acta.

La Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre lI'aclariment o I'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit
de l'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que
no comportin una modificacid6 o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

En el cas que Il'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuacioé es presumeixi que és
anormalment baixa per donar-se els suposits previstos en larticle 149 LCSP, la mesa,
realitzades les actuacions recollides en els punts 1r i 2n anteriors de Il'article 159.4.f) LCSP,
seguira el procediment previst en el citat article, si bé el termini maxim perqué justifiqui la seva
oferta el licitador no podra superar els cinc dies habils des de I'enviament de la corresponent
comunicacio.

Presentada la garantia definitiva i, previa fiscalitzacio del compromis de la despesa per la
Intervencié en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostaria, en un termini no superior a cinc dies es procedira a adjudicar el contracte a
favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat el mateix, a
la seva formalitzacid en el termini de 15 dies.

Els actes d'exclusid de les empreses licitadores adoptats per en relaci6 amb I'obertura dels
sobres, seran susceptibles d'impugnacié.

Resolucié d’empat de les proposicions:

En casos d'empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors,
tindra preferencia en I'adjudicaci6 del contracte:

- La proposicié presentada per aquelles empreses que, en el moment d'acreditar la seva

solvéncia técnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb
discapacitat superior al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus
termes a la més avantatjosa.
Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relacié
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior, tindran preferéncia
en I'adjudicacié del contracte I'empresa licitadora que disposi del major percentatge de
persones treballadores fixes amb discapacitat a la plantilla.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat es sol-licitara als licitadors en el
moment de produir-se lI'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen
d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitacié.
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15. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

La determinaci6 de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funcié
dels limits i els parametres objectius segiients.

Ates que s’han establert diversos criteris d’adjudicacio, els limits i els parametres objectius per
determinar l'existéencia d'una oferta presumptament anormal per referéencia a I'oferta
considerada en el seu conjunt seran els seglents:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l'oferta que
compleixi els dos criteris seguents:
1.Que l'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.
2.Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacié diferents del preu
sigui superior al 90% de la puntuacio total establerta en el plec de clausules administratives
particulars.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa I'oferta que
compleixi els dos criteris seguents:
1.Que la puntuacio que li correspongui en l'oferta econdomica sigui superior en més d’'un 20% a
la de l'altra oferta.
2.Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacié diferents del preu
sigui superior en més d’'un 20% a la puntuacié més baixa.

c) Siconcorren tres 0 més empreses licitadores, es considera anormalment baixa I'oferta
gue compleixi els dos criteris seglents:
1.Que la puntuacié que li correspongui en I'oferta economica sigui superior en més d'un 10% a
la mitjana aritmetica de les puntuacions de totes les ofertes economiques presentades.
2.Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicacio diferents del preu,
sigui superior a la suma de la mitjana aritmeética de les puntuacions de les ofertes i la desviacio
mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviacié mitjana de les puntuacions s’obtindra, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferéncia entre la seva puntuacié i la mitjana aritmeética de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviaci6 mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmetica
d’aquests valors absoluts.

16. DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT

L'organ de contractacio podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interés
public degudament justificades i amb la corresponent notificacid a les empreses licitadores,
abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho a
les empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les nhormes de preparacié
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

En ambdos suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué hagin
incorregut i que acreditin fefaentment.

La decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacié es publicara en el perfil de contractant.
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17. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentacio a que fa referéncia la clausula 14 d’aquest plec, I'organ de
contractacié acordara I'adjudicacié del contracte a lI'empresa o empreses proposades com a
adjudicataries, dins del termini de cinc (5) dies habils seguents a la recepcié de dita
documentacio.

No obstant, I'adjudicaci6 del contracte es sotmet a la condici6 suspensiva de I'efectiva
incorporacié de romanents a I'exercici 2024 una vegada aprovada la liquidacié del pressupost
2023 atés que sbn despeses de Capital (Capitol 6 del Pressupost de Despeses), les quals
poden ser incorporades a l'exercici segiient en qualsevol estat dels romanents de credit tal i
com faculta l'art. 47.1 del RD. 500/90, de 20 d'abril.

L'organ de Contractacié no podra declarar deserta una licitacié quan hi hagi alguna oferta o
proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

L'adjudicaci6 del contracte es notificara a les empreses licitadores i i es publicara en el perfil de
contractant de dins del termini de 15 dies, indicant el termini en qué s’haura de procedir a la
formalitzacio del contracte.

18. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzaci6 i aquesta sera requisit imprescindible
per poder iniciar-ne I'execucio.

El contracte es formalitzara en document administratiu. No obstant aixd, I'empresa
adjudicataria podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec
les despeses corresponents.

La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze (15) dies habils
seglients a aquell en qué es rebi la notificacio e I'adjudicacio a les empreses licitadores

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes imputables
a I'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio,
IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a I'empresa en prohibicid
de contractar, d’acord amb l'article 71.2.b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I'’Administracio,
s’haura d'indemnitzar a I'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.

En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria, s'adjudicara
a I'empresa seguent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb I'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentacio prévia de la documentacié a que es refereix la
clausula 14, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

La formalitzacié d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicara en un termini no
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicara en el termini d'un mes al Registre Public de
Contractes de la Generalitat de Catalunya, per la seva inscripcio, les dades basiques sense
perjudici de l'obligaci6 de comunicar posteriorment les dades relatives a I'execucio
contractual.
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Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d'accés public
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

19. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

Les condicions especials en relacié amb I'execucié, d’obligat compliment per part de 'empresa
o les empreses contractistes son:

e Reduccid del consum d'aigua. El projecte conté [I'existéncia d'un diposit per
emmagatzemar l'aigua de pluja recollida al canal lateral del camp per reduir el consum
d’aigua potable pel reg a més de reduir la temperatura del nou paviment per millorar la
sostenibilitat reduint el consum d’aigua. S’estima que el consum d’aigua de regatge per
baixar la temperatura del camp de futbol es podra reduir a la meitat o0 més de la meitat
donada la poca absorcié de calor del sistema previst.

Les condicions especials d'execucié seran exigides igualment a tots els subcontractistes que
participen en I'execucio del contracte.

Les condicions especials d'execucié tindran el caracter d'obligacié essencial del contracte i el
seu incompliment sera causa de resoluci6 del contracte o d'imposicié de penalitats de
conformitat amb el present plec.

20. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIO.

L'drgan de contractacid ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interés public, declarar la
responsabilitat imputable al contractista arran de I'execucié del contracte, suspendre I'execucié
del mateix, acordar la seva resolucié i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, l'drgan de contractacid ostenta les facultats d'inspeccid de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits
establerts en la Llei.

En els procediments que s'instrueixin per a I'adopcié d'acords relatius a les prerrogatives haura
de donar-se audiéncia al contractista.

21. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El director facultatiu de I'obra sera la persona responsable del contracte que exercira, a més de
les funcions generals de supervisié de I'execucié del contracte, les funcions especifiques que,
segons les caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar
'impacte administratiu i tecnic de les incidencies d’execucié contractual i per tal de garantir la
coordinacié entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindra les
funcions seguents:

1. Supervisar I'execucid del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcié
especifica no correspongués a altres persones;

3. Adoptar la proposta sobre la imposici6é de penalitats.

4. Informar del nivell de satisfaccié de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetra un informe d'avaluacié final de la contractacié que fara referéncia a
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diferents aspectes de I'execucio del contracte, I'adequacio de disseny, als objectius
previstos amb la contractacié i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes
economics i pressupostaris i als de caracter técnic.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execuci6 del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

22. EXECUCIO DE LES OBRES | RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté el plec de
clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d'acord amb
les instruccions que en interpretacié técnica d’aquest doni al contractista la direcci6 facultativa
de les obres.

Quan les instruccions siguin de caracter verbal, han de ser ratificades per escrit en el termini
més breu possible, perqué siguin vinculants per a les parts.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el
contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construccio.

23. RESOLUCIO D'INCIDENCIES

Les incidéncies que puguin sorgir entre ’Administracio i 'empresa contractista en I'execucio del
contracte, per diferencies en la interpretacio del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que
incloura necessariament les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi,
la seva tramitacio no determinara la paralitzacio del contracte.

24. INCOMPLIMENT DE TERMINIS | IMPOSICIO DE PENALITATS

L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte de 2
mesos ates que la temporada esportiva comenca el cap de setmana del 17 d’agost de 2024.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, I'Administracié6 podra optar, ateses les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o podra
acordar la imposicio de les penalitats seglients:

- Laimposicio diaria de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclos. En el
cas que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclos, I'dorgan de contractacié estara facultat per procedir a la resolucio
del mateix o acordar la continuitat de la seva execuci6 amb imposicié6 de noves
penalitats.

En els suposits que l'incompliment no cobris els danys causats a I'Administracid, aquesta
exigira al contractista la indemnitzacio per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a
I'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucid, se li
concedira un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un
altre de més curt.
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En tot cas, la constitucido en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié préevia per
part de ’Administracid.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de I'drgan de contractacié, adoptat a proposta
del responsable del contracte, que serad immediatament executiu, i es faran efectives mitjancant
deduccio de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al
contractista o sobre la garantia que, si escau, s‘hagués constituit, quan no puguin deduir-se
dels esmentats pagaments.

25. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUOS DEL CONTRACTE |
IMPOSICIO DE PENALITATS

El contracte s'executara amb subjeccio a I'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb
les instruccions que per a la seva interpretacid donés al contractista el responsable del
contracte.

L'’Administracié podra optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucié del contracte
amb perdua de la garantia o podra acordar la imposicié de les penalitats que es detallen a
continuacio, en els segients casos:

1. Compliment defectuds del contracte: 10 % del preu del contracte, IVA exclos.

2. Incompliment de les condicions especials d'execucid i de les obligacions essencials del
contracte establertes en aquest plec: 10 % del preu del contracte, IVA exclos.

3. Incompliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral
gue estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V de la LCSP:10 % del preu del
contracte, IVA exclos.

4. Incompliment de I'obligacié de I'empresa contractista de remetre relaci6é detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments: 10 % del
preu del contracte, IVA exclos.

En els suposits que lincompliment no cobris els danys causats a I'Administracio, aquesta
exigira al contractista la indemnitzacié per danys i perjudicis.

Les penalitats que preveuen els dos articles anteriors s’han d'imposar per acord de I'érgan de
contractacié, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és
immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjangant deduccid de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si
s'escau, s’hagi constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

26. INDEMNITZACIO A TERCERS

Sera obligacié del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers
com a consequéncia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte.

27. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

L'empresa contractista tindra dret a I'abonament del preu dels serveis o treballs realitzats de
conformitat amb I’Administracié.

El director facultatiu de I'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran l'obra
executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els
primers deu dies seguents al mes al que correspongui.
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El pagament a I'empresa contractista s’efectuara contra presentacid de certificacions d'obra
expedides d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en
l'article 198 i 243 de la LCSP .

Les factures que s’hagin d’emetre en format electronic, d'acord amb el que estableix la Llei
25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat
reconegut, i han d'incloure, necessariament, el nimero d’expedient de contractacio6.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i anotacié
de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques.

Als efectes de la factura electronica, s'informa que:

«l'oficina comptable: L01430957
oI'drgan gestor: L01430957
ela unitat que tramita: L01430957

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent pels
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

28. REVISIO DE PREUS

En aquesta licitacié no es contempla la revisio de preus.

29. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Son obligacions del contractista:

1. El compliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral
que estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V de la LCSP.
També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d'integracioé social
de persones amb discapacitat i fiscals.
L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o I'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col-lectius que sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats.

2. EIl compliment estricte de les tasques descrites en el projecte técnic, sota el control de
I'equip directiu nomenat per la corporacio.

3. Fer- se carrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicacié segons les disposicions
vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

4. L'empresa contractista s’obliga a complir durant tot el periode d'execucié del contracte
les normes i condicions fixades en el conveni col-lectiu d'aplicacié.
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10.

11.

12.

13.

Emprar el catala en les seves relacions amb I'Ajuntament derivades de I'execucié de
'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa contractista i, si escau, les
empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el catala en els rétols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es
derivin de I'execuci6 de les prestacions objecte del contracte.

El compliment amb la legislacié vigent en tot alld especialment vinculat a l'activitat que
desenvolupa I'empresa contractista i a I'execucié de la prestacio.

Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a
tercers, com a conseqiencia de les operacions que requereixi I'execucid del contracte.

El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretacié técnica del
contracte, li doni la persona que exerceix la direccio de I'obra.

Facilitar a la persona que exerceix la direccioé de I'obra i I'Ajuntament l'accés a tota la
informacio, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment
durant I'execucio de les obres.

Portar el llibre d'Ordres, incidéncies i subcontractacié préviament diligenciats, de
conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Assumir les despeses seglents:

a) Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obres i dels informes
especifics que la persona que el director facultatiu ordeni, sense perjudici
d'aquells previstos en el plec de prescripcions tecniques.

b) Les derivades de les autoritzacions, llicéncies, documents i qualsevol informacio
d'organismes o particulars.

c) Les derivades de la instal-laci6, manteniment i retirada de les tanques publicitaries
que informen al puablic sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures
d'informacié que s'acordin.

d) De qualsevol altre que resulti d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la
forma i condicions que aquestes assenyalin.

La instal-lacié pel seu compte dels senyals necessaris per indicar I'accés a l'obra, la
circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de
l'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies.

A més, ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicid.

Clausula ética:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis /o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public.
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¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractacio publica o durant I'execucid dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'drgan de contractacid en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la
legislaci6 de transparéncia i els contractes del sector public imposen als
adjudicataris en relacio amb I'’Administracié o administracions de referéncia,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsio legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracid de condicions especials d’execucié del
contracte.

14. En qualsevol cas, el contractista, indemnitzara a I'Ajuntament per les quantitats que es
veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aqui consignades, encara
gue aixo li vingui imposat per resolucio judicial o administrativa.

15. El compliment de tot alldo que estableix la normativa de protecci6 de dades, en
particular allo que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016 -Reglament general de proteccié de dades- i la Llei
organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels
drets digitals. en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasié
del contracte.

16. En el cas de subcontractacié, abans de l'inici dels treballs, I'empresa adjudicataria es
responsabilitzara i comprometra a:

e Tenir permanentment disponible al primer requeriment del director d'obra o de I'0rgan
de contractacio l'alta i la baixa a la Seguretat Social dels seus treballadors i/o els de
I'empresa subcontractista que intervinguin a l'obra i un llibre — diari que contingui
almenys quins dels seus treballadorsi/oels de Il'empresa subcontractista han
intervingut diariament a l'obra, amb el nom i cognoms de cadascun d'aquests
treballadors, el seu DNI, NIE o qualsevol altre document identificatiu i amb les
incidéncies que s'hagin pogut produir.

e Comprovar abans de l'execucid de l'obra que les empreses subcontratistes estan
al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.

e Difondre les normes de seguretat del Pla de Seguretat i Salut amb les empreses
subcontractistes.

30. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que
s’especifiguen en aquesta clausula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat
amb el procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats previstes a l'article 207 LCSP.
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D'acord amb l'article 242.4 LCSP, no tindran la consideracié de modificacions:

i. L'excés de mesuraments, entenent per tal, la variacid que durant la correcta execucié
de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre
les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest
excés de mesuraments sera recollit en la certificaci6 final de l'obra.

ii. La inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en
aquesta Llei i en les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt
excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clausula només podran efectuar-se
guan es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en l'article 205 de la LCSP.

Aquestes modificacions no previstes son obligatories per a I'empresa contractista, llevat que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracio en la seva quantia que excedeixi el 20%
del preu inicial del contracte, IVA exclds. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la
modificacié s’acordara per I'd0rgan de contractaci6 amb la conformitat previa per escrit de
I'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista
en l'article 211.1.g) de la LCSP.

En cas que la modificacié suposi supressié o reduccié d'unitats d'obra, el contractista no tindra
dret a reclamar cap indemnitzacié.

D'acord amb I'establert en la disposicié addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de marg, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public i de creacié i regulacié dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turistics, sobre
elements radiotoxicos, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de dioxid de
carboni, és preveu expressament la possibiliteu de modificar el contracte amb motiu de
I'aplicacié de les mesures d'estabilitat pressupostaria que corresponguin.

Els organs de contractacié que haguessin modificat un contracte durant la seva vigencia, amb
independéncia de la causa que justifiqui la modificacié, hauran de publicar en tot caso un
anunci de modificacio en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de I'aprovacio de la
mateixa, que haura d'anar acompanyat de les al-legacions del contractista i de tots els informes
emesos.

31. SUSPENSIO DEL CONTRACTE

Si ’Administracié acorda la suspensio del contracte o la suspensié té lloc per I'aplicacié del que
disposa l'article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’'ofici o a sol-licitud del contractista, en
la qual s’han de consignar les circumstancies que I’han motivat i la situacio de fet en I'execucid
d’'aquell.

Un cop acordada la suspensié, '’Administracié ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts per aquest amb subjeccio a les regles recollides a I'article 208 LCSP.

32. CESSIO DEL CONTRACTE

No es contempla.

33. SUBCONTRACTACIO DEL CONTRACTE
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L’'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacio parcial de la prestacid
objecte d'aquest contracte.

En cap cas la limitaci6 de la subcontractacié6 podra alterar la restriccié efectiva a la
competeéncia.

En tot cas, el contractista haura de comunicar per escrit, després de l'adjudicacié del contracte
i, abans de la formalitzaci6 d'aquest, a I'érgan de contractacio, la intencié de celebrar els
subcontractes, assenyalant la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat,
dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, i justificant prou
l'aptitud d'aqguest per a executar-la per referéncia als elements técnics i humans de qué disposa

i_a la seva experiéncia, i acreditant que el mateix no es troba culpable en prohibicié de
contractar d'acord amb l'article 71 de la LCSP.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'0rgan de contractacié qualsevol modificacié
gue pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria
sobre els nous subcontractes.

En el cas que el subcontractista tingués la classificacio adequada per a realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d'aquesta circumstancia sera suficient
per a acreditar I'aptitud d'aquest.

L'acreditacié de l'aptitud del subcontractista podra realitzar-se immediatament després de la
celebracié del subcontracte si aquesta és necessaria per a atendre una situacié d'emergéncia o
gue exigeixi lI'adopcid de mesures urgents i aixi es justifica prou.

Les obligacions establertes al contractista per procedir a la subcontractacid: la informacié sobre
els subcontractistes i la justificacio de les seves condicions d'aptitud per executar les
prestacions sén qualificades d'obligacions essencials, la infraccié de les quals seran causa de
resolucio del contracte de conformitat amb I'article 215.3 de la LCSP.

Les empreses subcontractistes gueden obligades només davant I'empresa contractista principal

qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I’Administracid,
de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el compliment de les

obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué fa referéncia l'article 201 LCSP. El
coneixement que I'’Administracié tingui dels contractes subscrits o I'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acci6 directa davant de I'’Administracié contractant per
les obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a consequéncia de
I'execuci6 del contracte principal i dels subcontractes, només I'empresa contractista respondra
dels salaris impagats als treballadors afectats per la subcontracta aixi com de les cotitzacions
degudes a la Seguretat social.

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o
incurses en alguna de les causes de prohibicid de contractar previstes en l'article 71 de la
LCSP.

L'empresa contractista ha d'informar a qui exerceix la representaci6 de les persones
treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislaci6 laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
gue disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
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L'’Administracié podra comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de 'empresa contractista.

A aquests efectes, I'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié detallada
de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificacid de les
condicions relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de
compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideraci6 de condicions
especial d'execucié, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les
penalitats que es preveuen en aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes
penalitats.

Les actuacions de comprovacio i d'imposicié de penalitats per lincompliment dels pagaments
del contractista als subcontractistes, seran obligatories per a les Administracions Publiques i
altres ens publics contractants, en els contractes d'obres i en els contractes de serveis el valor
estimat dels quals superi els 5 milions d'euros i en els quals l'import de la subcontractacid sigui
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacid als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el contractista principal el compromis
de realitzar determinades parts o unitats d'obra.

34. RECEPCIO | LIQUIDACIO

En el mes segient al de la finalitzacié de I'obra s’ha de procedir, mitjangant acte formal, a la
seva recepcié. D'aquest acte s’ha d’aixecar una acta, la qual ha de ser signada pels assistents
en la recepcid, i amb la qual comenc¢a a comptar el termini de garantia de I'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l'acta i el
director facultatiu ha d’'indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i
ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha
esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el
contracte per causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a 'amidament general amb I'assisténcia del
contractista. El director de I'obra, en el termini d’'un mes des de la recepcio, fara 'amidament de
les obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats
a partir de la recepcié, I'organ de contractacié ha d'aprovar la certificacié final de les obres
executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte en el
termini que preveu aquesta Llei.

En el cas d'obres amb un valor estimat que superi els dotze milions d'euros en que les
operacions de liquidaci6 i mesurament siguin especialment complexes, els plecs poden
preveure que el termini de tres mesos per aprovar la certificacio final al qual es refereix el
paragraf anterior pot ser ampliat, sempre que no superi en cap cas els cinc mesos.

35. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

So6n causes de resolucio del contracte les establertes als articles 211 i 245 LCSP, i a més:

- el fet que I'adjudicatari resulti sancionat per I'd6rgan de la competéncia per infraccio greu
en matéria de falsejament de la competéncia a causa del seu comportament en el
procediment de licitacio.

- lincompliment de les obligacions essencials qualificades d’aquesta manera en els
presents plecs, en concret les imposades al contractista per poder procedir a la
subcontractacio.

Els efectes de la resolucio del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caracter
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general, aixi com els previstos a l'article 246 LCSP.

En tots els casos, el procediment de resolucié del contracte es fara conforme el que disposa
l'art. 191 LCSP i seguint el procediment establert en I'art. 109 RGLCAP.

Un cop s'han complert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedira a dictar I'acord
de devolucié o cancel-laci6é de garantia definitiva.

36. REGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti I'drgan de contractacié en relaci6 amb els efectes, compliment i
extincié d’'aquest contracte, procedira la interposicié6 del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, de procediment administratiu comua de
les administracions publiques.

- Les resolucions i actes de la mesa de contractacio establerts a l'art. 112.1 de la Llei
39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comd de les administracions
publiques, quan no posin fi a la via administrativa, pondran ser recorreguts en alcada
davant I'drgan de contractacio, en el termini d'un mes.

- Les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser recorregudes
potestativament en reposicié davant I'drgan de contractacid, en el termini d’'un mes, o
ser impugnats directament mitjangant recurs contenciés administratiu en el termini de
dos mesos davant del Jutjat del contenciés administratiu de Tarragona.

37. TRIBUNALS COMPETENTS

Atés el caracter exclusivament administratiu del contracte, totes les questions i divergéncies
gue sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdiccié contenciosa-
administrativa.
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