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1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte del present document és la redacció del projecte executiu i l’estudi de seguretat i salut de la Pavimentació de 

la plaça del Mercadal a Gerri de la Sal, baix Pallars. 

 

2. AGENTS DEL PROJECTE 

 

La redacció del present projecte executiu de la pavimentació de la Plaça del Mercadal a Gerri de la Sal ha estat 

contractada per l’Ajuntament del Baix Pallars, que té domicili a C/Sant Sebastià 1, c.p 25590 de Gerri de la Sal, a 

l’empresa SCOB arquitectura i paisatge SLP. 

 
SCOB arquitectura i paisatge SLP (Sergi Carulla Altadill, col·legiat no. 30.172-8, i Oscar Blasco Lázaro, col·legiat no. 

32680-1) ha redactat l’avantprojecte segons els criteris definits per el client. 

 

Títol del projecte: PROJECTE EXECUTIU DE LA PLAÇA DEL MERCADAL GERRI DE LA SAL  

Emplaçament: GERRI DE LA SAL 

 
 

Promotor Ajuntament BAIX PALLARS 

 Adreça Plaça del Mercadal 

Municipi Gerri de la Sal Codi Postal 25590 

 

 

Empresa 

Representat per: 

SCOB arquitectura i paisatge, SLP CIF B6599157 

Arquitectes 1 SERGI CARULLA ALTADILL 

 

NIF 46341496-S 

 
2 OSCAR BLASCO LAZARO 

 

NIF 43426259-M 

Adreça 1 Carrer Domènech 7-9 4t 1A,08012, Barcelona, tel-fax: 93 004 08 67 scob@scob.es 

 2 Carrer Domènech 7-9 4t 1A,08012, Barcelona, tel-fax: 93 004 08 67 scob@scob.es 

 
      Colꞏlegiat         1 30172-8, Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona 

        2 32680-1, Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona 

 
 
  

Projecte: 

Promotor/s: 

Projectista/es: 

mailto:scob@scob.es
mailto:scob@scob.es
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3. CONTEXT ACTUAL 
 

 
3.1. Antecedents i àmbit del projecte 

 

Geogràficament situat al sud de la comarca del Pallars Sobirà, unifica 4 antics municipis històrics 

(Baén, Montcortès, Peramea i Gerri de la Sal), i també diferents valls i plans entre muntanyes que 

ofereixen una orografia que va dels 591 m d’altitud del fons de les valls als 1400 m al cims. Valls, 

rius, muntanyes i una enorme extensió territorial amb una gran dispersió de població configuren un 

dels municipis més grans i més despoblats de Catalunya, amb una llarga xarxa de carreteres, 

camins i pistes forestals que faciliten l’accés precari als nuclis poblats i als espais productius. 

La complexitat orogràfica que avui es dibuixa com una barrera per a una vida còmoda, ha estat en 

els seu passat una font de riquesa econòmica, social i cultural. L’agricultura i la ramaderia han estat 

la base de la producció durant segles, sobretot a la plana solellada del pla de Corts amb una 

climatologia no extrema ha permès el manteniment de la ramaderia que encara avui en dia hi és 

molt present però amb una minva important de persones dedicades al sector primari. Així mateix, la 

indústria salinera fou el motor econòmic a Gerri de la Sal, i avui en queda el testimoniatge 

arquitectònic i la seva museïtzació, però encara resta pendent recuperar-ne la producció. La gestió 

forestal també fou font de riquesa però avui ha quedat gairebé abandonada. És així, com grans 

àrees del municipi han desatès l’explotació dels seus recursos naturals i s’han incorporat en altres 

sectors productius o han abandonat els pobles per migrar a zones amb més serveis.  

El despoblament ha afectat greument els pobles de muntanya i el municipi del Baix Pallars no n’és 

una excepció, però el seu enclavament i el seu paisatge també han estat el reclam per a la 

instal·lació de nouvinguts en les últimes dècades. Tot un seguit de famílies han passat a poblar i 

repoblar el municipi, i s’han sumat al seu desenvolupament. La dinàmica d’èxode, però, no s’atura i 

la manca d’alternatives econòmiques i de serveis continua provocant l’expulsió de la gent jove i de 

les dones del municipi i de la comarca. La gent gran que viu en el municipi, tot i no ser persones 

actives laboralment, sí són consumidores i formen part de manera indestriable del manteniment de 

la vida i de la memòria dels pobles, però cal tenir molt en compte que tenen necessitats específiques 

que requereixen recursos en serveis i en infraestructures i que es necessari donar-hi resposta el 

més aviat possible. 

Malgrat el despoblament de la zona, cal esmentar que els recursos naturals i culturals del municipi 

són una atracció que apropa molts visitants l’any. Així, n’hi ha que han establer una segona 

residència al municipi i que permet el manteniment de l’urbanisme en molts d’ells, i també s’han 

creat un seguit d’iniciatives turístiques que albiren un dinamisme econòmic del sector a través de 

residències i allotjaments rurals. El sector turístic, igual que la resta de la població, necessita tenir 

uns serveis bàsics de qualitat que en aquests moments tenen mancances importants. Cal esmentar 

que les segones residències han permès un cert dinamisme als pobles, sempre estacionalment, 

però si més no han afavorit el manteniment de l’arquitectura i la vida als pobles, però també ha 

comportat un augment del preu de l’habitatge que dificulta que hi hagi persones que puguin venir a 

viure, tenint en compte que el municipi fins ara no compta amb habitatges de protecció oficial. 

En coherència amb els plantejament anteriors es vol realitzar la Pavimentació de la plaça del 

Mercadal de Gerri de la Sal, que per altre banda és la plaça de l’Alfolí de la Sal. És una de les dues 

places més representatives de la vila i amb especial importància perquè dona accés a l’Alfolí, l’edifici 

civil més gran del Pallars Sobirà i declarat BCIN. El seu valor transcendeix la població de Gerri de la 

Sal i s’accedeix a través d’una plaça que mai ha estat ben pavimentada i té nombroses patologies. La 

seva adequació a més de resoldre un problema intern municipal resulta ser una millora per tots aquells 

visitants de la vila de Gerri de la Sal.  

Es tracta d’una plaça elevada, és plana però presenta en conjunt un fort desnivell amb la carretera 

nacional N-260 que circula en travessia a una cota inferior. Actualment aquesta plaça està 

pavimentada en la seva pràctica totalitat amb formigó i presenta nombroses esquerdes al paviment. 

Aquestes esquerdes són degudes a una inestabilitat del terreny que sustenta la plaça i crea una 

sensació de precarietat en residents i visitants.  

 

L’àmbit del següent projecte executiu inclou l'espai obert de la plaça i l’accés al museu de l’Alfolí. 

La totalitat de l'espai obert que correspon a l'àmbit de la plaça es va definir en un total de 729 m² 

És aquesta superfície total de la plaça i del projecte original. Aquest document presenta el projecte 

executiu de la FASE I corresponent a l’espai obert de la plaça davant de la font i l’abeurador, i la 

volumetría urbana que genera l’accès al museu de l’Alfolí. Aquest nou àmbit correspon a 215,55 m². 

La resta de l’espai obert es desenvoluparà en següent fases 

Amb aquesta actuació es vol millorar la plaça amb un nou paviment de pedra natural estès sobre una 

nova solera de formigó armat. La intervenció total representarà una millora en la definició geomètrica 

de la plaça que permetrà millorar el seu drenatge per escorrentia i evitar que les aigües pluvials 

segueixen deteriorant la estructura actual de la plaça, a més la intervenció també millorarà les 

condicions d’impermeabilitat i la eficiència de la xarxa existent de sanejament. Es colꞏlocarà mobiliari 

urbà per millorar les condicions de confort dels veïns i es recol·locaràn les senyals informatives de la 

població BCIN de Gerri de la Sal, de la plaça i de l’Alfolí. 

  

Àmbit de la plaça: 729m2 
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Àmbit del projecte executiu FASE I: 215,55m2 

 
3.2. Dades prèvies facilitades per l’administració 

 

Per l’elaboració d’aquest projecte s’han facilitat següents dades: 

 
- Plànol topogràfic de l’estat actual. Facilitat per David Saro Arroyo (annex 2) 

 

- Programa de l’actuació. Facilitat per l’ajuntament BAIX PALLARS 

 

- Reportatge fotogràfic de l’estat actual. 
 

- Enquestes de participació ciutadana aportades per l’ajuntament de Baix Pallars (annex 3) 
 

- Projecte bàsic i estudi de viabilitat econòmica presentat per l’arquitecte municipal Carlos Labrada Ruiz 
 

 
3.3. Condicionants del projecte 

Els condicionants són els següents: 

- Totes les ordenances municipals en matèria d’urbanisme que siguin d’aplicació en aquest projecte. 

- Les cotes actuals en els diferents punts de connexió amb les infraestructures existents. 

- Els elements existents a conservar i la configuració actual de l’espai 

- La recollida de les aigües pluvials del propi sector i la correcta evacuació al punt de connexió. 

- Els criteris de trànsit, pavimentació, sanejament i control de seguretat i salut 

 

3.4. Informació del terreny 

 

Al plànol topogràfic es recull tota la informació proporcionada referent a la topografia. 

 (annex 2)
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4. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

 
4.1. Descripció de l’estat actual 

 

Aquest projecte dona resposta a la necessitat de pavimentar els espai de la plaça del Mercadal de Gerri de 

la Sal, un municipi del Baix Pallars caracteritzat per la seva posició geogràfica a sobre d’una font natural 

d’aigua salada, fet que ha condicionat la seva història a través de la industria, la producció i el comerç de 

la sal.  

Les salines es trobaven a la ribera del riu Noguera pallaresa, i la sal, un cop recollida, es transportava fins 

a l'antic Alfolí. Aquest històric edifici que se situa de forma central i simètrica amb l'espai urbà de la plaça, 

avui convertit en el Museu de Gerri de la Sal, era el lloc on s'emmagatzemava la sal durant l'any per a ser 

comercialitzada en uns punts de venda en forma de mercat popular al mig de la plaça. 

 

La proposta pretén resoldre i donar resposta a les demandes actuals de la població del municipi sobre la 

plaça del Mercadal, d'una forma funcional entenent la història i la tradició de l'emplaçament en què es 

troba i respectant els seus valors paisatgístics i la seva identitat. 

 

ZONIFICACIÓ ACTUAL DELS ESPAIS DE LA PLAÇA 

 

La plaça actualment està dividida en dos zones clarament marcades. 

Per una banda, l'accés des del carrer Sant Sebastià per l'oest arriba a una zona de la plaça on trobem la 

font, l'abreujador i l'accés a la rampa d'entrada del museu. Aquest espai queda protegit entre 3 façanes i 

en ombra la majoria del dia sobretot a l'hivern. Els desnivells transversals generen un fort pendent en 

direcció a la façana nord. 

 

El paviment està marcat amb unes línies de pedra que creen uns eixos que evidencien i prioritzen 

espacialment la circulació dels vehicles. Entre els eixos de pedra el paviment és de formigó formant unes 

peces que actualment es troben en un estat força deteriorat. 

 

Per altre banda, l'espai central, el que queda entre el Museu, la casa de colònies i l'espai de mirador, és un 

espai molt més exposat al paisatge, amb vistes panoràmiques a la vall i amb una radiació solar molt 

intensa durant la major part del dia. Aquesta zona és d'una escala molt més àmplia, on l'alçada i 

dimensions dels edificis que la delimiten juguen un paper molt important a l'hora de percebre les 

dimensions de l'espai. 

ACCÈS ACTUAL AL MUSEU 

El Museu de Gerri de la Sal s'ubica en l'edifici original de l'Alfolí de Gerri, antic edifici on s'emmagatzemava 

la sal que sortia de les salines durant tot l'any. 

 

Aquest edifici té una façana molt contundent, amb molt de pes material i una forta presència central i 

simètrica respecte a la plaça. Aquesta simetria fa que el mateix edifici sigui un eix que divideix la plaça en 

els dos ambients abans comentats, per una banda, la zona de la font i l'abreujador, per l'altre, la plaça 

central amb el mirador al fons. 

 

L'accés actual al museu es fa a través d'un element de rampa lateral, superposat en l'espai urbà i molt poc 

integrat en el conjunt, aquesta rampa i escala salva un desnivell d'aproximadament 1 metre d'alçada que deixa 

l'accés al museu totalment desconnectat de l'espai públic. 

 

5. PROPOSTA 
P 

L’estudi previ dels nivells i proporcions de l’estat actual de la plaça defineix clarament unes circulacions i uns 

espais d’estada en la configuració del conjunt.  

El projecte absorbeix aquests canvis de nivell formals i aquesta definició geomètrica per a generar una jerarquia i 

definir uns recorreguts que dignifiquin cadascun dels espais per separat, alhora que es complementen entre ells 

en un conjunt global amb un sol caràcter i identitat.  

La nova geometria fa que sigui el mateix espai públic el que, plegant-se i desplegant-se, vagi incloent cadascuna 

de les zones dins del recorregut adaptant-se adequadament en escala i proporció en cada moment. 

 

La traça del carrer amb la seva direccionalitat, l'espai en enfront de la font i l'abeurador, l'accés al museu i l'espai 

central amb el mirador, tots i cadascun dels espais van apareixent d'una manera natural i respectuosa dins d'una 

entitat conjunta. 

 

5.1 JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL PROJECTE EXECUTIU.  
 

La proposta inicial d'aquest projecte presenta, en un principi, la intervenció en la urbanització i pavimentació de la 

totalitat de la superfície de la plaça corresponent a 729 m². L'àmbit d'intervenció inicial ha estat sempre un 

objectiu principal que s'ha intentat respectar des del principi per l'equip de tècnics redactors i municipals. 

Tanmateix, han anat apareixent, durant la redacció del projecte, condicions externes imposades que han derivat 

en la impossibilitat de mantenir aquest àmbit i han motivat la decisió de dividir en fases el projecte, destinant la 

partida de pressupost inicial en una primera fase més consolidada, corresponen a un àmbit reduït de 215,55 m². 

L'àrea d'execució d'aquesta primera fase reduïda contempla la formació dels canvis de nivell del projecte inicial, la 

pavimentació de la zona davant de la font i l'abeurador, i la formació de la volumetria urbana que forma l'accés al 

museu de l'Alfolí. Per altra banda, exclou, en aquesta primera fase, la reurbanització i la pavimentació de la zona 

central de la plaça i el mirador, i la col·locació del mobiliari urbà del mirador. 

 

Aquests canvis han estat motivats per causes sobrevingudes imprevisibles en el moment de l'atorgament de la 

subvenció.  

Aquestes causes equivalen a: 

 

1. L'increment de cost dels materials en els darrers anys: 

Degut a la inestabilitat en el sistema econòmic i als últims episodis d'alta inflació en el sector de la construcció, el 

projecte es troba en un escenari diferent respecte a la fase anterior on es van concedir les subvencions 

corresponents. Aquest fet obliga a redactar el projecte en unes circumstàncies on els costos d'execució materials 

de cadascuna de les partides, en el context actual del mercat, no poden cobrir les necessitats de l'àmbit inicial. 
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Per tant, es decideix, mantenir la qualitat dels materials, i reduir la superfície d'intervenció, de manera que 

el projecte continua defenent els criteris qualitatius que la zona requereix i permet que es pugui executar 

per fases d'una manera més progressiva. 

 

2. Els requeriments tècnics en matèria de qualitat i cost prescrits per la Comissió Territorial de Cultura de 

Lleida: 

Durant la redacció del projecte, s'han tingut en compte cadascun dels requeriments dels informes 

presentats per la Comissió Territorial de Cultura de Lleida del següent projecte executiu. Atès al 

compromís, per part de l'equip de tècnics municipals i l'equip redactor, en el compliment de les demandes 

dels corresponents informes, el projecte ha hagut d'incorporar diferents noves partides lligades al caràcter 

patrimonial de l'àmbit, que no estaven contemplades en la proposta inicial, i que cobreixen entre altres: 

1. La supervisió arqueològica del conjunt de les feines derivat de l'origen patrimonial de la plaça i la seva 

relació amb el museu de l'Alfolí. 

2. L'increment de costos derivats de l'alta exigència en la qualitat dels materials de paviments i 

revestiments de superfícies prescrits per la Comissió. 

Aquesta modificació en la reducció de la superfície de l’àmbit, no interfereix en la finalitat principal de la 

subvenció atorgada, en cadascun dels punts assumibles pel part del projecte. El projecte compleix 

cadascun dels elements i les inversions inicials exigides per a la concessió de l’ajuda econòmica en un 

àmbit més reduït en aquesta primera fase.  

A continuació s’exposa la descripció i justificació de les inversions de la totalitat del projecte: 

 

5.2  Descripció i justificació de la solució adoptada. 

La voluntat principal del projecte es concentra en la reinterpretació dels elements donant-los valor i 

integrant-los respectivament. 

(Informació aportada pel projecte bàsic del departament municipal) 

JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA DE LES INVERSIONS 

Millora d’equipaments i infraestructures municipals 

Amb aquesta actuació es dona impuls a l’activitat econòmica del municipi i permet mantenir els llocs de 

treball directes e indirectes existents dels treballadors que operen al museu de l’Alfolí de la Sal i en les 

zones de restauració pròximes. Una millor plaça del Mercadal donarà una millor imatge als visitants 

incentivant el retorn a la vila i marcant un bon record de la població. Les activitats existents a la població, 

centre de visitants de l’Alfolí i restauració es veuran afavorides per aquesta millora en la imatge de la vila. 

Es tracta d’una actuació d’acord amb una estratègia territorial o comarcal, que a més incideix positivament 

amb la disminució de la pèrdua poblacional. En concret el Programa d’Actuació Comarcal desenvolupat 

pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà identifica la deficient pavimentació dels nuclis. Per a Gerri de la 

Sal quantifica fins a un 37% de zones pavimentades en estat deficient. Per als nuclis de població es 

marquen una sèrie d’estratègies focalitzades en la millora i conservació de les xarxes públiques, camins 

rurals i accessos a nuclis de població. 

També es troba d’acord amb els criteris de la recent creada Comissió per a l'Estratègia de Dinamització 

Territorial al Pallars Sobirà que ha llençat el projecte 'Un país viu' per tal de dinamitzar 

socioeconòmicament la comarca. Es tracta d’un projecte que implanta unes estratègies per tal de generar 

oportunitats a través de l'activitat econòmica amb la implicació compartida de la Generalitat amb els ens locals i 

els agents socioeconòmics. 

Millora en l’eficiència dels serveis públics 

Els darrers anys s’han produït diverses avaries en la població de Gerri de la Sal provocant filtracions a 

edificacions veïnes i que han provocat obrir carrers amb urgència per fer reparacions. Els treballs de 

pavimentació de la plaça són una oportunitat per realitzar un repàs de les instal·lacions de fontaneria i 

sanejament de manera que l’actuació comporta un estalvi en el consum i en la gestió dels serveis públics. 

Per altra banda el Programa d’actuació Comarcal del Consell del Pallars Sobirà demana als municipis redactar 

els seus Plans d’abastaments d’aigua, en aquest sentit el Pla Director d’Abastaments de l’Ajuntament del Baix 

Pallars es recomana la sectorització de trams per poder fer buidatges  reparacions. Per tant a més de realitzar 

una revisió de l’estat de les xarxes de fontaneria i sanejament, es realitzarà una sectorització del tram. Això 

permetrà una millora de la instal·lació i optimització de la mateixa. 

Millora en la protecció de riscos naturals 

En aquesta zona s’estan produint periòdicament petits esvorancs com a conseqüència d’un deficient terreny. En 

el Projecte a desenvolupar s’implementaran sistemes constructius d’ancoratge estructural de paviments per evitar 

les habituals deformacions i ruptures de paviment provocades per les deformacions naturals del terreny. Per tant 

es tracta també d’una actuació de prevenció d’elements de riscos naturals. 

Millora dels serveis públics 

Es tracta d’una actuació d’inversió en serveis públics. Es millora la prestació actual, la necessitat de millora està 

justificada i a més es tracta de serveis bàsics municipals. Es realitzarà una correcta pavimentació i urbanització 

d’un espai públic amb moltes deficiències i que a més és un espai de relació de la població  porta d’entrada a la 

vila BCIN. La millora també inclourà fer més eficient la instal·lació de fontaneria i sanejament al realitzar un repàs 

de la mateixa. 

 

Millora de la qualitat ambiental de l'entorn. 

Un altre dels aspectes essencials el qual el projecte basa les seves estratègies és la millora de la qualitat 

ambiental de l'entorn. En l'àmbit urbà on se situa l'àmbit de projecte es genera l’efecte illa de calor la qual cosa 

suposa una modificació del clima provocada per les característiques del propi mig urbà. 

L'alteració en les condicions de temperatura, radiació, humitat i propietats aerodinàmiques de la superfície fa 

augmentar la temperatura de la superfície de l'entorn urbà i a la vegada la temperatura de les ciutats. Aquest 

fenomen es deu majorment als materials de construcció de les zones urbanes. En el nostre cas, el formigó, que 

constitueix gran part del paviment de l'àmbit del projecte, és un material que absorbeix i emmagatzema una gran 

quantitat d'energia tèrmica, que posteriorment es va alliberant lentament a l'atmosfera aconseguint així un 

augment de la temperatura de l'aire. 

Per a batre aquest efecte, en el projecte hem treballat amb el concepte d'Albedo. L'albedo és el percentatge 

d'energia solar reflectida per una superfície correlacionada amb el color del material. L'estratègia utilitzada en el 

projecte per reduir aquest efecte és la transformació de la superfície de formigó en superfícies amb un color més 

clar. S'obté aportant una capa de paviment d'àrid natural en la part re-naturalitzada. D'aquesta manera, la 

superfície reflectirà molt més la radiació solar i reduirà així l'efecte illa de calor. 
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REINTERPRETACIÓ DELS ELEMENTS EXISTENTS 

El Pedrís 

El pedrís es desplaça de la façana de pedra per a incorporar-se en un element central, que respecta la 

simetria de la façana de manera contundent, i soluciona l'entrada al museu. 

 

El mateix paviment es plega absorbint els desnivells per a crear simultàniament les rampes d'accés al 

museu, una escala central i un element de grada que es formalitza materialment en un nou pedrís més 

integrat a la plaça que es va desconstruint gradualment en alçada fins a ser absorbit pels pendents de la 

rampa. Això fa que amb un sol gest es resolguin totes les necessitats que aquest espai demana. 

 

En una posterior fase de projecte, es valorarà la proposta dels elements fora de l’àmbit del present 

document executiu: 

El Toldo 

Tenint en compte les necessitats dels usuaris i la forma en com es relacionen amb l’espai actualment, el 

projecte s’adapta en cada moment generant solucions per a les demandes presents.  

Històricament aquesta plaça, com s’ha comentat abans, era l’espai de venta i comercialització de la sal. En 

ella es muntaven uns punts de venta provisionals que conformaven un mercat popular que anomenaven 

‘El Toldo’.  

Actualment, la plaça, en el moment en què s'obre cap a la vall, s'entén com un punt d'estada, de descans i 

d'observació del paisatge per als habitants de Gerri de la Sal. 

 

Una de les necessitats més demandades per part dels habitants se centra principalment en l'aportació 

d'ombra a l'estiu a la plaça. Això ens dona l'oportunitat de generar un espai funcional per al descans dels 

veïns mentre es fa una lleugera referència al caràcter més històric i tradicional del lloc, alhora que 

incorpora els elements essencials per a resoldre les necessitats actuals. 

A la zona del mirador es genera, en una posterior fase, un espai de bancs on en un següent fase futura es 

podrà afegir algun element d’ombra modular que defineixi un espai adaptable a les condicions climàtiques 

durant l'any. 

 

Els Bancs 

La proposta de mobiliari urbà no només se centra en aportar a l'espai un element longitudinal per seure, 

sinó que fa de separador per a protegir la franja del mirador dels possibles cotxes que vulguin parar com 

fan actualment.. 

Aquesta proposta consisteix en un banc modular que tingui la possibilitat de configurar-se per projectar-se 

cap a ambdues bandes, tan mirant a la plaça com cap a la Vall. La seva estructura modular permet 

incorporar respatllers puntualment per a tenir seients adaptats en qualsevol de les dues direccions. 

 

 

 

MATERIALITAT 

La tradició i la cultura d'aquest municipi del Pallars, lligades històrica i geogràficament a la producció de sal, 

és una de les bases de la identitat de la regió. La plaça de l'Alfolí, antic edifici on es guardava la sal de les salines, 

era el lloc on es feia l'intercanvi d'aquest producte amb els habitants quan aquest estava preparat per ser 

comercialitzat. 

 

La proposta de paviment que aquest projecte planteja es tracta d’una pedra natural de pedrera de proximitat, de 

color clar amb la que es vol revestir la totalitat de la superfície. Amb l'homogeneïtat del material, aconseguim que 

en el pla horitzontal, s'estengui una textura que entapissa tota la superfície, d'una manera senzilla i noble. 

 

La pedra proposada és de tipus calcari o tipus Sant Vicenç amb acabat buixardat de format 100mm d’amplada, 

80mm de gruix i llarg lliure, de color clar que dignifiqui el conjunt patrimonial. 

Els desnivells que marquen la direcció dels recorreguts i pendents generen tot un seguit d’esglaons que es van 

adaptant a les pendents de les rampes, aquests esglaons es faran amb una peça de la mateixa pedra amb format 

de 300mm d’ampla i 150mm que col·locada de cantell amb un angle que absorbeixi les pendents permet que es 

pugui construir amb una modulació senzilla. La peça recull els canvis de nivell i la inclinació dels paviment 

fàcilment executable. 

 

5.2 Descripció de les obres projectades 

Les  obres projectades consisteixen en la modificació superficial dels acabats de la plaça per a renovar i 

impermeabilitzar la existent, i la configuració d’un nou accés a l’edifici de l’Alfolí adaptat i integrat a l’espai urbà 

conjunt. Aquest nou entorn material incorporarà noves zones de mobiliari urbà amb bancs de fusta i un nou 

Pedrís integrat en la morfologia urbana. 

En gris totes les feines que no estàn contemplades en el present document executiu corresponent a la Fase 1. 

 
TREBALLS PREVIS D’ADEQUACIÓ 

Prèviament a les obres són necessàries una sèrie d'actuacions dins de l'àmbit per a preparar el lloc per la seva 

transformació. 

Aquests treballs s'enumeren de la següent manera: 

- Desmuntatge dels elements urbans existents com els elements de senyalització del trànsit, les papereres. 

Posterior acopi i protecció dels elements per a la seva posterior recol·locació 

- Retirada de la paperera existent i posterior acopi, protecció i recol·locació un cop executat el nou paviment. 

 

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

Es farà un enderroc de les voreres existents per arribar a aconseguir el màxim possible de superfície en una 

plataforma única i tornar els accessos als edificis lo més accessibles i adaptats possibles. 

Es farà una demolició de les voreres existents i de l’element existent d’accés a l’edifici del museu de l’Alfolí. 

Posteriorment s’enderroquen les zones de paviment existent en les zones on en construiran les rampes i les 

escales de la nova geometria de la plaça. 
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Es preveu una partida de que contempla les jornades de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació 

a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores diàries, amb presa de dades per a la memòria final dels treballs. 

Un cop enderrocades les voreres i les rases es farà una reparació de l’estat actual del paviment de la base 

existent en els punts on el formigó s’ha esquerdat i es generen filtracions.  

Es preveu la excavació mitjançant el fresat de la base existent de 20cm de fondària. 

 

FONAMENTS, MURS I REFORÇOS 

Tota la superfície horitzontal un cop estiguin replantejades les noves pendents del paviment i els esglaons 

del conjunt del projecte es formarà a partir d’una solera de formigó armat HA-25-B/20/IIa de 15cm de gruix 

amb armadura de malla electrosoldada d’acer 15x15 amb barilles d’acer corrugat de 8mm de diàmetre.  

Les escales i rampes del projecte com les d’accés a l’Alfolí es formaran amb llosa de formigó armat HA-

25/B/20/IIa sobre reblert TOT-Ú subministrat a obra amb compactació per tongades de 10cm amb una 

compactació del 90% del Proctor Modificat. 

 

PAVIMENTACIÓ 

Tota la plaça es pavimentarà amb un paviment de peces de pedra natural procedent de pedreres de 

proximitat, tipus calcària de Sant Vicens o equivalent, amb un acabat buixardat, de 100mm d’amplada, 

80mm de gruix i un llarg lliure de entre mínim 150 i màxim 400mm col·locades amb morter de ciment 1:6 

rejuntades amb sorra. El tipus de pedra s’escollirà segons mostres en obra, seguint sempre els criteris 

de la direcció facultativa, els serveis tècnics municipals i els tècnics del Departament de Cultura de 

la Generalitat  

A la façana frontal de la font, on es troba un accés amb unes escales, degut a les cotes existents del 

paviment dels accessos a les propietats privades dels edificis, no serà possible la eliminació de la vorera 

fins a cert punt, pel que es farà una rehabilitació d’aquest element mitjançant la substitució de la peça de 

vorera existent per bordó de la mateixa pedra natural seguint el criteri constructiu de la resta d’esglaons 

del projecte i es farà la substitució del paviment de pedres actual per paviment de peces noves de pedra 

per a integrar aquesta vorera en el conjunt del projecte  

La selecció definitiva del color de la pedra específic es deurà consultar i decidir amb la direcció facultativa i 

la Direcció d'obra. 

Llista de paviments i acabats: 

- Paviment de peces de pedra natural procedent de pedreres de proximitat, tipus calcària de sant Vicenç o 

equivalent, acabat buixardat, de 100mm d’amplada, 80 mm de gruix, i llarg lliure (min 150-max 400mm) 

col·locades, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (p - 15). rejuntat amb 

sorra. 

- Formació d'escales i grades amb bordons de peces de pedra natural procedent de pedreres de 

proximitat, tipus calcària de Sant Vicenç o equivalent, acabat buixardat, de 30mm d’amplada x 150mm 

d’alçada en secció i llarg lliure (min 150-max 400mm) col·locades, sobre 30-40mm de morter de ciment 

(1:6). Elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (p - 15). Sense junta. El tipus de pedra s'escollirà segons 

mostres a obra, seguint els criteris de la DF, els serveis tècnics municipals i el departament de cultura de 

la generalitat 

 

MOBILIARI URBÀ 

Per a complementar el disseny i les condiciones de confort i accessibilitat del projecte, s'incorporen alguns 

elements de mobiliari estàndard. Aquests elements ajuden a complir amb les normatives d'accessibilitat i a 

l'adaptació dels espais als nivells de confort exigits. Aquests elements estan detallats en el seu Annex de Mobiliari 

corresponent. 

A continuació s'enumera el llistat d'elements de mobiliari complementari incorporats en la proposta: 

- 1 Papereres de 60l de capacitat amb cubeta abatible de planxa d’acer perforada 

 

ACCESSIBIITAT 

El recorregut d’accés al museu de l’Alfolí que passa per davant de la font i de l’abeurador, té una pendent 

continua sempre per sota del 6%, fet que fa que sigui un recorregut accessible i adaptat complint amb els criteris 

d’accessibilitat del ‘’Documento Técnico de condiciones básicas de accessibilidad y no discriminación para el 

acceso y la utilización de los espacios públicos.’’  

Encara que les condicions d’accessibilitat no exigeixin la incorporació de passamans ja que el recorregut 

accessible no es considera rampa segons els criteris d’accessibilitat de la normativa aplicable, es col·locarà un 

passamà de fusta de pi amb secció de 4cm de diàmetre ancorat a la façana del museu de l’Alfolí, continuo en tot 

el llarg d’aquest recorregut  fins arribar a l’accés a l’edifici. 

El recorregut que es genera per la banda dreta de l’accés al museu incorpora una rampa del 8% amb un 

recorregut de 11,21m de llargària que no es considerat un recorregut accessible en aquest projecte, però 

configura un recorregut d’accés alternatiu. 

INTERVENCIONS SOBRE EL DRENATGE EXISTENT 

Pel que fa al drenatge de la zona, no hi ha previst cap actuació de reforç de la xarxa de drenatge existent. 

Actualment la recollida d'aigües es fa per mitjà de dues reixes puntuals situades a cada un dels accessos i 

connectades a la xarxa de clavegueram existent. 

Segons la informació derivada de les comunicacions amb la brigada de l’Ajuntament aquest clavegueram es troba 

situat aproximadament seguint la traça que es descriu en el plànol de sanejament i està format per un tub de 

250mm de diàmetre de PVC / Formigó. La xarxa de clavegueram està situada en la mateix rasa per sota de la 

xarxa pública d’aigua de 3’’ de diàmetre. 

No obstant això, es duran a terme unes intervencions puntuals de millora en el sistema de drenatge existent: 

- Modificació de les pendents d’escorrentia existents per a adaptar les noves geometries de la plaça. Es genera 

una nova línia de drenatge d’escorrentia superficial que recull les aigües de la pluja i les transporta per gravetat a 

les dues reixes de recollida d’aigües existents. 

- Modificació dels registre existents per adaptar-los a la nova cota de paviment acabat i substitució dels 

bastiments i les tapes de registre    

Es preveu una partida de reparació d’instalꞏlacions de fontaneria, consistent en aixetes de sectorització. 10% 

aproximat del PEM  
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6. DADES RECOLLIDES I UTILIZADES 

Per l’elaboració d’aquest projecte s’ha recollit i utilitzat les següents dades: 

- Plànol topogràfic de l’estat actual. Facilitat per David Arroyo  

- No hi ha plànols de serveix existents 

- Criteris i requeriments recollits en les reunions periòdiques i les presentacions amb els responsables 

polítics de l’ajuntament del Baix Pallars i els tècnics municipals. 

- Requeriments dels veïns segons enquestes subministrades per l’ajuntament Baix Pallars.  

- Reportatge fotogràfic de l’estat actual 

- Presa de notes i visites a l’àmbit de projecte 

- Projecte previ redactat per l’arquitecte municipal. 

- Informació sobre serveix existents i estat actual recollida telefònicament amb el tècnic de la Brigada de 

manteniment del municipi 

 

7. AFECTACIONS AL TRÀNSIT 

El projecte preveu la formació d’una solera continua de formigó, pel que les feines de d’execució comportaran la 

impossible utilització de vehicles dels espais de la plaça durant els 28 dies aproximats que duri el fraguat del 

formigó.  

No obstant hi ha una plaça d’aparcament de minusvàlids, que tindrà excepcions d’utilització de l’espai en cas de 

que sigui requerit per l’ajuntament. L’acopi del material es farà sense tenir cap afectació al trànsit actual de la 

plaça. 

El projecte pretén eliminar potencialment la circulació i aparcament de vehicles d’aquets espai, però la nova 

sectorització, distribució i capacitat mecànica de la plaça fa possible la circulació actual en cap de ser necessari. 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

En compliment del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques (RD 

1098/2001), es redacta l'annex núm. 9. Pla d'obres, on s'arriba amb caràcter indicatiu a un termini 

d'execució de les obres projectades. Es proposa com a durada de l'obra un termini 11 setmanes, tret que 

s'indiqui el contrari en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

L'estudi de l'organització i desenvolupament de l'obra s'inclou a l'annex 14.9 

El procés d’execució seguirà el següent esquema: 

 

Treballs previs d’adequació 

Enderrocs i moviment de terres 

Fonaments, murs i lloses 

Revestiments i Paviments 

Electricitat 

Sanejament, reixes i embornals 

Fontaneria 

Mobiliari urbà 

Altres 

 

9. CRITERIS ECONÒMICS. FÓRMULES DE REVISIÓ DE PREUS 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

El plec de prescripcions tècniques particulars està inclòs en el  present projecte.  

En ell es defineix la descripció de les obres del projecte. Apareixen les condicions que han de reunir els materials, 

dispositius i instal·lacions que s'han d'emprar, així com les característiques de cada un d'aquests, seguint en cada 

cas les normes i instruccions oficials vigents per a cada un. Es defineixen també les característiques de cada 

unitat d'obra. Finalment s'especifica l'amidament, valoració i abonament de les obres de les partides i unitats. 

PREUS 

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla a la justificació de preus. En aquest  

s’han diferenciat els següents conceptes: 

a) Mà d'obra 

S'ha estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la zona, i hem estudiat 

els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la 

legislació vigent.  D’aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per a 

cada una de les categories d'operaris. 

b) Maquinària 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, es determina el cost horari a partir del preu 

d'adquisició tot deduint d'aquest la repercussió de l'amortització de la màquina, així com les despeses de 

conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants 

i personal conductor o mecànic.   

c) Preu dels materials a peu d'obra 

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d'adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els imports de 

transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials. A més a 

més s'inclou en aquest preu els costos derivats de l'obligat control de qualitat, tant del material en si com del seu 

funcionament un cop instal·lat. 

Finalment s'ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats d'amidaments, 

tenint en compte, d'una banda el rendiment de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una part 

corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a l'execució de cada unitat d'obra. Amb tots aquests 

conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel concepte de cost indirecte un augment arrodonit 

del 6% del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el 

preu unitari descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de 

preus núm. 1 i 2. 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

En el capítol "Pressupost", del Projecte, figuren les cubicacions i amidaments detallats de cada unitat 

d’obra, fets d’acord amb les prescripcions que sobre el tema s’inclouen al plec. A aquests amidaments 

se’ls aplica els preus continguts als corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 per a l’obtenció dels 

pressuposts parcials i totals. 

FÓRMULES DE REVISIÓ DE PREUS 

Segons estableix el Capítol II "Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público", la revisió de preus en els contractes de les Administracions públiques 

tindran lloc en elements establerts en aquest capítol i excepte que la improcedència de la revisió s'hagués 

previst expressament als plecs o pactat en el contracte, quan aquest s'hagués executat, al menys, en el 20 

per 100 del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva formalització. 

La formula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules Administratives Particulars de la 

licitació. Per a pressupostar les obres contemplades en aquest projecte, s’ha utilitzat el Banc de Preus 

Bedec 2023. Com que la durada l'obra és inferior a 12 mesos no es preveu possibilitat de revisió de preus. 

 

10. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT  

D'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre de 1997, en el present projecte s'inclou un estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball de cada una de les actuacions a l’annex 14.4 d'aquesta memòria. 

El pressupost d’execució material de Seguretat i Salut del conjunt de les actuacions ascendeix a 1079,43 

€. Aquests imports queden recollits com a partida alçada d'abonament íntegre al pressupost d'execució de 

material. 

 

11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

No s’ha considerat un Pla específic de Control de Qualitat, però es preveu a cada una de les partides la 

correcta execució de les obres sota la supervisió de la Direcció Facultativa i de fer una sèrie d’inspeccions 

i controls, tant dels materials a utilitzar a l'obra (característiques químiques, físiques, geomètriques i/o 

mecàniques), com durant el procés d'execució i dels elements acabats. 

 

 

12. PERIODE DE GARANTÍES 

 

El termini de garantia serà de dos anys segons el que defineix per aquest tipus d'obres el Plec de 

Clàusules Administratives de la licitació sens perjudici de l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques 

que s'adjunta al Projecte. 

La recepció definitiva de les obres estarà condicionada al que preveu l’Ordenança d'obres i instalꞏlacions 

de serveis en el domini públic municipal. L'empresa adjudicatària de les obres, durant el període de 

garantia no ha de vigilar ni tenir cura del bon estat de l'obra. La recepció es farà un cop finalitzada l'obra i 

només es requerirà a l'adjudicatari la reparació dels desperfectes causats per defectes d'execució o la 

manca de qualitat dels materials. 

Tot i finalitzat aquest termini de garantia, en cas d’existència de vicis ocults de la construcció, aquest respondrà 

dels danys i perjudicis durant el termini de 10 anys a comptar des de la recepció de les obres. 

 

13. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

L'obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com a obra 

completa i susceptible de ser donada a l'ús general en comprendre tots els elements per a la seva utilització. 

 

14. ANNEXES A LA MEMÒRIA  
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15. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

16. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE

L'equip redactor del projecte executiu està format pels arquitectes Sergi Carulla, amb núm. col·legiat 

30172-8 i Oscar Blasco, amb núm. col·legiat 30172-8 (SCOB arquitectes SCP), com a autors del projecte, 

Laia Ruiz com a arquitecte col·laborador i Carla Boned com a estudiant d’arquitectura en pràctiques. 

Signat a 29 d'Agost de 2023 

Sergi Carulla Altadill Oscar Blasco

PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DEL MERCADAL DE GERRI DE LA SAL, BAIX PALLARS 

PRESSUPOST A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 80.783,84 

DESPESES GENERALS 13% de PEM 10.501,90 

BENEFICI INDUSTRIAL 6% de PEM 4.847,03 

PRESSUPOST D’EJECUCUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 

IVA  21% de PEC 20.187,88 

PEC + IVA 116.320,65 

TOTAL 116.320,65 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
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Annex Serveis Existents 
 
L’objecte del present annex és exposar la informació sobre els serveis existents i afectats que es troben a dins 
de l’àmbit del projecte de pavimentació de la plaça del Mercadal.  
 
L’administració exposa que no existeixen bases ni documentació gràfica sobre els serveis existents que afecten 
a l’àmbit de la plaça del Mercadal. 
 
La informació de la que s’ha disposat per a la redacció del següent projecte ha estat intercanviada 
telefònicament amb els tècnics de la brigada de l’Ajuntament de Baix Pallars, encarregats del manteniment de 
l’espai públic del municipi. 
 
La informació gràfica sobre els serveis existents ha estat redactada per SCOB seguint indicacions aproximades 
del tècnics de l’administració. 
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De: carlabru <carlabru@coac.net>  
Enviat: lunes, 3 de abril de 2023 20:43 
Per a: lruiz@scob.es 
A/c: 'Marc Antoni Balanza i Grimaldo - SAT1' <sat1@pallarssobira.cat>; oblasco@scob.es; 
newtalent@scob.es 
Tema: Re: Fwd: AVANTPROJECTE PLACES Gerri de la Sal i Peramea 
 

Bon dia, 

Us indico que no disposem de plànols de serveis existents, a un POUM que es va estudiar els 

redactors van fer un dibuix de xarxes però no están verificats ni tenen diametres de tubs ni cotes 

(adjunto el que tinc de Peramea només a efectes informatius. El de Gerri no es va fer constar a 

l'exposició pública i no el tinc). 

El més fiable és que li plantegis qualsevol dubte al noi de la brigada de l'Ajuntament que en 

aquests moments és el que té més coneixement de les xarxes d'aigua i clavegueram. Es diu Jordi 

tf. 620190464. 

 

Salutacions, 

Carlos Labrada. 

Arquitecte Municipal de Baix Pallars. 

  

 

A 2023-04-03 17:57, lruiz@scob.es escrigué: 

Bona tarda Carles, 

  

En relació als projectes executius tan de Gerri de la Sal com de Peramea. 

  

Seria possible que ens féssiu arribar, si en disposeu, algun document de serveis existents?  

Estem plantejant la evacuació per pendents cap a la xarxa de sanejament existent, però no tenim 

suficient informació a les bases que disposem. 

Moltes gràcies 

  

Laia Ruiz Bayod 

Domènech 7 4rt 1A 08012 Barcelona 

T 93 004 08 67 

  

mailto:lruiz@scob.es
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14.2. ANNEX Topogràfic 

 
  



PROJECTE EXECUTIU DE PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DEL MERCADAL A GERRI DE LA SAL. BAIX PALLARS 

 
 

 
Annex de topografia 
 
 
L’objecte del present annex és exposar la documentació sobre topografia, rebuda per David Saro Arroyo 
Projecte de Pavimentació de la plaça del Mercadal, Baix . 
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14. 3 ANNEX  Enquestes de participació ciutadana 
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Annex Enquestes de participació ciutadana 
 
Les següents imatges són captures dels resultats de les enquestes de participació ciutadana que es van fer al 
municipi aportats per l’ajuntament Baix Pallars a SCOB. 
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14.4 ANNEX Estudi de Seguretat i Salut 
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Annex del Pla de Gestió de Residus 
 
 
El present annex s’exposa per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i al Decret 89/2010, de 
29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició. Aquest s’aplica 
al “PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DEL MERCADAL” al municipi de Gerri de la Sal. 
 
 
En aquest document s’exposa: 
 

1. Pla de Gestió de residus 
2. Amidaments 
3. Pressupost 
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AMIDAMENTS 
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PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a:   

(2.373,87 €) 

 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició formen 

part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, tal i com estableix 

l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa a 

la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una 

partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de partides.  
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Annex d’assessorament d’industrials 
 
Restauració i revestiments de morter: Com-Cal 
 
L’objecte del present annex és exposar l’assessorament requerit a la empresa Com-Cal per a la definició dels 
criteris, materials i tècniques d’execució adequades per a la restauració i posterior revestiment del mur de 
façana de l’Alfolí de la plaça.  
 
Projecte de Pavimentació de la plaça del Mercadal, Gerri de la Sal 
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*Em poso en còpia al meu nou correu: project@com-cal.com. El de comercial@com-cal.com 
el portarà el meu company Bernat Grau, al qui li podreu demanar qualsevol tema de 
pressupostos. Per temes tècnics o de projectes podreu comptar amb mi o la Belén 
tecnic@com-cal.com. 
 
Feta aquesta introducció comento les diferents obres: 
 
ALFOLÍ DE GERRI DE LA SAL 
Veient les imatges de l'Alfolí de Gerri de la Sal. 
S'hauria de repicar el Ciment Portland de l'arrambador/sòcol i deixar respirar durant uns 15 
dies. Després aplicar 2-3cm de COM-CAL HUMICAL.  
 
Com a recomanació seria interessant repicar els ciments de reparacions anteriors que hi han 
a la façana en planta primera. Es podria substituir i rejuntar amb COM-CAL BASE NHL5.  
 
Es recomana finalment, hidrofugar en superfície amb hidrofugant transparent i transpirable 
de silicat d'etil: AQUASHIELD FORTE de TECNAN. Això permetrà un envelliment més noble 
de la façana, ajudant a evitar els típics regalims de brutícia. Alhora previndrà que el suport 
s'empapi per aigua de pluja i per tant el parament restarà sec i prevenció pels fongs.  
 
 
Esperem haver-te pogut ajudar, sinó per qualsevol cosa saps que pots comptar amb 
nosaltres. I recordar-te que tens les portes totalment obertes tant tu com la resta de l’equip a 
visitar les nostres instal·lacions i poder acabar de comentar aquests o altres projectes, 
materials i solucions o veure els acabats i les diferents línies d’investigació.  
 
Seguim en contacte! 
 
Bon cap de setmana.  

Atentament,  

 

Patrimoni · Bioconstrucció · Rehabilitació · Sostenibilitat 

Morters - Estucs - Pintures - Formigons 

Miquel Puig  

www.com-cal.com  

Avinguda Can Bordoll, 55 nau 2 · Polígon industrial Can Roqueta  

08202 Sabadell - Barcelona · Telf. 93 729 42 54  

 Si no és necessari, no imprimeixis aquest correu. Però si ho fas, fem-ho en paper reciclat. Gràcies!  

 
 

mailto:project@com-cal.com
mailto:comercial@com-cal.com
mailto:tecnic@com-cal.com
http://www.com-cal.com/


PROJECTE  EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DEL MERCADAL A GERRI DE LA SAL. BAIX PALLARS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

14.7 ANNEX Fitxes tècniques 
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Annex fitxes tècniques 
 
 
En aquest projecte s’han previst un seguit d’elements de mobiliari urbà i materials de construcció.  

Alguns d’aquests elements són elements a executar in situ segons detalls de projecte.  

D’altres elements són elements prefabricats dels quals es tria un model dels catàlegs comercials existents en el 

mercat, que han de servir com a base per a la definició de les seves característiques. 

 

Els elements prefabricats disposats en la totalitat de l’àmbit del projecte són:  

 

 

1. P1: Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer 

incorporat i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó 

 

 

Els materials prefabricats que s’han disposat en el projecte són: 
 
 

1. R1:Arreboçat de morter transpirable col·locat previ sanejament del parament vertical. Capa de 2-3 cm de 

morter tipus HUMICAL. A definir per la DF en funció de les humitats i l'estat del mur. 
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P1: Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb 

cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó 
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R1:Arreboçat de morter transpirable col·locat previ sanejament del parament vertical. 

Capa de 2-3 cm de morter tipus HUMICAL. A definir per la DF en funció de les humitats i 

l'estat del mur. 
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14. 8 ANNEX  Imatges digitals dels ESTUDIS PREVIS 
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Annex imatges digitals del document d’Estudis Previs 
 
Les següents imatges digitals o fotomuntatges corresponen al projecte d’Estudis Previs per a definir els criteris 
per a la redacció del projecte executiu. Per tant no responen a la darrera versió de la proposta que marca el 
document de projecte executiu. 
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Annex de la planificació d’obra 
 

Es proposa com a durada de l'obra un termini 11 setmanes, tret que s'indiqui el contrari en el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars. 

El procés d’execució seguirà el següent esquema: 
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Materials, mà d’obra i maquinaria 

 



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Plaça del Mercadal                                              
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

A0121000     0,810 h   Oficial 1a                                                      31,20 25,27
A0122000     67,360 h   Oficial 1a paleta                                               31,20 2.101,63
A0124000     4,793 h   Oficial 1a ferrallista                                          31,20 149,53
A0125000     0,725 h   Oficial 1a soldador                                             31,72 23,00
A0127000     2,570 h   Oficial 1a col·locador                                          31,20 80,17
A012A000     2,260 h   Oficial 1a fuster                                               31,76 71,78
A012D000     1,356 h   Oficial 1a pintor                                               31,20 42,31
A012M000     1,350 h   Oficial 1a muntador                                             32,25 43,54
A012N000     180,684 h   Oficial 1a d'obra pública                                       31,20 5.637,34
A0134000     4,793 h   Ajudant ferrallista                                             27,71 132,81
A0135000     0,725 h   Ajudant soldador                                                27,81 20,16
A0137000     1,285 h   Ajudant col·locador                                             27,71 35,60
A013A000     2,260 h   Ajudant fuster                                                  27,92 63,10
A013D000     0,158 h   Ajudant pintor                                                  27,71 4,38
A013M000     1,350 h   Ajudant muntador                                                27,71 37,41
A0140000     259,974 h   Manobre                                                         26,04 6.769,72
A0150000     4,172 h   Manobre especialista                                            26,93 112,35

Grup A01.............................. 15.350,09

B0111000     4,296 m3  Aigua                                                           1,75 7,52

Grup B01.............................. 7,52

B037XGZ12    29,555 m3  Tot-u natural calcari                                           26,79 791,78

Grup B03.............................. 791,78

B0512401     1,064 t   Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE- 140,48 149,44

Grup B05.............................. 149,44

B064E35B     16,500 m3  Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tov a, grandària màx 104,56 1.725,24
B06F2-LVFA   85,970 m3  Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ci 85,35 7.337,57

Grup B06.............................. 9.062,81

B0710280     15,742 t   Mort.albañilería M7.5,granel,(G) UNE-EN 998-2                   45,70 719,41

Grup B07.............................. 719,41

B0A14200     3,921 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         2,27 8,90

Grup B0A............................. 8,90

B0B34254     261,420     Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x 20 cm D:6 2,64 690,15

Grup B0B............................. 690,15

B2RA73G1     66,180 t   Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon      25,85 1.710,75

Grup B2R............................. 1.710,75

B7B111L0     70,664 m2  Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it, lligat mec 4,83 341,31

Grup B7B............................. 341,31

B8A1-HYB0    0,949 kg  Vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta       13,90 13,19

Grup B8A............................. 13,19

B8ZA3000     0,565 l   Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)        8,00 4,52

Grup B8Z ............................. 4,52

B9B1XG16     81.786,520 u   Llambordí de pedra natural 10 x  lliure x  8 cm                   0,40 32.714,61

Grup B9B............................. 32.714,61

BB142000     22,600 m   Passamà de fusta de melis per a env ernissar, inclosos els cargol 35,16 794,62

Grup BB1............................. 794,62

BQ11XG20     1,000 u   Seient de fusta format per 5 taulons de fusta massisa de pi     631,67 631,67

Grup BQ1............................. 631,67

BQ23-MHHU   1,000 u   Paperera trabucable d'eix  de gir horitzontal de 60 l            146,52 146,52

Grup BQ2............................. 146,52

C1101200     2,086 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          16,10 33,58

17 de enero de 2024  Pàgina 1

 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Plaça del Mercadal                                              
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

C1105A00     1,753 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           66,32 116,27

Grup C11.............................. 149,86

C1311440     0,463 h   Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                  106,66 49,41
C1313330     9,535 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                    58,73 559,98
C1331100     0,900 h   Motoaniv elladora petita                                         83,74 75,32
C13350C0     0,771 h   Corró v ibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                     83,04 64,02

Grup C13.............................. 748,74

C1501800     11,449 h   Camió per a transport de 12 t                                   53,59 613,56
C1502E00     0,643 h   Camio cisterna de 8 m3                                          59,30 38,10

Grup C15.............................. 651,66

C1704100     119,060 h   Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel      1,91 227,40

Grup C17.............................. 227,40

C2003000     4,500 h   Remolinador mecànic                                             5,43 24,44
C200S000     0,725 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic             8,42 6,10

Grup C20.............................. 30,54

D070GX01     30,630 m2  Morter de calç hidràulica natural NHL3,5 macroporós transpirable 21,77 666,82

Grup D07.............................. 666,82

Resum

Ma d`obra....................................................................... 15.350,63
Materials......................................................................... 48.455,43
Maquinaria ...................................................................... 1.806,47
Altres.............................................................................. 15.171,32

TOTAL ........................................................................... 65.612,31
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Justificació de preus. Quadres descompostos 



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Plaça del Mercadal                                              
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL GS01 ENDERROCS                                                       
K2182231     m2  Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals   

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
A0140000     0,600 h   Manobre                                                         26,04 15,62
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           15,60 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

E213ZG02     m3  Enderroc d'element de formigó en massa, amb compressor          
Enderroc d'element de formigó en massa, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió

A0140000     0,130 h   Manobre                                                         26,04 3,39
A0150000     2,800 h   Manobre especialista                                            26,93 75,40
C1101200     1,400 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          16,10 22,54
C1313330     0,127 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                    58,73 7,46
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           78,80 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

F219ZG01     m2  Demolició d'acera de pedra natural i bordó                      
Demolició d'acera de pedra natural, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mit-
jans mecànics, inclou la demolició del bordó de formigó prefabricat. Tot fins a deix ar-ho a la mateix a cota que el
pav iment inferior adjacent.

C1313330     0,070 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                    58,73 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

F219ZG03     m2  Demolició paviment de pedra natural                             
Demolició de pav iment de pedra natural de fins a 20 cm de gruix , d'amplària fins a 2 m amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, inclou la demolició dels aplacats v erticals de la rampa i esglaons de
l'escala

C1313330     0,060 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                    58,73 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

F2194AK5     m2  Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix       
Demolició de pav iment de formigó de fins a 20 cm de gruix , d'amplària fins a 2 m amb retroex cav adora amb mar-
tell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

C1105A00     0,072 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           66,32 4,78
C1313330     0,036 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                    58,73 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

K215ZG04     m3  Enderroc de recrescut per a paviment                            
Enderroc de recrescut per a pav iment, format per env anets de sostre mort, endadellats de ceràmica i reblert de
grav es, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     1,870 h   Manobre                                                         26,04 48,69
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           48,70 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

K21B1011     m   Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària         
Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

A0125000     0,050 h   Oficial 1a soldador                                             31,72 1,59
A0135000     0,050 h   Ajudant soldador                                                27,81 1,39
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         26,04 5,21
C200S000     0,050 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic             8,42 0,42
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           8,20 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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K21B2011     m   Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals               
Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0140000     0,100 h   Manobre                                                         26,04 2,60
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

K21BZG05     m   Desmuntatge de barana metàl·lica, acopi i recol·locació         
Desmuntatge de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals, acopi i protecció durant el
temps que duri l'obra i posterior recol·locació, incloent les adaptacions necessàries per col·locarla al nou emplaça-
ment

A0122000     0,300 h   Oficial 1a paleta                                               31,20 9,36
A012F000     0,450 h   Oficial 1a many à                                                31,70 14,27
A013F000     0,450 h   Ajudant many à                                                   27,81 12,51
A0140000     0,400 h   Manobre                                                         26,04 10,42
B0710180     0,010 t   Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, d 56,65 0,57
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           46,60 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

M21B0001     u   Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vert. 
Desmuntatge per a recol·locació de placa de seny alització v ertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments
v erticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màx im amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             32,25 6,45
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                27,71 5,54
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           12,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

PBBY-M8J6    u   Col·locació de placa de senyalització vertical existent         
Col·locació de placa de seny alització v ertical prov inent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments v erticals,
de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             32,25 8,06
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                27,71 6,93
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           15,00 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

K21BZG06     u   Arrencada de fita o bol·lard metàl·lic                          
Arrencada de fita o bol·lard metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0125000     0,040 h   Oficial 1a soldador                                             31,72 1,27
A0135000     0,040 h   Ajudant soldador                                                27,81 1,11
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         26,04 3,91
C200S000     0,040 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic             8,42 0,34
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

K21BZG07     u   Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals 
Desmuntatge de paperera d'acer galv anitzat, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en
el mateix  emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

A0140000     0,240 h   Manobre                                                         26,04 6,25
B0710180     0,016 t   Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, d 56,65 0,91
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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K21BZG08     u   Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals                
Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0140000     0,222 h   Manobre                                                         26,04 5,78
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

K21BZG09     u   Desmuntatge de jardinera amb recuperació, aplec i recol·locació 
Desmuntatge de jardinera amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i recol·locació del material a la mateix a zona
d'actuació, segons indicacions de la DF, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

A0140000     0,300 h   Manobre                                                         26,04 7,81
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           7,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

K21BZG10     m   Desmuntatge de tapa i marc de registre, acopi i reubicació      
Desmuntatge de tapa i marc de registre ex istent de serv eis o sanejament, amb mitjans manuals, acopi i protecció
durant el temps que duri l'obra i posterior reubicació del marc i les tapes de registre en la cota altimétrica correspo-
nent a la nov a definició geometrica del nou pav iment, incloent les adaptacions necessàries per col·locarla al nou
emplaçament

A0140000     1,400 h   Manobre                                                         26,04 36,46
B0710180     0,080 t   Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, d 56,65 4,53
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           36,50 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

K1A25200     u   Jornada de supervisió d'arqueòleg director                      
ornada de superv isió d'arqueòleg director de buidats o ex traccions de terres i runes, amb la presa de dades per a
la realització de l'informe final

A010A000     8,000 h   Arqueòleg director                                              33,50 268,00
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           268,00 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS

K166ZG80     u   Cala d'inspecció en paviment de pedra o formigó                 
Cala d'inspecció en pav iment de pedra o formigó, amb mitjans manuals, per a recollida de mostra i determinació
de les instal·lacions soterrades

A0140000     1,000 h   Manobre                                                         26,04 26,04
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           26,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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CAPITOL GS02 REVESTIMENTS                                                    
K811ZG11     m2  Arrebossat a bona vista amb morter de calç HUMICAL de COMCAL    

Arrebossat a bona v ista sobre parament v ertical ex terior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, morter de calç hidràuli-
ca natural NHL3,5 macroporós transpirable HUMICAL de COMCAL o equiv alent de 2,5 cm de gruix , remolinat i llis-
cat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclou elaboració de una mostra de 1m2 per a la aprov ació de la
DF. Aquest treballs es realitzará personal qualificat del ram de conserv adors i restauradors.

A0122000     0,800 h   Oficial 1a paleta                                               31,20 24,96
A0140000     0,528 h   Manobre                                                         26,04 13,75
B0512401     0,003 t   Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE- 140,48 0,42
D070GX01     1,000 m2  Morter de calç hidràulica natural NHL3,5 macroporós transpirable 21,77 21,77
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           38,70 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

K898ZP07     m2  Pintat de parament exterior de ciment, pintura al silicat       
Aplicació manual de dues mans de pintura natural d'origen mineral al silicat, amb molt baix  contingut de substàn-
cies orgàniques v olàtils (VOC), color a escollir, gamma B, acabat mat, tex tura llisa, diluïdes amb un 25% d'impreg-
nació consolidant natural, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèv ia aplicació d'una mà d'emprimació natural, sobre pa-
rament ex terior de morter de ciment. Inclús, impregnació consolidant natural, per a regularitzar la porositat i millorar
l'adherència dels suports absorbents. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin v eure's afec-
tats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou elaboració de una mostra de 1m2 per a la aprov ació
de la DF.

A012D000     0,193 h   Oficial 1a pintor                                               31,20 6,02
A013D000     0,193 h   Ajudant pintor                                                  27,71 5,35
B89ZXP07     0,200 l   Impregnació + Emprimació + Pintura natural per a ex teriors      26,75 5,35
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           11,40 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL GS03 PAVIMENTS                                                       
F9Z4M616     m2  Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada 

Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x 20 cm
D:6-6 mm 6x 2,2 m B500SD UNE-EN 10080

A0124000     0,022 h   Oficial 1a ferrallista                                          31,20 0,69
A0134000     0,022 h   Ajudant ferrallista                                             27,71 0,61
B0A14200     0,018 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         2,27 0,04
B0B34254     1,200     Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x 20 cm D:6 2,64 3,17
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

P93MZG13     m2  Solera de formigó per armar HA30/F/20/XC3 de 15 cm              
Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.55, de gruix  15 cm, abocat des de camió, amb acabat superficial llis, amb una tolerància de planeitat in-
ferior a 2 mm, acabat amb el poro obert. Inclou la parto proporcional d'encofrat lateral en els punts necessaris. In-
clou l'elaboració de junts de retracció cada 9 m2 com a mínim, tot segons les indicacions de la DF.

B06F2-LVFA   0,155 m3  Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ci 85,35 13,23
A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               31,20 3,12
A0140000     0,220 h   Manobre                                                         26,04 5,73
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           8,90 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

F9B1ZG16     m2  Paviment de llambordí de pedra natural                          
Pav iment de llambordí de pedra natural procedents de pedreres de prox imitat, tipus calcària de Sant VIcenç o equi-
v alent, acabat abuix ardat,  de 100 mm d'amplada i 80 mm de gruix , llargaria lliure (mínim 150 mm - màx iim 400
mm), col·locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix  i reblert de junts amb sorra. Inclou elaboració d'una
mostra de 1m2 per a la aprov ació de la DF. El tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra, seguint criteris de
la DF, els serv eis tècnics municipals i el Departament de Cultura de la Generalitat.

A012N000     0,600 h   Oficial 1a d'obra pública                                       31,20 18,72
A0140000     0,300 h   Manobre                                                         26,04 7,81
B0111000     0,010 m3  Aigua                                                           1,75 0,02
B0512401     0,003 t   Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE- 140,48 0,42
B9B1XG16     273,000 u   Llambordí de pedra natural 10 x  lliure x  8 cm                   0,40 109,20
B0710280     0,050 t   Mort.albañilería M7.5,granel,(G) UNE-EN 998-2                   45,70 2,29
C1704100     0,394 h   Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel      1,91 0,75
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           26,50 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

F931ZG12     m3  Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material      
Base de tot-u natural calcaril, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

A0140000     0,050 h   Manobre                                                         26,04 1,30
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,75 0,09
B037XGZ12    1,150 m3  Tot-u natural calcari                                           26,79 30,81
C1331100     0,035 h   Motoaniv elladora petita                                         83,74 2,93
C13350C0     0,030 h   Corró v ibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                     83,04 2,49
C1502E00     0,025 h   Camio cisterna de 8 m3                                          59,30 1,48
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

E7B111L0     m2  Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit            
Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir

A0137000     0,020 h   Ajudant col·locador                                             27,71 0,55
A0127000     0,040 h   Oficial 1a col·locador                                          31,20 1,25
B7B111L0     1,100 m2  Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it, lligat mec 4,83 5,31
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,80 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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P45C1ZG15    m3  Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar        
Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Inclús encofrat lateral i formació de l'esglaonat segons
documentació gràfica.

B06F2-LVFA   1,020 m3  Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ci 85,35 87,06
A0122000     0,060 h   Oficial 1a paleta                                               31,20 1,87
A0140000     0,276 h   Manobre                                                         26,04 7,19
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,10 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

F9B1ZG82     m   Esglaó de 30x15 cm de peces de llambordí de pedra natural       
Esglaó de 30x 15 cm, amb frontal i estesa de peces de llambordí de pedra natural procedents de pedreres de prox i-
mitat, tipus calcària de Sant VIcenç o equiv alent, acabat abuix ardat,  de 100 mm d'amplada i 80 mm de gruix , llar-
garia lliure (mínim 150 mm - màx iim 400 mm), col·locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix  i reblert de
junts amb sorra. Inclou elaboració d'una mostra de 1m2 per a la aprov ació de la DF. El tipus de pedra s'escollirà
segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serv eis tècnics municipals i el Departament de Cultura de la
Generalitat.

A012N000     0,300 h   Oficial 1a d'obra pública                                       31,20 9,36
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         26,04 3,91
B0111000     0,005 m3  Aigua                                                           1,75 0,01
B0512401     0,002 t   Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE- 140,48 0,28
B9B1XG16     133,400 u   Llambordí de pedra natural 10 x  lliure x  8 cm                   0,40 53,36
B0710280     0,030 t   Mort.albañilería M7.5,granel,(G) UNE-EN 998-2                   45,70 1,37
C1704100     0,200 h   Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel      1,91 0,38
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           13,30 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

E9G11ZG99    m2  Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F            
Pav iment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tov a, grandària màx ima del granulat 20
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició I + F, de 11 cm de gruix  de mitjana, amb acabat
remolinat mecànic, per absorbir diferents niv ells de cota entre el nou pav iment i l'ex istent.

A0122000     0,120 h   Oficial 1a paleta                                               31,20 3,74
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         26,04 5,21
B064E35B     0,110 m3  Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tov a, grandària màx 104,56 11,50
C2003000     0,030 h   Remolinador mecànic                                             5,43 0,16
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Plaça del Mercadal                                              
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL GS04 INSTAL·LACIONS                                                  
FD5J4F08     u   Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm        

Caix a per a embornal de 70x 30x 85 cm, amb parets de 10 cm de gruix  sobre solera de 10 cm de formigó en mas-
sa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou l'ex cav a-
ció per la col·locació de la caix a i la connex ió amb la x arx a de clav egueram ex istent.

B06F1-I0IL   0,274 m3  Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de cime 72,27 19,80
A012N000     1,050 h   Oficial 1a d'obra pública                                       31,20 32,76
A0140000     1,050 h   Manobre                                                         26,04 27,34
B0DF6F0A     1,007     Motlle metàl·lic per a encofrat de caix a d'embornal de 70x 30x 85 1,47 1,48
B0DZA000     0,560 l   Desencofrant                                                    2,80 1,57
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           60,10 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

FD5Z4AC4     u   Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal     
Bastiment i reix a de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 553x 335x 30 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

A012N000     0,350 h   Oficial 1a d'obra pública                                       31,20 10,92
A0140000     0,350 h   Manobre                                                         26,04 9,11
B0710250     0,040 t   Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 44,53 1,78
BD5Z4AC0     1,000 u   Bastiment i reix a de fosa dúctil, recolzada, per a embornal     41,64 41,64
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           20,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

KG22ZG81     PA  Soterrament de línies elèctriques i de telecomunicacions        
Partida alçada a justificar per el soterrament de línies elèctriques i de telecomunicacions ex istents durant els treballs
de repav imentació de la Plaça del Mercadal. Inclou tots els treballs, canalitzacions, pericons, registres, permisos,
coordinacions amb company ies, projectes, etc, per a deix ar les instal·lacions funcionant i amb les mateix es pres-
tacions que les actuals com a mínim. En acabat s'inclou l'enderroc de les actuals línies aèries.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL EUROS

SGERRI001    PA  Partida per reparacions en instal.lacions de fontaneria, consist
Partida per reparacions en instal.lacions de fontaneria, consistents en aix etes de sectorització.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Plaça del Mercadal                                              
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL GS05 MOBILIARI URBÀ                                                  
FQ11ZG18     u   Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET sense respatller                 

Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET o equiv alent de taulons de fusta massisa de pi de secció 20x 10cm tractats
amb autoclau, de 2,5 m de llargària, sense respatller, suport metàl·lic de perfil laminat HEA 260 protegit amb impri-
mació de zinc i pintura de color negre forja. Anclat amb tacs metàl·lics d'ex pansió 10x 80mm.

A0121000     0,530 h   Oficial 1a                                                      31,20 16,54
A0140000     0,530 h   Manobre                                                         26,04 13,80
BQ11XG18     1,000 u   Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET sense respatller                 815,71 815,71
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           30,30 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 846,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

FQ11ZG19     u   Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET amb respatller                   
Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET o equiv alent de taulons de fusta massisa de pi de secció 20x 10cm tractats
amb autoclau, de 2,5 m de llargària, amb respatller i reposabraços, suport metàl·lic de perfil laminat HEA 260 prote-
git amb imprimació de zinc i pintura de color negre forja. Anclat amb tacs metàl·lics d'ex pansió 10x 80mm.

A0121000     0,530 h   Oficial 1a                                                      31,20 16,54
A0140000     0,530 h   Manobre                                                         26,04 13,80
BQ11XG19     1,000 u   Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET amb respatller                   1.189,33 1.189,33
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           30,30 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.220,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VINT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

FQ11ZG20     u   Seient de fusta de 5 taulons de fusta massisa de pi             
Seient de fusta format per 5 taulons de fusta massisa de pi de secció 13,5x 3cm tractats amb autoclau, de 2,8 m de
llargària, sense respatller, cargolat a la base amb cargoleria d'acer amb imprimació de zinc i pintat color a definir
per la DF. Anclat amb tacs metàl·lics d'ex pansió 10x 80mm.

A0121000     0,530 h   Oficial 1a                                                      31,20 16,54
A0140000     0,530 h   Manobre                                                         26,04 13,80
BQ11XG20     1,000 u   Seient de fusta format per 5 taulons de fusta massisa de pi     631,67 631,67
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           30,30 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

PQ23-MCAV    u   Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l            
Paperera trabucable d'eix  de gir horitzontal de 60 l, 38 cm de diàmetre, circular de planx a perforada d'acer galv anit-
zat de gruix  1 mm amb acabat pintat al forn, amb cendrer, i suports de tub de 40 mm, col·locada amb fix acions
mecàniques

BQ23-MHHU    1,000 u   Paperera trabucable d'eix  de gir horitzontal de 60 l            146,52 146,52
A0121000     0,280 h   Oficial 1a                                                      31,20 8,74
A0140000     0,280 h   Manobre                                                         26,04 7,29
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           16,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EB14ZG22     m   Passamà de fusta de pi melis per a envernissar                  
Passamà de fusta de pi melis termotractat amb autoclau per a env ernissar de 4 cm de diàmetre, inclosos els anco-
ratges i els cargols, col·locat empotrat a 10 cm del mur i cargolat

A012A000     0,100 h   Oficial 1a fuster                                               31,76 3,18
A013A000     0,100 h   Ajudant fuster                                                  27,92 2,79
BB142000     1,000 m   Passamà de fusta de melis per a env ernissar, inclosos els cargol 35,16 35,16
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Plaça del Mercadal                                              
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P8A0-IKMG    m   Envernissat de passamà de fusta, vernís de poliuretà a l'aigua  
Env ernissat de passamà de fusta, amb v ernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat
ECO LABEL, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat mat

B8A1-HYB0    0,042 kg  Vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta       13,90 0,58
A012D000     0,060 h   Oficial 1a pintor                                               31,20 1,87
A013D000     0,007 h   Ajudant pintor                                                  27,71 0,19
B8ZA3000     0,025 l   Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)        8,00 0,20
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

SGERRI002    PA  Partida per senyalètica                                         
Partida per seny alètica

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Plaça del Mercadal                                              
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL GS06 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
F2R64269     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts      

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de re-
sidus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1311440     0,007 h   Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                  106,66 0,75
C1501800     0,173 h   Camió per a transport de 12 t                                   53,59 9,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DOS CÈNTIMS

F2RA73G1     m3  Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon      
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construc-
ció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demo-
lició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1     1,000 t   Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon      25,85 25,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Plaça del Mercadal                                              
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL GS07 SEGURETAT I  SALUT                                               
HZXXZ001     PA  Seguretat i salut, protec col. i indiv /S Pro Seg i Salut       

Realització i indicació de proteccions col·lectiv es, subministrament de les proteccions indiv iduals necessàries du-
rant l'ex ecució de l'obra, aparells de protecció contra incendis i instal·lacions d'higiene i benestar, tot segons el Pro-
jecte de Seguretat i Salut.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.079,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SETANTA-NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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14.10 Informe de la Comissió de Cultura per als estudis previs. 
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Annex de l’informe sobre el document d’Estudis Previs  
 

En aquest annex s’exposa l’informe que va redactar la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 

l’Alt Pirineu firmat el 12 d’abril de 2023, amb exp. Núm. 16-23 BAIX PALLARS (Pallars Sobirà) Gerri 

de la Sal. BCIN-1934-CH-EN Acord Govern Generalitat 11/10/1995 DOGC 2123 de 3/11/1995. 

Estudis previs a la redacció del projecte executiu de la Plaça del Mercadal de Gerri de la Sal.  
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14.12 Justificació del compliment de l’informe d’Estudis Previs. 
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Annex de la justificació de l’informe previ  
 

En aquest annex s’exposa la justificació i el compliment específic del projecte executiu de cadascuna 

de les esmenes presentades en l’informe sobre el document d’Estudis Previs per part de la Comissió 

Territorial de Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu. 
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14.13 Informe de la Comissió de Cultura per al projecte executiu. 
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Annex de l’informe sobre el document executiu. 
 

En aquest annex s’exposa l’informe que va redactar la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 

l’Alt Pirineu firmat el 5 de juliol de 2023 amb el recull d’esmenes sobre el projecte executiu prèviament 

presentat. L’informe autoritza la execució de les feines amb una sèrie de condicionants que 

s’aplicaran en fase d’execució. 
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LLEGENDA ELEMENTS URBANS I SERVEIS EXISTENTS

Registre existent de xarxa sanejament.

Registre existent de serveis.

Element d'enllumenat públic existent anclat a façana. No afecta al
projecte

Bolard d'acer

Jardinera existent de fusta recolzada sobre el paviment

Banc existent de fusta ancorat sobre el paviment

Modul de senyalització urbana existent

Paperera existent anclada sobre paviment

Base de paviment existent empedrat

Base de paviment existent de formigó in situ.
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LLEGENDA ELEMENTS URBANS I SERVEIS EXISTENTS

Registre existent de xarxa sanejament.

Registre existent de serveis.

Element d'enllumenat públic existent anclat a façana. No afecta al
projecte

Bolard d'acer

Jardinera existent de fusta recolzada sobre el paviment

Banc existent de fusta ancorat sobre el paviment

Modul de senyalització urbana existent

Paperera existent anclada sobre paviment

Base de paviment existent empedrat

Base de paviment existent de formigó in situ.

Conexió a xarxa de clavegueram

Baixant d'aigües pluvials edificis existents

Xarxa existent de clavegueram. Tub 250
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Demolició de la masa de formigó que conforma el seient del pedrís
existent i repicat del parament vertical de ciment Portland. Posterior
reparació del parament vertical i arrebossat amb morter
transpirable. (veure  0402)

Demolició de les voreres perimetrals de pedra existents amb mtjans
manuals i la base correspondent fins a 30cm.

Demolició de elements de rampa i escala existent i posterior
càrrega sobre camió o contenidor .

Demolició de paviment existent de formigó i bases fins a 20cm.

Demolició de paviment existent de pedres amb mtjans manuals i
base correspondent fins a 20cm.

Desmutatge i demolició de baranes i pasamans de rampa i escala
d'accès a l'edifici existent del museu.

Desmuntatge de la barana metàlica existent. Acopi i posterior
recol·locació en obra segons plànol d'elements urbans.

Retirada dels mòduls de senyalització informativa urbans i
papereres. Acopi dels mateixos per a la posterior recol·locació
segons plànol d'elements urbans.

Retirada de fita o bolard d'acer, amb mitjans manuals i posterior
càrrega sobre camió o contenidor.

Retirada de les  jardineres existents. Posible posterior recol·locació
en projecte segons criteris de la DO.

Retirada dels bancs urbans existents.

LLEGENDA ENDERROCS I ELEMENTS A RETIRAR

LLEGENDA SERVEIS EXISTENTS I  MODIFICACIONS D'ELEMENTS

Registre existent de xarxa sanejament.
Posterior reubicació de les tapes de registre en la cota altimétrica
corresponent a la nova definició geometrica del nou paviment.

Registre existent de serveis.
Posterior reubicació de les tapes de registre en la cota altimétrica
corresponent a la nova definició geometrica del nou paviment.

Element d'enllumenat públic existent anclat a façana. No afecta al
projecte
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Demolició de la masa de formigó que conforma el seient del pedrís
existent i repicat del parament vertical de ciment Portland. Posterior
reparació del parament vertical i arrebossat amb morter
transpirable. (veure  0402)

Demolició de les voreres perimetrals de pedra existents amb mtjans
manuals i la base correspondent fins a 30cm.

Demolició de elements de rampa i escala existent i posterior
càrrega sobre camió o contenidor .

Demolició de paviment existent de formigó i bases fins a 20cm.

Demolició de paviment existent de pedres amb mtjans manuals i
base correspondent fins a 20cm.

Desmutatge i demolició de baranes i pasamans de rampa i escala
d'accès a l'edifici existent del museu.

Desmuntatge de la barana metàlica existent. Acopi i posterior
recol·locació en obra segons plànol d'elements urbans.

Retirada dels mòduls de senyalització informativa urbans i
papereres. Acopi dels mateixos per a la posterior recol·locació
segons plànol d'elements urbans.

Retirada de fita o bolard d'acer, amb mitjans manuals i posterior
càrrega sobre camió o contenidor.

Retirada de les  jardineres existents. Posible posterior recol·locació
en projecte segons criteris de la DO.

Retirada dels bancs urbans existents.

LLEGENDA ENDERROCS I ELEMENTS A RETIRAR

LLEGENDA SERVEIS EXISTENTS I  MODIFICACIONS D'ELEMENTS

Registre existent de xarxa sanejament.
Posterior reubicació de les tapes de registre en la cota altimétrica
corresponent a la nova definició geometrica del nou paviment.

Registre existent de serveis.
Posterior reubicació de les tapes de registre en la cota altimétrica
corresponent a la nova definició geometrica del nou paviment.

Element d'enllumenat públic existent anclat a façana. No afecta al
projecte
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P1: Paviment de peces de pedra natural procedent de pedreres de
proximitat, tipus calcària de Sant Vicenç o equivalent, acabat
buixardat, de 100mm d'amplada, 80 mm de gruix, i llarg lliure (min
150-max 400mm) col·locades, sobre 30mm de morter de ciment
(1:6), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (p - 15). Rejuntat
amb sorra. el tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra,
seguint els criteris de la df, els serveis tècnics municipals i el
departament de cultura de la generalitat.

LLEGENDA PAVIMENTS

P2.Formació d'escales i grades amb bordons de peces de pedra
natural procedent de pedreres de proximitat, tipus calcària de
Sant Vicenç o equivalent, acabat buixardat, de 30x 15cm en
secció i llarg lliure (min 150-max 400mm). Col·locades, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(p - 15). Sense junta. El tipus de pedra s'escollirà segons mostres
a obra, seguint els criteris de la df, els serveis tècnics municipals i
el departament de cultura de la generalitat

P3. Paviment continu de formigó imprès, amb junts cada 8-9m,
realitzat amb formigó HM-20/B/20/I.
Servirà per ajustar el estat actual de la plaça amb la proposta.
Tindrá una pendent de com màxim 4,8%.

LLEGENDA MOBILIARI URBÀ

B1: Banc de fusta de tablons de fusta massisa de pi de secció
20x10cm tractats amb autoclau i suport metàl·lic de perfil laminat
HEA 260 protegit amb imprimació de zinc i pintura de color negro
forja.
Anclats amb tacs metàl·lics d'expansió 10x80mm.
Si la base existent no es troba consistent s'haurà de fer una
fonamentació.
Acabat: Pi

B2: Banc de fusta de tablons de fusta massisa de pi de secció
20x10cm tractats amb autoclau i suport metàl·lic de perfil laminat
HEA 260 protegit amb imprimació de zinc i pintura de color negro
forja.
Opció amb respatller i reposabraços segons detall.
Orientació segons plànol.
Anclats amb tacs metàl·lics d'expansió 10x80mm.
Si la base existent no es troba consistent s'haurà de fer una
fonamentació.
Acabat: Pi

B3: Accessori de fusta de pi de secció 13.5x3cm atornillada a base
de totxo ceràmic ECO-manual amb tornilleria d'acer amb imprimació
de zinc i pintat color a definit per la DF.

B3.1: Modul de 2.8m de llarg sense respaldo

Posició a definir i replantejar en obra.
Anclatjes a la base amb tacs d'expansió

Acabat pi

Paperera existent a recol·locar i anclar sobre nou paviment.

Element de senyalització urbana a recol·locar sobre nou paviment.

 LLEGENDA ELEMENTS URBANS EXISTENTS

P1: Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub
d'acer, ancorada amb dau de formigó

S1-S2:
Pasamà de fusta de pi termotractat amb autoclau, de secció rodona
de diàmetre 40mm, acabat mate, fixat al parament vertical mitjançant
soports metàlics d'acer galvanitzat separat 10cm del parament.

R1:Arreboçat de morter transpirable col·locat previ sanejament del
parament vertical. Capa de 2-3 cm de morter tipus HUMICAL. A
definir per la DF en funció de les humitats i l'estat del mur.
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Paviments

P1: Paviment de peces de pedra natural procedent de pedreres de
proximitat, tipus calcària de Sant Vicenç o equivalent, acabat
buixardat, de 100mm d'amplada, 80 mm de gruix, i llarg lliure (min
150-max 400mm) col·locades, sobre 30-40mm de morter de ciment
(1:6).  Elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (p - 15). Rejuntat
amb sorra. el tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra,
seguint els criteris de la df, els serveis tècnics municipals i el
departament de cultura de la generalitat.

P2.Formació d'escales i grades amb bordons de peces de pedra
natural procedent de pedreres de proximitat, tipus calcària de Sant
Vicenç o equivalent, acabat buixardat, de 30x 15cm en secció i llarg
lliure (min 150-max 400mm) col·locades, sobre 30-40mm de morter
de ciment (1:6). Elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (p - 15).
Sense junta. El tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra,
seguint els criteris de la df, els serveis tècnics municipals i el
departament de cultura de la generalitat

Bases

D1: Solera de formigó de 15cm de gruix mínim amb armadura superior
mallazo - de 20 x 20 x Ø6 mm. acabat sense fratasar.
Lámina geotextil quan la solera estigui recolzada sobre el reblert de
TOT-Ú

D2: Solera de formigó de 15cm de gruix amb armadura superior
mallazo - de 20 x 20 x Ø6 mm.

D3: LLosa de formigó per formació d'escales de 15cm de gruix amb
armadura superior  mallazo - de 20 x 20 x Ø6 mm.

D4: Base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb tot-u natural
calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip
manual amb taula vibrant. Col·locació de làmina geotextil superior
per a la posterior formació de solera.

Bases i paviments existents

E1: Base de paviment existent de formigó in situ.

E2: Base de paviment existent empedrat, amb disposició irregular,
sobre capa de morter de ciment  i posterior rejuntat amb beurada
de ciment.

E3: Peça de vorera existent de 20x30 sobre dau de formigó.

E4: Terreny existent
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Paviments

P1: Paviment de peces de pedra natural procedent de pedreres de
proximitat, tipus calcària de Sant Vicenç o equivalent, acabat
buixardat, de 100mm d'amplada, 80 mm de gruix, i llarg lliure (min
150-max 400mm) col·locades, sobre 30-40mm de morter de ciment
(1:6).  Elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (p - 15). Rejuntat
amb sorra. el tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra,
seguint els criteris de la df, els serveis tècnics municipals i el
departament de cultura de la generalitat.

P2.Formació d'escales i grades amb bordons de peces de pedra
natural procedent de pedreres de proximitat, tipus calcària de Sant
Vicenç o equivalent, acabat buixardat, de 30x 15cm en secció i llarg
lliure (min 150-max 400mm) col·locades, sobre 30-40mm de morter
de ciment (1:6). Elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (p - 15).
Sense junta. El tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra,
seguint els criteris de la df, els serveis tècnics municipals i el
departament de cultura de la generalitat

Bases

D1: Solera de formigó de 15cm de gruix mínim amb armadura superior
mallazo - de 20 x 20 x Ø6 mm. acabat sense fratasar.
Lámina geotextil quan la solera estigui recolzada sobre el reblert de
TOT-Ú

D2: Solera de formigó de 15cm de gruix amb armadura superior
mallazo - de 20 x 20 x Ø6 mm.

D3: LLosa de formigó per formació d'escales de 15cm de gruix amb
armadura superior  mallazo - de 20 x 20 x Ø6 mm.

D4: Base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb tot-u natural
calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip
manual amb taula vibrant. Col·locació de làmina geotextil superior
per a la posterior formació de solera.

Bases i paviments existents

E1: Base de paviment existent de formigó in situ.

E2: Base de paviment existent empedrat, amb disposició irregular,
sobre capa de morter de ciment  i posterior rejuntat amb beurada
de ciment.

E3: Peça de vorera existent de 20x30 sobre dau de formigó.

E4: Terreny existent
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B3

S1

S2

P1

P1

E1

E1

LLEGENDA MOBILIARI URBÀ

B1: Banc de fusta de tablons de fusta massisa de pi de secció
20x10cm tractats amb autoclau i suport metàl·lic de perfil laminat
HEA 260 protegit amb imprimació de zinc i pintura de color negro
forja.
Anclats amb tacs metàl·lics d'expansió 10x80mm.
Si la base existent no es troba consistent s'haurà de fer una
fonamentació.
Acabat: Pi

B2: Banc de fusta de tablons de fusta massisa de pi de secció
20x10cm tractats amb autoclau i suport metàl·lic de perfil laminat
HEA 260 protegit amb imprimació de zinc i pintura de color negro
forja.
Opció amb respatller i reposabraços segons detall.
Orientació segons plànol.
Anclats amb tacs metàl·lics d'expansió 10x80mm.
Si la base existent no es troba consistent s'haurà de fer una
fonamentació.
Acabat: Pi

B3: Accessori de fusta de pi de secció 13.5x3cm atornillada a base
de totxo ceràmic ECO-manual amb tornilleria d'acer amb imprimació
de zinc i pintat color a definit per la DF.

B3.1: Modul de 2.8m de llarg sense respaldo

Posició a definir i replantejar en obra.
Anclatjes a la base amb tacs d'expansió

Acabat pi

Paperera existent a recol·locar i anclar sobre nou paviment.

Element de senyalització urbana a recol·locar sobre nou paviment.

LLEGENDA ELEMENTS URBANS EXISTENTS

P1: Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub
d'acer, ancorada amb dau de formigó

S1-S2:
Pasamà de fusta de pi termotractat amb autoclau, de secció rodona
de diàmetre 40mm, acabat mate, fixat al parament vertical mitjançant
soports metàlics d'acer galvanitzat separat 10cm del parament.

R1:Arreboçat de morter transpirable col·locat previ sanejament del
parament vertical. Capa de 2-3 cm de morter tipus HUMICAL. A
definir per la DF en funció de les humitats i l'estat del mur.

Tindrá una pendent de com màxim 4,8%.

LLEGENDA SERVEIS EXISTENTS I  MODIFICACIONS D'ELEMENTS

Registre existent de xarxa sanejament.
Posterior reubicació de les tapes de registre en la cota altimétrica
corresponent a la nova definició geometrica del nou paviment.

Registre existent de serveis.
Posterior reubicació de les tapes de registre en la cota altimétrica
corresponent a la nova definició geometrica del nou paviment.

Element d'enllumenat públic existent anclat a façana. No afecta al
projecte
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Acabat pi

P1: Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub
d'acer, ancorada amb dau de formigó

S1-S2:
Pasamà de fusta de pi termotractat amb autoclau, de secció rodona
de diàmetre 40mm, acabat mate, fixat al parament vertical mitjançant
soports metàlics d'acer galvanitzat separat 10cm del parament.

R1:Arreboçat de morter transpirable col·locat previ sanejament del
parament vertical. Capa de 2-3 cm de morter tipus HUMICAL. A
definir per la DF en funció de les humitats i l'estat del mur.

LLEGENDA MOBILIARI URBÀ

Autors del projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco Agost 2023Projecte executiu de la pavimentació de la 

NOTES GENERALS:
1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS

02 02
0701

dePlaça del Mercadal, de Gerri de la Sal

0 0.5 2.5m

Detall serralleria1/50

Detall alçat pasamà S2 E1/50

Detall planta pasamà S2 E1/50

Detall alçat pasamà S1 E1/50

Detall planta pasamà S1 E1/50

S2

S1



+ 613.95

+ 613.90

+ 613.90

+ 613.85

+ 613.80

+ 613.75

+ 613.65

+ 613.85

+ 613.83

+ 613.83

+ 613.53

+ 613.38

+ 613.23

+ 613.03

3.2%

3.2%

3.2%

4.
5%

4.
5%

2%

2%

2%

1.5%

1%

1%

1%

2.5%

0.7%

1.5%

2%

6%

6%

8%

6%

2%

2%

2%

2%

3.4%

LLEGENDA XARXA CLAVEGUERAM

Registre existent de xarxa sanejament a recolocar a la cota
altimetrica de paviment corresponent de la proposta.

Registre existent de serveis a recolocar a la cota altimetrica
corresponent de paviment de la proposta.

Direcció i pendents de la evacuació d'aigües

Cota altimètrica de registre

Conexió existent a xarxa de clavegueram

Baixant d'aigües pluvials edificis existents

Xarxa existent de clavegueram. Tub 250mm de diàmetre

Recorregut d'escorrentia de la proposta

Nova reixa de recollida d'aigües pluvials de dimensions similars a la
reixa existent  i 100 mm d'alçària.

Nova caixa per a embornal de dimensions tipus 70x30x85cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maó massís arrebossada i lliscada per
dins amb morter de ciment.  Inclou subministrament de marc i reixa
d'embornal, amb clavegueró amb tub de PVC-U de paret massisa
per a sanejament.

2.8%

+ 506.41
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AMIDAMENTS
Plaça del Mercadal                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL GS01 ENDERROCS                                                       

K2182231     m2  Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals   

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

Arrebossat sòcol 1 30,63 30,63

30,63

E213ZG02     m3  Enderroc d'element de formigó en massa, amb compressor          

Enderroc d'element de formigó en massa, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió

Banc de formigó en massa 1 3,73 0,40 1,49

1,49

F219ZG01     m2  Demolició d'acera de pedra natural i bordó                      

Demolició d'acera de pedra natural, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre ca-
mió amb mitjans mecànics, inclou la demolició del bordó de formigó prefabricat. Tot fins a deixar-ho a
la mateixa cota que el pav iment inferior adjacent.

Aceres 1 18,72 18,72

18,72

F219ZG03     m2  Demolició paviment de pedra natural                             

Demolició de paviment de pedra natural de fins a 20 cm de gruix , d'amplària fins a 2 m amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, inclou la demolició dels aplacats verticals de
la rampa i esglaons de l'escala

Rampa i escala 1 24,64 24,64
1 20,34 20,34
6 1,60 0,17 1,63

Resta de pav iment 1 72,70 72,70

119,31

F2194AK5     m2  Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix       

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix , d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Pav  de formigó 1 24,35 24,35

24,35

K215ZG04     m3  Enderroc de recrescut per a paviment                            

Enderroc de recrescut per a pav iment, format per envanets de sostre mort, endadellats de ceràmica i
reblert de graves, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rampa i escala 1 10,34 1,60 16,54

16,54

K21B1011     m   Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària         

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor

Barana rampa i escala 1 14,50 14,50

14,50

K21B2011     m   Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals               

Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Passamà rampa 1 10,10 10,10

10,10

K21BZG05     m   Desmuntatge de barana metàl·lica, acopi i recol·locació         

Desmuntatge de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals, acopi i protecció
durant el temps que duri l'obra i posterior recol·locació, incloent les adaptacions necessàries per
col·locarla al nou emplaçament

0,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

M21B0001     u   Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vert. 

Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

Seny als 3 3,00

3,00

PBBY-M8J6    u   Col·locació de placa de senyalització vertical existent         

Col·locació de placa de senyalització vertical prov inent d'ús anterior, sobre suport de peu o para-
ments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals

Seny als 3 3,00

3,00

K21BZG06     u   Arrencada de fita o bol·lard metàl·lic                          

Arrencada de fita o bol·lard metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conteni-
dor

0,00

K21BZG07     u   Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals 

Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge
del material en el mateix  emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

0,00

K21BZG08     u   Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals                

Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

0,00

K21BZG09     u   Desmuntatge de jardinera amb recuperació, aplec i recol·locació 

Desmuntatge de jardinera amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i recol·locació del material a la
mateixa zona d'actuació, segons indicacions de la DF, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Jardineres ex istents 3 3,00

3,00

K21BZG10     m   Desmuntatge de tapa i marc de registre, acopi i reubicació      

Desmuntatge de tapa i marc de registre ex istent de serveis o sanejament, amb mitjans manuals, aco-
pi i protecció durant el temps que duri l'obra i posterior reubicació del marc i les tapes de registre en la
cota altimétrica corresponent a la nova definició geometrica del nou paviment, incloent les adapta-
cions necessàries per col·locarla al nou emplaçament

0,00

K1A25200     u   Jornada de supervisió d'arqueòleg director                      

ornada de superv isió d'arqueòleg director de buidats o ex traccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final

Jornades arqueòleg 5 5,00

5,00

K166ZG80     u   Cala d'inspecció en paviment de pedra o formigó                 

Cala d'inspecció en paviment de pedra o formigó, amb mitjans manuals, per a recollida de mostra i
determinació de les instal·lacions soterrades

Cales 5 5,00

5,00
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Plaça del Mercadal                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL GS02 REVESTIMENTS                                                    

K811ZG11     m2  Arrebossat a bona vista amb morter de calç HUMICAL de COMCAL    

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, morter
de calç hidràulica natural NHL3,5 macroporós transpirable HUMICAL de COMCAL o equivalent de
2,5 cm de gruix , remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclou elaboració de
una mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF. Aquest treballs es realitzará personal qualificat del
ram de conservadors i restauradors.

Arrebossat sòcol 1 30,63 30,63

30,63

K898ZP07     m2  Pintat de parament exterior de ciment, pintura al silicat       

Aplicació manual de dues mans de pintura natural d'origen mineral al silicat, amb molt baix  contingut
de substàncies orgàniques volàtils (VOC), color a escollir, gamma B, acabat mat, textura llisa, diluï-
des amb un 25%  d'impregnació consolidant natural, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèv ia aplicació
d'una mà d'emprimació natural, sobre parament exterior de morter de ciment. Inclús, impregnació
consolidant natural, per a regularitzar la porositat i millorar l'adherència dels suports absorbents. El
preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la re-
solució de punts singulars. Inclou elaboració de una mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF.

0,00
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CAPITOL GS03 PAVIMENTS                                                       

F9Z4M616     m2  Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada 

Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Solera 15 cm 1 217,85 217,85

217,85

P93MZG13     m2  Solera de formigó per armar HA30/F/20/XC3 de 15 cm              

Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i rela-
ció aigua ciment =< 0.55, de gruix  15 cm, abocat des de camió, amb acabat superficial llis, amb una
tolerància de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb el poro obert. Inclou la parto proporcional d'encofrat
lateral en els punts necessaris. Inclou l'elaboració de junts de retracció cada 9 m2 com a mínim, tot
segons les indicacions de la DF.

Solera 1 217,85 217,85

217,85

F9B1ZG16     m2  Paviment de llambordí de pedra natural                          

Paviment de llambordí de pedra natural procedents de pedreres de prox imitat, tipus calcària de Sant
VIcenç o equivalent, acabat abuixardat,  de 100 mm d'amplada i 80 mm de gruix , llargaria lliure (mí-
nim 150 mm - màxiim 400 mm), col·locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix  i reblert de
junts amb sorra. Inclou elaboració d'una mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF. El tipus de pe-
dra s'escollirà segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis tècnics municipals i el
Departament de Cultura de la Generalitat.

Pav iment 1 232,64 232,64

232,64

F931ZG12     m3  Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material      

Base de tot-u natural calcaril, amb estesa i piconatge del material al 95%  del PM

D4 1 64,24 0,50 0,80 25,70

25,70

E7B111L0     m2  Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit            

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat
sense adherir

D4 1 64,24 64,24

64,24

P45C1ZG15    m3  Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar        

Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC3 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Inclús encofrat lateral i for-
mació de l'esglaonat segons documentació gràfica.

D3 1 41,10 41,10
1 11,20 0,90 10,08

51,18

F9B1ZG82     m   Esglaó de 30x15 cm de peces de llambordí de pedra natural       

Esglaó de 30x15 cm, amb frontal i estesa de peces de llambordí de pedra natural procedents de pe-
dreres de prox imitat, tipus calcària de Sant VIcenç o equivalent, acabat abuixardat,  de 100 mm
d'amplada i 80 mm de gruix , llargaria lliure (mínim 150 mm - màxiim 400 mm), col·locats sobre una
capa de morter de 3 cm de gruix  i reblert de junts amb sorra. Inclou elaboració d'una mostra de 1m2
per a la aprovació de la DF. El tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra, seguint criteris de la
DF, els serveis tècnics municipals i el Departament de Cultura de la Generalitat.

Esglaons 1 137,00 137,00

137,00

E9G11ZG99    m2  Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F            

Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 11 cm de
gruix  de mitjana, amb acabat remolinat mecànic, per absorbir diferents nivells de cota entre el nou pa-
v iment i l'ex istent.

Pav iment de transició 1 150,00 150,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

150,00
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AMIDAMENTS
Plaça del Mercadal                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL GS04 INSTAL·LACIONS                                                  

FD5J4F08     u   Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm        

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix  sobre solera de 10 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.6. Inclou l'excavació per la col·locació de la caixa i la connexió amb la xarxa de clave-
gueram existent.

0,00

FD5Z4AC4     u   Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal     

Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 553x335x30 mm, classe C250 se-
gons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

0,00

KG22ZG81     PA  Soterrament de línies elèctriques i de telecomunicacions        

Partida alçada a justificar per el soterrament de línies elèctriques i de telecomunicacions ex istents du-
rant els treballs de repavimentació de la Plaça del Mercadal. Inclou tots els treballs, canalitzacions,
pericons, registres, permisos, coordinacions amb companyies, projectes, etc, per a deixar les ins-
tal·lacions funcionant i amb les mateixes prestacions que les actuals com a mínim. En acabat s'in-
clou l'enderroc de les actuals línies aèries.

Soterrament Gerri 1 1,00

1,00

SGERRI001    PA  Partida per reparacions en instal.lacions de fontaneria, consist

Partida per reparacions en instal.lacions de fontaneria, consistents en aixetes de sectorització.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Plaça del Mercadal                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL GS05 MOBILIARI URBÀ                                                  

FQ11ZG18     u   Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET sense respatller                 

Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET o equivalent de taulons de fusta massisa de pi de secció
20x10cm tractats amb autoclau, de 2,5 m de llargària, sense respatller, suport metàl·lic de perfil lami-
nat HEA 260 protegit amb imprimació de zinc i pintura de color negre forja. Anclat amb tacs me-
tàl·lics d'expansió 10x80mm.

0,00

FQ11ZG19     u   Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET amb respatller                   

Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET o equivalent de taulons de fusta massisa de pi de secció
20x10cm tractats amb autoclau, de 2,5 m de llargària, amb respatller i reposabraços, suport metàl·lic
de perfil laminat HEA 260 protegit amb imprimació de zinc i pintura de color negre forja. Anclat amb
tacs metàl·lics d'expansió 10x80mm.

0,00

FQ11ZG20     u   Seient de fusta de 5 taulons de fusta massisa de pi             

Seient de fusta format per 5 taulons de fusta massisa de pi de secció 13,5x3cm tractats amb auto-
clau, de 2,8 m de llargària, sense respatller, cargolat a la base amb cargoleria d'acer amb imprimació
de zinc i pintat color a definir per la DF. Anclat amb tacs metàl·lics d'expansió 10x80mm.

B3 1 1,00

1,00

PQ23-MCAV    u   Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l            

Paperera trabucable d'eix  de gir horitzontal de 60 l, 38 cm de diàmetre, circular de planxa perforada
d'acer galvanitzat de gruix  1 mm amb acabat pintat al forn, amb cendrer, i suports de tub de 40 mm,
col·locada amb fixacions mecàniques

Nov es papereres 1 1,00

1,00

EB14ZG22     m   Passamà de fusta de pi melis per a envernissar                  

Passamà de fusta de pi melis termotractat amb autoclau per a envernissar de 4 cm de diàmetre, in-
closos els ancoratges i els cargols, col·locat empotrat a 10 cm del mur i cargolat

Rampes 1 22,60 22,60

22,60

P8A0-IKMG    m   Envernissat de passamà de fusta, vernís de poliuretà a l'aigua  

Envernissat de passamà de fusta, amb vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb
certificat ECO LABEL, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat mat

Rampes 1 22,60 22,60

22,60

SGERRI002    PA  Partida per senyalètica                                         

Partida per senyalètica

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Plaça del Mercadal                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL GS06 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

F2R64269     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts      

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

Arrebossat 1,3 30,63 0,05 1,99
Banc formigó 1,3 1,49 1,94
Acera 1,3 18,72 0,10 2,43
Pav iment pedra 1,3 119,31 0,20 31,02
Pav iment formigó 1,3 24,35 0,20 6,33
Recrescut 1,3 16,54 21,50
Barana 1,3 14,50 0,05 0,94
Passamà 1,3 10,10 0,05 0,05 0,03

66,18

F2RA73G1     m3  Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon      

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Arrebossat 1,3 30,63 0,05 1,99
Banc formigó 1,3 1,49 1,94
Acera 1,3 18,72 0,10 2,43
Pav iment pedra 1,3 119,31 0,20 31,02
Pav iment formigó 1,3 24,35 0,20 6,33
Recrescut 1,3 16,54 21,50
Barana 1,3 14,50 0,05 0,94
Passamà 1,3 10,10 0,05 0,05 0,03

66,18
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AMIDAMENTS
Plaça del Mercadal                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL GS07 SEGURETAT I SALUT                                               

HZXXZ001     PA  Seguretat i salut, protec col. i indiv /S Pro Seg i Salut       

Realització i indicació de proteccions col·lectives, subministrament de les proteccions indiv iduals ne-
cessàries durant l'execució de l'obra, aparells de protecció contra incendis i instal·lacions d'higiene i
benestar, tot segons el Projecte de Seguretat i Salut.

1 1,00

1,00
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MEMÒRIA DE LA FASE I PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DEL MERCADAL,GERRI DE 
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QUADRE DE PREUS 1
Plaça del Mercadal                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL GS01 ENDERROCS                                                       
K2182231     m2  Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals   15,85

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

QUINZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
E213ZG02     m3  Enderroc d'element de formigó en massa, amb compressor          109,97

Enderroc d'element de formigó en massa, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre ca-
mió

CENT NOU  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
F219ZG01     m2  Demolició d'acera de pedra natural i bordó                      4,11

Demolició d'acera de pedra natural, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics, inclou la demolició del bordó de formigó prefabricat. Tot fins a dei-
xar-ho a la mateixa cota que el pav iment inferior adjacent.

QUATRE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
F219ZG03     m2  Demolició paviment de pedra natural                             3,52

Demolició de paviment de pedra natural de fins a 20 cm de gruix , d'amplària fins a 2 m amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, inclou la demolició dels aplacats
verticals de la rampa i esglaons de l'escala

TRES  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
F2194AK5     m2  Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix       6,89

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix , d'amplària fins a 2 m amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

SIS  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
K215ZG04     m3  Enderroc de recrescut per a paviment                            49,42

Enderroc de recrescut per a pav iment, format per envanets de sostre mort, endadellats de cerà-
mica i reblert de graves, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

QUARANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
K21B1011     m   Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària         8,73

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

VUIT  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
K21B2011     m   Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals               2,64

Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

DOS  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
M21B0001     u   Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vert. 12,17

Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu
o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb
mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

DOTZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
PBBY-M8J6    u   Col·locació de placa de senyalització vertical existent         15,22

Col·locació de placa de senyalització vertical prov inent d'ús anterior, sobre suport de peu o para-
ments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals

QUINZE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
K21BZG09     u   Desmuntatge de jardinera amb recuperació, aplec i recol·locació 7,93

Desmuntatge de jardinera amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i recol·locació del material a
la mateixa zona d'actuació, segons indicacions de la DF, i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor.

SET  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
K1A25200     u   Jornada de supervisió d'arqueòleg director                      272,02

ornada de superv isió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa
de dades per a la realització de l'informe final

DOS-CENTS SETANTA-DOS  EUROS amb DOS CÈNTIMS
K166ZG80     u   Cala d'inspecció en paviment de pedra o formigó                 26,43

Cala d'inspecció en paviment de pedra o formigó, amb mitjans manuals, per a recollida de mos-
tra i determinació de les instal·lacions soterrades

VINT-I-SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Plaça del Mercadal                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL GS02 REVESTIMENTS                                                    
K811ZG11     m2  Arrebossat a bona vista amb morter de calç HUMICAL de COMCAL    61,48

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, mor-
ter de calç hidràulica natural NHL3,5 macroporós transpirable HUMICAL de COMCAL o equi-
valent de 2,5 cm de gruix , remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclou
elaboració de una mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF. Aquest treballs es realitzará perso-
nal qualificat del ram de conservadors i restauradors.

SEIXANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Plaça del Mercadal                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL GS03 PAVIMENTS                                                       
F9Z4M616     m2  Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada 4,53

Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
P93MZG13     m2  Solera de formigó per armar HA30/F/20/XC3 de 15 cm              22,21

Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55, de gruix  15 cm, abocat des de camió, amb acabat superficial llis,
amb una tolerància de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb el poro obert. Inclou la parto propor-
cional d'encofrat lateral en els punts necessaris. Inclou l'elaboració de junts de retracció cada 9
m2 com a mínim, tot segons les indicacions de la DF.

VINT-I-DOS  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
F9B1ZG16     m2  Paviment de llambordí de pedra natural                          139,61

Paviment de llambordí de pedra natural procedents de pedreres de prox imitat, tipus calcària de
Sant VIcenç o equivalent, acabat abuixardat,  de 100 mm d'amplada i 80 mm de gruix , llargaria
lliure (mínim 150 mm - màxiim 400 mm), col·locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix  i
reblert de junts amb sorra. Inclou elaboració d'una mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF. El
tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis tècnics
municipals i el Departament de Cultura de la Generalitat.

CENT TRENTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
F931ZG12     m3  Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material      39,12

Base de tot-u natural calcaril, amb estesa i piconatge del material al 95%  del PM

TRENTA-NOU  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
E7B111L0     m2  Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit            7,14

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat
sense adherir

SET  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
P45C1ZG15    m3  Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar        96,26

Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Inclús enco-
frat lateral i formació de l'esglaonat segons documentació gràfica.

NORANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
F9B1ZG82     m   Esglaó de 30x15 cm de peces de llambordí de pedra natural       68,87

Esglaó de 30x15 cm, amb frontal i estesa de peces de llambordí de pedra natural procedents de
pedreres de prox imitat, tipus calcària de Sant VIcenç o equivalent, acabat abuixardat,  de 100
mm d'amplada i 80 mm de gruix , llargaria lliure (mínim 150 mm - màxiim 400 mm), col·locats so-
bre una capa de morter de 3 cm de gruix  i reblert de junts amb sorra. Inclou elaboració d'una
mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF. El tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra,
seguint criteris de la DF, els serveis tècnics municipals i el Departament de Cultura de la Gene-
ralitat.

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
E9G11ZG99    m2  Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F            20,75

Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 11 cm
de gruix  de mitjana, amb acabat remolinat mecànic, per absorbir diferents nivells de cota entre el
nou pav iment i l'ex istent.

VINT  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Plaça del Mercadal                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL GS04 INSTAL·LACIONS                                                  
KG22ZG81     PA  Soterrament de línies elèctriques i de telecomunicacions        5.000,00

Partida alçada a justificar per el soterrament de línies elèctriques i de telecomunicacions ex istents
durant els treballs de repavimentació de la Plaça del Mercadal. Inclou tots els treballs, canalitza-
cions, pericons, registres, permisos, coordinacions amb companyies, projectes, etc, per a deixar
les instal·lacions funcionant i amb les mateixes prestacions que les actuals com a mínim. En
acabat s'inclou l'enderroc de les actuals línies aèries.

CINC MIL  EUROS
SGERRI001    PA  Partida per reparacions en instal.lacions de fontaneria, consist 5.000,00

Partida per reparacions en instal.lacions de fontaneria, consistents en aixetes de sectorització.

CINC MIL  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Plaça del Mercadal                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL GS05 MOBILIARI URBÀ                                                  
FQ11ZG20     u   Seient de fusta de 5 taulons de fusta massisa de pi             662,46

Seient de fusta format per 5 taulons de fusta massisa de pi de secció 13,5x3cm tractats amb au-
toclau, de 2,8 m de llargària, sense respatller, cargolat a la base amb cargoleria d'acer amb impri-
mació de zinc i pintat color a definir per la DF. Anclat amb tacs metàl·lics d'expansió 10x80mm.

SIS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

PQ23-MCAV    u   Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l            162,79
Paperera trabucable d'eix  de gir horitzontal de 60 l, 38 cm de diàmetre, circular de planxa perfora-
da d'acer galvanitzat de gruix  1 mm amb acabat pintat al forn, amb cendrer, i suports de tub de
40 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

CENT SEIXANTA-DOS  EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS

EB14ZG22     m   Passamà de fusta de pi melis per a envernissar                  41,22
Passamà de fusta de pi melis termotractat amb autoclau per a envernissar de 4 cm de diàmetre,
inclosos els ancoratges i els cargols, col·locat empotrat a 10 cm del mur i cargolat

QUARANTA-UN  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
P8A0-IKMG    m   Envernissat de passamà de fusta, vernís de poliuretà a l'aigua  2,87

Envernissat de passamà de fusta, amb vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta,
amb certificat ECO LABEL, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'aca-
bat mat

DOS  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
SGERRI002    PA  Partida per senyalètica                                         2.500,00

Partida per senyalètica

DOS MIL CINC-CENTS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Plaça del Mercadal                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL GS06 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
F2R64269     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts      10,02

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

DEU  EUROS amb DOS CÈNTIMS
F2RA73G1     m3  Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon      25,85

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels resi-
dus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002)

VINT-I-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Plaça del Mercadal                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL GS07 SEGURETAT I  SALUT                                               
HZXXZ001     PA  Seguretat i salut, protec col. i indiv /S Pro Seg i Salut       1.079,75

Realització i indicació de proteccions col·lectives, subministrament de les proteccions indiv iduals
necessàries durant l'execució de l'obra, aparells de protecció contra incendis i instal·lacions d'hi-
giene i benestar, tot segons el Projecte de Seguretat i Salut.

MIL SETANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS
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MEMÒRIA DE LA FASE I PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DEL MERCADAL,GERRI DE 
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QUADRE DE PREUS 2
Plaça del Mercadal                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL GS01 ENDERROCS                                                       
K2182231     m2  Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals   

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Ma d'obra...................................................... 15,62
Materials........................................................ 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 15,85
E213ZG02     m3  Enderroc d'element de formigó en massa, amb compressor          

Enderroc d'element de formigó en massa, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre ca-
mió

Ma d'obra...................................................... 78,79
Maquinaria..................................................... 30,00
Materials........................................................ 1,18

TOTAL PARTIDA........................................... 109,97
F219ZG01     m2  Demolició d'acera de pedra natural i bordó                      

Demolició d'acera de pedra natural, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics, inclou la demolició del bordó de formigó prefabricat. Tot fins a dei-
xar-ho a la mateixa cota que el pav iment inferior adjacent.

Maquinaria..................................................... 4,11

TOTAL PARTIDA........................................... 4,11
F219ZG03     m2  Demolició paviment de pedra natural                             

Demolició de paviment de pedra natural de fins a 20 cm de gruix , d'amplària fins a 2 m amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, inclou la demolició dels aplacats
verticals de la rampa i esglaons de l'escala

Maquinaria..................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 3,52
F2194AK5     m2  Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix       

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix , d'amplària fins a 2 m amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Maquinaria..................................................... 6,89

TOTAL PARTIDA........................................... 6,89
K215ZG04     m3  Enderroc de recrescut per a paviment                            

Enderroc de recrescut per a pav iment, format per envanets de sostre mort, endadellats de cerà-
mica i reblert de graves, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

Ma d'obra...................................................... 48,69
Materials........................................................ 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 49,42
K21B1011     m   Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària         

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Ma d'obra...................................................... 8,19
Maquinaria..................................................... 0,42
Materials........................................................ 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 8,73
K21B2011     m   Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals               

Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Ma d'obra...................................................... 2,60
Materials........................................................ 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,64
M21B0001     u   Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vert. 

Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu
o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb
mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Ma d'obra...................................................... 11,99
Materials........................................................ 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 12,17
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PBBY-M8J6    u   Col·locació de placa de senyalització vertical existent         
Col·locació de placa de senyalització vertical prov inent d'ús anterior, sobre suport de peu o para-
ments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals

Ma d'obra...................................................... 14,99
Materials........................................................ 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 15,22
K21BZG09     u   Desmuntatge de jardinera amb recuperació, aplec i recol·locació 

Desmuntatge de jardinera amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i recol·locació del material a
la mateixa zona d'actuació, segons indicacions de la DF, i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor.

Ma d'obra...................................................... 7,81
Materials........................................................ 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 7,93
K1A25200     u   Jornada de supervisió d'arqueòleg director                      

ornada de superv isió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa
de dades per a la realització de l'informe final

Materials........................................................ 272,02

TOTAL PARTIDA........................................... 272,02
K166ZG80     u   Cala d'inspecció en paviment de pedra o formigó                 

Cala d'inspecció en paviment de pedra o formigó, amb mitjans manuals, per a recollida de mos-
tra i determinació de les instal·lacions soterrades

Ma d'obra...................................................... 26,04
Materials........................................................ 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 26,43
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CAPITOL GS02 REVESTIMENTS                                                    
K811ZG11     m2  Arrebossat a bona vista amb morter de calç HUMICAL de COMCAL    

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, mor-
ter de calç hidràulica natural NHL3,5 macroporós transpirable HUMICAL de COMCAL o equi-
valent de 2,5 cm de gruix , remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclou
elaboració de una mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF. Aquest treballs es realitzará perso-
nal qualificat del ram de conservadors i restauradors.

Ma d'obra...................................................... 38,71
Materials........................................................ 22,77

TOTAL PARTIDA........................................... 61,48
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CAPITOL GS03 PAVIMENTS                                                       
F9Z4M616     m2  Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada 

Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Ma d'obra...................................................... 1,30
Materials........................................................ 3,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,53
P93MZG13     m2  Solera de formigó per armar HA30/F/20/XC3 de 15 cm              

Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55, de gruix  15 cm, abocat des de camió, amb acabat superficial llis,
amb una tolerància de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb el poro obert. Inclou la parto propor-
cional d'encofrat lateral en els punts necessaris. Inclou l'elaboració de junts de retracció cada 9
m2 com a mínim, tot segons les indicacions de la DF.

Ma d'obra...................................................... 8,85
Materials........................................................ 13,36

TOTAL PARTIDA........................................... 22,21
F9B1ZG16     m2  Paviment de llambordí de pedra natural                          

Paviment de llambordí de pedra natural procedents de pedreres de prox imitat, tipus calcària de
Sant VIcenç o equivalent, acabat abuixardat,  de 100 mm d'amplada i 80 mm de gruix , llargaria
lliure (mínim 150 mm - màxiim 400 mm), col·locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix  i
reblert de junts amb sorra. Inclou elaboració d'una mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF. El
tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis tècnics
municipals i el Departament de Cultura de la Generalitat.

Ma d'obra...................................................... 26,53
Maquinaria..................................................... 0,75
Materials........................................................ 112,33

TOTAL PARTIDA........................................... 139,61
F931ZG12     m3  Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material      

Base de tot-u natural calcaril, amb estesa i piconatge del material al 95%  del PM
Ma d'obra...................................................... 1,30
Maquinaria..................................................... 6,90
Materials........................................................ 30,92

TOTAL PARTIDA........................................... 39,12
E7B111L0     m2  Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit            

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat
sense adherir

Ma d'obra...................................................... 1,80
Materials........................................................ 5,34

TOTAL PARTIDA........................................... 7,14
P45C1ZG15    m3  Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar        

Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Inclús enco-
frat lateral i formació de l'esglaonat segons documentació gràfica.

Ma d'obra...................................................... 9,06
Materials........................................................ 87,20

TOTAL PARTIDA........................................... 96,26
F9B1ZG82     m   Esglaó de 30x15 cm de peces de llambordí de pedra natural       

Esglaó de 30x15 cm, amb frontal i estesa de peces de llambordí de pedra natural procedents de
pedreres de prox imitat, tipus calcària de Sant VIcenç o equivalent, acabat abuixardat,  de 100
mm d'amplada i 80 mm de gruix , llargaria lliure (mínim 150 mm - màxiim 400 mm), col·locats so-
bre una capa de morter de 3 cm de gruix  i reblert de junts amb sorra. Inclou elaboració d'una
mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF. El tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra,
seguint criteris de la DF, els serveis tècnics municipals i el Departament de Cultura de la Gene-
ralitat.

Ma d'obra...................................................... 13,27
Maquinaria..................................................... 0,38
Materials........................................................ 55,22

TOTAL PARTIDA........................................... 68,87
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E9G11ZG99    m2  Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F            
Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 11 cm
de gruix  de mitjana, amb acabat remolinat mecànic, per absorbir diferents nivells de cota entre el
nou pav iment i l'ex istent.

Ma d'obra...................................................... 8,95
Maquinaria..................................................... 0,16
Materials........................................................ 11,64

TOTAL PARTIDA........................................... 20,75
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CAPITOL GS04 INSTAL·LACIONS                                                  
KG22ZG81     PA  Soterrament de línies elèctriques i de telecomunicacions        

Partida alçada a justificar per el soterrament de línies elèctriques i de telecomunicacions ex istents
durant els treballs de repavimentació de la Plaça del Mercadal. Inclou tots els treballs, canalitza-
cions, pericons, registres, permisos, coordinacions amb companyies, projectes, etc, per a deixar
les instal·lacions funcionant i amb les mateixes prestacions que les actuals com a mínim. En
acabat s'inclou l'enderroc de les actuals línies aèries.

TOTAL PARTIDA........................................... 5.000,00
SGERRI001    PA  Partida per reparacions en instal.lacions de fontaneria, consist

Partida per reparacions en instal.lacions de fontaneria, consistents en aixetes de sectorització.

TOTAL PARTIDA........................................... 5.000,00
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CAPITOL GS05 MOBILIARI URBÀ                                                  
FQ11ZG20     u   Seient de fusta de 5 taulons de fusta massisa de pi             

Seient de fusta format per 5 taulons de fusta massisa de pi de secció 13,5x3cm tractats amb au-
toclau, de 2,8 m de llargària, sense respatller, cargolat a la base amb cargoleria d'acer amb impri-
mació de zinc i pintat color a definir per la DF. Anclat amb tacs metàl·lics d'expansió 10x80mm.

Ma d'obra...................................................... 30,34
Materials........................................................ 632,12

TOTAL PARTIDA........................................... 662,46
PQ23-MCAV    u   Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l            

Paperera trabucable d'eix  de gir horitzontal de 60 l, 38 cm de diàmetre, circular de planxa perfora-
da d'acer galvanitzat de gruix  1 mm amb acabat pintat al forn, amb cendrer, i suports de tub de
40 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

Ma d'obra...................................................... 16,03
Materials........................................................ 146,76

TOTAL PARTIDA........................................... 162,79
EB14ZG22     m   Passamà de fusta de pi melis per a envernissar                  

Passamà de fusta de pi melis termotractat amb autoclau per a envernissar de 4 cm de diàmetre,
inclosos els ancoratges i els cargols, col·locat empotrat a 10 cm del mur i cargolat

Ma d'obra...................................................... 5,97
Materials........................................................ 35,25

TOTAL PARTIDA........................................... 41,22
P8A0-IKMG    m   Envernissat de passamà de fusta, vernís de poliuretà a l'aigua  

Envernissat de passamà de fusta, amb vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta,
amb certificat ECO LABEL, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'aca-
bat mat

Ma d'obra...................................................... 2,06
Materials........................................................ 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 2,87
SGERRI002    PA  Partida per senyalètica                                         

Partida per senyalètica

TOTAL PARTIDA........................................... 2.500,00
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CAPITOL GS06 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
F2R64269     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts      

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Maquinaria..................................................... 10,02

TOTAL PARTIDA........................................... 10,02
F2RA73G1     m3  Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon      

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels resi-
dus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials........................................................ 25,85

TOTAL PARTIDA........................................... 25,85
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CAPITOL GS07 SEGURETAT I  SALUT                                               
HZXXZ001     PA  Seguretat i salut, protec col. i indiv /S Pro Seg i Salut       

Realització i indicació de proteccions col·lectives, subministrament de les proteccions indiv iduals
necessàries durant l'execució de l'obra, aparells de protecció contra incendis i instal·lacions d'hi-
giene i benestar, tot segons el Projecte de Seguretat i Salut.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.079,75
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PRESSUPOST
Plaça del Mercadal                                              
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL GS01 ENDERROCS                                                       

K2182231     m2  Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals   

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

30,63 15,85 485,49

E213ZG02     m3  Enderroc d'element de formigó en massa, amb compressor          

Enderroc d'element de formigó en massa, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió

1,49 109,97 163,86

F219ZG01     m2  Demolició d'acera de pedra natural i bordó                      

Demolició d'acera de pedra natural, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre ca-
mió amb mitjans mecànics, inclou la demolició del bordó de formigó prefabricat. Tot fins a deixar-ho a
la mateixa cota que el pav iment inferior adjacent.

18,72 4,11 76,94

F219ZG03     m2  Demolició paviment de pedra natural                             

Demolició de paviment de pedra natural de fins a 20 cm de gruix , d'amplària fins a 2 m amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, inclou la demolició dels aplacats verticals de
la rampa i esglaons de l'escala

119,31 3,52 419,97

F2194AK5     m2  Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix       

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix , d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

24,35 6,89 167,77

K215ZG04     m3  Enderroc de recrescut per a paviment                            

Enderroc de recrescut per a pav iment, format per envanets de sostre mort, endadellats de ceràmica i
reblert de graves, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,54 49,42 817,41

K21B1011     m   Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària         

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor

14,50 8,73 126,59

K21B2011     m   Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals               

Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

10,10 2,64 26,66

K21BZG05     m   Desmuntatge de barana metàl·lica, acopi i recol·locació         

Desmuntatge de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals, acopi i protecció
durant el temps que duri l'obra i posterior recol·locació, incloent les adaptacions necessàries per
col·locarla al nou emplaçament

0,00 47,83 0,00

M21B0001     u   Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vert. 

Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

3,00 12,17 36,51

PBBY-M8J6    u   Col·locació de placa de senyalització vertical existent         

Col·locació de placa de senyalització vertical prov inent d'ús anterior, sobre suport de peu o para-
ments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals

3,00 15,22 45,66

K21BZG06     u   Arrencada de fita o bol·lard metàl·lic                          

Arrencada de fita o bol·lard metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conteni-
dor

0,00 6,72 0,00
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K21BZG07     u   Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals 

Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge
del material en el mateix  emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

0,00 7,25 0,00

K21BZG08     u   Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals                

Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

0,00 5,87 0,00

K21BZG09     u   Desmuntatge de jardinera amb recuperació, aplec i recol·locació 

Desmuntatge de jardinera amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i recol·locació del material a la
mateixa zona d'actuació, segons indicacions de la DF, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

3,00 7,93 23,79

K21BZG10     m   Desmuntatge de tapa i marc de registre, acopi i reubicació      

Desmuntatge de tapa i marc de registre ex istent de serveis o sanejament, amb mitjans manuals, aco-
pi i protecció durant el temps que duri l'obra i posterior reubicació del marc i les tapes de registre en la
cota altimétrica corresponent a la nova definició geometrica del nou paviment, incloent les adapta-
cions necessàries per col·locarla al nou emplaçament

0,00 41,54 0,00

K1A25200     u   Jornada de supervisió d'arqueòleg director                      

ornada de superv isió d'arqueòleg director de buidats o ex traccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final

5,00 272,02 1.360,10

K166ZG80     u   Cala d'inspecció en paviment de pedra o formigó                 

Cala d'inspecció en paviment de pedra o formigó, amb mitjans manuals, per a recollida de mostra i
determinació de les instal·lacions soterrades

5,00 26,43 132,15

TOTAL CAPITOL GS01 ENDERROCS................................................................................................................... 3.882,90
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CAPITOL GS02 REVESTIMENTS                                                    

K811ZG11     m2  Arrebossat a bona vista amb morter de calç HUMICAL de COMCAL    

Arrebossat a bona v ista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, morter
de calç hidràulica natural NHL3,5 macroporós transpirable HUMICAL de COMCAL o equivalent de
2,5 cm de gruix , remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclou elaboració de
una mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF. Aquest treballs es realitzará personal qualificat del
ram de conservadors i restauradors.

30,63 61,48 1.883,13

K898ZP07     m2  Pintat de parament exterior de ciment, pintura al silicat       

Aplicació manual de dues mans de pintura natural d'origen mineral al silicat, amb molt baix  contingut
de substàncies orgàniques volàtils (VOC), color a escollir, gamma B, acabat mat, textura llisa, diluï-
des amb un 25%  d'impregnació consolidant natural, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèv ia aplicació
d'una mà d'emprimació natural, sobre parament exterior de morter de ciment. Inclús, impregnació
consolidant natural, per a regularitzar la porositat i millorar l'adherència dels suports absorbents. El
preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la re-
solució de punts singulars. Inclou elaboració de una mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF.

0,00 16,89 0,00

TOTAL CAPITOL GS02 REVESTIMENTS.............................................................................................................. 1.883,13
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CAPITOL GS03 PAVIMENTS                                                       

F9Z4M616     m2  Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada 

Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

217,85 4,53 986,86

P93MZG13     m2  Solera de formigó per armar HA30/F/20/XC3 de 15 cm              

Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i rela-
ció aigua ciment =< 0.55, de gruix  15 cm, abocat des de camió, amb acabat superficial llis, amb una
tolerància de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb el poro obert. Inclou la parto proporcional d'encofrat
lateral en els punts necessaris. Inclou l'elaboració de junts de retracció cada 9 m2 com a mínim, tot
segons les indicacions de la DF.

217,85 22,21 4.838,45

F9B1ZG16     m2  Paviment de llambordí de pedra natural                          

Paviment de llambordí de pedra natural procedents de pedreres de prox imitat, tipus calcària de Sant
VIcenç o equivalent, acabat abuixardat,  de 100 mm d'amplada i 80 mm de gruix , llargaria lliure (mí-
nim 150 mm - màxiim 400 mm), col·locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix  i reblert de
junts amb sorra. Inclou elaboració d'una mostra de 1m2 per a la aprovació de la DF. El tipus de pe-
dra s'escollirà segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis tècnics municipals i el
Departament de Cultura de la Generalitat.

232,64 139,61 32.478,87

F931ZG12     m3  Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material      

Base de tot-u natural calcaril, amb estesa i piconatge del material al 95%  del PM

25,70 39,12 1.005,38

E7B111L0     m2  Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit            

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat
sense adherir

64,24 7,14 458,67

P45C1ZG15    m3  Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar        

Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC3 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Inclús encofrat lateral i for-
mació de l'esglaonat segons documentació gràfica.

51,18 96,26 4.926,59

F9B1ZG82     m   Esglaó de 30x15 cm de peces de llambordí de pedra natural       

Esglaó de 30x15 cm, amb frontal i estesa de peces de llambordí de pedra natural procedents de pe-
dreres de prox imitat, tipus calcària de Sant VIcenç o equivalent, acabat abuixardat,  de 100 mm
d'amplada i 80 mm de gruix , llargaria lliure (mínim 150 mm - màxiim 400 mm), col·locats sobre una
capa de morter de 3 cm de gruix  i reblert de junts amb sorra. Inclou elaboració d'una mostra de 1m2
per a la aprovació de la DF. El tipus de pedra s'escollirà segons mostres a obra, seguint criteris de la
DF, els serveis tècnics municipals i el Departament de Cultura de la Generalitat.

137,00 68,87 9.435,19

E9G11ZG99    m2  Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F            

Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 11 cm de
gruix  de mitjana, amb acabat remolinat mecànic, per absorbir diferents nivells de cota entre el nou pa-
v iment i l'ex istent.

150,00 20,75 3.112,50

TOTAL CAPITOL GS03 PAVIMENTS..................................................................................................................... 57.242,51
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL GS04 INSTAL·LACIONS                                                  

FD5J4F08     u   Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm        

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix  sobre solera de 10 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.6. Inclou l'excavació per la col·locació de la caixa i la connexió amb la xarxa de clave-
gueram existent.

0,00 83,85 0,00

FD5Z4AC4     u   Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal     

Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 553x335x30 mm, classe C250 se-
gons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

0,00 63,75 0,00

KG22ZG81     PA  Soterrament de línies elèctriques i de telecomunicacions        

Partida alçada a justificar per el soterrament de línies elèctriques i de telecomunicacions ex istents du-
rant els treballs de repavimentació de la Plaça del Mercadal. Inclou tots els treballs, canalitzacions,
pericons, registres, permisos, coordinacions amb companyies, projectes, etc, per a deixar les ins-
tal·lacions funcionant i amb les mateixes prestacions que les actuals com a mínim. En acabat s'in-
clou l'enderroc de les actuals línies aèries.

1,00 5.000,00 5.000,00

SGERRI001    PA  Partida per reparacions en instal.lacions de fontaneria, consist

Partida per reparacions en instal.lacions de fontaneria, consistents en aixetes de sectorització.

1,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL CAPITOL GS04 INSTAL·LACIONS........................................................................................................... 10.000,00
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CAPITOL GS05 MOBILIARI URBÀ                                                  

FQ11ZG18     u   Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET sense respatller                 

Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET o equivalent de taulons de fusta massisa de pi de secció
20x10cm tractats amb autoclau, de 2,5 m de llargària, sense respatller, suport metàl·lic de perfil lami-
nat HEA 260 protegit amb imprimació de zinc i pintura de color negre forja. Anclat amb tacs me-
tàl·lics d'expansió 10x80mm.

0,00 846,50 0,00

FQ11ZG19     u   Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET amb respatller                   

Banc de fusta TRAMET d'ESCOFET o equivalent de taulons de fusta massisa de pi de secció
20x10cm tractats amb autoclau, de 2,5 m de llargària, amb respatller i reposabraços, suport metàl·lic
de perfil laminat HEA 260 protegit amb imprimació de zinc i pintura de color negre forja. Anclat amb
tacs metàl·lics d'expansió 10x80mm.

0,00 1.220,12 0,00

FQ11ZG20     u   Seient de fusta de 5 taulons de fusta massisa de pi             

Seient de fusta format per 5 taulons de fusta massisa de pi de secció 13,5x3cm tractats amb auto-
clau, de 2,8 m de llargària, sense respatller, cargolat a la base amb cargoleria d'acer amb imprimació
de zinc i pintat color a definir per la DF. Anclat amb tacs metàl·lics d'expansió 10x80mm.

1,00 662,46 662,46

PQ23-MCAV    u   Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l            

Paperera trabucable d'eix  de gir horitzontal de 60 l, 38 cm de diàmetre, circular de planxa perforada
d'acer galvanitzat de gruix  1 mm amb acabat pintat al forn, amb cendrer, i suports de tub de 40 mm,
col·locada amb fixacions mecàniques

1,00 162,79 162,79

EB14ZG22     m   Passamà de fusta de pi melis per a envernissar                  

Passamà de fusta de pi melis termotractat amb autoclau per a envernissar de 4 cm de diàmetre, in-
closos els ancoratges i els cargols, col·locat empotrat a 10 cm del mur i cargolat

22,60 41,22 931,57

P8A0-IKMG    m   Envernissat de passamà de fusta, vernís de poliuretà a l'aigua  

Envernissat de passamà de fusta, amb vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb
certificat ECO LABEL, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat mat

22,60 2,87 64,86

SGERRI002    PA  Partida per senyalètica                                         

Partida per senyalètica

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPITOL GS05 MOBILIARI URBÀ........................................................................................................... 4.321,68
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL GS06 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

F2R64269     m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts      

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

66,18 10,02 663,12

F2RA73G1     m3  Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon      

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

66,18 25,85 1.710,75

TOTAL CAPITOL GS06 GESTIÓ DE RESIDUS .................................................................................................... 2.373,87
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CAPITOL GS07 SEGURETAT I SALUT                                               

HZXXZ001     PA  Seguretat i salut, protec col. i indiv /S Pro Seg i Salut       

Realització i indicació de proteccions col·lectives, subministrament de les proteccions indiv iduals ne-
cessàries durant l'execució de l'obra, aparells de protecció contra incendis i instal·lacions d'higiene i
benestar, tot segons el Projecte de Seguretat i Salut.

1,00 1.079,75 1.079,75

TOTAL CAPITOL GS07 SEGURETAT I SALUT..................................................................................................... 1.079,75

TOTAL...................................................................................................................................................................... 80.783,84
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MEMÒRIA DE LA FASE I PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DEL MERCADAL,GERRI DE 
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DOC. 4  Resum del pressupost 

 

 



RESUM DE PRESSUPOST
Plaça del Mercadal                                              
CAPITOL RESUM EUROS %

GS01 ENDERROCS............................................................................................................................................... 3.882,90 4,81
GS02 REVESTIMENTS........................................................................................................................................... 1.883,13 2,33
GS03 PAVIMENTS................................................................................................................................................. 57.242,51 70,86
GS04 INSTAL·LACIONS........................................................................................................................................ 10.000,00 12,38
GS05 MOBILIARI URBÀ ....................................................................................................................................... 4.321,68 5,35
GS06 GESTIÓ DE RESIDUS................................................................................................................................... 2.373,87 2,94
GS07 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 1.079,75 1,34

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 80.783,84
13,00% Despeses Generals....................... 10.501,90
6,00% Benefici industrial.......................... 4.847,03

SUMA DE G.G. y  B.I. 15.348,93

21,00% I.V.A....................................................................... 20.187,88

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 116.320,65

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 116.320,65

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT SETZE MIL TRES-CENTS VINT  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Gerri de la Sal, a 17 de gener de 2024.

El promotor                                                La direcció facultativa                                  
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