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1. L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del contracte regulat per aquest plec de prescripcions tècniques i facultatives (a partir d’ara 

PPT) consisteix en la realització de les obres de manteniment i conservació de les lleres públiques 

en trams urbans corresponents als Torrents de l’Afilador i Torrents de Can Noguera, al terme 

municipal de Sant Esteve Sesrovires.  

 

Les ubicacions sobre les que s’ha d’actuar són les següents: 

1. Torrent de l’Afilador (de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fins a 200m 

aprox. del creuament amb l’Avinguda Vallserrat) 

2. Torrent de Can Noguera (de l’Avinguda Sant Esteve fins a l’Avinguda Martorell) 

 

Les actuacions a executar tenen per objecte la consecució dels objectius de mantenir i conservar les 

lleres públiques en bones condicions de desguàs, mitjançant una adequada gestió de la vegetació 

de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se en els seus trams urbans, alhora que 

s’afavoreix la reimplantació progressiva de la vegetació autòctona de ribera a l’objecte de millorar 

l’estat ecològic de les masses d’aigua afectades. Els àmbits geogràfics on s’actua són els que figuren 

als Annexes 1 i 2 d’aquest PTT. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de preveure les actuacions sobre la vegetació de ribera i la neteja dels 

elements vegetals acumulats a l’espai fluvial que puguin disminuir la capacitat hidràulica de la llera 

per motius naturals, essent prioritàries aquelles actuacions adreçades a la retirada de vegetació 

al·lòctona de mal comportament hidràulic o que pugui representar un obstacle en infraestructures de 

poca capacitat hidràulica. En aquest sentit, una de les espècies invasores amb una presència més 

elevada en el territori, és la canya de l’espècie Arundo donax, sobre la qual s’haurà d’actuar amb la 

major eficàcia, d’acord amb els criteris que es fixen en aquest PTT, i els que eventualment ofereixi 

l’empresa adjudicatària i siguin acceptats per l’Ajuntament. 

 

La tipologia concreta de treballs que es contemplen, adoptant com a referència els que consten en 

les bases de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de 

manteniment i conservació de lleres públiques i de prevenció i reparació dels danys en el domicili 

públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 684138), són els següents: 

 

• Desbrossada general de vegetació al·lòctona i/o de mal comportament hidràulic en avingudes. 

 

• Reducció de la densitat de vegetació en zones de risc de desbordaments. 

 

• Tala o arrencada d’arbres i arbusts al·lòctons. 

 

• Aclarida selectiva d’arbres, de rebrots o podes per a millora de la seva qualitat. 

 

• Retirada d’arbres morts o caiguts que obstaculitzin el règim de corrents. 
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• Retirada de terres de la llera, d’esllavissades i/o d’obstruccions locals per a tota mena de grans 

objectes. 

 

• Eliminació de canyes i rizomes per a impedir rebrots. 

 

• Plantació d’arbusts i arbres i vegetació herbàcia autòctons. 

 

Així mateix en cas de que durant els treballs s’observi inestabilitzacions de talussos que puguin ser 

causes de pèrdua sensible de capacitat hidràulica, es prioritzarà procedir a la seva estabilització 

mitjançant tècniques naturalístiques reduint, si escau, la superfície a desbrossar. 

 

En el cas que excepcionalment s’hagin d’obrir accessos a la llera, es realitzaran minimitzant el seu 

impacte tant en finques privades com en el Domini Públic Hidràulic i en cap cas obstaculitzaran el 

pas de l’aigua. Si puntualment es troben restes de deixalles a la zona d’actuació, es retiraran i es 

portaran a un gestor autoritzat. 

 

Durant l’execució de l’actuació, es tindrà especial cura amb possibles estructures d’endegament que 

existeixin en el tram afectat, com murs de formigó, d’escullera o bioenginyeria o serveis i 

canalitzacions de tot tipus. 

 

En el desenvolupament de les actuacions es tindran en compte els següents documents: 

 

• Criteris tècnics per a l’execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques 

(ACA, 2019). 

http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03- 

guies/00_Criterits_conservacio_lleres.pdf 

 

• La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per a actuacions en riberes 

(ACA, 2009). 

https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/14-

vegetacio_ribera_complerta.pdf 

 

• Buenas prácticas en actuaciones de conservación, mantenimiento    y mejora de cauces 

(Ministerio para la transición ecològica, 2019).  

https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/guia-buenas-practicas-en-actuaciones-

conservacion-mantenimiento-mejora-cauces_tcm30-503733.pdf 
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2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

2.1. TORRENT DE L’AFILADOR 
 

Localització de l’àmbit d’actuació: 

 

Punt inici (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31) X: 404643 Y: 4595665 

Punt final (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31) X: 405007 Y: 4595264 

Longitud del tram fluvial 570 m 

Superfície de la zona d’actuació 2.850 m2 

 

 
Plànol general de localització de l’actuació al Torrent de l’Afilador. 

 

2.2. TORRENT DE CAN NOGUERA 

 

Localització de l’àmbit d’actuació: 

 

Punt inici (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31) X: 406567 Y: 4595168 

Punt final (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31) X: 406853 Y: 4595383 

Longitud del tram fluvial 400 m 

Superfície de la zona d’actuació 2.400 m2 
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Plànol general de localització de l’actuació al Torrent de Can Noguera. 

 
 

3. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR 

 

En la determinació de les prescripcions s’han de tenir en compte els articles 124 a 128 de la LCSP 

sobre definicions i regles per a l’establiment de les prescripcions tècniques. 

 

3.1. ASPECTES GENERALS 

 

Les tasques a realitzar per l’empresa adjudicatària consisteixen en tots aquells treballs que permetin 

desenvolupar, de manera òptima les actuacions en tots els aspectes generals que s’estipulen a la 

normativa vigent i al seu reglament d’aplicació, així com els específics que consten en aquest PTT. 

 

Per a la realització de les seves funcions, l’equip de l’empresa adjudicatària disposarà de les 

atribucions necessàries per a poder materialitzar les actuacions en qualitat, termini i pressupost i, per 

a l’assoliment d’aquesta fita, podrà prendre les decisions tècniques que consideri oportunes amb 

estricte compliment de la normativa vigent i de la documentació contractual. No obstant això,  
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requerirà del vistiplau previ de la Direcció d’obres en tot allò que pugui alterar les condicions 

contractuals establertes. 

 

L’abast del PTT compren les actuacions corresponents als Torrents de l’Afilador i Can Noguera en 

trams urbans en els àmbits definits en els plànols que figuren als annexes. 

 

3.2. ACTA DE DELIMITACIÓ DELS TREBALLS 
 

Prèviament a l’inici dels treballs, l’adjudicatari, representat pel seu tècnic responsable, el tècnic 

representant de l’Ajuntament i la Direcció d’obres, realitzaran la delimitació sobre el terreny de les 

tasques a executar en base a les tipologies d’actuacions especificades a la clàusula segona d’aquest 

PTT i en les memòries adjuntes. 

 

A partir de la comprovació sobre terreny, i tenint en compte les circumstàncies que puguin condicionar 

el seu plantejament o incidir en el desenvolupament de les tasques, es concretaran els treballs a 

realitzar i es replantejaran els límits de l’actuació a executar, que tindrà com a longitud màxima la 

que figura als plànols adjunts.  

 

Les superfícies a actuar es representaran sobre plànols a escala adequada per a la seva comprensió. 

Aquesta informació, més els amidaments i imports d’execució, constarà a l’Acta de delimitació dels 

treballs, el model de la qual serà facilitat per la Direcció d’obres, amb les indicacions de contingut i 

format a seguir. 

 

Aquesta acta es durà a terme en un termini no superior a 21 dies des de la formalització del contracte. 

 

En aquesta acta serà necessari identificar els espais dominats o ocupats per espècies de ribera 

autòctones i de bon comportament hidràulic i evitar la seva afecció tot tenint en compte possibles  

 

 

replantacions en les zones de desbrossada. A criteri de la Direcció d’obres se senyalitzaran aquells 

elements vegetals a respectar. 

 

A l’acta s’inclourà un mínim de dues fotografies de la situació actual prèvia de l’àmbit. L’adjudicatari 

facilitarà a la Direcció d’obres un mínim de sis fotografies en format .jpg, georeferenciades o amb 

indicació sobre plànol de la seva situació. 

 

La signatura de l’acta implicarà l’autorització sobre l’inici de l’actuació acordada, essent necessari 

que a la mateixa figurin les dades complertes i la previsió del cost de l’actuació, que en cap cas 

superarà el màxim indicat a la documentació adjunta i que es detallarà segons els preus unitaris. 

 

 

 

 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

L3
4S

H
W

W
2E

R
4W

Q
G

66
A3

X7
R

ZL
J 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//s
an

te
st

ev
es

es
ro

vi
re

s.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 8

 d
e 

45
 



 
 

9 
 

 

3.3. PLA DE SEGURETAT 

 

L’adjudicatari, en un termini inferior a 10 dies després d’adjudicar-li els treballs, presentarà el Pla de 

Seguretat d’acord amb la normativa vigent, avaluant els riscos dels treballadors i donant solució 

adequada. 

 

El Pla de Seguretat haurà d’ésser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut i per l’Ajuntament de 

Sant Esteve Sesrovires abans de començar les obres. 

 

3.4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

L’empresa adjudicatària informarà en tot moment, a requeriment de l’Ajuntament o la Direcció d’obres 

o dels tècnics de l’ACA, sobre l’estat de les tasques efectuades i sobre l’estat de les tasques 

pendents. 

 

En cas de paralització o alentiment acusat del ritme d’execució dels treballs, l’empresa adjudicatària 

elaborarà un informe justificatiu que traslladarà a la Direcció d’obres i proposarà les mesures 

oportunes per a recuperar el temps perdut. Es procedirà de manera anàloga en el cas de danys a 

tercers amb motiu de l’execució dels treballs o qualsevol altra contingència. 

 

Per a l’execució dels treballs es tindrà en compte els documents indicats a les Clàusules Primera i 

Segona i les següents indicacions particulars: 

 

3.4.1. Extracció d’Arundo donax en zones d’extensa colonització o canyar antic 

 

Per la seva importància, es particularitza la problemàtica de l’Arundo donax, però també es procedirà 

a l’extracció d’altres espècies vegetals al·lòctones i de mal comportament hidràulic presents a les 

zones d’actuació. 

 

Els treballs s’efectuaran mitjançant retroexcavadora o maquinària necessària i dos operaris com a 

mínim de suport a aquesta per tal de comprovar l’adequada actuació.  

 

Cal extreure completament tant la part aèria com subterrània (rizomes), en els primers 50 cm de 

profunditat, com a mínim. 

 

És imprescindible fer un repàs posterior manual per tal d’arrencar, quan encara és fàcil, els petits 

fragments de rizoma que haguessin pogut sobreviure a la intervenció. 

 

Posteriorment les restes de canya i rizoma i altres vegetals hauran de ser transportades a abocador 

de residus, compostatge o solució mediambientalment acceptable. 

 

3.4.2. Extracció d’Arundo donax en petits nuclis escampats 

 

En cas de nuclis aïllats o no gaire extensos, es pot actuar amb una desbrossada manual de la part 

aèria i posterior retirada mecànica del rizoma, amb repàs manual posterior. 
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Posteriorment les restes de canya i rizoma i altres vegetals hauran de ser transportades a abocador 

de residus, compostatge o solució mediambientalment acceptable. 

 

3.4.3. Actuacions posteriors a l’extracció de canya 

 

Als llocs on s’ha intervingut, la superfície queda exposada i remoguda i fàcilment pot tornar-se a 

ocupar per aquestes o altres espècies invasores. Per tant, de forma general, s’efectuaran, en els 

trams on per les seves condicions ambientals i bioclimàtiques sigui adient, plantacions de tamarix i 

salzes arbustius amb una densitat aproximada de 2 unitats cada 10 m2 amb un 70% d’exemplars de 

tamarix i un 30% de salzes arbustius. Això no obstant, en determinats trams i d’acord amb les 

característiques concretes específiques, es plantaran també nuclis d’altres espècies com ara 

fraxinus, Populus alba i Ulmus minor (en aquest cas caldrà garantir que són exemplars lliures de 

grafiosi). 

 

Es podrà proposar una millora amb altres espècies autòctones pròpies de la zona, sempre que es 

garanteixi el manteniment adient durant un mínim d’un període vegetatiu. 

 

Només a criteri de la Direcció d’obres o d’un tècnic de l’ACA es podrà decidir modificar les 

plantacions. 

 

Les plantacions d’espècies arbustives i arbòries s’efectuaran prioritàriament en alvèols forestals (200-

300 cm3), formant nuclis de 3-5 exemplars monoespecífics amb un mínim d’un reg immediat. 

 

D’aquesta manera es disminueixen les baixes i es facilita el manteniment posterior ja que 

s’identifiquen millor els grups. La distribució de la planta es fa amb una densitat aproximada de 1u 

cada 4m2. Si la Direcció d’obres ho considera adient, es podrà plantar amb planta en contenidor. 

 

La Direcció d’obres podrà canviar algunes espècies o varietats assenyalades en el Quadre de Preus 

per altres més pròpies de la zona d’actuació, o d’altres de semblants quan la situació del mercat de 

plantes o qualsevol altra circumstància així ho aconselli, però sempre garantint un ús majoritari de 

planta autòctona de procedència certificada. 

 

En qualsevol cas, respecte les espècies de plantacions, el producte vegetal certificat haurà de 

provenir d’empreses de vivers de la comarca o àrees pròximes. 

 

A la finalització de cada actuació individual en cada un dels torrents, s’aixecarà una Acta de 

finalització dels treballs que serà signada pel representant de l’Ajuntament, la Direcció d’obres, i 

l’adjudicatari representat pel seu tècnic responsable. L’Acta inclourà el detall del pressupost amb els 

preus unitaris d’adjudicació. Si no és el cas, se signarà una acta negativa o de no conformitat. 

 

Finalitzats els treballs l’adjudicatari haurà de trametre un mínim de sis fotografies en format .jpg, 

georeferenciades o amb indicació sobre plànol de la seva situació. Així mateix aportarà, en format 

autocad, mapes indicatius de l’àrea on finalment s’han dut a terme les actuacions amb indicació de 

les diferents tipologies. 
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En aquest cas, la Direcció d’obres farà el seguiment de l’execució per part de l’adjudicatari de les 

esmenes d’actuacions i correccions tasques que durant la inspecció es reconeguin incompletes, no 

acabades o amb defectes d’execució. 

 

3.4.4. Gestió de la fusta procedent de tales o retirada d’espècies llenyoses 

 

La fusta procedent d’espècies vegetals llenyoses, retirades o talades, s’acumularà en llocs acordats 

amb l’Ajuntament i no susceptibles d’arrossegament en avingudes per a posar a disposició dels veïns 

i veïnes als que els hi pugui ser d’interès. 

 

3.5. CONDICIONANTS TEMPORALS 

 

Per a l’execució dels treballs caldrà adaptar-se a les limitacions provinents dels períodes de perill 

d’incendis i de nidificació d’aus. 

 

3.6. PARTICULARITATS DE CADA TORRENT 

 

Als annexes adjunts al final del present document es detallen les actuacions a dur a terme així com 

la seva ubicació, no obstant a continuació, es fan una sèrie de consideracions particulars a tenir en 

compte en cadascun dels torrents. Així, a més de les plantacions generals de sàlix i tamàrix, 

s’efectuaran les esmentades específicament. 

 

3.6.1. Torrent de l’Afilador 

 

El tram es situa aigües amunt d’una actuació anterior. Es tracta d’una zona transcorreguda – en 

aquells punts accessibles - per on passa la via verda del municipi en què s’han realitzat actuacions 

des de l’any 2017. Aquí, a més de retirar de forma efectiva la canya, s’efectuaran plantacions 

d’espècies autòctones pròpies de la zona la qual presenta un bon potencial ambiental. 

 

3.6.2. Torrent de Can Noguera 

 

En aquest torrent, es prioritzaran les actuacions al voltant del pas de l’Avinguda Sant Esteve damunt 

del Torrent i a les proximitats dels habitatges, dirigides a eliminar vegetació al·lòctona i de mal 

comportament hidràulic.  

 

 

4. MITJANS A DEDICAR PER PART DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

 

4.1. CONSIDERACIONS GENERALS 

 

L’empresa adjudicatària nomenarà un tècnic responsable o director tècnic i aquest serà el 

representant de l’adjudicatari davant l’Ajuntament i de la Direcció d’obres, de l’execució de totes les 

fases dels treballs d’aquest contracte. Disposarà de la titulació en Biologia, Ciències Ambientals, 

Enginyer o tècnic Agrònom, Forestal, Geòleg o de Camins Canals i Ports, amb un mínim de tres anys  
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d’experiència professional en treballs relacionats amb tasques de conservació i/o restauració 

d’espais fluvials. S’aportarà el curriculum vitae complert (és a dir, incloent-hi tot l’historial professional) 

i una còpia de la titulació acadèmica pertinent. 

 

Aquest tècnic responsable o director tècnic serà l'interlocutor habitual entre l’empresa adjudicatària i 

l’Ajuntament. Participarà en les reunions que puguin organitzar-se amb l’Ajuntament, la Direcció 

d’obres o els tècnics de l’ACA i serà el responsable de l’entrega de la informació que se li pugui 

demanar. 

 

L’empresa adjudicatària assumirà totes les despeses de visat de les tasques del tècnic responsable 

per part del Col·legi professional corresponent, si en algun moment aquest esdevé necessari. 

 

4.2. MITJANS HUMANS 

 

L’empresa adjudicatària disposarà en tot moment del personal necessari per satisfer adequadament 

la prestació del servei, cobrint absències per vacances, permisos, incapacitats temporals, etc., i 

abonant les corresponents retribucions, incentius i càrregues socials, complint així amb la legislació 

vigent en matèria de recursos humans. 

 

L’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d’aquest contracte, haurà d’estar format, com a 

mínim, per les persones amb les titulacions i experiències que s’indiquen a continuació: 

 

• Un (1) tècnic responsable o director tècnic del contracte amb la titulació en Biologia, Ciències 

Ambientals, Enginyer o tècnic Agrònom, Forestal, Geòleg o de Camins Canals i Ports, amb 

un mínim de tres anys d’experiència professional en treballs relacionats amb tasques de 

conservació i/o restauració d’espais fluvials. Aquest responsable serà l'interlocutor habitual 

entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament, la Direcció d’obres i els tècnics de l’ACA . 

 

• Un (1) encarregat de jardineria o oficial de jardineria per a aquelles actuacions que suposin 

l’eliminació d’Arundo donax amb tres anys d’experiència mínima en treballs d’àmbit fluvial. 

 

• Dos (2) peons o oficials/ajudants de jardineria especialitzats en tasques de tractament de la 

vegetació en àmbits rurals i plantacions, amb tres anys d’experiència mínima. 

 

• Un (1) tècnic amb coneixements geomorfològics i inestabillització de talussos. 

 

En aquelles actuacions que suposin l’eliminació de canya (Arundo donax) i/o plantacions, serà 

imprescindible disposar de la supervisió d’un oficial o encarregat de jardiner amb 3 anys d’experiència 

mínima en treballs d’àmbit fluvial. 

 

L’acreditació del personal adscrit al contracte es realitzarà mitjançant l’aportació dels títols de les 

formacions acreditades i els seus currículum vitae. Existeix la possibilitat de que membres de l’equip 

comparteixin i estiguin adscrits a més d’un perfil tècnic. 
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L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys i perjudicis que el personal i/o maquinària 

puguin causar a béns particulars o públics. A tal efecte, contractarà l’oportuna pòlissa d’assegurances 

de responsabilitat civil amb les cobertures escaients. 

 

L’empresa adjudicatària facilitarà, sempre que li sigui sol·licitat pels tècnics de l’Ajuntament, de l’ACA 

i/o la Direcció d’obres, tota la informació que permeti supervisar la plantilla i identificar als 

responsables de cada treball. Tot el personal que s’utilitzi per a la prestació dels serveis, tindrà 

dependència laboral exclusiva de l’adjudicatari. 

 

L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment exacte de totes les lleis i disposicions vigents 

en matèria social i laboral, i a tenir tot el personal degudament legalitzat d’acord amb aquestes, 

essent necessari justificar-ho amb la corresponent documentació (Alta a la SS, targes TC-1 i TC-2). 

 

4.3. MITJANS MATERIALS 

 

L’empresa adjudicatària disposarà de tots els mitjans materials necessaris pel correcte 

desenvolupament de les tasques encomanades, en el seu sentit més ampli i sense limitacions per 

aquests conceptes, tot incloent els vehicles adequats en número i tipologia per a garantir la mobilitat 

dels seus treballadors. Serà imprescindible que per al transport dels treballadors s’utilitzin vehicles 

de distintiu ambiental “C” o de menor emissions. 

 

L’Ajuntament resta facultat per poder exigir la documentació dels vehicles i del material, si s’escau, 

a fi i efecte de comprovar la seguretat i l’adequat compliment de les revisions i inspeccions tècniques 

dels vehicles. Tot el material, vehicles i maquinària es trobarà en perfecte estat d’utilització i 

conservació, i podrà ésser rebutjat per l’Ajuntament, a petició de la Direcció d’obres, quan no reuneixi 

aquestes condicions. El material presentarà en tot moment un bon aspecte de conservació i imatge. 

 

L’empresa adjudicatària disposarà del programari informàtic estàndard tipus Microsoft Office o 

compatible, i TCQ, atès que tota la informació que s’ha de subministrar a l’ACA en suport informàtic 

ha de ser compatible amb aquest programari. 

 

Es valorarà com a millora la disposició d’un dron i personal amb capacitat de fer-ho servir a fi de 

facilitar informació, prèvia, durant les actuacions i posterior a aquestes en les zones de difícil accés 

per terra. 

 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR 

 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar una Memòria on especifiqui, entre d’altres, els següents 

aspectes: 

 

• Organització dels treballs. 

• Personal que destinarà a les actuacions. 

• Termini d’execució previst. 
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• Maquinària que posarà a disposició de les actuacions. 

• Mesures que utilitzarà per minimitzar els efectes sobre els veïns i veïnes i el trànsit. 

• Actuacions que realitzarà “in situ”. 

• Minimització del volum de les restes vegetals a transportar. 

• Millores de gestió de les restes vegetals, disminuint l’ocupació d’espai a abocadors i utilització 

a plantes de compostatge, minimitzant els efectes sobre el medi ambient: consum d’energia, 

ocupació abocadors, etc. 

• Mitjans de tecnologia avançada per observar zones de difícil accés, com drons i altres 

elements. 

 

Aquesta memòria tindrà una limitació màxima de 5 fulls a doble cara on la mida de la lletra podrà ser 

en general 11 i/o 12, tot això en format DIN A4. En les propostes, amb una extensió superior a 5 fulls, 

podran ser només valorades els 5 primers fulls, deixant sense valoració les següents. No s’inclou en 

aquests 5 fulls la incorporació d’una possible portada o índex.  

 

6. RELACIÓ ENTRE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA I L’ADMINISTRACIÓ 

 

L’empresa adjudicatària informarà en tot moment, a requeriment de la Direcció d’obres, de 

l’Ajuntament o dels tècnics de l’ACA, sobre l’estat i desenvolupament de les actuacions efectuades 

de forma precisa, especialment en aquells aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva 

intervenció. 

 

L’empresa adjudicatària garantirà una comunicació telefònica i telemàtica continua i permanent amb 

la Direcció d’obres. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic haurà de ser atès en la 

major brevetat possible i, en tot cas, dins la jornada laboral en què es produeixi. El flux de 

comunicació haurà de quedar garantit amb el director tècnic o, amb caràcter excepcional, amb el seu 

encarregat. 

 

A part de la comunicació verbal contínua, l’empresa adjudicatària establirà una comunicació escrita 

setmanal sobre l’evolució dels treballs. A més, elaborarà tots els informes addicionals necessaris en 

funció de les possibles problemàtiques esdevingudes, per a què tots els aspectes rellevants quedin 

reflectits per escrit de manera clara, senzilla i concreta. 

 

A sol·licitud de la persona representant de l’Ajuntament, la Direcció d’obres o dels tècnics de l’ACA, 

se celebraran les reunions extraordinàries que s’escaiguin per plantejar i resoldre els problemes 

d’execució que, per la seva importància i termini, requereixin un tractament específic. De totes les 

reunions celebrades, la Direcció d’obres redactarà una acta que reflectirà els temes tractats, 

especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els punts que encara quedin pendents de 

resoldre amb assignació de tasques, tot procurant la signatura de totes les parts i la seva distribució. 

 

Abans de procedir a l’execució de treballs qualificats com “imprevistos” pel fet de no figurar inclosos 

expressament en el pressupost d’aquest PTT, l’empresa adjudicatària haurà d’obtenir la conformitat 

de la Direcció Facultativa abans d’executar-los. 
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7. TERMINIS D’EXECUCIÓ 

 

L’empresa adjudicatària haurà d’acomplir els següents terminis màxims: 

 

• Presentació del Pla de Seguretat i Salut: 10 dies des de la formalització del contracte. 

• Reconeixement del terreny i signatura de l’Acta de replanteig: 15 dies des de la formalització 

del contracte. 

• Execució de les actuacions: 3 mesos des de la formalització del contracte o el termini màxim 

ofertat per l’empresa adjudicatària.  

• Regs de manteniment: els licitadors proposaran els regs de suport que considerin apropiats, 

valorant la proposta dins els criteris subjectes a judici de valor. 

• Repassades de rebrots de canya i reposició de marres: un període vegetatiu. Repassada un 

any després de l'arrencada del rizoma per assegurar una correcta eliminació, realitzar tres 

manteniments de control de rebrot: el primer als 15 dies de l’eliminació, el segon de cara a 

mitjans de la primavera i, el darrer a inicis de l’estiu següent. 

 

La durada del contracte contempla des de la signatura del contracte fins a les actuacions de repàs 

de rebrots de canya i reposició de marres que s’estenen fins un any després de la finalització de les 

actuacions.  

 

8. FACTURACIÓ 

 
Atesa la curta durada prevista de les actuacions, es preveu que l’empresa adjudicatària emeti una 

única factura, en base a la Certificació de les obres executades realitzada per la Direcció Facultativa. 

 

En el cas que per alguna causa no imputable a l’empresa adjudicatària es produeixi un retard en 

l’execució de les actuacions, es podran realitzar certificacions parcials, amb les corresponents 

factures de l’adjudicatari. 

 

9. ABONAMENT DELS TREBALLS 

 

L’Ajuntament abonarà les factures d’acord amb les condicions que estableix la normativa vigent. 

 

El retorn de la garantia es produirà al final del període vegetatiu posterior un cop verificades per la 

Direcció d’obra les actuacions de recs de manteniment i reposició de marres. 

 

10. PREU DEL CONTRACTE 

 
El pressupost màxim total de les actuacions serà de 87.509,10 €, IVA inclòs, d’acord amb la 

justificació inclosa al document “Pressupost”. 
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Les empreses licitadores hauran de concretar el pressupost de les seves actuacions especificant els 

preus unitaris i les actuacions de millora proposades sobre les previsions del PTT, incloent 

alternatives a la gestió de les restes vegetals, minimitzant la disposició de restes vegetals a abocador 

i a compostatge. Les propostes realitzades han de garantir la destrucció del rizoma de les canyes, 

evitant la reproducció a les lleres dels rius i torrents. 

 

Els preus unitaris utilitzats per a la realització del pressupost son els que es recullen a l’apartat “Preus 

unitaris”, trets a partir de les tarifes de forestal catalana adaptats per l’Agència Catalana de l’Aigua 

per a tasques per a manteniment i conservació de lleres. 

 

La baixa que l’empresa adjudicatària realitzi sobre el Pressupost de licitació s’aplicarà a tots els 

“Preus unitaris”, els quals  hauran de servir per a la valoració dels imprevistos i altres possibles 

actuacions que calgui incorporar. 
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ANNEX 1 

 

Memòria de sol·licitud de la subvenció del Torrent de l’Afilador (de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fins a 200 m aprox. del creuament amb 
l’Avinguda Vallserrat) al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires. 
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ANNEX 2 

 
Memòria de sol·licitud de la subvenció del Torrent de Can Noguera (de l’Avinguda Sant 
Esteve fins a l’Avinguda Martorell) al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires. 
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ANNEX 3 

 
Quadre de preus 
 
Codi BDEC unitat Descripció Preu unitari 

ACA -001 m2 

Eliminació de nuclis de canya i rizoma (Arundo donax) en actuacions en lleres en  
trams urbans. Arrencat de rizoma fins a un mínim de 50 cm. Repàs manual amb 
dos peons. Inclou la gestió del rizoma mitjançant trituració in situ amb 
trituradora de pedra, amb un mínim tres passades. 

9,71 € 

ACA- 002 m2 

Eliminació de nuclis de canya  i rizoma (Arundo donax) en actuacions en trams 
urbans. Arrencat de rizoma fins a un mínim de 50 cm. Repàs manual amb dos 
peons. Inclou la gestió del rizoma mitjançant transportador a abocador 
autoritzat. 

11,78 € 

PREL2-I7X2 m2 

Desbrossada selectiva de nuclis de canya (Arundo donax), amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc, i trituració de les restes in situ en zones 
d'accés no viable per la maquinària i a on no és viable l'arrencada de rizoma, en 
primera intervenció 

1,02 € 

PREL2-I7X3 m2 
Desbrossada de nuclis de canya (Arundo donax), amb retroexcavadora 
desbrossadora, amb un mínim de dues passades de màquina, en primera 
intervenció 

0,58 € 

PREL2-I7X1 m2 
Desbrossada selectiva en lleres o espais fluvials, amb desbrossadora manual de 
braç amb capçal de fil o disc, incloent treballs puntuals amb motoserra, en 
primera intervenció 

0,54 € 

PREL2-I7X4 m2 
Desbrossada selectiva en lleres o espais fluvials, amb tractor de 73,5 kW (100 CV) 
de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de 
màquina, zones d'accés amb obstacles per la maquinària 

0,20 € 

PREL2-I7X5 m2 

Desbrossada selectiva en lleres o espais fluvials, amb tractor de 85 kW (115 CV) 
de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1.5 a 
2 m i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, 
zones d'accés relativament pla per la maquinària 

0,09 € 

PREL3-I7ZJ m2 
Aclarida en espai fluvial de vegetació arbòria amb densitats superiors a 2000 
peus/ha, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de les restes vegetals i càrrega 
sobre camió per a transport 

0,42 € 

PREL4-I7XE m2 
Tallada arreu  en franges d'amplada d'entre 5 i 7,5 m contigües al curs de l'aigua, 
amb mitjans mecànics i manuals i retirada de les restes vegetals de vials de 
desguàs, aplec de les restes vegetals i càrrega sobre camió per a transport 

0,94 € 

PRELZ-I7ZL m3 
Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), amb tractor amb trituradora de 
pedra, amb gruixos < 50 cm 

0,69 € 

PRELZ-I7ZP m3 
Transport de rizoma de canya (Arundo donax), amb pala excavadora giratòria 
sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

3,37 € 

PRELZ-I7ZM m3 
Redistribució de sediments a la llera, amb pala excavadora giratòria sobre 
cadenes de 12 a 20 t 

5,44 € 
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PRELZ-I7ZN m3 
Redistribució de sediments a la llera, amb pala excavadora giratòria sobre 
cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació 

8,48 € 

PRELZ-I7ZO m3 
Realització de rampa d'accés a la llera, amb pala excavadora giratòria sobre 
cadenes de 12 a 20 t 

8,16 € 

PRELG-I7WY m2 
Aplicació de cobertura biodegradable i malla de coco de 300 g/m2, fixat al 
terreny mitjançant rases perimetrals, per control del rizoma , sense eliminació de 
la canya 

5,59 € 

PRELG-I7WZ m2 
Aplicació de cobertura biodegradable i malla de coco de 300 g/m2, fixat al 
terreny mitjançant rases perimetrals  i recobriment del conjunt amb 7 cm de 
terres, per control del rizoma, sense eliminació de la canya 

9,24 € 

PREM-INL6 u 

Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en zones de fàcil 
accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l’arbre, 
perforant la base de l’arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, 
amb una relació d’un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal 

1,41 € 

PREM-INL7 u 

Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en zones de fàcil 
accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l’arbre, 
perforant la base de l’arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, 
amb una relació d’un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal 

3,77 € 

PREA-I7X7 u 
Tallada controlada d'arbres especials d'alçària 6 a 15 m i diàmetre superior a 40 
cm , amb mitjans mecànics i manuals, aplec de les restes vegetals i càrrega sobre 
camió grua amb pinça per a transport 

95,12 € 

PREA-I7X8 u 
Tallada controlada d'arbres especials d'alçària < 6 m i diàmetre superior a 40 cm , 
amb mitjans mecànics i manuals, aplec de les restes vegetals i càrrega sobre 
camió grua amb pinça per a transport 

60,74 € 

PR61-IAQN u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l , excavació 
de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no 
preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i 
primer reg 

6,02 € 

PR64-IAVU u 
Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal , en terreny no 
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg 

3,55 € 

PRA2-I7VT m2 
Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix 
manteniment , segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, 
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior 

1,61 € 
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ANNEX 4 

 
Pressupost parcial Torrent de l’Afilador 
 
 
PRESSUPOST ACTUACIÓ DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES A LA LLERA DEL 
TORRENT DE L'AFILADOR 

Codi BDEC unitat Descripció Preu Amidament Import 

ACA -001 m2 

Eliminació de nuclis de canya i rizoma 
(Arundo donax) en actuacions en lleres en  trams 
urbans. Arrencat de rizoma fins a un mínim de 50 
cm. Repàs manual amb dos peons. Inclou la 
gestió del rizoma mitjançant trituració in situ 
amb trituradora de pedra, amb un mínim tres 
passades. 

9,71 €   0,00 € 

ACA- 002 m2 

Eliminació de nuclis de canya  i rizoma 
(Arundo donax) en actuacions en trams urbans. 
Arrencat de rizoma fins a un mínim de 50 cm. 
Repàs manual amb dos peons. Inclou la gestió 
del rizoma mitjançant transportador a 
abocador autoritzat. 

11,78 € 2.383,00 28.071,74 € 

PREL2-I7X1 m2 

Desbrossada selectiva en lleres o espais 
fluvials, amb desbrossadora manual de braç amb 
capçal de fil o disc, incloent treballs puntuals amb 
motoserra, en primera intervenció 

0,54 € 295,00 159,30 € 

PRELZ-I7ZN m3 
Redistribució de sediments a la llera, amb pala 
excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i 
transport dins el tram d'actuació 

8,48 € 372,45 3.158,38 € 

PR61-IAQN u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en 
contenidor de 1.5 a 3 l , excavació de clot de 
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, 
en terreny no preparat, en un pendent inferior al 
35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i 
primer reg 

6,02 € 132,00 794,64 € 

PR64-IAVU u 
Plantació dispersa de planta de petit port en 
alvèol forestal , en terreny no preparat, en un 
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg 

3,55 € 132,00 468,60 € 

PRA2-I7VT m2 

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus 
herbàcies autòctones de baix manteniment , 
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un 
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el 
corronat posterior 

1,61 € 2.383,00 3.836,63 € 

            

    SUBTOTAL     36.548,29 € 

      
 

A la partida “Redistribució de sediments” s’inclou la retirada extra de canya vella (afegit 0,5 m3/m2 

afectació únicament a un terç de la superfície de canya, és a dir, 714,9 m2) i la retirada troncs i 

branques (15 m3). 
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ANNEX 5 

 
Pressupost parcial Torrent de Can Noguera 
  
 
PRESSUPOST ACTUACIÓ DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES A LA LLERA DEL 
TORRENT DE CAN NOGUERA 

Codi BDEC unitat Descripció Preu Amidament Import 

ACA -001 m2 

Eliminació de nuclis de canya i rizoma (Arundo 
donax) en actuacions en lleres en  trams urbans. 
Arrencat de rizoma fins a un mínim de 50 cm. 
Repàs manual amb dos peons. Inclou la gestió 
del rizoma mitjançant trituració in situ amb 
trituradora de pedra, amb un mínim tres 
passades. 

9,71 €   0,00 € 

ACA- 002 m2 

Eliminació de nuclis de canya  i rizoma 
(Arundo donax) en actuacions en trams urbans. 
Arrencat de rizoma fins a un mínim de 50 cm. 
Repàs manual amb dos peons. Inclou la gestió 
del rizoma mitjançant transportador a 
abocador autoritzat. 

11,78 € 1.714,00 20.190,92 € 

PREL2-I7X1 m2 

Desbrossada selectiva en lleres o espais 
fluvials, amb desbrossadora manual de braç amb 
capçal de fil o disc, incloent treballs puntuals amb 
motoserra, en primera intervenció 

0,54 € 366,00 197,64 € 

PREL2-I7X4 m2 

Desbrossada selectiva en lleres o espais 
fluvials, amb tractor de 73,5 kW (100 CV) de 
potència amb braç desbrossador, amb un mínim 
de dues passades de màquina, zones d'accés 
amb obstacles per la maquinària 

0,20 € 366,00 73,20 € 

PR61-IAQN u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en 
contenidor de 1.5 a 3 l , excavació de clot de 
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, 
en terreny no preparat, en un pendent inferior al 
35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i 
primer reg 

6,02 € 105,00 632,10 € 

PR64-IAVU u 
Plantació dispersa de planta de petit port en 
alvèol forestal , en terreny no preparat, en un 
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg 

3,55 € 105,00 372,75 € 

PRA2-I7VT m2 

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus 
herbàcies autòctones de baix manteniment , 
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un 
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el 
corronat posterior 

1,61 € 1.714,00 2.759,54 € 

            

    SUBTOTAL     24.226,15 € 
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ANNEX 6 

 
Pressupost global 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 60.774,43 € 

DESPESES GENERALS 13%  7.900,68 € 

BENEFICI INDUSTRIAL 6%  3.646,47 € 

  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 72.321,57 € 

IVA (21%) 15.187,53 € 

PEC amb IVA 87.509,10 € 
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