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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL 

CONTRACTE BASAT CORRESPONENT AL LOT 2 PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES RAM 

2023, ALS SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA (II): INSTITUT SERRA DE MIRANMAR 

(VALLS) I ESCOLA MARE DE DÉU DE LA ROCA (MONT-ROIG DEL CAMP), CLAU XMT-23523 

 

 

Antecedents  

 

En data 18 d’octubre de 2022 el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovà el Programa 

d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) de la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 

(Infraestructures.cat) en relació amb les actuacions i aportacions del Departament d’Educació. 

Aquest PEA preveu l’actuació “Obres RAM 2023. Clau: RAM-23900”. 

 

En data 14 d’abril de 2022 s’ha adjudicat l’Acord Marc que estableix els requisits i condicions que 

regeixen l’adjudicació dels contractes basats per a l’execució de les obres RAM d’equipaments 

públics del Departament d’Educació (2022-2023). Clau: RAM-22900 (Lot 2). I que inclou les obres 

de RAM corresponents a actuacions a executar en l’àmbit dels següents Serveis Territorials del 

Departament d’Educació: Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. L’esmentat Acord Marc ha  estat 

contractat en data 8 de juny de 2022 a les empreses: 

 

Rècop Restauracions Arquitectòniques, SL, Construcciones Caler, SAU, Codeco Obres, SL, 

Cosplaan, Obras y Servicios Laantit, SL, Serveo Servicios, SA (nom antic Ferrovial Servicios, SA), 

Infraestructuras Trade, SL i M. y J. Gruas, SA. 

 

En data 18 de gener de 2024, el Departament d’Educació aprovà el projecte relatiu a les obres, 

objecte d’aquest informe: RAM 2023 als Serveis Territorials a Tarragona: Institut Serra de Miramar 

(Valls) i Escola Mare de Déu de la Roca (Mont-roig del Camp), clau XMT-23523. 

 

Les obres relatives al projecte aprovat varen quedar recollides dins l’Acord Marc esmentat en la 

seva prorroga de data 16 de juny de 2023. 

 

En data 9 de juny de 2023, el Departament d’Educació encarregà Infraestructures.cat, com a mitjà 

propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de la gestió de l‘execució, 

per compte de la Generalitat de Catalunya, de l’actuació obres “RAM 2023, als Serveis Territorials 

a Tarragona (II): Institut Serra de Miranmar (Valls) i Escola Mare de Déu de la Roca (Mont-roig del 

Camp), clau XMT-23523”. 

 

Atès l’import de les obres recollit en l’aprovació del projecte, en data 18 de gener de 2024, el 

Departament d’Educació modificà l’encàrrec de data 7 de febrer de 2024 per a aquesta actuació, 

tant pel que fa l’import de les obres com en el seu termini d’execució. 

 

Les disposicions específiques de les obres de referència són: 

 

1) Objecte del Contracte  

 

L’objecte del contracte inclou l’execució de les obres RAM 2023, als Serveis Territorials a 

Tarragona (II): Institut Serra de Miranmar (Valls) i Escola Mare de Déu de la Roca (Mont-roig del 

Camp). 
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2) Dades econòmiques 

 

El pressupost i valor estimat del contracte basat detalla tots el conceptes definits a l’article 100 i 

101 de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.  

 

En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de 

l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.  

 

El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 499.994,30 euros (IVA no inclòs), 

604.993,10 euros (IVA inclòs), d’acord amb el desglossament indicat en el pressupost del projecte 

aprovat.  

 

El valor estimat del contracte basat coincideix amb el pressupost base de licitació del contracte 

basat. 

 

3) Termini del contracte 

 

La durada prevista del contracte és de 7 mesos, d’acord amb l’aprovació del projecte per part del 

Departament d’Educació, de data 18 de gener de 2024, comptadors a partir de la data de 

formalització de l’Acta de replanteig a Institut Serra de Miramar (Valls). Els terminis per a les dues 

actuacions són el següents: Institut Serra de Miramar (Valls); 7 mesos, i Escola Mare de Déu de 

la Roca (Mont-roig del Camp); 5 mesos. Les obres del centre amb menys termini es 

desenvoluparan dins el termini de 7 mesos previst per el contracte.. 

 

El preveu l’inici de les obres per el proper mes d’abril de 2024. 

 

Possibilitat de pròrrogues del termini assenyalat inicialment, segons el previst en la clàusula 32 

del PCAP de l’Acord Marc, relativa al compliment del termini d’execució d’obres. 

 

4) Criteri d’adjudicació del contracte basat 

 

L’adjudicació del contracte basat es farà atenent a un únic criteri d’adjudicació (el major 

percentatge de baixa lineal sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del projecte 

aprovat) d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, sense perjudici que posteriorment 

alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa, i tenint en compte la compatibilitat 

del Cap d’Obra i la limitació de contractes basats d'un mateix Lot a un mateix adjudicatari del Lot 

de l’Acord Marc. 

 

 

 

 

 

 

Cap de la Gerència d’Àmbit educatiu 

 


