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1. GENERALITATS 

El present Document d’altres especificats tècniques particulars (DAETP), té la finalitat de descriure les 
actuacions a desenvolupar que han d’ésser objecte del contracte, i definir les condicions, les directrius i 
els criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats. 
Infraestructures.cat supervisarà els treballs, garantint, entre altres, el compliment de les prescripcions 
fixades en aquest DAETP i l’actualització tècnica del contingut d’aquests treballs. 

2. PERSONAL I MITJANS A DISPOSAR PER L’ADJUDICATARI 

2.1. Personal 

L’equip de treball haurà de complir amb els requisits previstos al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP)  

2.2.  Mitjans 

L’Adjudicatari s’obliga a disposar de tots els mitjans i les instalꞏlacions necessaris (telèfon, correu 
electrònic, aparells específics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs 
encarregats; especialment els que es refereixen als materials de camp. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Per a la realització dels treballs encarregats, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa i recomanacions 
existents i vigents en el decurs de la realització dels treballs, obligatòries o no, que puguin ésser 
d’aplicació al mateix. 

A l’Apartat 25 quadre de característiques del PCAP es mostra una llista no exhaustiva de la normativa 
sectorial aplicable als contractes. 

4. OBJECTE DEL CONTRACTE  

L’arpella cendrosa (Circus pygargus) és una espècie estival a Catalunya, que cria als secans de la Plana 
de Lleida on es troba el gruix de la població catalana, però també hi ha poblacions a l’Alt Empordà i al 
Montsià. Es un dels ocells amb estat de conservació desfavorable a Catalunya. És una espècie protegida 
a Catalunya, pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, i inclosa com espècie amenaçada en el avantprojecte del Catàleg de la Fauna 
Amenaçada de Catalunya, en la categoria de Vulnerable a Catalunya.  

A nivell estatal, el Catàleg Nacional de Fauna Amenaçada (Real Decret 439/1990, de 30 de març), 
estableix l’espècie com amenaçada amb la categoria de vulnerable i a nivell europeu, s’inclou dins 
l’annex I de la Directiva Ocells (Directiva 79/409/CEE, modificada per la Directiva 91/244/CEE, relativa a 
la conservació dels Ocells Silvestres).  

La vulnerabilitat de l’espècie es deu a un canvi del habitat de cria. En l’actualitat i degut a la 
transformació dels herbassars i matollars a conreus cerealístics, es troben la majoria de nius el cendrós 
en camps sembrats de cereal, que és l’equivalent natural d’una estepa. El problema principal rau en que 
en els últims anys s’ha anat avançant el període de sega degut a la selecció de varietats de cereal mes 
primerencs i resistents a la sequera. Aquest fet, conjuntament amb la elevada mecanització de 
l’agricultura (que fa que la sega es produeixi en uns pocs dies), provoca la destrucció de nius i per tant 
de polls abans que puguin volar.   

Per contrarestar la seva desaparició, a partir de l’any 1988 s’inicià un programa de protecció dels nius a 
Catalunya. Aquesta actuació ha estat vital per a la supervivència de la població d’esparver, i a la Plana 
de Lleida es on mes a crescut, passant de la pràctica desaparició de l’espècie (tant sols 2 parelles al 
1988) a un centenar de parelles en l’actualitat. El programa consisteix en  localitzar els territoris de 
nidificació  i s’impedeix la sega d’un tros del camp per evitar la destrucció de nius, indemnitzant el 
propietari. Aquest procediment segueix els tràmits marcats per el Decret 176/2007, de 31 de juliol, 
regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia 
per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona.  
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L’objecte d’aquest contracte és localitzar els territoris de nidificació de l’esparver de la Plana de Lleida, i 
trobar els nius, informar als tècnics del Servei de Fauna i Flora, i gestionar un àmbit de protecció de cada 
niu seguint les directrius dels tècnics del Servei. Per això, cal dur a terme les prospeccions i 
localitzacions dels nius de les principals zones on històricament es coneix que criava l’espècie i també 
d’informar, amb la màxim celeritat possible als agents de l’autoritat del departament competent en 
matèria de medi ambient (principalment, mitjançant el Cos d’Agents Rurals i els tècnics dels Serveis 
Territorials a Lleida) per tal de controlar, avisar al propietari i activar el protocol intern que se’n deriva del 
Decret 176/2007. Als nius localitzats i segons el seu contingut caldrà abalisar el perímetre, posar tanca 
de protecció (material subministrat pel Servei de Fauna i Flora del DACC), i posteriorment fer-ne el 
seguiment. La planificació i coordinació dels diferents equips de prospecció, àmbits a prospectar, i 
actuacions concretes a fer serà duta a terme pels tècnics dels SSTT de Lleida de la DG de Polítiques 
ambientals i medi natural del DACC. 

5. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

L’àrea de distribució a la Plana de Lleida a prospectar es tota la zona cerealista (de seca i regadiu) i 
zones farratgeres del Segrià, sud de La Noguera, l’Urgell, Pla d’Urgell, est de la Segarra i nord de les 
Garrigues. La campanya 2023 es van localitzar 81 nius repartits en 21  colònies (poden arribar a ser molt 
extenses, doncs entre niu i niu hi poden haver 600 m), entre 2 i 5 nius per colònia i dues colònies amb 7 
nius. En total 62 nius integrats en colònies, més 19 nius aïllats  per aquestes comarques. Per tant els 
censos es realitzaran en tota l’àrea de distribució de l’espècie a la Plana de Lleida. 

L’àmbit de l’encàrrec és doncs la plana de Lleida, que és l’extensió cerealista més gran de Catalunya, on 
la població de l’espècie s’ha mantingut present des de sempre i hi ha el gruix de la població Catalana 
d’aquest rapinyaire. 

6. SUPERVISIÓ I CORDINACIÓ DELS TREBALLS 

 La supervisió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs correspon a Infraestructures.cat.  

Tant els treballs de camp com la gestió de la base de dades de localització de nius han d’estar  
coordinats amb els tècnics del servei de fauna dels SSTT de Lleida del DACC, que són el 
responsables del seguiment de la espècie a la Plana de Lleida des de l’any 1993 i amb el Cos 
d’Agents Rurals i els tècnics dels Serveis Territorials a Lleida. Per al accés als nius i la manipulació de 
polls caldrà tenir l’autorització pertinent del Servei de Fauna i Flora, que establirà els criteris a seguir. 

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Supervisió del 
Contracte tindrà accés, en nom d’Infraestructures. cat, en qualsevol moment, a les instalꞏlacions, a les 
dades i documents que l’Adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en 
què es trobin. 

 La responsabilitat de coordinació dels treballs recau en l’Autor de l’Estudi que realitza les tasques de 
coordinació i supervisió i es responsabilitza plenament del desenvolupaments dels Treballs detallats 
en el present DAETP. 

7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

L’objectiu dels treballs de camp és la localització i gestió dels nius (obtenir el nombre de parelles, èxit 
reproductor, protecció dels niu, etc.), que serà fet amb la supervisió i coordinació dels tècnics dels 
Serveis Territorials del DACC, que establiran el criteri a seguir segons cada niu. Les tasques es 
defineixen; 
 

 Seguiment i localització dels nius: es basa en les dades georeferenciades disponibles d’anys 
anteriors. Un cop localitzada una parella, caldrà localitzar on es el niu concretament per tal de 
protegir-lo i fer el seguiment.  

 Seguiment de la supervivència dels polls. Es realitzarà l’abalisament i protecció amb 
colꞏlocació de tanques o amb el material que disposin els tècnics dels SSTT de Lleida. També 
s’anotarà el tipus d’us (conreu, guaret, herbassar...). es colꞏlocaran 10 càmeres de fototrampeig 
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en 10 nius escollits, per tal estudiar els efectes de la predació. Es farà seguiment de la evolució 
dels nius. 

 També i conjuntament amb els tècnics dels SSTT de Lleida es treballarà en la elaboració la 
base de dades dels nius georeferenciats.  

 
 
Treball de gabinet:  

 
 Amb les dades obtingudes es realitzarà el seguiment poblacional de la espècie (paràmetres 

reproductors, la fenologia de la reproducció, l’èxit reproductor, la longevitat, la fidelitat a les zones 
de cria, el reton de polls i altres dades com la sex-ratio i l’edat dels nidificants). Al mateix temps 
que es completarà i contextualitzarà la informació de la espècie pel conjunt de Catalunya per tal 
de conèixer l’evolució poblacional, i així, a mig i llarg termini, aplicar mesures de gestió i 
conservació envers l’hàbitat de l’espècie, per arribar a tenir un estat de conservació favorable de 
la població de l’esparver cendrós catalana. 

 
 La base de dades amb la georeferenciació de cada niu restarà custodiada pels tècnics del Servei 

de Fauna i Flora. Per tant no es lliurarà cartografia de la localització de nius,  
 
 Es recollirà  la informació d’usos del sòl en les parcelꞏles on s’han trobat els nius i l’entorn. 

Aquesta informació s’ha de traslladar posteriorment a les capes del SIGPAC per visualitzar-les en 
SIG (aquesta informació es pot afegir a la base de dades). Aquestes dades les avaluarà la 
coordinació ambiental d’Infraestructures.cat per si fossin útils per llogar  i gestionar finques amb la 
finalitat de protecció d’aquesta espècie. 

 
 Amb tota la informació obtinguda es redactarà un informe. 

8. TERMINI DELS TREBALLS A REALITZAR: 

La duració del contracte és de 30 mesos, inclou doncs dues campanyes 2024 i 2025. 
 

 Les tasques de prospecció de nius s’iniciaran cada campanya el  20 d’abril i finalitzaran el 30 de 
juliol. Diàriament (dilluns-divendres) es faran les tasques de localització i gestió.  

 L’Adjudicatari presentarà un informe dels resultats de la campanya 2024 (paràmetres 
reproductors)  durant la tardor de 2024.  

  L’Adjudicatari presentarà l’informe resultant dels treballs a la finalització del  contracte i que 
inclourà les dues campanyes. 

9. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

9.1 Informe campanya 2024.  

Al final de la primera campanya, tardor 2024 es lliurarà els resultats del seguiment de la espècie, 
bàsicament es lliurarà un informe dels paràmetres reproductors.   

9.2 Document final   

Un cop finalitzades les tasques relacionades en el present PPTP es redactarà un informe final 
(Document) i  la documentació de la presentació de resultats de les dues campanyes. 

Donades les característiques de l’encàrrec s’acabarà d’acordar durant la elaboració dels treballs els 
detalls de la presentació.  
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L’adjudicatari haurà d’elaborar i presentar un document que contingui els resultats i conclusions de tots 
els estudis a dalt referenciats i ho haurà de fer en un format que li permeti fer una presentació a la 
Comissió de Seguiment dels habitats esteparis en la sessió de presentació anual de resultats. 

 

L’informe inclourà com a mínim els següents continguts: 
 

1. Antecedents.  

2. Metodologia. 

3. Resultats. 

4. Paràmetres reproductors. 

5. Usos del sòl 

 

El Document es presentarà com a “Estudi”, l’edició i maquetació es realitzarà d’acord amb els manuals 
d’Infraestructures.cat:  
 

 MAN-05v07 Manual d’estructuració informàtica + Pdf Obra Civil. 
 
 IGC-MAN-34-v02 Manual de presentació i edició d’estudis i projectes 

 
 G-PLP-45v01 Gestió integral de la documentació gràfica dels seguiment fotogràfics i 

vídeo-fotogràfics terrestres de les obres gestionades per Infraestructures.cat. 
 

Tots els textos escrits que integrin la documentació es redactaran en català. En tots els casos caldrà 
utilitzar el processador de textos WORD. 

 

A més de les especificacions dels manuals el Projectista haurà de lliurar la documentació en els 
següents formats:  

 
a. Els formats acceptats per a les dades geogràfiques utilitzades en els plànols o generades per 

l’equip redactor es poden lliurar en algun dels següents formats SIG acceptats: 
i. Format vectorial “Shapefile” (.shp) 
ii. Format base de dades tipus“ESRI GeoDataBase” (.mdb) o equivalent 
iii. Format ràsters (.jpg,.sid,...) 

 
b.  La informació alfanumèrica associada a les capes s’ha de lliurar en algun dels següents  

formats: 
i. Format dbf (Data Base IV) 
ii. Format de base de dades (.mdb) 
iii. Format dades tipus  “ESRI GeoDataBase” (.mdb) o equivalent 

 
c.  Totes les taules alfanumèriques han d’estar en un dels següents jocs de caràcters: 

i. ANSI Windows 
ii. OEM-850 

 
d.  Pel que fa la projecció, les dades s’han de lliurar preferentment en:   

i. ETRS89 (European Terrestrial Reference System, 1989), fus 31N, format per 
l’elꞏlipsoide GRS80. 
 

e. La documentació fotogràfica s’han de lliurar en la màxima qualitat disponible, en suport  
editable i en una carpeta especifica (G-MAN-05-v06).  
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La base de dades de nius s’haurà de lliurar als tècnics del Servei de Fauna i Flora del DACC . Per 
tant no es lliurarà cartografia de la localització de nius. 

En el supòsit que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada amb 
posterioritat per l’adjudicatari, aquest haurà de fer arribar a Infraestructures.cat, amb la major diligència 
possible, la nova versió de la documentació que hagués canviat. 


