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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIO DE
L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES RAM D’EQUIPAMENTS
PUBLICS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIO (2022). CLAU: RAM-22900

1.- FINALITAT | OBJECTE:

FINALITAT DE L'ACORD MARC:
- Determinar les obres que podra contractar Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU (en endavant, Infraestructures.cat), a 'empara del present Acord Marc.
- Fixar les condicions minimes relatives als adjudicataris que executaran les obres que
sén objecte d’aquest Acord Marc i seleccionar les empreses que podran executar-les.
- Fixar les condicions generals d’adjudicacié i execucio dels futurs contractes basats.

OBJECTE DE L’ACORD MARC: la contractacié de I'execucié d’obres de reforma, adequacio i
millora (en endavant, RAM), d’equipaments publics del Departament d’Educacio de la
Generalitat de Catalunya pel periode 2022 i, en cas de prorroga, 2023, dividit en dos lots:

- Lot 1: Serveis Territorials del Baix Llobregat, Barcelona-comarques, Catalunya Central,
Girona, Maresme-Valles Oriental i Vallés Occidental.
- Lot 2: Serveis Territorials de Lleida, Tarragona i Terres de I'Ebre.

La participacié en aquest procediment i I'adjudicacié de I’Acord Marc no assegura ni garanteix a
favor de les empreses seleccionades la subscripcié d’'un nombre determinat de contractes
basats al seu favor. Per tant, la no adjudicacié de cap contracte basat no donara dret a cap
integrant de I'’Acord Marc a ser compensat, rescabalat o indemnitzat.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en aquest Acord Marc i en els contractes basats com a mitja propi
personificat del titular objecte del contracte que és I’Administracié de la Generalitat, en virtut de
'encarrec rebut per Infraestructures.cat per Acord de Govern de data 5 d'octubre de 2021,
d’aprovacio del Programa d’Encarrec d’Actuacions en relacié amb les actuacions i aportacions
del Departament d’Educacio, corresponents al periode 2021-2027 que inclou, entre d’altres, les
actuacions “Obres RAM-2022” i “Obres RAM-2023”. Aquest encarrec implica gestionar tot el
procés de licitacid, adjudicar i formalitzar els contractes descrits amb els adjudicataris i
gestionar el seguiment i supervisio integral de la seva execucié, amb 'adopcié de les decisions
i instruccions necessaries per assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 45214200-2 (Treballs de construccié d’edificis escolars)
2.- DADES ECONOMIQUES:

VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 26.993.589,02 euros (IVA no inclos).

Aquest import ha estat calculat d’acord amb larticle 101.13 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public (en endavant, LCSP), partint de la previsio dels
possibles contractes basats que potencialment poden adjudicar-se durant la vigéncia de I’Acord
Marc per a I'any 2022 (11.247.328,76 euros, IVA no inclos) d’acord amb el desglossament per
Lots que s’indica a continuacid, inclosa la possible prorroga per a 'any 2023 (11.247.328,76
euros, IVA no inclos) i la seva possible modificacio prevista (4.498.931,50 euros, IVA no inclos).

e LOT 1 - Serveis Territorials del Baix Llobregat, Barcelona-comarques, Catalunya Central,
Girona, Maresme-Vallés Oriental i Vallés Occidental:

Pressupost

Actuacions que integren el Lot 1 (IVA no inclos)
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RAM 2022, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (1): Institut Esteve Terrades
(Cornella de Llobregat), Escola Josep Montmany (Sant Feliu de Llobregat) i
Institut Vall d'Arus (Vallirana), clau XMA-22501

371.900,83 €

RAM 2022, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (Il): Institut Joan Or6
(Martorell) i Escola Sant Jordi (Sant Viceng del Horts), clau XMA-22502

396.694,21 €

RAM 2022, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (lll): Institut Montserrat Roig
(Sant Andreu de la Barca), Llar Infants Rosaura Terrades (Gava) i Escola
Casablanca (Sant Boi de Llobregat), clau XMA-22503

363.636,36 €

RAM 2022, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (1V): Escola Antoni Gaudi
(Sant Boi de Llobregat) i Institut Marianao (Sant Boi de Llobregat), clau XMA-
22504

404.958,68 €

RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (I): Institut Enric
Borras (Badalona) i Institut Isaac Albéniz (Badalona), clau XMC-22505

314.256,20 €

RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (II): Institut Escola
Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet), Institut Escola Sant Jordi (Badalona) i
Institut La Bastida (Santa Coloma de Gramenet), clau XMC-22506

326.446,28 €

RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (lI1): Institut Escola
Jacint Verdaguer (Sant Sadurni d'Anoia) i Institut Nou de Vilafranca (Vilafranca
del Penedést), clau XMC-22507

223.140,50 €

RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (IV): Escola
Busquets i Punset (Hospitalet de Llobregat, I'), Escola Joaguim Ruyra
(Hospitalet de Llobregat, I') i Institut Torres i Bages (Hospitalet de Llobregat, I'),
clau XMC-22508

414.049,59 €

RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (V): Institut Eugeni d'
Ors (Vilafranca del Penedés), clau XMC-22509

414.876,03 €

RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (VI): Institut Santa
Eulalia (Hospitalet de Llobregat, I') i I. Mercé Rodoreda (Hospitalet de Llobregat,
[N, clau XMC-22510

248.760,33 €

RAM 2022, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (I): Escola Voltrega
(Sant Hipolit de Voltrega), clau XMH-22511

415.702,48 €

RAM 2022, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (11): IE. Barnola
(Avinyd) Institut Pius Font (Manresa), clau XMH-22512

413.223,14 €

RAM 2022, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (lll): Escola Mont
Rodon (Vic), clau XMH-22513

248.347,11 €

RAM 2022, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (1V): Escola Ateneu
(lgualada) i Serveis Educatius (Igualada), clau XMH-22514

330.578,51 €

RAM 2022, als Serveis Territorials a Girona (I): Escola Mont Cés (Montagut),
Escola Veinat (Salt) i Escola Joan Maragall (Ripoll), clau XMG-22515

390.082,64 €

RAM 2022, als Serveis Territorials al Maresme-Vallés Oriental (I):Institut
Maremar (Masnou, el) i Escola El Cim (Teia), clau XMM-22517

247.933,88 €

RAM 2022, als Serveis Territorials al Maresme-Vallés Oriental (I1): Escola Sime6
Rabasa (Martorelles), Institut de Mollet del Vallés (Mollet del Vallés), Institut
Lauro (Franqueses del Vallés, les), Escola Joan Salvat Papasseit (Mollet del
Vallés) i Institut Torre de Malla (Parets del Vallés), clau XMM-22518

380.165,29 €

RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles Occidental (1): Institut Can Planas
(Barbera del Valles) i Institut Bitacola (Barbera del Vallés), clau XMV-22522

372.727,27 €

RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles Occidental (ll): Institut Escola Can
Llobet (Barbera del Valles), clau XMV-22523

496.694,21 €

RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles Occidental (lll): Institut Escola Mas
Rampinyo (Montcada i Reixac), clau XMV-22524

418.181,82 €

RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles Occidental (IV): Institut Polinya
(Polinya), Institut Forat del Vent (Cerdanyola del Valleés), Escola Roser
Capdevila (Polinya) i Institut Estela Ibérica (Santa Perpétua de Mogoda), clau
XMV-22525

314.049,59 €

RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles Occidental (V): Institut Ca n'Oriac
(Sabadell), Institut Institut Pau Vila (Sabadell) i Institut La Serra - Escola Agnés
Armengol (Sabadell), clau XMV-22526

272.727,27 €

RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles Occidental (VI): Institut Escola Joan
Sallarés i Pla (Sabadell), clau XMV-22527

419.008,26 €
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RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles Occidental (VII): Institut Escola

Catalunya (Sant Cugat del Vallés), Escola Joan Torredemer Canela 231.404,96 €
(Matadepera) i Institut Nicolau Copérnic (Terrassa), clau XMV-22528

€RAM 2022, als Serveis Territorials al Vallés Occidental (VIII): Institut Escola 419.834,71 €
Santiga (Santa Perpétua de Mogoda), clau XMV-22529

RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles Occidental (IX): Institut Escola Pere | 495.867,77 €
Viver (Terrassa), clau XMV-22530

RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles Occidental (X): Institut Escola Salai | 372.320,91 €

Badrinas (Terrassa) i Institut Torre del Palau (Terrassa), clau XMV-22531

Valor estimat del Lot 1 (27 actuacions)

9.717.568,84 €

e LOT 2 - Serveis Territorials de Lleida, Tarragona i Terres de 'Ebre

Actuacions que integren el Lot 2

Pressupost
(IVA no inclos)

RAM 2022, als Serveis Territorials a Lleida (I): Escola Mare de Déu del Carme
(Alcoletge), Escola Arrels - ZER I'Horta de Lleida (Alamus, els), Escola Els Til.lers

(Artesa de Lleida), Escola Valeri Serra (Bellpuig), Escola Joan XXIlI (Borges | 373.305,79 €
Blanques, les), Escola Paisos Catalans (Lleida) i Escola Mare de Déu del Puig de

Meia (Vilanova de Meid), clau XML-22516

RAM 2022, als Serveis Territorials a Tarragona (II): Institut Constanti (Constanti),

clau XMT-22519 416.528,93 €
RAM 2022, als Serveis Territorials a Tarragona (Il): E. Santa Creu de Calafell 454 54545 €
(Calafell) i EscolaGeneral Prim (Reus), clau XMT-22520 T
RAM 2022, als Serveis Territorials a les Terres de I'Ebre (l): IE. Mare de Déu del

Portal (Batea), Edifici Betania (Tortosa), E. 'Assumpci6 (Deltebre) i actualitzacio 285.379,75 €

projecte E. el Divi Mestre (Vilalba dels Arcs), clau XME-22521

Valor estimat del Lot 2 (4 actuacions)

1.529.759,92 €

En qualsevol cas, aquest valor maxim estimat té caracter orientatiu i no vinculant i s’indica
unicament a efectes de publicitat i de procediment d’adjudicacié, sense que suposi en cap cas

un compromis d’execucié efectiva. Infraestructures.cat no esta obligada a
contractar un determinat nombre de contractes basats o d’'import d’obres.

adjudicar ni

3.- TERMINI DE VIGENCIA DE L’ACORD MARC, PRORROGA | TERMINI D'EXECUCIO

DELS CONTRACTES BASATS:

ACORD MARC:

Durada inicial: 12 mesos a comptar des de la data de la publicacié en el Perfil del
Contractant d’Infraestructures.cat de la formalitzacié dels documents contractuals de
I’Acord Marc. Aquesta publicacié es produira per a cada Lot després de la signatura del
document de formalitzacié de I'’Acord Marc.

Prorroga: es preveu la possibilitat de prorrogar I’Acord Marc per un periode de fins a 12
mesos. En cas que sigui acordada la prorroga per Infraestructures.cat aguesta sera
obligatoria pels contractistes sempre que el seu preavis es produeixi almenys amb dos
mesos d’antelacio a la finalitzacié del termini de durada inicial de I’Acord Marc, d’acord
amb el que s’estableix a l'article 29 LCSP.

CONTRACTES BASATS:

El termini d’execucié dels contractes basats sera el previst en els corresponents
projectes aprovats pel Departament d’Educacio.

Possibilitat d’'ampliacions de termini segons el previst en la clausula 32 del Plec relativa
al compliment del termini d’execuci6 de les obres.
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4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu dels contractes basats objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria D/610.0002 del programa 421 Educacidé General consignada al pressupost
d’Infraestructures.cat.

La consignaci6 pressupostaria per a una eventual prorroga de I’Acord Marc restara pendent del
corresponent encarrec del Govern a Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: Si
6.- GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix.
7.- GARANTIA DEFINITIVA:

DE L'ACORD MARC: la que s’indica a continuacio per a cadascun dels Lots, que es correspon
amb el 5% del pressupost mig de les obres que integren cada Lot (IVA no inclos).

Pressupost mig de les obres del Lot . i
Lot (IVA no inclos) Import garantia definitiva
1 359.909,96 € 17.996,50 €
2 382.439,98 € 19.122,00 €

DELS CONTRACTES BASATS: el 5% del preu d’adjudicacioé (IVA no inclos) dels contractes
adjudicats en cada un dels lots, mitjancant retencié del preu en la primera factura o les
posteriors fins a arribar a I'import requerit, amb les condicions establertes en la clausula 14.5
d’aquest Plec, sense perjudici que els licitadors puguin presentar-la per qualsevol dels mitjans
previstos en l'article 108 de la LCSP si ho sol-liciten a Infraestructures.cat.

8.- PERIODE DE GARANTIA:

DE L'ACORD MARC: no s’estableix.

DELS CONTRACTES BASATS: 12 mesos.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.

SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA: mitjancant I'acreditacié de la disposicié
de la solvencia prevista a la clausula 7.2 B) o de la segient classificacié:

Grup Subgrup Categoria Categoria Reial decret 1098/2001
C 4 2 c

10.- TRAMITACIO: ordinaria

PROCEDIMENT: la licitacié de I’Acord Marc resta subjecta a regulacié harmonitzada segons
s’estableix en els articles 19 i 20 de la LCSP, atés el valor global estimat del contracte, que
comprén la totalitat dels Lots que integren l'objecte de la licitaci¢; tramitada amb caracter
ordinari mitjancant procediment obert d'acord amb allo establert pels articles 131, del 156 al
158 i 317 de I'esmentada Llei, atés que tot empresari interessat podra presentar una oferta
restant exclosa tota negociacio dels termes del contracte amb els licitadors.

DIVISIO EN LOTS DE L’ACORD MARC: Si, 2 Lots, atenent al criteri de territorialitat respecte
de les obres que seran objecte dels contractes basats.
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PARTICIPACIO A LA LICITACIO DELS LOTS | LIMITACIO DEL NOMBRE D’ADJUDICACIO
DE LOTS DE L’ACORD MARC:

Els licitadors podran participar en la licitacio de tots els Lots en que es divideix I'Acord Marc.
No s’estableix limitacié en I'adjudicacié de diversos lots a un mateix licitador.

PARTICIPACIO A LA LICITACIO DELS CONTRACTES BASATS | LIMITACIO DEL NOMBRE
D’ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES BASATS:

Els adjudicataris que hagin formalitzat el corresponent document de formalitzacié de I’Acord
Marc seran convidats a participar en la licitacié de tots els contractes basats del/s Lot/s en que
hagin estat adjudicataris, perd un mateix licitador no podra resultar adjudicatari de més de 3
contractes basats per cada Lot quan aquests s’hagin d’executar simultaniament en el temps.
En dit suposit, quan un licitador ja hagi resultat adjudicatari de 3 contractes basats amb
execucio simultania del Lot, Unicament podra tornar a ser convidat a presentar oferta per als
contractes basats d’aquell Lot:

- quan el nombre d’ofertes adjudicataries del Lot sigui inferior a 3 o,

- quan s’hagi de tornar a licitar un contracte basat en haver quedat deserta en una licitacio

anterior per manca de presentacié d’ofertes o perqué les presentades haguessin estat

rebutjades (i a la qual no havia estat convidat).

A aquests efectes, es considera que “les obres s’executen simultaniament” quan es doni
alguna de les segiients circumstancies:

- Quan independentment del seu termini, la diferéncia entre les dates d'’inici previstes de
les obres és inferior o igual a 30 dies naturals o,

- Si més del 70% de la previsio de certificacid d’'una d’elles (d’acord amb el fus de
previsio de certificacid) es desenvolupa durant I'execucié de I'altra.

Aixi mateix, un mateix licitador no podra resultar adjudicatari d'un contracte basat si el
Cap d'Obra que proposa resultés designat en més de 3 contractes basats a executar
simultaniament, amb independéncia dels Lots dels que formessin part els contractes.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT:

- ACORD MARC: mitjancant I'eina de “Sobre Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta
licitacio, a I'adrega web https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

- CONTRACTES BASATS: mitjancant l'eina de “Presentaci6 Telematica d'Ofertes”
accessible a l'espai virtual corresponent a cada licitaci6 basada, a l'adreca web
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

11.- VARIANTS: NO s’accepten variants
12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:
ACORD MARC: La presentacid es fara electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre

Digital” accessible a l'espai virtual d’aquesta licitacid, a I'adreca web segulent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Data: 19/01/2022 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre num. 2.

Comunicacio d’esmenes de la documentacié del sobre nim. 1: 31/01/2022


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

infraestructures.cat

OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 08/02/2022

13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'annex 4 del Plec.
COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en 'annex 4 del Plec

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO:

- ACORD MARC: els previstos en I'annex 5 del Plec.

Per cada Lot s’estableix un limit maxim d’adjudicataris, les ofertes dels quals hagin
estat les millor classificades d’acord amb els criteris d’adjudicacié previstos en aquest
Plec, sempre que existeixi un nombre suficient de licitadors admesos. Si aquest nombre
fos inferior al nombre maxim d’adjudicataris indicat pel Lot, seran adjudicataris tots els

licitadors que hagin presentat ofertes admeses en el Lot corresponent:

- Lot 1: maxim de 35 adjudicataris (amb I'excepcié prevista a I'apartat segon de la
clausula 11.1).

- Lot 2: maxim de 15 adjudicataris (amb I'excepcié prevista a l'apartat segon de la
clausula 11.1).

- CONTRACTES BASATS: un unic criteri d’adjudicacié, el major percentatge de baixa lineal
sobre els preus de les unitats d’obra del projecte aprovat.

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE LEXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES:

-  ACORD MARC: no es preveuen.

- CONTRACTES BASATS: els previstos en la clausula 15 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

- Aguest Plec de Clausules Administratives Particulars

- Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut
i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Document de formalitzacié de I'’Acord Marc.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 10 al
Plec de Clausules Administratives Particulars.

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre ndm. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentacio6 detallada en la clausula 8.1 del Plec.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre nim. 1 pels licitadors, en cas de concOrrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracio la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a ’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer
haura d’aportar el seu propi DEUC.

- El sobre nim. 2, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentaci6 detallada en la clausula 8.2 del Plec, d’acord amb les
particularitats segtents:
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= “Actuacions similars”: tenen consideracié d’actuacions similars en relacié amb
I'experiéncia del Cap d’Obra les seguents:

- Tipologia: obres de reforma, adequacié o millora d’equipaments d’us public o
privat.
- Import minim PEC final d’obra (IVA no inclos): 300.000 euros.

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS CONTRACTUALS
ESSENCIALS: SI

- Escondici6 especial d’execucié dels contractes basats:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista dels
contractes basats i als seus subcontractistes.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 23
del Plec.

c) Les obligacions d’'informacié del contractista previstes en la clausula 45 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part del Contractista del contracte basat
als subcontractistes (aplicable als contractes de tots els Lots si l'import de
subcontractacid és igual o superior al 30% del preu del contracte).

- Té caracter d’obligacio essencial dels contractes basats:

a) La condici6 especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucio
del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als
contracte.

b) El compromis d'adscripcié del Cap d’Obra en els termes previstos a la clausula
8.1.2 del Plec.

19.- SUBCONTRACTACIO EN ELS CONTRACTES BASATS: Si.
Limitacio de partides que no es podran subcontractar: No.

20.- REVISIO DE PREUS: ni I'Acord Marc, ni els posteriors contractes basats en aquest,
estaran subjectes a revisid de preus.

21.- PAGAMENT DEL PREU DELS CONTRACTES BASATS: pagament de certificacions dels
contractes basats en els terminis establerts per I'article 198 de la LCSP i d’acord amb el previst
en la clausula 55 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DELS CONTRACTES BASATS EN
L’ACORD MARC:

- Les factures tindran assignat el num. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjangant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva
condicié de mitja propi personificat.

23.- MODIFICACIO PREVISTA:
ACORD MARC: Si

- Limit de modificacio: 20% del valor estimat de I'’Acord Marc.
- Condicions que poden justificar la modificacié: es preveu la possibilitat de modificar
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I’Acord Marc en cas que durant la seva vigencia:

= Sorgeixin necessitats que comportin la substitucid6 de determinades actuacions
d’obres RAM d’equipaments publics del Departament d’Educacio, prévia aprovacio
de les noves incorporacions per part del mateix Departament.

= Sorgeixin necessitats addicionals en relacié amb noves obres RAM d’equipaments
publics del Departament d’Educacid, no previstes en el moment de la publicacio
del present plec, prévia aprovacié de les noves incorporacions per part del mateix
Departament.

CONTRACTES BASATS: No

24.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO:

- ACORD MARC: Si
- CONTRACTES BASATS: No (atés que el valor estimat de les actuacions de cada

contracte basat sera inferior a 3.000.000 euros, IVA no inclos), sens perjudici de la
possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb la clausula 18 del Plec.

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio.

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacié de I'edificacio.

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIO DE
L’ACORD MARC PER LA CONTRACTACI’() DE LES OBRES RAM D’EQUIPAMENTS
PUBLICS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIO (2022). CLAU: RAM-22900

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte de I'Acord Marc és establir els requisits i condicions que regiran I'adjudicacio
dels contractes basats per a I'execucio de les obres de reforma, adequacio i modificacid, RAM,
d’equipaments publics del Departament d’Educaci6 de la Generalitat de Catalunya pel periode
2022 i, en cas de prorroga, 2023.

El Lots en que s’estructura 'Acord Marc s’identifiquen en I’Apartat 1 i 2 del quadre de
caracteristiques (en endavant, QC).

La subscripci6 de I'Acord Marc pels adjudicataris dels Lots no comporta per part
d’Infraestructures.cat cap obligacié d’adjudicar un nombre determinat de contractes basats. Per
aquest motiu, el fet que els adjudicataris no subscriguin cap contracte basat del Lot, no
generara cap dret indemnitzatori al seu favor.

1.2.- L'expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del QC.

2.- DADES ECONOMIQUES | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El valor maxim estimat de I'Acord Marc corresponent a cada Lot és el que consta a
I’Apartat 2 del QC.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor maxim estimat de I'’Acord Marc és el que
figura en I’Apartat 2 del QC.

2.2.- El preu dels contractes basats en I’Acord Marc objecte d’aquesta licitacié s’abonara a
carrec de la partida pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del QC.

2.3.- El preu dels contractes basats en I'’Acord Marc sera el d’adjudicacid, d’acord amb I'oferta
econOmica efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I'lVA corresponent,
en cas de no correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que
corresponguin. Aquest preu final sera incrementat en un 13%, en concepte de despeses
generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del
Contractista.

2.4.- En el preu inicial del contracte basat i en els preus unitaris del document de
desglossament i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a conseqiiéncia de les
obligacions establertes en la clausula 31 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacio al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
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Generalitat de Catalunya (https:/contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del QC.

3.3.- Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les caracteristiques i I'abast de la
documentacié posada a la seva disposicio, mitjangant l'apartat de consultes de la PSCP.
Infraestructures.cat respondra a les consultes rebudes dels licitadors, com a maxim, 6 dies
abans de la data limit fixada per a la recepcio de les ofertes, a condicid que les haguessin
formulat al menys 12 dies abans de la data limit de presentacié d’ofertes.

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacio integrant de
la licitacid, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI DE VIGENCIA DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

4.1.- L’Acord Marc, d'acord amb I’Apartat 3 del QC, tindra una durada de 12 mesos, iniciant la
seva vigencia el dia seglent de la data de la publicacié de la formalitzacié dels documents
contractuals de I’Acord Marc a la PSCP.

L’Acord Marc es podra prorrogar per un periode de fins a 12 mesos per acord
d’Infraestructures.cat que sera notificat als adjudicataris dels Lots amb un preavis minim de 2
mesos respecte del seu venciment. Préviament a la notificacié de I'acord de prorroga,
Infraestructures.cat podra requerir als empresaris perque acreditin el manteniment dels
requisits d’aptitud requerits en el moment de la licitacio.

prorroga, continuaran vigents els contractes basats de I’Acord Marc perfeccionats.

4.2.- El termini d’execucioé dels contractes basats sera el previst en el projecte aprovat pel
Departament d’Educacio de les actuacions previstes en I'’Acord Marc.

El comput d’aquest termini comencgara 'endema de la formalitzacié de I'Acta de replanteig de
les obres de cadascun dels contractes basats, amb les excepcions que es puguin recollir en
aquesta acta.

Es podran adjudicar contractes basats en I’Acord Marc al llarg de tota la vigéncia del mateix. La
finalitzacié de la vigéncia de I'Acord Marc, no impedira la continuitat de la vigéncia dels
contractes basats, sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de
I'extincio de I’Acord Marc.

5.- OFERTES DE L’ACORD MARC: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres previstes en els lots del Quadre de
Caracteristiques i no s'admetran ofertes parcials o d'execucid d’obres concretes de cada Lot de
I’Acord Marc.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els
anuncis de licitacié i a la PSCP. La presentaci6 de les ofertes es fara electronicament,
mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
teléfon, un fax i una adreca de correu electronic per a les comunicacions i relacions que en
general es derivin de la licitacié o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura del Sobre nim. 2 que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 12 del QC.
Passat aquest termini sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié de I’Acord Marc
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o0 la resoluci6 de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitaci6 tindran dret a
retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 17 del QC, signats
electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la persona que el representi,
cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus dimpressid mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L’'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccio de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacio el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacio de 'esmentada
declaraci6 de confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no
confidencialitat de la informaci6 continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d'una peticio
d’'informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia que regeixen I'actuacié administrativa,
i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en el sobre nim. 2 ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de
Contractacié (DEUC) que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius 0 empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles. La
manca de comunicacié s’entendra com a declaracié per part del licitador conforme no es troba
incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Quan l'empresari estigui inscrit en el Reqistre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public, en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta
Consultiva de Contractacio Administrativa de la Generalitat de Catalunya, el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o consti en una base de dades nacional
d’'un Estat membre de la Uni6 Europea, com un expedient virtual de 'empresa, un sistema
d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema de precalificacié, i aquests siguin
accessibles de forma gratuita per Infraestructures.cat, no estara obligat a presentar els
documents justificatius o altres proves documentals de les dades inscrites als esmentats
registres.
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5.9.- Les condicions de participacié als diferents Lots de la licitacio i de limitacié del nombre
d’adjudicacions de Lots i de contractes basats en I’Acord Marc sén les previstes en I’Apartat 10
del QC.

Cap licitador podra presentar més d’una oferta per Lot ni subscriure cap oferta en un Lot en
unio temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’'una uni6 temporal en
el mateix Lot. En cas de fer-ho sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites
per aguest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a I'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacié de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracio
de les especificacions tecniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no
falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacio a la resta de licitadors
de la informaci6 intercanviada en el marc de la participacio en la preparacio del procediment de
contractacid6 o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacié
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacio del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacio en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competencia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alldo previst en aquest Plec i la
documentacid relacionada a I’Apartat 16 del QC en relacié amb la clausula 8. La presentacio
de proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacid, sense cap excepcid ni reserva, aixi com l'autoritzacio a
la Mesa de Contractacid i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractaci6 Administrativa de la
Generalitat de Catalunya i Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o en les llistes oficials d’operadors econdmics d’'un Estat membre de la Uni6
Europea.

5.13.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de I'adjudicaci6 de I’Acord Marc o
dels contractes basats es produis I'extincié de la personalitat juridica de 'empresa licitadora per
fusio, escissid, transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira
en la seva posicid en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la
beneficiaria de I'escissié o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat,
sempre que reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i
acrediti la seva solvencia i classificacio, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides
al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb les disposicions addicionals quinzena i setzena de la LCSP, el conjunt de
tramits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractacié que es
licita, entre els licitadors i Contractistes i Infraestructures.cat, es realitzaran per mitjans
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electronics, informatics i telematics, i es dirigiran a I'adrega de correu electronic que I'empresa
hagi indicat a I'efecte.

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament

6.2.1.- Presentaci6 de les ofertes de I’Acord Marc mitjancant I'aplicacié de “Sobre Diqital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacid electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica, a 'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJaval/views/ajuda/empreses/index.xhtml
?set-locale=ca_ES

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Des d’aquesta adreca, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacié i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, les empreses licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina
web del Sobre Digital i, a continuacid, rebran un missatge d’activacio al/s correu/s electronic/s
indicat/s en aquest formulari d’alta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant les notificacions
electroniques.

Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electronic, atés que I'enllag que es
conté en el missatge d’activacio, és I'inic accés per presentar les ofertes a través del Sobre
Digital.

Un cop dins de I'espai web de presentacié d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar
tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic. Les empreses licitadores
poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma esglaonada.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, les empreses licitadores han d’introduir una
paraula clau per a cada sobre amb documentacio xifrada que formi part de la licitacio. En el cas
del sobre nim. 1 (documentacié general) no cal paraula clau, atés que la documentacié no esta
xifrada.

Una vegada complimentada tota la documentacié que formara part de I'oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacio propiament dita de I'oferta.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a 'enviament de I'oferta. En cas
gue una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot / contracte dins del
termini de presentacié d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d'informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de contractacié (mitjangant un correu a
'adrega licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacio de les
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mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacié d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sol-licita la presentacié de l'oferta,
'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar electronicament. Un cop signat, cal fer la tramesa del
document a través de l'espai virtual. Amb la presentacié d’aquest document al registre
d’entrada es considera presentada l'oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra
electronicament i és on consta la data i hora de presentacié de I'oferta.

Per poder fer 'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre
Digital, 'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica)
emes o admeés pel Consorci Administraci6 Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En
'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis
d’ldentificacio i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’'aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraula/es
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i
I’hora establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, ateés que
I’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de
confirmar I'enviament de l'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacioé del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacio de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que preveu la Disposicié addicional setzena de la LCSP, la tramesa per mitjans
electronics de les ofertes podra efectuar-se en dues fases, transmetent primer I'empremta
digital de la documentacié (hash) que correspon al resum criptografic del document, dins del
termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva
presentaciéo a tots els efectes, i després d’aquest termini, s’obre un periode de 24 hores
addicional per a finalitzar I'enviament efectiu de la documentacié de l'oferta propiament.
Aguesta documentacio ha de coincidir totalment amb el contingut de 'empremta digital enviada
préviament, sense que s’hagi produit cap modificacié dels fitxers que configuren Ila
documentacié de 'oferta. De no efectuar-se aguesta segona remissid en el termini de 24 hores,
es considerara que l'oferta ha estat retirada. Tanmateix, el fet que la documentacié enviada no
coincideixi totalment amb el contingut de 'empremta digital en els termes indicats, sera causa
d’exclusio de l'oferta.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Sobre Digital. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
gue es comprovara per assegurar la coincidencia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre
Digital. Si la copia no compleix amb aquests reguisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en
compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus
a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer
la comparacio de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.
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6.2.2.- Presentacié de les ofertes dels contractes basats mitjancant I'aplicacié de “Presentacié
Telematica d’Ofertes”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Plblica, a l'adrega web seguent: https://www.aoc.cat/knowledge-base/quia-de-presentacion-
telematica-dofertes-no-ensobrades/

La documentacio es presentara electronicament mitjangant I'eina de Presentacié Telematica
d'Ofertes accessible a [l'espai virtual daquesta licitacid, a I'adreca web segulent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacié i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Presentacié Telematica d’Ofertes,
seguint els passos seguents:

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari de presentacio
de l'eina de Presentacié Telematica d'Ofertes que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina, han de ser les mateixes que les que designin en la
seva Declaracié Responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant
les notificacions electroniques.

Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electronic, atés que I'enllag que es
conté en el missatge d’activacid, és I'inic accés per presentar les ofertes a través de I'eina de
Presentacio Telematica d'Ofertes.

Un cop dins de I'espai web de presentacié d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar
tota la documentacio requerida i adjuntar-la en format electronic.

Una vegada complimentada tota la documentacié que formara part de I'oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacio propiament dita de I'oferta.

A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio
tramesa. Un cop presentada I'oferta, I'eina no permet presentar noves ofertes substitutives o
rectificatories de les ja presentades amb el NIF del licitador.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de “Presentacié Telematica d’Ofertes” el
darrer dia de presentacié de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el seu termini de
presentacio el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

El licitador podra fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en cas
de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara al licitador en suport fisic electronic o per ser
tramesa per correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder accedir
al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de contenir
una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents — amb les mateixes empremtes
digitals — que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina de “Presentaci6 telematica d’ofertes”. Per
tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que
és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de
seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina de
“Presentacio telematica d’ofertes”. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera
admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas
d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de “Presentacié telematica d’ofertes”,
atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacio de les empremtes
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electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el
termini de presentacio.

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura de les ofertes

6.3.1.- Especificitats aplicables a I'obertura del “Sobre Digital” (Acord Marc)

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del Sobre nim. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacioé d’ofertes i un cop les persones assignades
per Infraestructues.cat que permeten l'obertura dels sobres (anomenades custodis) hagin
aplicat, amb el quorum minim, les seves credencials. En cas d'existencia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacidé per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els
documents sol-licitats.

Per a I'obertura del Sobre num. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que
previament les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar
les ofertes en I'espai virtual del Sobre Digital.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’ofertes a
través de I'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacio i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau,
gue només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau,
guedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans de I'obertura dels Sobres
nam. 2. L’accés a la documentacié guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar
amb l'aplicacié de credencials del quorum minim de custodis i en el termini (data i hora)
establert.

Per a realitzar I'obertura dels sobres digitals és necessari que hi hagi el quorum minim establert
dels custodis (minim de dos), que poden ser membres de la Mesa de Contractacid, i hauran
d’aplicar les seves credencials en un periode de temps preestablert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacid valorara, en
funcié de quina sigui la documentacio afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o coneixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacioé pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per coneixer i valorar I'oferta.

6.3.2.- Especificitats aplicables a |'obertura de les ofertes amb “Presentaciéo Telematica”
(contractes basats)

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
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corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractaci6 valorara, en
funcié de quina sigui la documentacio afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o coneixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacio, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacido publica, sera suficient I'Us de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
gualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emes a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de telefon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicio de la notificacié i designar
la/les personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcioé de
les notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-
les, aixi com diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicié. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

Les sollicituds d’esmenes o aclariments dofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacio es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcid,
amb l'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié
corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de 'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepci6 de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de I'avis de notificacid.

6.6.- Tauler d’anuncis

Per tal de rebre tota la informaci6 relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a
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través del servei de subscripcid a les novetats de I'espai virtual de licitacid que a tal efecte es
posa a disposicio a I'adregca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Aguesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacio de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacio relativa tant a la licitacid, com al contracte.

Les persones interessades en el procediment de licitaci6 també poden dirigir-se a
Infraestructures.cat per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacié, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacid. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través
d’aquest tauler.

6.7.- Formalitzacié de I’Acord Marc en format electronic

La formalitzacié dels Lots de I’Acord Marc es realitzara en format electronic. La formalitzacio en
format electronic requerira la utilitzacié de signatures electroniques reconegudes i basades en
certificats reconeguts emesos per prestadors de serveis de certificacié que acreditin el
compliment dels requisits establerts per la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electronics de confianca, o que hagin estat classificats per
'Agencia Catalana de Certificacié amb nivell quatre, aixi com el compliment de la resta de
requeriments establerts per la legislacio vigent, en concret, el Decret 96/2004, de 20 de gener,
pel qual es regula la utilitzacid dels mitjans electronics, informatics i telematics en la
contractacié de '’Administracié de la Generalitat. Els documents formalitzats (incloent tots els
seus documents annexos) signats electronicament seran conservats per les parts signats en el
mateix format en el que hagi estat signat el qual garantira la reproduccid exacta de la
informacid continguda en els corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacid les persones juridigues o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar cadascun dels Lots als que
optin, d’acord amb el que s’indica en la present clausula que s’acreditara, com a prova
preliminar amb caracter previ amb la presentacié del Document Europeu Unic de Contractacio
(DEUC) (https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf).

L’acreditacié de la disposicié dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del nombre de licitadors d’acord amb el que es
preveu a I’Apartat 14 del QC, que, un cop valorades les ofertes, resultin com a millor
classificats dels Lots corresponents, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de
requerir total o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la licitacié6 quan consideri
gue existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho
consideri oportd per a garantir el bon desenvolupament de la licitacié.
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Les condicions de capacitat, representacid i solveéncia dels licitadors exigides en aquesta
clausula, hauran de concoérrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacié de I’Acord Marc, aixi com fins al perfeccionament dels contractes basats.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors

Persona juridica espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix qualsevol modificacioé de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del numero d’identificacio fiscal.

A més les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacioé de I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu. Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o de I'Espai Economic Europeu les quals, de conformitat
amb la legislaci6 de I'Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar la
prestacié de que es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacio
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’'una declaracié jurada o d’'una
certificacid, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aguestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aguest requisit.

Altres empresaris estrangers. Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran de
disposar de l'informe de la respectiva Missio Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén 'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en I'article
68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Aixi mateix, hauran de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designacié d’apoderats o
representants per a llurs operacions i estar inscrites al Registre Mercantil.

21



infraestructures.cat

Signatari de 'oferta. També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

El licitador haura de disposar, i acreditar quan se li requereixi, la seva solvéncia economica i
financera i técnica, indistintament per algun dels mitjans segiients:

B.1) La classificacid en el grup i subgrup de classificacié6 amb la categoria de classificacio
prevista en I’Apartat 9 del QC respecte del Lot al que s’opti.

L’acreditacié es portara a terme per mitja de I'aportacio de certificat de classificacié o copia
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de licitadors i Empreses Classificades del
Sector Public o pel Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de
Contractacid6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya o pel Registre Electronic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, acompanyat d’'una declaracié
responsable del licitador per la que es manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Els certificats comunitaris d’inscripcid o documents similars que acreditin la inscripcié en
llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia l'article 97 de la
LCSP constitueixen una presumpcioé d’aptitud en relacié6 amb els requisits de seleccio
qualitativa que figurin en aquests. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una
declaracio responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en
el corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en
el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que I'Organ de Contractacio
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si 'empresa estigués pendent de classificacio, haura de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencié. En qualsevol cas haura
de poder justificar que a la data limit de presentacié d’ofertes, 'empresa es trobava en plena
disposicio de la classificaci6 exigida.

B.2) Mitjangant la disposici6 i acreditacio dels mitjans de solvéncia seglents:

B.2.1.- La solvéncia economica i financera, s’assolira i s’acreditara, quan sigui requerida,
pel mitja segiient: Disposicié d’una xifra de negocis anual referida al millor exercici
d’entre els tres darrers disponibles en funci6 de la data de presentacié de les
ofertes, d’import igual o superior a una vegada i mitja el valor mig de les
actuacions del Lot al que opti.

- Lot 1:
Valor mig de les actuacions del Lot 1: 359.909,96 €.
Xifra de negocis requerida: 539.864,94 €.

- Lot 2:
Valor mig de les actuacions del Lot 2: 382.439.98 €.
Xifra de negocis requerida: 573.659,97 €.

L’acreditaci6 documental de la suficiencia econdmica i financera de I'empresa
s’efectuara mitjangant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si
'empresa estigués inscrita en dit registre i en cas contrari, pels dipositats en el Registre
oficial en que hagi d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la
declaracio de I'empresari indicant el volum de negocis global de 'empresa, en cas de
tractar-se de persones naturals.
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B.2.2.- La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel
mitja seguent:

Relacié de les obres executades en el curs dels Ultims cinc anys de tipologia
similar a les que sén objecte de la licitacid, corresponents al mateix grup i
subgrup de classificacié indicat en I’Apartat 9 del QC.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els ultims cinc anys
com a minim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i
subgrup de classificacio) i import igual o superior al del valor mig de les
actuacions del Lot al que opti. Les “tipologies similars” fan referéncia a obres en
edificis o equipaments d’Us public i per a tots els Lots sén: obres d’adequacio, de
reforma o millora.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del
contractista d’obres, tindran la mateixa consideracié que les directament executades
pel propi contractista, sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu
control en els termes establerts a l'article 42 del Codi de Comerg. En cas que no es
compleixi aquesta condicié, només es reconeixera com experiéncia atribuible al
contractista I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la
participacio d’aquest en el seu capital social.

L’acreditaci6 de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit
o visat per 'd6rgan competent en cas de destinatari public o0, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de I'empresari o, a manca d’aquest, mitjangant una
declaracio de I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que
acreditin la realitzaci6 de la prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran
d’indicar l'import, les dates i el lloc d’execucié de les obres i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren a terme
normalment a bon terme.

Solvéencia técnica o professional per empreses de nova creacio.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creacio, entenent per aquesta aquella
gue tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica o professional
s’acreditara mitjancant la declaracio del personal técnic o organismes tecnics integrats
0 no a 'empresa que el licitador posara a disposicié en I'execucié dels contractes
basats. Com a requisit minim es requereix la disposicié d'un titulat de grau en una
especialitat adequada a la tipologia d’obra objecte de la licitacié. El licitador haura
d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se’l requereixi a
efectes d’acreditacio.

B.3) Integraci6 de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres
operadors econdmics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la
seva solvencia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les
capacitats a les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris
del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjangcant un compromis per escrit
d’aquest ultim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors
la presentacio de la totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’allb declarat o quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment. L’'operador que presti la seva
solvencia economica i financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.
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C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacié les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar previstes a l'article 71 de la LCSP, entre les que es
troben no estar al corrent de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social d’acord
amb les disposicions vigents.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans son alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els
termes previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en
qualsevol cas, amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacié de les ofertes de cadascun
dels Lots de ’Acord Marc.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcié
en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la seva
personalitat i capacitat d’obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia economica i financera i classificacio, aixi com la concurréncia o no concurrencia
de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre Oficial d’'Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa de la Generalitat de Catalunya. La inscripcio en el citat registre acreditara la
classificacio del licitador.

D.3) Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. De
conformitat amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacié del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(Departament d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/ ), la inscripcié en el citat registre
acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la personalitat juridica; la
capacitat d’obrar i la representacid; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia
economica i financera; i técnica o professional, i la classificacié empresarial; la concurréncia
0 no concurrencia de prohibicions de contractar; I'alta en I'impost d’activitats economiques, i
el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaraci6 dexempcid; i la resta de
circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats
D.1, D.2 i D.3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En
aquests casos, I'Organ de Contractacié ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que
correspongui, la informacio registral de les empreses que liciten al procediment
d’adjudicacio en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix l'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats econdomiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcid als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'dérgan de contractacié pugui,
si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.4) Documentaci6 lliurada a Infraestructures.cat.
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En cas que tota o part de la documentacio relacionada a continuacid ja es trobés a
disposicio d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o
IFERCAT en el marc d’una anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacié o
actualitzacio, essent per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou
sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat
declaracio del seu consentiment per a la cessio de les dades entre les citades empreses als
sols efectes de la contractacio del licitador amb les mateixes i certificacié de la vigéncia de
la dita documentacié, segons el model de I’annex 1.

a) Escriptura de constitucié i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A)

b) Targeta del numero d’identificaci6 fiscal exigida a 'apartat 7.2.A)

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacié del signant de la oferta
exigit a 'apartat 7.2.A)

7.3. Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calqui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicaci6 al seu favor del/s contracte/s basat/s. En cas de concorrer en Unié Temporal
d’Empreses s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada empresa haura de formalitzar el
seu propi DEUC.

La classificacié en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangcant 'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants de la
unié expressades en llurs respectives classificacions o mitjangant I'acumulacié de les
classificacions i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2.1 i B.2.2 o 'acumulacio
d’aquests mitjans alternatius, essent requisit basic per a 'acumulacié de classificacions que
totes les empreses que concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificacié
com empreses d’obres en relacio amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unid
empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unid
Europea ni d’'un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu i estrangers que
siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de ’Acord sobre
'Espai Econdmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva
classificacio, i aquests Ultims la seva solvéncia economica, financera i técnica o professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal dEmpreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
qgue es derivin del contracte fins a la seva extincio, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvencia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitaci6 del procediment de licitacié i abans de la formalitzaci6 de I'Acord Marc es
produis la modificacié de la composicié de la Uni6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
I'adjudicacio del Lot corresponent a la Unié Temporal d’Empreses. No tindra la consideraci6 de
modificacié de la composicio l'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantinguin els requisits d’aptitud requerits en la licitacié. També quedara exclosa de la licitacid
la Unié Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicio per a
contractar.

Una vegada formalitzat ’Acord Marc aquest no podra ser objecte de cessi6 atesa la seva
naturalesa, si bé podra autoritzar-se per 'Organ de contractacid, prévia sol-licitud dels
membres que composen la Unié Temporal d’Empreses, la modificacié o cessié de la seva
participacio entre ells o algun/ns d’ells sempre que es mantinguin els requisits d’aptitud
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requerits en la licitacié. Qualsevol altra alteracié de la Unié Temporal d’Empreses adjudicataria
de I’Acord Marc sera causa de resolucié d’aquest.

Una vegada formalitzat un contracte basat, quan la modificaci6 de la Uni6 Temporal
d’Empreses suposi un augment del numero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la
substitucié d’'una o varies per una/es altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de
I'Organ de Contractacid, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de l'import del
contracte basat. En tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia o classificacié exigida
en la licitacié i que els nous membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat
d’obrar i no estiguin incurses en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES DE L’ACORD MARC: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de 2 sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser persona
fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre nim. 1 (Documentacié general)

La Declaracio responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre ndm. 1, sera formulada mitjancant el model de Declaracié de I’annex 2 del Plec, que
haura de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre nim. 1 sera el segiient:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié com a prova preliminar de la capacitat,
representacié i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacio
(DEUC): https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instrucci6 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa de la Generalitat, regula les instruccions per emplenar el document europeu
Unic de contractacio:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de la_Junta_Consultiva_d
e_Contractacio_de Catalunya.pdf

ElI DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacié relativa a la persona o persones
habilitades per representar-les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvencia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacié requerida en
les Parts Il a V del formulari.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacié del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de telefon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepci6 de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicié. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC.

D’acord amb l'article 71.1.d) de la LCSP, I'acreditacié del compliment de la quota de reserva de
llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar d’un pla
d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacié del DEUC.
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En el cas que, de conformitat amb alld previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvencia en un tercer operador o tingui la intencié de subscriure subcontractes, s’ha d’indicar
aquesta circumstancia en el DEUC i cadascun d’aquests tercers haura d’aportar el
corresponent DEUC.

Aixi mateix, els licitadors hauran d’indicar el Lot o Lots als que presenten oferta i si els
requisits de solvencia economica i financera o técnica o professional varien d’un Lot a
un altre, s’haura d’aportar un DEUC per cada Lot.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema demmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacid, d’accés gratuit, només han de facilitar
en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes clausules. Aixi, les empreses
inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica
de la Junta Consultiva de Contractacié6 Administrativa (Carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona,
telf 935 528 090; http://www.gencat.cat/economial/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el DEUC la
informacidé que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada.
En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria que permeti,
si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que 'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a
Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a 'aprovacio de la classificacié de les ofertes en
cada Lot, tal com es preveu en la clausula 10.5 del present Plec.

Es causa de prohibici6é de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de l'article 71.1 e) de la LCSP, quina
apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de
contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Mitjans personals i materials per a I’execucié de les obres

Els licitadors presentaran un compromis d’adscripcié de mitjans personals i materials per a
I'execucio de les obres dels contractes basats, recollit en el model de Declaracié de I'annex 2
del Plec, que comprendra:

- Declaracid per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas,
incorporar quan aixi ho requereixi la direccié facultativa, els mitjans personals o materials
necessaris i adequats per a la correcta execucio de les obres dels contractes basats.

- Compromis d’adscripcié del mitjans personals previstos a continuacié, d’acord amb allo
previst en I'article 76.2 de la LCSP amb caracter d’obligacié essencial dels contractes
basats, d’acord amb I’Apartat 18 QC:

El técnic al qual s’obliga el licitador a assignar a les obres dels contractes basats és el
Cap d’Obra.

Requisits del Cap d’Obra: caldra acreditar quan sigui requerit, haver participat en
aquest carrec, com a minim, en una “Actuacio similar” a la de I'objecte de la licitacié
segons la definicid establerta en I’Apartat 17 del QC, finalitzada en el curs dels dltims
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10 anys a la data de publicacié de la licitacio (inclou I'any en curs). No s’acceptara
I’acreditacié de |la participacié en I’Actuacié similar com a Ajudant al Cap d’obra o
com a Cap de Produccié.

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

Per a la fase d’adjudicacio dels contractes basats, com a requisit de compatibilitat es
requerira que el Cap d’Obra designat no intervingui en més de 3 contractes d’obra
basats en aquest Acord Marc, executats simultaniament d’acord amb la definicié de
“simultaneitat” prevista en I’Apartat 10 del CQ. Si d’acord amb aix0 resultés que el Cap
d’Obra designat no és compatible per a I'execucié del contracte basat, la Mesa de
Contractaci6 acordara 'exclusio de l'oferta.

8.1.3.- Declaraci6 sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits
de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en
UTE), aquestes hauran de presentar la corresponent declaracid recollida en el model de
Declaracio de I'annex 2 del Plec, fent constar les denominacions socials de les esmentades
empreses, als efectes del que es disposa a I'article 86 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
La manca de presentacid d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracié per part del
licitador que no concorre aquesta circumstancia.

8.1.4.- Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracié de 'annex 2 del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdiccié dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o
indirectament es derivessin de I’Acord Marc i dels contractes basats, amb rendncia, si escau, al
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixo sense perjudici de la
submissio a arbitratge prevista en aquest Plec.

8.1.5.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses.

En cas que el licitador es presenti mitjangcant Unié Temporal d’Empreses, es fara constar a
'apartat corresponent del model de Declaraci6 de I'annex 2 del Plec i addicionalment
s’aportara la documentacio seguent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries d’un contracte basat.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié temporal d’empreses.
(3) el percentatge en que cada empresa participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.6.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié de
'annex 2 del Plec, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable
al Contractista i als seus subcontractistes. EI compliment d’aquest compromis respecte dels
treballadors propis dels licitadors que hagin presentat les millors ofertes als diferents Lots,
d’acord amb la clausula 10.5 del Plec, ho hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix
la documentacio justificativa de compliment dels requisits d’aptitud de la licitacio.

En cas que el Cap d'Obra designat d’acord amb la clausula 8.2.1 no sigui propi del licitador, el
compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquest técnic, també s’haura d’acreditar en
'esmentat moment.
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Aguest compromis té caracter d‘obligacié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 18 del

QC.

8.1.7.- Declaracio responsable del Compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié de
IFannex 2 del Plec relatiu al compliment de les obligacions en materia de proteccio de dades
personals, d’acord als termes previstos en la clausula 22 del Plec.

8.2.- Sobre num. 2 (Proposta guantificable amb criteris objectius)

Cas de presentar oferta a més d’un Lot, la documentacio corresponent a cada Lot es
presentara dintre del sobre nim. 2 pero de forma independent i correctament ordenada.

Contingut:
8.2.1.- Experiéncia del Cap d’Obra.

El licitador designara nominativament el Cap d’Obra que destinara als contractes basats
del Lot, seguint el model de IPannex 3, indicant nom i cognoms, NIF, titulacio (en el seu cas),
any d’obtencié de la mateixa, nimero de col-legiat i col-legi professional (en el seu cas), i
'empresa a la que pertany, aixi com les “actuacions similars” (obres similars) a la de
I'objecte de la licitacié (a banda de la requerida com a requisit minim de solvéncia en la
clausula 8.1.2 del Plec) segons la definicié establerta en I’Apartat 17 del QC, finalitzades en
el curs dels dltims 10 anys a la data de publicacio de la licitacié (inclou I'any en curs), amb
un maxim de 4 obres a efectes de valoracio, on hagi actuat com a Cap d’obra.

La designacié del Cap d’Obra podra recaure en técnics diferents en cadascun dels
Lots als que es presenti oferta.

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i
annexos.

Per a cada actuacio s’indicara la descripcio (incloent clau identificativa en cas de contractes
amb Infraestructures.cat), el client, el carrec desenvolupat en dites obres, I'import PEC final
d’obra (sense IVA) i la data d’acabament.

Si es presenten més de 4 actuacions (a banda de la requerida com a requisit minim en la
clausula 8.1.2 del Plec), només es consideraran a efectes de valoracio les 4 primeres de la
relacio.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat nominatiu
respecte del técnic designat, expedit o visat per 'érgan competent en cas de destinatari
public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié de I'empresari
acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacio de la
prestacid. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar la descripcié de I'obra, el
carrec desenvolupat, I'import PEC final d’obra (sense IVA), les dates d’inici i final i el lloc
d’execucié de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es
regeix la professié i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’'Obra designat es podra realitzar
mitjangant certificat responsable expedit pel Delegat d’'Obra sota les directrius del qual va
actuar el Cap d’Obra proposat. En aquest cas, complementariament, es requerira una
acreditacio per a aquest Delegat d’obra, mitjangant certificat en les condicions descrites en
el paragraf anterior.
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També es podran acceptar certificats emesos pel Director d'Obra o d’Execucio
corresponent, sempre que aquest acrediti préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en l'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacio
de la prestacio del tecnic amb el carrec concret.

Els treballs que no estiguin degudament acreditats en els termes indicats no seran
objecte de valoracio.

8.2.2.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de
la proposta.

ll.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DE L’ACORD MARC

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacioé esta integrada pels membres que figuren en
lannex 4 del Plec.

9.2.- La Comissio Técnica esta integrada pels membres que figuren en 'annex 4 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacid, valorant les propostes
tecniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracié previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO DE L'ACORD MARC

10.1.- La Mesa de Contractaci6 examinara i qualificara préviament la validesa formal dels
documents continguts al Sobre niim. 1 (Documentacié General), aixi com també si contenen
tota la documentacio exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusio de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre nim. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacié. A
aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables el
dia que s’indiqui en I’Apartat 12 del QC, mitjancant publicacié a la PSCP i enviament de la
corresponent notificacid als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals, per
a que els licitadors puguin presentar 'oportuna esmena.

Un cop analitzada la Documentaci6 general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
Contractacié, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitacié. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en l'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del QC, la Mesa de
Contractacié procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a
continuacid dels Sobres num. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la
documentacié indicada a la clausula 8.2 relativa a la proposta quantificable amb criteris
objectius, aixecant-se acta de tot I'actuat.

Quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades
que s’han d’ofertar. Aixi mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin
concordanca amb la documentacié lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model
establert o comportin error manifest o quan el licitador reconegui error o inconsisténcia en la
proposicié que la facin inviable.
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De tot l'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusi6 de
la licitacio.

10.3.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit
de l'oferta. Unicament es permetra 'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes sempre que
no comportin una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.4.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses
seran també publicats a la PSCP.

10.5.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta classificacié d’ofertes. També podra sol-licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tecniques de la licitacio. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoracio.

La Mesa de Contractacid, amb els informes que hagi estimat oportl sol-licitar, classificara per a
cada Lot, les ofertes admeses per ordre decreixent de puntuacioé d’acord amb allo previst a la
clausula 11.

D’acord amb aquest ordre, Infraestructures.cat requerira al nombre de licitadors que es preveu
a I’Apartat 14 del QC que hagin resultat millor classificats de cada Lot (o el hombre inferior
guan fossin menys els licitadors classificats) per a que en el termini de 10 dies habils, a
comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:

(i) La documentacio justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord
amb els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva
solvencia.

Respecte els documents acreditatius de la representacio i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per compareixer o signar proposicions en
nom d'un altre ha de reunir els requisits formals seguents: ser escriptura publica, ser
cOpia auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent
i (i) la fotocopia del document nacional d’identitat o del passaport del representant haura
d’estar legitimada notarialment o compulsada.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la segiient:

- Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public, o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no
figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Uni6 Europea:

a) En relaci6 amb I'lmpost d’activitats econdmiques i d’acord amb el disposat en
I'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’'octubre: Alta a I'LA.E. i dltim
rebut de l'impost, acompanyat d’'una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de
l'impost obligats a pagar-lo; o bé declaracio responsable especificant el suposit
legal d’exempcio i el document de declaracid d’inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en
algun suposit d’exempcid recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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(ii)

(i)

(iv)

v)

b) En relaci6 amb els certificats que s’indiquen a continuacid, la presentacio
d’oferta a la present licitacioé implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacio i a
I'Organ de Contractacié per tal dobtenir directament de la Plataforma
d’Integracié i Col-laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentacio justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributaries amb la Generalitat de Catalunya i amb la
Seguretat Social:

- Certificat positiu, emés per I'organ competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu emes per '’Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

¢) En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés
per l'organ competent, acreditant que Il'empresa es troba al corrent
d'obligacions tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria
amb I'Estat.

El compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio dels
contractes basats del Lot, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvencia
amb mitjans externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

Acreditacié del Cap d’Obra compromes pel licitador, d’acord amb la clausula 8.1.2 del
Plec, que s’assignara als contractes basats del Lot, Unicament si el licitador no hagués
inclos dintre del sobre ndm. 2 la designacio del Cap d’Obra als efectes de valorar la
seva experiéencia, atés el compromis d’adscripcié de mitjans personals de la clausula
8.1.2 del Plec. En aquest suposit, I'acreditacié del técnic designat com a Cap d’'Obra es
dura a terme en aquest moment, complimentant I’'annex 3 del Plec amb indicacié pel que
fa a l'experiencia de només aquella actuacid que acrediti I'experiéncia minima
requerida que sera acreditada d’acord amb els mitjans previstos en la clausula 8.2.1 del
Plec.

En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut del Cap d’obra proposat pel
licitador en el sobre nim. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius), el licitador
podra proposar la substitucié del Cap d’obra ofert per un altre, que haura de complir les
dues seguents condicions:
- acreditar I'experiéncia minima requerida, i
- que d’acord amb els criteris de valoraci6é d’aquesta licitacio:
a) que la puntuaci6 acreditada per el nou tecnic sigui, com a minim, igual a
I'obtinguda pel técnic substituit o
b) que en el suposit que | la puntuacié acreditada per el nou técnic fos inferior a
I'obtinguda pel técnic substituit, perd tot i aixi, la seva oferta es mantingués dintre de
la classificacio del nombre maxim de licitadors que poden resultar adjudicataris de
I’Acord Marc

Nomeés si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual canvi
de Cap dobra durant el procés de licitaci6 de I'Acord Marc. En cas contrari es
considerara que el licitador ha retirat la seva oferta.

Acreditacié del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable
respecte del personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i del Cap
d’Obra, en els termes indicats en la clausula 8.1.6 del Plec.

La garantia definitiva per la quantia requerida en I'Apartat 7 del QC que haura de ser
presentada a Infraestructures.cat per alguns dels mitjans segiients previstos en l'article
108 de la LCSP. La garantia definitiva respondra de les obligacions derivades de I'’Acord
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Marc i sera retornada d’acord amb les condicions establertes a la clausula 26 d’aquest
Plec.

En cas que la garantia definitiva es constitueixi mitjancant aval bancari, el citat aval
s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a I'annex 8A d’aquest Plec. En cas
qgue la garantia definitiva es constitueixi mitjangant asseguranca de caucié, aquesta
s’haura de formalitzar segons el model que figura a 'annex 8B d’aquest Plec. En el cas
d’'Unié Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Cas que la documentacio presentada pel licitador presenta defectes o omissions esmenables
se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost mig de les obres de Lot de
licitacio, (IVA exclos), en concepte de penalitat. L’'abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte
Infraestructures.cat emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per I'esmentat
licitador en el mateix termini que el fixat a la clausula 55.3 del present Plec. La manca de
pagament en el termini establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita
penalitzaci6 mitjangant compensacié de crédits que pogués ostentar el licitador front
Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al segient licitador
millor classificat del Lot corresponent, cas que fos possible atenent al nombre de licitadors
admesos del Lot d’acord amb l'establert en 'Apartat 14 del QC.

10.6.- Una vegada que els licitadors hagin acreditat documentalment els requisits d’aptitud i
I'experiéncia objecte de valoracio, la Mesa de Contractacié elevara a 'Organ de Contractacié
d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificacié de les ofertes de cada
Lot i d’adjudicacié de del Lot corresponent de I'’Acord Marc, o, en el seu cas, la de declarar
deserta la licitacié del Lot de I'Acord Marc, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta de classificacié de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del licitador
classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisio.

10.7.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacio del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

10.8.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat és I'Organ de Contractacié de la
societat. El Consell d’Administracio, vista la proposta de classificacio de les ofertes de cada Lot
i d’adjudicacié de I'Acord Marc del corresponent Lot efectuada per la Mesa de Contractacio,
aprovara dita classificacid per ordre decreixent de les ofertes admeses, si bé podra aprovar un
altre ordre de classificacié al proposat per la Mesa de Contractacié motivant la seva decisio, i
acordara l'adjudicaci6 de I'Acord Marc del Lot. Llevat que els acords de classificacio i
adjudicacié dels Lots siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es
basin en consideracions diferents, s’entendra que adopten els motius continguts a la proposta
de la Mesa de Contractacio.

10.9.- L’adjudicacié dels Lots de I'’Acord Marc es produira dins els 5 dies habils segients a la
recepci6 de la documentacio i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura
del sobre nim. 2. De no produir-se I'adjudicacié en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la
seva proposicio.
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10.10.- Si com a consequéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractacié fos precis que I'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié de I'Acord Marc a
altre/s licitador/s, s’atorgara a aquest/s un termini de 10 dies habils per a que aporti/n la
documentacio prevista en la clausula 10.5 d’aquest Plec.

10.11.- L’adjudicacié dels Lots de I'Acord Marc, una vegada acordada, sera notificada als
licitadors en la licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'’APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié dels Lots de I'Acord Marc es fara al nombre de licitadors que es preveu a
’Apartat 14 del QC que seran adjudicataris dels diferents Lots (0 el hombre inferior quan
fossin menys els licitadors), amb les ofertes de cadascun dels Lots amb més puntuacié
(arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons I'establert en I'annex 5 d’entre totes
aquelles ofertes admeses a la licitacio.

En cas d’'empat entre les ofertes classificades en el lloc 35 (pel Lot 1) o 15 (pel Lot 2) i
seglients del Lot, resultaran adjudicataries totes les empreses amb ofertes empatades. Aixi
mateix, en cas d’empat entre diverses ofertes, a efectes de determinar la seva posici6 final en
l'ordre de classificacié s’aplicaran els criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori previstos a la clausula 15.2.

11.2.- Atesa la naturalesa dels criteris que serveixen per classificar i adjudicar els Lots de
I’Acord Marc, no es preveuen criteris per a I'apreciacio d’ofertes anormalment baixes.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR L'ACORD MARC | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar I'Acord Marc, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la seva formalitzacié. També podra
desistir del procediment, abans de la formalitzaci6, quan s’aprecii una infraccié no esmenable
de les normes de preparacio del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacié.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DE L’ACORD MARC

13.1.- DOCUMENTACIO EXIGIBLE

Amb caracter previ a la formalitzacié de I’Acord Marc corresponent a cada Lot, i en la data que
Infraestructures.cat assenyali, els adjudicataris restaran obligats a complimentar i lliurar a
Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacié. La remissié d’aquesta
documentacié es dura a terme mitjancant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una
notificacié per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre
Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats:

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'adjudicatari, si
s’escau en cas de modificacié respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de l'adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el document de I'’Acord Marc dels Lots.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'adjudicatari la data de formalitzacié de I'Acord
Marc del Lot amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L'incompliment per part d'un licitador de les obligacions referides en aquesta clausula deixara
sense efecte l'adjudicaci6 de I'Acord Marc del Lot corresponent. En aquest suposit
Infraestructures.cat adjudicara I'’Acord Marc del Lot al seglent licitador millor classificat després
dels 35 (per al Lot 1) o 15 (per al Lot 2) primers del Lot corresponent, cas que fos possible
atenent al nombre de licitadors admesos del Lot, previ compliment de les obligacions previstes

34



infraestructures.cat

a la clausula 10.5. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara
una nova licitacio per a aquell Lot.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DE L’ACORD MARC

Els documents de formalitzaci6 de I’Acord Marc es formalitzaran un cop transcorregut el termini
de 15 dies habils des que es remeti la notificacié de I'adjudicacio als licitadors, sense que s’hagi
interposat Recurs Especial en Matéria de Contractacié que porti aparellada la suspensio de la
formalitzacio de ’Acord Marc, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglient en
gue els adjudicataris rebin el requeriment per a la seva formalitzacio.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacio per part de I'adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec i de la documentacio que
lintegra.

L’Acord Marc es perfeccionara amb la formalitzacié dels respectius documents per cadascun
dels lots, i aquest sera requisit necessari per a iniciar-se la seva vigencia.

L’Acord Marc es formalitzara en document privat, d'acord amb el model publicat a la PSCP . No
obstant, 'empresa o empreses adjudicataries podran sol-licitar que el document s’elevi a
escriptura publica essent al seu carrec les despeses corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari del Lot corresponent no s’hagués formalitzat I’Acord
Marc dintre del termini indicat, se li exigira 'import de 3% del pressupost mig de licitaci6 de les
obres del Lot, (IVA no inclds), en concepte de penalitat, que es fara efectiu en els termes de la
clausula 10.5 del Plec, i sense perjudici d’'incorrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord
amb larticle 71.2 b) de la LCSP.

Durant la vigéncia de I'Acord Marc els Adjudicataris hauran de comunicar a Infraestructures.cat
les variacions que afectin a la seva aptitud per a contractar relatives a la seva capacitat d’obrar,
prohibicio per a contractar i solvencia, de conformitat als requisits establerts en el present
Plec de Clausules. La manca d’aptitud sobrevinguda d’algun Adjudicatari sera causa de
resolucié de I'Acord Marc formalitzat amb dit adjudicatari i per tant, resolt I'Acord Marc amb
aquest, ja no podra participar en I'adjudicacio de contractes basats.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DE L’ACORD MARC

La formalitzacié de I'Acord Marc es publicara en la PSCP en un termini no superior a 15 dies
des de la formalitzacié del contracte; aixi mateix, es publicara al DOUE en un termini no
superior a 10 dies des de la data de formalitzaci6. L’anunci al DOUE haura de publicar-se en
primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu enviament als anuncis que es publiquin en la
PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les
incloses en dit anunci.

La formalitzacid, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix, a la
Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre. Les dades
contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public, amb les
limitacions que imposen les normes sobre proteccid de dades, sempre que no tinguin caracter
de confidencials.

lIl.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DELS
CONTRACTES BASATS

14.- PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO, EXAMEN DE LES OFERTES, | ADJUDICACIO
DELS CONTRACTES BASATS

14.1.- Una vegada formalitzat 'Acord Marc amb els adjudicataris, I'adjudicacio dels contractes
basats s’efectuara d’acord amb el previst en I'article 221 de la LCSP i en la present clausula.
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14.2.- Cas que el pressupost de licitacié d’alguna actuacié, un cop aprovat el corresponent
projecte, sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclds), els licitadors hauran d’acreditar
la disposicio de la classificaci6 empresarial que es detalli, per tal de poder optar a
I'adjudicacio del contracte basat cas que no s’hagués presentat com a mitja de solvéncia per a
I'adjudicacio de I'Acord Marc. El corresponent certificat s’acompanyara juntament amb la
proposicié a presentar pel licitador per a I'adjudicacié del contracte basat.

14.3.- A mesura que els projectes d’obra de les actuacions objecte de I'’Acord Marc siguin
aprovats pel Departament d’Educacid, Infraestructures.cat, prévia invitacid mitjancant correu
electronic a traves de la PSCP, a l'adrega i a la/es persona/es identifica/des a tal efecte pels
adjudicataris dels Lots corresponents, posara a la seva disposicid tota la documentacio
relacionada amb el projecte constructiu i amb caracter enunciatiu la segient:

- Projecte de l'obra.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte i el pressupost de I'estudi de seguretat i
salut si s’escau (format TCQ2000).

- Document d’altres especificitats técniques particulars, si escau.

- Qualsevol altra documentacid necessaria per a I'execucio del contracte basat.

No es convidara a aquells adjudicataris del Lot de I'Acord Marc que ja hagin resultat
adjudicataris de 3 licitacions de contractes basats, llevat de les excepcions previstes a I'apartat
10 del QC, suposits en que sera potestatiu per a Infraestructures.cat convidar-los per a
presentar oferta.

Infraestructures.cat demanara una oferta per escrit als adjudicataris del Lot corresponent de
'Acord Marc, atorgant-los un termini de 7 dies habils per a presentar una proposicio,
consistent en:

1) Una proposta econdmica que contingui el percentatge en tant per cent de baixa lineal
unic (amb aproximacio de 2 decimals) aplicable al pressupost del projecte de I'obra.

L'oferta es referira al conjunt de les obres del Projecte d’obra del contracte basat i no
s’admetran ofertes parcials o d’execucié de partides del pressupost.

Aguesta proposicié economica sera formulada d'acord amb el model que s'adjunta com
a annex 6 a aquest Plec.

Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data des la seva obertura. Passat aquest termini, sense que Infraestructures.cat hagi
acordat 'adjudicacio del contracte basat o la resolucié de la licitacié en un altre sentit,
els licitadors admesos a la licitacié tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que
no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al licitador a tots els efectes
previstos a aquest Plec.

2) Confirmacid del Cap d’'Obra compromeés que es destinara per a I'execucio de I'obra del
contracte basat d’acord amb el previst en la clausula 8.1.2 del Plec de Clausules i
I'oferta presentada pels adjudicataris en la fase d’adjudicaci6 de I’Acord Marc.

A tal efecte els licitadors presentaran la confirmacié de la designacioé del Cap d’'Obra
que destinaran per a I'execucid de I'obra del contracte basat d'acord amb el model que
s'adjunta com annex 7 a aquest Plec de Clausules.

En I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut del Cap d’obra designat per a
I'adjudicacié de I’Acord Marc del Lot, els licitadors hauran de presentar complimentat
lannex 3 adjuntant la documentaci6 acreditativa en els termes requerits en les
clausules 8.1.2 i 8.2.1 del Plec als efectes de valorar I'experiéncia del nou Cap
d’Obra. El licitador podra proposar la substitucié del Cap d’obra ofert per un altre, al
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menys, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva

oferta. En concret, el nou técnic proposat haura de ser compatible en els termes de la

clausula 8.1.2 i 14.4 del present Plec en relacio amb la definici6 de simultaneitat

prevista en I’Apartat 10 del CQ i haura de complir una de les segiients condicions,

d’acord amb els criteris de valoracié d’aquesta licitacio:

- que la puntuacié obtinguda sigui, com a minim, igual a I'obtinguda pel técnic
substituit o

- que la puntuacié obtinguda fos inferior a 'obtinguda pel técnic substituit, pero tot i
aixi, la seva oferta es mantingués en la mateixa posicié en la classificacié de les
ofertes de ’Acord Marc.

Nomeés si es dona compliment a les condicions indicades sera admes un eventual canvi

de Cap dobra durant el procés de licitacid, en cas contrari es considerara que el

licitador ha retirat la seva oferta.

La presentacié de la documentacio requerida suposa I'acceptacioé incondicionada de
les condicions contractuals del contracte basat en els termes del present Plec i de la
invitacié cursada en cas que es resolgui I'adjudicacié a favor seu, atés que no es
formalitzara un document contractual posterior.

14.4.- La Mesa de Contractacid, que tindra la mateixa composicié que la de I'Acord Marc
prevista en aquest Plec, amb els informes que estimi oportu sol-licitar:

a) Ordenara les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes d’acord als
parametres establerts a la clausula 15, per ordre decreixent del percentatge de baixa ofert.

b) Es verificara que els licitadors ordenats d’acord amb el previst en la lletra a) no han assolit
el limit de 3 adjudicacions de contractes basats d’un mateix Lot (llevat de les excepcions
previstes a I'apartat 10 del QC).

¢) Analitzara la dedicacié compatible del Cap d’Obra del licitador quina oferta hagués resultat
la millor classificada en relacié amb:

- licitacions d’altres contractes d’execucié d’obres d’aquest Acord Marc adjudicades amb
anterioritat;

- licitacions que es classificaran i adjudicaran de forma simultania amb la present d’altres
contractes d’execucié d’obres d’aquest Acord Marc que tinguin la mateixa data limit de
presentacio d’ofertes.

Es considera que una oferta presenta una dedicacié compatible del Cap d'Obra si el técnic
designat no supera el limit de tres contractes basats a executar simultaniament d’acord amb
la definicid6 de simultaneitat establerta en I’Apartat 10 del QC. Per tant, la compatibilitat es
comprova a nivell del Cap d’Obra ofertat en la licitacié del contracte basat, amb independéncia
del Lot en el que estan integrats dits contractes basats.

El procediment que se segueix per a la comprovacio de la dedicacié compatible és el segiient:

1. S’ordenen les licitacions simultanies d’obres basades en aquest Acord Marc a classificar
per ordre decreixent del pressupost de licitacié. En cas que dues licitacions tinguin el mateix
import, s’ordena per ordre decreixent del percentatge de baixa ofert i, si aquest també fos el
mateix, se segueix I'ordre que representi la combinacié economicament més avantatjosa per
a I'érgan de contractacio.

2. Seguint aquest ordre es comprova la compatibilitat del Cap d’Obra del licitador millor
classificat en relacié amb les licitacions indicades a la lletra b) anterior.

3. En cas de complir aquesta condicio, el licitador amb el Cap d’Obra amb dedicacio
compatible pot ser proposat com a adjudicatari de la licitacio.

37



infraestructures.cat

4. En cas que el Cap d’Obra resulti no compatible, es passa a analitzar el segon licitador
millor classificat, i aixi successivament fins a trobar un licitador compatible, d’acord amb les
condicions del punt 2.

La Mesa de Contractacid podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin coneixer el sentit
de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes sempre que
no comportin una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Sera causa d’exclusié de la licitacio, mitjangant resolucié6 motivada, la manca de presentacio
d’algun dels documents que s’han d’incloure al sobre de l'oferta, llevat que sigui considerat
esmenable per la Mesa de Contractacié. També seran excloses les propostes incompletes per
manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, aixi com aquelles propostes que introdueixin
variacions o reserves pel que fa a la baixa lineal ofertada o excloguin de la baixa lineal alguna
de les partides a ofertar, o un Cap d’'Obra diferent al designat a la licitacié de I'’Acord Marc,
llevat que compleixi amb les salvetats previstes a la clausula 14.3.2).

Aixi mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordanca amb la
documentacio lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin
error manifest en I'import de la proposicié o quan el licitador reconegui error o inconsisténcia en
la proposicié que la facin inviable. Els acords sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors.

De tot l'anterior, la Mesa de Contractacid aixecara acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusioé de la licitacio, notificant-ho als licitadors
afectats i publicant-ho a la PSCP.

14.5.- D’acord amb la classificacio d’ofertes, la Mesa de Contractacié requerira al
licitador millor classificat per a que en el termini de 10 dies habils, a comptar a partir del
seglient a aquell en que s’hagués enviat el requeriment, aporti:

a) La relacié del personal que es destinara a I'execucié del contracte, indicant el seu nom i
cognoms, DNI i numero d’afiliacio a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme
esta donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara mitjangant
la presentacio del document RNT (Relacié6 Nominal de Treballadors).

b) Complementariament, si s’escau, una declaracioé responsable per part de 'empresa en qué
es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en I'execucié del
contracte, i que acreditara I'afiliacid i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb
caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

c) Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que preveu
lart. 108 de la LCSP diferents a la retencié del preu, ho haura de comunicar a
Infraestructures.cat. En el suposit que es vulgui presentar la garantia mitjancant aval
bancari o assegurangca de caucid, s’adjunten com annexos 8A i 8B els models
corresponents, en quin suposit dita garantia haura de presentar-se en el termini de 10 dies
habils previst en aquesta clausula.

En el cas d’Unié Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i
garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

d) En cas que el licitador millor classificat fos una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
regim juridic legalment admes, caldra presentar declaracio responsable conforme s’inicien

els tramits als efectes de llur constitucid en escriptura publica i peticié del NIF provisional,
essent aquesta constitucié requisit indispensable per a I'eficacia del perfeccionament del
contracte basat, tal i com estipula la clausula 16.1 del Plec.
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e) L’asseguranca de responsabilitat civil que acompleixi satisfactoriament els requisits que es
determinen a I'annex 9A.

A les polisses d’asseguranga, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i la
Generalitat de Catalunya figuraran com a assegurats addicionals, sense perdre la condicio
de tercers. Infraestructures.cat haura d’aprovar els termes concrets de I'asseguranga de
responsabilitat civil, la qual haura d’estar vigent fins a la recepcié de l'obra i durant el
termini de garantia fins a I'aprovacié de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.
Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractacié de I'asseguranga requerida,
'adjudicatari aportara la polissa corresponent acompanyada per un certificat (exemplar
original o copia compulsada o legitimada), emés per la companyia asseguradora o pel
corredor que 'hagi intermediat, que s’haura de complimentar seguint el model de I’annex
9B.

f) La designacié del Delegat d’'Obra i del Responsable de Seguretat i Salut que s’adscriuran
a I'execuci6 del contracte basat.

g) Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de
prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat
préeviament a [l'adjudicaci6 pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per
Infraestructures.cat.

h) Pla de Treballs, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions
per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament
de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat préviament a
I'adjudicacio pel Director d'Execucio designat per Infraestructures.cat.

Es presentara el diagrama de barres de la planificacio, de I'histograma de previsio
mensual de certificacions en percentatges i del fus de previsid de certificacions en
percentatges, elaborats amb el programa TCQ 2000. El Pla reflectira la construccio de les
obres assegurant la seva execucio en els terminis totals i parcials i s’obtindra a partir d'una
xarxa de precedencies que contemplara com a minim les obres elementals i les activitats
gue la conformen.

Cas que la Mesa de Contractacié consideri que la documentacié presentada pel licitador
presenta defectes o omissions esmenables li atorgara un termini per a presentar I'oportuna
esmena que no podra ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de
comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost mig de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 55.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva del contracte
basat en cas d’haver-se constituit o en el seu defecte, (ii) fer efectiva dita penalitzacio
mitjangant compensacio de credits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.

Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador seglent per l'ordre de
classificacio de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clausula i
tenint en compte la compatibilitat del Cap d’Obra adscrit al contracte prevista a la clausula 14.4
del Plec. | si aix0 no fos possible, Infraestructures.cat podra convidar als adjudicataris de
I'Acord Marc del Lot que no haguessin estat convidats préviament per a I'adjudicacié del
contracte basat en haver estat ja adjudicataris de 3 contractes basats o convocar una nova
licitacio.
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14.6.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte el limit de 3 adjudicacions
de contractes basats d'un mateix Lot de ’Acord Marc a un mateix adjudicatari i la compatibilitat
del Cap d’Obra, hagi aportat la documentacio requerida d’acord amb el previst a la clausula
14.5i 14.9, la Mesa de Contractaci6 elevara a 'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat la
corresponent proposta raonada de classificacié de les ofertes i d’adjudicacié del contracte, o,
en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no existeixi cap oferta que sigui
admissible.

14.7.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusié previstes a I'article 71 de
la LCSP.

14.8.- L'Organ de Contractacié de la societat, que és el Consell d'Administracio, vista la
proposta de classificacié de les ofertes i d’adjudicacié del contracte efectuada per la Mesa de
Contractacidé, aprovara dita classificacio per ordre decreixent de les ofertes admeses i no
considerades anormalment baixes i acordara I'adjudicacié del contracte basat, si bé caldra
tenir en compte la condicié d’eficacia prevista en la clausula 16.1 del Plec. Llevat que els
acords de classificacié i adjudicacié siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de
Contractacido o es basin en consideracions diferents, s’entendra que adopten els motius
continguts a la proposta de la Mesa de Contractacio.

14.9.- L’adjudicacié del contracte es produira dins els 5 dies habils seglients a la recepcio de
la documentaci6 indicada a la clausula 14.5 incloent les versions completes i definitives del Pla
de Seguretat i Salut i del Pla de Treballs aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut i el
Director d’Execucié designats per Infraestructures.cat.

Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut i del Pla de Treball no han estat aprovats per
causa imputable a l'adjudicatari i s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta amb els
efectes previstos a la clauslula 14.5 quan l'adjudicatari no hagi presentat les versions
completes i definitives del Pla de Seguretat i Salut i del Pla de Treballs, d’acord amb les
indicacions del responsable de la seva aprovaci6 en el termini de 3 dies des de la comunicacio
de les esmenes o revisions a realitzar.

14.10.- Una vegada acordada l'adjudicacié del contracte sera notificada personalment als
adjudicataris i notificada a la resta de licitadors mitjancant la seva publicacio a la PSCP en el
termini maxim de 15 dies.

14.11.- En cas que una licitacié per adjudicar un contracte basat quedés deserta perque no es
presentés cap oferta o perqué les presentades haguessin estat rebutjades, I'Organ de
Contractacié podra adjudicar el contracte basat d’acord amb el procediment que estimi més
convenient mitjangant motivacio raonada.

15.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DELS CONTRACTES BASATS | PER A
L’APRECIACIO DEL CARACTER ANORMALMENT BAIX D’'UNA OFERTA

15.1.- L’adjudicaci6 del contracte basat es fara atenent a un Unic criteri d’adjudicacié (el major
percentatge de baixa lineal sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del projecte
aprovat) d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitacio, i tenint en compte la compatibilitat
del Cap d’Obra i la limitacié de contractes basats d'un mateix Lot a un mateix adjudicatari del
Lot de I’Acord Marc.

15.2.- En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacié, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els seglients criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:
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- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzaci6 del termini de presentacio d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjancant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de 'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacio de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per ftreballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

» En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- Entercer lloc, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte el licitador que hagi obtingut
una major puntuacié en la valoracié de criteris objectius (tant economics com tecnics).

- En quart lloc, en cas que es mantingui 'empat tindra preferéncia en I'adjudicacio el
licitador que hagi presentat 'oferta econdmica més baixa en termes absoluts sense
arrodoniments.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjancant sorteig, seguint les regles seglents:

= Si 'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autobonoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de 'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referencia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacio social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb nimeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els ndmeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del nUmero que surti com a
“‘reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacio
a favor d’una o altra empresa licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres o més propostes, 0 en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacioé acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.
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15.3.- D’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, per a la identificacié de les ofertes
incurses en presumpcioé d’anormalitat, en cas que s’haguessin presentat ofertes pertanyents a
un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del Codi de comerg, Unicament es
tindra en consideracio aquella que fos més baixa economicament, amb independéncia de que
es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb empreses alienes al
grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal son els
que s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira

sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de

la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la formula de G.

15.3.1.- Obtenci6 de la baixa economica limit BLIM

Boi = El percentatge de baixa de cada oferta economica admesa

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

ZHBOi
- =1

n

BM

Després es calcula la desviaci6 estandard (0)

Zn (BOI-BM)’

n

El percentatge de baixa que defineix el limit de I'oferta anormalment baixa calcula segons el
seguent procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 (n> 2)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:

- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00
- BLIM=BM+o

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:
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- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

15.3.2.- Determinaci6 de la presumpcio de les ofertes anormalment baixes

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econdomica BOI
compleixi la condicio:

BOi > BLIM

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats mitjancant
tramesa de comunicacio i publicaci6 a la PSCP, la informacid i les justificacions que consideri
oportunes en relacio als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de
complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En
concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de l'oferta i
precisi les condicions de la mateixa, en particular allo que es refereixi als segiients aspectes de
I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucioé del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
gue disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacié i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacié, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin
allo disposat a l'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir
les disposicions comunitaries.

Aixi mateix es sol-licitara I'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a 'Organ de Contractaci6
sobre I'apreciacidé o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificacié com a possible adjudicataria. En el suposit que es comprovi que I'oferta
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria mediambiental,
social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius
sectorials vigents, en aplicacié de I'article 201 de la LCSP, 'Organ de Contractaci6 rebutjara la
corresponent oferta. Aixi mateix, la Mesa de Contractacio rebutjara aquelles ofertes incurses en
presumpcioé d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades des d’una vessant
técnica, econdmica o juridica.

16.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS | PUBLICITAT DE LA SEVA
ADJUDICACIO

16.1.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS.

Els contractes basats en I'Acord Marc es perfeccionen amb la seva adjudicacid, de
conformitat amb el que disposa l'article 36.3 de la LCSP, sense necessitat de formalitzacié de
contracte d’acord amb el que disposa l'art. 153.1 LCSP.

No obstant, I'eficacia del perfeccionament del contracte basat restara supeditada al lliurament a
Infraestructures.cat_en la data o termini_maxim que Infraestructures.cat assenyali, de la
documentacié seqient:

e En cas que les obres fossin adjudicades a una uni6 temporal d’empreses, en qualsevol
regim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar en la data o termini maxim
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gue Infraestructures.cat assenyali i que com a minim, sera de 3 dies habils llur
constitucié en escriptura publica, i el NIF assignat a la unid, d’acord amb el requeriment
formulat per Infraestructures d’acord amb la clausula 14.5 del Plec.

e Copia de la comunicacio d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent
amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera. La sistematica de control
d’execucié de I'obra que I'adjudicatari dura a terme durant I'execucié d’aquesta, i que
haura de contenir, com a minim, les activitats de control recollides al projecte de I'obra
objecte de licitacio.

L’incompliment de la presentacié de la documentacié anterior com a condicié d’eficacia del
perfeccionament del contracte basat, el deixara sense efecte, sense que el Contractista tingui
dret a reclamar per aquest motiu cap tipus d’'indemnitzacié. En dit suposit Infraestructures.cat
podra adjudicar el contracte a la seguent millor oferta d’acord amb l'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat del Cap d’Obra adscrit
al contracte prevista a la clausula 14.4 del Plec, previ compliment de les obligacions previstes a
la clausula 14.5. Si aix0 no fos possible, Infraestructures.cat podra convidar als adjudicataris de
I’Acord Marc del Lot que no haguessin estat convidats préviament per a I'adjudicacié del
contracte basat en haver estat ja adjudicataris de 3 contractes basats o convocar una nova
licitacio.

16.2.- PUBLICITAT DE L’ADJUDICACIO DELS CONTRACTES BASATS.

L’adjudicacio dels contractes basats, es publicara individualment a mesura que es perfeccionen
o trimestralment en la PSCP en un termini no superior a 15 dies dintre dels 30 dies seglents a
la finalitzaci6 de cada trimestre.

L’adjudicacié dels contractes sera comunicada al Registre Public de contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO, MESURES
CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS
| JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

17.1.- La preparacio6 i adjudicacio de I'Acord Marc i dels contractes basats objecte de la present
licitacié resta subjecta a allo previst a la seccio la i la seccié 2na del Capitol | del Titol | del
Llibre 1l de la LCSP, al Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de
contractacié publica, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga
LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques, en tot
alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb larticle 26 de la LCSP, I'Acord Marc i els contractes basats tenen
consideracio de contractes privats. En consequéncia, els efectes i extincio dels contractes es
regiran per les normes del dret privat i d’acord amb [l'article 319 de la LCSP, es regiran per
l'article 201 d’obligacions en matéria mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre
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condicions especials d’execucid, els articles 203 a 205 sobre supodsits de modificacio del
contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio6 i subcontractacié, 'article 198.4 sobre condicions
de pagament, l'article 210.4 sobre compliment del contracte, 'article 243 sobre recepci6 i
termini de garantia del contracte d’obres.

Tanmateix, d’'acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucié del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucié del contracte per 'impagament durant 'execucié del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o
incompliment de les condicions establerts en els convenis col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacié d’acord amb l'article 211.i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacid sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public i I'execucié d’obres publiques a Catalunya i a Espanya.

18.- RECURSOS
18.1.- RECURS ADMINISTRATIU (CONTRACTES BASATS)

Respecte els contractes basats, atés que seran d’'un import inferior a 3.000.000 euros, els actes
gue es dictin en el present procediment de licitacid no reuniran els requisits de l'article 44.1 de
la LCSP als efectes d’interposicioé de recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa
de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comu de les administracions publiques, davant del Conseller del Departament d’Economia i
Hisenda, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l'article 44.6 de la
LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO (ACORD MARC)

18.2.1- L’Acord Marc és susceptible de recurs especial en matéria de contractacié d'acord amb
I'article 44.1 de la LCSP.

18.2.2- Es podra interposar recurs especial en matéria de contractacié regulat en I'article 44
i seguents de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacio, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests
darrers decideixin directament o indirecta sobre ['adjudicacié, determinin Ila
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable
a drets o interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes
circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacid pels que
s’acordi 'admissio o inadmissié de licitadors, o 'admissio o exclusié d’ofertes;

¢) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’'una nova
adjudicacio.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacio integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels supdsits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacid que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
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sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.3.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucio
del contracte s'incompleixin per 'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacio. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacio empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.4.- El termini per a interposar el recurs especial en materia de contractacio sera de 15 dies
habils, a comptar d’acord amb allo establert en I'article 50.1 de la LCSP i l'article 19 del Decret
221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public i s’aprova la seva organitzacio i el seu funcionament, en funcié de quin sigui 'acte que
es recorri. L’anterior sens perjudici dels terminis previstos a I'article 50.2 de la LCSP.

18.2.5.- L’escrit d’interposici6 del recurs es podra presentar en el registre dentrada
d’Infraestructures.cat, en el del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public situat al carrer
del Foc, num. 57, de Barcelona, a través de la pagina web habilitada per a la presentacio
(https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp), o en els llocs establerts a I'article 16.4 de la
Llei 39/2015, d’1 doctubre, del Procediment Administratiu ComiU de les Administracions
Publiques.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.6.- A l'escrit d’interposicid es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacid exigida
per larticle 51.1 LCSP.

18.2.7.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’'interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcié de la notificacid que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de que si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.8.- Si linteressat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicio del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant I'Organ de Contractacid, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seglients als de la recepci6 de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicié del recurs especial.

18.2.9.- Dins dels 5 dies habils segiients a la interposicid del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicio, o si
s’hagués produit 'acumulacié, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacio del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicio
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del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.2.10.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacio, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils segiients, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacio del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal de que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 10.5 i correlatives del present Plec, segons es tracti de I'adjudicacio de I'’Acord Marc o
del contracte basat.

18.2.11.- Transcorreguts dos mesos comptats des del segiient al d’interposicié del recurs sense
gue hagi estat notificada la resolucié, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i efecte
d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat segiient.

18.2.12.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicioé del recurs contenciés
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.

18.2.13.- Una vegada interposat el recurs quedara en suspens la tramitacié del procediment
d’adjudicacié quan l'acte recorregut sigui el d’adjudicacio, llevat en el supdsit dels contractes
basats, d’acord amb el previst en larticle 53 de la LCSP, sense perjudici de les mesures
cautelars que es puguin adoptar respecte a dits contractes basats d’acord amb l'article 56.3 de
la LCSP.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- Les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacio,
d’acord amb la clausula precedent, podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del
Tribunal Catala de Contractes del Sector Public d’acord amb I'establert en l'article 49 LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacio o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb allo previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglients a la presentacio del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos previa a la
interposicio del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucio
de cauci6é o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcio d’acord amb alld previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucio.

19.5.- La suspensio6 del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacio del
recurs especial en materia de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicié sense que l'interessat I'hagi deduit.
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20.- REGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

L'Acord Marc i els contractes basats estan sotmesos al régim general d’invalidesa previst en els
articles 38 a 43 de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- Jurisdiccié competent

D’acord amb l'article 27.1c) I'ordre jurisdiccional contencids-administratiu sera el competent per
al coneixement i resolucid de les qlestions que es suscitin en relacio a la preparacio,
adjudicaci6é i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es basi en
lincompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'érgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, 'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacio als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdicci6 i competencia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- Arbitratge

Qualsevol questi6, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, amb I'excepcié que s’estableix més endavant, i respecte matéries en
que no sigui competent 'ordre jurisdiccional contenciés administratiu, mitjangant I'arbitratge que
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aix0, hauran
d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucié d’aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a I’a(bitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacié de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisié
arbitral.

L’arbitratge sera de dret, llevat de les controversies técniques que s’indiquen en aquesta
clausula. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacié de l'arbitratge. La
seva regulacié i el procediment aplicable quedara sotmés a 'esmentada Llei o posterior que la
substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Quan la gliestio sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolucio de controversies
de caracter técnic sobre I'execucié del projecte i es suscitin a peu d’obra relatives a la
interpretacié de les clausules técniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es sotmetran
a l'arbitratge d’equitat del procediment especific de la concordia d’Obra del Tribunal Arbitral
Técnic de Catalunya (TATC) de la Fundacié Privada Catalana per a I'Arbitratge Técnic, a qui se
li encomanara la tutela i administracié de I'arbitratge.

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportara la suspensié de I'execucioé de les
obres.

Les parts, de comu acord, deleguen la designacié de l'arbitre al TATC, qui la fara de
conformitat amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a la
titulacio i especialitat que sigui necessaria per la resolucié de la controversia que es susciti,
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amb un minim d’experiéncia professional de quinze anys en el tipus d’obra publica de que es
tracti.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusio de les despeses i honoraris d’Arbitres i
Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controvérsies entre les parts que es refereixin a
la resolucio del contracte, a la valoracié de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controvérsies respecte el compliment o incompliment de
I'especifica obligacié d’abandonament de I'obra pel Contractista en cas de resolucié contractual
decidida per qualsevol de les parts. En aquest suposit, el laude haura de dictar-se en un termini
maxim de 60 dies des de I'acceptacio de I'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o0 no a procediments arbitrals, judicials o
contencios de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les certificacions d’obra. El
dret del Contractista a la seva retribucio no origina cap dret de retencié sobre les obres.

V.- DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO, A L'ACORD MARC | A L’EXECUCIO
DELS CONTRACTES BASATS

22.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personalsi a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccio de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Protecci6 de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a conseqiéncia de la gestié del procés de licitacio,
adjudicaci6 i execucié del contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacié, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i I'Adjudicatari del contracte es comprometen a complir,
mitjancant la Declaracié Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable de I'annex 2 del Plec, les obligacions en matéria de proteccié de dades
del RGPD i LOPD vigents. D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal tecnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacié de I'oferta i la documentacio sol-licitada implica que el licitador autoritza a
Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas que
resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.
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- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressio,
oposicié i limitaci6 del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

23.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

23.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de '’Administracio publica i del seu sector piblic, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacid que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractaci6 d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

23.2.- La presentacio de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

23.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris
o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de
mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del
contracte es produis una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista
esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluaci6 del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacio que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la
legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als
contractistes en relaci6 amb I’Administracié o administracions de referéncia i el seu sector
public, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de
forma directa per previsio legal.

23.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

23.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.
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23.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 23.2.1, 'Organ de
Contractaci6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéeria de
competencia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de 'apartat 23.2.1, I'Organ de Contractacié
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacid els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacio que siguin
competents per rad de la matéria.

24.- CONFIDENCIALITAT

24.1- Els licitadors i el/s Contractistes adjudicatari/s de I'Acord Marc i els contractes basats es
comprometran a guardar la maxima reserva i confidencialitat, respecte del “know-how”,
coneixements, dades i informacions facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de
Catalunya o per terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb
independéncia de la forma en que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de
participar en la licitacio i per a I'execucio del contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el/s Contractista/es es comprometra/n a que la informacié de caracter confidencial
no s'utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracio dels treballs encarregats.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacié,
ja sigui tecnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista/es en la presentacio de 'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjancant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacid, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacid de la propia Infraestructures.cat a la que el/s Contractista/es tingui/n accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot l'anterior, els licitadors i el/s Contractista/es ja sigui durant la vigéncia del contracte
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar,
proporcionar o facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
consideracidé d’Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el
Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb I'anterior, els licitadors i el/s Contractista/es es comprometen a:

a. Permetre l'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacié en la realitzacié de l'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per agquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la present
clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del present
contracte licitat.

b. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi I'execucié
del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin
de la Informacié confidencial.
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c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de
la informacio confidencial.

d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part del/s Contractista/es, independentment del moment, la
forma i els motius de la finalitzacié, s’obliguen a:

a. Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material que
hagi generat en el marc del mateix.

b. Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

c. No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets de
propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

24.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el/s
Contractista/es haura/n d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb 'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

24.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se el/s Contractista/es respecte aquesta informacié confidencial a que tingui
accés durant I'execucié del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la
present clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

24.4.- Els licitadors i el/s Contractista/es reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent
indemnitzacio pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el/s Contractista/es
incompleixin o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i ells
Contractista/es accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les
obligacions contretes en aquesta clausula.

24.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacio Confidencial que siguin de domini public sempre que
aquest fet no es derivi dun acte o omissi6 indeguda dels licitadors o ells
Contractista/es.

b) De forma que impedeixi al/s Contractista/es exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.

25.- LLENGUA DE TREBALL

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, 'empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
retols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que
derivin de I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el
pla de seguretat i salut -si escau-, els rétols informatius de l'obra, els rétols de senyalitzacid, i
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tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucio
segons les determinacions del clausulat especific del Plec de prescripcions tecniques
particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar
laranés d’acord amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l'occita, aranés i I'’Aran i amb la
normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ACORD MARC

26.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

26.1.- La garantia definitiva constituida pels Adjudicataris de 'Acord Marc d’acord amb el
previst en la clausula 10.5 del Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de
totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia de I'adjudicacié de
I’Acord Marc, sense distincié entre les obligacions principals i les accessories, i estara vigent
fins a:

- lafinalitzacid del termini de vigéncia de I'Acord Marc en el suposit que no s’acordi la seva
prorroga, o
- 'adjudicacié del darrer contracte basat de I'’Acord Marc en el supdsit que s’hagués
acordat la seva prorroga, moment, en el que la garantia sera tornada a I’Adjudicatari per
la seva cancel-lacio.

26.2.- En l'eventual suposit que es produeixi la successio de I'Adjudicatari de I'Acord Marc
d’acord amb el previst en larticle 98 LCSP, la garantia definitiva podra ser a criteri
d’Infraestructures.cat renovada o reemplacada per una nova garantia que constitueixi la nova
entitat, tenint en compte les especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima.
En aquest cas, I'antiga garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova
garantia.

26.3.- La garantia constituida respondra de les eventuals penalitzacions i possible resolucio de
I’Acord Marc, per les causes previstes a la clausula 29 del Plec.

26.4.- En el suposit previst en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra procedir lliurement, i
per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i disposar, en conseqiiéncia,
de la totalitat de la quantia de la garantia, aix0 sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels que I'’Adjudicatari es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap
cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, I'inica obligacié de la qual sera
la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

27.- MODIFICACIO DE L’ACORD MARC

27.1.- L’Acord Marc podra modificar-se de conformitat amb les regles generals de modificacio
dels contractes previstes als articles 203 i 205 de la LCSP, sense que es pugin introduir,
modificacions substancials respecte de I'establert en '’Acord Marc. Addicionalment, s’haura de
respectar allo disposat a I'article 319 de la LCSP.

27.2.- Les modificacions de I'’Acord Marc previstes en aquest Plec, només podran produir-se
guan concorri algun suposit de modificacié dels previstos en I’Apartat 23 del QC, en els termes
i condicions que en dit apartat s’indiquen, de conformitat amb l'article 204 de la LCSP.

27.3. La modificacio de I'’Acord Marc sera degudament justificada en I'expedient de contractacié
donant tramit d’audiéncia als adjudicataris de I’Acord Marc, de manera que aquests pugin
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formular les al-legacions que consideri oportunes en el termini de 5 dies habils, a comptar des
de la data de la notificacio.

L'Organ de Contractacié notificara I'acord de modificacio als Adjudicataris convocant-los per a
formalitzar el document de modificacié de I'’Acord Marc en un termini no inferior a cinc (5) dies,,
comptats des de la data de la convocatoria a I'esmentat acte.

Infraestructures.cat ha de publicar, en tot cas, un anunci de modificacié en el perfil del
contractant en el termini de cinc (5) dies naturals des de la seva aprovacid. Aquest anunci ha
d'anar acompanyat de les al-legacions dels adjudicataris i de tots els informes que, si escau,
s'hagin recaptat amb caracter previ a la seva aprovacio, inclosos els informes aportats per
I'adjudicatari o els emesos per I'organ de contractaci6. També es publicara un anunci de la
modificacié de I’Acord Marc en el Diari Oficial de la Unié Europea.

28.- CESSIO DE L'’ACORD MARC

Atesa la naturalesa de I'Acord Marc, aquest no podra ser objecte de cessio, llevats dels
suposits de successid previstos en larticle 98 de la LCSP i alld previst per les Unions
Temporals d’Empreses en la clausula 7.3 del Plec sobre I'alteracié de la composicié de la
participacio dels seus components.

29.- PENALITZACIO | CAUSES DE RESOLUCIO DE L’ACORD MARC

29.1.- Infraestructures.cat podra aplicar i percebre penalitzacions per la segiient causa:

Penalitzacié per no presentacié o renuncia de I'’Adjudicatari a presentar oferta a la licitacié de
més de 3 contractes basats

La no presentacid o renuncia de I'Adjudicatari a presentar oferta a la licitaci6 de més de 3
contractes basats del Lot de I'’Acord Marc als que hagi estat convidat, podra comportar, per a
cada contracte que superi el tercer, la imposicié d’una penalitzacié per un import equivalent al
3% del pressupost de licitacio del contracte basat, cas que aquest hagués resultat desert.

Les eventuals penalitzacions, que seran notificades al licitador, s'imposaran en base a I'estat
dels incompliments que resultin acreditats semestralment (prenent com a referencia el 30 de
juny i 31 de desembre) i a data final de vigéncia de I’Acord Marc.

Es considera renlncia o no presentacio d’oferta els suposits segients:

a) Si es designa en l'oferta d'un contracte basat un Cap d'Obra diferent al presentat en la
licitacié de I'Acord Marc, quina puntuacio, d’acord als criteris establerts a I’annex 5, sigui
inferior a la rebuda en I'Acord Marc i amb la que el licitador no es mantindria en I’Acord
Marc.

b) Si es designa en l'oferta d'un contracte basat un Cap d'Obra incompatible, d’acord amb
la clausula 14.4 del Plec i I'Apartat 10 QC.

Atés que d’acord amb la clausula 14.4, es considera causa d’exclusié en la licitacié dels
contractes basats les propostes que introdueixin variacions o reserves pel que fa a la baixa
lineal ofertada sobre tots i cadascun dels preus unitaris del projecte de I'obra o excloguin de la
baixa lineal alguna de les partides a ofertar, o un Cap d’'Obra diferent al designat a la licitacid
de I'Acord Marc, llevat que compleixi amb les salvetats previstes a la clausula 14.3.2), aquest
fet tindra la mateixa consideracié que una renuncia o no presentacié d’'oferta als efectes de la
penalitzaci6 prevista en aquest apartat

L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetra la corresponent
factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la
clausula 55.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultara a
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Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva de I’Acord Marc en cas d’haver-se
constituit o en el seu defecte, (i) fer efectiva dita penalitzacié mitjangcant compensacié de
credits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat

29.2.- L’Acord Marc del Lot quedara resolt en els seglents suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'adjudicatari individual o la dissolucié o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, entenent-se com un suposit de
resolucio per culpa del Contractista.

- En cas d'UTE’s, la modificacié de la composicié de la UTE amb caracter previ a la
formalitzacio o perfeccionament d’algun dels contractes basats.

- La dissolucidé o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front ’Administracié actuant, llevat que altra empresa o entitat del
sector public de '’Administracié de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicié
juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacié objecte de I'’Acord Marc del Lot en els termes
inicialment pactats o la possibilitat certa de produccié d’una lesié greu a l'interés public
de continuar-se executant dita prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible
modificar '’Acord Marc d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 27 del
Plec, (i) no sigui possible modificar 'Acord Marc d’acord amb les modificacions
previstes en el Plec o (iii) quan concurrent les circumstancies de modificacié de I'’Acord
Marc previstes en la clausula 27 del Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament,
alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del pressupost inicial de
I’Acord Marc del Lot i el Contractista no doni la seva conformitat.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié de I'’Acord Marc,
en algun dels motius d’exclusié de la licitacié.

- Que I'Acord Marc no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Uni6 Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

29.3.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucioé de I'’Acord Marc cas que es produeixin els
seglients suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

- Lincompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacio a I'is del catala i, en general,
'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interes public.

- La rendncia de I'Adjudicatari a presentar oferta a la licitaci6 de més de 3 contractes
basats del Lot de I'Acord Marc als que hagi estat convidat. A aquests efectes, a banda
de la no presentacié d’oferta en el termini conferit, es considerara que I'Adjudicatari ha
renunciat a presentar oferta en els suposits previstos en la clausula 29.1 del Plec.

- La manca perfeccionament d’almenys 2 contractes basats, si fos preceptiva, per
causes imputables a I'’Adjudicatari.

- Laresolucié d’'almenys 2 contractes basats per causes imputables a I’Adjudicatari.

29.4.- Les parts podran resoldre de mutu acord I’Acord Marc del Lot, sempre que no concorri

causa de resolucié imputable a I'’Adjudicatari i que raons d’interés public facin innecessaria o
inconvenient la seva permanéncia.
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29.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié assenyalades tindra efectes
immediats des de la seva comunicacio per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

Infraestructures.cat fara efectius amb carrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i
perjudicis causats i siguin imputables a I'Adjudicatari, notificant a aquest la pertinent relacié i
liquidacié d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de
reclamar a I'Adjudicatari 'excés que eventualment no restés cobert per I'import de la garantia,
sense perjudici del dret de I'’Adjudicatari a exercitar les accions, reclamacions i recursos que
estimi que li assisteixen contra la liquidaciéo comunicada per Infraestructures.cat.

En cas de resolucié per mutu acord, Infraestructures.cat haura de tornar a I'Adjudicatari la
garantia definitiva dins del termini maxim de trenta dies des de la data de resoluci6, llevat que
existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

VIl.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DELS CONTRACTES BASATS

30.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucio i obligacions essencials del contracte d’obligat compliment
per part de Contractista son les previstes en I’Apartat 18 del QC.

En relacio a I'adscripcié del Cap d’Obra designat en la documentacio prevista en la clausula 8
del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i 'Apartat 9 del QC,
suposara que, en I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut del Cap d’Obra designat
per ladjudicatari per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucio del mateix al seu criteri,
- enidéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en I'oferta presentada
a I'’Acord Marc, o
- sino tenint identiques caracteristiques, aplicant els criteris de valoracié de I'’Acord Marc
variés el seu ordre de classificacié en I’Acord Marc pero es mantingués dintre de les
ofertes adjudicataries de I'Acord Marc; i en qualsevol cas, d’acord als requisits
establerts en dita clausula 7.2 B2) del Plec i ’Apartat 9 del QC.

L’'incompliment d’aquesta obligacié essencial per part del Adjudicatari donara lloc a I'imposicio
de penalitzacions o causa de resolucié del contracte basat, d’acord amb el previst a les
clausules 57.9 i1 60.2 del Plec.

31.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS. REVISIO
DE PREUS

31.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

31.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que
l'integren s’entendran inclosos sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sind6 merament
enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de l'obra,
amb excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucio, proves, recepcio i
liquidacié de l'obra.
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Retols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament
competent, fins a un maxim de dos i despeses de publicacié en un diari de gran
circulacié de I'anunci sobre linici i finalitzacié de les obres, d’acord amb els criteris
establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’'informacio a la ciutadania
derivades d’incidéncies en I'obra que l'afectés en el cas que Infraestructures.cat o el
Departament competent aixi ho requereixi. | el cost d’altres mesures d’informacié a la
ciutadania i a les persones usuaries que es puguin concretar en les condicions
d’execuci6 del contracte..

Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a I'execucié
de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

Conservacio de I'obra durant la seva execucié i durant el periode de garantia.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Despeses de proteccid d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucid, remocio, reposicid i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la zona
d’obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de 'acabament de I'obra.

Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparacid i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a
la realitzacio dels treballs.

Conservacié i policia de la zona d'obres durant I'execucid; el subministrament,
col-locacié i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les
zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de 'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacio a la perillositat i molésties
produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de 'obra.
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31.1.2.-

a)

b)

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en el projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacid de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

Despeses derivades de la redaccio i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
electrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redaccio6 de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacid i d’altres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucié de les obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenOmens naturals
normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de
Treballs i el termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es
produeixi a peticié de Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables al
Contractista.

Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacio, minves i pérdues,
etc.

Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clausula 38 del Plec.

Les despeses d'elaboracié, aplicacid i execucid del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Totes les despeses incloses a la clausula 31.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec

Seran a carrec del Contractista:

Les despeses de [l'asseguranca de béns (Tot Risc Construccid), que
Infraestructures.cat efectuara directament mitjangant la contractaci6 amb una
companyia asseguradora, per un import que es concretara préviament a la licitacié del
contracte basat (percentatge sobre I'import d’adjudicacid, sense IVA, més els recarrecs
i impostos que li siguin d’aplicacio). Infraestructures.cat facturara al Contractista 'import
corresponent al cost de I'asseguranga contractada.

En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades durant el
seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinacio
de Seguretat i Salut, de direcci6, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests
treballs es duran a terme sota la direccié d’Infraestructures.cat i seran executats
directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjangant la contractacio de serveis a
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tercers. Infraestructures.cat facturara al Contractista 'import corresponent a les factures
acreditatives dels treballs realitzats.

c) Les despeses derivades de la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicéncies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancgar, d’acord amb allo previst a les clausules 35.1 i
35.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessio.

d) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execucio dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En
aquest ultim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a
'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direccio
Facultativa, contra la partida corresponent prevista en el projecte o en el quadre de
preus, si es tracta d’'una obra de reparacié de vicis ocults.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 55.3 del Plec.

31.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacié.

31.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

31.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, ofertat
pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el contracte
com a preus tancats a tots els efectes.

Tanmateix, aquests preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld establert en aquesta
clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.

La descomposicio i justificacid dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els
preus basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Gnicament a
efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié pel
gue fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i justificacio dels preus
unitaris s’emprara uUnicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de
paralitzacio o resolucié de 'obra.

31.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres dels contractes basats s’esdevingués
la necessitat d’executar alguna unitat d’'obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel
Contractista, es formulara conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el
corresponent preu contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la segient forma:

a) Les propostes d’execucié d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié Facultativa i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacié
expressa d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
magquinaria i ma d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del
treball previst en I'execucié de la unitat d’obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la
taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicio del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposicid referida a la taula A, tots els preus de les
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unitats basiques que comprengui 'esmentada unitat d’obra, com a resultat de
multiplicar els preus basics pels rendiments corresponents.

¢) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus basics
i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran
aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest
suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio,
interpolacié o proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que
sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a I'Arbitratge previst en la clausula
21.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat abonara la
diferéncia si en resultés de la resolucio de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en l'apartat a) de la
present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre l'import del preu contradictori
d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de
'import del contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzaci6 del
contracte.

31.2.3.- En el supdsit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte els
conceptes i ambit d’actuacié definit en el projecte. En consequéncia, el preu ofert en el Quadre
de preus del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les actuacions
incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament,
preus contradictoris o modificacié del contracte/projecte.

31.3.- REVISIO DE PREUS

Ni I'acord marc, ni els posteriors contractes basats en aquest, estaran subjectes a revisié de
preus.

32.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

32.1.- El termini d’execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades,
en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el fixat en el corresponent projecte
executiu i comencara a comptar des del 'endema de l'acta de replanteig. ElI Contractista
restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de
Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referéncia a I'import o percentatge d’obra executada
en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d’unitats d’obra en terminis fixos.

32.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjancant allargament del temps que
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que
sera aplicable solament a la part d’obra afectada.

33.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la Unitat encarregada de la gesti6é i seguiment i supervisid ordinaria del
contracte per part d’Infraestructures.cat, d’acord amb larticle 62.2 de la LCSP, la Direccié
Facultativa sera la figura responsable del contracte amb les funcions de:
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- supervisar la seva execucio i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries
per tal d’assegurar la correcta execucié de la prestacio, d’acord amb la regulacié prevista
en la clausula 36.

- Adoptar la proposta sobre la imposicio de penalitats relacionades amb les seves
facultats de Direcci6 Facultativa.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucid és produit per motius
imputables al Contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execuci6 del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

34.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels
agents facultatius intervinents a I'obra.

35.- PERMISOS | LLICENCIES

35.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi I'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacio
similar que comporti 'execucié de I'obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

35.2.- Infraestructures.cat podra haver avancgat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
licencies que requereixi I'execucié de l'obra (incloses les indicades al paragraf anterior),
especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions,
amb la finalitat d’accelerar llur concessi6. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitara al
Contractista tota la informacid i documentaci6 referent a les esmentades sol-licituds, tan bon
punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacidé de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau,
del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les autoritzacions, permisos i
llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que comportin.

35.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzaci6 de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepcio dels drets
d’escomesa) necessaris per a la obtencié de 'alta/permis/legalitzacio de totes les instal-lacions.

36.- DIRECCIO FACULTATIVA

36.1.- La direccio i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis.

La Direccidé Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director d’Obra (Arquitecte) i el Director
de I'execucié de I'Obra (Aparellador/Arquitecte Técnic); i les persones que amb ells col-laboren
en funcions concretes.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents del
Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat Projecte (si és el cas), 'emissio
d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura
de I'Acta de replanteig, la certificacid, liquidacié i recepcié dels treballs, Certificat de Final
d’Obra, etc.

Entre les atribucions del Director de I'execucié de I'Obra es destaquen: la direccié i organitzacio
de l'execucio de les obres, la signatura de I'Acta de replanteig, el control i vigilancia del
compliment del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, 'amidament i valoracié de I'obra
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executada, I'assistencia al Contractista en glestions diverses, la liquidaci6 i Certificat de Final
d’Obra, etc.

36.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
Direcci6é Facultativa gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i
d’aquest Contracte.

Qualsevol decisio que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini,
haura de ser aprovada per Infraestructures.cat; aquestes decisions seran transmeses a
Infraestructures.cat, per a la seva aprovacié, pel Director de I'execucié de I'Obra, un cop hagin
estat acordades amb el Director d’Obra.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindra
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes
diverses, etc. al Director de I'execucié de I'Obra, el qual les resoldra dins les atribucions que li
son propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director d’'Obra i/o a Infraestructures.cat.

La Direcci6 Facultativa haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions
que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacié tingui
caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigles i altres, si és el
cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi metodes i mitjans d’execucio.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a
la Direcci6 Facultativa per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicio, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Plans i mitians de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

k) Acabat de tot tipus.

[) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

36.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
gue li siguin dictades per la Direccid Facultativa per a la regulacio de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i
d’informacié relacionades amb I'execucié de les obres.

36.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en
curs de realitzacid, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacid definitoria de les obres.

36.5.- Les instruccions de la Direccié Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici
dels treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccio Facultativa sén vinculants per a I'empresa constructora i han de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, I’Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.
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36.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccié d’Obra,
aixi com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que assumira la
Direccié d’execucio de I'Obra, aixi com la titulacié professional d’aquest segon i (iii) 'empresa i
el professional que assumira la Coordinaci6 de Seguretat i Salut aixi com la titulacio
professional d’aquest segon.

Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en
cada cas els pertoquin segons la llei.

36.7.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponguin al Director de I'obra i al Director d’execucié de I'obra de conformitat amb les
competéncies propies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenacié de I'edificacié, sens perjudici
de la col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a I'arquitectura del
projecte, d’acord amb el previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I’Arquitectura.

37.- PROJECTE A EXECUTAR

37.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra,
en el present Plec i tota la documentacié facilitada en la licitacié d’acord amb la documentacio
detallada a I’Apartat 16 del QC aixi com la documentacio integrant de I'oferta del Contractista,
tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i les seves
condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio, condicions que ha de reunir
'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista
desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 38; la informacioé obtinguda en els restants
documents que formen part del Projecte, tals com estudis geotécnics i urbanistics, amidaments
i d’altres, tenen un caracter merament il-lustratiu.

37.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats d'execucié que la Direcci6 Facultativa estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raé dels planols del
Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de
Prescripcions Tecniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacié, que fixara la Direccid
Facultativa, a la data programada per a I'execucio de la part d’'obra a qué es refereix i hauran
d’ésser aprovats per la Direccié Facultativa.

37.3.- En concordanca amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detenidament la documentacié
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccié Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perquée
es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a
gue es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de
riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicid d’aquestes
condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

37.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre l'obra projectada a la Direccié Facultativa, que l'elevara amb la seva
conformitat a Infraestructures.cat per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si
mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla de Treballs.
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37.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestacio dins de 'esmentat termini, s’entendra en tot
cas com a denegacio de la peticié formulada.

38.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’'EXECUCIO DE L'OBRA

38.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant 'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades
al Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccid. Per tant, el Contractista haura de donar-li
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que
afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades
amb la funcié d’organitzar la coordinacioé d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que i
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisio i en general,
d’'informacio, relacionades amb l'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el compliment de la
normativa de prevencido de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrara al
Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir el Reial Decret
1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccio
Facultativa de I'obra observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucio de treballs
determinats o de la totalitat de 'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

38.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execuci6 de l'obra, de I'evolucid dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de
les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

38.3.- Els intervinents en l'execuci6 de l'obra, aixi com les persones u oOrgans amb
responsabilitats en materia de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i
Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicio permanent de les esmentades
persones i organs aixi com de la Direccié Facultativa de I'Obra.

38.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposici6 permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

38.5.- En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes.

38.6.- En cas de projectes d’obres RAM amb els preus de SS repercutits en les partides d’obra,
el contractista certificara les despeses d’execucio del Pla de Seguretat i Salut per aplicacio dels
preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, de
la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra. La relacié valorada corresponent a
aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i salut.
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38.7.- En cas de projectes d’obra RAM amb els preus de SS repercutits en les partides d’obra,
les despeses d’elaboracié, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut s’entendran incloses
en els preus unitaris del Quadre de preus, sense que el Contractista pugui certificar cap
despesa per aquest concepte

38.8.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel
que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

38.9.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que al
coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies assignades per
la per la Llei 38/1999, d’Ordenacié de I'edificacié sens perjudici de la col-laboracié de tots el
professionals per vetllar pels valors inherents a l'arquitectura del projecte, d’acord amb el
previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

39.- PLA DE TREBALLS

39.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres a la que s’haura de subjectar
I’evolucio de les obres, i que donara com a resultat el termini total d’execucio del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
ambient de I'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a
cada unitat d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'’inici i final de les diverses activitats en les que
es descompondra l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

39.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direccio
Facultativa, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

39.3.- Quan en funcié d’allo previst en la clausula 53, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira a la reprogramacié de I'obra,
obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del
contracte d’acord a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacid, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb I'oferta del contractista del
Quadre de preus de l'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per
extrapolacio, interpolacié o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucio de les obres objecte del Contracte
gue Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la clausula 53, el
Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el
Contracte. En conseqiéncia, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris
per fer front - en el seu cas - a les modificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a consequéncia de I'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiiéncia de la
modificacid, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami
critic del Pla de Treballs, i amb aixo retardar la data final de les obres.

39.4.- Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del
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termini total d’execuci6 de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat les
alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementés el
termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra reclamar cap tipus
d’extracost o compensacié econdomica. En el cas que lincrement superi els 30 dies, els
sobrecostos associats als primers 30 dies d’increment no podran ser objecte de reclamacio. La
guantificacid, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir, la quantitat de
(Pressupost d’Execucié per Contracta de I'obra x 6% / termini contractual de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referencia la
clausula 56 del Plec.

39.5.- L’alteracio del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
lincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacio de les penalitzacions
previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 57 del present Plec.

39.6. Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucio de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

40.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

40.1.- Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicio els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjancant un tercer podra auditar en qualsevol
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui del Pla
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de
prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de 'obra” com a conseqiéncia del compliment
de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

40.2.- El Contractista haura de facilitar l'accés a l'obra de la Direccid Facultativa,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

40.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la
Direccié Facultativa, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran
ser repercutits integrament al Contractista.

40.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o
indirectament- Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de I'Obra, el Contractista haura de
dur a terme el control de qualitat necessari sobre I'execucio de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal de
garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié Facultativa de I'Obra
o per Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de I'obra. Dins d’aquestes
actuacions s’incloura la complimentacio dels documents de recepcié de materials i constancia
de la bona execucié de lI'obra (PPl i fitxes de recepcié de materials), previstos en el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la frequéncia que s’estableixi juntament
amb la Direccié Facultativa de I'obra, abans de l'inici dels treballs. Aquestes actuacions no
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest
control realitzat pel Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat
per Infraestructures.cat.

40.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’'acord amb alld establert en la documentacio facilitada en la licitacié d’acord amb la
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relacionada a I’Apartat 16 del QC, aixi com la documentacio integrant de l'oferta del
Contractista i del contracte.

41.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

41.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacio i restara establert en el Pla
de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccio
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la
Direccié Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la
zona de I'obra.

41.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccio
Facultativa que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucié, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacio de respondre
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella facultat. No obstant,
el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i
de la seva qualificacio i especialitzacio.

Aixi mateix la Direccié Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucié, en els termes de l'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme
els treballs.

41.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucioé d’altres treballs, de la maquinaria que
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’obres, llevat I'expressa autoritzacié de la Direccié Facultativa.

41.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com [I'Us
d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
d’aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les
mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de
tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de
la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevencio de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa
que la desenvolupi o sigui d’aplicacié.

41.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

41.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
necessaris per a I'execucio del contracte.

42.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

42.1.- El Contractista trametra a la Direccié Facultativa un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidencies d’'obra més importants. La Direccié Facultativa o Infraestructures.cat podran definir
amb major detall el contingut de I'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obliga a comunicar setmanalment (darrer
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segient a la Direccié Facultativa.
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Aixi mateix, resta obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informacio dels resultats dels
assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de I'obra, o en les
dates que fixi la Direccid Facultativa.

Complementariament la Direcci6 Facultativa o Infraestructures.cat podra demanar al
Contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que
s’estableixi) amb el contingut que es determini.

42.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes segient; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la
seva tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a la clausula 57.2.

42.3.- Aixi mateix, sera obligaci6 del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de l'inici de
les obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes.

Aixo ultim, a més, haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccid Facultativa,
préeviament a la seva ocultaci6. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccio
Facultativa qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucioé de les obres.

42.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de I'abonament d’activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva
el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades
aguestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovacid, el
Contractista, comunicara amb suficient antelacid a Infraestructures.cat la realitzacié d’aquest
tipus de treballs.

42.5.- Abans dels tres dies seglients a la sighatura del Contracte, el contractista s’obliga a
facilitar al Cap de la Geréncia d’'Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisio del
contracte, el telefon de localitzacié del cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals
incidents greus a I'obra.

43.- APROFITAMENT DE MATERIAL | OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIO DE LES
OBRES

43.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a
consequéncia de les obres, si bé, se’n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la
resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com a
consequéncia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

43.2.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a
ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin /o a la
corresponent ampliacié del termini d’execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

43.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres,
que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccié Facultativa-
sigui necessari per a I'obra.

44.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO
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En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per
administracid, aquests en cap cas podran iniciar-se sense I'aprovacié per escrit, expressa i
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 31.

Els documents que generin aquests treballs per administracio, hauran d’ésser visats diariament
per la Direcci6 Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat.

45.- SUBCONTRACTACIO

45.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte
amb tercers d’acord amb els requisits de I'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio, i a la seva normativa
de desplegament.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a l'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacid del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
responsable en cap cas per les conseqiiencies derivades del contracte que celebri aquell amb
el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els
efectes.

45.2.- El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada
adjudicat el contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execuci6 la informacié
seglient en relacid als subcontractes que té intencié realitzar, per tal que Infraestructures.cat
doni la seva conformitat:

- ldentificacié de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacid, /o en el cas que la seva solvencia tecnica i professional hagués
quedat acreditada a l'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes
circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell, si
bé en aquest suposit es requerira I'aportacidé d’'una declaracié responsable del
subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensio de classificacid, i que no
esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en materia de
prevencié de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador
de Seguretat i Salut als efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscs
Laborals.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats pel Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat d’Infraestructures.cat
gue podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals seglients a la
recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se
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expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat termini, el
Contractista restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A Tescrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

45.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la
LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses
en dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

45.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixd com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unio
Europea en materia de protecci6 de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

45.5.- Previ a I'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar
de I'acceptacio expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la
gue en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb
I'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

45.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinaci6 dels diferents subcontractistes que
participin en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la seguent
(relacio no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances
de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront
Infraestructures.cat i la Direcci6 Facultativa de la totalitat dels treballs.

- Organitzaci6 de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

Vigilancia de l'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles
interferéncies entre ells.

45.7.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a I'inici de l'activitat subcontractada, I'afiliaci6 i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la
legislacio laboral.

45.8.- EIl Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

45.9 La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
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subcontractacié, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins
un 50% de l'import del subcontracte.

45.10.- D’acord amb [larticle 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i
condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacio o verificacié de les
prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador
hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacié s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels bens o de la prestacio. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu
cas, els motius d’'una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

El contractista haura d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004. de 29 de
desembre.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si l'import de la
subcontractacié és igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacio als
pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el Contractista principal
el compromis a realitzar determinades partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment
gque es perfeccioni aquesta participaci6, amb les condicions de subcontractacié o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura
d’aportar a peticio d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del
termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216 de la LCSP.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa naturalesa
d’abonaments a compte que les certificacions d’obra.

46.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

46.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en I'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

46.2.- El Contractista estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat conforme amb el que disposa
l'article 45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de dones i homes, tenint
en compte els periodes de transitorietat que tenen les empreses per aprovar els seus plans
d’igualtat, que s’estableixen a la Disposici6 transitoria dotzena de la Llei organica 3/2007 com a
consequéencia de les modificacions del Reial Decret-llei 6/2019, I'1 de marg. Aquests periodes
que es computen des la vigéncia d’aquest Reial Decret-llei (08-03-2019) i son:

- Per a les empreses de més de cent cinquanta persones treballadores i fins a dues-
centes cinquanta, un any.

- Per ales empreses de més de cent i fins a cent cinquanta persones treballadores, dos
anys.

- Per ales empreses de cinquanta a cent persones treballadores, tres anys.

71



infraestructures.cat

46.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacié del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

46.4.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de
caracter social per part dels subcontractistes.

47.- ALTRES OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES

47.1.- Els Contractistes i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en mateéria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencid de riscos laborals i Seguretat i Salut en el
treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucio del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjancant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de l'obligacié del
Contractista de que els treballadors destinats a I'execuci6 del contracte estiguin afiliats i donats
d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Uni6é Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicio
de penalitats previstes per I'incompliment de les condicions essencials del contracte de la
clausula 57.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haura de remetre la justificacio de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

47.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per
rad de la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacié de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

47.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats,
sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

47.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacio dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

47.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’'s afectats pel desenvolupament
del contracte. Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacié
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a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient
aprovat per la Direccié d'Execucio.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per 'aplicacioé de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de
la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié economica
ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte.

47.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara obligat
a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitaria que
informi sobre l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula 31.1.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d’obres del Departament promotor
de I'obra que li sigui d’aplicacio. A tal efecte, el Contractista haura de presentar una proposta
de senyalitzacio de les obres que contempli com a minim les especificacions contemplades en
el projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

48.- RISC DE L'OBRA

48.1.- L'execuci6 del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

48.2.- En consequéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execuci6 i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients suposits de forca major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

48.3.- La sola presentacié d’oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat
detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequeéncia, que es responsabilitzara de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en
perfectes condicions d’Us i en la forma i condicions convingudes.

48.4.- Sera obligaci6 del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres alliberant a
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els
talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d’ésser
indemnitzats.

48.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacié vigent.

48.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.
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Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

48.7.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d’investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacié a allo indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu
cas.

48.8.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la
data de la recepci6. Aixi mateix, el Contractista respondra en I'esmentat termini dels danys
materials causats en I'obra per vicis o defectes que afectin a la cimentacio, els suports, les
vigues, els forjats, murs de carrega o altres elements estructurals i que comprometin
directament la resisténcia mecanica i estabilitat de la construccié, comptats des de la data de
recepcié de I'obra sense reserves o des de 'esmena d’aquestes. Transcorregut aquest termini
sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista
restara extingida totalment.

49.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

S’adjunta com a annex nim. 9B el model de certificat emes per la companyia asseguradora o
pel corredor que I'ha intermediat, que acredita el compliment dels requisits exigits en aquest
Plec per a la subscripcio de la polissa d’'asseguranga de responsabilitat civil.

Aquesta asseguranga haura d’estar vigent fins a la recepcié de I'obra i durant el termini de
garantia fins a 'aprovacié de 'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
'import de I'obra assegurada.

En cas dincompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament I'oportd Contracte d’assegurancga i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

L’asseguranga de béns (Tot Risc Construccié) ha estat contractada directament per
Infraestructures.cat, qui ha facilitat al contractista un exemplar de la polissa, als efectes
oportuns.

50.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

50.1.- La garantia definitiva constituida pels Contractistes d’acord amb el previst en la clausula
14.5 del Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les
obligacions que li pertoquin com a conseqiieéncia de la formalitzacié dels contractes basats,
sense distincio entre les obligacions principals i les accessories al contracte, i estara vigent fins
a la fi del periode de garantia.

En el supodsit que d’acord amb el previst en la clausula 53, s’incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura també d’'incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequéncia d’una
revisio del preu si aixi ho preveiés el Plec.
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Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
al Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la
quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que la
garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
resoldre el contracte.

En l'eventual suposit que es produeixi la successié del contractista d’acord amb el previst en la
clausula 52, la garantia definitiva podra ser a criteri d’Infraestructures.cat renovada o
reemplacada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga
garantia conservara la seva vigencia fins que estigui constituida la nova garantia.

50.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execuci6 o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les
guantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacié, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I’Administraci6 o qualsevol altre
organisme competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que
pertoquen al Contractista.

50.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacio, contra la garantia constituida i
disposar, en conseqiiencia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat
tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat,
I'inica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi
resultés procedent.

50.4.- La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié a la fi del periode de
garantia de I'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacié de I'obra.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia dels contractes basats no obstara a que subsisteixi la
responsabilitat legal del Contractista per vicis de la construccié, o per faltar a les condicions
d’aquest contracte, durant el termini previst en I'article 1591 del Codi Civil comptat des de la
recepcio de les obres.

51.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius als contractes poden ésser cedits pel Contractista a un tercer,
sempre que les qualitats tecniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
I'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessio no resulti una restriccié efectiva de
la competéencia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessi0 a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa Contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La sol-licitud
de cessi6 haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran
els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l'import del
mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es trobi en concurs de
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en coneixement del
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jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a
un acord de refinancament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes previstos en la legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb Infraestructures.cat
i acrediti la solvencia que sigui exigible en funcio de la fase d’execucié del contracte,
havent d’estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, a més
de que no incorri en cap causa de prohibicié per a contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar
gue no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la
cessid a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present
Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada quan
Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva sigui mitjangant
retencio, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte
cedit. En aquest suposit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva fins que
s’hagi aplicat la retencio indicada al cessionari.

- Que la cessi6 es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura publica.

Abans d’autoritzar la cessio, Infraestructures.cat requerira la conformitat dels titulars d’aquells
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal
objecte de cessio.

El termini per a notificar la resolucid sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacid, i amb independéncia a la cessié formalitzada mitjangant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacio
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessio del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucio parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicio del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessié en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessid indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessio del contracte.

52.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supdsits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
guedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absencia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
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es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supdsit de resolucid per culpa
de l'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissié o transmissio de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia o classificacié exigides, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

53.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

53.1.- Sense perjudici dels suposits de successid en la persona Contractista, cessié del
contracte, i ampliacié del termini d’execucié, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 23 del QC si aixi s’hagués previst.

Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de I'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

53.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions dels contractes no previstes en aquest
Plec, només podran produir-se quan la modificacié en qliestié compleixi els seglients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat seglent
d’'aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

53.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i quan es
donin els seglents requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractaci6 a adquirir obres amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques d’ds o de manteniment
que resultin desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista generés
inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a I'Organ de
Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacié per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacio del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seguents:

i. Que la necessitat de la modificacié es derivi de circumstancies que Infraestructures.cat
no hagués pogut preveure de forma diligent.
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ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacio del contracte impliqui una alteracid6 en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

la) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.
2a) Que la modificacio alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici del Contractista
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.
En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien unitats
d’obres noves l'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial del contracte.
3a) Que la modificaci6 amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracio en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per
cent, IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a 'article 20 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
gue no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclos. En cas que la modificacio
suposi una supressié o reduccié d’'unitats d’obra el Contractista no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificacid no resulti obligatdria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacio contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa
de resolucié del contracte.

53.4. Abans de procedir a la modificaci6é del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques d’aquest,
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢ a I'Organ de
Contractacio, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no
inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran
d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de I'oferta del
Contractista.

Si la modificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d’'obra no prevista en el Quadre de preus
de l'oferta del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de 'esmentada nova unitat d’obra es
fixara contradictoriament d’acord amb allo especificat a la clausula 31.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat
amb els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.
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53.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucié de I'obra es
produeixi exclusivament en el numero d’'unitats realment executades sobre les
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments
sera recollit en la certificacio final de I'obra.

b) La inclusi6 de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un
increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3% del preu inicial.

54.- VALORACIO DE LES OBRES

54.1.- La Direccié Facultativa de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada
mes, la relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball
realitzat en funcié de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris
del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent,
gue es detallen a la clausula 2.4.

54.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relacio valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié Facultativa de I'obra. Aquesta, en
un termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de la data de presentaci6 de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a
aguest a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificaci6 mensual a partir de la certificacio i
relacié valorada confeccionada per la Direccid Facultativa de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’'abonament a compte del preu del contracte.

54.3.- La valoraci6 d'obres afegides o detraigudes consequéncia d’'una modificacié del
contracte es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals
obres figurin en el contracte arran de la modificaci6 contractual.

54.4.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucié per part
del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les
previstes en el Projecte, 0 executés, sense previa autoritzacié, obres no previstes en el
Projecte -amb independéncia de la facultat de la Direccid Facultativa de poder optar entre
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat
executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius
resultessin executats.

54.5.- Quan per causa de modificacié, suspensié o resolucié del contracte, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs
establert, |i sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracio
de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus del
contracte.

55.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

55.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacid del mes amb data de I'tltim
dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes segtient, a partir de la relacié valorada
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confeccionada per la Direccio Facultativa. La certificacié no conformada no generara cap dret
de cobrament front d’Infraestructures.cat.

55.2.- Abans del dia 10 del mes segient al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adrecades al destinatari
gue consta a I’Apartat 22 del QC, i tindra la mateixa data que la corresponent certificacio
d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de
la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotaci6 de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de 'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicid Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en materia de comptabilitat puablica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractaci6 al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

55.3.- L’'abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicié
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segtient dia habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 55.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la
de I'tltim dia del mes de llur recepcid, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi
de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament.

55.4.- La cessi6 de qualsevol -certificaci6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessid de certificacions es requerira el pagament
previ per part del Contractista de les factures vencudes per les despeses al seu carrec
previstes a la clausula 31 d’aquest Plec.

55.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar
i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per 'Administracié Tributaria,
cada dotze mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat.

56.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

56.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d’'una determinada
part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensio i efectuant-se el
corresponent reajustament de Pla de Treballs. L'esmentada Acta es signara per
Infraestructures.cat, el Contractista i la Direcci6 Facultativa.

En el cas de suspensié dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensio,
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llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no
podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. En qualsevol cas, la suspensio
donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i
augment del termini total d’execuci6 d’obra, si aquests afecten el cami critic de les obres. Els
primers 30 dies d’increment del termini total d’execucié d’obra no tindran dret a indemnitzacio.

La quantificacid, si s’escau, dels perjudicis econdomics abans esmentats no podra excedir, per
cada un dels tres primers mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d'increment de
termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucioé per Contracte x 6% / termini contractual de
I'obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 2% / termini contractual
de 'obra) euros per cada un dels mesos seglents i Unicament pels conceptes segiients:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extinci6 o suspensid de contractes de treball que el
Contractista tingués concertats per a 'execucié del contracte al temps d’iniciar-se la
suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal-lacions i equips
sempre que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser
emprats per a altres fins diferents a I'execucié del contracte suspés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a
I'execuci6 del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensié6 de I'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el Contractista
rebi 'ordre de reanudar I'execucio.

56.2.- Si la suspensi6 fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucié del contracte i a una indemnitzacio en els termes de la clausula 60.4 del Plec
de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista,
en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’'allo establert a les clausules 38.4 i 55.1 del present
Plec en els mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

57.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’'acord amb la clausula 60 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seguents causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicencies
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’un incident o sinistre
imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions especials d’execuci6 i de les obligacions essencials del
contracte.

- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.
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57.1.- Penalitzaci6 per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de
fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia
sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:
a) Que afecti a una part de l'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execuci6 de I'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.
¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:
a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.
¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins a
un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:
a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.
¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execuci6 de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligacié
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb
el contracte i la normativa vigent aplicable.

57.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacio fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es
fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies, fora necessaria la realitzacio de treballs suplementaris o es donés lloc
a costos no previstos, segons criteris de la Direccié Facultativa, el major cost anira a carrec del
Contractista.

57.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucio de
I'obra (detallat a la clausula 4), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié consistent en la
deduccié mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini
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contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui I'execuci6, més
enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les propies
assisténcies a l'obra.

En cas de forca major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou Pla
de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

57.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencid d'un 10% de la diferéncia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacio i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de
import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de l'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacioé de la penalitzacid per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

57.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa

En cas de que el Delegat d’Obra o el Cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccid
Facultativa, de manera que la propia Direccid Facultativa consideri que es perjudica greument
el correcte desenvolupament de les obres, la Direccid Facultativa podra proposar a
Infraestructures.cat una penalitzacié economica cada vegada que es produeixi un incompliment
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacié, Infraestructures.cat ho comunicara al
Contractista per tal de que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se
I'oportuna reparacio, Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccié
Facultativa fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva
en la certificacid mensual del mes en curs. En el supdsit que I'esmentat incompliment tingui
com a consequéencia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacid, I'esmentada
penalitzacié sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a proposta de la Direccio
Facultativa.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

57.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seqguretat i Salut o del Pla
de Sequretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, o el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i
Salut incompleixi les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzaci6 economica cada vegada que es
produeixi un incompliment daquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio,
Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni I'incompliment de
forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat podra aplicar la
penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia maxima, per
cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en
curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense
possibilitat d’esmena o reparacid, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificacié
mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.
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L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui
hagi incomplert les ordres.

57.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o llicéncies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de 6.000 euros davant
lincompliment, per part del Contractista, de qualsevol condici6 a la s’hagi subjectat
'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccid de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

57.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqgiéncia d’'un
incident o sinistre imputable al Contractista.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccio de transit conseqgiiéncia
d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

57.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions
essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucio i obligacions essencials previstes en
PApartat 18 del QC, i allo previst en la clausula 30 del Plec, donara lloc a la imposicié al
Contractista de les segiients penalitats:

- En relacié al compromis d’adscripcié del Cap d’Obra, previst en la clausula 8.1.2 del
Plec, que té la consideracié d’obligacié essencial del contracte i que ha estat objecte de
valoracié de I'oferta del Contractista per a I'adjudicacio de I’Acord Marc:

= En cas que el nou técnic proposat, d’acord amb els criteris de valoraci6 de la
licitacid, no tingués les mateixes caracteristiques del técnic substituit de forma
que, aplicats dits criteris, la puntuacio obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel
técnic substituit, i 'oferta del Contractista no es mantingués com a adjudicataria
del Lot corresponent de I'’Acord Marc, s’aplicara una penalitzacié del 5% del
preu del contracte. En cas de concérrer més d’'un incompliment dit suposit sera
causa de resolucié del contracte.

- En relacié a I'incompliment de la resta d’obligacions essencials, com a regla general
s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte, llevat que l'incompliment
sigui greu o molt greu, en quin supodsit la penalitat sera d'un 5% o d'un 10%
respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucio del contracte.

57.10.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacié

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins els 50% de I'import del subcontracte,
amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infraccié per
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part del Contractista de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 45
del Plec.

En cas de concdrrer més de cinc incompliments reiterats dit sup0sit sera causa de resolucio del
contracte.

57.11.- Quan algun dels incompliments penalitzats en les clausules 57.2, 57.5, 57.6 i 57.7 tingui
com a conseqiiencia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions de les
clausules 57.5 1 57.6, s’aplicaran de forma immediata.

57.12.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

57.13.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el
mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacio
d'abonament de la penalitzacio, Infraestructures.cat podra executar, per aquest import, la
garantia constituida.

57.14.- Les penalitzacions previstes en la present clausula son independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat o a
I’Administracié de Generalitat quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercers com a consequéncia de 'actuacié penalitzada del Contractista.

58.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

58.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a conseqiiéncia del present contracte, i de conformitat amb el
que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio,
dins del mes segient al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la
seva recepcid, es donara I'obra per rebuda amb la formalitzacié de I'Acta de recepcio, moment
a partir del qual comencara el termini de garantia previst en I’Apartat 8 del QC.

Per a la recepci6 seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execuci6 de
'obra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccié directa de les obres
executades.

58.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcio s’aixecara
una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients en relacié amb
les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas,
les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacio en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com a
data de conclusi6 de les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat es
faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacié, un termini igual al que d’acord amb el
paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.
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Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcié es formalitzara I'Acta de recepcié corresponent. Es
considerara com a data de conclusié de les obres, als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la
que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb allo previst a la clausula
58.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

58.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacioé dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
economiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de sis
mesos.

58.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacié, se’l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacio.
Si el Contractista hagués fet alguna observacio, Infraestructures.cat determinara si és atendible
total o parcialment per a I'establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del Contractista a
sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en aquest contracte per la resolucié de
conflictes.

58.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aquest fet al Contractista i, en el termini maxim d’un mes des de la finalitzaci6 de dit periode, si
les obres es troben en bon estat sense cap correccié o reparacié necessaria atribuible a la
garantia de I'obra, previ informe favorable de la Direccié d’Obra, s’aixecara Acta de Certificacio
del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar I’Acta
de la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiéncies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a
I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucié.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacio en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacio de
I’Acta de la fi periode de garantia.

58.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidaci6 complementaria pel valor
de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incérrer el Contractista,
imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de
conservacio i garantia del Contractista, més I'ajust definitiu de I'import corresponent a les
revisions de preus (si s’escau), per aplicacio dels indexs definitius i que no haguessin estat
contemplats en el moment de la recepcid i liquidacio de I'obra.

58.7.- A la inspeccid prévia i recepcié de I'obra i Certificacié del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direccié d’'Obra, i en cas que Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat, d’acord amb alld previst en I’Apartat 1 del QC, un
representant del departament, que hagi realitzat I'encarrec. També podra assistir
potestativament la Intervencié General a la inspecci6 prévia i recepcio de I'obra.
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La recepcié de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb allo
previst en I’Apartat 1 del QC. Quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat el
titular de les obres sera I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya que hagi encarregat
I'actuacié.

58.8.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de I'obra durant el termini d’execucié
previstes en el Pla de Treballs, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del contracte
ambdues parts convenen que Infraestructures.cat, cas que a la vista de la informacié facilitada
per la Direccié Facultativa o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment
finalitzades en el termini previst contractualment, podra acordar I'entrada en servei de I'edifici
totalment o parcialment abans de la total finalitzacid de les obres, sempre i quan aquesta
entrada en servei es produeixi en el termini previst contractualment o en u terminin posterior.
En aquest cas, Infraestructures.cat comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total
o parcial, de I'edifici amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Ambdues parts convindran que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la
recepcio o finalitzacioé de les mateixes ni, per tant, donara lloc a l'inici del comput del periode de
garantia establert a I’Apartat 8 del QC. Aixi mateix, I'entrada en servei de les obres en els
termes establerts en la present clausula no limitara ni modificara la facultat
d’'Infraestructures.cat d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o
global dels terminis d’execucié que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la
clausula 57.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a Infraestructures.cat cap tipus d’extracost,
compensacio, indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de I'entrada
en servei de les obres en els termes previstos en la present clausula.

58.9.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 58.1. no
s’hagués produit la recepcio de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar de Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia. L’adopcié de
les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira al
Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la
present clausula, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es
practiqui.

58.10.- Podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts de l'obra que puguin ser
executades per fases i ser lliurades a I'is public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi 'ocupaci6 de les obres o la seva posada en servei per a I'is public, ja sigui d’'una part
o de la totalitat de I'edifici, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o posada en
servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcié de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les obligacions
gue resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb
caracter previ a la recepcio parcial o la posada en servei per a I'is public de les obres.

Seran d’aplicacié al regim especific del present apartat, les condicions de recepcio i liquidacio
de les obres previstes en aquesta clausula 58.

59.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del QC, a comptar
des de la recepci6 de les obres. Durant aquest termini, el Contractista sera responsable
d’executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions que Infraestructures.cat consideri
necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi del periode de garantia les
condicions del projecte i execuci6. Sera a més responsable de la conservacié de les obres i
instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.
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El Contractista podra disposar d’'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris de conservacié d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres. En el primer suposit, si el
Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservaci6 i funcionament,
Infraestructures.cat o I'esmentat Departament, sector public o tercer titular de les obres, prévia
comunicacio per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus
serveis de conservacio o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i 'import dels
treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis ordinaris de conservacié o per
altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'inica excepcié de I'import dels
materials consumits per a I'explotacid, tals com els carburants i de les reparacions que hagin
hagut de realitzar-se com a consequiiéncia de danys causats per tercers, sempre que puguli
acreditar-se degudament la causa d’aquests danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direcci6, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aquest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord
amb allo indicat a la clausula 31 del Plec.

60.- CAUSES DE RESOLUCIO

60.1.- Sén causes de resolucid del contracte les seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissoluci6 o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula
52, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa del Contractista.

- La dissolucio o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
gue puguin derivar-se front ’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que altra
empresa o entitat del sector public de '’Administracié de la Generalitat de Catalunya es
subrogui en la posicid juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacid en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d’'una lesi6 greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’'acord amb les circumstancies previstes a la clausula 53 del Plec, (i) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec
o (iii) quan concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la
clausula 53 del Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia
superior en més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el Contractista no
doni la seva conformitat.

- L’abandonament de l'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i
vigilancia d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusio de la licitaci6.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Uni6 Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
al Contractista.
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60.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:

La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la

declaracio de concurs de creditors.

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucié de
les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de
'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracio de les obres.

- L’incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst
en la clausula 45 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccio, l'incompliment de I'obligacié de
comprovar amb caracter previ a l'inici de 'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment per
part de I'empresari de subcontractar I'execucié de la part de I'obra amb altres
empresaris que disposin d’habilitacié i, si s’escau, classificacid necessaria a la que
s’havia compromés en la seva oferta, o la subcontractacié6 amb empresaris diferents als
compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan
concorri la causa de resolucio tipificada en la clausula 57.10 del Plec.

- Lincompliment de I'obligacié per part del Contractista del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucio del contracte.

- Lincompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del QC, i a clausula 30 del Plec, i en qualsevol cas,
les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorial i territorial aplicable al
personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de pagament durant I'execuci6
del contracte dels salaris per part del Contractista a I'esmentat personal (ii) al
compliment de compromis d’adscripcié del Cap d’Obra quan concorri la causa de
resolucio tipificada en la clausula 57.9 del Plec.

- Lincompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant
I'execucio del contracte.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacio a I'is del catala i, en general,
'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o

quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del

contracte.

60.3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seglients
suposits:

- La demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensié del comengament
de les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdds casos per termini superior a
sis mesos, per part d’Infraestructures.cat.

- La suspensio del comencament de les obres per termini superior a sis mesos, per part
d’Infraestructures.cat.

- La suspensi6 total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit
mesos, acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

60.4.- La resolucio del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat o Administraci6 de la Generalitat en alld que excedeixi I'import de la
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garantia incautada. En la resta de casos, Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la
garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la resolucié del contracte, llevat que
existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

La resolucid del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de I'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrogacié de conformitat amb I'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per el Contractista superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin sup0osit la resolucio
podra ser acordada per Infraestructures.cat.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 60.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié
deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a
instancia del Contractista per les causes previstes en la clausula 60.3, tindra dret a la segiient
indemnitzacié sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclds, que resulti per
I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la resolucié:

- Per causa de demora en la formalitzacié de 'acta de replanteig o la suspensié del
comencament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per
intereés public sense haver-se comencat les obres: 2%.

- Per causa de suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos o
demora de sis mesos en el pagament o per interés public :

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert
a les Clausules 39.4 i 56.1 del present Plec.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

60.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacio per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de que es cregui assistida l'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié
per mutu acord de les parts.

La resolucio del contracte donara lloc a la comprovacio, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals
penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a conseqiiencia
d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria de les obres executades per el Contractista amb
les particularitats de les clausules segients.

El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

60.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista produira
els seglents efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades que inclouran el treball realitzat
pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals
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a qué donés lloc l'aplicacié de la clausula 57.1 d’aquest contracte i de les condicions de
pagament acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la
notificacié de la resolucio o el termini que s’estableixi a I'efecte, sense que ni la discrepancia
sobre les causes de la resolucio ni 'oposicio a la resolucié acordada per Infraestructures.cat, ni
I'existéncia de questions econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin
ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut I'esmentat termini,
Infraestructures.cat podra continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacio de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat
per prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre gque -en tot 0 en part- li convingui
per a la continuacio de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, llevat d’altre acord entre
les parts, a titol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la
constructora que continués les obres. El preu i condicions de I'arrendament es fixara entre les
parts, amb valoracié contradictoria; a falta d’acord, les parts podran recorrer al procediment
arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de I'aplicacié
provisional del preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es
resolguin definitivament les discrepancies.

La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracio del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucié del contracte, sense detriment del dret
d’Infraestructures.cat de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per
limport d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié6 comunicada
per Infraestructures.cat.

60.7.- La resolucio pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 60.3
sera comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a abandonar
I'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacié de les obres, si s’escau, es realitzara
conforme al que esta disposat en la clausula 60.6. En cas de desacord en la valoracié de la
liquidacié 'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord
amb allo disposat a la clausula 21.1.

60.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacid, mitjangant 'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en l'obra i, a més, una
indemnitzacidé per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuacié
sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per I'obra pendent
d'execuci6 al temps de declarar la resolucié:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que
el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacio d’alld establert a les Clausules 39.4 i
56.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta liquidacid, I'ordre
jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb alld que
disposa la clausula 21.1.

Aixi mateix, en aquest supoOsit de resolucid6 unilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de
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trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existeixin causes contractuals justificades per
a denegar aquesta devolucio.

60.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

El/La SENYOI/a ...c..ooviiiiiiiiiiiee e , amb DNI nim. ................ , en nom
propi / en nom i representacidé de ............c....... , amb NIF nam. ....... , assabentat/da de
I'anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per
a concorrer a la licitaci6 de PPAcord Marc per a la contractacié de les obres RAM
d’equipaments publics del Departament d’Educacié (2022) certifica:

| Que les escriptures sol-licitades a I'apartat 7.2.A) del Plec de Clausules de la licitacié per
tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a
les que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la carta enviada per
...[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data ..............

O Que la targeta del numero d’identificacié fiscal és la que Vostés ja tenen al seu poder,
motiu pel qual adjuntem la carta enviada per ...[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data

| Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de l'oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, motiu pel qual
adjuntem la carta enviada per ...[Infraestructures.cat/IFERCAT]...de data ...................

A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitacié anterior.

| en prova de conformitat, se signa la present,

Signatura
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ANNEX NUM. 2

DECLARACIO RESPONSABLE

El/La SENYOI/a ...c..ooviiiiiiiiieiee e , amb DNI nim. ................ , en nom
propi / en nom i representacid de ............c......... , amb NIF nam. ....... , assabentat/da de
'anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per
a concorrer a la licitaci6 de PPAcord Marc per a la contractacié de les obres RAM
d’equipaments publics del Departament d’Educacié (2022), DECLARA sota la seva
responsabilitat

a) Que 'empresa a la que represento concorre en UTE

sI O
NO O

(En cas de concorrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracié. Aixi mateix
caldra adjuntar la documentacié especifica requerida en el Plec de Clausules Administratives
en cas de concorrer en UTE).

b) Mitjans personals i materials per a I'execucio dels contractes basats

Que en cas de resultar adjudicatari d’'un contracte basat es compromet a,

- Adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi la direccio
facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la
correcta execucio de les obres dels contractes basats.

- Adscriure de conformitat amb el que preveu la clausula 8.1.2 del Plec de Clausules
de la licitacié a dalt esmentada, per a I'execucié de cadascuna de les obres del Lot
que li siguin adjudicades mitjancant els contractes basats d’aquest Acord Marc, un
Cap d’Obra que compleixi amb el requisit d’experiéncia minima requerida.

Aquest compromis té caracter d’obligacio essencial del contracte.

c) Declaracioé de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d’empreses vinculades)

Que el grup empresarial a qué pertanyen és: ............cccce....

(Indicar la denominacio social de les empreses que composen el Grup empresarial als
efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacid
d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre
aquesta circumstancia)

d) Declaracioé i compromis de compliment de Conveni sectorial i territorial

Que en cas de resultar adjudicatari d’'un contracte basat S’TOBLIGA com a condicio
essencial del contracte a donar compliment al Conveni del Sector ........................ , de la
provincia ........cccccceevinen. aplicable, als treballadors propis que s’assignara per a
'execucid del contracte d’'obra. Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni
aplicable ésel............ (indicar nm.)..............

Tanmateix, s’OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin a I'obra, donin efectiu
compliment a Conveni Sectorial i territorial d’aplicacio.
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e)

f)

a)

(En cas que s’hagi acreditat l'adscripci6 del Conveni en una altra licitacié
d’Infraestructures.cat indicar la identificacié de I'objecte del contracte i Clau per a la
seva revisio d’ofici)

Que racreditacié del Conveni indicat fou acreditat en la licitacié del “contracte ......... ...
amb Clau: .......... i és manté vigent en els termes acreditats.

Compliment en matéria de proteccié de dades personals

Que coneix i s’obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de
caracter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones
fisiqgues pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aguestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de
dades o RGPD) i de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que
afectin a aquest procés d’adjudicacio, licitacié i execucié de I'’Acord Marc han estat
degudament legitimats mitjancant consentiment o per qualsevol altra causa de
legitimacio; les cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i
s’ha proporcionat als interessats la informacio corresponent a l'article 13 del RGPD i 11
de la LOPD, per a I'exercici dels quals s’ha posat a la seva disposicié les dades de
contacte pertinents. De la mateixa manera, em comprometo a sol-licitar i signar un
contracte d’encarrec de tractament, si l'activitat derivada de I'Acord Marc i els
contractes basats impliqués en algun moment un accés a dades de caracter personal.

Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)

Que, essent una empresa estrangera, es sotmetra a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidencies que puguin sorgir del
contracte, amb renulncia expressa del fur propi. Aixo sense perjudici de la submissié a
arbitratge prevista en el Plec de Clausules Administratives.

Que com a signant d’aquesta declaracié tinc capacitat suficient, en la representacio
amb la qual actuo, per comparéixer i signar aquesta declaracié i la resta de
documentacio requerida per contractar, inclosa |'oferta econdomica.

| per qué consti, signo aquesta declaracio responsable.

(lloc i data)
Signatura
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ANNEX NUM. 3 (LOT ....)

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA

(*Aquest document s’ha d’emplenar i acreditar per adjuntar-lo
en el sobre nim. 2. a efectes de valoracio
Caldra emplenar un document per cada Lot al que es presenti oferta)

Dades del contracte i del licitador

Contracte/ Acord Marc per a la contractacié de les obres RAM d’equipaments publics del Departament
Obra: d’Educacio6 (2022),

Lot

Licitador M:

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del Cap d'obra

El sotasignat , , en qualitat de representant de 'empresa licitadora de
(o] o - PP U PTUTP RN
Clau: ........

es compromet a tenir com a Cap d'Obra al titulat indicat en el quadre seguent:

., Numero de
. . L Data obtencio o )
Nom i Titulacio (en . col-legiat i col.legi
NIF titol (en el seu . Empresa a la que pertany
cognoms el seu cas) professional (en el

cas
) seu cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades (actuacions similars) indicades en el
quadre seguent:

1) “Obra similar” (actuacié similar) acabada ens els ultims 10 anys, que acredita I'experiéncia requerida per al Cap
d’Obra en la clausula 8.1.2 del Plec:

Descripcio de I'obra de Carrec PEC final
caracteristiques similars Client desenvolupat d’obra (IVA no Data final d'obra
(1) (2) inclos)
| 1 Cap d’'obra

(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat
(2) No s’acceptara com a carrec desenvolupat ni el d’Ajudant al Cap d’obra ni com a Cap de Produccio6.

2) Altres “Obres similars” acabades en els ultims 10 anys, on el/la técnic/a designat/da ha participat com Cap d’Obra
(maxim 4 Obres):

Carrec PEC final
Client desenvolupat d’obra (IVA Data final d'obra

(2) no inclos)
Cap d’'obra
Cap d’'obra
Cap d’'obra
Cap d’obra

Descripcio de I'obra de
caracteristiques similars (1)

AW IN|F

Import mig dels PEC final d’obra
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(IVA no inclos)

(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat
(2) No s’acceptara com a carrec desenvolupat ni el d’Ajudant al Cap d’obra ni com a Cap de Produccio6.

S’adjunta documentacio acreditativa en els termes requerits en les clausules 8.1.2i 8.2.1 del Plec

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 4

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

La Mesa de Contractaci6 d’aquesta licitacio té la seglent composicio:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

Sr. Joan Morera i Valls, director de Contractacié d’Infraestructures.cat
(President/a suplents: Sra. Virginia De Le6dn Gojin, cap de la Geréncia de
Contractacioé 1; Sra. Asuncion Aspas Blasco, técnica de la Geréncia de
Contractaci6 1)

Sr. Antoni Pérez i Oteros, cap de la Divisi6 dObra Civil
d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, cap de
la Gerencia de projectes i Obres d’Obra Civil 4; Sr. Albert Farreras del
Campo, cap de la Divisié d’'obres de Manteniment i de Serveis Energeétics)

Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisio de Planificacié, Medi Ambient i
Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias i Estrader, cap de la Geréncia de
projectes i Obres d’Obres Hidrauliques 3; Sr. Pere Blasco i Giménez, cap
de la Unitat de Planificaci6 i Sistemes de Qualitat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, cap de I'’Assessoria Juridica
(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica)

Sr. Pere Gonzalez i Bernal, titular de I'd6rgan de control Economicofinancer
Intern d’Infraestructures.cat
(Vocal suplent: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, cap d’Unitat d’Auditoria Interna)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, cap de la Gerencia de Contractacio 3
d’Infraestructures.cat

(Secretari/a suplents: Sra. Mercé Farré i Cuberes, cap de la Geréncia de
Contractacio 2; Sr. Xavier Fernandez i Urban, tecnic de la Geréncia de
Contractaci6 2)

La Comissio Técnica d’aquesta licitacio té la seglient composicio:

PRESIDENT:
VOCALIA:

SECRETARIA (1):

Sr. Josep Farré i Canal, cap de la Divisioé d’Edificacié
Sr. Jordi Clavel i Vila, cap de la Geréncia de Projectes i Obres 1

Sr. Salvador Cortina i Ribes, tecnic de la Geréencia de Projectes i Obres 1
Sr. Raul Carrasco i Martinez, tecnic de la Geréencia de Projectes i Obres 1
Sr. Maximo Pérez Retortillo, tecnic de la Geréncia de Projectes i Obres 1
Sr. Francisco Javier Amador i Galera, técnic de la Geréncia de Projectes i
Obres 1

Sra. Laia Colell i Marshall, técnica de la Geréncia de Projectes i Obres 1
Sra. Anna Valls Pellicer, técnica de la Gerencia de Projectes i Obres 1
Sra. Anna Llop Rius, técnica de la Gerencia de Projectes i Obres 1

Sra. Maria Carme Gonzalez Arrufat, tecnica de la Geréncia de Projectes i
Obres 1

Sr. Néstor Montoliu Coloma, técnic de la Geréncia de Projectes i Obres 1

(1) A determinar en funcio del técnic de la Geréncia assignat a la gestio del contracte
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ANNEX NUM. 5

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
seguents:

Criteris de valoracio objectius .........ccccevineennee 0a100

1. Nombre d’obres similars en les que ha participat el Cap d’Obra [O- 85]
Es valora I'experiéncia del Cap d’Obra designat per al Lot mitjangcant el nombre d’actuacions
similars (obres de reforma, adequacié o millora d’equipament d’Us public o privat de PEC final
d’obra, IVA no inclos, >300.000€), on ha participat desenvolupant el mateix carrec.

No es tindra en compte I'actuacioé similar requerida en el compromis d’adscripcié d’equip previst en
la clausula 8.1.2, que haura de ser identificada a efectes de no ser valorada.

La puntuacié associada al nombre d’obres similars és la segiient:

Participacié en 0 obres similars 0
Participacio en 1 obra similar 10
Participacio en 2 obres similars 35
Participacio en 3 obres similars 60
Participacio en 4 obres similars 85
2. Import mig de les obres similars en les que ha participat el Cap d’Obra [0- 15]

Es valora I'experiéncia del Cap d’Obra designat per al Lot mitjangant I'import mig de les Obres
similars on ha participat desenvolupant el mateix carrec.

La puntuacio associada a I'import mig de les “Obres similars” és la seguent:
(Import mig de les obres similars / Maxim import mig de les obres similars) x 15
Els imports de les obres similars corresponen als PEC final d’obra, IVA no inclos.

Per a determinar I'lmport mig, les obres similars que es consideren sén aquelles que han
intervingut en la puntuacié de I'apartat anterior.

Per a determinar el Maxim import mig de les obres similars es consideren els imports mitjos de
totes les ofertes admeses en la licitacio.
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ANNEX NUM. 6

PROPOSTA ECONOMICA DELS CONTRACTES BASATS

El/La SENYOI/a .....oeviiiiiiiiiiiiiee e , amb DNI nim. ................ , en nom
propi / en nom i representacid de .................. , amb NIF ndm. ... , en qualitat
d’adjudicataria de I’Acord Marc per a la contractacié de les obres RAM d’equipaments
publics del Departament d’Educacié (2022), Lot ___, assabentat de les condicions i

requisits que s'exigeixen per a l'adjudicacié del contracte basat per a I'execucio de les obres
e ”, es compromet en nom (propi o de I'empresa que representa) a realitzar-les
amb estricta subjeccié als esmentats requisits i condicions, d’acord amb I'oferta seguient:

- Baixa lineal sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del Projecte

d’obra supraesmentat de ..................... % (en percentatge numeric aproximat a dos
decimals).

Signatura:
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ANNEX NUM. 7

DESIGNACIO DEL CAP D’OBRA DELS CONTRACTES BASATS

El/La SENYOI/A ...ceveiiiiiiiiiiee ey amb DNI ndm. ................, en nom
propi / en nom i representaci6 de ................., amb NIF ndm. ......, en qualitat
d’adjudicataria de I’Acord Marc per a la contractacié de les obres RAM d’equipaments
publics del Departament d’Educacié (2022), Lot ____, en relaci6 amb la licitaci6 del
contracte basat per a I'execucio de les obres “......ccccoeceeeeerenn. ?” Clau: ...... ”, declara:

Que per les esmentades obres, ES COMPROMET a adscriure el Cap d’Obra seglent:

] 1= VT amb NIF..........cocoooe.

Data

Signatura:
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ANNEX. 8A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc .......cccceene i en el seu nom i representacio ..................... en qualitat de ................... i
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ............... ,
D. amb data ............. , hamero ........... del seu protocol, i que afirmen

trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de I'empresa
....................... , en interés i benefici INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, i fins la suma d’euros (.... quantia prevista a I'apartat 7 del quadre de
caracteristiques del Plec de Clausules........ ), a efectes de garantir I'exacte compliment per
I'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades

(opcié 1): en el corresponent contracte del Lot .. de I’Acord Marc per a la contractacio de les

Obres RAM del Departament d’Educacid. Clau: ...... ” ien el Plec de Clausules de la licitacié de
I’Acord Marc.
(opci6é 2) en el Contracte basat per a I'execucid de les obres "........cccccccvevieviiciinnnnn. ", ienel

Plec de Clausules de la licitacio de I’Acord Marc.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal rendncia dels beneficis
d'excussio, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolucié previstes al propi contracte,
a pagar amb caracter incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit,
la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangada s'expressi al requeriment,
renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepcio o reserva quant al lliurament
de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en que aquestes
poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicié o reclamacio per part de
................................. , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 8B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

DEFINITIVA
Certificat NUMEro .....ccccoeevevvveveeciieen,
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
dOMICili @ .eeeveveeeeiiiieen s CAITEI it e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeee s , I NIF
................................ , degudament representat pel senyor

..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

ASSEGURA
A e ———— , NIFICIF e, , en
concepte de prenedor de [Iasseguranca, enfront dINFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a l'import d’euros
................. (... quantia prevista a l'apartat 7 del quadre de caracteristiques del Plec de
Clausules........ ) IS , a efectes de garantir 'exacte compliment per 'assegurat de totes i
cadascuna de les obligacions concretades

(opcié 1): en el corresponent contracte del Lot .. de ’Acord Marc per a la contractacio de les

Obres RAM del Departament d’Educacid. Clau: ...... ” ien el Plec de Clausules de la licitaci6 de
I’Acord Marc.
(opci6é 2) en el Contracte basat per a I'execucid de les obres ".........ccccccevvviiveviiinnnnn, ", ienel

Plec de Clausules de la licitacié de I’Acord Marc.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglients, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de 'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'assegurancga.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucio estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucié previstes al propi contracte.

Signatura:

Assegurador
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ANNEX NUM. 9A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu la polissa d'asseguranca de responsabilitat
civil i Infraestructures.cat 'asseguranca de béns, que acompleixin satisfactoriament els requisits
gue es determinen a continuacid. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptacid expressa
per part 'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor de I'asseguranga el contractista
adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses la Generalitat de Catalunya, i

Infraestructures.cat, sense perdre la seva condici6 de tercers.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I’Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant aixo, 'import de les franquicies que
es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del contractista adjudicatari d’aquesta
licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:

1.- L’asseguranca haura d’ésser del tipus "Tot risc construccid" i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.
2.- Figuraran com a beneficiaris la Generalitat de Catalunya i Infraestructures.cat.
3.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcié de I'obra adjudicada.
4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el supdsit que
s’incrementés I'import de l'obra a executar, el prenedor de I'asseguranga haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.
5.- En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacio del
prenedor de I'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié que
pugui haver o afectar el projecte constructiu.
6.- L'asseguranga quedara prorrogada durant el periode establert de manteniment i/o
conservacio, amb les limitacions d’aplicacié comunes a aquestes prorrogues.
7.- L'asseguranga de béns cobrira la indemnitzacio per danys i pérdues materials ocorreguts a:
a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs de
realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de I'obra.

¢) Mesures de I'Autoritat: 5% del valor de I'obra.

d) Hores extraordinaries i treballs urgents: 10% del valor de I'obra.

e) Honoraris professionals: 5% del valor de I'obra.

f) Actes de caire politic o social (vaga, moti, commocid civil i terrorisme): 15% del valor de
I'obra.

g) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.

h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

1.- L’asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacié: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves
persones o béns, per acci6 o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi
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c)
d)
e)

)

h)
i)
)

com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

Responsabilitat Civil Patronal.

Responsabilitat Civil Creuada

Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

Responsabilitat Civil dels Téecnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb [I'execucié de les obres
assegurades.

Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
I'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracié
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

Despeses de defensa Civil i Penal

Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

Alliberament de despeses

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcié de I'obra adjudicada.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacio i
Patronal hauran de ser com a minim els seglents:

OBRA D’EDIFICACIO

Valor d’'obra Inferior a 300.000 € De 300.001 € a 4.000.000 €

Capital assegurat 300.000 € 1.200.000 €

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 150.000 €

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 9B

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Aquest certificat és unicament informatiu de [Iexisténcia d’una asseguranga de
Responsabilitat Civil i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per
I'assegurat i que regeixen la cobertura de la polissa que s’indica a continuacio.

El Sr/La Sra.......cccoee. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacid6 de .............. (indicar nom de la Companyia asseguradora o0
corredor).......cceeeenne en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:
L’empresa constructora adjudicataria disposa d’'una polissa
de Responsabilitat Civil amb el n°® contractada amb I'entitat asseguradora
que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a
conseqliéncia de I'execucié de I'obra:

« Denominacio:

« Clau d’'obra:

« Pressupost d’obra: €

« Data inici cobertura: Data inici d’obra (data acta de replanteig)

« Data de finalitzacio de la cobertura: Data de recepcio

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE  CATALUNYA, SAU en el contracte subscrit amb
per a 'execucié de les obres a dalt indicades.

Prenedor de
l'asseguranca:
Assegurats addicionals:

Limits de suma L’asseguranca és valida per al conjunt de danys corporals,
assegurada: materials i perjudicis econdmics consecutius, fins a les sumes
(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot
sequit:
Risc assegurat Lm_m per Limit per Llnjlt_per Franquicia
sinistre anualitat victima
Explotacio
Patronal
Periode de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza el dia:
l'asseguranca:
| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta ............................. a .. de
........................ de 200..

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 10

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

1.-OBJECTE
Aquest Acord Marc té per objecte I'adjudicacio, mitjangant el mateix, de contractes basats per
a l'execucié d'obres de reforma, adequaci6 o millora (RAM) d’equipaments publics del
Departament d’Educacié de la Generalitat de Catalunya.
En concret, les obres i el seu abast sén els seglents:
CLAU DESCRIPCIO DESCRIPCIO PROJETE RAM imports Imports totals Imports
RAM 2022 ABREUJADA 19.10.2021 ! | actuacions totals
29.10.2021 (IVA | (IVAiinclos) actuacions
inclos) (IVA NO
INCLOS)
SSTT XMA-22501 RAM 2022, als RAM 2022, als Serveis Territorials al Baix 150.000,00 € 450.000,00 € 371.900,83 €
BAIX Serveis Territorials al Llobregat (I): Institut Esteve Terrades (Cornella
LLOBREGAT Baix Llobregat (1) de Llobregat), Escola Josep Montmany (Sant 200.000,00 €
Feliu de Llobregat) i Institut Vall d'Arus
(Vallirana), clau XMA-22501 100.000.00 €
XMA-22502 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Baix | 240.000,00 € 480.000,00 € 396.694,21 €
Serveis Territorials al | Llobregat (Il): Institut Joan Or6 (Martorell) i
Baix Llobregat (Il) Escola Sant Jordi (Sant Viceng del Horts), clau 240.000,00 €
XMA-22502
XMA-22503 RAM 2022, als RAM 2022, als Serveis Territorials al Baix 80.000,00 € 440.000,00 € 363.636,36 €
Serveis Territorials al Llobregat (Ill): Institut Montserrat Roig (Sant
Baix Llobregat (l11) Andreu de la Barca), Llar Infants Rosaura 160.000,00 €
Terrades (Gava) i Escola Casablanca (Sant Boi
de Llobregat), clau XMA-22503 200.000.00 €
XMA-22504 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Baix | 250.000,00 € 490.000,00 € 404.958,68 €
Serveis Territorials al | Llobregat (IV): Escola Antoni Gaudi (Sant Boi
Baix Llobregat (1V) de Llobregat) i Institut Marianao (Sant Boi de 240.000,00 €
Llobregat), clau XMA-22504
1.860.000,00 €
SSTT XMC-22505 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona- 380.250,00 € 314.256,20 €
BARCELONA- Serveis Territorials a | comarques (I): Institut Enric Borras (Badalona)
COMARQUES Barcelona-comarques i Institut Isaac Albéniz (Badalona), clau XMC- | 200.250,00 €
0} 22505
180.000,00 €
XMC-22506 RAM 2022, als RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona- 120.000,00 € 395.000,00 € 326.446,28 €
Serveis Territorials a | comarques (Il): Institut Escola Pallaresa (Santa
Barcelona-comarques Coloma de Gramenet), Institut Escola Sant 125.000,00 €
(D} Jordi (Badalona) i Institut La Bastida (Santa
Coloma de Gramenet), clau XMC-22506 150.000.00 €
XMC-22507 RAM 2022, als RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona- 150.000,00 € 270.000,00 € 223.140,50 €
Serveis Territorials a | comarques (lll): Institut Escola Jacint
Barcelona-comarques Verdaguer (Sant Sadurni d'Anoia) i Institut Nou 120.000,00 €
(D) de Vilafranca (Vilafranca del Penedést), clau
XMC-22507
XMC-22508 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona- | 181.000,00 € 501.000,00 € 414.049,59 €
Serveis Territorials a | comarques (IV): Escola Busquets i Punset
Barcelona-comarques (Hospitalet de Llobregat, I'), Escola Joaquim 160.000,00 €
(v) Ruyra (Hospitalet de Llobregat, I') i Institut
Torres i Bages (Hospitalet de Llobregat, I'), clau 160.000.00 €
XMC-22508
XMC-22509 RAM 2022, als RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona- 502.000,00 € 502.000,00 € 414.876,03 €
Serveis Territorials a | comarques (V): Institut Eugeni d' Ors
Barcelona-comarques (Vilafranca del Penedés), clau XMC-22509
(%)
XMC-22510 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials a Barcelona- | 151.000,00 € 301.000,00 € 248.760,33 €
Serveis Territorials a | comarques (VI): Institut Santa Eulalia
Barcelona-comarques (Hospitalet de Llobregat, I') i . Mercé Rodoreda 150.000,00 €
(D) (Hospitalet de Llobregat, I'), clau XMC-22510
2.349.250,00 €
SSTT XMH-22511 RAM 2022, als RAM 2022, als Serveis Territorials a la | 503.000,00 € 503.000,00 € 415.702,48 €
CATALUNYA Serveis Territorials a | Catalunya Central (I): Escola Voltrega (Sant
CENTRAL la Catalunya Central Hipolit de Voltrega), clau XMH-22511
0}
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XMH-22512 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials a la | 200.000,00 € 500.000,00 € 413.223,14 €
Serveis Territorials a | Catalunya Central (ll): IE. Barnola (Aviny6)
la Catalunya Central Institut Pius Font (Manresa), clau XMH-22512 300.000,00 €
(1
XMH-22513 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials a la | 300.500,00 € 300.500,00 € 248.347,11 €
Serveis Territorials a | Catalunya Central (lll): Escola Mont Rodon
la Catalunya Central | (Vic), clau XMH-22513
(1
XMH-22514 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials a la | 100.000,00 € 400.000,00 € 330.578,51 €
Serveis Territorials a | Catalunya Central (IV): Escola Ateneu
la Catalunya Central (lgualada) i Serveis Educatius (Igualada), clau 300.000,00 €
(Iv) XMH-22514
1.703.500,00 €
SSTT XMG-22515 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials a Girona (I): | 300.000,00 € 472.000,00 € 390.082,64 €
GIRONA Serveis Territorials a | Escola Mont Cés (Montagut), Escola Veinat
Girona (1) (Salt) i Escola Joan Maragall (Ripoll), clau 100.000,00 €
XMG-22515
72.000,00 €
472.000,00 €
SSTT LLEIDA XML-22516 RAM 2022, als RAM 2022, als Serveis Territorials a Lleida (1): 139.700,00 € 451.700,00 € 373.305,79 €
Serveis Territorials a Escola Mare de Déu del Carme (Alcoletge),
Lleida (1) Escola Arrels - ZER |'Horta de Lleida (Alamus, 80.000,00 €
els), Escola Els Tillers (Artesa de Lleida),
Escola Valeri Serra (Bellpuig), Escola Joan 50.000,00 €
XXIII (Borges Blanques, les), Escola Paisos
Catalans (Lleida) i Escola Mare de Déu del
Puig de Meia (Vilanova de Meia), clau XML- 30.000,00€
22516 50.000,00 €
25.000,00 €
77.000,00 €
451.700,00 €
SSTT XMM-22517 RAM 2022, als RAM 2022, als Serveis Territorials al Maresme- 100.000,00 € 300.000,00 € 247.933,88 €
MARESME- Serveis Territorials al | Vallés Oriental (1):Institut Maremar (Masnou, el)
VALLES Maresme-Vallés i Escola El Cim (Teia), clau XMM-22517 200.000,00 €
ORIENTAL Oriental (1)
XMM-22518 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Maresme- 120.000,00 € 460.000,00 € 380.165,29 €
Serveis Territorials al | Valles Oriental (ll): Escola Simeé Rabasa
Maresme-Vallés (Martorelles), Institut de Mollet del Valles 100.000,00 €
Oriental (1) (Mollet del Valles), Institut Lauro (Franqueses
del Vallés, les), Escola Joan Salvat Papasseit [~100.000.00 €
(Mollet del Vallés) i Institut Torre de Malla
(Parets del Vallés), clau XMM-22518 80.000.00 €
60.000,00 €
760.000,00 €
SSTT XMT-22519 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials a Tarragona | 504.000,00 € 504.000,00 € 416.528,93 €
TARRAGONA Serveis Territorials a (I): Institut Constanti (Constanti), clau XMT-
Tarragona (I) 22519
XMT-22520 RAM 2022, als RAM 2022, als Serveis Territorials a Tarragona 430.000,00 € 550.000,00 € 454.54545 €
Serveis Territorials a | (Il): E. Santa Creu de Calafell (Calafell) i
Tarragona (ll): Institut EscolaGeneral Prim (Reus), clau XMT-22520 120.000,00 €
El Morell (EI Morell),
Escola Monstsant
(Reus) i  Escola
Mestral (Vandellos)
1.054.000,00 €
SSTT XME-22521 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials a les Terres | 100.000,00 € 345.309,50 € 285.379,75 €
TERRES DE Serveis Territorials a | de I'Ebre (I): IE. Mare de Déu del Portal
L'EBRE les Terres de I'Ebre (1) (Batea), Edifici Betania (Tortosa), E. 100.000,00 €
I'Assumpcié (Deltebre) i actualitzacié projecte
E. el Divi Mestre (Vilalba dels Arcs), clau XME- ["50.000.00 €
22521
95.309,50 €
345.309,50 €
SSTT XMV-22522 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Vallés | 351.000,00 € 451.000,00 € 372.727,27 €
VALLES Serveis Territorials al | Occidental (I): Institut Can Planas (Barbera del
OCCIDENTAL Valles Occidental (1) Vallés) i Institut Bitacola (Barbera del Valles), 100.000,00 €

clau XMV-22522
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XMV-22523 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Vallés | 601.000,00 € 601.000,00 € 496.694,21 €
Serveis Territorials al Occidental (ll): Institut Escola Can Llobet
Valles Occidental (II) (Barbera del Vallés), clau XMV-22523
XMV-22524 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles | 506.000,00 € 506.000,00 € 418.181,82 €
Serveis Territorials al Occidental (lll): Institut Escola Mas Rampinyo
Valles Occidental (IIl) (Montcada i Reixac), clau XMV-22524
XMV-22525 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles | 130.000,00 € 380.000,00 € 314.049,59 €
Serveis Territorials al | Occidental (IV): Institut Polinya (Polinya),
Valles Occidental (IV) Institut Forat del Vent (Cerdanyola del Valles), 150.000,00 €
Escola Roser Capdevila (Polinya) i Institut
Estela Ibérica (Santa Perpétua de Mogoda), [~50.000.00€
clau XMV-22525
50.000,00 €
XMV-22526 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles | 150.000,00 € 330.000,00 € 272.727,27 €
Serveis Territorials al Occidental (V): Institut Ca n'Oriac (Sabadell),
Valles Occidental (V) Institut Institut Pau Vila (Sabadell) i Institut La 100.000,00 €
Serra - Escola Agneés Armengol (Sabadell),
clau XMV-22526 80.000.00 €
XMV-22527 RAM 2022, als RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles | 507.000,00 € 507.000,00 € 419.008,26 €
Serveis Territorials al | Occidental (VI): Institut Escola Joan Sallarés i
Valles Occidental (VI) Pla (Sabadell), clau XMV-22527
XMV-22528 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles | 100.000,00 € 280.000,00 € 231.404,96 €
Serveis Territorials al Occidental (VII): Institut Escola Catalunya (Sant
Valles Occidental (VII) Cugat del Valles), Escola Joan Torredemer 100.000,00 €
Canela (Matadepera) i Institut Nicolau Copérnic
(Terrassa), clau XMV-22528 80.000.00 €
XMV-22529 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles | 508.000,00 € 508.000,00 € 419.834,71 €
Serveis Territorials al | Occidental (VIII): Institut Escola Santiga (Santa
Valles Occidental | Perpetua de Mogoda), clau XMV-22529
(Vi)
XMV-22530 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles | 600.000,00 € 600.000,00 € 495.867,77 €
Serveis Territorials al Occidental (IX): Institut Escola Pere Viver
Valles Occidental (1X) (Terrassa), clau XMV-22530
XMV-22531 RAM 2022, als | RAM 2022, als Serveis Territorials al Valles | 150.500,00 € 450.508,30 € 372.320,91 €
Serveis Territorials al | Occidental (X): Institut Escola Sala i Badrinas
Vallés Occidental (X) (Terrassa) i Institut Torre del Palau (Terrassa), | 300.008,30 €
clau XMV-22531
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2.- CARACTERISTIQUES TECNIQUES DE LES ACTUACIONS

Seran d’aplicacié per I'elaboracioé dels projectes, els criteris per a la construccié de nous edificis
per a centres docents publics que es poden consultar a la web de la Generalitat de Catalunya
(Departament d'Educacio):
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/criteri
s-construccio-edificis-centres-publics/criteris_construccio edificis _centres _docents publics.pdf

S’inclou complementariament als criteris abans esmentats, una taula relativa a les pautes i
criteris especifics per al desenvolupament dels projectes i direccions facultatives que incloguin
actuacions tant de RAM en centres educatius existents, com aquelles actuacions de RAM
d’infraestructures per a la instal+laci6 d’edificis escolars prefabricats.

TAULA: Pautes i criteris especifics per al desenvolupament dels projectes i direccions
facultatives que incloguin actuacions de RAM en centres educatius existents, i
actuacions de RAM d’infraestructures per a la instal-lacié d’edificis escolars prefabricats.

General: - Cal preveure la ventilacié de la cambra sanitaria.

- Incorporar detalls acotats de la tanca perimetral, que es construira
sobre muret (algada minima global 2 m., electrosoldada).

- Controlar al final de les rampes que hi hagi un espai lliure
de minim 1.20 m no escombrat per I'obertura de les portes.

- Alsreplans de les escales no hi haura portes situades a menys
de 40 cm del primer grad. (ni escombrats de portes).

- Preveure font alla on no estigui instal-lada amb actuacions
anteriors.

- Preveure el correcte drenatge de tots els patis.

- Als porxos es realitzaran els calculs necessaris i es preveura la
recollida d’aigua, essent exempts dels moduls.

- Els paviments de rampes, replans,.. no permetran I'envasament
d’aigua i no conduiran I'aigua cap als moduls.

- Es deixara una junta amb poliestiré expandit de minim 10 mm
entre els moduls i els paviments de formigo.

- Caldra preveure la reparacié de tanques, paviments,.. necessaris
per a la implementaci6é del modul, accés de grues i camions.

- Caldra preveure la reposicié de patis, desmuntatge de tanques i
altres instal-lacions existents per la implantacié dels moduls i de
les seves construccions associades.

- Incorporaci6 grafica completa dels diferents moduls prefabricats a
instal-lar, sense incorporar el cost del seu trasllat i muntatge dins
la documentaci6 del pressupost.

Coordinacié de - El coordinador de seguretat i salut sera també el coordinador de
Seguretat i Salut 'obra de bases i fonament, aixi com també de les fases de la
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implantacio del modul i acabament de les obres.

- El Departament d’Educacié facilitara el lliurament del Pla de
Seguretat i Salut, designacié de recurs preventiu, de 'empresa
corresponent que realitzara la instal-lacié dels maduls.

Normativa:

- Les portes del modul han d'obrir cap a fora.

- Rampes i escales han de complir el DB -SUA. Passamans als
dos costats (dobles per primaria:70-90 cm). Pendents max.
rampes, mida minima replans intermitjos 1,50 m.

- Baranes alcada 1.1 O m. si desnivell més gran de 0,55. Sin6
poden ser de 0.90 m.

- Separaci6 barrots baranes 10 cm primaria. 15 cm secundaria.
- Baranes No escalables.

- La mida dels graons ha de ser 30 x 16 cm. No poden ser de
relliga. El gra6 ha de ser continu.

- Controlar I'existencia de sortides d'emergéncia dels moduls. En
principi els de més de 45 m2 d'aula les haurien de tenir. Els altres
van a criteri de les delegacions.

- Falta per detallar les escales de la sortida d’emergéncia del
modul (mida graons 30x16 cm, mida longitudinal i transversal
replans, n° graons, algcada barana 1,10m, alcada passama
entre 90 i 95cm, espai entre barrots 15cm).

Instal-lacions

- El projecte ha de contemplar escomeses de les
instal-lacions d'aigua, electricitat, sanejament i veu i dades.

- Planols de pressa de terra.

- Quan coincideixi amb una zona d'accés al modul, caldra
preveure canals de recollida d'aigua de la coberta.

Baixa tensié

- El Departament per a la legalitzacié de Baixa Tensidé del conjunt
per part de l'equip redactor i direccié facultativa, lliurara la
documentaci6 seglent:

- Instal-lacié preexistent:

- Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensio
(Butlleti)

- Contracte vigent de Manteniment de la instal-lacié
existent

- Certificat d’inspeccié periodica FAVORABLE

_ Ultima factura del subministrament eléctric del

111



infraestructures.cat

centre.
- Instal-lacié interior del modul:
- Projecte técnic

- Certificat de direccio i acabament de 'obra ELEC
4

- Relaci6 d’instal-lacions auxiliars ELEC 5

- Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensid
(Butlleti)

- Contracte vigent de Manteniment de la instal-lacié
existent

- El Departament informara del sistema de calefaccié i poténcia
necessaria.

- El tecnic/s que el licitador contracti com a responsable i per la
legalitzaci6 de les instal-lacions, definira les necessitats
d’ampliacié o no de les potéencies a contractar, i en fara la gestid
corresponent en fase de projecte.

- Caldra preveure la modificacio o increment de quadres eléctrics.

- L’actuacié a desenvolupar per a Infraestructures.cat, i el licitador,
incloura la legalitzacié de tot el conjunt, incloent la instal-lacio del
modul, dins un Gnic expedient.

- Veu.idades

- Caldra preveure la connexié de veu i dades amb un cable de
categoria 6, degudament entubat, de connexié entre el modul i
Rack.

- No es preveurd la configuraci6 de la xarxa ni ampliacio i/o
modificacié de Rack.

- Per ala xarxa de sanejament

- Als desaigies es deixara la conducci6 fins al final del modul per
possibles ampliacions. El punt d’escomesa es dissenyara pensant
amb les possibles ampliacions, en funci6 de la cota de
sanejament i pendents.

- Les aigles plujanes no es recolliran, si no s’indica el contrari.

- Caldra preveure la partida de connexié del sanejament dels
moduls

- Xarxa d’aigua

- Caldra gestionar els butlletins corresponents
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Previsions de caire general

Caldra incorporar xarxa de corrugats i tubs en previsié a noves
connexions a moduls

Documentacio:

Cal definir el pressupost de Supressi6 de Barreres
Arquitectoniques.

Incorporar la fitxa de Gesti6 de Residus. l'import de la fitxa
de la memoria ha de coincidir amb el del pressupost.

Incorporar les instruccions d'ds i manteniment, excepte als
projectes de demolici6 de bases de moduls.

Incorporar I'Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Incorporar la Memoria d'Execucio. Termini maxim 2 mesos en
bases moduls.

Incorporar el Control de Qualitat del projecte.
Incorporar Plec de Condicions.

Dintre de cada lot els projectes que el composen han d'estar per
separat, apart de 1 document especific de I'agrupacié.

Tota la documentacio ha d'estar signada.

Pressupost:

La gesti6 de residus ha de ser un capitol independent del
pressupost.

L'estudi basic de seguretat i salut no ha d'estar valorat al
pressupost

El control de qualitat no ha d'estar valorat al pressupost.

Cal incloure al pressupost la legalitzacio de la instal-lacid. que
inclogui la inspeccio.

No s'admeten partides d'imprevistos.

No s'accepten partides de % d'amidament per excés d'excavacio
o similar.

Despeses indirectes del 15%

IVA del 21% (o el vigent)

3.-CONDICIONS DELS PROJECTES EXECUTIUS

La redacci6 i aprovacié dels projectes executius, la certificacié d’eficiencia energética dels
projectes, els estudis de seguretat i salut, i I'annex de justificacid del Compliment del CTE-DB
Sl i de la resta de normativa vigent en matéria d’incendis, en aquells casos en els que es
precisi, no correspondran a les empreses adjudicataries de I’Acord Marc.
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Els licitadors de I'’Acord Marc hauran de tenir en compte que, per la redaccié dels pressupostos
dels projectes executius, s’aplicaran els preus del Banc de preus d’Infraestructures.cat.

Els preus dels projectes executius inclouran implicitament: les despeses auxiliars, totes les
despeses previstes en el Plec de Clausules de I'Acord Marc, totes les despeses previstes en
aquest Annex, i totes les despeses previstes en el contractes basats per a I'execucié de les
obres.

En el cas dels projectes executius amb estudi basic de seguretat i salut, el pressupost del
projecte no incloura partides de seguretat i salut. Aquesta s’entendra inclosa implicitament en
els preus que si figurin en el pressupost.

Aixi mateix, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucié i acabat de qualsevol unitat d’'obra es consideraran implicitament inclosos en el preu
de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats a la descomposicioé o descripcié dels
preus.

El Plec de condicions técniques que incorporaran els projectes executius sera el Plec de
condicions técniques del Banc d'Infraestructures.cat-Edificacié.

4.- CONDICIONS DELS CONTRACTES BASATS PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES

Els contractes basats en I'Acord Marc per a I'execucid de les obres es regiran per les
prescripcions del Plec de Clausules per a la licitacié de I’Acord Marc i documentacié annexa
aixi com la documentacio integrant de I'oferta del Contractista.

5.- CONDICIONS ADDICIONALS DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES | DE PREUS PER ALS
CONTRACTES BASATS PER A L’EXECUCIO D’OBRES

Totes les prescripcions que a continuacié es palesen s’hauran de considerar incloses en els
preus ofertats.

5.1.- Plec de Condicions

Sera d’aplicacié el Plec de condicions tecniques del Banc d'Infraestructures.cat i, també, la
legislacio aplicable vigent en cada moment.

5.2.- Replanteig

Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execucié de les unitats d’obra es
consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

5.3.- Transports

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els
produits per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar
a I'abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucio dels terrenys
d’abassegament a la seva situacio inicial.

Tots els desplagaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris,
expressament els necessaris per a la realitzacio de les diverses fases d’obra.

5.4.- Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament
estigui aprovat I'abocador per la Direccié Facultativa de I'obra, i per la comissié de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituida.
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5.5.- Neteja

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus
unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.

5.6.- Partides algcades a justificar.

Per 'abonament de factures relatives a les Partides Algades a Justificar, es considerara I'import
corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccié d’Obra, exclos I'IVA, com a
import d’Execucié Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar
autoritzades per Infraestructures.cat.

També poden justificar-se aquestes partides alcades per aplicacié dels preus contractuals als
amidaments que corresponguin.

5.7.- Control de qualitat

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacid i ajuts de mitjans necessaris per a
I'execucio de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat.

5.8.- Condicions de Seguretat i Salut

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessié del carnet de gruista, segons la
‘Instruccié Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit per
I’érgan competent; o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de ['Institut
Gaudi de la Construccié o entitat similar; tot aix0 per garantir el total coneixement dels equips
de treballs, de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessié del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura
de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de
les especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

Es obligacid del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencié de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccié, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l'article 7 de I'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al
projecte executiu a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en que desenvolupi els
treballs. Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de ['inici
de les obres.

Podra suspendre’s I'abonament del pressupost de Seguretat i Salut d’adjudicacié en cas
d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i
Salut/Direcci6é Facultativa.

Figurin o no partides de Seguretat i Salut en els pressupostos del projectes, els preus que
configuren els esmentats pressupostos inclouen implicitament el manteniment de les
proteccions col-lectives, la formacié dels treballadors, la implantacié i manteniment del control
d’accessos a 'obra, aixi com el personal necessari per al control d’accessos a 'obra. El control
d’accessos haura de garantir que en tot moment es tingui coneixement del nombre de persones
(treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el recinte de I'obra.
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