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«Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – 
NextGenerationEU». 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES DE LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT LABORAL EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ D’UN TRAM 
DEL MARGE ESQUERRE DE LA SÈQUIA MONAR AL SEU PAS PER LES HORTES DE 
SANTA EUGÈNIA (ACTUACIÓ 03. DESENVOLUPAMENT DE NOUS SISTEMES DE REG, ÚS 
EFICIENT DE L'AIGUA I SEPARACIÓ I REUTILITZACIO DE RESIDUS A LES HORTES DE 
SANTA EUGÈNIA), DEL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA - EXP. SED091/22/000001- ANOMENAT “MENJA’T GIRONA”, 
EN EL MARC DE L’ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS 
DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA 
UNIÓ EUROPEA – NexteGenerationEU - PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
ABREUJAT 

 

Descripció del contracte Servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i 
salut laboral en fase d’execució de l’obra de reparació 
d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar al 
seu pas per les Hortes de Santa Eugènia. Aquest 
contracte s’executa en el Pla de Sostenibilitat turística 
en destinació de l’Ajuntament de Girona, anomenat 
“Menja’t Girona”, en el marc de l’estratègia de 
sostenibilitat turística en destinacions dins els Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat per 
la Unió Europea – NextGenerationEU pel procediment 
obert simplificat abreujat 

Pressupost base de licitació 16.664,51 € (IVA del 21% inclòs) 

Tipificació contracte de  Serveis 

Codi CPV 71000000 “Serveis d’arquitectura, construcció, 
enginyeria i inspecció”. 

Àrea/servei promotor:  Àrea Transició ecològica i transformació urbana / 
Regidoria d’Acció climàtica 
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1. OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és establir els requisits tècnics, concretar 
els treballs i definir les obligacions que corresponen a la contractació del servei de direcció d’obra 
i de coordinació de seguretat i salut laboral, en fase d’execució de les obres de reparacions i 
millora del marge esquerre de la sèquia Monar, segons el projecte executiu (expedient núm. 
2021035738) aprovat definitivament per decret d’alcaldia el dia 1 de febrer de 2022 (publicat al 
DOGC núm. 8605 del 14/02/2022). Aquesta contractació s’emmarca a l’actuació 3 
“Desenvolupament de nous sistemes de reg, ús eficient de l'aigua i separació i reutilització de 
residus a les Hortes de Santa Eugènia” de l’eix 1 “Transició verda i sostenible”, la qual forma part 
del Pla de Sostenibilitat turística en destinació de l’Ajuntament de Girona – Exp. 
SED091/22/000001 – anomenat “Menja’t Girona”, en el marc de l’estratègia de Sostenibilitat 
Turística en Destinacions dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

El projecte Menja’t Girona té per finalitat desenvolupar una experiència turística completa per a 
tota la ciutadania, que enllaci el patrimoni natural; gastronòmic; hortícola; cultural; arquitectònic i 
urbanístic; consolidant Girona a través d’aquests eixos, com una destinació turística sostenible.  

El present plec defineix les condicions, les directrius, els criteris tècnics i temporals que han de 
servir de base per fer els treballs i concretar els continguts i presentació dels documents, que ha 
d’elaborar l’empresa per tal que aquests puguin ser acceptats. 

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

La zona de les Hortes de Santa Eugènia, així com d’altres vinculades al patrimoni hortícola de 
Girona, posseeixen una gran importància, tant des del prisma d’oferir una imatge viva de la 
tradició i identitat agrària com per la riquesa que aporten des del punt de vista de la biodiversitat 
i ecosistemes de flora.  

La sèquia Monar n’és l’eix vertebrador, que permet aportar-hi l’aigua de forma canalitzada i 
segura; i per tant és la infraestructura cabdal per donar continuïtat als usos i activitats hortícoles 
d’aquest espai peculiar. La sèquia Monar necessita un manteniment adequat, així com de forma 
més temporal unes reparacions i millores, a fi de garantir la viabilitat i la funció d’aquesta 
infraestructura hidràulica.  

Aquesta contractació té per finalitat la prestació de servei de direcció d’obra i de coordinació de 
seguretat i salut laboral, en fase d’execució de les obres de reparacions i millora del marge 
esquerre de la sèquia Monar, segons el projecte executiu (expedient núm. 2021035738) aprovat 
definitivament per decret d’alcaldia el dia 1 de febrer de 2022 (publicat al DOGC núm. 8605 del 
14/02/2022). El projecte aprovat es basa en una solució poc invasiva i integradora, amb un espai 
que pretén ser un valor ambiental de la ciutat, més enllà de respondre a la necessitat de 
consolidar la infraestructura a un punt on presenti desperfectes i filtracions.  
 
Aquest contracte s’emmarca en les actuacions del projecte Menja’t Girona dins del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. 
Concretament, aquesta és l’acció 1 de l’actuació 03 “Desenvolupament de nous sistemes de reg, 
ús eficient de l’aigua i gestió de residus” de l’eix 1 “Transició verda i sostenible” que, pretén 
desenvolupar un nou producte de turisme verd i de natura integrat a la ciutat a partir de la 
restauració ambiental i la integració paisatgística d’aquest espai.  

D’acord amb l’objecte del contracte exposat, els serveis a contractar no constitueixen objecte 
d’innovació intel·lectual, ni de llibertat creativa per diversos motius. La contractació no conté 
elements d’originalitat ja que aquesta es basarà en l’aplicació de la normativa reguladora. A més, 
són treballs reproduïbles perquè els treballs objecte del contracte poden correspondre’s a 
qualsevol altre context geogràfic. Finalment, es troben redactades detalladament les 
especificacions de les diferents tasques a executar en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques. 
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Atesa l’especificitat i naturalesa de l’objecte de la contractació, la present s’organitza en 2 lots: 

LOT 1 – Direcció de l’obra, el qual té per objecte prestar el servei de direcció de l’obra de 
reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar, al seu pas per les Hortes de Santa 
Eugènia.  

LOT 2 – Coordinació de seguretat i salut laboral en fase d’execució de l’obra, el qual té per 
objecte prestar el coordinador de seguretat i salut laboral en fase d’execució de l’obra de 
reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar, al seu pas per les Hortes de Santa 
Eugènia.  

No s’està fraccionant el contracte amb la finalitat de disminuir el seu import i eludir el requisits de 
publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin.  
 
Identificació CPV: 71000000 “Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció” 

 

2.1  Component i inversió 

La present contractació es desenvolupa en el marc de l’actuació 3 “Desenvolupament de nous 

sistemes de reg, ús eficient de l’aigua i gestió de residus” de l’eix 1 “Transició verda i sostenible”, la 
qual forma part del Pla de Sostenibilitat turística en destinació de l’Ajuntament de Girona 
anomenat “Menja’t Girona”, en el marc de l’estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions 
dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest s’emmarca en el component 14 
– Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, Inversió 1 – Transformació del model 
turístic cap a la Sostenibilitat, Submesura 2 – Estratègia de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions (Categoria: Destinació turística urbana i subcategoria: Ciutat amb identitat turística), 
en el marc de la palanca 5 Modernització i digitalització el teixit industrial i de la PIME, recuperació 
del turisme i impuls de l’emprenedoria. 

Aquesta contractació està sotmesa al compliment dels principis de gestió específics del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb l’article 2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 
29 de setembre. 

Són principis específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i per tant 
transversals en el conjunt del Pla de d'obligatòria consideració els següents: 

- Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del 
resultat. 

- Etiquetat verd i etiquetat digital. 
- Anàlisi del risc amb relació a possibles impactes negatius significatius en el medi ambient 

(Do No Significant Harm DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre l'avaluació 
inicial. 

- Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 
conflictes d'interessos. 

- Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament. 
- Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes o 

adjudicatari d'un contracte o subcontractista. 
- Comunicació. 

Aquesta licitació correspon a l’actuació 3 “Desenvolupament de nous sistemes de reg, ús eficient 

de l’aigua i gestió de residus” de l’eix 1 “Transició Verda i Sostenible” del Pla de Sostenibilitat 
Turística en Destinació de l’Ajuntament de Girona - exp. SED091/22/000001- anomenat “Menja’t 
Girona”, en el marc de l’estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions dins del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, amb càrrec a fons del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència de la Unió Europea – NextGenerationEU – establert pel Reglament (UE) 2020/2094 
del Consell, de 14 de desembre de 20202, pel que s'estableix un instrument de recuperació de 
la Unió Europea per recolzar la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons 
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el Reglament (UE) 2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel que 
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

En aquesta licitació, tot i estar finançada pel "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 
finançat per la Unió Europea – NextgenerationEU", els punts de vista i les opinions expressades 
són únicament les de l'autor i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o la 
Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades 
responsables de les mateixes". 

 

2.2  Fites i objectius crítics aplicables al contracte 

La present contractació contribueix a la consecució de la fita no crítica 220 del Component 14, 
Inversió 1, Submesura 2 (C14.I1.2), fixada en la Decisió d’Execució del Consell (Council 
Implementing Decision – CID). 

 Fita 220: Les Comissions de Seguiment s’asseguraran que totes les destinacions 
beneficiàries amb adjudicació l’any 2021, aconsegueixin com a mínim el 75% de 
l’execució de cada Pla de Sostenibilitat Turística el quart trimestre del 2024.  

També contribueix a la consecució dels objectius marcats en el Pla Territorial de Sostenibilitat 
Turística de Catalunya 2021: 

 Assolir una major cohesió territorial, fomentant un desenvolupament equilibrat del 
potencial turístic en el conjunt de la destinació Catalunya. 

 Recolzar a les destinacions turístiques de Catalunya en el seu procés de transformació 
cap a territoris capaços d’integrar en la seva oferta la sostenibilitat mediambiental, 
socioeconòmica i territorial i desenvolupar estratègiques de resiliència front a nous reptes 
de l’ecosistema turístic. 

 Impulsar un model turístic que permeti oferir una experiència al visitant i que generi un 
nivell superior de prosperitat, més generalitzada i sostenible per al sector i per a la 
destinació. 

Tanmateix, en la present contractació, emmarcada en l’actuació 03 del projecte Menja’t Girona, 
de desenvolupament de nous sistemes de reg, ús eficient de l’aigua i gestió de residus, pretén 
millora el sistema de reg de les Hortes, restaurar el patrimoni de l’aigua i afavorir la biodiversitat 
dels ecosistemes.  

En el marc de l’esmentada actuació 03, la present acció se centra en: 

 Millora de canals principals i recs secundaris, així com el sistema de gestió de recursos, 
millorant la percepció i integració de l’aigua dins de l’ecosistema de les hortes. 

L’actuació 03 – Desenvolupament de nous sistemes de reg, ús eficient de l’aigua i separació i 
reutilització de residus a les hortes de Santa Eugènia, té per fita crítica:  

 Restaurar el patrimoni de l’aigua per les hortes. 

I per fita no crítica: 

 Sensibilitzar sobre la problemàtica del canvi climàtic i la biodiversitat dels ecosistemes. 

 

2.3  Etiquetatge verd, etiquetatge digital i principi de no causar perjudicis significatius al medi 
ambient (DNSH). 

D’acord amb codi identificador de la submesura C14.I1.2 assignat per la Comissió Europea i 
d’acord amb els impactes en la protecció de la natura, biodiversitat, patrimoni i recursos naturals 
que comporta la present contractació, a l’activitat li correspon l’Etiqueta 050 en tant que 
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s’emmarca en l’actuació general de desenvolupament de nous sistemes de reg, ús eficient de 
l’aigua i separació i reutilització de residus a les Hortes de Santa Eugènia, i contribueix per tant 
a la protecció dels recursos naturals. En particular a l’activitat se li assigna l’etiqueta 040 - Gestió 
de l’aigua i conservació dels recursos hídrics (inclosa la gestió de les conques fluvials, mesures 
específiques d’adaptació al canvi climàtic, reutilització, reducció de fuites).  

Aquesta etiqueta engloba accions de restauració ambiental com: millora en la gestió 
d'abocaments, restauració paisatgística d'obres i infraestructures, recuperació de zones humides 
degradades, restauració d'hàbitats per a la fauna i flora, creació de corredors ecològics i 
passadissos verds.  

L'empresa contractista i els subcontractistes estaran obligats a complir els compromisos en 
matèria d'etiquetatge verd i digital, així com per l'aplicació del principi de no causar perjudici 
significatiu al medi ambient (Do No Significant Harm, DNSH) establerts en el present plec. La 
contractació d’aquest servei no afecta a les emissions de gasos d’efecte hivernacle ni tampoc 
provoquen un augment dels efectes adversos de les condicions climàtiques presents o futures ni 
utilitza recursos hídrics o marins, no genera residus, no genera emissions contaminants a 
l’atmosfera i per tant, no causa cap perjudici al medi ambient i la biodiversitat. Així, aquesta 
actuació no causa perjudici significatiu al sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) 
núm. 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l’establiment 
d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 
2019/2088. A tal efecte, no procedeix realitzar una avaluació substantiva al ser suficient 
l’avaluació simplificada. 
 

3. ÀMBIT TERRITORIAL D’ACTUACIÓ 

L’àmbit territorial d’actuació és la sèquia Monar, al seu pas per les Hortes de Santa Eugènia 
(https://web.girona.cat/sostenibilitat/hortes) i en concret el seu tram comprès entre el C/ de Manel 
Viñas i Grauges i el C/ de les Agudes tal i com s’observa al següent enllaç, d’acord amb l’àmbit 
detallat als plànols del projecte constructiu aprovat: 
https://nextcloud.ajgirona.org/index.php/s/kga95N8RZwGxf4o   

 

4. NECESSITATS I FINALITAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

El projecte Menja’t Girona té com un dels objectius principals el foment del turisme verd i de 
proximitat a les Hortes de Santa Eugènia i afores, a través del desenvolupament sostenible de la 
ciutat en l’àmbit de l’horticultura, la biodiversitat, el patrimoni sociocultural i la gastronomia, entre 
d’altres. 

Per tant, en aquest sentit la infraestructura hidràulica de sèquia, així com de recs i canals primaris 
i secundaris existent a les Hortes, és un element a conservar, millorar i potenciar, fonamental pel 
conjunt d’actuacions previstes per fomentar i acompanyar les activitats hortícoles a l’espai agrari 
(i de forma indirecta, a la resta de la ciutat). Permet al final respondre a una necessitat bàsica 
(alimentació) o d’oci (pràctica d’activitats), així que a la conservació i preservació d’espais 
periurbans oberts i productius amb interès per la salut i el benestar. 

En aquest sentit, en base de l’informe núm. 2021009038 respecte la degradació important d’un 
tram del marge esquerra de la sèquia Monar al seu pas per les Hortes, i les conseqüències 
directes d’infiltració a les parcel·les properes, es va licitar l’elaboració del projecte executiu de les 
obres de reparacions i millora del marge esquerre de la sèquia Monar. El projecte executiu es va 
al final aprovar definitivament per decret d’alcaldia el dia 1 de febrer de 2022 (publicat al DOGC 
núm. 8605 del 14/02/2022). 

L’execució de les obres s’ha integrat al projecte Menja’t Girona, i està pendent de tramitació de 
l’expedient administratiu, prèvia licitació. Es imprescindible pel grau d’especialització i dedicació 
a les tasques concretes, que es designin persones tècniques competents diferents per dur a 
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terme les tasques de Direcció facultava de l’obra i Coordinació de Seguretat i Salut en fase 
d’execució, i per tant permet justificar la licitació per lots. 
 
Degut a la complexitat dels treballs, el grau d’especialització, la dedicació necessari i la càrrega 
de treball dels serveis tècnics municipals, es considera que aquests treballs no es poden assumir 
amb tècnics del Serveis Urbans, de la regidoria d’Acció Climàtica.  
 
Aquest present contracte forma part de l’acció 1 de l’actuació 3 “Desenvolupament de nous 

sistemes de reg, ús eficient de l’aigua i gestió de residus” de l’eix 1 “Transició verda i sostenible” del 
projecte Menja’t Girona té com a objectiu restaurar el patrimoni de l’aigua per les hortes. Una 
actuació vinculada directament a la consecució de 6 dels 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) marcats per la ONU. Aquests serien: 3. Salut i Benestar; 6. Aigua neta i 
sanejament; 11. Ciutats i Comunitats Sostenibles; 12. Producció i consum responsable; 13. Acció 
pel Clima; 15. Vida d’Ecosistemes Terrestres. Concretament l’ODS 6.4. marca la importància 
d’augmentar substancialment l’eficient utilització dels recursos hídrics a tots els sectors per al 
2030, que se concreta en el cas adaptat a Catalunya en mesures d’estalvi i eficiència en tots els 
sectors, dels quals el de regadius n’és el principal.  

 

5. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR 

5.1. Àmbit d’aplicació 

L’àmbit general territorial objecte d’actuació queda definit pel projecte executiu (expedient núm. 

2021035738) aprovat definitivament per decret d’alcaldia el dia 1 de febrer de 2022 (publicat al 

DOGC núm. 8605 del 14/02/2022), que correspon de manera concreta al marge esquerre de la 

Sèquia en específicament al seu tram comprès entre el C/ de Manel Viñas i Grauges i el C/ de 

les Agudes tal i com s’observa al següent enllaç, d’acord amb l’àmbit detallat als plànols del 

projecte constructiu aprovat. https://nextcloud.ajgirona.org/index.php/s/kga95N8RZwGxf4o. 

5.2 Actuacions 

L’objecte o la infraestructura, objecte de l’obra que s’ha de dirigir i fer seguiment, és la sèquia 
Monar al seu pas per les Hortes de Santa Eugènia i el servei objecte del contracte és el de 
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut laboral en fase d’execució de l’obra de reparació 
d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar (Girona). 

La Sèquia Monar és una infraestructura hidràulica ubicada al marge dret del riu Ter, entre 

Bescanó i Girona, de la qual se’n tenen notícies des del segle X, essent el seu ús principal, en 

aquell moment, la irrigació de conreus i la mobilització de molins. El traçat i morfologia actuals 

responen a l’ampliació que es va realitzar a principis del segle XX, quan la Sèquia es va convertir 

en un dels puntals del desenvolupament industrial del que es coneix com el Pla de Girona.   

L’objecte del contracte, tal com definit pel punt 2 del present plec, està dividit en 2 lots. Aquí sota 

s’especifiquen les tasques i les accions a realitzar segons el lot: 

LOT 1 - Treballs a realitzar per part del Director/a de l’obra. 

El director/a de les obres té les facultats i les obligacions que li confereixen la normativa aplicable. 

Resta obligat/da a portar un llibre d’obra (d’ordres i assistències), en el qual s’han de ressenyar 

les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es produeixin en el 

desenvolupament de les obres. Aquest llibre s’obrirà en la data de l’acta de comprovació del 

replanteig i es tancarà amb la signatura de l’acta formal de recepció de les obres. Totes les 

anotacions que es realitzin al llibre obliguen a les parts al seu coneixement, als efectes escaients. 

El llibre d’obra es podrà referir o substituir per actes digitals signades per els diferents actors 
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(director de l’obra, coordinador de seguretat, representant del contractista i representant del 

promotor i/o tècnic municipal de seguiment) 

Les actuacions incloses en la direcció de l’obra són les següents: 

- Realitzar les visites d’obra. El número de visites d’obra es fixa en un mínim de 2 a la 

setmana, durant l’execució de la mateixa. A petició i/o directriu dels serveis tècnics 

municipals, es podrà requerir una major o menor presència en funció de la fase 

d’execució o d’incidències que tinguin lloc. Caldrà fer una acta de visita d’obra setmanal, 

com a mínim. 

- Verificar el replanteig i l’adequació dels materials al sistema estructural de l’obra, 

realitzant el seguiment de l’execució de l’obra perquè resulti segons les previsions del 

projecte. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra, donar les ordres i assistències 

necessàries per interpretar correctament el projecte i consignar el llibre d’ordres i 

assistències i/o les actes de visita d’obra. 

- Realitzar el seguiment econòmic i temporal de l’obra. Informar al representant del 

promotor en cas desviaments i contingències diverses.  

- Realitzar les modificacions eventuals del projecte, sempre que siguin exigides per causa 

de la marxa de l’obra. 

- Subscriure l’acta de comprovació de replanteig i inici d’obra, certificacions parcials, 

liquidació final, certificat final d’obra, acta de recepció, així com les actes de visita d’obra 

setmanals i anotacions al llibre d’ordres. 

- Realitzar els seguiment del programa del control de qualitat, per verificar que es 

compleix, el control de qualitat previst en el projecte. 

- Elaborar i subscriure la documentació necessària de l’obra realment executada (“as-

built”), per entregar-la al promotor. Aquesta documentació es trametrà abans de l’acta de 

recepció en format pdf i editable. 

- Elaborar i subscriure la liquidació econòmica final de l’obra, així com les certificacions 

parcials, entregant la informació en format pdf i editable. 

- Assistir a les reunions que es convoquin en relació amb l’execució de l’obra. 

- Emetre els informes que sol·licitin els serveis tècnics municipals en relació a l’execució 

de l’obra. 

- Realitzar les comunicacions a la intervenció municipal i/o el seu assessor tècnic, en el 

marc de la instrucció interna de l’Ajuntament de Girona 01/2019 relativa a la funció 

interventora en la comprovació material de la inversió”, així com emetre els informes que 

demani la intervenció municipal en el marc d’aquesta instrucció 01/2019, la qual es pot 

consultar al següent enllaç:  

https://nextcloud.ajgirona.org/index.php/s/pj4Mzo6SmREMAPf  

- Subscriure l’informe sobre si procedeix o no la devolució de la garantia al contractista, 

un cop vençut el termini de garantia de l’obra. 
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LOT 2 - Treballs a realitzar per part del Coordinador/a de seguretat i salut laboral en fase 

d’execució l’obra. 

El coordinador/a de seguretat i salut laboral en fase d’execució de l’obra té les facultats i les 

obligacions que li confereixen la normativa aplicable.  

Les actuacions incloses en la coordinació de seguretat i salut laboral són les següents: 

- Revisar i informar a l’administració per aprovar el pla de seguretat i salut laboral , 

degudament elaborat pel contractista, conforme les modificacions que determini el 

coordinador. 

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat laboral. 

- Coordinar les activitats de l’obra per garantir que contractistes, subcontractistes i 

autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 

de la normativa vigent, durant l’execució de l’obra. 

- Coordinar les activitats empresarials, pel que fa a la seguretat i salut laboral. 

- Coordinar les accions i les funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes segurs 

de treball. 

- Redactar actes setmanals dels acords i incidències que tinguin lloc en matèria de 

prevenció de riscos laborals. Aquestes actes poden anar conjuntament amb les de 

direcció d’obra. 

- Proporcionar el llibre d’incidències i anotar-hi, en cas que s’escaigui. 

- Revisar que les senyalitzacions, equips de protecció col·lectius i individuals, s’estiguin 

utilitzant conforme el previst al pla de seguretat i la normativa de prevenció de riscos 

laborals que sigui d’aplicació. Així mateix, comprovar que la implantació de l’obra i serveis 

(tanques, barraques d’obra, instal·lacions provisionals, oficina, vestuari i lavabos) 

estiguin conforme el previst, així com comprovar que l’estat d’ordre i neteja de l’obra sigui 

correcte i no hi ha riscos pels treballadors ni per les persones de l’espai públic.  

 

6. PROCEDIMENTS I DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR 

Durant tot el procés, el Director/a de l’obra i el Coordinador/a de seguretat exposaran 

contínuament tota la informació als serveis tècnics municipals i en concret al responsable del 

contracte d’aquest servei. 

El responsable del contracte es reserva la facultat d'intervenir, supervisar i aprovar en tot moment 

el curs dels treballs, directament o a través tècnics municipals designats, i podrà suggerir o exigir 

la utilització de determinats mètodes, procediments o sistemes de control de gestió que consideri 

més adients per a una millor gestió de les obres. 

En particular serà preceptiva la supervisió per part del responsable del contracte de las 

certificacions, preus contradictoris, acceptació d'ofertes o d'altres actes de contingut econòmic, 

així com les revisions del Planning i calendari, i d'altres actes que modifiquin la relació contractual 

amb el contractista. El Director/a de l’obra introduirà les modificacions i aplicarà les instruccions 

indicades per part del responsable del contracte o tècnic municipal designat per a l’exercici de 

les seves atribucions. 
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A petició del responsable del contracte o tècnic municipal designat, i si fos necessari, s’establirà 

la tramesa d’informes sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels resultats de control i del 

compliment dels Programes. 

En tot moment el Director/a de l’obra, el Coordinador/a de seguretat i el responsable del contracte 

o;  tècnic municipal designat treballaran en una relació mútua de cooperació, intercanviant tota 

la informació disponible, coordinant les instruccions al contractista i adoptant conjuntament totes 

les decisions que convinguin per poder aconseguir la millor qualitat funcional, formal i 

constructiva, així com garantir el cost econòmic i el termini d’execució previst, més enllà de les 

atribucions particulars que determina la legislació vigent per la direcció facultativa d’una obra. 

 

6.1  Documents a entregar  

LOT 1 – Direcció de l’obra 

Acta de reunió de seguiment d’obra (inclosa d’urgència)  

S’elaborarà en coordinació i col·laboració de la coordinació de seguretat i salut i constarà del 

recull dels aspectes que s’hagin parlat, acordat o pendent de resoldre durant les reunions de 

seguiment, segons les freqüències estipulades necessàries. 

 

Aquests actes es presentaran en suport informàtic, i s’enviaran via correu electrònic com a màxim 

en els 5 dies laborals posteriors a la reunió.  

 
 
Informe mensual 
L’informe mensual s’elaborarà en coordinació i col·laboració de la coordinació de seguretat i salut 

i constarà del recull dels aspectes que siguin mes determinants o que puguin tenir mes 

incidències en el transcurs de l’obra en referencia a: 

- Seguiment de la qualitat i del control d’execució: estat d’execució de les obres, 

condicionants d’execució i dificultats que puguin existir, així com les solucions que es 

proposin adoptar; 

- Seguiment econòmic de l’obra: control i seguiment de les certificacions d’obra, dels preus 

contradictoris i, comprovació de la previsió de certificació final i liquidació d’obra. 

- Seguiment de terminis de l’obra: estudi i aprovació del Pla de Treballs presentat pel 

contractista a l’inici dels treballs i seguiment del grau de compliment del Pla de Treballs 

per controlar que l’obra s’estigui executant dins dels terminis previstos, fent l’estimació 

dels possibles desviaments. 

- Seguiment de les principals tasques de seguretat i la salut realitzades. 

- Reportatge fotogràfic del desenvolupament de les obres. 

- Els informes aniran signats per la Direcció d’Obra, el Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

Els informes mensuals es presentaran en suport informàtic; aquests es presentaran com a màxim 

en els 5 dies laborals posteriors a l’acabament del mes. 

 

Documentació final 
Projecte as-built al finalitzar l’obra, incloent tota l’obra executada així com la descripció de les 

tasques necessàries pel seu correcte manteniment. Inclourà: 

1. Memòria: 

a. Antecedents (adjudicataris i imports d’adjudicació del contractista, del control de qualitat, 

de la Direcció d’obra, de la Coordinació de Seguretat i Salut) 

DOC_ID: 13555026Altres: PPTP_ServeisDO_ObresSèquia
_MargeEsquerre

Codi de verificació CSV: 5Z64R-RF3X9-5HBMU
Data d'emissió: 26 de Gener de 2024 a les 10:05:56
Pàgina 11 de 16

El document ha estat signat per :
1.- Cap de la subàrea de Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 02/01/2024 13:50

SIGNAT

C
Ò

P
IA

 D
E

L 
D

O
C

U
M

E
N

T
 O

R
IG

IN
A

L 
(R

ef
.: 

90
16

88
7 

5Z
64

R
-R

F
3X

9-
5H

B
M

U
 C

26
F

B
03

27
05

D
54

90
B

90
98

54
60

B
08

48
0E

01
70

A
33

9)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 la
va

lid
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

di
gi

ta
l d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

 l'
ad

re
ça

 w
eb

: h
ttp

://
w

w
w

.g
iro

na
.c

at
/v

er
ifi

ca
ci

o_
si

gn
at

ur
a



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Pàgina 11 de 15 

 

b. Justificació dels possibles canvis introduïts respecte al projecte aprovat 

c. Resum valoració de les obres executades i previsió de liquidació econòmica. 

2. Plànols de l’obra realment executada. 

3. Annexes: 

a. Reportatge fotogràfic del procés constructiu de l’obra 

b. Estat d’amidaments finals, liquidació econòmica de l’obra i aplicació de nous preus 

a. (actes de fixació de preus contradictoris) 

b. Documentació administrativa de l’obra (acta de comprovació del replanteig, actes de 

c. visita, acta de recepció). 

d. Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte. 

e. Certificats de qualitat dels materials i assajos de control de qualitat realitzats 

f. Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats. 

g. Documentació de seguretat i salut laboral generada (per exemple: Llibre d’incidències, 

aprovació pla de seguretat, obertura centre de treball, llibre subcontractació, actes 

concretes, etc.) 

 

El projecte as-built, es presentarà en suport informàtic, amb la documentació degudament 

classificada i amb tota la informació que s’hagi generat, en format PDF i també en format 

editable utilitzant qualsevol de les eines informàtiques (AUTOCAD , TCQ, WORD, EXCEL, 

etc.).  

 

El termini de lliurament del projecte as-built no serà superior a l’acta de recepció de l’obra, ja que 

per poder procedir a la recepció  de l’obra, s’ha de disposar d’aquesta documentació, malgrat 

d’acord amb l’article 243 de la Llei de Contractes del Sector Públic, dins el termini de tres mesos 

comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de les 

obres executades. 

 

6.2  Prescripcions tècniques per a l’elaboració de la documentació gràfica realment executada 
de l’obra (“as-built”). 

Està inclòs al projecte, el plec de condicions que determina l’UMAT (Unitat Municipal d’Anàlisi 

Territorial de l’Ajuntament de Girona). També s’entregaran els plànols inicialment inclosos al 

projecte aprovat, amb les modificacions que hagin realitzades com a conseqüència de l’obra. Els 

plànols en planta estaran en coordenades UTM ETRS89 31 N.  

 

Es fa esment que el pressupost de licitació de l’obra el qual haurà de complir el contractista que 

executi l’obra, ja inclou una partida per a l’aixecament topogràfic “as-built” (veure el pressupost 

del projecte i l’annex de plec d’especificacions tècniques per a la realització d’aixecaments 

topogràfics final d’obra). 

 
 
6.3  Aplicació de la instrucció interna de l’Ajuntament de Girona INT 01/2019 relativa al 

desenvolupament de la funció interventora en la comprovació material de la inversió.  

En aplicació de la instrucció INT 01/2019 a l’obra de reparació d’un tram del marge esquerre de 

la Sèquia Monar (Girona), es donen una sèrie de comunicacions que el Director/a de l’obra, en 

qualitat de responsable del contracte de l’execució de l’obra d’acord amb el que determina la Llei 

9/2017 de Contractes del Sector Públic (veure articles 62 i 237-246), ha d’adreçar a la Intervenció 

municipal o els seus representants. És així que l’esmentada instrucció incorpora un seguit de 

models de comunicacions ( veure els annexos de la instrucció), per tal de sistematitzar i facilitar 

a tots els agents els propis treballs i la comunicació envers als altres. 
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Vist l’exposat al paràgraf anterior, el Director/a de l’obra restarà obligat a trametre les 

comunicacions en el temps i la forma que determina la instrucció INT 01/2019, la qual es pot 

consultar al següent enllaç:   

https://nextcloud.ajgirona.org/index.php/s/pj4Mzo6SmREMAPf  

 

7. DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada del contracte es començarà a comptar a partir de l’endemà de la formalització de 
l’adjudicació i serà de vuit (8) mesos.  

LOT 1 - Direcció d’obra: el termini màxim per a l’execució del contracte serà de vuit (8) mesos.  

La durada del contracte queda condicionada a la durada real de l’obra, a la qual anirà lligada. 
Segons el projecte es preveu que la durada de l’execució de l’obra sigui de 3 mesos, a la qual 
cosa cal sumar el període establert per la LCSP per la fase de recepció i liquidació econòmica 
de l’obra, la qual cosa es pot perllongar fins a cinc (5) mesos més després de la finalització de 
l’obra. D’aquí la previsió de durada màxima de 8 mesos.  

Més enllà de la durada del contracte, també s’inclou en els treballs contractats l’informe sobre si 
procedeix la devolució de la garantia o no, d’acord amb el que estableix la LCSP (art. 110 i 111) 
i fent esment que el període de garantia no serà inferior a 1 any a comptar des de l’acta de 
recepció de l’obra i subjecte al termini de garantia que determini l’adjudicació de l’obra.  

LOT 2 - Coordinació de seguretat i salut laboral (en fase d’execució de l’obra): el termini 
màxim d’aquest lot serà estrictament igual al de l’execució de les obres, que té un termini previst 
de tres (3) mesos. 

L'adjudicatari estarà obligat al compliment del termini fixat per a la realització del contracte, així 
com dels terminis parcials que en el seu cas s'haguessin establert, que començaran a comptar 
per l'adjudicatari a partir l’endemà de la formalització de l’adjudicació.  

La durada té en compte la naturalesa de la prestació, les característiques del seu finançament, 
per assegurar la qualitat de la mateixa i per la necessitat de sotmetre a concurrència la seva 
realització. D’acord amb el que estableix a l’article 29 de la LSCP. 

Aquest contracte no pot ser prorrogat. 

 

8. DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS  

La persona responsable d’aquest contracte de servei és la Cap de Servei Urbans 

(serveisurbans@ajgirona.cat), responsable del contracte nomenat a la resolució d’inici de 

l’expedient de contractació, o en la seva absència, per la Cap de l’Àrea Transició ecològica i 

transformació urbana / Regidoria d’Acció climàtica, o qui designi en el seu lloc, la qual actuarà 

com a coordinadora i que vetllarà per l’acompliment de les expectatives i els objectius fixats en 

el contracte.  

9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

L’adjudicatari haurà de disposar dels recursos humans que consideri adients per a la prestació 

segons els 2 lots que es proposen en el següent plec.  
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LOT 1 - Direcció d’obra:  

Director/a d’obra titulat facultatiu competent (Enginyer/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic, 

arquitecte/a tècnic, etc.), el qual podrà recolzar-se amb tercers per portar a terme l’encàrrec, com 

són: Tècnics assistents, topògraf, delineants, biòlegs, administratius, etc. Tot i això, la 

responsabilitat de la direcció de l’obra correspon al tècnic facultatiu adjudicatari d’aquest lot. 

 

La direcció dirigeix el procés de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals de conformitat amb el projecte que la defineix. Serà el responsable global de les 

activitats i accions de l’adjudicatari, serà l’interlocutor habitual. 

 

Aquesta persona, competent i amb poders suficients, s’encarregarà de les relacions amb 

l’Ajuntament i serà la responsable de la supervisió de tot l’equip. Les seves funcions bàsiques 

seran el seguiment tècnic, econòmic i temporal de l’obra. 

 

LOT 2 - Coordinació de seguretat i salut laboral (en fase d’execució de l’obra):  

Tècnic/a facultatiu/va competent en prevenció de riscos laborals com a mínim en l’especialitat de 

“seguretat en el treball” (Enginyer/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic, arquitecte/a tècnic, etc.), el 

qual podrà recolzar-se amb tercers per portar a terme l’encàrrec, com són: Tècnics assistents, 

ajudants, administratius, etc. Tot i això, la responsabilitat de la coordinació de seguretat 

correspon al tècnic facultatiu adjudicatari d’aquest lot. 

 

Té les competències establertes al R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i haurà de vetllar per 

correcte desenvolupament de les obres d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat i tota la 

normativa que li sigui d’aplicació. 

 

10. CONTROL DELS TREBALLS  

LOT 1 – Direcció de l’obra 

L’adjudicatari/ària estarà en permanent contacte amb el/la tècnic/a municipal anomenat a tal 
efecte. Tanmateix, l’empresa presentarà els documents especificats al punt 6.1 del present 
document.  
 
LOT 2 – Coordinació de Seguretat i Salut laboral (durant l’execució de l’obra) 

L’adjudicatari/ària haurà d’executar les parts corresponents a les seves tasques, dels documents 
a entregar per part de la direcció de l’obra (veure punt 6.1). A més, l’adjudicatari/ària informarà 
amb una periodicitat mensual de la gestió que inclourà com a mínim:  

- L’estat i evolució dels objectius/tasques fixades.  
- Relació de les reunions realitzades amb els principals acords realitzats.  
- Els objectius fixats pel següent mes: Programació dels treballs, reunions, visites, 

informes, etc.  
- Cronograma amb relació dels treballs pendents juntament amb la seva previsió i data de 

finalització, orientat a la seguretat i salut laboral.  
- Anàlisi de la situació existent, i proposta de línies estratègiques a seguir.  
- Qualsevol altra informació que es pugui considerar rellevant, i en especial pel que fa a la 

seguretat i salut laboral de l’obra.  
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11. CONDICIONS GENERALS DE REALITZACIÓ  

11.1 Confidencialitat  

La informació tractada és de propietat Municipal i l’empresa adjudicatària del concurs ha 
d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat 
i confidencialitat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.  

El personal que intervé en la gestió de la informació estarà obligat al secret professional respecte 
la mateixa, i en haver de guardar-lo, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar l’actual 
contracte.  

L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de la custòdia i arxiu de la informació 
facilitada per a l’execució dels treballs i a la finalització dels treballs haurà de retornar-la a 
l’Ajuntament de Girona, i destruir totes les còpies que en tingui.  

En el supòsit que l’Ajuntament indiqués la destrucció d’una part de la documentació, aquesta 
s’haurà de realitzar per una empresa acreditada, i fer-se càrrec d’aquesta destrucció l’empresa 
adjudicatària.  

 

11.2 Publicitat 

La comunicació dels treballs s’haurà de fer d’acord amb l'Ordre HFP/1030/2021.  

- Documents entregables, de seguiment i procés participatiu: a l’encapçalament i al cos 
dels documents, hi ha de constar: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - 
Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU».  

- Documents amb exempció de responsabilitat «Finançat per la Unió Europea - 
NextGenerationEU».  

- Emblemes. Hi hauran de constar els següents emblemes amb la mateixa disposició 
(ordre) que la que figura en el peu de pàgina del present plec.  

La normativa de comunicació, emblemes i logotips estan disponibles en els següents enllaços: 

- Normativa de comunicació: https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030 
- Emblemes Next Generation: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 
- Logotip Ajuntament de Girona: https://web.girona.cat/comunicacio/logotip 
- Logotip Generalitat de Catalunya: 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/identificacio-basica/cat/ 
Logotip Next Generation Catalunya: 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-
catalunya/ 
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ANNEX  

Enllaç al projecte constructiu que cal realitzar la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i 

salut en fase d’execució (pdf, tcq i dwg. Tot sota la llei de protecció de dades).  

https://nextcloud.ajgirona.org/index.php/s/65RY8Yir4npS2AH    
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