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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA PER A L’ADEQUACIÓ DE LA 
PLATEA AMB EQUIPAMENT SINGULAR I ALTRES ELEMENTS 
ORNAMENTALS DEL CASINO-FASE 2. ACTUALITZACIÓ DE PREUS”

Servei d’Obra Pública
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES LA CONTRACTACIÓ 
PER A  L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DE REFORMA PER A L’ADEQUACIÓ DE LA PLATEA AMB EQUIPAMENT SINGULAR I ALTRES 
ELEMENTS ORNAMENTALS DEL CASINO-FASE 2. ACTUALITZACIÓ DE PREUS”

1 TÍTOL DE L'OBRA

Revisió del Projecte d’Obres de reforma per a l’adequació de la platea amb equipament singular i 
altres elements ornamentals del Casino – Fase 2. Actualització de preus.

2 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades a la Revisió del Projecte d’Obres de 
reforma per a l’adequació de la platea amb equipament singular i altres elements ornamentals del 
Casino – Fase 2. Actualització de preus, de data setembre de 2023, redactat per Félix Basterrechea 
Ayuso i Fernando Tejada Sedano, arquitectes, de l’empresa Basterrechea-Tejada, arquitectes S.L.P.

3 REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATÀRIA DAVANT L’AJUNTAMENT

L’adjudicatari estarà obligat a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament de Rubí, 
pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà de les 
relacions amb l’Administració Municipal i serà el Delegat de l’Adjudicatari.

4 PLA DE SEGURETAT I SALUT

En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en l’elaboració d’un Pla de 
seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica 
el Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció.

El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a 
comptar des de la formalització del contracte.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics, es requerirà al contractista 
per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o 
omissions, se li facin avinents.

El coordinador de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre l’aprovació del pla de seguretat i 
salut elaborat pel contractista.

El pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de Seguretat i Salut s’elevarà a l’òrgan 
corresponent per a la seva aprovació.

El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, tal i com es defineixen en el Real Decreto 604/2006, de 19 de maig, que modifica el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre.

5 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES.

En un termini màxim de dies 10 hàbils a comptar des de la formalització del contracte  el contractista 
haurà de lliurar la següent documentació :
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 Pla de Seguretat i Salut: En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat 
en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el Real decret 
604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

 Pla de gestió de residus. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de 
residus. Per tal d’uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l’Estudi de 
residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits 
prescrits en els textos legals de referència, altres accions complementàries per contribuir a 
millorar la gestió i la traçabilitat dels residus.

 Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar.

 Pla de desviaments d’obra i senyalització provisional.

 Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i organització del 
control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d’assaigs i comprovacions.

Sens perjudici del punt anterior es podrà demanar durant qualsevol moment de l’obra:
 

 Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs objecte de 
contractació.

 Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria 
professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificació que 
en aquesta es produeixi.

 Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal que vagi a prestar els 
seus serveis en l’obra.

 Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l’obra, 
conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

 Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

 Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors que hagin de 
manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.

6 ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos 
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència 
del contractista, a efectuar la Comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà 
signada pel contractista, per la Direcció Facultativa de l’obra (responsable del contracte) i pel 
representant de l'administració.

7 INICI D’OBRES

L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig i, en el cas que no es 
puguin començar el mateix dia que la comprovació del replanteig, perquè  el pla de seguretat i salut 
no estigues aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi acta d’inici d’obres, que en 
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qualsevol cas tindrà lloc 10 dies hàbils següents a la notificació de l’aprovació del pla de seguretat i 
salut. En el seu cas, i si així ho requereix la propietat, l’execució de les obres s’haurà d’adequar i 
coordinar amb l’execució del Projecte d’escenotècnia (Fase 3: Subministrament d’equipaments de 
maquinària escènica, il·luminació espectacular i audiovisuals de l’edifici Casino), amb les 
corresponents Actes de coordinació empresarial en Seguretat i Salut, per tal que els dos adjudicataris 
puguin treballar, total o parcialment, simultàniament.

8 OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d’iniciar les obres, el contractista tindrà l’obligació d’efectuar la comunicació d’obertura del 
centre de treball a l’Autoritat laboral competent, d’acord amb el què s’estableix a l’article 7.2 de la llei 
25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei ómnibus).

9 DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI

9.1 Llicències permisos i autoritzacions

Tots el permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, tant d’organismes públics con 
privats seran, tramitats i obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, 
servituds i llicències municipals.

9.2 Serveis provisionals

L'adjudicatari assumirà totes les instal·lacions i connexions provisionals per tal de portar a terme una 
correcte execució de l’obra.

9.3 Pla de control de qualitat

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i 
dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra (responsable del contracte), 
que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatari (contractista) i estan 
inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1’5% del pressupost 
d’execució material.

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les despeses 
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en 
l’execució de l’obra.

9.4 Habilitació espai tancat

El contractista, en cas l’Ajuntament ho consideri oportú, estarà obligat a habilitar un espai tancat que 
es destinarà exclusivament a Oficina Tècnica on es podran celebrar reunions amb la Direcció 
Facultativa (responsable del contracte), amb el representant de l'administració i personal municipal (o  
personal prèviament designat per aquesta) que tingui funcions de seguiment de les obres o del 
manteniment o gestió posteriors, si escau. Aquesta oficina haurà de disposar d’una taula de reunions 
per tal de facilitar les visites d’obra i aquells elements tècnics que siguin necessaris. 

El cost d’instal·lació d’aquesta oficina serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

9.5 Comunicació

Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatari (contractista) la col·locació d’un/s cartell/s anunciador/s de 
l'obra en un lloc visible que determinaran els Serveis Tècnics Municipals. El/s cartell/s s'ajustaran al 
model i condicions tècniques indicades pels Serveis Tècnics Municipals. Així mateix, l'/els haurà de 
retirar com a màxim un mes més tard de la recepció i/o ocupació de les obres, transcorregut aquest 
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termini l'Ajuntament podrà retirar el/s cartell/s a càrrec de l'adjudicatari (contractista) d'acord amb les 
condicions establertes al PCAP.

Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatari (contractista) la col·locació dels cartells, senyals informatives 
i l’enviament de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes aquelles actuacions 
adreçades a fer efectiva la bona execució de l’obra així com la bona relació amb la ciutadania)que els 
Serveis Tècnics municipals consideren necessari.

9.6 Senyalització provisional i seguretat viària

En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatari 
(contractista) la col·locació de tota la senyalització  i mesures de seguretat viària necessàries per una 
correcta execució ( per exemple: balises, tancaments tipus new jersey, rivises, plataformes, semàfors 
provisionals, senyalistes, etc.) d’acord amb les indicacions dels Director facultatiu (responsable del 
contracte) i dels Serveis Tècnics municipals. Aquestes tasques es podran realitzar en horari nocturn a 
càrrec de l’adjudicatari, en cas de que l’Ajuntament de Rubí així ho estimi convenient vetllant per 
l’interès general.

9.7 Legalitzacions

Una vegada executades les obres i  abans de la formalització de l’Acta de recepció de les obres, el 
contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions i escomeses executades (per 
ex: xarxes de baixa tensió, xarxes de telecomunicacions, xarxes de serveis, ascensors, maquinàries, 
etc.) davant els organismes competents. En el seu defecte, el contractista restarà obligat en tot cas a 
aportar la documentació tècnica per a complimentar la legalització elèctrica, anant també al seu càrrec 
les despeses de tramitació que aquestes legalitzacions puguin originar.

Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions executades són a càrrec de 
l'adjudicatari,(contractista) tant si està com una partida separada com si no, en aquest darrer cas 
s’entén que serà un concepte inclòs a les despeses generals.

Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació sigui 
limitant; redacció dels projectes i/o documents tècnics corresponents, certificats instal·lació, contractes 
de manteniment, sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, direcció dels treballs, 
pagament de taxes i visats, etc.,  

Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentació 
aportada inclourà justificant del pagament dels drets d’escomesa  i les despeses necessàries per fer 
l’escomesa.

Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l'adjudicatari durà a terme tots els tràmits amb les 
companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregarà de donar a l'adjudicatari autorització 
escrita per a poder contractar al seu nom, i la constructora a l’hora de formalitzar la contractació 
facilitarà el seu compte de càrrec de les factures a les companyies subministradores. Un cop siguin 
rebudes les obres per part de l’Ajuntament, es gestionarà el canvi de compte d’abonament de les 
pòlisses vinculades a les obres en qüestió.

9.8 Neteja

L’adjudicatari haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el 
que disposi el Pla de Seguretat i Salut i a les indicacions de la Direcció Facultativa (responsable del 
contracte) i dels Serveis tècnics municipals.
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L’adjudicatari haurà de fer una neteja final de l’obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions i 
maquinària per l'execució de les obres.

L’adjudicatari estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i 
muntatge i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte.

9.9 Mitjans auxiliars

La maquinària, equips i eines que el contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i 
hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les Administracions 
competents, així com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la 
referida a la prevenció de riscos laborals.

Així mateix, aquesta Administració (Serveis Tècnics municipals) o la Direcció facultativa (responsable 
del contracte), podran rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb 
els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del 
compliment de la normativa vigent.

10 PROJECTE D’OBRA EXECUTADA.

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar al Director Facultatiu de l’obra 
(responsable del contracte) les dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar el “Projecte 
d’obra executada” .

El Projecte d’obra executada ha d’incorporar document 1. memòria, document 2. plànols i document 
3. Control qualitat, per tant el contractista facilitarà com a mínim  la següent documentació, sense que 
aquesta sigui limitadora:

 Aixecament topogràfic i/o plànols i/o representacions gràfiques que permetin situar, definir 
geomètricament les obres, els seus elements i la seva posició d’acord a com han quedat finalment 
executades, incloent totes les notes i observacions necessàries que indiquin els tipus de materials 
dels elements que integren l’obra.

 Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.
 Fotografies del seguiment de l’obra i de l’estat final
 Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han 

aportat amb adreça i telèfon de contacte
 Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si escau.
 Documents de legalització de les instal·lacions, si escau.
 Documentació acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicació en cas que 

s’hagin ofert en el procediment de licitació.
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