
R E U NITS 

D'una part, el Sr. Pere Mateu i Soler, actuant en nom i representació de !'empresa pública 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, amb 
domicili a Barcelona, carrer deis Vergés, 44, actuant en la seva condició de Director de 
Xarxa Ferroviaria i Projectes. 

1, d'altra, el Sr. Javier Bespín Oliver , actuant en nom i representació de la societat TYLin 
GPO, S.L.U. (en endavant EMPRESA), amb domicili a Barcelona, carrer Aribau, 
núm. 185  , actuant en la seva condició de representant 

EXPOS EN 

1.- Que !'EMPRESA ha estat adjudicataria del procediment obert simplificat 
POS115/23 (CONTR/2023/589). 

11.- Que !'EMPRESA no té cap deute amb l'Administració General de l'Estat ni amb la 
Generalitat de Catalunya, que esta al corrent de pagament amb la Seguretat Social i que 
no incorre en cap prohibició per a contractar amb FGC. 

Que, per tal de regular les condicions relatives a aquesta contractació, formalitzen el 
present contracte, d'acord amb les condicions que es recullen a continuació. 

CLAUSULES 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte del contracte consisteix en el servei d'assisténcia técnica d'Avaluació lndependent 
de Seguretat i ASBO del projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la 
integració urbana i ampliació de l'estació d'lgualada de la línia Llobregat-Anoia de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

El contracte es regulara pels seus termes i, en alló no previst, pels seus annexes, el qual 
formen part integrant del contracte, segons l'ordre de prelació que s'estableix: 

1) Plec de condicions particulars
2) Plec de prescripcions técniques
3) Oferta económica
4) Oferta técnica
5) Codi de Contractació Socialment responsable

SEGONA. P REU 

El preu del contracte es fixa en 26.350,00 €, abans d'IVA. 

Tetes les despeses derivades de l'execució del contracte seran a carrec de !'EMPRESA, 
no podent repercutir-les a FGC. 
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TERCERA. TERMINI 

El termini de vigencia del contracte es fixa en 52 setmanes, a comptar des de la data de 
l'acta d'inici del servei, dintre del qual !'EMPRESA haura d'executar tetes les prestacions 
que integren l'objecte del contracte a plena satisfacció per a FGC. 

Arribada la data de finalització del contracte, aquest no es podra prorrogar. 

En el cas que arribada la data de finalització del contracte !'EMPRESA no hagi executat 
tetes les prestacions a plena satisfacció per a FGC, es podran aplicar les penalitzacions 
que es detallen al Plec de condicions particulars annex al present contracte amb 
independencia deis danys i perjudicis que FGC li pugui reclamar, també, derivats d'aquest 
incompliment. 

QUARTA. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia del contracte es fixa en 6 meses, a comptar des de la data de la seva 
finalització, a plena satisfacció per FGC. 

CINQUENA. REGIM JURÍDIC 

El present contracte té caracter privat. La seva interpretació i aplicació es regula per les 
seves clausules i, en alló no previst, pel que s'estableix a la normativa mercantil que sigui 
d'aplicació i, en alló no previst, a la normativa civil. 

SISENA. JURISDICCIÓ 

Per a tetes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present contracte, les 
parts se sotmeten expressament a la jurisdicció civil deis Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

1 en preva de conformitat se signa el present contracte, per mitjans electrónics, essent la 
data de formalització la de la darrera signatura. 

Per !'EMPRESA 

Javier Bespín Oliver  
Representant 

Signat electrónicament 

Per FGC 

Pere Mateu i Soler 
Director de Xarxa
Ferroviària

Signat electrónicament 
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 _________________________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 

LICITACIÓ PÚBLICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 

CONTRACTE DE SERVEIS 
SEGURETAT I ABSO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA SUPRESSIÓ DEL PAS A 
NIVELL PN08 I LA 
LA LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. CONTR/2023/589                                                                                                   08/2023 
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS  

CONTRACTE DE INDEPENDENT DE 
SEGURETAT I ABSO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA SUPRESSIÓ DEL PAS A 

LA LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 

  
NÚM EXPEDIENT: CONTR/2023/589 
 
PROCEDIMENT: Obert simplificat 
 
REGULACIÓ: No harmonitzada 
 

: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
 
A. Objecte de contracte. 
 

 la contractació dels serveis de 
Seguretat i ASBO del projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració 

-Anoia de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Variants  
 

 
 

 
 
Aquesta licitació no es divideix en lots, essent les prestacions a contractar un tot que ha de 
ser tractat de forma conjunta i global.  Aquest servei per evitar posar en risc la seva correcta 

-
integral.  
 
A2. Ll  
 

: 
 
Els serveis  a Igualada. 
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Règim de subcontractació: 
 

. 
No obstant, amb 

  
 
A3. Informació addicional 
 
El responsable del contracte, als efectes del que estableix la LCSP, serà el Sr. Javier Hervás 

de Via de Xarxa Ferroviària i Projectes. 
 
Els interessats en el procediment podran adreçar les seves consultes al correu electrònic: 
 
contractacio@fgc.cat 
 
B. Import de licitació  

 
B.1 Valor estimat 
 
El valor estimat de la licitació ascendeix a 37.000,00   
 

- Pressupost de licitació: 31.000,00  
- Pròrrogues: import per a possibles pròrrogues: 0,00 . 
- Modificacions: import per a possibles modificacions del contracte: 6.000,00 , 

. 
 

Es contempla un import per possibles modificacions del contracte per als supòsits que  un cop 
iniciat el servei, es detectin situacions no previstes i no detectables en fase de licitació del 

. 
previsió, la possible necessitat de realitzar tasques no identificades al projecte que puguin 

 

 
. 
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B.2 Pressupost de licitació  
 

El pressupost de licitació ascendeix a 31.000,00   
El desglossament del pressupost de licitació és el que es detalla a continuació: 
 

 Import de  licitació 

del Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la 

Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

26.050,42  

TOTAL PEM 26.050,42  

13 % Despeses generals 3.386,55  

6 % Benefici industrial 1.563,03  

  31.000,00  

IVA (21%) 6.510,00  

TOTAL 37.510,00  

 
 

B.3 Garantia del contracte 
 

garantia del contracte, per un import corresponent al 5% 
 

 
C.  
 

estableix en 52 setmanes servei. 
 
Arribada la data de finalització de la seva vigència, el contracte no es podrà prorrogar. 
 
D. Termini de garantia. 
 
6 mesos, comptat a partir de la data final del contracte, a plena satisfacció per FGC. 
 
E. Criteris de solvència 
 
Els criteris de solvènc  
 
F.  
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G. Obertura de propostes 
 

 
 

 el 
Sobre Digital.  
 

 
 
H. Assegurances  

 

de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la seva execució, per un import mínim 
de 35.000,00 euros. 
 

contracte, sigui titular de la pòlissa indicada i la mantingui en vigor. 
 
I.- Codi CPV. 
 

71311100-2  
 

 
J.- Tipologia de contracte 
 
Contracte de serveis. 
 
K.- Altres condicions 
 

 
 

 es presentarà   
 

- En aquest sentit, hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el pressupost 
de licitació.  

 
El licitador que superi en la seva oferta els imports màxims sobre els quals presentar proposta, 
serà exclòs del procediment.  
 

ltres condicions, que resultin del Plec de 

etc.). 
 

aurà de presentar la proposta tècnica objectiva 
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addicionalment cap llindar a la puntuació tècnica, atès que els criteris tècnics que asseguren 
la qualitat tècnica mínima imprescindible per a la realització dels pro

tècnicament qualificades per a la realització del servei.  

K.2. Penalitzacions  
 

continuació, així com el que es preveu 
al plec de prescripcions tècniques (si així hi consta expressament): 
 
-  sense causa 

a que no assisteixi sense causa 
justificada.  
 
- Serà causa de resolució del contracte l'incompliment del compromís de mantenir l'equip 
ofertat durant tota l'execució del contracte. En el cas de produir-se la necessitat d'alguna 

ió del contacte, el tècnic substituït haurà de complir els mateixos 

expressa per FGC.  
 
En cas de resolució  del contracte per incompliment del compromís de mantenir l'equip ofertat, 

 fos superior. 
 
-  
 

 
 
 
* 
execució del servei, així com assegurar la seva realització dins el termini especificat en el PPT 

 responsabilitzar a 
 Totes aquestes 

penalitzacions es contemplen a més, per tal de responsabilitzar al contractista de les 
implicacions que poden ocasionar els seus incompliments en el servei que FGC dona, 

a la ciutadania. 
 
 
 
 



 

7   
 

En cas de no 
 

 
 

 

conveni núm. 99002755011981). 
 
K.4  Altres condicions 
 

inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest 
registre és fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 
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CLAUSULAT 
 

1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT I NORMES APLICABLES 

1.1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT 
 

 
 
Les especificitats tècniques de la licitació es recullen al plec tècnic, el qual forma part 
integrant del procediment. 
 

prestacions objecte del 
contracte. 
 

plataforma de contractació pública de la Generalitat:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat 
 

1.2. VALORACIÓ DE LICITACIÓ 
 

 
 

 
 
Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació 

 
 
En aquest import, així com a les ofertes que formulin els licitadors i en el preu 

n incloses totes les despeses 

desplaçaments, etc.). 
 

cas contrari, el licitador que superi el pressupost de licitació, serà exclòs del procediment. 
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1.3.  
 
El procediment a què es refereix aquest Plec es regirà per: 

- El Plec de Condicions Particulars 
- El Plec de Prescripcions Tècniques 
- La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) 
- 

 
- La regulació específica de la Generalitat de Catalunya 
- El Codi de Contractació Socialment Respo  
-  

 
Atenent al valor estimat de la licitació, la contractació es realitzarà a través del procediment 

 

2. INFORMACIÓ ADDICIONAL I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

2.1.  
 

Les persones interessades en el procediment de licitació podran dirigir-
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 

virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través 
: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=203649 

 

2.2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 

FGC ha nomenat responsable del contracte la persona 
 

3. DURADA DEL CONTRACTE I PERÍODE DE GARANTIA 
 

3.1. DURADA DEL CONTRACTE 
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3.2. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia del contracte figura al quadre de característiques, apartat D. 
 

3.3. DEFECTES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de defectes en la prestació 
efectuada 
o la nova elaboració (en el cas de que aquella part no sigui subsanable).  
 
FGC no pagarà (pagaments parcials o el final, en cada cas) si no consta acreditada la 
correcta execució, a plena satisfacció del responsable del contracte. 
 

3.4. CONDICIONS DE CAPACITAT QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS 
 
Podran concórrer per sí mateixes o mitjançant representants degudament autoritzats, les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin els requisits i 
compleixin les obligacions a què es refereix la normativa vigent (LCSP). En especial 

onents autoritzacions administratives, 
 

 

o, en el cas que sigui en fase de licitació, a la no admissió en el procediment. 
 

temporalment per a presentar oferta. No es pot subscriure cap proposta en Unió Temporal 
ntravenció 

per la mateixa empresa (de forma individual o conjuntament). 
 

c
responsable de que el licitador reuneix totes les condicions exigides per a contractar amb 
FGC.  

 
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries del contracte si les prestacions 

seus estatuts o normes fundacional.   
 
En el cas de no complir amb aquestes condicions, la 
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3.5. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 

present plec com annex 2 (tant en relació al seu contingut, com en la forma prevista). Les 
rocediment. 

 
La proposta haurà de complir amb els següents requisits:  
 

a) Oferta del preu global formulada estrictament d'acord al model previst en aquesta 
licitació (Annex2), signada pel legal representant del licitador. 
 

En la seva proposta, els licitadors hauran de fer una oferta en les condicions previstes a 
. El licitador que superi els imposts màxims 

indicats, serà exclòs del procediment. 
 

3.6. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES I DOCUMENTACIÓ EXIGIDA 
 
Les proposicions, que seran secretes, es podran presentar en l'idioma català o castellà, en 

relació al Sobre Digital.  
 

i els criteris avaluables segons criteris 
objectius (automàtics). 
 
El licitador indicarà aquells documents o fulls concrets de la seva plica, que consideri 
confidencials per incorporar informació reservada, coneixements no divulgables o secrets 
tècnics o c  
 

la declaració genèrica o les que declarin que tots els documents o tota la informació te 
caràcter confidencial.  
 
Aquestes pàgines no seran facilitades a la resta de licitadors en el cas que es produeixi un 
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No obstant, si FGC considera injustificada la designació proposada pel licitador o aquest 
no hagués designat cap informació concreta com confidencial, podrà donar aquesta 
condició als documents que, amb el seu propi criteri, consideri adients. 
 
Per acreditar la seva solvència, la Mesa de Contractació o els seus assessors, podran 
demanar informació addicional o aclaridora al licitador en qualsevol moment del 

notificarà per correu electrònic i haurà de ser complimentat pels licitadors en el termini i 
 

 
Qualsevol proposta del licitador, ja sigui en el contingut del sobre o en comunicació apart, 
que suposi una modificació de les condicions previstes en els plecs, administratiu i/o tècnic, 

proposta, en aplicació del que es disposa en aquest plec o bé a la LCSP. 
 
3.6.1 CONTINGUT DEL SOBRE 

El sobre  contindrà tota la documentació identificadora del licitador, així com la que acrediti el 
compliment dels requisits de solvència tècnica/professional i econòmica/financera. 

Aquesta documentació es podrà substituir, en aquesta fase del procediment, pe
 

En el cas de que el licitador opti per la fórmula de presentar aquesta declaració en aquesta 
fase del procediment, haurà de justificar el compliment de les condicions de la licitació 
(declaracions, solvència, etc.) aportant la documentació que als efectes li requereixi FGC, en 

 

adjudicació, requerir al licitador perquè justifiqui el compliment 
de les condicions de solvència exigides en aquest procediment. 

ser proposat com a oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, és la següent: 

a)  
 

b) Si el licitador és persona jurídica haurà d'acompanyar escriptura de constitució i/o 
modificació, degudament inscrita en el registre que correspongui, com també la 
documentació que acrediti la representació de qui signa la proposta. 

 
c) Últim informe del conjunt de comptes anuals que procedeix haver presentat al 

Registre Mercantil, així com també document justificatiu de la seva presentació, en 
el cas que correspongui. 
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d) Obligacions tributàries 
 

declaració responsable en aquest sentit, que especifiqui el supòsit legal 
 

 

al corrent de les seves obligacions tributàries i de la inexistència de deutes 
 

 
e) Obligacions de Seguretat Social: 

 
-se al corrent en el compliment de 

mpresa amb la Seguretat Social. 
 

f)  Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: 
 

 
 

g) Registre Electrònic de licitadors (RELI), Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado (ROLECE). 

 
Els licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat 
de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

documentació que acredita la personalitat jurídica i de representació, el compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, la declaració responsable que el licitador 
no està afectat per cap prohibició de contractar i la classificació empresarial, en el cas de 
que aquesta informació es desprengui de la informació que hi consta inscrita. A tal efecte, 
els licitadors aportaran un certificat acreditant la vigència de la inscripció, així com tots els 
fulls del registre que acreditin els extrems indicats, per tal de poder comprovar el 
compliment dels requisits. 
 

h) Empreses estrangeres. 
 
Els empresaris no espanyols hauran de reunir els requisits que determina la legislació 

ordre, per a 
totes les incidències que, de manera directa o indirecta puguin derivar-se del contracte, 
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amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al 
licitador. 
 

tat Europea o signataris de 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 

expedida per la representació diplomàtica espanyola respectiva, en la qual es faci constar 
que figuren inscrites en el registre local, professional, comercial o anàleg o, en cas de 

ó diplomàtica espanyola 

Entitats de Dret Públic, en forma substancialment anàloga. 
 

i)  
 

reditar la seva personalitat, 
representació, capacitat i solvència, mitjançant els documents abans indicats. 

 

circumstàncies dels empresaris que la subscriuen. Caldrà també que declarin que queden 

compliment de totes les obligacions derivades del contracte.  
 

o 

als efectes de requeriment. Així mateix, ha
degudament signat pels legals representants de les empreses que formaran la UTE. 
 

la mateixa, així com obtenir el corresponent CIF, abans de la formalització del contracte. 
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j) Declaració sobre grup empresarial. 
 

presentar una declaració fent constar les denominacions socials de totes elles, als efectes 

concorre 
aquesta circumstància. 
 

k) Declaració responsable de vincles amb el FGC  
 

declaració responsable de vincles amb personal d FGC, segons el model de 
 

 

qualsevol persona d FGC, que intervingui directament o indirectament en la 
contractació pública, tingui o pugui tenir un interès financer, econòmic, personal, familiar, 
professional, polític o qualsevol altre interès, que pogués semblar que compromet la seva 
imparcialitat i independència en el context del procediment de contractació i que el vinculi 

r. Així mateix, en aquells casos en que així ho estableixi 
 

 

d'acord al model previst en aquesta licitació (Annex2), signada pel legal representant del 
licitador. 
 

3.7. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS 
 

Digital, en el termini indicat en aquesta licitació. 
 
No s'admetran les presentades excedit el termini màxim indicat, ni en manera diferent de 
l'establerta en aquest plec. FGC no es responsabilitza de les incidències que puguin 

 
 

FGC pot modificar la data f
que es publiqui la nova data, en el mateix mitjà en què s'ha publicat l'anunci del present 
procediment. 
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iu 
 

 
Quins certificats digitals seran admesos? 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica 
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança 
per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 
1999/93/CE.  

Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
  

sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 

 

Fins quin termini es podran presentar les propostes? 

 

b de Sobre Digital, hauran 
-

 

Les adreces electròniques que les empreses licita

procediment. 

 

licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en el/s sobre/s corresponent/s.  

Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
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que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part 
de la licitació.  

Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus, ja que només les 

contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 
 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 

Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan les 

documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 

  

primers sobres xifrats.  

En el cas de que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. 

de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 
accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no  

accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP.  

c  

tramesa.  
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 dia de 

les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 

addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat 
oferta. 

seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 

document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 
nal primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és 

910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la 
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el 
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)  

cas de tractar- e concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si 

composen. 

assenyalat en l
 

conèixer clarament allò que es considera fonamental  

3.8. TERMINI DE VALIDESA DE LES PROPOSICIONS 
 

del sobre. Sobrepassat aquest termini, el licitador podrà retirar la seva proposta. 

4. EXAMEN DE PROPOSICIONS 
 

4.1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 

en aquest Plec, Annex 3 . 
 

Els designats podran ser substituïts per aquelles persones en qui deleguin. 
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4.2. OBERTURA DE PROPOSICIONS 
 

 
 
La Mesa de Contractació, en el marc del que estableix la LCSP, podrà sol·licitar els 

 

imprescindible, les que modifiquin el model de proposició establert, i les que superin el 
pressupost de licitació, o aquelles quina oferta no sigui interpretable, en les condicions 
previstes en aquesta licitació.  
 

4.2.1. TERMINI I PROCEDIMENTS 
 
Els dies que figuren en el present plec e
el contrari.  
 

esmentades, els dissabtes i dies festius per a FGC es consideraran inhàbils. 
 
De cada acte, s'aixecarà Acta que serà signada pel Secretari i el President. 

5. ADJUDICACIÓ 
 
L'adjudicació es realitzarà amb subjecció a allò que disposa la normativa vigent i dins el 

 
 

 
Aquest termini es podrà ampliar per circumstàncies degudament justificades.  

5.1.  
 

r a la contractació dels serveis a què es refereix el present 
Plec de Clàusules 
LCSP. 
 

ofertes admeses i que no siguin considerades amb valors anormals o desproporcionats, 

ordre decreixent de puntuació. 
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En el cas que no hi hagi cap oferta admissible la Mesa proposarà declarar deserta de la 
licitació. 
 
 

5.1.1. PARÀMETRES DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 

 
 

present plec.  

5.1.2. OFERTES QUE PODEN INCORPORAR POSSIBLES VALORS ANORMALMENT 
BAIXOS 
 
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada que conté valors anormals 
o desproporcionats, FGC farà el requeriment corresponent a la valoració de la seva oferta, 
en els termes previstos a la LCSP. 
 

recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit, les quals es poden 
referir a (sense que aquesta sigui una llista tancada): 
 

- 
procediment de fabricació. 

- Les solucions tècniques adoptades o les condicions excepcionalment 
favorables de què dispos
subministrar els productes o executar les obres. 

-  
productes, prestar els serveis o executar les obres. 

- El compliment de les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o 
laboral establertes en el dret de la Unió, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o per les disposicions de dret internacional medi ambiental, social 

4/24/UE, sobre 
contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 

- El compliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
-  

 
Transcorregut aquest termini, es farà un informe amb la valoració corresponent, en el qual, 

la seva exclusió. 
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Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes 

als costos mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent, així com també 
que no compleix amb les obligacions aplicables en matèria medi ambiental i social.  

En tot cas, es considerarà que una oferta és anormalment baixa en el cas de que es constati 
 

Paràmetres per a determinar que una oferta pot contenir valors anormals o 
desproporcionats: 
 

 En el cas de que concorri  un únic licitador:  
 

econòmica presenta una baixa respecte el pressupost de licitació/preu unitari superior 
o igual al 25%. 

 
 En el cas de que concorrin 2 licitadors:  

 

econòmica presenta una baixa respecte el pressupost de licitació/preu unitari superior 
o igual al 20%. 

 
 En el cas que concorrin 3 licitadors: 

 
Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si 

presentades, calculada amb dos decimals. No obstant això, per al còmput de la mitjana 
   

percentuals a aquella mitjana). 

 
 En el cas de que concorrin 4 o més licitadors: 

 
Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si 

òmica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades, calculada amb dos decimals. No obstant això, si entre aquestes hi ha 
ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà de nou la 
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. 
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empreses del grup.  

 

5.1.3 AVALUACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES 
 

en els diferents apartats dels criteris de valoració esmentats. 

 

contracte, les proposicions de les 

objecte social relacionat amb el contracte, sempre que igualin en els seus termes a les més 
avantatjoses. 

 

En cas que diverses ofertes haguessin empatat quant a la proposició més avantatjosa, tindran 
preferència en l'adjudicació del contracte, els licitadors que al no estar obligats, disposin d'un 
percentatge igual o superior al 2 per cent, de treballadors amb disminució o treballadors en 

de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones 
treballadores en inclusió a la plantilla. Es fa constar que la condició de figurar com a beneficiari 

còmput del percentatge previst 
disposició addicional primera del Reial Decret-

-
aquells que no estant obligats, comptin amb algun número de treballadors amb disminució i, 

fixos amb disminució a la seva plantilla.  

 

Mesa de Contractació, que es durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria.  
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5.1.4  
 

 
 

aportin la 
en el termini de set dies hàbils.  
 

 
 

següent empresa classificada, per tal de que aporti la documentació indicada, iniciant 
novament el tràmit.  
 

 
 

de la següent manera: 

 
se li reclamarà una penalització per un import corresponent al 3% del pressupost 
de licitació 
 

 e al 
segon classificat 

 
Si això no fos possible, es procedirà a declarar desert el procediment de contractació i, si 
procedeix, a tornar a licitar-ho.  

5.2. GARANTIA DEFINITIVA 
 
L'Adjudicatari del contracte haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del 

 
 
La garantia es constituirà dins del set dies següents a la data en què es requereix o en tot 
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-2100-3000-13-
2201782352, fent constar les dades del procediment, o be mitjançant efectiu, per a imports 

 
 

del contracte. A tal efecte ho haurà de sol·licitar expressament presentant la sol·licitud de 
 

 

i fins a la finalització del termini de garantia. En 

reajustar-  
 

6. ALTRES CONDICIONS DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I DE 
CONTRACTE 
 
6.1.  del responsable del contracte, apart de les recollides a la 

 
 
 - Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions establertes en el 
contracte o en disposicions oficials. 
 
 -  
 
 - ió del contracte.  
 
- Establir les modificacions que calguin a les prescripcions tècniques, dins els límits 
establerts a la normativa vigent, per tal d'assolir millor els objectius assenyalats, sempre 

 
 
 - Desenvolupar els sistemes d'inspecció per al control de l'execució, introduint-hi totes 
aquelles modificacions adients per a la millora dels objectius previstos. 
 
 - Donar el vist i plau a l'execució dels treballs realitzats a fi i efectes de presentació de 
factures per part de l'Adjudicatari. 
 
 - Exercir d'una forma continua i directa, la inspecció i la vigilància del servei. En aquest 

tiguin 
realitzant els treballs objecte d'aquesta contractació. 

L'Adjudicatari facilitarà la visita i l'examen de qualsevol procés o fase dels treballs als 

realitzar les esmentades funcions. La inspecció sobre l'execució dels treballs podrà ser 
efectuada tant durant la seva realització com al seu acabament. 
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 - En atenció a la qualitat de treball i al marge dels imports dels treballs efectivament 
realitzats, quan FGC detecti irregularitats en la correcta prestació del servei o execució 

cada irregularitat. Aquest import serà descomptat de la facturació en curs.  
 
- La seguretat de la prestació recau sempre en l'Adjudicatari. 
 
  
6.2  
 
 
aplicable, les que es detallen a continuació:  
 
- -lo a FGC, abans de la 
formalització del contracte. 
 
 - Complir amb totes les obligacions en matèria laboral (seguretat social, prevenció de 

serà una relació laboral, existint únicament una relació estrictament mercantil. 
 
- Tot el personal de l'Adjudicatari estarà afiliat al Règim de la Seguretat Social. La seva 
plantilla no tindrà cap vincle social ni laboral amb FGC, i ha d'estar al corrent -en tot 
moment- del pagament d'Assegurances Socials del seu personal com també de les 
percepcions salarials i no salarials que correspongui.  
 
- L'Adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de protecció i integració de persones minusvàlides, de Seguretat Social, de prevenció de 
riscos laborals i d'estrangeria. 
 
- 
compliment de les seves obligacions en matèria laboral, fiscal, etc., essent aquesta una 
obligació essencial del contracte. 
 
- FGC pod
documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clàusula, 
essent aquesta una obligació essencial del contracte. El seu incompliment no implica cap 
responsabilitat per a FGC. 
 
 - 
deure de confidencialitat i de secret professional, que tant aquest com ell mateix, hauran 
de guardar en relació a la informació facilitada o que pugui arribar a conèixer de FGC. 
 
 - 
dependències, i les variacions que es produeixin.  
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- 

a les exigències del contracte i/o al nivell de qualitat previst.  
 
- 
els elements necessaris per la correcta execució del mateix, amb els nivells de qualitat 
exigits en el mateix.  
 
 - eixa o per mitjà de tercers, a que acrediti 
documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clàusula. El 
seu incompliment no implica cap responsabilitat per a FGC. 
  
 - ions sobre protecció i 

-
contracte.  
 
-
implicarà responsabilitat de cap men

 
 
- FGC es reserva el dret de demanar a l'Adjudicatari, a través del representant designat i 

ències que pugui trobar en el 
desenvolupament del treball que no es corresponguin amb el nivell de qualitat pactat o 
compromès. L'Adjudicatari haurà d'atendre tal indicació en el termini màxim de 48 hores 
des de la recepció de la notificació prenent les de
separació de qualsevol treballador quina continuïtat posés en perill el correcte 

presents clàusules administratives i de prescripcions tècniques. 
 
 - Tant el material com els mitjans necessaris per a la perfecta realització dels treballs que 
es contracten serà per compte de l'Adjudicatari, i haurà d'ajustar-se a tot allò que 
s'assenyala en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
 - Com que el personal de l'Adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviàries, 
FGC queda exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui patir 
al pas dels trens o maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol obligació 
econòmica, aquesta serà repercutida a l'Adjudicatari, qui vindrà obligat a atendre-la i a 
reintegrar-la a FGC. Aquest import també podrà ser deduït del preu a abonar i, cas que 
aquest fet succeís una vegada el contracte hagués quedat sens efecte, persistirà 
l'obligació de l'Adjudicatari de reintegrar el dit import a FGC. 
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- 

del  quadre de característiques.  
 
 
6.3 Especificitats en relació a la subcontractació i cessió del contracte  
 

part de les prestacions previstes en el contracte 
amb quadre de característiques. 
a FGC de les dades del subcontractista, així com acreditar que aquest compleix amb les 
condicions previstes a la LCSP en relació a la subcontractació. 
 

següents requisits: 
 

- 
contracte a realitzar pel subcontractista. 
 
- 
ells en els mateixos termes, terminis i condicions que els establerts amb FGC 
 
- 

 
 
- directament als 
subcontractistes. 

 
No es permet la cessió del contracte. 

 
6.4. Altres especificitats 
 
6.4.1. Despeses de licitació 
 
Aquesta licitació no té associades despeses específiques, no obstant, en el cas de ser 

 
 
6.4.2. Civisme 

obligat a aplicar la mateixa política de foment del civisme establerta per FGC. 
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en cada moment i que es concreten en l

essencial del contracte. 
 
6.4.3. Notificacions electròniques 
 

de mitjans electrònics. A tal efecte, els licitadors facilitaran un correu electrònic, en el qual 
FGC farà totes les comunicacions i notificacions. 
 
6.4.4. Condicions relatives a les obligacions de transparència 
 

al què es determina en la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon 
 

7. SEGUIMENT DEL CONTRACTE I ASSEGURAMENT DE LA SEVA CORRECTA 
EXECUCIÓ 

 
Tant el responsable del contracte com FGC estaran facultats per fer un seguiment de la 
correcta execució del contracte. 

 
Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari facilitarà aquella documentació que li sigui exigida a 

 
 

ctuació de seguiment del contracte, FGC o el 
responsable del contracte, detecti desviacions de les condicions del mateix, podrà iniciar 

 
 
 
Procediment a seguir en el cas  
 

procediment a seguir serà el que es detalla a continuació: 
 

 compliment, 
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 FGC adoptarà una resolució, notificant-ho a  

 

ustar la garantia, fins a 
ontracte. 

 
 

com de les conseqüències que es dedueixin per FGC o per a terceres persones de les 
 

 

indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència dels 

 
 
Serà per compte de l'Adjudicatari la indemnització pels danys i perjudicis que s'originin a 
tercers com a conseqüència dels seus actes u omissions.  
 

anteriorment i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs, de les reparacions que calgui 
efectuar per defectes detectats en les obres o treballs efectuats. 
 

t cost a FGC. 
 
L'Adjudicatari serà responsable de totes les reclamacions referents a la propietat industrial i 
comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en les obres i/o  instal·lacions 
contractades, i pel resultat de la seva activitat es veurà obligat a indemnitzar a FGC per tots 
els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin derivar. 
 
En aquest sentit, l'Adjudicatari haurà de subscriure al seu càrrec una pòlissa  
de Responsabilitat Civil 

 
 
Aquesta assegurança es mantindrà vigent fins a la finalització de la prestació i durant el termini 
de vigència de la garantia. 
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assegurats i FGC podrà contractar directament la/les corresponent/s pòlissa/es i repercutir les 
judicatari.  

 

9. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE, DESPESES I IMPOSTOS 
 

 
 
Totes les llicències, arbitris, taxes, gravàmens, tributs i impostos que esdevinguin a 
conseqüència de la contractació o per a l'execució de l'objecte d'aquesta licitació, seran de 
compte i càrrec de l'Adjudicatari. 

10. ABONAMENT DELS SERVEIS 
 
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, en els terminis establerts a la 
normativa vigent. El termini de pagament començarà a computar des de la data de recepció 

girs ni endossos.  
 
El contractista estarà obligat en tot allò que determini la legislació vigent de facturació 
electrònica amb la Llei 25/2013, ordre ECO 306/2015 de 23 de setembre del 2015, així com 
altra normativa que es de vingui, facilitant factura proforma o albarà valorat dels serveis 
prestats i un cop obtingut el codi de recepció facturarà electrònicament. 
 

 
 
Aquesta documentació serà retornada una vegada hagi estat comprovada, i es podrà donar 
per no rebuda la factura en cas de no haver-se rebut els documents que es detallen 
anteriorment, quan la seva aportació hagi estat exigida. 
 
L'Adjudicatari es compromet a modificar, a 

 
 

condicions establerts a la normativa de contractació pública.  
 

que aporti la relació detallada de subcontractistes i subministradors, amb les condicions 
relacionades amb el termini de pagament estab
seu acompliment. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició essencial 

previstes en el plec, especialment pel que fa al retard en la presentació de les dades 
requerides. 
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que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats previstes en el plec, 
especialment pel que fa al retard en la presentació de les dades requerides. 
 

11. REVISIÓ DE PREUS 
 
Els preus indicats en el contracte no admeten revisió.  

12. PENALITZACIONS 
 
L'adjudicatari està obligat a la realització del què n'ha estat objecte de la licitació i posterior 
contractació, en els termes previstos en la documentació de la licitació, en la proposta 

adjudicatari i en el contracte. 

incompliment de 
termini. 

Així mateix, qualsevol altre incompliment de les condicions previstes en la documentació del 

incompliment de les condicions del contracte. 

judicis, al seu favor, que 
aquest fet li hagi comportat. 

Es p
quadre de característiques. 

les de conducta que 
 

 
 - 

IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 

 
 
En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 
 
 - 
donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència. 
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 - 
at de 

establir.  
 
- 

 òrgans de control i fiscalització que 
siguin competents per raó de la matèria. 

13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE  
 

contracte, el règim a 
aplicar serà el previst a la LCSP i que contemplarà, en tot cas, la tramitació que es detalla 
a continuació: 
 

- Amb caràcter previ, serà necessari emetre el corresponent informe tècnic 
justificatiu 

- La modificació serà determinada per re
formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia 
dipositada, per part del contractista. 

 
c i 

modificació de contracte hi constarà en tot cas: 
 

- Amb caràcter previ, serà necessari emetre el corresponent informe tècnic 
justificatiu 

-  
- 

formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia 
dipositada, per part del contractista. 

 

14. FINALITZACIÓ I/O RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Seran causes de resolució del contracte, les següents: 

 
a) 

personalitat jurídica de la societat adjudicatària. 
 

b)  
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c) 
mesos des de la data 

 
 

d) 
com essencials aquelles obligacions imprescindibles i no accessòries per a 

 
 

e) ri, en alguna de les prohibicions de contractar amb 
el sector públic. 
 

f) Per incompliment del contracte o per no ajustar-se les prestacions, als seus 
terminis, o condicions tècniques. 

 
g) èria fiscal, de 

Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, o altra normativa que sigui 
 

 
h) 

supervisió a què es refereix el present plec. 
 

i) És causa específi

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 

del català amb aplicació del sistema de penalitats 
previst en el present plec. 
 

j) Incompliment del Codi de Contractació Socialment Responsable 
 

k) Altres causes assenyalades en la normativa aplicable 
 
Per causes imputables a l'Adjudicatari, a més a més de la incautació de la fiança, es 

indemnització pels danys i perjudicis que aquests fets li causin. 
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el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
 

 

contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar 
les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, el personal que, si escau, 
pugui relacionar-se amb el públic, ha de tenir un coneixement de la llengua suficient per 

en llengua catalana. 
 

bligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

16. PROTECCIÓ DE DADES I RÈGIM DE CONFIDENCIALITAT 
 

16.1. Règim de protecció de dades 
 
Ambdues parts es comprometen a seguir els seus respectius protocols de protecció de 
dades i aplicar-
complir amb la normativa prevista tant a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades i garantia dels 

de Protecció de dades de caràcter personal. 
 del present contracte comportés 

per escrit o en qualsevol altra forma que permetés acreditar la seva celebració i contingut, 
establint-
conforme a les instruccions del responsable del tractament, i no les aplicarà o utilitzarà amb 
finalitat diferent a la que figuri en el contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva 

 28.3 del 
RGPD. 
 
16.2. Règim de confidencialitat 
 
Tota la informació que les parts 
verbalment o per escrit, en qualsevol mitjà o suport, es considerarà informació confidencial. 
 

documentació, informes, plànols, dissenys, càlculs, polítiques empresarials, dades o 
qualsevol altre document o informació que pugui estar a disposició de les parts i que 
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independència de que les parts li hagin assignat aquest caràcter confidencial.  
 

-se de la seva difusió o distribució a tercers sense 
el co  
 
Aquesta obligació es mantindrà vigent al llarg de tota la durada del contracte, essent una 
obligació essencial, així com per un període mínim de dos anys, comptats a partir de la 
finalització de la seva vigència. 
 
Q : 
 

- Sigui de domini públic 
-  
- part 
- Sigui requerida per tribunals o algun altre òrgan/entitat que tingui dret a sol·licitar-la 

 

17. SIGNATURA ELECTRÒNICA DEL CONTRACTE 
 

a la ls serveis 
electrònics de confiança. 
 

termini, els licitadors, en la d
les condicions necessàries per concórrer a la licitació, faran esment a estar en disposició de 
signatura electrònica avançada, adequada als termes i condicions que estableix la Llei 6/2020, 
comprometent-se a retornar, en el termini indicat, el contracte degudament signat. 

electrònica del document. 

18. RÈGIM DE RECURSOS , RÈGIM JURÍDIC i JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

ctubre, del procediment administratiu comú de les 

les administracions públiques de Catalunya.  
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La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a allò 
 

conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regirà per les normes del dret privat i li 
 

Per a resoldre les qüestions relatives a la preparació, adjudicació i modificacions contractuals 

onal contenciós-administratiu.  
 

indicades al paràgraf anterior, serà competent  
 
La Jurisdicció competent reconeguda per ambdues parts serà la dels Tribunals i Jutjats 
de Barcelona. 
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Annex 1A 
 

PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ 
 
El senyor       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació de 
     , als efectes de la seva participació en el procediment núm.        per a la contractació 
de .        
 

a) Està facultada per contractar amb l'Administració, ja que té personalitat jurídica i plena 
 

 

segons resulta dels seus estatuts o regles fundacionals. 
 

ilitació empresarial o professional exigida 
en aquest plec.  
 

       
 
e) La persona que compareix i signa la proposició té poder bastant per representar 

registre mercantil o registre oficial corresponent i que aquest poder es troba vigent i no 
ha estat revocat.  
 

solvència amb mitjans externs, es compromet a aportar els compromisos escrits de 
 

 
no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en 

tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 
13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 

exigits per la normativ
funcionament legal i en particular tota la normativa de prevenció de riscos laborals. 
 

tributària, en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats 
paradisos fiscals per la Unió Europea.  
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personal al servei de l'Administració de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de 
 

 

aquesta es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, 
per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del 
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre-li. 
 
k) Identifica, a efectes de n
electrònica següent: 
 

competents les dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries, 
existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, 

 
 
m) 
persones d FGC, que puguin influir 

que he fet constar els noms de les persones relacionades i el seu tipus de vinculació, 
 

 
n) Que accepta aquest plec, així com la documentació de la licitació, incloent totes les 
condicions del procediment. 
 
o) Que accepta el plec de prescripcions tècniques i compleix amb totes les condicions i 

 
 
p) 

. 
 

 
 

(Data, signatura i segell de l'empresa) 
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Annex 1B 
 
REQUISITS DE SOLVÈNCIA EMPRESARIAL 
 

 
En el marc 

 
 

Criteris de solvència tècnica/professional 
 

disposar dels criteris de solvència tècnica o professional per 

itarà per els mitjans següents: 
 
a) La so

ls mateixos.  

 

b) 
pels següents perfils: 
 

Responsable de seguretat: 

- 1 Tècnic/a amb titulació universitària 
Superior

mínim 10 anys com a 
titulat/da. 

comandament i senyalització. 

declaració responsable conforme es compleixen 
aquests requisits. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar la següent 
documentació per acreditar la solvència: 

 Còpia del títol universitari, i   
 Currículum  
 Documentació que acrediti 

  
 Llistat de mínim 10 Avaluacions Independents de Seguretat amb els seus 

 vàlida 
per FGC. 
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Expert Safety: 

- 1 Tècnic/a amb titulació universitària 
Tècnica

mb mínim 10 anys 
com a titulat/da. 

(safety) aplicat al sector ferroviari. 

aquests requisits. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar la següent 
documentació per acreditar la solvència: 

 Còpia del títol universitari, i   
 Currículum  
 

ractes o, a manca de 

  
 Llistat de mínim 10 Avaluacions Independents de Seguretat amb els seus 

reses públiques o privades, els 

per FGC. 
 

Tècnic Safety: 

- 1 Tècnic/a amb titulació universitària Tècnica Mitja, o Grau
Tècnica

com a titulat/da. 
Imprescindible acreditar com a mínim 1 any 
(safety) aplicat al sector ferroviari. 

 

aquests requisits. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar la següent 
documentació per acreditar la solvència: 

 Còpia del títol universitari, i   
 Currículum  
 

 pugui acreditar 
  

 Llistat de mínim 10 Avaluacions Independents de Seguretat amb els seus 

a documentació indicada, aquella 



 

41   
 

per FGC. 
 

En el cas que algun dels tècnics sigui col·laborador extern, caldrà adjuntar a més, una 
carta de compromís de col·laboració signada. 

FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de 
 

 
c) Per a la realització dels treballs objecte del present contracte es requerirà: 

 

 
 

d) Per a la realització de les avalu
següents acreditacions: 
 

- Acreditació com a avaluador independent de seguretat (ISA) conforme la normativa 
CENELEC de Seguretat Ferroviària i demostrar extenses competències en 
avaluació independent de seguretat segons les normes UNE EN 50126-1, UNE EN 
50128 i UNE EN 50129.  
 

- 

proposta que no sigui presentada per una empresa homologada serà descartada. 
És requisit imprescindible que la vigència es mantingui durant tota la durada del 
projecte.  

 
 

Criteris de solvència econòmica/financera 
 

finalitat de garantir la correcta execució del contracte. 
 
La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres: 
 

- El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital 
social. 

- 
inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat 
del present contracte.  

- 
respecte al període de pagament. 
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mitjans assenyalats 
següents: 

- 
 

- Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. 
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran 

legalitzats. 
- te, referit com 

volum de negoci. 
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ANNEX 1C 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VINCLES AMB PERSONAL DEL GRUP D  
 
El Sr       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació d     , als 
efectes de la seva participació en el procediment núm.       per a la contractació d     , 
manifesta que.  
 
Les persones que formen part dels òrgans de govern o administració d´aquesta societat, no 
es troben en cap situació de conflicte d´interessos, que pugui afectar la seva contractació amb 

FGC. Concretament DECLARO: 
 
QUE CAP PERSONA DE LES QUE FORMEN PART DELS ÒRGANS DE GOVERN O 
ADMINISTRACIÓ DE L´EMPRESA A LA QUE JO REPRESENTO, TÉ CAP VINCLE 
PERSONAL, NI FAMILIAR, NI PROFESSIONAL, NI ECONÒMIC, NI POLÍTIC, NI DE CAP 
ALTRE TIPUS, QUE PUGUI DONAR LLOC A UN CONFLICTE D´INTERESSOS EN 
AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

 
 

En cas contrari, si hi hagués algun vincle a declarar 

 
El Sr       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació d     , als 
efectes de la seva participació en el procediment núm.       per a la contractació d     , 
DECLARO: 
 
Que EL SR./SRA.      .què forma part, dels òrgans de govern o administració d´aquesta 
societat, amb el càrrec d     , TÉ UN VINCLE AMB EL SR./SRA.      , qui treballa al grup 

FGC en el càrrec d     . 
 
Aquest vincle és del següent tipus: 
 
      PERSONAL          ECONÒMIC 
 
      FAMILIAR          POLÍTIC 
 
      PROFESSIONAL         ALTRES (      especificar quin) 
 
Data, signatura i segell de l´empresa 
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ANNEX 2 

 

 
 

detalla a continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa. 
 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 
"................................................ major d'edat, amb D.N.I. núm................ veí de 
.................................................... província de ............... amb domicili 
a.......................................................... de professió ............................en nom i representació 
de.................................... ..................................., presenta oferta en relació a la licitació per la 
contractació de _____________________, acceptant expressament el contingut i condicions 
del plec i de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les 
condicions econòmiques que es detallen a continuació : 

Els licitadors presentaran oferta econòmica segons taula adjunta:  
 

 Import oferta 

ASBO del Projecte Constructiu de la integració urbana i 
ampliació de la línia Llobregat-Anoia entre les estacions de 
Manresa Alta i Manresa Baixador dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya.  

  
IVA (21%)  

TOTAL  
 

 
 

 
(Data, signatura i segell de l'empresa) 
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NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir 
detalla a continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa. 
 

PROPOSICIÓ TÈCNICA (CRITERIS OBJECTIUS) 
 
"................................................ major d'edat, amb D.N.I. núm................ veí de 
.................................................... província de ............... amb domicili 
a.......................................................... de professió ............................en nom i representació 
de.................................... ..................................., presenta oferta en relació a la licitació per la 
contractació de _____________________, acceptant expressament el contingut i condicions 
del plec i de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les 
condicions que es detallen a continuació : 
 
Segons taula adjunta:  
 

Oferta en concepte de 
Proposta 

total = 
A+B  

Mínim 
Requerit 

(A) 

Addicionals 
(B) 

2.   - - - 

 Experiència del Responsable de Seguretat 

de Seguretat 

10 + B 10 
ISA 

addicionals 

 

Seguretat 

10 + B 10 
ISA 

addicionals 

 Experiència del Tècnic Safety en realització 
 

10 + B 10 
ISA 

addicionals 

     
3.  Qualitat social basada en les condicions 

laborals dels treballadors 
-   

Percentatge (a puntuar a partir del 50%) de 
personal l contracte amb 
contracte laboral indefinit 

%   

Només omplir cel·les en blanc. 

(Data, signatura i segell de l'empresa) 
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ANNEX 3 
CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 

 
PRESIDENTA 
 
Sra. Rocio Martin i Correa.  

 
 
VOCALS 
 
Javier Hervás Jiménez 

 
 
Sr. Josep Úber i Portero 
Òrgan de Control Intern 
 
  
Sra. Èlia Vilaseca i Arqués 
Àrea de Contractació Administrativa 
(Amb funcions de Secretària)  

 
Un representant de la Intervenció General de la Generalitat, podrà substituir en qualsevol 

 
 

corresponent), en el cas de que qualsevol dels membres no pugui assistir a un determinat 
acte.  
 



 

47   
 

ANNEX 4 
 

 

Ponderació:  
Criteris automàtics (objectius): 100% 

 
 

 
- Criteris automàtics  

o 49% preu 
o 51% tècnics-socialment responsables 

 
 

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

1) Oferta en concepte de preu: fins a 49 punts 
 

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de 
licitació. 
El licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts. 

49 punts. 

 
 

 

 
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs. 
 
El sistema de valoració emprat per valorar les prop

econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública. 
 

2) 
punts 

 
2.1 

Independents de Seguretat, per sobre de la solvència tècnica:  fins a 15 punts. 
 

Al licitador que presenti una major experiència del Responsable de Seguretat en 
fins a un màxim de 20 Avaluacions 

Independents de Seguretat realitzades i acreditades, per sobre la solvència tècnica, se li 
assignarà la màxima puntuació: 15 punts. 
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A acreditar mitjançant : 

 Certificat del Col·legi professional corresponent, amb els serveis 
 

  
 En cas de no disposar de certificats nominatius, caldrà aportar documentació 

que ho acrediti.  
 

2.2 
de Seguretat, per sobre de la solvència tècnica:  fins a 13 punts. 

 
Al Expert Safety en realització 

, fins a un màxim de 20 Avaluacions 
Independents de Seguretat realitzades i acreditades, per sobre la solvència tècnica, se li 
assignarà la màxima puntuació: 13 punts. 

 
 

 

 
 
A acreditar mitjançant : 

 Certificat del Col·legi professional corresponent, amb els serveis 
 

  
 En cas de no disposar de certificats nominatius, caldrà aportar documentació 

que ho acrediti.  
 

2.3 
de Seguretat, per sobre de la solvència tècnica:  fins a 13 punts. 

 

Al licitador que presenti una major experiència del Tècnic Safety en realització 
, fins a un màxim de 20 Avaluacions 

Independents de Seguretat realitzades i acreditades, per sobre la solvència tècnica, se li 
assignarà la màxima puntuació: 13 punts. 

 
 

 

 
A acreditar mitjançant : 
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 Certificat del Col·legi professional corresponent, amb els serveis 
 

  
 En cas de no disposar de certificats nominatius, caldrà aportar documentació 

que ho acrediti.  
 

3) Oferta en concepte de qualitat social basada en les condicions laborals dels 
treballadors: fins a 10 punts 

 
Al licitador que acrediti el major percentatge del personal adscrit al servei amb contracte 

10 punts. 
Al licitador que acrediti un percentatge igual o inferior al 50% obtindrà zero punts. 

 
 

 

En el cas de produir-
mantenir el % ofertat durant tot el servei. 
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ANNEX 5 

 
 

_______________, amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a ________ 
____________________________, CP ____________, localitat  
_________________________, i en el seu nom __( nom i cognoms dels apoderats)__, amb 
poders suficients per a obligar-la en  aquest acte, segons resulta de la verificació de la 

 

AVALA 

A___( nom i cognoms o raó soc
garantia definitiva, en els termes establerts al Plec de Clàusules Administratives, per a 

davant: FERROCARR
 

 

la normativa de contra

primer requeriment de FGC. El present aval restarà en vigor fins que FGC, o qui en el seu 
nom sigui habilitat legalment, autoritzi la seva cancel·lació o devolució.  

(Lloc i data) 

 

(Signatura dels apoderats) 

 

 

   
 Província Data Núm. o codi 
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ANNEX 6 
 

MODEL DE  
 

Certificat núm.  __ 

______________________________, i CIF __________________, degudament representat 
derat o apoderats)___, amb poders suficients per a obligar en 

aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació que es ressenya a la part 
 

ASSEGURA 

A  __( nom i cognoms o raó social de la persona assegurada) __, NIF _________________, 
en concepte de beneficiari de la assegurança davant: FERROCARRILS DE LA 

xifres)_______, en els termes i condicions establerts al Plec de Clàusules Administratives pel 

garantia definitiva, per a respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses  que es 
puguin derivar conforme a les normes i altres condicions administratives precitades davant 
FGC. 

La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

hagi de fer efectiva la garantia. 

-li contra el 
 

l primer requeriment La present 
assegurança de caució continuarà vigent fins que FGC, o qui en el seu nom sigui habilitat 
legalment, autoritzi la  seva cancel·lació o devolució. 

 (Lloc i data) 

(Assegurador) 

(signatura) 

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L  

   
 Província Data Núm. o codi 
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ANNEX 7 
 

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS, ELS 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA AMB EL 
SECTOR PÚBLIC DE CATALUNYA 
 

del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les 

subvencions o aju

 
 

 fan públics els principis ètics i les regles de 

 
 
Aquests princ
documents reguladors de la contractació.  
 

els adjudicataris de facilitar informació establertes per aquesta 
Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència. 
 
1.- 
exemplar, abstenir-se de realitzar,  fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 

pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació 
contrac

 
 
2.- 
seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 
objectes dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en 
contracte o de les prestacions a licitar. 
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 
 

 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 

exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 

etc.). 
 

3.- En particular, els licitadors, els contractistes i els subcontractistes assumeixen les 
obligacions següents: 

 
a) 

 que 

subcontractista està obligat a posar-ho e
contractació. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat 
 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges  per a ells 
mateixos o per a  te
procediment contractual. 

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 

falsejar la competència, com per 
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 

 
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat i No utilitzar 

informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la 
licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o 
benefici.  

f) 
actuacions que aquest realit
compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li 
sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

g) El contractista ha de complir les obligacions de facilitar informació que 
la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen 
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referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

h) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o 
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació 
tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer 
operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats 
paradisos fiscals per la Unió Europea. 

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin 
comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta 
clàusula. 
 

4.- 

licitadors o contractistes s´ha de preveure 

conseqüències previstes a la legislació vigent i de les penalitats establertes en aquest plec. 
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ANNEX 8 
 
AUTORITZACIÓ RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ/DIPÒSIT DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
A TRAVÉS DE RETENCIÓ EN FACTURA 
 
El senyor       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació de 
     , als efectes de la seva participació en el procediment núm.        per a la contractació 
de         
 

definitiva del contracte es faci efectiu a través de retenció en factura, la qual autoritzo a través 
ta declaració. 

 
 
 

(Data, signatura i segell de l'empresa) 
 



Juliol de 2023 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Projectes de Via

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA 
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XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Projectes de Via

1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir la contractació del
Servei d’AVALUACIÓ INDEPENDENT DE SEGURETAT i ASBO del Projecte Constructiu de la 
supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’Estació d’Igualada de la línia 
Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració 
urbana i del Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació 
de l’Estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
Arquitectura, Instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries., complementant allò especificat al Plec de 
Condicions Tècniques d’FGC. 

Els treballs seran executats reportant directament a FGC, d’acord amb les especificacions i en els 
termes que són d’aplicació per a aquesta assistència tècnica segons l’annex núm.2 d’aquest plec, 
“Requisitos de seguridad para el proyecto constructivo de la supresión del paso a nivel PN08 i la 
integración urbana i ampliación de la Estación de Igualada de la Línea Llobregat-Anoia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana i del proyecto 
constructivo de la supresión del paso a nivel PN08 i la integración urbana i ampliación de la Estación 
de Igualada de la Línea Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Arquitectura, 
Instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries.”, contingut del qual manifesta acceptar íntegrament 
l’ofertant, així com el de la restant documentació aportada. 

En tot allò que no s’especifica al present Plec Particular, l’adjudicatari haurà de complir allò especificat 
en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives d’obligat 
compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997. 

2. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

 

El present contracte i les avaluacions de seguretat que se’n derivin s’han de basar en: 

 

 Les exigències de la norma UNE-EN 50126-1. Aplicacions Ferroviàries. Especificació i 
demostració de la fiabilitat, la disponibilitat, la mantenibilitat i la seguretat (RAMS). Part 1. Requisits 
bàsics i processos genèrics. 

 Les exigències de la norma UNE-EN 50128. Aplicacions Ferroviàries. Sistemes de comunicació, 
senyalització i processament. Software per sistemes de control i protecció de ferrocarril. 

 Les exigències de la norma UNE-EN 50129. Aplicacions Ferroviàries. Sistemes de comunicació, 
senyalització i processament. Sistemes electrònics relacionats amb la seguretat per la senyalització. 

 Reglamento de ejecución (UE) nº 402/2013 de 30 d’abril de 2013. Método común de Seguridad 
para la Evaluación y Valoración del riesgo. 

 Reglamento de ejecución (UE) nº 2015/1136 de 13 de juliol de 2015. Modificación del reglamento 
de ejecución (UE) nº 402/2013 de 30 d’abril de 2013. Método común de Seguridad para la Evaluación 
y Valoración del riesgo. 

 

 
 
 
 



Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 2 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Projectes de Via

3. PROJECTE DE REFERÈNCIA

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com objecte definir les especificacions tècniques
que regiran els treballs de consultoria de l’Avaluació independent de seguretat i ASBO del 
Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’Estació 
d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Obra civil, via, 
catenària i integració urbana i del Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la 
integració urbana i ampliació de l’Estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. Arquitectura, Instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries). 

 

3.1 Resum de dades del Projecte Constructiu objecte de l’Avaluació 
Independent de Seguretat

El projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de 
l’Estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Obra 
civil, via, catenària i integració urbana) i del Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 
i la integració urbana i ampliació de l’Estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (Arquitectura, Instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries), són dos 
projectes que han de definir en detall constructiu totes les obres civils, arquitectura, superestructura i 
instal·lacions així com totes les actuacions complementàries necessàries per a la posada en servei 
de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’Estació d’Igualada de la 
línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a la finalització de les obres 
incloses al projecte. 

L’abast  del nou projecte a la seva arribada a Igualada té una longitud aproximada de 900 m, es 
suprimeix l’estació existent d’Igualada per la nova estació soterrada.   

Tipus d’estudi Projecte Constructiu 

Òrgan redactor Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Classe d’obra Nova infraestructura 

Subclasse d’obra Soterrament de la línia existent 

Xarxa Línies Metropolitanes d’FGC 

Línia Llobregat -Anoia

Longitud aproximada 900 m 

Localitats Igualada, Vilanova del Camí

Comarques L’Anoia

Pressupost estimatiu obra PEC 28.506453,54 € € 

Pressupost servei redacció projecte PEC 450.000,00€ (Obra civil, via, catenària i integració 
urbana) 

132.000,00 € (Arquitectura instal·lacions) 
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3.2 Definició de les obres que inclourà el Projecte Constructiu

La definició a nivell de projecte constructiu i valoració del Projecte de la supressió del pas a nivell 
PN08 i la integració urbana i ampliació de l’Estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana i del Projecte 
Constructiu d’arquitectura e instal·lacions, haurà d’incloure, com a mínim, sense que sigui un llistat ni 
exhaustiu ni limitatiu:  

- Serveis Afectats per l’execució de l’obra, els seus desviaments i/o reposicions. 

- Expropiacions, ocupacions temporals i servituds de pas. 

- Estudi detallat de sorolls i vibracions.

- Topografia de detall de tot l’àmbit.

- Geotècnia. 

- Obra civil. 

- Superestructura de via. 

- Catenària 

- Integració i definició a nivell d’obra civil, de passos d’instal·lacions, execució i previsió 
d’espais per sales tècniques, creuaments d’instal·lacions, passos sota via, prismes de 
comunicacions i prismes d’instal·lacions de baixa tensió, mitja i alta tensió. Integració i 
definició de l’obra civil necessària per la senyalització ferroviària, arquetes, prismes, 
basaments per senyals, etc. 

- Integració i definició de l’obra civil de pous de ventilació, sortides d’emergència i 
qualsevol obra civil necessària pel sistema d’evacuació i sistema contra incendis. 

- Definició de totes les obres necessàries per executar les noves escomeses elèctriques, 
d’aigua, telèfon o qualsevol altre servei necessari fins a comptador o caixa que designi 
la companyia.   

- Integració urbana.

- Renovació i modificació de l’estació de Manresa-Alta, configuració de vies, senyalització 
ferroviària i no ferroviària, accessos, arquitectura, i tot el que sigui necessari per tal 
d’adequar-la com a estació terminal mentre durin les obres i fins a la posada en servei 
del nou tram soterrat fins a l’estació de Manresa-Pere III. 

- Instal·lacions no ferroviàries. 

- Arquitectura i instal·lacions d’estacions. 

 

Pel que fa a l’execució de les obres, el projecte inclourà la definició a nivell constructiu i valoració de 
les zones logístiques necessàries per a l’execució de les obres. També inclourà les actuacions a 
realitzar per no afectar o minimitzar l’afectació a altres infraestructures. 

La definició a nivell constructiu i valoració de les reposicions d’infraestructures i instal·lacions 
afectades per les obres, urbanització i jardineria de superfície, desviaments provisionals de trànsit, 
subministraments externs i obres complementaries que s’escaiguin. 
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4. ABAST DELS TREBALLS: AVALUACIÓ INDEPENDENT DE SEGURETAT
ISA I ASBO

4.1 Objecte de l’avaluació independent de seguretat

L’Organisme d’Avaluació independent de la seguretat haurà de procedir a una avaluació 

independent: 

 De l’acompliment del reglament Nº 402/2013, és a dir: 

o De l’aplicació correcta del procés de gestió del risc inclòs en l’annex I del reglament 
Nº 402/2013, 

o Dels resultats obtinguts per l’aplicació d’aquest procés (adequació de les mesures de 
mitigació i assoliment d’un nivell de seguretat acceptable). 

 l’Organisme d’Avaluació independent de la seguretat avaluarà que el procés de gestió de la 
seguretat definit i implementat pels adjudicataris dels anàlisis de riscos compleixen amb la 
norma UNE EN 50126-1. 

D’acord amb el que requereix el reglament, per efectuar l’avaluació independent, l’Organisme 
d’Avaluació haurà de: 

a) Assegurar que compren perfectament el projecte a partir de la documentació facilitada per 
l’adjudicatari de l’anàlisi de riscos; 

b) Realitzar una avaluació dels procediments seguits en la gestió de la seguretat i la qualitat 
durant el disseny i realització del projecte, inclosa la conformitat amb els requisits de la 
norma UNE EN 50126-1. 

c) Efectuar una avaluació de l’aplicació dels citats procediments relatius a la seguretat i la 
qualitat durant el disseny i la realització del projecte, inclosa la conformitat amb els 
requisits de la norma UNE EN 50126-1, i dels resultats assolits per l’aplicació d’aquests 
processos (adequació de les mesures de mitigació i assoliment d’un nivell de seguretat 
acceptable). 

 

L’adjudicatari del projecte constructiu haurà d’entregar al citat Organisme d’Avaluació la documentació 
de seguretat del projecte, que inclourà tota la documentació generada durant el procés de gestió de la 
seguretat, així com qualsevol document o requeriment que sol·liciti el citat Organisme per emetre la 
seva valoració favorable. 

 

4.2 Pla i Informes d’Avaluació Independent de la Seguretat 

L’Organisme d’avaluació independent de la seguretat emetrà, a l’inici de l’avaluació independent, un 
pla d’avaluació independent que detallarà: 

 L’organització de l’Organisme d’Avaluació pel projecte. 

 La designació dels principals experts que intervindran pel seu compte. 
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 La metodologia d’avaluació independent de la seguretat, i les activitats a realitzar per part de 
l’organisme. 

 Una primera planificació i els documents que produirà. 

 

El pla d’avaluació independent haurà de ser acceptat per FGC. 

L’organisme d’avaluació proporcionarà un informe d’avaluació que s’ajusti als requisits de la normativa 
UNE EN 50126-1 i també de les normes UNE EN 50128 i UNE EN 50129). 

També emetrà un informe d’avaluació ASBO que s’ajusti als requisits de Reglamento de ejecución (UE) 
nº 402/2013 de 30 d’abril de 2013. Método común de Seguridad para la Evaluación y Valoración del 
riesgo i Reglamento de ejecución (UE) nº 2015/1136 de 13 de juliol de 2015. Modificación del 
reglamento de ejecución (UE) nº 402/2013 de 30 d’abril de 2013. Método común de Seguridad para la 
Evaluación y Valoración del riesgo. 

 

L’informe ISA inclourà, pel cap baix, la següent informació: 

a) La identificació de l’organisme d’avaluació; 

b) el pla d’avaluació independent; 

c) la definició de l’àmbit cobert per l’avaluació independent, així com les seves limitacions; 

d) els resultats de l’avaluació independent, el que inclourà, en particular: 

a. una informació detallada de les activitats d’avaluació independent desenvolupades 
per comprovar l’acompliment del que la normativa UNE EN 50126-1 (i de les 
normes UNE EN 50128 i UNE EN 50129). 

b. els casos de no conformitat que eventualment s’haguessin detectat respecte al 
disposat en la normativa UNE EN 50126-1 (i de les normes UNE EN 50128 i UNE 
EN 50129) o amb les recomanacions de l’organisme d’avaluació; 

e) les conclusions de l’avaluació independent. 

 

L’informe ASBO inclourà, pel cap baix, la següent informació: 

a) La identificació de l’organisme d’avaluació ASBO; 

b) el pla d’avaluació ASBO; 

c) la definició de l’àmbit cobert per l’avaluació ASBO, així com les seves limitacions; 

d) els resultats de l’avaluació ASBO, el que inclourà, en particular: 

c. una informació detallada de les activitats d’avaluació independent desenvolupades 
per comprovar l’acompliment del Reglamento de ejecución (UE) nº 402/2013 de 
30 d’abril de 2013) i Reglamento de ejecución (UE) nº 2015/1136 de 13 de juliol 
de 2015. 

d. els casos de no conformitat que eventualment s’haguessin detectat respecte al 
disposat en el Reglamento de ejecución (UE) nº 402/2013 de 30 d’abril de 2013 i 
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Reglamento de ejecución (UE) nº 2015/1136 de 13 de juliol de 2015 o amb les 
recomanacions de l’organisme d’avaluació; 

e) les conclusions de l’avaluació ASBO. 

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS CONTRACTATS 

Pel que fa al contingut dels serveis:

- Tots els documents hauran de comptar amb l’acceptació per part d’FGC per la seva entrega 
final i/o tancament. 
 

- L’organisme avaluador haurà de comprovar que: 
o Els processos de gestió del risc utilitzats en l’anàlisi són els correctes. 
o L’aplicació del procés de gestió del risc s’ha realitzat de forma adequada. 
o Els requisits de seguretat són els adequats. 
o El sistema compleix amb les especificacions de seguretat. 

 

Pel que fa a les condicions d’execució: 

- Per a l’execució del servei es tindrà en compte tota la normativa tècnica vigent d’obligat 
compliment. 
 

- L’organisme avaluador contractat haurà de redactar un informe d’avaluació de la seguretat. 
 

- L’organisme avaluador haurà d’assistir a totes aquelles reunions que el responsable del projecte 
d’FGC consideri oportú. 
 

- L’informe contindrà com a mínim la següent informació: 
 

o Identificació del organisme avaluador; 
o Resultats de l’avaluació independent amb la informació detallada de les activitats 

realitzades i els casos de no conformitat detectats. 
o Les conclusions de l’avaluació independent. 

 
- Tots els documents s’hauran de presentar en català, així com les comunicacions entre el licitador 

i FGC també s’hauran de realitzar en català. En alguns casos específics, FGC pot requerir que 
siguin presentats en castellà. 
 

Pel que fa a la confidencialitat: 

- El prestador del servei està obligat a mantenir la confidencialitat més estricta sobre les dades i 
informacions que li proporcioni FGC amb caràcter general. En cap cas podrà utilitzar per a sí mateix 
o proporcionar a tercers les dades i informacions proporcionades per FGC, ni la informació, treballs 
i informes generats a l’empara del contracte derivat, ni publicar-ne, totalment o parcialment, el 
contingut sense obtenir prèviament consentiment escrit per part d’FGC. 
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- El prestador del servei no podrà publicar notícies, dibuixos ni fotografies de les obres, ni organitzar 
cursets, visites o donar conferències, sense prèvia autorització escrita a FGC. 
 

- FGC es reserva el dret a prendre, editar, projectar i , en qualsevol forma, explotar, directament o 
mitjançant acords a tercers, tants reportatges fotogràfics i cinematogràfics com estimi oportú dels 
projectes objecte dels contractes. 

 

Pel que fa a l’entrega del document final: 

- Els documents es presentaran segons formats estàndard d’FGC i tots hauran de comptar amb la 
seva aprovació final per part d’FGC. 

- Tots els documents s’hauran de presentar en català, a menys que FGC específicament demani 
que siguin presentats en castellà. 

6. TERMINI

El termini del servei haurà de ser el mateix que el de redacció del projecte constructiu el qual s’ha 
establert en un màxim de 52 setmanes per la realització de l’avaluació ISA i ASBO, a comptar a 
partir de la data de l’acta d’inici del servei. 

7. IMPORT DE LICITACIÓ  

El pressupost de licitació (abans d’IVA) és de 31.000,00 € d’acord amb el següent desglossament:  
 

            Import de  licitació 

Servei d’AVALUACIÓ INDEPENDENT DE SEGURETAT  
del Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell 
PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació 
d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
18.235,29 € 

Servei d’ASBO del Projecte Constructiu de la supressió del 
pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de 
l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

7.815,13 €  

TOTAL PEM      26.050,42 € 

13 % Despeses generals 3.386,55 € 

6 % Benefici industrial 1.563,03 € 

Import base (abans d’IVA)  31.000,00 € 

IVA (21%) 6.510,00 € 

TOTAL 37.510,00 € 

En cas de que la proposta d’actuació prèvia no assoleixi els objectius previstos, FGC podrà decidir 
rescindir el contracte, sense desenvolupar la resta de treballs i sense esgotar l’import de licitació, i 
aquest fet no podrà suposar cap tipus de compensació econòmica per part de l’adjudicatari. 
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8. ANNEXES

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec:

ANNEX NÚM. 1:  “Plànol general del traçat” 

ANNEX NÚM. 2:  “Requisitos de seguridad para el proyecto constructivo de la supresión del paso a 
nivel PN08 i la integración urbana i ampliación de la Estación de Igualada de la 
Línea Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, 
via, catenària i integració urbana i del proyecto constructivo de la supresión del 
paso a nivel PN08 i la integración urbana i ampliación de la Estación de Igualada 
de la Línea Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
Arquitectura, Instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries”  
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ANNEX NÚM. 1  
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ANNEX NÚM. 2  



Especificación de los requisitos de seguridad 
(Safety) 

Requisitos de seguridad para el Proyecto 
Constructivo de la Supresión del paso a nivel 
PN08 y la Integración Urbana y Ampliación de la 
Estación de Igualada de la Línea Llobregat-
Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. Obra Civil, Vía, Catenaria e 
Integración Urbana del Proyecto Constructivo 
de la Supresión del Paso a Nivel PN08 y la 
Integración Urbana i Ampliación de la Estación 
de Igualada de la Línea Llobregat-Anoia de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
Arquitectura, Instalaciones Ferroviarias y no 
Ferroviarias. 
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1 Objeto 

El objeto del presente documento es realizar la presentación de los requisitos de Seguridad (S) para 

la integración segura de todas las instalaciones del Proyecto Constructivo de la Supresión del Paso a 

Nivel PN08 y la Integración Urbana y Ampliación de la Estación de Igualada de la Línea Llobregat-

Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  

Los sistemas que se consideran dentro del alcance de este proyecto constructivo son los siguientes: 

- Obra civil (plataforma, estaciones...) 

- Energía (línea aérea de contacto, subestaciones de tracción, subestación receptora, 

distribución de energía) 

- Sistemas de señalización y Comunicaciones (red de transmisión digital para comunicaciones 

fijas y móviles, telefonía, Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), Sistema de Billetaje, 

Sistema de Videovigilancia (CCTV), Sistema de Información al Viajero (SIV), Señalización 

ferroviaria, señalización ferroviaria, CTC, Telemando de energía...) 

- Integración segura de los diferentes sistemas. 

La seguridad de un sistema hace referencia a la robustez global del mismo. Se relaciona con la 

ausencia de riesgos que no serían aceptables para el funcionamiento del sistema. Se tendrán 

especialmente en cuenta a este respecto tanto el cumplimiento de las normas específicas de 

fabricación de cada equipo como la experiencia habida de utilización de dichos equipos en 

instalaciones similares. 

También se debe evaluar la seguridad de un sistema desde el punto de vista de la capacidad de no 

ser accesible por terceras personas, de modo que no se entorpezca el correcto funcionamiento de los 

equipos. Especial importancia tiene este aspecto en lo que se refiere a las aplicaciones informáticas, 

en las que acciones vandálicas podrían producir graves fallos o disfunciones en todos los sistemas 

Por todo lo anterior, FGC requiere que en el proyecto constructivo de la Supresión del Paso a Nivel 

PN08 y la Integración Urbana y Ampliación de la Estación de Igualada de la Línea Llobregat-Anoia , 

se implemente un proceso de gestión de la seguridad integral, incluyendo la redacción de un Plan de 

Seguridad del Sistema de Transporte Ferroviario Global y la realización de un Análisis de Riesgos 

Ferroviarios  por parte del Adjudicatario, con la evaluación de los riesgos y el establecimiento de las 

medidas de control necesarias. 

El Adjudicatario será responsable de realizar y documentar este proceso de gestión de la seguridad 

integral para las actividades bajo su responsabilidad, en cumplimiento de las exigencias especificadas 

en el presente documento y los procedimientos internos de FGC contemplados desde el punto de vista 

de la seguridad: 

- Definición del ámbito del proyecto: alcance, responsabilidades, etc 

- Determinación de los objetivos de seguridad y obligaciones: legales, normas técnicas, etc 

relativos a la seguridad de cada subsistema (incluyendo los sistemas electromecánicos 

(ventilación, iluminación, baja tensión, instalaciones en estaciones, etc..), la seguridad 

relacionada con la parte de la obra civil, señalización y comunicaciones, etc). 

- Planificación de las actividades relacionadas con la seguridad.  
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- Funcionalidad esperada de cada uno de los subsistemas, posibles modos de funcionamiento 

degradado, etc y descripción técnica de cada uno de ellos, con las condiciones particulares 

del entorno de funcionamiento de cada uno de los sistemas.

- Análisis de los riesgos y modos de fallo, de sus efectos y criticidad respecto a la disponibilidad. 

- Identificación de amenazas y estimación del riesgo, así como las interfaces correspondientes 

(material móvil-vía, material móvil-catenaria, material móvil-señalización, material móvil- 

operación, material móvil- mantenimiento, etc). 

- Establecimiento de requisitos de seguridad para controlar los riesgos detectados 

anteriormente. 

Este proceso de Gestión del Riesgo se basará: 

 las exigencias del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 402/2013, relativo a la adopción de un 

método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, y el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2015/1136 por el que se modifica el anterior. 

 las exigencias de la norma UNE-EN 50126-1. Aplicaciones Ferroviarias, Especificación y 

demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS); 

 las exigencias de la norma UNE-EN 50128. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de 

comunicación, señalización y procesamiento. Software para sistemas de control y protección 

de ferrocarril. 

 las exigencias de la norma UNE-EN 50129. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de 

comunicación, señalización y procesamiento. Sistemas electrónicos relacionados con la 

seguridad para la señalización. 

El proceso que realizar aplica a todo el sistema ferroviario contemplado en el ámbito del presente 

pliego del proyecto constructivo, infraestructuras, vía, catenaria, energía, enclavamientos, 

señalización, comunicaciones, etc. y sus interfaces que resulten aplicables. 

Para dar respuesta a los requisitos de seguridad, FGC solicitará un Dossier de Seguridad por Sistema 

(obra civil, comunicaciones, señalización, etc) y un Dossier de Seguridad Global del Sistema 

Ferroviario con la integración segura de todos los sistemas. 

El término Dossier de Seguridad hace referencia a un documento o dossier formado por varios 

documentos. Los documentos que lo integran, a título orientativo, puede ser la organización del equipo 

de proyecto, las tareas realizadas, los estudios, los análisis de riesgos, informes, pruebas, etc. 

El término Safety Case, por su parte, es especifico de determinados subsistemas (material móvil, 

enclavamientos...) y hace especialmente referencia a la norma 50129, por lo que no todos los sistemas 

del proyecto constructivo tendrán un Safety Case. 

El Proyecto de Construcción incluirá un anejo específico en el que se justificará exhaustivamente el 

cumplimiento del Reglamento Europeo 402/2013 sobre evaluación de riesgos del proyecto. 

Este anejo determinará las implicaciones que las obras proyectadas, tienen en la seguridad del sistema 

ferroviario, aplicando el método común de seguridad para evaluar y valorar los riesgos, proponiendo 

medidas de mitigación de éstos. 
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Se deberá además considerar su ciclo de vida completo, como se define en la norma UNE-EN 50126-

1 (diseño, fabricación, instalación, validación, pruebas y puesta en servicio, operación, mantenimiento, 

etc.).

Se incluirá en el anejo el informe de evaluación de la seguridad emitido por un organismo de evaluación 

independiente (AsBo) según se establece el Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 y contará con 

una experiencia acreditada suficiente en la elaboración de este tipo de documentos. El AsBo formará 

parte del equipo de proyecto desde el inicio de este y será responsabilidad del Autor del Proyecto que 

deberá disponerse de ella antes del envío a supervisión del proyecto de la redacción del Proyecto 

Constructivo de la Supresión del Paso a Nivel PN08 y la Integración Urbana y Ampliación de la Estación 

de Igualada de la Línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

 

 



Página 7 de 37  

2 Documentos de referencia 

Los documentos siguientes son de aplicación en el marco del presente contrato. 

 REF1 - UNE EN EN 50126-1. Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración 

de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS). Parte 1: 

Requisitos básicos y procesos genéricos. 

 REF2 - UNE EN 50128. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, 

señalización y procesamiento. Software para sistemas de control y protección de 

ferrocarril. 

 REF3 - UNE EN 50129 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, 

señalización y procesamiento. Sistemas electrónicos relacionados con la seguridad 

para la señalización. 

 REF4 - UNE EN 50159 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, 

señalización y procesamiento. Comunicación relacionada con la seguridad en 

sistemas de transmisión. 

 REF5 - Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 

2013, relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y 

valoración del riesgo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 352/2009. 

 REF6 - Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1136 de la Comisión, de 13 de julio de 

2015, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 relativo a 

la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del 

riesgo. 

Nota: Cuando, en el presente documento, se refiere al reglamento 402/2013, se consideran también 

las modificaciones introducidas por el reglamento 2015/1136. 

 

El Adjudicatario deberá realizar todas las actividades objeto del presente Contrato de acuerdo con la 

legislación en vigor. 

Se tendrá en cuenta toda norma que pudiera resultar aplicable, incluyéndose a continuación una 

relación de las potencialmente aplicables: 

- El presente Pliego y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

- Normas aplicables estatales, autonómicas y locales. 

- Instrucciones, leyes, normas, recomendaciones y demás normativa de aplicación de los Ministerios 

de Fomento e Industria. 

- Normas internacionales ISO, EN, IEC, IEEE. En particular, la UNE-EN 60812:2018. Técnicas de 

análisis de la fiabilidad de sistemas Procedimiento de análisis de los modos de fallo y de sus efectos 
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(AMFE y AMFEC), la CEI 61508-2010 Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/ 

electrónicos programables relacionados con la seguridad. 

- Normas de armonización CENELEC. 

- Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). 

- Normas de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP).  

- Procedimientos propios de FGC. 
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3 Objetivos de seguridad y aceptación de los riesgos 

3.1 Clasificación de los riesgos

La clasificación de los riesgos se realizará según lo establece la norma UNE EN 50126-1:2018 [REF 

1], por la combinación de dos criterios: 

 La probabilidad de ocurrencia de un suceso o una combinación de sucesos que conduzcan a 

un peligro, o la frecuencia de tal ocurrencia. 

 La consecuencia del peligro, es decir su gravedad. 

3.1.1 Clases de gravedad 

Se definen los siguientes niveles de severidad: 

Nivel de Gravedad Consecuencias para las personas 

I Catastrófico Víctimas mortales y/o múltiples heridos graves

II Crítico Una sola víctima mortal y/o herido grave

III Mínimo Heridos menores

IV Insignificante Posible herido menor

Tabla 1: Severidad del riesgo 

3.1.2 Clases de Frecuencia 

Se definen los siguientes niveles de frecuencia: 

Categoría Definición Probabilidad (P) por hora1 

A Frecuente 
Es probable que ocurra con frecuencia. El peligro se 

experimentaré continuamente.  
P > 10-3

B Probable 
Se dará varias veces. Puede esperarse que el 

peligro ocurra con frecuencia. 
10-3 > P > 10-4 

C Ocasional
Es probable que se dé varias veces. Puede 

esperarse que el peligro ocurra varias veces.
10-4 > P > 10-5

D Remoto 

Es probable que se dé alguna vez en el ciclo de vida 

del sistema. Puede razonablemente esperarse que el 

peligro ocurra. 

10-5 > P > 10-7 

E Improbable
Es improbable, aunque posible que ocurra. Puede 

suponerse que el peligro ocurrirá excepcionalmente. 
10-7 > P > 10-9

F Increíble 
Es extremadamente improbable que ocurra. Puede 

suponerse que el peligro pueda no ocurrir 
P < 10-9 

Tabla 2: Frecuencia de ocurrencia del riesgo 
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3.1.3 Clasificación del riesgo 

Se define la siguiente matriz para determinar la clasificación del riesgo:

   Gravedad 

  I II III IV 

  Catastrófico Critico  Mínimo Insignificante  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

A Frecuente: Intolerable Intolerable Intolerable No deseable 

B Probable: Intolerable Intolerable No deseable Aceptable

C Ocasional: Intolerable Intolerable No deseable Aceptable

D Remoto: Intolerable No deseable Aceptable Despreciable

E Improbable: No deseable Aceptable Despreciable Despreciable

F Increíble Aceptable Despreciable Despreciable Despreciable 

Tabla 3: Frecuencia de ocurrencia del riesgo 

La clasificación de los riesgos se realiza según las 4 categorías siguientes, que definen la aceptabilidad 

de los riesgos:  

Criticidad del 
Riesgo 

Control / reducción del riesgo 

Intolerable Debe eliminarse. 

No deseable 
Sólo debe aceptarse cuando la reducción del riesgo sea impracticable y 
con el acuerdo del Organismo de Evaluación y de FGC. 

Aceptable 
Aceptable con un control adecuado y con el acuerdo del Organismo de 
Evaluación y de FGC. 

Despreciable Aceptable con el acuerdo del Organismo de Evaluación  

Tabla 4: Criticidad del riesgo y correspondientes acciones a llevar a cabo 

FGC no aceptará ningún riesgo de mayor criticidad que la clase “Despreciable”.

 

3.2 Aceptación de la seguridad

Los principios utilizados para la aceptación de los riesgos serán los definidos en el reglamento 

402/2013 [REF5]. 

Asimismo, se evaluará la aceptación del riesgo del sistema evaluado utilizando uno o varios de los 

siguientes principios de aceptación del riesgo: 

a) La aplicación de códigos prácticos. Las condiciones de utilización de este principio de 

aceptación de riesgos deberán cumplir con los requisitos del punto 2.3 del anexo I del 

reglamento 402/2013 [REF5] y de los anexos 1 y 2 del presente documento. En cualquier 

caso, el uso de un código práctico para mitigar un riesgo debe ser aceptado por FGC. 
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b) Una comparación con sistemas similares. Las condiciones de utilización de este principio 

de aceptación de riesgos deberán cumplir con los requisitos del punto 2.4 del anexo I del 

reglamento 402/2013 [REF5] y del anexo 3 del presente documento. En cualquier caso, la 

elección de un sistema similar para mitigar un riesgo debe ser aceptado por FGC. 

c) Una estimación explícita del riesgo. Las condiciones de utilización de este principio de 

aceptación de riesgos deberán cumplir con los requisitos del punto 2.5 del anexo I del 

reglamento 402/2013 [REF5]. La aceptación cuantitativa de los riesgos se basará en la matriz 

definida en el apartado 3.1.3 del presente documento.  

3.3 Listado de accidentes potenciales

El proceso de gestión de la seguridad del Adjudicatario deberá tener en cuenta los peligros 

siguientes: 

A. Colisión de frente entre dos materiales rodantes 

B. Colisión por alcance entre dos materiales rodantes 

C. Colisión lateral entre dos materiales rodantes 

D. Colisión entre un material rodante y un vehículo 

E. Colisión entre un material rodante y un obstáculo 

F. Colisión por salida de gálibo 

G. Descarrilamiento 

H. Caída de una persona 

I. Golpe a una persona 

J. Atrapamiento / aplastamiento / corte 

K. Descarga eléctrica / electrocución 

L. Incendio 

M. Explosión 

N. Intoxicación 

En caso de considerar otros accidentes potenciales como es aplicable en el alcance del Contrato, el 

Adjudicatario es responsable de completar este listado.  

 

3.4 Niveles de Integridad de la Seguridad (Safety Integrity Level – SIL) 

Cada función o equipo relacionado con la seguridad deberá ser diseñado y realizado por el 

Adjudicatario teniendo en cuenta los requisitos relativos a los Niveles de Integridad de la Seguridad 

especificados en las normas UNE EN 50126-1 [REF1], UNE EN 50128 [REF2], y UNE EN 50129 

[REF3]. 

Asimismo, la relación entre los niveles de integridad de la seguridad y las tasas de fallo será la definida 

en la norma UNE EN 50129 [REF3], que se presenta en la tabla que viene a continuación. 
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Además, para cada Software relacionado con la seguridad, el Adjudicatario aplicará los requisitos 

relativos a los Niveles de Integridad de la Seguridad SW (SW SIL) especificados en la norma UNE EN 

50128 [REF2]. 
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4 Organización para la seguridad 

La organización del Adjudicatario deberá incluir una persona Responsable de Seguridad, que deberá 

poder justificar de una experiencia previa suficiente en materia de gestión de la seguridad en el sector 

ferroviario. 

El Responsable de Seguridad de la ingeniería será el interlocutor de FGC para los aspectos 

relacionados con la seguridad. Así como será el interlocutor con los diferentes proveedores de los 

subsistemas para los aspectos de la seguridad. 

El Responsable de Seguridad deberá ser independiente de los equipos a cargo del diseño.  

Para realizar sus tareas, el Responsable de Seguridad deberá contar con la autoridad y los medios 

suficientes.  

La organización de seguridad del proyecto también deberá contar con un evaluador independiente de 

la seguridad, según lo especificado en el apartado 5.  

La organización de la ingeniería para la seguridad deberá ser descrita en su plan de gestión de la 

seguridad (véase apartado 0), y asimismo deberá ser aprobada por parte de FGC. 
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5 Evaluación independiente de la Seguridad 

5.1 Objeto de la Evaluación independiente de la seguridad

Tal y como se define en el Reglamento Nº 402/2013, el proceso de Gestión del Riesgo deberá 

someterse a una evaluación independiente, que deberá ser realizada por un Organismo de Evaluación. 

En el ámbito del presente Contrato, FGC requiere que el proceso de Gestión del Riesgo Integrado, y 

más allá el proceso de gestión de la seguridad definido en el presente documento, se base: 

 En las exigencias del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 402/2013, relativo a la adopción de 

un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, y el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2015/1136 por el que se modifica el anterior; 

 En las exigencias de las normas: 

o UNE EN 50126-1 [REF1]. Aplicaciones Ferroviarias, Especificación y demostración de 

la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS)  

o UNE EN 50128 [REF2]. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, 

señalización y procesamiento. Software para sistemas de control y protección de 

ferrocarril. 

o UNE EN 50129 [REF3]. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, 

señalización y procesamiento. Sistemas electrónicos relacionados con la seguridad 

para la señalización. 

Asimismo, el Organismo de Evaluación independiente de la seguridad deberá proceder a una 

evaluación independiente: 

 Del cumplimiento del reglamento Nº 402/2013 [REF5], es decir: 

o De la aplicación correcta del proceso de gestión del riesgo contemplado en el anexo I 

del reglamento Nº 402/2013 [REF5], 

o De los resultados obtenidos por la aplicación de este proceso (adecuación de las 

medidas de mitigación y alcance de un nivel de seguridad aceptable)  

 Adicionalmente, el Organismo de Evaluación independiente de la seguridad evaluará que el 

proceso de gestión de la seguridad integral definido e implementado por el Adjudicatario 

cumple con las normas UNE EN 50126-1 [REF1], UNE EN 50128 [REF2], y UNE EN 50129 

[REF3]. Asimismo, asume el papel de evaluador tal como lo especifican estas normas. 

Conforme lo requiere el reglamento, para efectuar la evaluación independiente, el Organismo de 

Evaluación deberá: 

a) asegurar que comprende perfectamente el proyecto a partir de la documentación facilitada por 

la ingeniería; 

b) efectuar una evaluación de los procesos seguidos en la gestión de la seguridad integral y la 

calidad durante el diseño y la realización del proyecto, incluido la conformidad con los 

requisitos del reglamento Nº 402/2013 [REF5] y de las normas UNE EN 50126-1 [REF1], UNE 

EN 50128 [REF2], y UNE EN 50129 [REF3]. 

c) efectuar una evaluación de la aplicación de tales procesos relativos a la seguridad y la calidad 

durante el diseño y la realización del proyecto, incluido la conformidad con los requisitos del 
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reglamento Nº 402/2013 [REF5] y de las normas UNE EN 50126-1 [REF1], UNE EN 50128 

[REF2], y UNE EN 50129 [REF3], y los resultados obtenidos por la aplicación de estos 

procesos (adecuación de las medidas de mitigación y alcance de un nivel de seguridad 

aceptable). 

Como consecuencia del alcance de la evaluación, el Organismo de Evaluación: 

 Debe ser acreditado, según los requisitos del anexo II del reglamento Nº 402/2013 [REF5] que 

define los criterios para la acreditación del organismo de evaluación; 

 Debe demostrar competencias extensas en la evaluación independiente de la seguridad según 

la norma UNE EN 50126-1 [REF1]. 

Asimismo, el Adjudicatario será responsable de obtener una valoración favorable por parte del 

Organismo de Evaluación del proceso realizado en la fase de diseño. Para ello, deberá entregar a 

dicho Organismo la documentación de seguridad del proyecto, que incluirá toda la documentación 

generada a lo largo del proceso de gestión de la seguridad, así como cualquier documento o 

requerimiento que solicite el citado Organismo para emitir su valoración favorable a través de un 

Informe de Evaluación Independiente de Seguridad que será establecido al final del diseño 

El proceso de Gestión del Riesgo no se dará por concluido hasta que FGC no lo haya validado 

y que se haya obtenido la valoración favorable por parte del citado Organismo de Evaluación. 

 

5.2 Plan e Informes de Evaluación independiente de la seguridad

El Organismo de evaluación independiente de la seguridad emitirá al inicio del contrato un plan de 

evaluación independiente que detallará: 

 La organización del Organismo de Evaluación para la fase de diseño del proyecto; 

 La designación de los principales expertos que intervendrán por su cuenta para la fase de 

diseño; 

 La metodología de evaluación independiente de la seguridad, y las actividades a realizar por 

parte del organismo para la fase de diseño; 

 Una primera planificación y los documentos que el Organismo de Evaluación produce para la 

fase de diseño. 

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación del Plan de Evaluación de su Organismo de 

Evaluación Independiente de la Seguridad por parte de FGC.  

El organismo de evaluación proporcionará un informe de evaluación que se ajuste a los requisitos del 

anexo III de reglamento Nº 402/2013 [REF5], y adicionalmente concluya sobre el cumplimiento de la 

normativa UNE EN 50126-1 [REF1], UNE EN 50128 [REF2], y UNE EN 50129 [REF3]. 

Este informe contendrá al menos la información siguiente: 

a) la identificación del organismo de evaluación; 

b) el plan de evaluación independiente; 

c) la definición del ámbito cubierto por la evaluación independiente, así como sus 

limitaciones; 
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d) los resultados de la evaluación independiente para la fase de diseño, lo que 

comprenderá, en particular: 

a. una información detallada de las actividades de evaluación independiente 

desarrolladas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 

402/2013, 

b. los casos de no conformidad que eventualmente se hubieran detectado con lo 

dispuesto en el Reglamento 402/2013 o con las recomendaciones del organismo 

de evaluación; 

e) las conclusiones de la evaluación independiente para la fase de diseño. 

f) En anexo: Un informe de Evaluación de la Seguridad que concluya específicamente sobre 

el cumplimiento de la normativa UNE EN 50126-1 [REF1]. 

El informe de Evaluación Independiente de la Seguridad para la fase de diseño se remitirá cuando el 

Adjudicatario entregue un Informe de Seguridad.  

5.3 Uso de productos y aplicaciones certificados previamente 

En el caso de que la demostración de seguridad de los equipos objetos del presente contrato esté 

basada en productos y aplicaciones genéricos según lo define la norma UNE EN 50129 [REF3], dichos 

productos deberán contar con certificados previamente obtenidos que confirmen el nivel de seguridad 

obtenido. 

El Organismo de Evaluación es responsable asegurarse que dichos certificados le permiten evaluar la 

seguridad de la totalidad del sistema ferroviario diseñado en el marco del presente contrato. Si no 

fuese el caso, El Organismo de Evaluación es responsable de evaluar la seguridad de los productos o 

aplicaciones para los cuales no acepta la validez de los certificados obtenidos previamente. 
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6 Estudios y documentación de seguridad 

El Adjudicatario será responsable de elaborar y tener a disposición de FGC toda la documentación de 

seguridad, de verificación y de validación exigida en cumplimiento de las normas UNE EN 50126-1 

[REF1], UNE EN 50128 [REF2], y UNE EN 50129 [REF3]. 

A continuación se especifica la documentación mínima que se entregará a FGC en el marco de este 

contrato.  

En ninguna manera, este listado exime el Adjudicatario de la responsabilidad de realizar toda la 

documentación de seguridad, de verificación y de validación exigida en cumplimiento de las normas 

UNE EN 50126-1 [REF1], UNE EN 50128 [REF2], y UNE EN 50129 [REF3]. 

6.1 Plan de gestión integral de la seguridad 

El Adjudicatario elaborará un Plan de Gestión Integral de la Seguridad, y lo mantendrá actualizado 

durante toda la duración del Contrato. 

El Plan de Gestión Integral de la Seguridad del Adjudicatario deberá describir el conjunto de las tareas 

y disposiciones que le Adjudicatario toma para cumplir con los requisitos de seguridad del presente 

contrato. 

En particular, el Plan de Gestión de Seguridad del Adjudicatario deberá incluir, sin limitarse, los 

aspectos siguientes: 

 Normas y documentos de Seguridad aplicables para cada sistema,  

 Principios de Gestión de Seguridad y política de Seguridad de la ingeniería,  

 Organización de la ingeniería y responsabilidades en materia de seguridad,  

 Justificativa de la independencia del Equipo de Seguridad,  

 Requisitos acerca de la competencia en materia de seguridad de los personales clave,  

 Objetivos de Seguridad,  

 Criterios de Aceptación de Seguridad y Riesgo,  

 Relaciones con el organismo de evaluación y proceso que asegure que la evaluación se lleve 

a cabo correctamente  

 Descripción de las actividades de seguridad, planificación y entregables correspondiente,  

 Informe de Seguridad del diseño,  

 Proceso de Aprobación de Seguridad interno a la ingeniería,  

 Seguimiento y control de la aplicación del plan de Gestión seguridad,  

6.2 Análisis de seguridad 

6.2.1 Análisis Preliminar de Riesgos (APR) 

Una vez definida la funcionalidad de los distintos subsistemas, se ha de realizar un Análisis Preliminar 

de los Riegos, con el objeto de identificar los peligros en las instalaciones, así como sus causas. El 

concepto de riesgo se define en la norma EN 50126, así como los conceptos de probabilidad de 

ocurrencia de un suceso o de una combinación de sucesos que conduzcan a un peligro. Dicha norma 
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contempla la evaluación de la gravedad de las consecuencias derivadas de las situaciones peligrosas 

y de los accidentes potenciales. El APR deberá ser actualizado a lo largo de las diferentes fases de 

definición, construcción, instalación y puesta en marcha del sistema e incluso durante la vida útil del 

mismo. 

Los riesgos se clasifican en dos categorías: riesgos para la seguridad relacionados con las personas 

y el medio ambiente y riesgos relacionados con la pérdida o disminución de la operación normal del 

sistema. 

Como ejemplo, se listan a continuación algunas de las situaciones de riesgo que se deberán considerar 

en la práctica a la hora de realizar el APR: 

- Movimiento intempestivo de una aguja al paso del tren 

- Autorización errónea de paso por una señal origen de itinerario con estado 

restrictivo. 

- Personal de intervención lastimado por un tren, ya sea al trabajar. 

- Presentación errónea de una señal luminosa. 

- La pérdida de alimentación eléctrica en una de las secciones de la línea 

-. Etc  

 

El APR cuenta con tres etapas: 

 La identificación de riesgos; 

 La evaluación de los riesgos: 

 La definición de los requisitos de seguridad. 

Cada etapa cumplirá con lo siguiente: 

 Identificación de Riesgos 

El Adjudicatario llevará a cabo la identificación de riesgos, con el objetivo de analizar las 

situaciones peligrosas que pueden ocasionar un accidente. 

La identificación de los accidentes potenciales deberá basarse en la experiencia del 

Adjudicatario y en fuentes del sector. Como mínimo, los accidentes potenciales listados en el 

apartado 3.3 deberán estudiarse. 

Para cada accidente potencial, el Adjudicatario identificará las situaciones que pueden 

conducir al accidente y las causas potenciales a través de una arborescencia de los riesgos. 

 Evaluación de los Riesgos 

Todos los riesgos identificados deberán ser evaluados y clasificados, en base a la matriz de 

clasificación de los riesgos definida en el apartado 3.1.3. 

 Definición de los Requisitos de Seguridad 

En base a la identificación de los riesgos y de sus causas, y de la evaluación de los riesgos, 

el Adjudicatario definirá en el APR los requisitos de seguridad que deben cumplirse para 

garantizar la seguridad de la línea ferroviaria.  
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El Adjudicatario define las medidas de mitigación que deberán ser implementadas para que cada 

riesgo sea aceptable. 

A modo de información, las medidas de mitigación pueden ser, sin limitarse a ello: 

 Disposiciones constructivas, 

 Disposiciones normativas, 

 Procedimiento de control de la calidad, 

 Cálculos, 

 Pruebas, 

 Procedimiento de mantenimiento, 

 Procedimiento de operación. 

El APR debe presentarse bajo la forma de una tabla. La ingeniería puede utilizar el modelo de APR 

abajo. En cualquier caso, el modelo final a utilizar debe ser aprobado por FGC. 

ID 
Accidente 
potencial 

Peligro 
Causas 

posibles del 
peligro 

Graved
ad 

Medidas de 
reducción de 

riesgos 
(requisitos de 

seguridad)

ID del 
requisito de 
seguridad 

Responsabilidad 
(Entidad/subsiste
ma encargada) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

Las columnas y campos de la tabla corresponden a: 

 ID: Número o código de la línea 

 Accidente potencial: Peligro identificado de acuerdo con el listado de accidentes presentados 

en el 3.3 

 Peligro: Presentación más detallada del riesgo y de la situación de peligro asociado 

 Causas posibles del peligro: Fallos o mal función que causa el peligro 

 Gravedad: Clase de gravedad del peligro identificada de acuerdo con la clasificación definida 

en el 3.2.1 

 Medidas de reducción de riesgo: Requisitos de seguridad que permitirán reducir y controlar 

los riesgos 

 ID del requisito de seguridad: Código único para el requisito de seguridad 

 Responsabilidad (Entidad/subsistema encargada): Entidad responsable del requisito de 

seguridad 

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su APR por parte de FGC.  

En caso de que la cobertura de un riesgo propuesta por el Adjudicatario no esté considerada 

como justificada por parte de FGC, FGC podrá proponer cambios y/o medidas de mitigación 

alternativas. El procedimiento será iterativo hasta su validación por parte de FGC. Asimismo, el 

Adjudicatario es responsable de entregar el APR con la suficiente antelación para que sean 

factibles cambios de diseño. 
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6.2.2 Análisis Riesgos del Sistema (ARS) 

El Adjudicatario realizará un Análisis de Riesgos del Sistema (ARS – System Hazard Analysis, SHA) 

sobre el alcance del presente contrato. 

El propósito de esta actividad es identificar de manera exhaustiva los fallos de las funciones del sistema 

de señalización que pueden perjudicar a la seguridad de cualquiera de los subsistemas ferroviarios.   

El Análisis de Riesgos del Sistema permite identificar sistemáticamente los fallos simples que pueden 

perjudicar la seguridad del sistema. Es un método de análisis “bottom-up” y sistemático, o sea que se 

identifican las consecuencias a partir de un estudio sistemático de los fallos de las funciones. Permite: 

 la identificación de las causas y de las consecuencias de los modos de fallos de cada función 
soportada por el sistema de señalización;  

 la definición de las medidas de mitigación necesarias para controlar los peligros y para reducir 
el riesgo hasta un nivel aceptable;  

 la confirmación de la asignación SIL a los elementos del sistema.  

La calidad de este análisis depende de su carácter exhaustivo para los fallos simples. Este método no 
pretende tener en cuenta los fallos múltiples. Para alcanzar dicha exhaustividad, se deben identificar 
todas las funciones del sistema de señalización, y las causas que pueden afectar la seguridad del 
sistema.  

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su ARS por parte de FGC.  

6.2.3 Análisis de los Riesgos de Interfaces (ARI) 

El Adjudicatario realizará un Análisis de Riesgos de Interfaces (ARI – Interface Hazard Analysis, IHA) 

sobre el alcance del presente contrato. 

El propósito de esta actividad es identificar de manera exhaustiva los fallos de las interfaces internas 

y externas del sistema de señalización que pueden perjudicar a la seguridad de cualquiera de los 

subsistemas ferroviarios.  

El Análisis de Riesgos de Interfaces debe analizar las causas de las situaciones de riesgo relacionadas 

con los dispositivos, protocolos y datos utilizados para que los constituyentes del sistema de 

señalización comuniquen entre ellos, o con sistemas externos. 

Debe permitir: 

 Identificar los equipos y los datos relacionados con las interfaces de subsistemas; 

 Identificar las funciones del sistema que utilizan los datos de interfaz;  

 Identificar todos los fallos relacionados con los datos y las funciones implicadas en interfaces 
externas e internas del sistema de Señalización que pueden perjudicar a la seguridad del 
sistema;  

 definir las medidas de mitigación necesarias para controlar los peligros relacionados con los 
interfaces y para reducir el riesgo hasta un nivel aceptable;  

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su ARI por parte de FGC.  
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6.2.4 Análisis de los Modos de Fallos, de sus Efectos y Criticidad (AMFEC)

Una vez avanzado el diseño de todos los subsistemas ferroviarios, el Adjudicatario deberá realizar un 

análisis de los riesgos del sistema bajo la metodología de Análisis de los Modos de Fallos, de sus 

Efectos y Criticidad (AMFEC).

Para determinar los niveles de exigencia FDMS de un sistema, se ha de realizar un análisis de los 

modos de fallo del mismo. Un modo de fallo es un efecto derivado de la observación del fallo de un 

elemento del sistema. La siguiente tabla recoge las categorías de fallos que define la norma EN 50126 

para ser utilizadas en las aplicaciones ferroviarias:

El análisis AMFEC tiene un enfoque “bottom-up” ya que analiza las consecuencias de fallos de 

elementos individuales y, en consecuencia, perjudicar el funcionamiento seguro del sistema global.

Debe permitir evaluar la gravedad de los modos de fallo e identifica las medidas de mitigación que el 

Adjudicatario ha tomado para controlar el riesgo asociado. 

En definitiva, permite identificar los elementos críticos para la seguridad.

El AMFEC debe presentarse bajo la forma de una tabla. Debe contener:

la referencia del elemento que se estudia;

sus modos de fallos (puede haber varios) y sus causas;

los efectos correspondientes (a nivel de elemento, de subsistema, y sistema), así como las 

consecuencias de estos modos de fallos para la seguridad;

la evaluación de la frecuencia y la gravedad de cada modo de fallo, para determinar la criticidad 

de dicho modo de fallo. 

las medidas para controlar este riesgo (detección del fallo, y medidas de reducción de este 

riesgo).

El AMFEC elaborada por la ingeniería deberá contener como mínimo los campos del modelo abajo.
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ID
Compon

ente 
Modo de 

fallo 
Causas 

Efecto al 
nivel del 

subsistem
a/equipo 

Efecto al 
nivel del 
sistema 

Frec
uen
cia 

Gra
ved
ad 

Criti
cida

d 

Medidas de 
reducción de 

riesgos 
(requisitos de 

seguridad) 

Entidad/su
bsistema 

encargada 
de la 

medida 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

Las columnas y campos de la tabla corresponden a:

 ID: Número o código de la línea 

 Componente: nombre del componente  

 Modo de fallo: El modo de fallo del componente (rotura, desgaste, …) 

 Causas: Causas que puedan provocar el modo de fallo 

 Efecto al nivel del subsistema/equipo: Consecuencia del modo de fallo en el 

equipo/subsistema 

 Efecto al nivel del sistema: Consecuencia del modo de fallo sobre la línea 

 Frecuencia/gravedad/Criticidad: Clase de frecuencia/gravedad/criticidad del peligro 

identificados de acuerdo con la clasificación definida en el 3.2.1.  

 Medidas de reducción de riesgo: Requisitos de seguridad que permitirán reducir y controlar 

los riesgos 

 Responsabilidad (Entidad/subsistema encargada): Entidad responsable del requisito de 

seguridad 

Para aquellas amenazas que no se puedan mitigar por encontrarse fuera del alcance propio, se 

definirán Condiciones de Uso que deben cumplir uno o varios agentes externos para garantizar el 

funcionamiento seguro del sistema. 

Para resumir, los conceptos técnicos de seguridad se basan en un conocimiento de: 

 Todos los posibles peligros 

 La característica de cada peligro 

 Los fallos de seguridad: 

 Los modos de fallo que puedan conducir a un peligro 

 La probabilidad de que se produzca dicho fallo 

 La mantenibilidad de las partes del sistema asociadas a un peligro: 

 La facilidad de llevar a cabo su mantenimiento 

 La probabilidad de que se produzcan errores durante las tareas de su mantenimiento 

 El tiempo necesario para devolver al sistema su seguridad. 

 La operación y el mantenimiento de las partes del sistema relacionadas con la 
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 Seguridad: 

 • la influencia de los factores humanos 

 • las herramientas, instalaciones y procedimientos 

 • los controles y medidas eficaces para enfrentarse a un peligro 

 

 

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su AMFEC por parte de FGC.  

6.2.5 Análisis por Árboles de Fallos (FTA)

Siempre y cuando los análisis de riesgos mencionados anteriormente hayan identificado eventos que, 

en caso de combinarse varias causas, pueden conducir a un accidente de gravedad “Catastrófico” o 

“Crítico” (véase apartado 3.1.1), el Adjudicatario deberá realizar unos Árboles de Fallos (Fault Tree 

Analysis – FTA) 

Los Árboles de Fallos tienen un enfoque “top-down” que debe permitir estudiar exhaustivamente las 

combinaciones de causas que pueden llevar a una situación peligrosa. Es un método de 

representación gráfica para identificar los caminos que provocan una situación indeseable. 

El Adjudicatario deberá realizar sus árboles de fallos con una herramienta software reconocida. 

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de sus árboles de fallos por parte de FGC. 

6.2.6 Análisis de Riesgos debido a la operación o soporte (O&SHA) 

Una vez avanzado el diseño de la nueva línea, el Adjudicatario deberá realizar un análisis de Riesgos 

debido a la operación o al soporte (mantenimiento) del sistema de señalización (Operating & Support 

Hazard Analysis – O&SHA). 

El objetivo del O&SHA es analizar los riesgos introducidos en el sistema por la aplicación de 

procedimientos, tanto de operación y mantenimiento como de fabricación, instalación y ajuste. Debe 

identificar estos riesgos, y definir las medidas tomadas para controlar, disminuir o eliminar los riesgos 

identificados. 

El O&SHA es también un análisis “bottom-up” que debe analizar sistemáticamente las consecuencias 

de los errores en la realización de las actividades u operaciones por las personas encargadas de ello. 

El O&SHA debe cubrir las actividades realizadas como mínimo en las fases siguientes: 

 Fabricación 

 Instalación 

 Pruebas 

 Operación (incluida la gestión de los modos degradados y situaciones de emergencia) 

 Mantenimiento, incluido: 

o Las actividades de mantenimiento propiamente dicho. 

o Pruebas y controles después de mantenimiento. 

o Ajustes. 
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o Calibración de herramientas. 

o Manipulación y almacenamiento de recambios. 

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su O&SHA por parte de FGC. 

6.2.7 Asignación y demostración de los niveles de Integridad de Seguridad (SIL) 

En caso de que unas funciones relacionadas con la seguridad sean realizadas mediante el uso de 

sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables, se aplicarán los requisitos de las normas 

UNE EN 50126-1, UNE EN 50128 y UNE EN 50129 acerca de los niveles de integridad y seguridad. 

Asignación de los niveles de Integridad de Seguridad (SIL) 

Asimismo, el Adjudicatario procederá a una asignación de los niveles de integridad de la seguridad 

que deben cumplirse para cada función, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

Índice de Peligros Tolerables 

THR por hora y por función 

Nivel de Integridad de la 

Seguridad 

10-9  THR < 10-8 4 

10-8  THR < 10-7 3 

10-7  THR < 10-6 2 

10-6  THR < 10-5 1 

 

También se asignarán los correspondientes niveles de integridad de la seguridad SW (SW SIL). 

Esta asignación será formalizada a través de un informe de asignación de los niveles de Integridad de 

Seguridad (SIL). 

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Informe de demostración de los niveles de 

Integridad de Seguridad (SIL) por parte de FGC.  

6.2.8 Análisis de riesgos del proceso de preparación de los datos SW 

En el caso que toda o parte del sistema de señalización suministrado por el adjudicatario utilice datos 

para configurar el sistema, el Adjudicatario deberá realizar un análisis de riesgos del proceso de 

preparación de los datos SW. 

El objetivo de esta actividad es demostrar que el proceso de preparación de datos y que las 

correspondientes actividades de verificación y validación aplicadas en el marco del proyecto permiten 

alcanzar un nivel de seguridad cumpliendo los objetivos de seguridad, teniendo en cuenta todas las 

particularidades del proyecto  

El análisis de riesgos del proceso de preparación de los datos SW cubre: 

 El proceso de recolección de todos los datos necesarios (gradientes, posición de los equipos 

de señalización…); 

 El proceso de preparación de los datos, entre la recolección y la etapa en la cual se pueden 

utilizar por los SW o equipos del sistema de señalización; 
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 El proceso de verificación de los datos críticos de Seguridad utilizados para la configuración 

del sistema de señalización; 

 El proceso de Validación de estos datos, incluyendo las pruebas realizadas en simuladores y 

en campo. 

Este análisis debe demostrar que las actividades planificadas (recolección, generación, preparación, 

verificación, validación) son suficientes para alcanzar el nivel de integridad de la seguridad requerido 

para el sistema de señalización. 

Este análisis debe considerar las herramientas utilizadas en el proceso, y demostrar que estas 

herramientas tienen un nivel de seguridad adecuado con el nivel de seguridad de los datos. 

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Análisis de riesgos del proceso de 

preparación de los datos SW por parte de FGC.  

6.2.9 Notas de seguridad específicas

Si, en el marco del proyecto, existen riesgos que: 

 Son causados por el uso de equipos que no han sido utilizados por el Contratista en la 

implementación del sistema de señalización entregado por el Adjudicatario, y por 

consecuencia no son cubiertos por los certificados de seguridad existentes; o 

 Son causados por interfaces del sistema con equipos de FGC que nunca se han utilizado en 

interfaz con el sistema de señalización entregado por el Adjudicatario; o 

 deben ser mitigados por el desarrollo de nuevas funciones. 

El Adjudicatario elaborará notas de seguridad específicas.  

El objetivo de estas notas de seguridad es demostrar la correcta toma en cuenta de estos riesgos 

novedosos desde el punto de vista del sistema de señalización. Son documentos de síntesis teniendo 

por objetivo enumerar por un asunto particular todos los datos que demuestren que el riesgo está 

controlado y alcanza un nivel aceptable. 

El punto de partida de las notas de seguridad son riesgos identificados en el APR. Mediante la 

recopilación de los estudios realizados por el Adjudicatario y sus proveedores se demuestra, a través 

de las notas de seguridad, que los elementos implicados en la realización de las funciones permiten 

justificar la aceptabilidad del riesgo. 

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de sus notas de seguridad específicas por parte 

de FGC. 

6.3 Registro de Peligros (Hazard Log)

6.3.1 Alcance y gestión del Registro de Peligros (Hazard Log) 

El Adjudicatario elaborará un Registro de Peligros Global (Hazard Log), y lo mantendrá actualizado 

durante toda la duración del Contrato. Este registro debe cumplir los requisitos del reglamento 

402/2013 [REF5] y de las normas UNE EN 50126-1 [REF1], UNE EN 50128 [REF2], y UNE EN 50129 

. 

El Registro de Peligros tiene por objetivo recopilar los resultados de los estudios y documentos 

relacionados con la seguridad para garantizar la trazabilidad y el correcto seguimiento de los riesgos. 
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Este documento es un documento vivo que deberá ser actualizado a lo largo de las fases del ciclo de 

vida del proyecto. Forma parte del programa de demostración de la seguridad, para comprobar que 

las exigencias de seguridad han sido tenidas en cuenta en el diseño.

Asimismo, el Adjudicatario deberá: 

 Registrar en el Registro de Peligros todos los requisitos de seguridad identificados mediante 

los análisis de seguridad, 

 Para cada requisito, establecer la o las medidas de mitigación, así como las evidencias 

documentales que permiten garantizar la aplicación de dichas medidas, 

 definir las responsabilidades para cada medida de mitigación, para formalizar el proceso de 

actualización del Registro de Peligros 

Para ello, el contenido del Registro de Peligros contemplará como mínimo la información siguiente: 

 Identificación del Riesgo. Detalla el riesgo, a que equipo y función se refiere, los requisitos 

de seguridad, y establece una trazabilidad con los estudios de seguridad; 

 Clasificación del Riesgo antes de mitigación. El riesgo está clasificado según la 

metodología descrita en el apartado 0. Esta clasificación determina la criticidad del riesgo en 

el caso de que no haya medida implementada en el diseño; 

 Medidas de mitigación. En esta parte, se establecen las medidas de mitigación definidas por 

el Adjudicatario que permiten reducir la criticidad del riesgo a un nivel aceptable; 

 Principio de aceptación del riesgo. El Adjudicatario identificará, para cada peligro registrado, 

el principio de aceptación de riesgo utilizado, conforme lo que especifica el apartado 3.2 y de 

acuerdo con el reglamento 402/2013. 

 Responsable. A cada medida de mitigación está asociado un responsable de su 

implementación. 

 Evidencias. El cierre del riesgo se realiza a lo largo del proyecto. Se mencionan las evidencias 

permitiendo de declarar un riesgo como cerrado al diseño. Siempre se deberá realizar una 

trazabilidad exhaustiva de estas evidencias, en general mediante la inclusión de la referencia 

del documento que testifica la implementación de las medidas de mitigación. 

 Clasificación del Riesgo después de mitigación. Se vuelve a aplicar la metodología de 

evaluación del riesgo descrita en el apartado 0, teniendo en cuenta las medidas de mitigación 

definidas, de forma a asegurar que la criticidad ha sido reducida hasta un nivel aceptable. 

 Estado del riesgo. El Adjudicatario concluye sobre el estatus del riesgo. Los estatus pueden 

ser, como mínimo: 

1. Abierto. 

2. Cerrado en diseño. 

3. Exportado. 

Para tener el estatus Exportado, un riesgo debe: 

 Haber sido exportado mediante uno de los documentos descritos en el 

apartado 0, y; 
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 El documento correspondiente debe haber sido aceptado por FGC, y; 

 FGC debe haber aceptado formalmente el requisito exportado. 

El Adjudicatario proporcionará a FGC, para su gestión interna, el registro de peligros en un formato de 

tabla similar al siguiente (formato que debe ser aprobado por FGC). Solamente las columnas de 1 a 

11 serán completadas por la ingeniería. Las ultimas columnas (de 11 hasta 14) serán completadas 

posteriormente por la dirección de obra durante la fase de realización. El Registro de Peligros de la 

ingeniería deberá recoger como mínimo los campos siguientes (de 1 a 11): 

 

Gestión por parte de la Ingeniería
Gestion por parte de la dirección 

de obra 

ID 
requisito 

Requisito 
de 

seguridad 

Origen 
del 

requisito 

Accidente 
potencial 

Gravedad 

Responsabilidad 
(Entidad / 

subsistema 
encargada) 

Principio 
de 

aceptación 
del riesgo 

Clasificación 
del riesgo a 

final de 
diseño 

Estatus 
del 

riesgo 
al final 

de 
diseño

Referencias 
al final de 

diseño  
Comentarios 

Estatus 
del riesgo 
al final de 

la 
realización 

Referencias 
en fase 

realizacion

Comen-
tarios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 ID requisito: Código único para el requisito de seguridad 

 Requisito de seguridad: Medidas de mitigación que permitirán reducir y controlar los riesgos 

 Origen del requisito: El origen de dichos requisitos en los análisis de seguridad 

 Accidente potencial: Peligro identificado de acuerdo con el listado de accidentes presentado 

en el 3.3 

 Gravedad antes de mitigación: Clase de gravedad del peligro identificada de acuerdo con la 

clasificación definida en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  

 Responsabilidad (Entidad/subsistema encargada): Entidad responsable del requisito de 

seguridad 

 Principio de aceptación de riesgo: El principio de aceptación de riesgo utilizado para cada 

peligro registrado 

 Clasificación del Riesgo después de mitigación: Clasificación del peligro teniendo en 

cuenta las medidas de mitigación definidas de acuerdo con la clasificación definida en el 3.2. 

 Estatus del riesgo: Estatus del riesgo identificado de acuerdo con los estatus definidos en el 

presente aparato 

 Referencias: Las evidencias permitiendo de declarar un riesgo como cerrado al diseño 

(referencia del documento que testifica la implementación de las medidas de mitigación) 

 Comentarios: Comentarios de la ingeniería 

En cualquier caso, el formato y campos que incluirá la tabla propuesta por el Adjudicatario deberán ser 

aprobados por FGC. 

Como mínimo, a partir de su primera entrega, el Registro de Peligros debe actualizarse y entregar 

cada 3 meses.  

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Registro de Peligros por parte de FGC.  
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6.4 El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Registro de Peligros 
por parte de FGC. Listado de Requisitos de seguridad exportados 

6.4.1 Listado de requisitos de seguridad exportados hacia Operación o 

Mantenimiento 

Siempre cuando el Adjudicatario justifique que no puede mitigar un riesgo solo con los equipos 

suministrados en el marco del presente contrato, podrá pedir a FGC la exportación de requisitos de 

seguridad hacia la operación o el mantenimiento. 

Listado de requisitos de seguridad exportados hacia Operación o Mantenimiento 

Para ello, el Adjudicatario emitirá un documento con el listado de Requisitos de seguridad 

exportados hacia Operación o Mantenimiento, en el cual identifica: 

 Los requisitos de seguridad para los cuales el Adjudicatario pide que sean exportados a: 

o La operación (maquinistas de los trenes, operadores de a bordo, centro de 

control) 

o El mantenimiento 

 El origen de dichos requisitos en los análisis de seguridad; 

 Una breve descripción de las actividades de operación o mantenimiento que permiten 

cumplir con el requisito; 

 La referencia exacta de las partes de los procedimientos de operación o de 

mantenimiento proporcionados por el Adjudicatario que permiten cumplir con estos 

requisitos exportados; 

 La debida justificación de que la transferencia de los requisitos es necesaria ya que el 

riesgo no puede cerrarse solo en base al suministro del Adjudicatario. 

El listado de requisitos de seguridad exportados hacia otros equipos debe ser consistente con el 

Registro de Peligros del Adjudicatario. 

Condiciones de aceptación por FGC de los requisitos de seguridad exportados hacia Operación o 

Mantenimiento 

Para cada requisito de seguridad que el Adjudicatario pida que se transfiera, FGC informará 

el Adjudicatario sobre si acepta o no el requisito exportado. 

En caso de que FGC no acepte uno o varios requisitos exportados, el Adjudicatario deberá 

proponer las adaptaciones que permiten que los requisitos sean aceptados por FGC, o medidas 

alternativas para mitigar el riesgo. 

Cada vez que FGC lo solicite, previamente a la aceptación de un requisito, el Adjudicatario 

presentará detalladamente las actividades de operación y mantenimiento que permiten cumplir con 

dicho requisito. Asimismo, se detallarán las actividades de control o mantenimiento a realizar, para 

que FGC pueda juzgar de la viabilidad de la realización de dichas actividades. El Adjudicatario 

pondrá en práctica los medios necesarios para que FGC pueda comprobarlo (explicación de 

procedimientos, vistas 3D, demostración sobre equipos…) 

La viabilidad de la realización de las actividades condicionará la aceptación o no del 

requisito por parte de FGC. 
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En caso de que estos requisitos de seguridad exportados hacia la operación y el mantenimiento 

necesiten la utilización de herramientas o equipos de medición, el Adjudicatario deberá 

proporcionar dichos equipos o herramientas a FGC, estando incluida esta provisión en el importe 

del Contrato. 

Identificación de los requisitos de seguridad en la documentación de operación y mantenimiento

Adicionalmente, en la documentación de operación y mantenimiento, el Adjudicatario indicará de 

forma precisa las partes de los procedimientos de operación o de mantenimiento que permiten 

cumplir con un requisito de seguridad. Estas partes irán marcadas con un símbolo que se acordará 

entre el Adjudicatario y FGC. 

En caso de que un requisito exportado esté aceptado por FGC y que necesite una actualización 

de los procedimientos de operación o de mantenimiento propios de FGC, FGC actualizará los 

procedimientos relacionados. FGC presentará la actualización de estos procedimientos al 

Contratista, que deberá confirmar que la actualización de los procedimientos de FGC permite 

efectivamente cumplir con los requisitos que ha exportado. 

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de este listado de Requisitos de seguridad 

exportados hacia la operación o el mantenimiento por parte de FGC. 

6.4.2 Listado de Requisitos de seguridad exportados hacia otros equipos 

Siempre cuando el Adjudicatario justifique que no puede mitigar un riesgo solo con el alcance del 

presente contrato, podrá pedir a FGC la exportación de requisitos de seguridad hacia otros equipos en 

interfaz con su suministro. 

Para ello, el Adjudicatario emitirá un documento con el listado de Requisitos de seguridad exportados 

hacia otros equipos, en el cual identifica: 

 Los requisitos de seguridad para los cuales el Adjudicatario pide que sean exportados por 

otros equipos en interfaz con su suministro; 

 El origen de dichos requisitos en los análisis de seguridad 

 La debida justificación que la transferencia de los requisitos es necesaria ya que el riesgo no 

puede cerrarse solo en base al suministro del Adjudicatario. 

Para cada requisito de seguridad para el cual el Adjudicatario pide que se transfiera, FGC informará 

el Adjudicatario si acepta o no que se exporte el requisito. 

El listado de requisitos de seguridad exportados hacia otros equipos debe ser consistente con el 

Registro de Peligros del Adjudicatario. 

Cabe precisar que, del mismo modo, el Adjudicatario podrá recibir requisitos de seguridad 

exportados hacia su suministro por otros equipos en interfaz. 

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de este listado de Requisitos de seguridad 

exportados hacia otros equipos por parte de FGC.  

6.5 Listado de los Equipos Críticos para la Seguridad 

El listado de los equipos críticos para la seguridad es una lista de los elementos y sus características 

que contribuyen a la seguridad del sistema ferroviario. Recopila todos los equipos que puedan 
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contribuir a un evento que pueda tener consecuencias de gravedad “Catastrófico” o “Crítico” (véase 

apartado 3.1). 

Estos equipos deben haber sido previamente identificados a través de los estudios de seguridad del 

Adjudicatario. 

El formato del listado de los equipos críticos debe permitir proporcionar para cada equipo crítico la 

información siguiente: 

 Un identificador único para cada elemento crítico para la seguridad; 

 La descripción del equipo, pudiendo ser un componente, un equipo, una interfaz... El nivel 

típico de identificación de los equipos debe ser el nivel de equipo remplazable en 

mantenimiento (tipo URL – Unidad Remplazable en Línea); 

 La referencia del estudio de seguridad donde se identificó la criticidad del elemento; 

 El riesgo potencialmente provocado por el elemento, tal como aparece en el Análisis 

Preliminar de Riesgos, así como su criticidad; 

 Una descripción de las medidas de mitigación que se han tomado para la reducción del 

riesgo a un nivel aceptable (criterio de diseño, de prueba, de control de fabricación, de 

control de los recambios, procedimientos de operación o mantenimiento...); 

 Las precauciones y controles que deben efectuarse en la fabricación, el montaje y la 

instalación de los equipos (tolerancias, materiales, controles…); 

 Referencia de los planos y manuales de operación y mantenimiento que describen el 

elemento. 

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de este Listado de los Equipos Críticos para la 

Seguridad por parte de FGC.  

 

6.6 Informe de seguridad de las obras de conexión con líneas existentes

 

Los cambios introducidos por las obras en la zona de conexión con la línea/red existente pueden 

afectar la seguridad de la línea/red existente y crear nuevos riesgos durante su operación comercial. 

Por ejemplo, las obras de conexión pueden degradar equipos utilizados en la línea en caso de 

intervención cerca de estos equipos. Por lo tanto, se requiere un análisis complementario de los riesgos 

específicos creados por las obras de conexión con la línea existente.  

En este ámbito, la ingeniería debe: 

 Identificar los peligros y accidentes potenciales ocasionados por las obras de conexión y que 

pueden afectar la seguridad de los viajeros y personales de FGC,  

 Definir las medidas de mitigación que permitirán garantizar la seguridad, 

Cabe mencionar que el seguimiento de las medidas de mitigación y requisitos de seguridad y la 

justificación de su aplicación será proporcionado por la dirección de obra en fase de realización…” 
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6.7 Informe de seguridad del diseño

6.7.1 Objeto

El Adjudicatario entregará un informe de seguridad para la fase de diseño del sistema ferroviario

completo, incluyendo todos los subsistemas e integración segura de ellos. 

El objetivo de este Informe es demostrar que los estudios de seguridad realizados durante la fase de 

diseño permiten asegurar un nivel de seguridad aceptable y acorde con las exigencias de FGC. 

Para ello, el documento presenta: 

 una descripción general del sistema ferroviario, así como de los requisitos de seguridad 

asociados; 

 Las conclusiones de los estudios de seguridad, con objeto de demostrar que le diseño permite 

el alcance de un nivel de seguridad aceptable; 

 los eventuales puntos que quedan abiertos en lo referente a la seguridad. 

Este Informe ira acompañado del informe de evaluación independiente correspondiente (véase 

apartado 5.) 

El Adjudicatario proporcionará este informe de seguridad al final del diseño. Esta versión debe 

demostrar que el diseño del sistema ferroviario permite cumplir con los requisitos de seguridad.  

La ingeniería deberá obtener la aceptación de su Informe de Seguridad por parte de FGC antes 

del inicio de la ejecución de obras.  

6.7.2 Contenido del Informe de Seguridad  

El Informe de Seguridad deberá seguir la estructura siguiente: 

 Parte 1 Definición del alcance de sistema ferroviario. 

Esta parte debe definir o hacer referencia con precisión a los equipos objeto del Informe de 

seguridad, incluyendo una identificación equivocada la documentación de diseño, de 

operación y de mantenimiento aplicable.  

 Parte 2 demostración de calidad y seguridad  

Parte 2.1 demostración de calidad y seguridad en fase de diseño 

Esta parte debe contener: 

 las evidencias sobre la gestión de la calidad a lo largo del proyecto. Debe demostrarse 

que la calidad del sistema ferroviario y de sus equipos haya sido controlada de manera 

eficaz durante el diseño. Se deben ofrecer evidencias documentales en el Informe de 

Seguridad. 

  las evidencias sobre la seguridad técnica del sistema ferroviario. Para ello, deben 

explicarse los principios técnicos que aseguran la seguridad del diseño haciendo 

referencia a todos los estudios de seguridad realizados por la ingeniería. 

Se debe presentar el estatus del Registro de Peligros al final del diseño. 

Parte 2.2 demostración de calidad y seguridad en fase de realización 
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Esta parte no se completa por parte del Adjudicatario. Tratará de la demonstración de calidad 

y seguridad en fase de realización que será completada por la dirección de obra a final de las 

obras.

 Parte 3 Referencias a otros Informes de Seguridad 

Parte 3.1 Referencias a otros Informes de Seguridad en fase de diseño  

Esta parte debe hacer referencias a otros Informes de Seguridad o de homologación de 

cualquier subsistema o equipo, de los que depende el Informe de Seguridad del sistema 

ferroviario, en especial informes de los proveedores. (por ejemplo, se pueden citar los aparatos 

de vía). Además, debe demostrarse que los eventuales requisitos de seguridad exportados 

por los proveedores en estos informes se han tenido en cuenta adecuadamente por la 

ingeniería. 

Parte 3.2 Referencias a otros Informes de Seguridad en fase de realización 

Esta parte trata de las referencias a otros informes de seguridad en fase de realización y que 

será proporcionada por la dirección de obra. 

 Parte 4 Conclusión 

Parte 4.1 Conclusión al final del diseño 

Esta parte debe resumir las evidencias presentadas en las partes anteriores del Informe de 

Seguridad y argumentar si el sistema ferroviario alcanza un nivel de seguridad aceptable. 

Parte 4.2 Conclusión durante la fase de realización 

Esta parte no se completa por parte del Adjudicatario. Tratará de la conclusión que será 

proporcionada por la dirección de obra durante la fase de realización (fabricación, pruebas 

dinámicas, puesta en servicio y fin de garantía). 
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7 Control de las actividades de seguridad por parte de FGC 

Todos los documentos de seguridad del Proyecto, según relación y alcance de los definidos en el 

presente documento de requisitos de seguridad, deberán ser aprobados por FGC. El proceso de 

aprobación de los documentos por parte de FGC es el definido en el pliego de condiciones técnicas. 

La aprobación por parte de FGC de los documentos de seguridad no disminuye la 

responsabilidad del Adjudicatario acerca de la seguridad del sistema de la Supresión del Paso a 

Nivel PN08 y la Integración Urbana y Ampliación de la Estación de Igualada de la Línea Llobregat-

Anoia r de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en el ámbito del presente Contrato. 

Adicionalmente, FGC podrá realizar auditorías de seguridad al Adjudicatario bien en las oficinas del 

Adjudicatario o de sus proveedores según los aspectos relacionados con la seguridad que FGC desee 

auditar. 
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8 Planificación de la entrega de la documentación de seguridad 

La tabla siguiente indica los plazos de entrega de la documentación de seguridad. 

Una vez entregado un documento, el Adjudicatario deberá actualizarlo hasta que FGC lo apruebe, o 

cada vez que el avance del proyecto implique que el contenido del documento no se corresponda con 

el diseño del tramo de la Supresión del Paso a Nivel PN08 y la Integración Urbana y Ampliación de la 

Estación de Igualada de la Línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

A las dos semanas de la firma del Acta de Inicio el proyectista entregará una propuesta de planificación 

que debe ser aprobada por FGC.  

 

Entregable

Plan de Gestión de la Seguridad

Plan de Evaluación Independiente de la 
Seguridad 

Análisis Preliminar de los Riesgos 
(APR) 

Análisis de los Riesgos del Sistema 
(ARS) 

Análisis de los Riesgos de Interfaces 
(ARI) 

Análisis de los Modos de Fallos, de sus 
Efectos y Criticidad (AMFEC) 

Análisis por Arboles de Fallos (FTA) 

Análisis de Riesgos debido a la 
operación o soporte (O&SHA) 

Informe de asignación de los niveles de 
Integridad de Seguridad (SIL). 

Informe de demostración de los niveles 
de Integridad de Seguridad (SIL). 

Registro de Peligros (Hazard Log)

Listado de Requisitos de seguridad 
exportados hacia Operación o 
Mantenimiento 

Listado de Requisitos de seguridad 
exportados hacia otros equipos 

Listado de los Equipos Críticos para la 
Seguridad 

Informe de Seguridad 

Acompañado del correspondiente 
informe de evaluación independiente de 
la seguridad 
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Anexos

Anexo 1 - Flujograma para selección del principio de aceptación de 
riesgos “Código Práctico” 

Fuente: RSSB, GNGE/GN8643 / Guidance on Risk Evaluation and Risk Acceptance, Issue Two: 

June 2014 Rail Industry Guidance Note.  

En cualquier caso, el uso de un código práctico para mitigar un riesgo debe ser aceptado por 

FGC. 
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Anexo 2 - Documentos elegibles como “Código Práctico”
A continuación, se describen los documentos que pueden considerarse como un código práctico tal 

como lo define el reglamento 402/2013. 

Este apartado no se sustituye al reglamento 402/2013 acerca que los códigos prácticos, sino que 

sirve para definir que se considera como un código práctico por FGC. 

Los códigos prácticos deberán satisfacer como mínimo los siguientes requisitos:  

a) Tener un amplio reconocimiento en el sector ferroviario. En caso contrario, los códigos 

prácticos deberán justificarse y ser aceptados para el Organismo de Evaluación.  

b) Ser pertinentes para el control de los peligros considerados en el sistema objeto de evaluación. 

c) Ponerse a disposición de los organismos de evaluación para que puedan evaluar la idoneidad 

tanto de la aplicación del proceso de gestión del riesgo como de sus resultados. 

Códigos prácticos que tienen un amplio reconocimiento en el sector ferroviario incluyen: 

- Normas europeas (EN) e internacionales (ISO) 

- Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad 

- Normas nacionales de seguridad notificadas* 

- Normas técnicas nacionales notificadas* 

También puede aplicarse normas y documentación de FGC y españolas, siempre cuando cumplen 

con los requisitos listados previamente. 

*: las normas notificadas corresponden con norma o legislación que ha sido notificada por la 

Autoridad Nacional de Seguridad (ANS) de un país miembro de la Unión Europea (en el caso de 

España, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria). 

En cualquier caso, el uso de un código práctico para mitigar un riesgo debe ser aceptado por 

FGC. 
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Anexo 3 – Flujograma para selección del principio de aceptación de 
riesgos “Sistema de Referencia Similar” 

Según el reglamento, un sistema de referencia deberá satisfacer al menos los siguientes requisitos: 

a) haber acreditado en la práctica un nivel aceptable de seguridad y seguir estando por ello 

autorizado en el Estado miembro donde se vaya a introducir el cambio;  

b) tener funciones e interfaces similares al sistema evaluado;  

c) utilizarse en condiciones de explotación similares al sistema evaluado;  

d) utilizarse en condiciones ambientales similares al sistema evaluado. 

 

Fuente: RSSB, GNGE/GN8643 / Guidance on Risk Evaluation and Risk Acceptance, Issue Two: 

June 2014 Rail Industry Guidance Note. 

En cualquier caso, la elección de un sistema similar para mitigar un riesgo debe ser aceptado 

por FGC. 
































