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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER A LA 
CONTRACTACIÓ   DE   LES   OBRES   D’ADEQUACIÓ   D’HABITATGES   GESTIONATS   PER LA GESTORA 
URBANÍSTICA NOUSALT, S.L. 
 
Objecte del contracte 

L'objecte d’aquesta licitació serà l'adjudicació i subsegüent contractació de les obres 

d’adequació d’habitatges gestionats per la Gestora Urbanística Nousalt S.L (en endavant LA 

GESTORA) al municipi de SALT, indiferentment si els habitatges estan ocupats o no. 

Aquest plec es distribuirà amb els següents conceptes: 

1. Obligacions del licitador i de l’adjudicatari. 

2. Adequació d’habitatge 

3. Certificacions 

4. Requisits i criteris ambientals 

 
1. Obligacions del licitador i de l’adjudicatari 
1.1 Obligacions del licitador 

La finalitat d’aquesta licitació és l’adequació dels en el menor temps possible, des de la 

comunicació de la voluntat d'arranjament de l’habitatge per part de LA GESTORA a l’empresa 

licitadora. Per aquest motiu l’empresa haurà de garantir, mitjançant declaració responsable, 

que disposarà dels recursos necessaris per poder fer front a aquesta demanda, que podrà ser 

discontinua en el temps. 

El termini per l’adequació de cada habitatge es determina entre: 15 dies hàbils (per 

adequacions de tasques menors: pintar, arranjaments, etc.), i 40 dies hàbils (per adequacions 

que incorporin treballs en les instal·lacions i es requereixi butlletins per la finalització de 

l’adequació).  

 
1.2. Obligacions de l’adjudicatari  

1.2.1 Recursos humans 

Els  recursos  humans,  pertanyents  a  la  plantilla  de  l’adjudicatària  assignats  al contracte, 

hauran de disposar de la següent qualificació del personal: 

• Gestor del contracte: Amb una experiència mínima de 3 anys. 

La gestió del contracte per part de l’empresa adjudicatària ha de ser coordinada amb LA 

GESTORA. Per tant l’adjudicatari ha de designar una persona representant, encarregada de 

la direcció tècnica, realitzant treballs de direcció, instrucció i control de personal en treballs 

similars als descrits en aquest plec, per tal de poder coordinar temes tècnics amb el 

representant de LA GESTORA. 

Aquesta persona, que anomenarem gestor del contracte, tindrà capacitat i poder per a la presa 

de decisions relatives a aquest contracte i es constituirà com a interlocutor vàlid amb LA 

GESTORA per coordinar el bon desenvolupament dels treballs, i facilitar informació i 

documentació i serveis previstos al contracte. 

Són obligacions del Gestor del contracte: 
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- És el principal interlocutor entre l’empresa adjudicatària i LA GESTORA. 

- Informar a l’òrgan de contractació i al responsable del contracte de LA GESTORA dels 

possibles canvis de personal adscrits al contracte. 

- Planificar i coordinar les feines tècniques juntament amb el cap d’obra. 

- Com  a  principal  interlocutor  entre  l’empresa  adjudicatària  i LA GESTORA, assistir a 

totes les reunions de seguiment i control del contracte convocades per LA GESTORA. 

• Cap d’obra: Amb títol superior o grau mitjà en arquitectura o enginyeria. Amb una experiència 

mínima de 3 anys.  

Són obligacions del Cap d’Obra: 

- Planificar  i  coordinar  les  feines  tècniques  que  s’encarregui, juntament amb el tècnic de 

LA GESTORA organitzant i controlant la bona marxa dels treballs. 

- Assistir a les reunions de seguiment i control, juntament amb el Gestor del contracte de 

l’empresa adjudicatària. 

- Presentar els pressupostos i informes de les obres que s’encarreguin en el temps requerit 

en el plec de prescripcions tècniques. 

- Acompanyar al Coordinador de seguretat i salut (CSS), gestor del contracte o persona 

designada per ell a les visites de seguiment/auditories en matèria de seguretat i salut, així 

com transmetre les indicacions donades als seus equips de treball. 

• Encarregat: amb experiència mínima  en obres d’habitatges de 4 anys. 

Són obligacions de l’encarregat: 

- Coordinar amb els diferents operaris els diferents treballs encarregats a les butlletes 

- Vetllar perquè no falti el material necessari per a la realització dels diferents treballs. 

- Controlar el comportament dels treballadors vers als veïns. 

- Vetllar perquè els operaris facin les fotografies i albarans de les actuacions post-adequació 

requerits. 

- Comprovar que els treballs han estat realitzats correctament. 

- Comunicar els problemes que puguin sorgir al cap d’obra i/o tècnic de LA GESTORA. 

- Fer visites amb el tècnic de LA GESTORA en el cas que algun treball ho requereixi. 

- Col·laborar amb el CSS així com vetllar pel compliment del Document de Gestió Preventiva 

aprovat. 

• Instal·lador autoritzat per a realitzar instal·lacions d’aigua, electricitat i gas. 

El sistema d’informació i comunicació entre l’empresa contractista i LA GESTORA serà 

preferentment per correu electrònic, i ha de permetre els intercanvis d’informació relatius a: 

- Programació i actualització d’itineraris, etc. 

- Necessitats   i   programacions,   a   curt   termini,   d’actuacions puntuals de postvenda. 
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- Bases de dades de tot el que és relatiu al servei. 

- Incidències diverses. 

- Reclamacions o sol·licituds d’informació o de servei per part dels usuaris. 

Si durant el transcurs del contracte hi ha un canvi d’equip de treball, l’adjudicatari ho haurà de 

comunicar prèviament per escrit a l’Àrea de Contractació de LA GESTORA per tal que aquest 

doni la seva autorització. 

Inici de les obres: Amb relació a les tasques d’adequació d’habitatges, s’iniciaran un cop 

comunicades les tasques a realitzar mitjançant la fitxa d’actuacions en habitatges que es 

signarà en el moment de la visita inicial. 

L’adjudicatari haurà de donar el nom i telèfon de contacte de les persones relacionades en 

l’execució del contracte en tots els seus termes, de manera ininterrompuda. 

El termini per l’adequació de cada habitatge es determina entre: 15 dies hàbils (per 

adequacions de tasques menors: pintar, arranjaments, etc.), i 40 dies hàbils (per adequacions 

que incorporin treballs en les instal·lacions i es requereixi butlletins per la finalització de 

l’adequació). 

Pel que fa a la formació del personal destinat a aquest contracte, s’haurà de complir els 

següents requisits: 

- Per a poder donar un servei adequat al contracte, el personal adscrit a aquest contracte haurà 

de tenir la formació adequada, tant en temes propis de l’ofici com en temes de prevenció de 

riscos laborals. 

Aquesta documentació s’haurà de lliurar com a màxim 10 dies després de rebre la Resolució 

d’adjudicació del contracte, acreditada mitjançant declaració responsable. 

1.2.2. Subcontractació 

En cas de subcontractació són els que es regulen al Plec de clàusules administratives. Només 

serà permès 2 nivells de subcontractació. 

1.2.3. Autoritzacions, tràmits i despeses 

L’adjudicatari haurà de disposar de les autoritzacions i acreditacions que siguin necessàries 

per desenvolupar totes les operacions i treballs previstos en aquest plec. 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a sol·licitar els permisos o llicències adients, i segons 

la normativa urbanística de l’Ajuntament de Salt i segons criteri del tècnic de LA GESTORA. 

La gestió i despesa aniran a càrrec de l’adjudicatari, que haurà d’adjuntar-se dins de la 

documentació. 

1.2.4. Horari de treball 

La franja horària en què es desenvoluparan les feines estarà compresa entre les  8 h i les 19 

h, sense perjudici de la jornada laboral dels treballadors, que es desenvoluparà d’acord amb 

la legislació vigent. 

1.2.5 Documentació de gestió preventiva (DGP) pel compliment de la seguretat en les obres 

d’adequació d’habitatges  
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El R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, BOE núm. 256 de 25 d'octubre, i posteriors modificacions i 

adaptacions de la normativa per a treballs d’arranjament en el qual s'estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut en obres de construcció, reglamenta una sèrie de 

requisits que en matèria de seguretat i salut regirà en els contractes d'execució. 

LA GESTORA presenta en l’annex 2 «Relació riscos freqüents en els treballs», la relació de 

riscos que considera més freqüents en aquest contracte. 

Documentació a presentar per l’empresa en el termini màxim de 15 dies següents a la resolució 

de l’adjudicació del contracte. 

1. Document de gestió preventiva (DGP) en el que estigui inclosa l’avaluació de riscos i les 

mesures preventives per pal·liar aquests riscos, de totes les feines més habituals en treballs 

d’adequació d’habitatges. Inclosa la prevenció dels riscos a terceres persones. 

2. Document que acrediti que està adscrita al Registre d’empreses acreditades de la Generalitat. 

(REA) 

3. Document de nomenament del recurs preventiu. 

4. L’obertura del centre de treball, si és el cas, que comprendrà la zona geogràfica adjudicada en 

la licitació, una vegada aprovat el Document de gestió preventiva. 

5. Llibre de subcontractació, segellat per l’autoritat laboral, complimentat segons la relació 

d’empreses i/o treballadors autònoms subcontractats. 

6. Document que acrediti la coordinació amb les empreses i/o treballadors autònoms que 

subcontracta i que ha comprovat que aquests compleixen amb la Llei 31/95 de prevenció de 

riscos laborals i les lleis i reglaments que la desenvolupen. 

7. Relació  de  les  empreses  i/o  treballadors  de  l’empresa,  i  autònoms  que subcontracta 

l’empresa adjudicatària, amb el  compromís d’actualitzar aquesta relació en cas de canvi, 

seguint el model de l’annex 3 Relació d’empreses i organització preventiva; amb el compromís 

d’actualitzar el llistat en cas de canvi, seguint el model de l’annex 4 Relació de personal adscrit 

al contracte i annex 5 Relació de personal subcontractista i autònoms que inclouran la 

documentació que es relaciona tot seguit: 

• Document  que  acrediti  la  formació  en  prevenció  de  riscos  dels treballadors, 

segons els articles 18 i 19 de la Llei 31/95 de PRL. 

o Formació inicial de 8 h segons el conveni del metall o de la construcció 

o Formació segon cicle 20 h segons el conveni del metall o de la 

o Construcció, amb 14 h de la part comuna i 6 h de l’ofici (per cada ofici ha de 

tenir la formació específica de 6 h). Si aporten la formació de segon cicle de 

20 h, no és necessària la inicial de 8 h. 

o En el cas que el treballador tingui encomanada la funció de recurs preventiu, 

la formació nivell bàsic en construcció o metall de 60 h. 

o Formació especifica en prevenció de riscos de treballs en alçada, utilització 

de plataformes elevadores de personal, i d’altres que necessiten una 

formació especifica. 
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• Documentació que acreditin la informació dels treballadors dels riscos existents en 

l’execució dels treballs. 

• Certificat mèdic d’aptitud del treballador. 

• Document que acrediti l’entrega dels EPI al treballador. 

• Document d’autorització a la utilització d’eines manuals o elèctriques al treballador. 

8. La relació d’eines, manuals o elèctriques, i de la màquines que utilitzaran per a l’execució dels 

treballs, seguint el model de l’annex 6 Relació eines, màquines i equips de treball. 

9. Entrega de procediment d’actuacions en cas d’accident, organitzant un protocol pels primers 

auxilis o per l’evacuació de possibles accidents. 

10. En el cas que el treballador disposi del carnet professional, el document que ho acrediti. 

11. Documentació de la metodologia de Seguretat a terceres persones en actuacions tant a 

interiors d’habitatges buits com habitatges amb ocupant (en aquest apartat no s’explicarà 

seguretat i salut interna de l’empresa). 

Per tal de definir en quins casos caldrà la designació d’un Coordinador de Seguretat (CSS), 

l’empresa adjudicatària estarà obligada a informar previ a l’inici de les activitats de totes les 

possibles subcontractacions que intervindran en les feines, i si aquestes subcontractacions 

solaparan les seves feines unes amb les altres. 

El procediment de treball per les empreses adjudicatàries  donant compliment al R.D. 

1627/1997 i posteriors modificacions serà el següent: 

- S’haurà d’especificar si es requereix o no subcontractació. 

- En el cas que requereixi subcontractació l’empresa indicarà si hi ha o no solapament d’operaris 

en els treballs. 

- Si hi ha solapament, l’empresa ho informarà a LA GESTORA mitjançant correu electrònic i 

establint amb el coordinador de seguretat en l’execució els criteris d’actuació, així com aportant 

la documentació que aquest consideri adient. 

- Tota la informació que s’aporti haurà de portar les dades de l’immoble (número de butlleta, 

adreça i número d’habitatge) i la data. 

En el cas que hi hagi alguna actuació nova o modificació no prevista en el DGP aprovat, serà 

imprescindible la presentació d’un document annex, NO podent-se iniciar o continuar cap 

activitat ja iniciada que hagi sofert canvis, si no hi ha aprovació del CSS Gestor/a del Contracte, 

el qual farà entrega d’una còpia al CSS en l’execució de la butlleta  

L’empresa adjudicatària anomenarà el recurs preventiu, en cas de ser necessari per al 

compliment de l’article 32 bis de la Llei 31/95 de P.R.L. 

1.2.6. Control de Qualitat 

El tècnic de LA GESTORA determinarà previ o durant l’execució de les obres, els controls que 

siguin necessaris. 
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L’empresa de control, els assaigs i tot el relatiu a control de qualitat, es realitzarà sempre per 

un Laboratori homologat per l’organisme competent. 

L’empresa adjudicatària proposarà tres empreses de control i LA GESTORA n’escollirà una 

d’elles. Aquesta proposta es presentarà 15 dies després de rebre la carta com adjudicatari del 

contracte 

Aquestes proves i anàlisis aniran a càrrec de l’adjudicatari en concepte de control de qualitat 

segons el següent import màxim anual: 

Màxim: 0,5 % del valor de licitació. 

L’adjudicatari haurà de facilitar a LA GESTORA, tota la documentació que li lliuri l’empresa 

encarregada d’efectuar el control de qualitat, que consistirà en informes, resultats dels assaigs, 

i la part d’assistència tècnica relativa a l’aportació d’idees i suggeriments. 

 
2. Adequació d’habitatges 
 
 2 .1. Àmbit d’actuació  

Municipi de Salt. 

 
2.2 Recursos materials 

El personal destinat a cobrir el contracte haurà d’anar amb vestuari de l’empresa amb el seu 

logo. 

Els caps d’obra, encarregats i operaris disposaran d’equips informàtics (tipus Smartphone o 

similar) per a poder rebre i enviar qualsevol classe d’informació considerada urgent (fotos amb 

data i hora, informe, etc.) a la bústia de correu electrònic de LA GESTORA per a poder 

solucionar-ho al moment. 

 

2.3. Actuacions en casos d’emergències  

L’adjudicatari haurà de facilitar un telèfon de contacte que respongui fora de l’horari laboral, el 

nocturn, i tots els dies de festes en cas d’emergència. Si es produeix una emergència que ho 

requereixi, l’empresa adjudicatària restarà obligada a cobrir-la igualment fora de l’horari laboral 

amb un mínim de mitjans humans i mecànics per afrontar aquestes situacions imprevistes o 

d’urgència fins a solucionar el problema. L’empresa estarà obligada a portar aquestes dades 

en el moment de l’inici de l’obra. 

Es consideren dies no feiners els següents: 

a) Els dissabtes 

b) Els diumenges 

c) Les festes que fixa el calendari laboral del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

de Catalunya en cada cas. 

d) Les festes locals del municipi. 
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En casos d’emergència, l’empresa adjudicatària posarà a disposició tots els seus recursos 

tècnics i humans fins a solucionar el problema. L’empresa està obligada a fer acte de presència 

al lloc objecte d’emergència en un màxim de dues hores des de l’avís. 

 
2.4. Comunicacions i informes de gestió 

L’eina de comunicació entre LA GESTORA i l’empresa adjudicatària és el correu electrònic.  

S’annexa a aquest plec l’annex 1 “Criteris en les actuacions per l’adequació d’habitatges 

gestionats per la Gestora urbanística Nousalt, S.L.” 

 
2.5. Exclusions 

S'exclouen de manera expressa de l’objecte del contracte 

- Les obres de la mateixa naturalesa en les quals la Corporació Municipal, organisme competent 

o companyia subministradora de serveis, exigeixi que sigui el seu personal qui les executi o 

aquell en qui ells deleguin. 

- Actuacions amb objecte d’un projecte executiu que per les seves característiques especials, 

sigui aconsellable executar-les per personal o serveis especialitzats, a criteri de LA GESTORA. 

 

3. Treballs urgents de post-adequació 

Es consideren com a treballs urgents tots aquells que sorgeixin amb posterioritat a l’adequació 

de l’habitatge per deficiències presentades en l’execució, que determini LA GESTORA, i així 

hi consti dins de l’ordre de treball. Aquestes feines s’encarregaran sempre dins de l’horari 

laboral. 

En aquests casos, l’adjudicatari haurà de respondre amb tots els mitjans materials i humans 

de què disposi per a solucionar el problema. 

Quan des de LA GESTORA es doni un avís d’urgència, l’adjudicatari haurà de desplaçar-se 

fins al lloc de l’incident en un temps màxim de 24 hores. 

 

4. Recursos materials 

El licitador s’ha de comprometre mitjançant declaració de responsable que disposa dels mitjans 

tècnics (incloent-hi sistemes informàtics i de comunicació) suficients, així com un estoc de 

materials adequat per a garantir les obres. En qualsevol moment, i previ requeriment de LA 

GESTORA, l’adjudicatari queda obligat a justificar la suficiència de medis per donar compliment 

al pla del servei establert. 

S’haurà de disposar de les autoritzacions i acreditacions que siguin necessàries per 

desenvolupar totes les operacions i treballs previstes en aquest plec i per emetre els informes 

i certificacions que es preveuen i les establertes a la normativa d’aplicació. 

 

5. Requisits i criteris ambientals 
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5.1. Requisits del plec 

Totes les màquines i equips utilitzats durant l’execució del contracte hauran de disposar de 

certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i d’una placa en la qual s’indiqui el 

nivell màxim de potència acústica. S’ha de garantir que la maquinària no superi els nivells de 

soroll establerts a les seves especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment de 

la mateixa. Es presentarà una declaració responsable com a compromís del seu compliment. 

Tots els vehicles hauran d’estar al dia de les inspeccions tècniques de vehicles. Els vehicles 

que s’hagin d’utilitzar en la realització de les obres objecte d’aquest plec hauran de disposar 

de Distintiu Ambiental de Vehicles (DA) de la Dirección General de Tráfico. Per tal d’acreditar-

ho els licitadors hauran d’aportar una declaració responsable. En el cas de ser l’adjudicatari, 

hauran de presentar el llista dels vehicles (matricules)  que  hagin  d’utilitzar  en  la  prestació  

d’aquest  contracte,  i  les  seves corresponents fitxes tècniques, i la conformitat de disposar 

els DA per a tots ells. 

 

5.2. Criteris ambientals del plec 

5.2.1 Gestió de Residus 

En tots els treballs descrits en aquest plec es retiraran selectivament els residus i runes 

resultants dels treballs fets, disposant a aquests efectes dels mitjans necessaris per a la seva 

recollida, transport i disposició a l’abocador. 

Als efectes del compliment de la normativa vigent en matèria de residus, l’adjudicatari constarà 

com a productor i posseïdor dels residus generats durant l’execució d’aquest contracte. 

D’aquesta manera, el contractista es comprometrà a realitzar una correcta gestió dels residus 

i runes generats en el desenvolupament de les tasques realitzades, aportant anualment la 

corresponent declaració anual de gestió de residus o informe equivalent. La gestió de residus 

per tant, es considera inclosa en el preu ofert, sigui quina sigui la quantitat i l’origen d’aquests. 

Pel que fa al format del Pla de gestió de residus, es podrà fer d’acord amb la “Guia per a la 

redacció del Pla de Gestió”, que es pot descarregar des de la seu electrònica de l’Agència de 

Residus de Catalunya (http://www.arc.cat), o bé, a criteri del contractista, sempre que contingui 

de manera diferenciada els apartats estipulats per la legislació vigent per tal de facilitar la seva 

verificació. 

El Pla de Gestió de Residus ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en l’execució d’aquest contracte per tal de prevenir la generació de residus durant 

la fase l’execució, o de reduir-ne la producció. S’inclouran les mesures de reutilització d’aquest, 

ja sigui en el propi servei, en un altre servei desenvolupat pel contractista o per tercers. 

Així mateix, el Pla de Gestió de residus haurà d’incorporar una estimació i caracterització de 

les principals fraccions de residus que es generaran segons les característiques de les tasques, 

basat en l’experiència prèvia en el desenvolupament de tasques similars, amb el corresponent 

codi del Catàleg Europeu de Residus. Es prioritzarà la recollida selectiva dels mateixos, 

sobretot d’aquelles fraccions reutilitzables, reciclables o compostables, que es generin en 

quantitats significatives. Així es prioritzarà, per aquest ordre, la minimització, reutilització, 

reciclatge o valorització dels residus a generar. S’especificarà la metodologia per a la recollida 
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i triatge, senyalització i disposició per servei tipus segons objecte del present contracte, la 

formació prevista al personal involucrat en l’execució del contracte. Així mateix, per cada tipus 

de residus, s’especificarà el gestor de residus autoritzat, amb el corresponent codi de gestor 

autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, i s’adjuntarà el Contracte de Tractament de 

residus amb els mateixos. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de ser aprovat, en el moment de l’inici de les obres per part 

del responsable del contracte o tècnic que designi LA GESTORA. 

La informació actualitzada sobre els residus generats, la gestió realitzada, els gestors 

autoritzats actualitzats, l’actualització dels contractes de tractament de residus, els registres de 

formació als treballadors, etc. s’adjuntaran a l’Informe de qualitat ambiental i gestió de residus 

definit en aquest apartat. 

5.2.2 Prescripcions de qualitat ambiental 

En aquest apartat es defineixen totes aquelles qüestions que s’han de complir per tal de 

minimitzar l’impacte ambiental de l’execució dels treballs i que l’empresa licitadora es 

compromet a realitzar. 

Per tant, la suma de les mesures a implementar constitueixen en el compromís del contractista 

envers l’ambientalització de l’execució de les obres d’aquest contracte que es pretén dur a 

terme, amb l’objectiu de tenir una incidència ambiental positiva en el desenvolupament dels 

treballs. 

El licitador contemplarà en l’execució del contracte per a la reducció de l’impacte ambiental de 

les obres: 

- La reducció de l’ús de materials tòxics i perillosos. 

- L’ús de materials i productes de baix impacte ambiental, que compleixin requisits 

d’ecoetiquetes tipus I, que continguin material reciclat, d’origen local, etc. 

- Utilitzarà mesures i equips emprats per a la reducció del consum d’energia, aigua, 

combustibles, materials ... durant l’execució del contracte. 

- Reutilitzarà materials i productes en el mateix servei, i altres serveis de l’empresa. 

- Utilitzarà  mesures  per  a  la  minimització  d’afectacions  durant  l’execució  del contracte: 

soroll, pols, etc. en funció de les característiques de les obres. 

- Gestió de Residus de tot l’objecte del contracte. 

 

5.2.3 Informe de qualitat ambiental i gestió de residus 

Es facilitarà a la finalització del contracte l’informe de Qualitat Ambiental a LA GESTORA. 

Aquest informe serà lliurat al tècnic designat per part de LA GESTORA. 

L’informe haurà de contenir la informació actualitzada sobre les mesures descrites en l’apartat 

5.2.2 de Qualitat Ambiental, així com un recull de totes aquelles incidències ambientals que 

s’han produït durant el període. 
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També s’incorporarà la informació actualitzada sobre les quantitats de residus generats per 

codi del Catàleg Europeu de Residus, la gestió realitzada, els gestors autoritzats actualitzats, 

l’actualització dels contractes de tractament de residus, etc. 

També incorporarà les formacions realitzades als treballadors sobre bones pràctiques 

ambientals en l’execució, i minimització i gestió de residus. 

Tal com es descriu en aquest apartat, per a aquest contracte es tindran en compte a més les 

qüestions específiques següents: 

 

Pintures 

Utilitzar pintures d’interior, per a l’acabat de les actuacions que ho requereixin, amb les 

característiques següents: 

- Contingut en compostos orgànics volàtils (COV): Per a parets i sostres (mate): COV<15 g/l. 

Per a altres usos, (inclòs brillant per parets i sostres): COV<100 g/l 

- No contenir els metalls pesants següents: Cd, Pb, Cr VI, Hg i As. 

- No contenir substàncies que classifiquin el producte com a molt tòxic, tòxic, perillós per al medi 

ambient, carcinogen ni tòxic per a la funció reproductora o mutagènica. 

Materials 

Amb tots els materials a utilitzar s’aplicaran els preus ITEC 2020 CA Catalunya (es prioritzaran 

els preus de rehabilitació i edificació, sempre agafant la partida més econòmica. Tan mateix es 

tindrà en compte la informació ambiental de productes i sistemes recollits en el BEDEC (Banc 

Estructurat de Dades d’Elements Constructius), que disposa de dades ambientals, que 

permeten conèixer valors d’impacte relatius a residus i d'embalatge, cost energètic, emissió de 

CO₂, % matèria primera i % material reciclat, prioritzant d’aquesta manera aquells que tinguin 

menys impacte ambiental. 

Exemples de materials i/o productes ambientalment correctes: 

- Formigó, graves, sorres, vidre, paviments que incorporin contingut reciclat 
- Ús de fusta no tractada o bé tractada amb vernissos o pintures de base aquosa.  
- Fusta certificada FSC 
- Productes  amb  adhesius  amb  olor  neutra  i  sense  emissions  de  compostos perillosos. 
- Bigues, elements prefabricats de formigó, xapes reutilitzades. 
- Pintures, laques i vernissos de base aquosa. 
- Bombetes de baix consum en comptes de bombetes fluorescents. 
- Fluorescents  amb  mínim  contingut  de  mercuri  o  sense,  i  tubs  prims,  sense components 

radioactius. 
- Aixetes amb limitadors de cabals. 
- Cisternes de capacitat reduïda de 6 litres o bé de doble descàrrega  o amb sistemes de flux 

interrompible. 
 
 
 
 
 
La Gestora Urbanística Nousalt, S.L.
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ANNEX 1 

CRITERIS EN LES ACTUACIONS PER L’ADEQUACIÓ D’HABITATGES GESTIONATS 

PER LA GESTORA URBANÍSTICA NOU SALT, S. L. 

 

A) CRITERIS PREVIS DE VISITA, DETERMINACIÓ DELS TREBALLS A FER, 

PRESSUPOST I ENCÀRREC DELS TREBALLS: 

 

• La visita s’efectuarà, preferentment, per part del tècnic de LA GESTORA amb el tècnic o 

encarregat de l’EC. Sens perjudici de l’anterior es podrà fer la visita únicament pel tècnic/a de 

LA GESTORA. 

També es podrà encarregar la visita prèvia sols a l’EC, la qual haurà de documentar 

fotogràficament totes les partides incloses a la fitxa d’actuacions en habitatges (FAH) per tal 

que el tècnic/a de LA GESTORA pugui validar la fitxa i el posterior pressupost. 

En el supòsits d’habitatges ocupats a regularitzar es considerarà suficient la visita per efectuar 

l’informe tècnic, i no caldrà repetir o fer posteriorment una nova visita amb l’EC. 

La visita determinarà les actuacions necessàries d’arranjaments, segons el model de  fitxa 

d’actuacions en habitatges (FAH), el qual haurà de signar-se en el moment de la visita. 

L’original romandrà en possessió de LA GESTORA i en el mateix moment es lliurarà còpia 

electrònica (fotocopia, foto, PDF...) a l’EC. S’efectuaran també el reportatge fotogràfic 

necessari, especialment dels elements a actuar. La fitxa haurà de determinar de forma precisa 

els elements a reparar i el termini d’execució previst i serà la base del pressupost que 

l’empresa  haurà  d’enviar  en el termini màxim de 5 dies  a partir del dia de visita. El 

pressupost s’elaborarà en base als preus de la tarifa adjunta per l’amidament que 

correspongui. En el cas de que hagi algun preu que no consti a la tarifa s’aplicaran els preus 

ITEC 2024 CA Catalunya (es prioritzaran els preus de rehabilitació i edificació). L’EC  en el 

moment de lliurar el pressupost, confirmarà la data prevista d’acabament de les obres.  

 

• El termini d’execució computarà des del moment de la signatura de la fitxa FAH1 on es 

determinen les actuacions necessàries i no caldrà l’acceptació expressa del pressupost a 

aquests efectes. 

 

• L’EC, abans d’iniciar els treballs, haurà d’informar al tècnic de LA GESTORA, en un  

termini màxim de tres dies, si subcontractarà els treballs, quins treballs subcontracta i a quina 

empresa. L’EC, si subcontracta, sols podrà  iniciar els treballs un cop rebi la validació 

del tècnic/a. 

 

• Es  lliurarà  el  document  de  custòdia  de  claus, que  l’empresa  estarà obligada a emplenar 

i retornar un cop finalitzats els treballs. 
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Un cop iniciats els treballs, l’EC té l’obligatorietat d’informar de la data real d’inici al  tècnic 

de L A  G E S T O R A .  

 

B) CRITERIS GENERALS D’EXECUCIÓ, FINALITZACIÓ I RECEPCIÓ DELS TREBALLS: 

 

• L’EC comunicarà qualsevol alteració en la data de prevista d’acabament dels treballs 

per les incidències que puguin sorgir en l’execució de cada habitatge. 

 

• L’EC comunicarà al tècnic/a qualsevol incidència i/o proposta de variació dels treballs a 

efectuar. Si bé, el criteri general serà executar únicament els desperfectes relacionats a 

l’informe de la visita inicial. La propostes de variació, incidències i feines no contemplades al 

pressupost han de ser aprovades pel tècnic de LA GESTORA abans de la seva execució. En 

cas que suposi un increment del pressupost s’haurà de fer arribar l’increment per poder valorar 

la feina i aprovar-la en cas que correspongui. En cas d’urgència en l’execució serà suficient amb 

la aprovació de la proposta mitjançant qualsevol mitjà que quedi constància, com pot ser un 

missatge en el telèfon mòbil. 

 

• En el moment que l’EC acabi les obres procedirà al lliurament de l’habitatge acabat a LA 

GESTORA (claus, documentació tècnica i acta final d’obra signada per l’EC), i aquesta serà la 

data d’execució a efectes contractuals d’obra acabada, i si s’escau, de penalitzacions.  

• En cas de no assolir la data d’acabament obres prevista, l’EC haurà de lliurar un breu 

informe justificatiu del retard, a l’hora del lliurament de l’habitatge i la documentació. En 

el cas de no presentació de l’informe s’entén que la penalització és acceptada per l’Empresa. 

 

• Com a norma general a tots els habitatges es realitzarà una visita prèvia al final d’obra i, 

si s’escau, se signarà l’acta final. En el cas que no estigui tot correcte, es redactarà el 

document “Repassos finals d’obra”, incidència que serà comunicada al tècnic de LA 

GESTORA, el qual, si les deficiències impedeixen lliurar l’habitatge, haurà de comunicar a 

l’EC la necessitat d’executar els repassos. Una vegada finalitzats i acceptats els repassos es 

podrà procedir al lliurament de la documentació i la signatura de l’acta final. El retards per 

repassos imputables a l’EC podran generar sanció, d’acord amb l’apartat 21 del quadre de 

Característiques Tècniques del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Quan les 

deficiències observades no impedeixin el lliurament de l’habitatge es procedirà a lliurar el 

mateix a LA GESTORA i es farà nova butlleta de repassos a càrrec de l’EC amb un codi nou 

que s’haurà d’executar un cop lliurat l’habitatge. 

 

• Es considerarà com a falta greu, tal i com es descriu al quadre de Característiques 

Tècniques del Plec de  Clàusules  Administratives  Particulars, apartat 21, referent al Règim 

de Penalitats quan les “Obres o serveis que es donen per  executades per part de 

l’adjudicatari, i quan el tècnic de L A  G E STO R A  en la visita de comprovació es troba les 

feines no acabades en la seva totalitat” 
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• Quan no es realitzi visita final conjunta i l’EC lliure l’Acta Final sense la signatura del tècnic, 

l’EC haurà de documentar la finalització dels diferents treballs adjuntant les fotografies de 

l’abans i el després abans de procedir al tancament de la butlleta. 

 

• La documentació necessària per poder tancar  la  butlleta serà, única i exclusivament, 

l’imprescindible per a  la  signatura  del contracte d’arrendament, com, si és el cas, aquella que 

sol·licitin les empreses subministradores (aigua, gas i llum). 

 

• La resta de documentació caldrà lliurar-la al tècnic de LA GESTORA per tal que pugui 

validar la valoració/certificació dels treballs. 

 

• En el cas de situacions d’extrema urgència, sempre i quant això no impedeixi l’habitabilitat 

mínima de l’habitatge, en aquelles actuacions en les que siguin necessària la substitució de 

la fusteria o d’algun altre element de l’habitatge, i el subministrament de l’element a substituir 

retardi innecessàriament el lliurament, es podrà lliurar informant al gestor del contracte de 

LA GESTORA  que tant bon punt l’EC disposi de l’element procedirà a fer la substitució. Si és 

necessari caldrà obrir una nova butlleta per facturar aquests treballs, l’import serà l’establert 

inicialment en el pressupost dels mínims d’habitabilitat. 

 

C) PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LES EMPRESES QUE REBEN ENCÀRRECS PER PART 

DE LA GESTORA D’ARRENJAMENT D’HABITATGES OCUPATS SENSE TÍTOL 

HABILITANT. 

 

1. LA GESTORA facilitarà a l’empresa que rebi la butlleta d’obres les dades telefòniques de 

contacte dels ocupants de l’habitatge, a través del correu electrònic. 

 

2. Una vegada rebudes aquestes dades, l’empresa contactarà en el termini màxim de 5 dies 

telefònicament ( en horaris diferents) amb els ocupants als efectes de comunicar-los un dia i 

hora de visita de l’habitatge per tal d’avaluar els treballs a realitzar o bé per fixar  ja directament 

la data d’inici  de les obres. L’empresa intentarà aquest contacte durant 3 dies diferenciats 

dins d’aquest termini de 5 dies. Així mateix, l’empresa portarà un registre de trucades 

realitzades. 

 

3. En el cas que el contacte telefònic esmentat a l’anterior apartat no s’hagi pogut establir, 

l’empresa comunicarà el dia i hora de la visita de l’habitatge o de l’inici d’obres via burofax, 

fent constar en el mateix els dies en els que s’ha intentat el contacte telefònic sense èxit. 

 

4. En el cas d’efectuar-se la visita per avaluar els treballs a realitzar, en el decurs de la mateixa, 

l’empresa comunicarà als ocupants el dia i hora d’inici dels treballs en l’habitatge. Les dates 

de la visita, si és el cas, o de l’inici d’obres hauran de fer possible l’acompliment dels 

terminis establerts a l’apartat 7. 

 

5. En el cas que una vegada comunicada la data i hora d’inici dels treballs als ocupants 

de l’habitatge, aquests no s’hagin pogut iniciar en aquesta data per no poder accedir a 
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l’habitatge  per  causa  imputable  als  ocupants,  l’empresa comunicarà una nova data als 

mateixos via burofax indicant en el mateix que l’inici d’obres no s’ha pogut realitzar en la data 

notificada atesa la impossibilitat d’accedir a l’habitatge. La nova data en tot cas haurà de fixar-

se en els següents 10 dies a la data de la notificació. El mateix procediment s’utilitzarà quan 

una vegada iniciades les obres, aquestes no puguin continuar-se per impossibilitat d’accés a 

l’habitatge. 

 

6. En el supòsit que fixades les dates de visita de l’habitatge o d’inici de les obres dels apartats 3 

i 5 via burofax, tampoc sigui possible visitar l’habitatge, iniciar les obres o continuar-les per 

incompareixença dels ocupants o per impossibilitat d’accés a l’habitatge, l’empresa 

comunicarà aquesta circumstància a LA GESTORA, acompanyant els burofax remesos als 

ocupants i el registre de les trucades fetes. 

 

En aquest cas LA GESTORA podrà intentar novament pel seu compte la localització dels 

ocupants i podrà subministrar a l’empresa, només per una vegada, noves dades de localització 

per tal  que aquesta torni  a procedir  de la forma expressada als apartats 2 a 5 anteriors.  

 

7. En el cas que la comanda inclogui múltiples treballs, l’empresa podrà establir al seva 

realització en dues fases. Una primera que inclogui les actuacions que afectin a la seguretat 

en l’ús de l’habitatge i una segona que inclogui la resta d’actuacions. En qualsevol cas, les 

actuacions que afectin a la seguretat hauran d’iniciar-se com a màxim en el termini de 10 

dies hàbils a comptar des de l’encàrrec de les obres i finalitzar-se en el termini màxim de 20 

dies hàbils des d’aquesta mateixa data. La resta d’obres que no afectin a la seguretat podran 

finalitzar-se en el  termini de 40 dies a comptar des de l’encàrrec de les obres. 

 

8. Aquest protocol serà aplicable tant als habitatges les obres dels quals s’encomanin a  partir 

de la seva notificació a les empreses, com als habitatges les obres dels quals s’hagin 

encarregat anteriorment i no s’ hagin iniciat. 

 

 

D) CRITERIS GENERAL DE FACTURACIÓ I CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS: 

 

• Les valoracions dels treballs executats i lliurats seran presentats per l’EC a mesura que es 

vagin executant i seran validats, o rebutjats, per part dels tècnics o tècniques de LA GESTORA. 

 

• La certificació dels treballs es realitza mensualment. Aproximadament el dia 25 de cada mes, 

el responsable de LA GESTORA, procedeix al tancament mensual de les actuacions 

d’adequació, validades fins al moment i encara no certificades. Les signa electrònicament en 

cas que siguin correctes i, automàticament, s’envia la informació a l’empresa adjudicatària. 

 

•  L’empresa adjudicatària presentarà factures independents per cada butlleta d’actuació, no 

poden haver-hi a la mateixa factura conceptes relatius a butlletes diferents. 
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• En el moment de la valoració l’empresa està obligada a fer arribar a LA GESTORA els següents 

documents en format PDF, signats  per  l’empresa  i  el Tècnic/a de LA  GESTORA: 

 

- Acta lliurament documentació signada. 

- Fotos inici i final d’obra 

- Pressupost final signat. 

- Custodia de claus. 

- Acta d’inici signada 

- Acta final d’adequació signada. 

- Fitxes tècniques, certificats CEE i certificats d’instal·lació dels elements 

instal·lats/subministrats. 

- Justificant modificació termini adequació (si es el cas) de la modificació del 

termini. 

- Butlletins (aigua / llum / elèctric). 

 

Així  com  qualsevol  altre  documentació  que  el  tècnic  de LA  GESTORA consideri 

oportuna i hagi estat sol·licitada a l’hora de fer l’encàrrec dels treballs. 

 

 

E) CRITERIS GENERALS D’ACTUACIÓ: 

 

• Compliment dels mínims d’habitabilitat segons decret vigent. 

 

• Materials similars als existents a l’habitatge i d’acord a la tarifa de preus facilitada (segons 

annex 1) 

 

• En cas de no existir a la tarifa, els preus seran d’acord a la base de dades de l’ITEC 2024. 

 

• Els habitatges es deixaran completament buits de brossa, mobles i altres elements com 

làmpades, mampares, tendals, altells desmuntables, etc. Com a excepció, i criteri general, 

es conservaran els armaris encastats. Els mobles de cuina i mobles de bany existents, es 

valoraran dins les intervencions pròpies d’aquestes peces. Serà a criteri de LA  GESTORA el 

deixar algun d’aquests elements. 

 

Si en aquesta fase es detecta qualsevol tipus de plaga a l’habitatge, s’avisarà de manera 

immediata a LA  GESTORA, que decidirà qui realitzarà el control de plagues i quines mesures 

cal prendre. 

 

En el cas d’habitatges amb càrrega (ocupants a regularitzar) l’única neteja que es farà serà la 

pròpia derivada dels treballs a realitzar a l’habitatge. 

 

Als habitatges que es detectin plagues es sol·licitarà un pressupost previ abans d’actuar 

prèvia comunicació al gestor del contracte de LA  GESTORA. Actuant en cada cas segons las 

necessitats. 
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F) GENERALS SOBRE ELS ACABATS I INSTAL·LACIONS: 

 

• Revestiments: 

 

- Alicatat de cuina, bany i safareig: 

 

Com a norma general es mantindrà l’alicatat existent, reposant les peces 

trencades (color i tipus similar a l’existent) excepte en casos que aquest estigui 

molt deteriorat i/o sigui necessària una actuació integral a la peça.  

 

Quan sigui necessària la substitució de tot un pany sencer, caldrà arrencar la base 

de morter i fer-la nova. En aquest cas es valorarà la substitució de les instal·lacions 

encastades i/o encastar les instal·lacions noves en el pany. 

 

Als panys on la diferència de color i/o tipus de peça a substituir no sigui adequada 

es procedirà a la substitució de tot el pany amb peces similars a les existents per 

garantir un estil cromàtic homogeni a tota l’estança.  

 

Habitatges amb ocupants a regularitzar: 

 

Únicament reparacions puntuals. Es substituirà sols l’enrajolat en risc de  

despreniment,  així  com  l’imprescindible  derivat  dels  treballs d’adequació. 

 

- Pintura: 

 

Com a criteri general es pintaran de color blanc i/o blanc os els paraments verticals 

tapant forats i regularitzant les zones necessàries. Els sostres es pintaran únicament 

quan sigui estrictament necessari. 

 

En el cas de promocions d’habitatges amb una identitat cromàtica general, el tipus i 

color de pintura serà el mateix que  a la  resta d’habitatges de la promoció.  

 

Habitatges amb ocupants a regularitzar:  

 

Com a criteri general no es pinta. 

 

• Paviments i sòcols: 

 

Com a criteri general els paviments no es substituiran, es faran reparacions puntuals 

per a deixar-los en bones condicions d’ús, reposant les peces trencades (color similar 

a l’existent). 
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Si cal substituir-lo es farà amb parquet col·locat sobre el paviment antic, prèvia 

regularització de la superfície si és el cas, excepte en les zones humides que 

es col·locarà rajola ceràmica. 

 

El sòcol serà de les mateixes característiques, ja sigui del paviment nou (caldrà 

arrencar l’existent), o de l’existent en cas de no substituir-lo tot. 

 

A les estàncies que la degradació no garanteixi una bona planeitat LA  GESTORA 

valorarà la substitució total del paviment, col·locant un de similar a l’existent i/o la 

col·locació d’un parquet. 

 

Habitatges ocupants a regularitzar: 

 

Sols s’actuarà a les peces de paviment que estiguin soltes o siguin susceptibles de 

provocar caigudes. 

 

• Fusteria interior: 

 

La porta d’entrada haurà de ser de les mateixes característiques que les de la resta 

de la comunitat. Sempre caldrà posar un pany nou, si es posa la porta nova, 

aquest serà interior de seguretat de 3 punts. 

 

Si existeixen diferents panys a la porta, s’anul·laran els que no siguin necessaris 

posant placa d’acer, previ reomplert del forat. 

 

En cas d’existir porta antiocupació, el bastiment i zona afectada es repararà el 

màxim possible sense retirar-la. Les feines que no es puguin realitzar durant les 

obres de segones, es realitzaran en el moment de l’enretirada de la porta 

antiocupació. 

 

La fusteria interior cal deixar-la en correcte funcionament, les portes han de tancar 

del tot i no rascar. Els pestells de les portes dels bany, si existeixen, han de 

funcionar correctament, els de la resta de portes es retiraran reparant la zona 

afectada. Les tapetes i bastiments hauran d’estar en perfecte estat, evitant que 

estiguin bufades per alguna acumulació d’aigua o d’altres situacions que les 

deteriorin, es realitzarà una reparació puntual, però no es substituirà tot l’element. 

 

Les manetes hauran de ser totes de les mateixes característiques, per tant, en cas 

que alguna o algunes estiguin deteriorades i/o manquin, es substituirà per una 

igual o similar. 

 

Si es canvia alguna fulla interior, serà de les mateixes característiques que les 

existents. Caldrà disposar de clau de porteria i claus de bústia (un joc de 2 

còpies mínim). 
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En cas de no poder-se reparar, es substitueix per  un model similar  a l’existent. La 

reparació no pot superar el preu de la fusteria nova. 

 

Habitatges ocupants a regularitzar: 

 

Com a criteri general no es substitueixen portes d’entrada ni es posen panys 

de seguretat. 

 

Si falten portes, només es col·loca la del bany. 

 

Sols es faran reparacions a les portes d’entrada i del bany. A la resta de portes 

no es reparen els forats ni es canvien panys. 

 

• Fusteria exterior: 

 

La fusteria exterior, del tipus que sigui s’ha de deixar en correcte funcionament, 

així com les persianes, en cas d’existir, i del mecanisme que disposin. 

 

Si cal pintar-les, es farà com la resta dels habitatges de la comunitat, segons origen, 

i es faran les feines prèvies necessàries per deixar-les en bon estat, en el cas d’estar 

deteriorades. 

 

Les cuines i banys que disposin de finestres tipus “gravent” es repararan. Es 

substituiran si el mecanisme és obsolet, i/o no es poden reparar i/o el cost de la 

reparació sigui igual o superior al de substitució, llavors aquestes es substituiran 

per finestres d’alumini o PVC (amb vidre translúcid), sempre tenint en compte la 

tipologia de finestres de la resta de la comunitat. Disposaran del certificant 

corresponent acreditant les característiques sol·licitades. 

 

Si cal substituir una finestra o balconera de l’habitatge com a primera opció es 

restituirà seguint el model de la resta d’habitatges de la comunitat. 

 

Habitatges ocupants a regularitzar : 

 

Com a criteri general les persianes sols es reparen si impedeixen la correcta 

ventilació de les estances (si no es poden aixecar). Si no es poden reparar es retiren 

però no es substitueixen. 

 

No es posen persianes noves i en el cas de vidres trencats es substitueixen per uns 

amb les mateixes característiques que els existents. 
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Sols es substituiran finestres i/o balconeres noves allà on no hi hagi o les existents 

no es puguin reparar. 

 

• Instal·lació elèctrica: 

 

La instal·lació elèctrica caldrà adequar-la a la normativa vigent, havent de fer el 

Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques (butlletí BRIE) en el cas 

d’habitatges en els que anteriorment s’hagi substituït la instal·lació i estigui d’acord 

amb la normativa vigent. 

 

Adequar implica tant substituir o afegir alguns elements a la instal·lació existent, com 

fer-la tota nova. Serà consideració del/la Tècnic/a de LA  GESTORA, decidir si, degut 

a les actuacions a fer es fa tota sencera directament. En aquest cas es farà el 

corresponent Certificat d’instal·lacions elèctriques (butlletí CIE). 

 

Un cop emès el butlletí, les feines no realitzades i que siguin normatives  seran ateses 

com a garantia d’obra. 

 

L’etiquetatge del quadre elèctric caldrà fer-lo correctament i no manual. Les  

característiques  i quantitat dels mecanismes està especificat en el quadre de l’Annex 

1. 

 

Habitatges ocupants a regularitzar: 

 

Com a criteri general sols es faran els treballs imprescindibles per a disposar d’una 

instal·lació segura, per a poder tramitar el butlletí de reconeixement (BRIE) i per poder 

contractar amb companyia. 

 

Es procurarà passar el cablejat per els tubs corrugats existents, si no és possible es 

col·locaran canaletes vistes, utilitzant peces i accessoris per a les cantonades i els 

elements necessaris per garantir la seguretat de la instal·lació feta. 

 

• Instal·lació de gas: 

 

Com a norma general la instal·lació de gas caldrà adequar-la a la normativa vigent, 

havent de fer el butlletí corresponent. 

 

Adequar implica tant substituir o afegir alguns elements a la instal·lació existent, com 

fer-la tota nova. Serà consideració de LA  GESTORA decidir si, degut a les actuacions 

a fer es fa tota sencera directament. 

 

Com a norma general, si hi ha gas natural existent, aquest es deixarà adequant la 

instal·lació a normativa. En els casos on, per qüestions tècniques i/o econòmiques, 

no es pugui dur a terme aquesta actuació, es substituirà per elements elèctrics. 
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Si el subministrament existent és de gas butà, en primera instància, es mirarà de 

passar a gas natural. Si, tal i com s’indica en punt anterior, no és possible, s’adoptarà 

la mateixa solució i es substituirà per elements elèctrics. 

 

En els casos de substitució de subministrament de gas natural per electricitat, la 

instal·lació de gas no s’eliminarà, sinó que s’anul·larà. La instal·lació de gas butà si 

que s’eliminarà completament. 

 

Tot i això, serà a consideració de LA  GESTORA  el disposar d’un subministrament o 

altre, en funció de diferents variables. 

 

Un cop emès el butlletí, les feines no realitzades i que siguin de normativa, seran 

ateses com a garantia d’obra. 

 

• Instal·lació d’aigua: 

 

Com a norma general, es faran les comprovacions necessàries per saber de quin 

material és la instal·lació existent. Si es detecta que és de ferro i/o plom, es valorarà 

per part de LA  GESTORA, dur a terme la seva substitució integral i/o parcial. 

 

En els casos on es determini substituir l’enrajolat existent, la instal·lació es farà 

encastada, sinó, es farà vista. 

 

En el cas d’habitatges amb ocupants a regularitzar totes les instal·lacions es faran 

vistes. 

 

Independentment de si és fa nova o no, es substituiran totes les claus de pas de les 

cambres humides, així com les claus de tall dels diferents elements. 

 

Si es fa la instal·lació sencera, caldrà emetre el butlletí corresponent així com en el 

cas que la companyia de subministrament d’aigua ho demani per la contractació. 

 

• Instal·lació de calefacció: 

 

Si la instal·lació de calefacció és d’origen, tot i que no es considera un mínim 

d’habitabilitat, es deixarà en òptimes condicions de funcionament, tant la caldera com 

els radiadors, tubs i altres elements. 

 

• Aparells sanitaris, aixetes i accessoris 

 

Quan sigui necessari substituir els diferents elements dels banys, es faran segons les 

característiques indicades a la base de preus. 
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Els inodors de tanc alt es substituiran per uns amb cisterna, i la tapa no serà de 

plàstic. 

 

Les banyeres es substituiran quan estiguin en mal estat i/o presentin punts d’oxidació 

per unes de les mateixes mides. Si l’habitatge està destinats a col·lectius que així ho 

requereixin (per exemple habitatges per a la tercera edat o persones amb mobilitat 

reduïda) es canviaran per plats de dutxa. 

 

Als habitatges ocupants a regularitzar només es substituiran les aixetes/claus de 

pas/sifons trencats o en mal estat. 

 

Com a criteri general les mampares es desmuntaran si estan en mal estat, sols es 

mantindran en cas que el seu funcionament sigui correcte al 100%  

 

• Mobles de cuina i electrodomèstics: 

 

Quan es determini una actuació integral a la cuina, només es col·locaran mobles 

baixos, no alts, en cuines on per les seves reduïdes dimensions, es consideri oportú 

(a decidir per LA  GESTORA). 

 

Si el safareig no està en bones condicions es valorarà l’opció de substitució i/o 

retirada i anul·lació de l’aixeta. 

 

Es deixarà sempre previsions per la instal·lació de la nevera i per la rentadora. La 

nevera sempre es deixarà la previsió a la cuina i la rentadora podrà anar a la cuina o 

al safareig o terrassa. 

 

Els habitatges amb ocupants a regularitzar, com a criteri general sols es repararan 

les parts dels mobles de cuina imprescindibles com a suport de la pica de la cuina i/o 

equip de cocció. Els mobles alts en cas de presentar risc de despreniment 

s’arrancaran però no es substituiran. 

 

• Equipaments mínims: 

 

Cuina: 

 

- Si hi ha mobles alts: Extractor de fums. Si no hi ha mobles alts campana decorativa. 

- Aigüera. 

- Aixeteria en perfecte ús. 

- Cuina vitroceràmica o de gas. 

- Forn 

- Mobles  baixos  de  sota  aigüera  i  un  baix  de  prestatges principalment pel suport 

del taulell de la cuina. 
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Bany: 

 

- Lavabo. 

- Banyera o dutxa. 

- Inodor. 

- Aixeteria en perfecte ús. 

 

Intèrfons: 

 

- Es comprova l’intèrfon atès està connectat a la llum d’escala. 

 

Panys i claus: 

 

- Dues còpies de: porta escala comunitària, bústia,  porta habitatge i, si hi ha, pàrquing 

i traster. 

 

 

 

 

 

La Gestora Urbanística Nousalt, S.L.  
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ANNEX 

 

1. ELEMENTS MÍNIMS EN PISOS D’ELECTRIFICACIÓ BÀSICA 
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RBT ELECTRICITAT BÀSICA A COMPLIR: 

 
- 6 línies de distribució interior (amb desdoblament de línia C4) , de recorregut encastat dins 

de tub flexible corrugat i s’aprofita l’existent o en tub o canal en superfície 

- 1 caixa de connexió en cada dependència. 
- Els mecanismes hauran de ser d’IP21 per aquells que siguin de superfície.  
 

Amb la següent distribució: 

 

+ entrada: 1 timbre amb brunzidor, 1 punt de llum amb 1 interruptor (2 interruptors si n’hi 

ha més d’un accés separat a diferents estances) 

+ dormitori matrimoni: 3 punts de llum (2 a taula de nit en forma de endoll i que pertany al 

circuit C1 i 1 a sostre) amb interruptor, 3 punts d'endolls de 16 A; 

+ dormitori S<10m2 (no de matrimoni): 2 punts de llum (1 a taula de nit i 1 a sostre) 

amb interruptor/commutat, 3 punts d'endolls de 16 A 

+ menjador-estar: 2 punts de llum amb 2 interruptors (<20m2), 4 punts d' endolls de 16 A 

(mínim 1 cada 6m2); 1 presa telefònica; 2 Bases 16A (2P+T) per TV i vídeo; 1 Presa antena 

TV 

+ cuina: 1 punt de llum amb 1 interruptor (<10m2), 1 presa de corrent de 16 A per la nevera, 

campana, rentadora, rentaplats (si és necessària), 1 presa cuina i forn de 25A i 3 endolls de16 

A sobre taulell; 

+ bany: 2 punt de llum amb 2 interruptor (mirall i general), 1 
endoll de 16 A; 
+ terrassa: 1 punt de llum amb 1 interruptor (<10m2) si el pis ja 
en tenia d’origen. 
+ passadís: 1 punt de llum cada 5m amb commutador per cada accés. 
1 endoll de 16 A 

 
S'inclouen mecanismes d'acord amb la disposició grafiada en els plànols per l’instal·lador i que 

s’haurà d’entregar juntament amb el CIE. S'inclou quadre de comandament i protecció en interior 

d'habitatges per a una electrificació bàsica, format per: 
 

- 1 IGA de 25 A amb protector de sobretensions de 15 kA integrat permanent i 

transitòries. 

- 1 relé diferencial 25 A- 30 mA 

- 1 PIA de 10 A amb línia 2x1,5+TT per a circuit d'enllumenat. C1 

- 1 PIA de 16 A amb línia de 2x2,5+TT per a circuit de presses de corrent. C2 

- 1 PIA de 16 A amb línia de 2x2,5+TT per a circuit de termo elèctric. C4 

- 1 PIA de 16A amb línia de 2x2,5 + TT per a circuit de rentaplats i rentadora. C4 

- 1 PIA de 25 A de 2x6+TT6 per a circuit de cuina i forn. C3 

- 1 PIA de 16 A de 2x2,5+TT per a circuit de banys i cuina. C5 
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2. PROTOCOLS DE PROVES INSTAL.LACIONS 

 

Les proves a les instal·lacions, en cas d’habitatges d’extrema urgència, no podran condicionar 
el seu lliurament. L’EC es farà responsable de la garantia d’aquells instal·lacions modificades, 
total o parcialment. 

 

Quan L’EC procedeixi a la execució d’una instal·lació nova i complerta d’un habitatge, les 
proves es consideraran incloses al preu de la partida i qualsevol reclamació posterior serà 
atesa com una garantia d’obra. 

 

Com a norma general es recomana efectuar proves prèvies en instal·lacions dubtoses abans de 
decidir si es fa una substitució parcial i/o total de la mateixa. 

 

En qualsevol situació si hi ha una incidència en el element modificat i/o substituït, dins del 
termini de garantia d’obra,  la reparació anirà a càrrec de L’EC si el contracte amb la 
mateixa és vigent. 
 

2.1  Aigua  

 

Protocol de proves d’aigua en instal·lacions en pisos de LA  GESTORA . 

 

CTE-DB HS 4 CAP 5 
UNE 100 151:1988 per a canonades metàl·liques. 
 
1. L’empresa instal·ladora està obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i estanquitat 

de totes les canonades, elements, i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els 
elements vists en el cas que s’hagi fet nova. Les parts que no s’hagin modificat romandran 
ocultes. S’hauran de fer les de les canonades d’aigua freda i les d’aigua calenta, sent obligatòries 
les dues. 

 

2. Per realitzar la prova es necessita: 

 

2.1 Una bomba de comprovació manual o una bomba de pressió per a instal·lacions 
d’aigua. 

 

2.2 Un manòmetre que apreciï com a mínim intervals de 0.1 bar. 
 
 
3. Es realitzarà la prova amb tots els elements que conformen la instal·lació, claus de pas, 

aixetes, flexos... Segons el punt 2.1.3 del Documento Básico DB-HS 4, la pressió màxima en 
qualsevol punt de la instal·lació serà com a màxim de 500 KPA (5.1 Kg/cm2) 

 

4. Per iniciar la prova s’omplirà d’aigua tota la instal·lació, mantenint les aixetes obertes per 
garantir la purga de tota la instal·lació. A continuació es tancaran les aixetes que han servit de 
purga i s’emprarà la bomba fins assolir la pressió de 5.1 Kg/cm2 *1.5= 7,65 Kg/cm2 si la 
instal·lació és tota nova, i de 3Kg/cm2*1.5= 4,5 Kg/cm2 si part de la instal·lació no és nova. 
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5. Es mantindrà la pressió duran 30 min realitzant una inspecció visual de la instal·lació per si es 
detecten fugues. Durant aquest temps la pressió ha de mantenir-se estable. 

 
6. Si hi ha una baixada de pressió, es baixarà la pressió 0,5 vegades la pressió de disseny. Per 

a instal·lacions noves 5.1*0.5=2.55 Kg/cm2, i per la resta 3Kg/cm2*0.5= 1,5 Kg/cm2. 

 

7. Es mantindrà la pressió duran 90 min realitzant una inspecció visual de la instal·lació per si es 
detecten fugues. Si hi ha una baixada de pressió, caldrà reparar la instal·lació. Si no baixa la 
pressió la instal·lació és correcta. 

 

8. El resultat de l’assaig s’ha de registrar de la següent manera: 
 
 
 

  

Foto pressió i hora d’inici en canonades 

d’aigua freda 

Foto pressió i hora final (30 min més 

tard) en 

canonades d’aigua freda  

  

Foto pressió i hora d’inici en canonades 

d’aigua calenta 

Foto pressió i hora final (30 min més 

tard) en 

canonades d’aigua calenta  

Si hi ha baixada de pressió 

 

  

Foto pressió i hora d’inici en canonades 

d’aigua freda 

Foto pressió i hora final (90 min més 

tard) en 

canonades d’aigua freda  

  

Foto pressió i hora d’inici en canonades 

d’aigua calenta 

Foto pressió i hora final (90 min més 

tard) en 

canonades d’aigua calenta 
 

 

Si hi ha hagut fugues, reparar i tornar a començar. (Cal registrar totes les proves fetes i les vegades 
que s’han fet. 

 

 

 

Data: 

Nom i DNI: 

Signatura i segell de l’instal·lador: 
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2.2 Gas 

 

Instal·lacions de gas 

 

- Els suports dels comptadors hauran des ser d’acer inoxidable, amb peces de transició d’acord a 
la norma UNE 60495-2, si estan a la intempèrie o sempre que es decideixi canviar si així s’estima 
oportú per el Tècnic/a de LA GESTORA. 

- Els comptadors portaran visera sempre que existeixi regulador i aquest estigui situat a una zona 
on pugui caure aigua. 

- Quant els comptadors estiguin dins de l’habitatge, la clau d’abonat i la clau abans del comptador 
poden ser la mateixa si és accessible a la vegada des de l’habitatge i des de la zona comunitària. 

- Les claus anomenades 11 no s’han de col·locar si no ho especifica Gas Natural expressament. 
- Caldrà col·locar una única presa de calibre dèbil just després de la sortida del comptador 

tal i com mostren els esquemes 
- Les claus de les cuines han de ser limitadores de cabal. 

 
Situació comptador: 
 
- El comptador es col·locarà el més apropo del punt d’entrada a l’habitatge, preferiblement a galeria oberta, 

cuina o local on s’han d’instal·lar els aparells de gas. 
- L’alçada del totalitzador del comptador no serà superior als 2,00m respecte el terra. 
- El local ha de tenir ventilació directa o indirecta a l’exterior o pati de ventilació. 
- No s’han de col·locar sota aigüeres. 
 
Distàncies entre aparells de gas: 
 

 
 
- Quant aquestes mides no es puguin complir s’haurà de posar una pantalla entre mig. 
- La distància entre comptadors i cremador de gas ha de ser >0.40m 
- Les distàncies entre el comptador i mecanismes elèctrics o aparells d’ACS i calefacció > de 0.20m 
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Traçat de canonades de gas: 

 
- Caldrà mantenir la distància a qualsevol conducció, conducte o terra de 3cm com a mínim. 

 
Materials i accessoris  de gas: 

 
- Pot ser de qualsevol material compatible amb l’existent i permès per a conduccions de gas natural: coure, 

acer inox., acer roscat, multicapa (RV)  
 

Canonada en beina o conducte: 
 

- S’embeinarà les canonades de gas quant transcorrin per locals que no compleixin les condicions 
indicades a la norma UNE 60670 part 6 en quant a ventilació dels mateixos. L’embeinat ha de ser continu 
en tot el seu recorregut o unit mitjançant soldadura. 
 

Ventilacions amb subministrament de gas natural: 
 

 
 
 
 
L’abans escrit s’haurà de complir sempre que no es canviï la normativa vigent a 2019: 

 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias itc igc (01- 11) (rd 919/2006). 
 

- Reglamento técnico de instalaciones térmicas en los edificions (rd1027/2007) y posteriores 
modificacionse (rd 238/2013). 

 
- CTE DB HS-3: calidad aire interior. 
 
- UNE 60670:2014: instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 

(mop) inferior o igual a 5 bar. 
 
- “Manual de instalaciones receptores de Gas Natural”. 
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Protocol de proves de resistència i estanqueïtat per a instal·lacions de gas a habitatges 

 
Norma UNE 60.670-9: 2014 

 
Instal·lacions receptores individuals amb MOP ≤ 0,05 BAR 
 
1. Tipus de material per a la realització de les proves: 

 
- Canalitzacions d’acer, coure, acer inoxidable i polietilè (en escomeses interiors soterrades i trams 

soterrats de les instal·lacions receptores i els seus accessoris. 
 

2. Material necessari: 
 

- Manòmetre de columna d’aigua amb escala ± 1.000mm 
- Adaptador per a preses de pressió. 
- Aigua amb sabó 
- Aire o gas inert 

 
3. Tècniques operatives: 

 
-  Cada tram d’instal·lació receptora cal provar-se segons la taula adjunta: 

 

PRESSIÓ MÀXIMA DE 

OPERACIÓ 

(MOP) (bar) 

PRESSIÓ DE 

PROVA 

(bar) 

TEMPS DE PROVA 

(minuts) 

MOP ≤ 0,05 >0.1 15* 

  
 *El temps de prova pot ser de 10 min si la longitud del tram a provar és inferior de 10 metres. 

 
4. Procediment: 
 

 SI NO 

1. Tancament de claus d’inici i final de tram de prova.   

2. Obertura de claus intermitjes del tram de prova   

3. Introducció d’aire o gas inert a la instal·lació   

4.Espera de temps prudencial per estabilitzar la pressió 
segons la temperatura exterior 

  

5. Anotació de la pressió i començament del temps d’assaig i final 

 
 
 
 

 

Foto manòmetre i temps d’inici 

d’assaig 

Foto manòmetre i temps final 

d’assaig. 6. El resultat es favorable?   Si/no 

 
Si el resultat és favorable, s’ha finalitzat l’assaig. 
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Si el resultat no és favorable s’ha de localitzar les fugues amb aigua amb sabó: : 
 

7. Fotografies dels punts amb fugues 

  

Fotografia punt xxxx Fotografia punt xxx 

  SI NO 

 1. Tancament de claus d’inici i final de tram de prova.   

 2.Obertura de claus intermitjes del tram de prova   

 3. Introducció d’aire o gas inert a la instal·lació   

 4.Espera de temps prudencial per estabilitzar la pressió 

segons la 

temperatura exterior 

  

 5. Anotació de la pressió i començament del temps d’assaig i final 

   

 Foto manòmetre i temps d’inici 

d’assaig 

Foto manòmetre i temps final 

d’assaig. 

 6. El resultat és favorable?   

 
Si el resultat és favorable, s’ha finalitzat l’assaig.  
 
 
Data: 
Nom i DNI: 
Signatura i segell de l’instal·lador 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
Annex 1: Criteris en les actuacions per l’adequació d’habitatges 

2. 3. Sanejament 
 
Protocol de proves de sanejament 
 
CTE DB-HS 5 apartat 5.6 
 
1. Es realitzaran proves d’estanqueïtat parcial descarregant cada aparell aïllada o simultàniament, verificant 
els temps de desaigua, els fenòmens de sifonat que es produeixin en el propi aparell, sorolls en desaigües, 
canonades i comprovació de tancaments hidràulics. 
 
2. No s’admetrà que quedi en el sifó d’un aparell una alçada de tancament hidràulic inferior a 25 mm. 
 
3. La prova de buidat es realitzarà obrint les aixetes dels aparells i amb la vàlvula de desaigua oberta. No 
s’ha d’acumular aigua en l’aparell en el temps mínim d’1min. 
 
4. S’entregarà vídeo per a cada element assajat. 
 
 
 
 
 
 
Data: 
Nom i DNI: 
Signatura i segell de l’instal·lador 
  



 
 
 
 
 
 

 
Annex 1: Criteris en les actuacions per l’adequació d’habitatges 

2.4. Calefacció 
 

Protocol de proves de calefacció 
 

RITE 2013 ITE.2 
 
1. Es realitzaran proves de calefacció quan l’habitatge tingui radiadors i caldera. 
 
2. Per realitzar la prova es necessita: 
 

a. Una bomba  de  comprovació  manual o una  bomba  de  pressió per a instal·lacions d’aigua. 
 
b. Un manòmetre que apreciï com a mínim intervals de 0.1 bar. 
 
  

3. Per realitzar la prova d’estanqueïtat i realitzat l’omplert definitiu, les canonades d’aigua han de buidar-se 
i netejar-se per eliminar els residus omplint-la amb una solució aquosa d’un producte detergent compatible 
i es buidarà.  
 
4. S’omplirà tot el circuit amb tots els elements que ho formen amb aigua des de la connexió de la caldera i 
es posarà el circuit a una pressió de 6 bars durant 30 minuts. 
 
5. Si passats aquests 30 minuts no es detecta cap zona humida i no hi ha hagut una baixada de pressió, es 
donarà la prova per correcta. 
 
6.  Si es detecta cap anomalia o baixa la pressió, es repararà la instal·lació i es tornarà a realitzar la prova 
fins que es solucioni el problema. 
 

  

Foto pressió i hora d’inici de la prova Foto pressió i hora final (30 min més 

tard) 

 
7. Si hi ha baixada de pressió o anomalies vàries. 
 

  

Foto pressió i hora d’inici de la prova Foto pressió i hora final (30 min més 

tard) 

 
 
Data: 
Nom i DNI: 
Signatura i segell de l’instal·lador
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ANNEX 2 

 
 
 

RELACIÓ DE RISCOS FREQÜENTS EN ELS TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE 

Descripció encàrrec 
 
OBRES D’ARRENJAMENT DE DIFERENTS HABITATGES GESTIONATS PER LA GESTORA 
URBANÍTICA  

 
GRUPS 
 

I 
 
PROMOCIONS 

  NOUSALT, S.L. 

 

RISCOS DE SEGURETAT: 
 

• Caiguda de persones a diferent nivell: Inclou tant les caigudes des d'altura com en 
profunditats. 

 
• Caiguda de persones al mateix nivell: Inclou caigudes en llocs de pas o 

superfícies de treball i caigudes sobre o contra objectes. 

• Caiguda d'objectes per despreniment o esfondrament: Comprèn les caigudes 

d'edificis, murs, bastides, escales, piles de mercaderies, etc., i les esllavissades de 

terra, roques, allaus, etc. 
 
• Caiguda d'objectes en manipulació: Comprèn la caiguda d'eines, materials, 

etc., sobre un treballador, sempre que l'accidentat sigui la persona que manipulava 

l'objecte caigut. 
 
• Caiguda d'objectes despresos: Comprèn les caigudes d'eines o materials sobre 

un treballador, sempre que aquest no els estigués manipulant. 
 
• Trepitjades d'objectes: Inclou els accidents que originen lesions com a 

conseqüència de trepitjar objectes tallants o punxants. 
 
• Topada contra objectes mòbils: El treballador pateix cops ocasionats per 

elements mòbils de màquines o instal·lacions. No s'inclouen les agafades. 
 
• Topada contra objectes immòbils: Considera els cops que es dóna el treballador 

contra objectes que no estan en moviment. 
 
• Cops o talls amb objectes o eines: El treballador es lesiona amb un objecte o eina 

durant la seva utilització. No s'inclouen els cops rebuts per caiguda d'objectes. 
 
• Projecció de fragments o partícules: Comprèn els accidents deguts a la 

projecció sobre el treballador de partícules o fragments voladors provinents de 

màquines o eines. 
 
• Agafada per o entre objectes: En elements de màquines, amb diversos materials, etc. 



 
 
 
 
 
 

 

Annex 2: Relació de riscos freqüents en els treballs objecte del contracte 
 
 

 
• Agafada per bolcada de màquines o vehicles: Inclou les agafades degudes a 

les bolcades de carretons, vehicles o altres màquines, que puguin immobilitzar alguna 

part del cos del treballador. 
 
• Sobreesforç: Accidents originats per accions puntuals relacionades amb la 

manipulació de càrregues o l'adopció de postures extremes. 
 
• Exposició a temperatures ambientals extremes: Accidents causats per alteracions 

fisiològiques pel fet de trobar-se el treballador puntualment exposat a un ambient 

excessivament fred o calent. 
 
• Contactes tèrmics: Accidents deguts a les temperatures extremes que tenen els 

objectes i que entren en contacte amb qualsevol part del cos (líquids o sòlids). 
 
• Contactes elèctrics: Són tots els accidents causats per l'electricitat. 
 
• Inhalació o ingestió de substàncies nocives o tòxiques: Accidents causats per 

una exposició puntual a una atmosfera tòxica o nociva, o per la ingestió de productes 

tòxics o nocius. S'inclouen tots els efectes aguts derivats d'aquestes situacions. 

 

• Contactes amb substàncies agressives: Accidents causats per contactes amb 

substàncies que provoquen lesions extremes. 
 
• Contaminació per agents biològics: Infeccions causades per éssers vius com ara 

virus, bacteris, fongs o paràsits. 
 
• Exposició a radiacions: Risc causat per una exposició puntual a radiacions tant 

ionitzants com no ionitzants. 

• Incendis i explosions: Accions que provoquen lesions causades per l'ona 

expansiva o els seus efectes secundaris, o incendis deguts a la manipulació de 

productes químics o equips de treball. En qualsevol cas, només afectarien la persona 

que està treballant amb aquests equips o productes. 
 
• Accidents causats per éssers vius: Accidents causats directament per persones o 

animals. 
 
• Atropellaments o cops per vehicles: Comprèn els atropellaments de persones per 

vehicles, així com els accidents en què el treballador lesionat viatja en el vehicle 

accidentat. No s'inclouen els accidents de trànsit. 
 
• Accidents per circulació: Accidents de trànsit ocorreguts dins de l'horari laboral, 

independentment del fet que es tracti de treball habitual o no. S'inclouen els accidents 

"in itinere". 
 
• Altres riscos: Altres riscos no inclosos en altres apartats. 
 
• Espais confinats: Treballs en recintes confinats que comporten una problemàtica de 
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riscos addicionals que obliguen a unes precaucions més exigents per a prevenir 

acumulacions de contaminants, deficiències d'oxigen i fins i tot incomoditat de postures 

de treball. 
 
 

RISCOS HIGIÈNICS: 

 
• Exposició a agents químics per inhalació: Es consideren les situacions en les quals 

reiteradament existeix la presència d'agents químics en l'ambient de treball i és possible 

que el treballador els inhali. 
 
• Exposició a agents químics per contacte: Es consideren les situacions en què 

és possible el contacte reiterat de determinats agents químics amb la pell dels 

treballadors i en què, com a conseqüència d'aquest fet, es puguin originar afeccions 

cutànies o absorcions per via dèrmica. 
 
• Exposició al soroll: L'exposició al soroll es considera en aquells llocs de treball en 

els quals pugui representar un risc per a la salut, i no una simple causa de molèstia o 

malestar. 
 
• Exposició a vibracions: L'exposició a vibracions s'esdevé quan el moviment 

oscil·lant d'una estructura, ja sigui el terra, un mànec o un seient, es transmet a alguna 

part del cos. 
 
• Risc d'estrès tèrmic: Originat en aquells llocs de treball sotmesos a unes condicions 

climàtiques adverses, tant per l'acció del fred com de la calor. 
 
• Exposició a radiacions ionitzants: Utilització en el lloc de treball de fonts 

radioactives naturals (radioisòtops) o d'aparells productors de radiacions ionitzants 

(raigs X, raigs g, acceleradors de partícules…). 
 
• Exposició a radiacions no ionitzants: Utilització en el lloc de treball de fonts concretes 

de radiacions no ionitzants, com ara raigs ultraviolats o infrarojos, microones, 

radiofreqüències o camps estàtics. 

• Il·luminació: Situacions en les quals les condicions d'il·luminació puguin suposar un 

risc de fatiga visual per al treballador. 
 
• Exposició a agents biològics: Es consideren les situacions en les quals hi pugui haver 

contacte amb microorganismes, animals, plantes i/o derivats d'aquests que puguin 

comportar un risc per a la salut. 
 

RISCOS ERGONÒMICS: 

 

• Postures forçades: Activitats en les quals el treballador hagi de mantenir postures 

extremes o fixes de forma prolongada, cosa que provoca sobrecàrregues en la 

musculatura corporal. 
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• Moviments repetitius: Activitats de tipus repetitiu que impliquin la realització de 

moviments ràpids de les extremitats superiors, combinats amb esforços, postures de 

treball inadequades i temps de recuperació insuficients. 
 
• Manipulació manual de càrregues: Engloba totes aquelles activitats que 

representen un aixecament, transport, empenyiment o arrossegament d'una càrrega 

per part del treballador. 
 
• Pantalles de visualització de dades: Aquells llocs de treball en què l'ús de pantalles de 

visualització de dades pugui implicar un risc de càrrega física, visual i/o mental. 
 
• Sobrecàrrega de la veu: Alteracions o trastorns de les qualitats acústiques bàsiques 

de la veu que afecten a la comunicació. 

 

• Desconfort tèrmic: Situació no confortable o de desconfort en relació a les condicions 

ambientals de l'entorn, encara que aquestes distin molt de posar en risc la salut dels 

treballadors. 
 
 
RISCOS PSICOSOCIALS: 
 

• Càrrega mental: Conjunt de requeriments mentals, cognitius o intel·lectuals als quals 

es veu sotmès el treballador al llarg de la seva jornada laboral; tals com: temps 

assignat al treball, ritme, requeriments de memorització, creativitat, possibilitat de 

realitzar pauses, descansos, etc. 
 
• Factors de l'organització: Aspectes implícits a l'organització que poden tenir una 

incidència en els treballadors, com el grau de participació, intervenció i col·laboració del 

treballador sobre els diferents aspectes del seu treball i l'organització, possibilitat de 

promoció i formació, existència de canals de comunicació en l'empresa, etc. 
 
• Treball a torns/Nocturnitat: Alteracions dels ritmes circadiaris que poden provocar 

símptomes de fatiga, insomni i altres, deguts bé al treball nocturn, al treball a torns 

successius. 
 
• Violència/relacions personals: Aspectes de les condicions de treball que es deriven 

de les relacions entre les persones en els entorns de treball. Possibilitat de conflictes 

interpersonals, violència física generada per terceres persones, etc. 

 

• Treballs en solitari: Treballs que, per raons horàries (treball nocturn, treball de caps 

de setmana) o organitzacionals (maneig de dades industrials confidencials, vigilància 

de processos o de centres de treball), són desenvolupats en situació d'aïllament. 

 
 
 
 
 



 
 

 

ANNEX 3 

 

DENOMINACIÓ SOCIAL 
DEL CONTRACTISTA, 

SUBCONTRACTISTES I 
TREBALLADORS 

AUTÒNOMS 
 
 
 

DOMICILI SOCIAL C.I.F 
TREBALLS 

ADJUDICATS 
 

ENTREGA DEL D.G.P. I 
ADHESIÓ AL MATEIX PER 

PART DE 
SUBCONTRACTISTES I 

AUTÒNOMS 

ORGANITZACIÓ 
PREVENTIVA DE 

L’EMPRESA 
 

NOM DEL SERVEI DE 
PREVENCIÓ (SPA)  

Si s’escau 

IDENTIFICACIÓ 
DELRECURS 
PREVENTIU 

 

CONTRACTISTA        

        

SUBCONTRACTISTA 
 

       

        

        

        

TREBALLADORS 
AUTÒNOMS        

        

        

QUADRE DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ RELACIÓ D’EMPRESES I ORGANITZACIÓ PREVENTIVA 

Descripció encàrrec 

 

Emplaçament 

 

Promotor: 

Gestora Urbanística Nousalt, S.L. 
Pl Lluis Company 1 Salt 17910 

CIF o NIF 

 
B-17925884 

Contractista Adjudicatari: CIF o NIF 

 

Raó Social adjudicatari: 
Telèfon 



 
 

 

ANNEX 4 
 

QUADRE DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ RELACIÓ DE PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE 

Descripció encàrrec: 

 

Emplaçament: 

 

Promotor: 

Gestora Urbanística Nousalt, S.L. 

Pl Lluis Company 1 Salt 17910 

CIF o NIF: 

B-17925884 

Contractista Adjudicatari: CIF o NIF 

  Raó Social adjudicatari: Telèfon 

 

 
NOM DEL 

TREBALLADOR 

 
 

D.N.I 

 
CATEGORIA 

PROFESS. 

 
ALTA A 

CONTRACTE 

 
BAIXA A 

CONTRACTE 

 
DATA DE 

RECONEIXEMENT 

MÈDIC 

 
DATA 

D’ENTREGA 

EPI 

 

DATA 

JORNADA 

INFORMACIÓ 

RISCOS 

 
FORMACIÓ 

REBUDA 

 

RELACIÓ 

MAQUINÀRIA 

AUTORITZAT 

A UTILITZAR 

 RELACIÓ DE 

TREBALLS 

ESPECIALS 

AUTORITZAT 
A 

REALITZAR 
           

           

           

           

           

    
 
 
 

 

       



 
 

 

 ANNEX 5 

QUADRE DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ RELACIÓ DE PERSONAL SUBCONTRACTISTA / AUTÒNOMS 

Descripció encàrrec 

 

Emplaçament 

 

Promotor: 
Gestora Urbanística Nousalt, S.L. 
Pl Lluis Company 1 Salt 17910 

CIF o NIF 

 
B-17925884 

Contractista Adjudicatari: CIF o NIF 

 

Raó Social adjudicatari: 
Telèfon 

 

EMPRESA SUBCONTRACTISTA: 

 
NOM DEL 

TREBALLADOR 

 

 
D.N.I 

 
CATEGORIA 

PROFESS. 

 
ALTA A 

CONTRACTE 

 
BAIXA A 

CONTRACTE 

 
DATA DE 

RECONEIXEMENT 

MÈDIC 

 
DATA 

D’ENTREGA 

EPI 

 

DATA 

JORNADA 

INFORMACIÓ 

RISCOS 

 
FORMACIÓ 

REBUDA 

 

RELACIÓ 

MAQUINÀRIA 

AUTORITZAT 

A UTILITZAR 

 RELACIÓ DE 

TREBALLS 

ESPECIALS 

AUTORITZAT A 

REALITZAR 
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EMPRESA SUBCONTRACTISTA: 

 
NOM DEL 

TREBALLADOR 

 

 
D.N.I 

 
CATEGORIA 

PROFESS. 

 
ALTA A 

CONTRACTE 

 
BAIXA A 

CONTRACTE 

 
DATA DE 

RECONEIXEMENT 

MÈDIC 

 
DATA 

D’ENTREGA 

EPI 

 

DATA 

JORNADA 

INFORMACIÓ 

RISCOS 

 
FORMACIÓ 

REBUDA 

 

RELACIÓ 

MAQUINÀRIA 

AUTORITZAT 

A UTILITZAR 

 RELACIÓ DE 

TREBALLS 

ESPECIALS 

AUTORITZAT A 

REALITZAR 

           

           

           

 

EMPRESA SUBCONTRACTISTA: 

 
NOM DEL 

TREBALLADOR 

 

 
D.N.I 

 
CATEGORIA 

PROFESS. 

 
ALTA A 

CONTRACTE 

 
BAIXA A 

CONTRACTE 

 
DATA DE 

RECONEIXEMENT 

MÈDIC 

 
DATA 

D’ENTREGA 

EPI 

 

DATA 

JORNADA 

INFORMACIÓ 

RISCOS 

 
FORMACIÓ 

REBUDA 

 

RELACIÓ 

MAQUINÀRIA 

AUTORITZAT 

A UTILITZAR 

 RELACIÓ DE 

TREBALLS 

ESPECIALS 

AUTORITZAT A 

REALITZAR 
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AUTÒNOM: 

 
NOM DEL 

TREBALLADOR 

 

 
D.N.I 

 
CATEGORIA 

PROFESS. 

 
ALTA A 

CONTRACTE 

 
BAIXA A 

CONTRACTE 

 
DATA DE 

RECONEIXEMENT 

MÈDIC 

 
DATA 

D’ENTREGA 

EPI 

 

DATA 

JORNADA 

INFORMACIÓ 

RISCOS 

 
FORMACIÓ 

REBUDA 

 

RELACIÓ 

MAQUINÀRIA 

AUTORITZAT 

A UTILITZAR 

 RELACIÓ DE 

TREBALLS 

ESPECIALS 

AUTORITZAT A 

REALITZAR 

           

 

 
 

AUTÒNOM: 

 
NOM DEL 

TREBALLADOR 

 

 
D.N.I 

 
CATEGORIA 

PROFESS. 

 
ALTA A 

CONTRACTE 

 
BAIXA A 

CONTRACTE 

 
DATA DE 

RECONEIXEMENT 

MÈDIC 

 
DATA 

D’ENTREGA 

EPI 

 

DATA 

JORNADA 

INFORMACIÓ 

RISCOS 

 
FORMACIÓ 

REBUDA 

 

RELACIÓ 

MAQUINÀRIA 

AUTORITZAT 

A UTILITZAR 

 RELACIÓ DE 

TREBALLS 

ESPECIALS 

AUTORITZAT A 

REALITZAR 

           

 

AUTÒNOM: 

 
NOM DEL 

TREBALLADOR 

 

 
D.N.I 

 
CATEGORIA 

PROFESS. 

 
ALTA A 

CONTRACTE 

 
BAIXA A 

CONTRACTE 

 
DATA DE 

RECONEIXEMENT 

MÈDIC 

 
DATA 

D’ENTREGA 

EPI 

 

DATA 

JORNADA 

INFORMACIÓ 

RISCOS 

 
FORMACIÓ 

REBUDA 

 

RELACIÓ 

MAQUINÀRIA 

AUTORITZAT 

A UTILITZAR 

 RELACIÓ DE 

TREBALLS 

ESPECIALS 

AUTORITZAT A 

REALITZAR 

           

 
  



 
 

 

ANNEX 6 
 

QUADRE DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ RELACIÓ D’EINES,MÀQUINES I EQUIPS DE TREBALL 

Descripció encàrrec 

 

Emplaçament 

 

Promotor: 

Gestora Urbanística Nousalt, S.L. 
Pl Lluis Company 1 Salt 17910 

CIF o NIF 

B-17925884 

Contractista Adjudicatari: CIF o NIF 

 

Raó Social adjudicatari: 
Telèfon 

 

 
MAQUINÀRIA O EQUIP 

DE TREBALL 

 

 
MARCA 

 

 
MODEL 

 
MATRÍCULA O 

Nº DE SERIE 

 
DECLARACIÓ 

CONFORMITAT 

C.E 

 
ADEQUACIÓ 

MAQUINÀRIA AL 

RD 1215 

 
DIPOSA LLIBRE 

INSTRUCCIONS 

 
DISPOSA LLIBRE 

MANTENIMENT 

 

DOC. 
ACREDITACIÓ 

POSSESSIÓ 

MAQUINÀRIA 

CONTRACTISTA         

         

         

SUBCONTRACTISTA         

         

         

TREBALLADORS 

AUTÒNOMS 
        

         

         

 


