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Nova connexió de la C-55 amb la B-40 a través de la BV-1201. 
Olesa de Montserrat-Abrera 
 
 

Anàlisi d’alternatives a nivell d’estudi informatiu i definició a nivell de projecte constructiu de les 

obres necessàries per la construcció d’una nova carretera per connectar la C-55, des de l’enllaç 

sud d’Olesa de Montserrat, amb la B-40 a través de la carretera BV-1201 i l’enllaç existent entre 

ambdues a Abrera. 

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi 
Estudi informatiu, estudi d’impacte ambiental i 
projecte constructiu 

Classe d'obra Nova infraestructura 

Subclasse d'obra Ampliació de xarxa 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

C-55 2+900 3+300 

BV-1201 1+200 2+450 

 
 

Longitud aproximada 2,5 km 

Municipis afectats Abrera, Olesa de Montserrat 

Comarques Baix Llobregat 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 10.000.000,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

  

Termini de redacció 8 mesos EI/IA i 10 mesos PC 

Lliurament de maqueta 8 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública Sí 

  



 

Cal fer auditoria de seguretat viària No 

  

Responsable del seguiment del projecte Josep Martí Bosch 

 
 
2. Definició de les obres a estudiar 
 

Per encàrrec del Departament de Territori cal fer l’anàlisi d’alternatives mitjançant un estudi 

informatiu i la definició completa d’obra a executar de l’alternativa seleccionada mitjançant un 

projecte constructiu per connectar la C-55 a l’alçada de l’enllaç sud d’Olesa de Montserrat amb 

la BV-1201, amb un nou vial que creuarà la línia de tren de FGC a través d’un pas inferior existent 

i transcorrerà a través del Polígon Industrial de Can Singla fins a connectar amb la BV-1201. 

 

També s’estudiarà el condicionament de la BV-1201 des de la connexió amb el nou tram de 

carretera fins a la rotonda d’enllaç amb la B-40. 

 

L’estudi informatiu haurà d’incloure un estudi de trànsit que incorpori el nou enllaç entre la C-55 

i la B-40, i la millora de l’enllaç de la B-40 amb la A-2 previstos pel Ministeri de Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana. 

 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

En la redacció de l’estudi informatiu, l’estudi d’impacte ambiental i el projecte constructiu es 

tindran en especial consideració els següents punts: 

 

- Es tindrà en compte el planejament urbanístic d’Olesa de Montserrat i Abrera. 

- També es tindrà en compte el Pla director d’infraestructures Martorell-Abrera. 

 

Caldrà tenir en compte tota la normativa sectorial d’aplicació pel que fa la carretera C-55 i BV-

1201 i al ferrocarril d’FGC. 

 

Es tindrà en compte tots els serveis afectats i la seva reposició. 

 

Els mètodes constructius proposats hauran de ser tals que minimitzin les afectacions de trànsit 

a la carretera C-55 i a la línia d’FGC durant l’execució de les obres. S’estudiarà en detall 

l’organització de les obres especificant les restriccions de trànsit de les diferents fases que es 

plantegin. 

 

 

4. Altres aspectes 

 



 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

 Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 

 Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 

 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 

 Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

 Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

 Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

 Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 



 

 

Vist i plau, 

Santi Ribas i Domingo 

Subdirector general de Planificació i Tecnologia 

 

Signat electrònicament 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament  


