
EXP. 2023/101 (103/2023/CONT)

CONTRACTE D’OBRES RELATIU AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA RECONVERSIÓ
ENERGÈTICA  DE  LES  LLUMINÀRIES  DE  LES  TORRES  DEL  CAMP  DE  FUTBOL  DE
PRIMER DE MAIG (LOT 1) I DEL CAMP DE FUTBOL DE PONENT (LOT 2). 

R E U N I T S

D'una banda, la il·lustríssima senyora Alba Barnusell Ortuño amb DNI 53123112N en la seva
condició d’alcaldessa de l’Ajuntament de Granollers, en representació d’aquesta entitat, que
té  domicili social en aquesta localitat, plaça de la Porxada, núm. 6, i que és titular del CIF núm.
P0809500B, assistit pel secretari general de la corporació, el senyor Manuel Monfort Pastor,
que dona fe de l’acte.

I d'altra banda el senyor David Camps Pou amb NIF núm. 52148743S, que actua en nom i
representació  de l'empresa  ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS SL amb CIF B64408230,
amb domicili social a carrer Escorxador núm. 20 (08520 Barcelona).

 
Ambdues  parts  es  reconeixen  competència  i  capacitat  legal  suficient  per  a  l’atorgament
d’aquest contracte i,

M A N I F E S T E N

I.  En data 18 de juliol  de 2023 mitjançant  Junta de Govern Local  es va iniciar  l’expedient
licitatori per al contracte d’obres per executar el Projecte per a la reconversió energètica de
les lluminàries de les torres del camp de futbol de Primer de Maig i el Projecte per a la
reconversió energètica del camp de futbol de Ponent, per un import de 123.076,90 euros
més la quantitat de 25.846,15 euros en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 148.923,05
euros,  redactats  per  l’enginyer  tècnic  del  servei  de  Transició  Energètica,  amb  la  següent
distribució per lots.

• Lot 1. Execució del Projecte per a la reconversió energètica de les lluminàries de les
torres del Camp de futbol Primer de Maig: per un import de 69.659,61 € més la quantitat
de 14.628,52 € en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 84.288,13 €, amb un
termini d’execució de 3 setmanes.

• Lot 2. Execució del Projecte executiu de reconversió energètica de les lluminàries de les
torres del Camp de futbol de Ponent: per un import de 53.417,29 € més la quantitat de
11.217,63 € en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 64.634,92 €, amb un termini
d’execució de 3 setmanes. 

II. En data 12/01/2024, la directora del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació
de  la  Mesa  de  Contractació,  ha  requerit  electrònicament  a  l’empresa  ELECTROCAMPS
INSTAL·LACIONS SL. a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.
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III.  L'empresa  ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS SL,  proposada com a adjudicatària  del
contracte del  lot  1  i  2,  ha dipositat  la  garantia  definitiva  referent  al  lot  1  per  un import  de
2.425,92€ (5% de  l’import  adjudicació  per  la  garantia  definitiva  amb número de  document
comptable  INP 12024000006097)  i  la  garantia  definitiva  referent  al  lot  2  per  un  import  de
3.637,51€ (10% de l’import  adjudicació per la garantia definitiva amb número de document
comptable INP 12024000006099) i ha presentat la resta de documentació requerida.

IV.  Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 5
de  març  de  2024,  es  va  adjudicar  a  l’empresa Electrocamps  instal·lacions  SL,  amb  CIF
B64408230 el contracte d’obres del del projecte de Reconversió energètica de les lluminàries
de les torres del camp de futbol de Primer de Maig de Granollers (Lot 1), i el contracte d’obres
del del projecte de Reconversió energètica de les lluminàries de les torres del camp de futbol
de Ponent de Granollers (Lot 2), atès que ha presentat la millor oferta qualitat preu segons
dades a continuació indicades:

- Lot 1 Per un import de 48.518,42€ més 10.188,87€ en concepte d’IVA (21%) que suposa un
total de 58.707,29€, amb una garantia del contracte de 10 anys (segons oferta presentada en la
que proposen una garantia addicional de 5 anys més), amb un número de fins a 12 projectors, i
amb un termini d’execució de 3 setmanes des de l’acta de comprovació de replanteig, sense
possibilitat de pròrroga.

- Lot 2 Per un import de 36.375,14€ més 7.638,78€ en concepte d’IVA (21%) que suposa un
total de 44.013,92€, amb una garantia del contracte de 10 anys (segons oferta presentada en la
que proposen una garantia addicional de 5 anys més), amb un número fins a 8 projectors, i
amb un termini d’execució de 3 setmanes des de l’acta de comprovació de replanteig, sense
possibilitat de pròrroga. 

A càrrec de la partida pressupostària L3300/16903/63312 de 2024.

D’acord amb l’informe tècnic de valoració i els fets i fonaments de dret invocats.

C L À U S U L E S

Primera - Objecte del contracte

Constitueix l'objecte d’aquest contracte executar el Projecte per a la reconversió energètica de
les lluminàries de les torres del camp de futbol de Primer de Maig, i el Projecte per a la
reconversió energètica de les lluminàries de les torres del camp de futbol de Ponent. 

La present licitació és divideix en els següents lots: 

• Lot 1  : Execució del Projecte per a la reconversió energètica de les lluminàries de les torres
del Camp de futbol Primer de Maig. 

• Lot 2  : Execució del Projecte per a la reconversió energètica de les lluminàries de les torres
del Camp de futbol de Ponent 
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La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari  Comú de Contractes (CPV) que
pertoca d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007,
que  modifica  el  Reglament  2195/2002  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  és  «31500000
Material d’il·luminació i làmpades elèctriques» i «45310000 Treballs d’instal·lació elèctrica».

Segona - Naturalesa del contracte

Aquest  contracte  es  tipifica  com  a  contracte  administratiu  d'obres,  d’acord  amb  les
previsions de l’article 13 LCSP. 

El  règim jurídic del contracte es troba constituït per aquest Plec de Clàusules Administratives
Particulars i pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, així com per la següent normativa:
la «Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic» (en endavant LCSP), llei
per  la  qual  es  transposa  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  «Directives  2014/24/UE  del
Parlament Europeu i 2014/23/UE del Consell de 26 de febrer de 2014» i la seva normativa de
desenvolupament;  la  «Llei  32/2006 de 18 d’octubre reguladora  de la  subcontractació en el
Sector de la Construcció»; el «Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost, de desenvolupament de
la  Llei  32/2006  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la  subcontractació  en  el  Sector  de  la
Construcció»; la «Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local» (LRBRL); el
«Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya» (LMRLC) aprovat pel Decret
Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril;  el  «Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció»; les
Ordenances municipals i totes altres disposicions legals que siguin aplicables. Supletòriament,
aquest plec es regeix per la legislació contractual de l'Estat i, si s'escau, per les altres normes
de dret administratiu, si de cas hi manquen les normes del dret privat. 

Integren  el  Plec  de  condicions  tècniques  del  contracte,  el  projecte  tècnic  i  les  condicions
tècniques que formen part de la documentació del projecte. 

En  el  cas  que  existeixi  contradicció  entre  les  clàusules  del  plec  de  condicions  tècniques
particular i les d'aquest plec de condicions administratives, i resta de documentació contractual
no esmenable per una interpretació sistemàtica dels mateixos, prevaldrà l’establert en el plec
de clàusules administratives , llevat que se’n dedueixi un evident error de fet o aritmètic o que
per raó d’especialitat tècnica hagi de prevaldre el document tècnic enfront el plec administratiu. 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació
del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la LCSP estan
acreditats a l’expedient. 

En  virtut  de  l'article  21  de  la  Llei  de  Bases  de  Règim Local  (Ley  7/1985)  i  la  Disposició
Addicional  segona  de  la  LCSP  ,  l’ens  que  proposa  la  celebració  d’aquest  contracte  és
l’Ajuntament de Granollers, en la seva condició d’Administració Pública Local, i en aquest cas
concret  actua  a  través  de  la  Junta  de  Govern  Local,  com  òrgan  de  contractació  amb
competència suficient per a fer-ho 

El  senyor  David  Camps  Pou de  l'empresa ELECTROCAMPS  INSTAL·LACIONS  SL,  es
compromet a portar a terme aquest contracte d’acord amb el plec de clàusules administratives i
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tècniques, que figuren a l’expedient, documents contractuals que accepten incondicionalment i
sense cap reserva.

Tercera - Termini d’execució

Dins un termini no superior a 1 mes des de la data de formalització del contracte es procedirà
en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del
resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. 

Quan  el  resultat  de  la  comprovació  del  replanteig  sigui  conforme,  la  Direcció  facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

Per ambdós lots, l'obra s'executarà en el termini de 3 setmanes o en tot cas pel termini oferit
per  a  l’execució  de  les  obres  per  l’adjudicatari,  a  comptar  des  de  la  data  de  l'acta  de
Comprovació del Replanteig, amb estricte subjecció al seu projecte, a les condicions d'aquest
plec i seguint les instruccions que en la seva interpretació doni el facultatiu director de l'obra del
contractista. 

Tot  el  relatiu  a  exigències  de  drets  i  compliment  d'obligacions,  incidències  i  modificacions
contractuals, extinció i liquidació del contracte, es regirà pel que disposa la normativa vigent en
matèria de contractació administrativa. 

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil i fiscal, fins i tot davant de tercers, que es
derivi  del  compliment  o  incompliment  contractual  i  a  l'efecte  s'obliga  a  tenir  contractada
l'assegurança corresponent. 

Quarta – Preu contracte 

Lot 1: Execució del Projecte per a la reconversió energètica de les lluminàries de les torres de
Camp de futbol Primer de Maig. Per un import de 48.518,42€ més 10.188,87€ en concepte d’IVA
(21%) que suposa un total de 58.707,29€, amb una garantia del contracte de 10 anys (segons
oferta presentada en la que proposen una garantia addicional de 5 anys més), amb un número de
fins a 12 projectors, i amb un termini d’execució de 3 setmanes des de l’acta de comprovació de
replanteig, sense possibilitat de pròrroga.

Lot 2: Execució del Projecte per a la reconversió energètica de les lluminàries de les torres del
Camp de futbol de Ponent. Per un import de 36.375,14€ més 7.638,78€ en concepte d’IVA (21%)
que suposa un total de 44.013,92€, amb una garantia del contracte de 10 anys (segons oferta
presentada en la que proposen una garantia addicional de 5 anys més), amb un número fins a 8
projectors, i amb un termini d’execució de 3 setmanes des de l’acta de comprovació de replanteig,
sense possibilitat de pròrroga.

D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu
durant la seva durada incloent les pròrrogues. 

Cinquena - Confidencialitat de la informació
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D'acord amb l'article 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte. 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència. 

De  conformitat  amb l'article  133  de  la  LCSP,  l'òrgan  de  contractació  no  podrà  divulgar  la
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial, segons l'annex
III que s'haurà complimentat i lliurat en el sobre de documentació administrativa. 

En el cas de manca d'indicació (annex II) s'entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial. 

Sisena – Garantia definitiva

D’acord amb la previsió de l’article 107.3 LCSP, l’empresa proposada com adjudicatària està
obligada a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu oferits, dins del
termini  de 10 dies hàbils  a comptar del  següent  al  de la recepció del  requeriment,  segons
preveu l’article 150 LCSP. 

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article
108.1 de la LCSP. 

Respecte a la garantia complementària, en cas d'adjudicació a un empresari quina proposició
s'hagués presumit inicialment com a oferta amb valors anormals o desproporcionats, l'òrgan
competent exigirà la constitució d'una garantia complementària del 5% de l'import d'adjudicació
(per a cada lot incurs en baixa temerària), podent-se assolir una garantia total de un 10% de
l'import d'adjudicació, d'acord amb l'article 107.2 de la LCSP, donat el risc que s'assumeix per
les condicions del compliment del contracte. 

3. La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l’article 110 de la LCSP.

4. Si la garantia es presenta mitjançant aval bancari, aquest haurà d’estar intervingut per Notari.
Si la garantia es diposita mitjançant fiança, serà acceptada la seva presentació bé mitjançant
pagament  amb  xec  bancari  o  conformat  nominatiu  a  favor  de  l’Ajuntament  de  Granollers,
mitjançant pagament amb targeta de dèbit o crèdit, o bé mitjançant transferència al compte
bancari ES06 0081 5197 5400 0101 2504 , amb indicació del número d’expedient, o concepte.

5. La devolució i cancel·lació de les garanties es farà de conformitat amb allò que prescriuen
els articles 111 de la LCSP, i de l'article 65 del Reglament General de la Llei de Contractes. 

Setena – Perfeccionament del contracte

La formalització del contracte es farà en document administratiu un cop adjudicat el mateix i
no més tard de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al que es va remetre per
mitjans electrònics l’adjudicació, segons estableix l'article 153 de la LSCP. Això no obstant,
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el contractista podrà sol·licitar que s’aixequi a escriptura pública assumint les despeses que
se’n derivin. 

En  el  cas  que  el  contracte  sigui  adjudicat  a  una  agrupació  d’empreses,  aquestes  hauran
d'haver acreditat la seva constitució en escriptura pública, i el número d’identificació fiscal (NIF)
assignat a l’agrupació, abans de l'adjudicació del contracte. 

Quan per causes imputables al contractista no es pugui formalitzar el contracte dins del termini
assenyalat, l'òrgan de contractació entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, amb la
pèrdua de la garantia provisional si aquesta s'hagés constituït, i requerirà la documentació al
licitador següent per ordre que hagin estat classificades les ofertes, sempre que aquest presti la
seva conformitat, de conformitat amb allò que prescriu l’article 159 de la LCSP. 

Es publicarà un anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant de l'Ajuntament
de  Granollers  i  en  el  e-tauler  en  un  termini  no  superior  a  15  dies  naturals  des  del
perfeccionament del contracte segons prescriu l’article 154 de la LCSP. 

No es podrà iniciar l'execució del contracte sense la prèvia formalització del contracte. 

Vuitena   –   Cessió del contracte   

L’adjudicatari solament podrà cedir a un tercer els drets i obligacions que neixin del contracte,
de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 214 de la LCSP. 

a. Que l'òrgan de contractació autoritzi expressament i amb caràcter previ la cessió. 

b. Que s'hagi executat una part d'obra no inferior al 20% del preu d'adjudicació. 

c. Que el cessionari tingui capacitat per a contractar amb l'Administració i la solvència exigible ,
de conformitat  amb els  articles 65 a 71 de la  LCSP ,que estigui  degudament  classificats  i
aquest requisit ha estat exigit al cedent.

d. Que la cessió es formalitzi , entre l’adjudicatari i en cessionari, en escriptura pública.

Novena   – Subcontractació   

El contractista només, podrà concertar vàlidament amb terceres persones la realització parcial
de determinades unitats d’obres del contracte, mitjançant l’autorització la comunicació expressa
i per escrit a la Corporació, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i 216
de  la  LCSP.  A  més  haurà  d’ajustar-se  a  les  normes  generals  de  la  Llei  32/2006,  de  18
d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 

En cap cas no s'admetrà la subcontractació de la prestació principal, atès el caràcter finalista i
vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia dels crèdits que financen aquests
contractes, i en el model de plec es determinaran els elements que es podran subcontractar, i
s'exigeix  que  el  contractista  indiqui  amb  quines  empreses  i  en  quines  condicions  se
subcontractaran  els  elements  accessoris.  Així  mateix,  cal  fer  constar  la  manera  com  els
subcontractistes poden exigir el pagament directe, atès l’article 16.g) del Decret-llei 5/2021, de
2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i la gestió dels fons
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procedents  del  Mecanisme  de  Recuperació  i  Resiliència  i  del  fons  REACT-EU  per  a
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

El  contractista  estarà  obligat  a  tenir  disponible  en  tot  moment  a  l’obra  el  Llibre  de
Subcontractació. 

Resta  prohibida  la  subcontractació  quan  l’aportació  del  subcontractista  consisteixi
fonamentalment en l’aportació de ma d’obra. 

La celebració dels subcontractes haurà de complir els requisits de l'article 215.2 de la LCSP. 

Els sots-contractistes restaran obligats solament front el contractista principal, que assumeix,
per tant, la total responsabilitat de l’execució de l’obra enfront la Corporació. 

En cap cas, es podrà concertar per part del contractista l’execució parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun
dels supòsits de l’art. 71 de la LCSP, o que estiguin incloses en la suspensió de classificacions.

En tot cas, el contractista principal està obligat a abonar al sot-contractista el preu pactat
en un termini que no pot ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per al
pagament al contractista principal.

Desena – Modificació del contracte

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.

Quan sigui necessari introduir modificacions en el projecte de l'obra que regeix el contracte, el
director redactarà la proposta integrada oportuna per als documents que justifiquin, descriguin i
valorin  l'obra  d'acord  amb  el  tràmit  establert  a  l'article  242  de  la  LCSP.  L'aprovació  per
l'Administració requerirà la fiscalització prèvia de la despesa corresponent i  la subjecció del
modificat als límits legals i procediment administratiu determinats en l'art. 153 de la LCSP. 

Ni el contractista ni el director podran introduir o executar modificacions en l'obra objecte del
contracte  sense l'aprovació  deguda d'aquelles  modificacions  i  del  pressupost  corresponent,
llevat d'autorització municipal del director de l'obra per ordenar variacions de detall. 

Onzena – Execució del contracte

Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores  

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que
en  formen  part  o  de  les  instruccions,  plecs  o  normes  de  tota  índole  promulgats  per
l'Administració que puguin tenir aplicació a l'execució del pactat, no eximirà el contractista de
l'obligació de complir-ho. 

Direcció de l'obra 
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El director designat serà comunicat al contractista per l'Administració abans de la data de la
comprovació del replanteig, i aquest director procedirà de igual forma respecte al seu personal
col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran
posades en coneixement del contractista, per escrit. 

Contractista i el seu personal d'obra 

S'entén per contractista la part contractant obligada a executar l'obra.  

S'entén per delegat d'obra del contractista (d'ara endavant delegat) el tècnic de grau mitjà o
superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Administració, amb capacitat
professional per a: 

* exercir la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les obres.

*  organitzar  l'execució  de  l'obra  i  interpretar  i  posar  en  pràctica  les  ordres  rebudes  de  la
Direcció.

* proposar la Direcció o col·laborar en la resolució dels problemes que es plantegin durant
l'execució.

L'Administració podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, si s'escau, de
qualsevol facultatiu que en depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs.  

Oficina d'obra del contractista 

El contractista al seu càrrec, haurà d'instal·lar abans de començar les obres, i mantenir durant
l'execució  del  contracte,  una  Oficina  d'obra  en  el  lloc  que  consideri  més  apropiat,  amb la
conformitat prèvia del director. 

Ordres del contractista 

El  Llibre  d'Ordres s'obrirà a la  data  de comprovació  del  replanteig  i  es tancarà a  la  de la
recepció definitiva.  

La Direcció hi anotarà les ordres, les instruccions i les comunicacions que estimi oportunes, i
les autoritzarà amb la seva firma.  

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà en poder de l'Administració, si bé
podrà ser consultat en tot moment pel contractista.  

Facultats de l'Administració respecte del personal del contractista 

Quan el  contractista,  o les persones que en depenguin,  incorrin en actes o omissions que
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes de treball,
l'Administració  podrà  exigir-li  l'adopció  de  mesures  concretes  i  eficaces  per  aconseguir  o
restablir el bon ordre en l'execució del pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant
al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte. 

Inspecció de l'obra                                                                                                                          

Incumbeix a l'Administració exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra
durant la seva execució, a través de la Direcció, sense perjudici que pugui confiar tals funcions,
d'una forma complementaria, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants. 

El contractista, o el seu delegat, haurà d'acompanyar la Direcció durant les visites inspectores  
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Conservació de l'obra 

El  contractista  estarà  obligat  no  solament  a  l'execució  de  l'obra,  sinó  també  a  la  seva
conservació durant el termini de garantia.  

També seran al seu càrrec la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial
atenció al trànsit.  

Senyalització de l'obra 

El contractista està obligat a la conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el
subministrament,  la col·locació i  la conservació de senyals i  elements de seguretat dins de
l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la qual cosa haurà de
complir les ordres que rebi per escrit de la Direcció respecte d'aquestes obligacions. 

Les despeses que origini la senyalització esmentada en el paràgraf anterior seran a compte del
contractista. 

Interrupció de les obres 

Per cap motiu, ni en el cas de demora en el pagament podrà el contractista interrompre el
compliment d'aquest contracte, sense consentiment previ i formal de l'Ajuntament.  

Mà d'obra 

El contractista adjudicatari, sempre que amb la plantilla habitual, sense fer hores extres, no li
sigui  possible  complir  amb  els  terminis  fixats  per  acabar  les  obres  haurà  de  contractar
treballadors, en situació d'atur de caràcter local, anant, en el seu cas, a l'Oficina d'Ocupació. 

Acta de comprovació del replanteig 

L'Acta de comprovació del replanteig reflectirà la conformitat o la disconformitat del contractista
respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les
característiques  geomètriques  de  l'obra,  a  l'autorització  per  a  l'ocupació  dels  terrenys
necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.  

Dins  del  mes  següent  a  la  formalització  del  contracte,  es  practicarà  la  comprovació  del
replanteig de l'obra, de què s'estendrà acta del resultat. 

L'Ajuntament  comunicarà  per  escrit  al  contractista  el  dia  i  l'hora  en  què  es  farà  aquesta
comprovació, a efecte que en comparegui.

No es podrà iniciar l'obra sense que s'hagi emès l'acta de comprovació del replanteig o que
s'hagi fet consignar reserves que es creguin fundades. En aquest cas es suspendrà l'inici fins
que es dicti resolució i s'ordenarà l'inici o la suspensió definitiva.  

Les despeses de la comprovació del replanteig seran a compte del contractista.  

Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig 

Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir
modificacions en el projecte, el director redactarà en el termini de quinze dies i sense perjudici
de la remissió immediata de l'Acta, una estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions.
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Si l'Administració decideix la modificació del projecte, es redactaran les modificacions precises
per a la seva viabilitat, i s'acordarà la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i s'ordenarà,
en  aquest  últim  cas,  la  iniciació  dels  treballs  en  aquelles  parts  no  afectades  per  les
modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat, de conformitat
amb el que disposa la clàusula 21 d'aquest  plec de clàusules,  serà el  vigent  a l'efecte del
contracte. 

Presentació del programa de treball 

En el programa de treball, que caldrà que presenti el contractista abans de l’inici de les obres,
amb els termes previstos en l’art.144 del RGLCP i s'hauran d'incloure les dades següents:  

a). Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió
del volum d'aquestes. 

b). Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials,
amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c). Estimació en dies, calendari dels terminis d'execució de les diverses parts de l'obra i de les
operacions preparatòries. 

d). Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

Durant l'execució del contracte s'hauran de complir els termini fixats en el programa de treball i
en cas d'incompliment dels mateixos, l'òrgan de contractació podrà imposar les sancions que
preveu l'article 192 i 193 de la LCSP. 

Aportació d'equip i maquinària 

El contractista té obligació d'aportar a les obres i  al  seu càrrec, l'equip de maquinària i  els
mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat.  

Aquest equip també inclourà el tancat, segons el criteri de la Direcció Facultativa, i la protecció
de l'obra i també les connexions de servei provisionals que siguin necessàries. 

Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra 

Els  materials  o  els  productes  resultants  d'excavacions  o  demolicions  que  no  utilitzi  el
contractista  en  l'obra,  seran  dipositats  per  aquell  en  l'abocador  controlat  o  estació  de
transferència de runes. 

Programa de control de qualitat i la seva execució 

El contractista està obligat a dur a terme el programa de control de qualitat  redactat per la
direcció facultativa. El laboratori que realitzi els assaigs necessaris haurà d'estar homologat per
la Generalitat de Catalunya. 

Es farà una previsió d'1% en el Projecte d'Execució material pel control de qualitat. 

D'acord amb el  Plec de condicions  tècniques particulars,  s'entén que la  direcció  facultativa
elaborarà el programa de control de qualitat i el contractista l'executarà. El preu dels assajos
serà el preu estipulat per l'Institut tecnològic de Catalunya. 
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El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit d'haver-se
contractat per l'Ajuntament. En aquest cas haurà d'abonar-los directament al laboratori contra
factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per l'Ajuntament. 

En el cas de no exhaurir la previsió de l'1% es descomptarà de l'última certificació al tancament
de l'obra. 

Si s'exhaureix la previsió específica per a assaigs del Pressupost General del projecte de l'obra,
la Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'altres assaigs amb els preus de referència
de l'Institut Tecnològic de Catalunya. 

El  resultat  dels  assaigs  facultarà  en  document  signat  pel  laboratori,  que  s'incorporarà  a
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra, i pot ser consultat pel contractista. 

Si  l'Ajuntament  de  Granollers  tingués  contractat  el  servei  de  laboratori,  els  assaigs  seran
realitzats per aquest laboratori,  previ encàrrec per la direcció facultativa. En aquest cas, els
licitadors tindran dret a conèixer els preus d'aquests serveis en la fase de licitació, tot i saben
que fins a l'1% de tots els assaigs que s'encarreguin aniran al seu càrrec. 

Instruccions i normes de compliment obligat en la matèria 

Els materials utilitzats en l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i les normes promulgades
per l'Administració  que versin sobre condicions generals  i  homologació  de materials,  sense
perjudici de les específiques que el plec de condicions tècniques puguin establir. 

Recepció i recusació de materials 

El  contractista solament  podrà fer  servir  els materials  en l'obra un cop fet  l'examen previ i
l'acceptació per la  Direcció en els termes i  la  forma que aquesta assenyali  per al  correcte
compliment de les condicions convingudes.  

En tot  cas,  la  recepció dels materials  per la  Direcció no eximeix al  contractista de la seva
responsabilitat  de  compliment  de  les  característiques  exigides  en  el  plec  de  condicions
tècniques.

Retirada de materials no emprats en l'obra 

A mesura que s'executin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la
policia de l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no hi tinguin servei. 

Obres defectuoses o mal executades 

Fins  que  tingui  lloc  la  recepció  definitiva,  el  contractista  respondrà  de  l'execució  de  l'obra
contractada i  de les faltes que hi haguessin,  sense que sigui eximent ni  li  doni cap dret la
circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la
construcció, les parts i les unitats de l'obra o els materials emprats o que hagin estat inclosos
aquests i aquelles en els mesuraments i les certificacions parcials. 

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui
conseqüència immediata i directa d'un ordre de l'Administració o de vicis del projecte.  

Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les seves despeses 
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Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que
existeixen defectes ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs de l'execució
i sempre abans de la recepció definitiva, la demolició i la reconstrucció de les unitats d'obra en
què  es  donin  aquelles  circumstàncies  o  les  accions  precises  per  comprovar  l'existència
d'aquests defectes ocults. 

Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes evidents en la
construcció, les despeses d'aqueixes operacions seran a compte del contractista. 

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en elles
vicis  o  defectes  ocults,  les  despeses  també  seran  a  càrrec  del  contractista  si  resulta
comprovada  l'existència  real  d'aquells  vicis  o  defectes,  cas  contrari,  aniran  a  càrrec  de
l'Administració.  

Dotzena - Obligacions socials, laborals i econòmiques

Obligacions socials i laborals del contractista 

El contractista està obligat  al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,  de
seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. 

A tal efecte, el contractista haurà d'elaborar i presentar amb l'Acta del Replanteig, un pla de
seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin,  desenvolupin i contemplin les previsions
contingudes en l'estudi bàsic de seguretat i salut que hagi aprovat l'Ajuntament, d'acord amb
les previsions establertes en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre. 

Aniran  a  càrrec  del  contractista  les  despeses  d'honoraris  tècnics  competents  del  Pla  de
seguretat, els visats col·legials i el cost d'execució en obra de totes les especificacions del Pla,
així com també, totes aquelles mesures de seguretat que, a part del Pla, la direcció facultativa,
per les característiques de l'obra, consideri necessaris. 

Tanmateix, l'oficina d'obra a què fa referència la clàusula 22 d'aquest plec de condicions, haurà
de disposar d'un llibre d'incidències per tal d'efectuar el control i seguiment del pla de seguretat
i salut (que és independent del llibre d'ordres que preveu l'article 54 del Reglament d'obres,
activitats i serveis). 

El  contractista  haurà  de  constituir  l'òrgan  necessari  amb  funció  específica  de  vetllar  pel
compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i  higiene en el treball i  designarà el
personal tècnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents a l'obra. 

L'incompliment  d'aquestes  obligacions  per  part  del  contractista,  o  la  infracció  de  les
disposicions  sobre seguretat  per part  del  personal tècnic designat  per ell,  no implicarà cap
responsabilitat per a l'Administració contractant.

Així  mateix  el  personal  de  l'empresa  contractada  no  tindrà  cap  vinculació  laboral  amb
l'Administració, d'acord amb la Disposició Addicional primera del Real Decreto 2/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat. 

L'empresa  adjudicatària  en  el  moment  de  formalitzar  el  contracte  acreditarà  mitjançant
declaració responsable l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades  a  l'execució  del  contracte.  Aquesta  obligació  s'estendrà  a  tot  el  personal
subcontractat per l'empresa adjudicatària principal. 

Indemnitzacions per compte del contractista 
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Serà  obligació  del  contractista  indemnitzar  els  danys  que  es  causin  a  l'Administració  o  al
personal que en depenguin, per iguals causes i amb idèntiques excepcions que les que amb
referència a tercers assenyala l'article 134 RGCE. 

Despeses i tributs a compte del contractista 

Serà obligació del contractista adjudicatari  la col·locació al seu càrrec exclusiu dels cartells
anunciadors  i  qualsevol  altre anunci  relacionat  amb l'obra,  d'acord amb les  instruccions de
l'Administració municipal. 

Si  les  despeses  assenyalades  foren  abonades  prèviament  per  l'Administració  municipal,  el
contractista les haurà de reintegrar quan fora requerit, amb càrrec a la seva garantia, si cal. 

I, també seran per compte del contractista tot tipus de tributs que gravin el contracte i totes
aquelles operacions necessàries per a la bona execució de l'obra. 

Drets del contractista en casos de força major 

El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per danys i perjudicis que se li hagués causat, per
part de l'Administració en els casos de força major estipulats a l’art. 239 de la LCSP i sempre
que no existeixi una actuació imprudent per part del contractista, que es tramitaran d’acord amb
el que disposa l’art. 146 del RGLCAP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament al
succés, havia pres les mesures i les precaucions raonables per prevenir i evitar, en la mesura
del possible, que les unitats d'obra executades i els materials acoblats a l'obra poguessin sofrir
danys per esdeveniments de la naturalesa.  

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i precaucions
raonables per part del contractista, a fi de segregar-ne els danys que s'haurien pogut evitar si
s'haguessin  pres  mesures  oportunes  prèvies  o  immediatament  després  d'esdevenir  el  fet
causant dels danys. 

Protecció de la indústria nacional 

El  contractista  estarà  obligat  al  compliment  de  totes  les  disposicions  vigents  en  matèria
d'ordenació i defensa de la indústria nacional. 

Seguretat i Salut en el treball 

El contractista adoptarà les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball i les
mesures  necessàries  per  evitar  que  de  l'execució  del  contracte  puguin  derivar  danys  al
personal municipal o a la ciutadania en general. 

Assegurança de responsabilitat civil 

L’adjudicatari serà responsable de tots els desperfectes i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament
de Granollers  i  a  tercers en el  desenvolupament  de la  seva activitat,  així  com els  danys i
perjudici que es derivin del servei prestat. 

De  forma  prèvia  a  l’inici  del  contracte,  el  contractista/adjudicatari  haurà  de  justificar,  tenir
contractat i en vigor la següent pòlissa d’assegurança amb les següents cobertures: 

El  contractista/adjudicatari  haurà  de justificar,  tenir  contractat  i  en  vigor  la  següent  pòlissa
d’assegurança amb les cobertures indicades a continuació: Pòlissa de Responsabilitat Civil
General, per un límit d’indemnització no inferior a 600.000€ per sinistre i any; per danys
materials,  lesions  personals  i  les  conseqüències  ocasionades  a  l’Ajuntament  de
Granollers  i  a  tercers,  per  fets  esdevinguts  en  relació  amb  l’activitat  objecte  de  la
licitació. Aquesta pòlissa inclourà les cobertures de R.C Explotació, R.C. subsidiària, i
R.C.  Post-treballs.  També  haurà  d’incloure  la  Responsabilitat  Civil  patronal  amb  un
sublímit per víctima de 300.000 €.
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A aquests efectes haurà d’unir a la primera certificació d’obra i a la del mes en el qual hagi de
renovar la pòlissa, la mateixa pòlissa i justificant del pagament de la prima o de procedir al seu
pagament per un altre període.  

Caldrà  aportar  pòlissa  i  rebut,  amb  caràcter  previ  a  l'adjudicació;  o  bé,  certificat  de  l  a
companyia d'assegurances amb qui té subscrita la pòlissa o de la corredoria que actua de
mediadora que expressi  la  vigència  d'aquella,  el  risc i  el  capital  assegurat  o import  de les
indemnitzacions amb què ha de respondre la pòlissa durant la vigència del contracte. En cas
d'Unió Temporal d'Empresa, el contractista haurà de contractar l'assegurança requerida a nom
de la UTE. 

Obligacions essencials del contracte 

El contractista quedarà  vinculat per l’oferta que hagi presentat en els termes que siguin
acceptats  per  l’Ajuntament  de  Granollers  i  que  podrà  puntualment  desestimar  per  raons
tècniques, de viabilitat o d’afecció d’obra degudament justificada. 

Aquelles obligacions del present plec a les que específicament se’ls hi atribueixi  el caràcter
d’obligació contractual essencial. 

Condicions especials d’execució 

El  contractista  té  l’obligació  de  no  minorar  unilateralment  durant  el  període  d’execució  del
contracte  les  condicions  laborals  i/o  socials  dels  seus treballadors  així  com les  condicions
laborals  reconegudes  en  els  convenis  col·lectius,  pactes  o  acords  d'empresa  o  contractes
laborals que siguin d'aplicació. 

Aquestes  condicions  especials  seran  exigides  igualment  a  tots  els  subcontractistes  que
participin en l’execució del contracte. 

L’incompliment de les condicions anteriors comportarà la imposició de penalitzacions segons
els termes reflectits en aquest plec 

En cas que per a l'execució del contracte sigui necessària la cessió de dades al contractista,
aquest s'ha de sotmetre a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció
de  dades.  A  aquesta  condició  especial  d'execució  se  li  atribueix  el  caràcter  d'obligació
essencial, per la qual cosa el seu incompliment donarà lloc a la resolució del contracte, en els
termes establerts en aquest plec.

Tretzena   - Responsable del contracte  

Es  designa  com  a  responsable  del  contracte  al  senyor  Josep  Maria  Robles  Bruguera,
enginyer tècnic municipal del Servei de Transició energètica de l'Ajuntament 

Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitza
correctament, dins l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin.  

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, intervenir en aquest procés de contractació
com a licitador, ni per compte propi ni aliè.  

En  els  contractes  d'obres,  les  facultats  del  responsable  del  contracte  seran  exercides  pel
Director Facultatiu conforme amb el que es disposa en els articles 237 a 246, corresponent-li a
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més les següents funcions, amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació
pactada:  

a)  Promoure i  convocar  les  reunions  que resultin  necessàries  a fi  de  solucionar  qualsevol
incident  en  l'execució  de  l'objecte  del  contracte  en  els  termes  que  millor  convingui  als
interessos públics. 

b)  Resoldre  les  incidències  sorgides  en  l'execució  del  contracte,  seguint  el  procediment
establert  en  l'art.  97  del  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament general de la Llei  de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant
RGCAP), previ informe de l'adreça d'obra. 

c) Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis i de confiscació de la garantia
definitiva, previ informe de la Direcció d'obra. 

d) Proposar, si escau, la pròrroga del contracte, previ informe de la Direcció d'obra. 

e) Informar amb caràcter previ a la recepcions parcials i/o totals, previ informe de la Direcció
d'obra. 

f) Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties, previ informe de la Direcció
d'obra. 

g) Proposar l'ampliació del termini d'execució estipulat, previ informe de la Direcció d'obra. 

h) Informar sobre el compliment de termini de garantia, previ informe tècnic.  

i) Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
l'execució del contracte. 

j) Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a l'expedició de
certificacions.  

k) Establir  les directrius oportunes en cada cas, podent requerir a l'adjudicatari,  a qualsevol
moment, la informació que precisi acosta l'estat d'execució de l'objecte del contracte, de les
obligacions de l'adjudicatari, i del compliment dels terminis i actuacions.  

l) Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o restablir el bon
ordre en l'execució dels pactes, o quan el contractista, o persones d'ell dependents, incorri en
actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, havent d'adonar a
l'òrgan de contractació. 

m) Proposar els reajustaments d'anualitats de conformitat amb l'art. 96 del RGCAP.

n) Proposar i informar respecte de la suspensió de l'execució de la prestació. 

o) Assistir als actes de recepció de les obres i subscriure la/s Acta/s de Recepció que acreditin
la conformitat o disconformitat en el compliment. 

p) Dirigir  instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de l'objecte del
contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades dels Plecs i altres documents
contractuals.  

q) Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'òrgan de contractació 
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r) Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o elaboració del servei
que hagi de ser lliurat, o s'estigui prestant, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi,
comprovacions,  estudis,  enquestes,  assajos,  proves,  o explicacions  sobre la  metodologia  o
elements que se segueixen o s'empren, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes
disposicions estimi oportunes per a l'estricte compliment del convingut.  

s) Emetre informe en expedients de cessió del contracte. 

t) Informar a l'òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel Responsable del
Contracte. 

Catorzena – Abonament de l’obra executada

Mesuraments 

La Direcció farà mensualment  i  en la  forma que estableixi  el  plec de condicions  tècniques
particulars,  el  mesurament  de  les  unitats  d'obra  executades  durant  el  període  de  temps
anterior. 

Per a les obres o les parts d'obra les dimensions i les característiques de les quals hagin de
quedar posteriorment i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la Direcció
amb l'antelació suficient, a fi que aquesta pugui fer les mesuraments corresponents i la presa
de dades,  i  aixecarà  els  plànols  que les  defineixin,  la  conformitat  dels  quals  subscriurà  el
contractista o el seu delegat. 

Si no hi ha avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, té l'obligació
d'acceptar les decisions de l'Administració sobre aquest assumpte. 

Relacions valorades

La Direcció, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executada a què es
refereix  la  condició  anterior  i  els  preus  contractats,  redactarà  mensualment  la  relació
corresponent valorada a l'origen. 

Requisits per a l'abonament 

El  contractista  tindrà  dret  a  l'abonament,  d'acord  amb els  preus  convinguts,  de  l'obra  que
realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Administració. 

Preus unitaris 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i
l'acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de l'obra, encara que no
figurin tots especificats en la descomposició o la descripció dels preus. 

Partides alçades 

Les  partides  alçades  s'abonaran  conforme  s'indiqui  en  el  plec  de  condicions  tècniques
particulars. 
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Les partides alçades que calgui justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les
condicions de la mateixa i amb el resultat dels mesuraments corresponents. 

Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les que integrin una partida alçada que cal
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà segons el que disposa el
RGLCAP.  

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del projecte,
hauran de complir-se conjuntament les dues condicions següents: 

Que  l'Administració  contractant  hagi  aprovat  a  més  dels  nous  preus,  la  justificació  i  la
descomposició del pressupost de la partida alçada, i, 

Que l'import total de la partida alçada esmentada, tenint en compte en la seva valoració tant els
preus inclosos  en  els  quadres  de  preus  com els  nous  preus  d'aplicació,  no  excedeixi  del
pressupost en el projecte. 

Quinzena   – Forma de pagament  

El contractista tindrà dret a percebre l'import de l'obra executada que resulti de les certificacions
d'obra,  que es presentaran mensualment,  en les quals  s’haurà de reflectir  la distribució  de
l’import  que correspongui  a cadascun dels  trams que integren aquest  projecte ,  que seran
expedides  i  conformades  pels  tècnics  directors  de  les  obres.  Un  cop  conformades  es
presentaran al Registre General de l'Ajuntament dins els primers deu dies del mes següent de
cada mes, per a la seva aprovació per l'òrgan competent. 

Un cop  presentada la  certificació  d'obra,el  contractista  emetrà  les  factures relatives  a  les
certificacions aprovades . 

D'acord amb la Llei 25/2013 de 27 de desembre , d'impuls de la factura electrònica i creació
dels registre comptable de factures en el sector públic, a partir de l'any 2016 totes les factures a
presentar a l'Ajuntament seran emeses en format electrònic. Es poden presentar a traves dels
canals a continuació indicats: 

• Servei eFact del Consorci AOC 

• FACE, dependent del Ministerio d'Economia y Hacienda. 

d'acord  amb  allò  que  estableix  l'article  34  de  l'Ordenança  Reguladora  de  l'Administració
Electrònica aprovada pel Ple de la Corporació. 

En els casos de factures inferiors a 5.000 € emeses per persones físiques i altres entitats no
obligades per llei es podran continuar, com a excepció i si l'interessat ho desitja, presentar-se
en format paper. 

Qualsevol factura emesa que no sigui amb aquest format serà rebutjada i no podrà generar inici
dels terminis de cobrament establerts. 

En  aquestes  factures  s'haurà  d'indicar  a  més  de  les  dades  obligatòries  reglamentaries  la
informació específica següent:  
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• número de l'expedient i títol del contracte. 

• número de document comptable que figurarà en el contracte i que el responsable del
contracte els facilitarà. 

• Nom del tècnic responsable del contracte 

• Servei sol·licitant, en aquest cas Obres i Projectes. 

• Reflectir el tram de certificació al qual correspon aquesta factura. 

Si es demorés l’Administració en l'obligació d'abonar dins el termini establert en la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen
mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials  ,  haurà  d’abonar  al
contractista,  els   interessos de demora i  la indemnització pels  costos de cobrament en els
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre , per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, d’acord amb l’art. 198 de la LCSP.

Els  errors  materials,  aritmètics  o  de  transcripció  d'una  certificació  d'obra,  conformada  pel
contractista,  tinguin  o  no  causa  en  errors  materials  del  pressupost  del  projecte  o  de  les
relacions valorades, no perjudicaran a l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de
l'aprovació municipal de la certificació d'obra corresponent, paralitzaran el termini de pagament,
en el sentit de no computar-se els dos mesos a què es refereix el primer paràgraf d'aquesta
clàusula, fins el dia següent al d'aprovació municipal de la subsanació dels errors. 

Setzena   –   Sancions i penalitats per demora   

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general
en  la  LCSP  i,  especialment,  les  prescrites  en  article  201  quan  a  les  obligacions  socials,
ambiental i laborals.  

A més es tipifiquen les següents faltes:  

a) Faltes molt greus: 

Tindran  la  consideració  d’infraccions  molt  greus  aquells  incompliments  que  ocasionin  una
pertorbació important en l’obra i, en especial:  

a) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o de no tenir cap relació financera o
econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal.

b)  L’incompliment  o  compliment  defectuós de  les  obligacions  i/o  condicions  d’execució  del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

c) L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte del 6% fins al 10% de
l'import d'adjudicació. 

d) L’abandonament del servei sense causa justificada. 

e) La interrupció del servei sense justificació o avís 
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f) La cessió, traspàs, arrendament o subcontractació del contracte, contravenint les previsions
d'aquests plecs o de la llei. 

g) La desobediència molt greu o reiterada a les ordres donades al contractista pel que fa a
l'ordenació o forma de prestació del servei, o als requeriments de subministrament de dades
previstes en aquest plec que demani l'Ajuntament per a un millor control del desenvolupament
efectiu del servei en tots els seus aspectes. 

h) L'incompliment de les obligacions laborals o de seguretat social o de seguretat i higiene en el
treball vers al personal adscrit. 

i) No estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social o dels tributs que es
meritin amb ocasió o com a conseqüència de la prestació del servei. 

j) Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a la persona usuària. 

k) En el cas d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres aquell que
es doni per reiteració d’una greu i /o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut
de les persones, la integritat estructural de la propia obra o altres conseqüències derivades
molts superiors al relacionat directament amb l’ordre. 

Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica
en l’ordre del Director de les Obres. 

l) El falsejament de la documentació del servei demanada per l'Ajuntament. 

m)  Incomplir  les directrius que es reserva l’Ajuntament  de Granollers  en el  compliment  del
servei o impedir que aquesta pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li
son pròpies. 

n) L’incompliment per part del contractista de les seves obligacions derivades de la normativa
aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.  

o) L’acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs de sis mesos de l’execució de
l’obra. 

p) L’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista,
aquest serà responsable de tots aquells danys i perjudicis  que se’n derivin, anant totes les
despeses  relacionades  al  seu  càrrec  quan  es  doni  per  reiteració  d’un  greu,  i/o  que  per
incompliment  es posi  en perill  la seguretat  i  salut  de les persones,  o altres conseqüències
derivades molt superiors al relacionat directament amb l’ordre. 

b) Faltes greus: 

a) El tractament vexatori a les persones usuàries, exceptuant que aquest tractament reunís les
característiques per a classificar-lo com a molt greu. 

b) L’incompliment dels horaris de manera sistemàtica en la prestació del servei que ocasioni
perjudicis o distorsió del mateix. 

c)  L’incompliment  o  compliment  defectuós de les  obligacions  i/o  condicions  d’execució  del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu. 
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d) L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte fins al 6% de l'import
d'adjudicació. 

e) L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 

f)  L’incompliment,  que  no  constitueixi  falta  molt  greu,  de  les  obligacions  derivades  de  la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

g) Imprudència o negligència en el treball que afectin al bon funcionament de la feina. 

h) En general, l'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb la persona usuària i
l'Ajuntament, això com la comissió de tres faltes lleus en el període d’un any de prestació de
servei.

i)  La desobediència o incompliment d'ordres o normes de treball  que causin perjudicis  molt
greus o que trenquin greument la disciplina de treball. 

j) En el cas d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, que es
doni per reiteració, voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació. Es considerarà
la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en l’ordre del
Director de les Obres. 

k) L’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista,
aquest serà responsable de tots aquells danys i perjudicis  que se’n derivin, anant totes les
despeses relacionades al seu càrrec quan es doni per reiteració, voluntarietat, manteniment en
el temps o falta de justificació.

l) Utilització d'informació confidencial per altres motius externs a la seva feina. 

m) L'embriaguesa o el fet de trobar-se sota la influencia de substàncies estupefaents en el
treball. 

n) L’acumulació o reiteració de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de prestació de
servei.  

c) Faltes lleus:

a)  Tindran  la  consideració  d’infraccions  Ileus  qualsevol  incompliment  de  les  obligacions
contractuals establertes en aquest plec de clàusules que no causin un detriment important i que
no siguin considerades com a greus o molt greus.

b)  Actituds  desconsiderades  o  irrespectuoses de caràcter  greu envers  als  altres  empleats,
públic o tercers relacionats en els serveis d'aquest contracte. 

c) En el cas d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de
les seves responsabilitats  i  competència,  aquell  serà responsable de tots aquells  danys i/o
perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu càrrec. 

d) Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Director de
les Obres 

e) La demora en l'inici de l'execució del contracte per causa imputable al contractista. 

f) Qualsevol infracció dels plecs tècnics no regulada com a falta greu o molt greu. 
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Sancions contractuals

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

Independentment  del  rescabalament  per  danys  i  perjudicis,  en  cas  d'incompliment  que  no
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació 

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

En tot cas, s’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes
a continuació: 

a)  Per  incompliment  del  termini,  total  o  parcial  s’imposarà: una  penalitat  diària  en  la
proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs.

b)  Per compliment defectuós: En cas d’incompliment defectuós de la prestació objecte de
contracte o per als supòsits d’incompliment dels compromisos , la regla general serà imposar
penalitats la quantia de les quals no seran superiors al 10% del preu del contracte, IVA exclòs,
sempre que la suma total de les mateixes no superin el 50 per cent del preu del contracte,
segons allò que s’estableix l’article 192 LCSP. 

c)  Penalitzacions per incompliment del  termini dels treballs efectuats en concepte de
repassos. El cas d’incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions descrites
en  l’acta  d’inspecció  conjunta,  donarà  dret  a  l’Ajuntament  a  l’aplicació  de  les  següents
penalitzacions al Contractista: 

Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes 
a tots els informes, s’aplicarà una penalització del 0,1% sobre el preu d’adjudicació de 
l’obra. 

Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent (5%) sobre el 
preu d’adjudicació de l’obra. 

A partir de la segona setmana de retard l’Ajuntament podrà encarregar els treballs que 
consideri adients per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels 
Responsables municipals (RM), repercutint els costos al Contractista. 

d)  Penalitzacions  per  incompliment  dels  treballs  de  manteniment  específics. El  cas
d’incompliment  de  les  tasques  encomanades  a  executar  en  el  període  de  manteniment
d’instal·lacions  donarà  dret  a  l’Ajuntament  a  l’aplicació  de  les  següents  penalitzacions  al
Contractista:

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestació consistent d’un
deteriorament per manca de manteniment donarà dret a l’aplicació d’una penalització  
equivalent al 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra per cada setmana de retard. 
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Addicionalment el Contractista se’n farà càrrec de tots els danys i costos de reposició 
que aquest l’Ajuntament, per inacció del Contractista, executi aquest treballs, els costos 
corresponents li seran retrets de la garantia definitiva. 

Aquesta  penalització  serà  acumulativa  i  fins  a  un  límit  del  cinc  per  cent  del  preu  
d’adjudicació de l’obra.

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys
i perjudicis, originats per la demora del contractista, a què pot tenir dret l’Administració. 

Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista, s’estarà a allò que disposa
l’article 195 de la LCSP.  

En tot cas, la constitució en mora del contractista no requereix interpel·lació i intimació prèvia
per part de l’Administració. 

L’import de les penalitats es deduirà de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva, de
conformitat amb allò que prescriu l’art. 110 de la LCSP i l’article 99 del RGLC. 

Dissetena   – Acta de recepció i lliurament de l'obra.  

En haver-se produït l'entrega de l'obra d'acord amb les condicions del contracte i a satisfacció
de l'administració, és procedirà a l'Acta de recepció de l'obra, en la qual concorreran el tècnic
representant de l'Ajuntament, el tècnic director de les obres i el contractista assistit, si s'escau,
pel seu facultatiu.  També hi podrà assistir  a aquest  acte, l'Interventor d'aquest  Ajuntament,
prèvia comunicació, per a la seva eventual assistència en l’exercici de les seves funcions de
comprovació de la inversió. 

Dins  el  termini  de tres mesos comptats a partir  de la  recepció,  l’òrgan de contractació ha
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a
càrrec de la liquidació del contracte, d’acord amb l’art. 243 de la LCSP.

Si les obres estant en bon estat i executades de conformitat a les prescripcions previstes, el
tècnic representant de l'Ajuntament les donarà per rebudes, aixecant-se l'acta corresponent i
començarà a comptar el termini de garantia. 

Quan les obres no estiguin en estat d'ésser rebudes és farà constar així en l'acta i el tècnic
director de les obres assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries
fixant el termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat
els defectes, se li podrà atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.  

Divuitena   – Termini de garantia i conservació de l'obra.  

El  termini  de  garantia  es  de  10  anys  (segons  oferta  presentada  en  la  que  proposen  una
garantia addicional de 5 anys més) fixa en que es comptarà des del dia següent al de l'Acta de
recepció que preveu l'article anterior, d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. 
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El  contractista  respondrà  dintre  els  següents  quinze  anys  dels  vicis  o  dels  desperfectes
amagats a causa d'incompliment dolós del contracte. 

Durant el termini de garantia esmentada el contractista serà responsable de la conservació de
les  obres  i  de  les  instal·lacions,  d'acord  amb  el  que  es  preveu  en  el  plec  de  condicions
tècniques i amb les instruccions que rebi de la Direcció, sempre de forma que aquests treballs
no obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent de l'obra. 

El contractista respondrà dels danys o dels  deterioraments que puguin produir-se durant el
termini de garantia, llevat que provi que han estat ocasionats pel mal ús i no per l'incompliment
de les seves obligacions d'execució, vigilància i policia de l'obra, en el supòsit d'un mal ús tindrà
dret a ser reemborsat de l'import dels treballs que hagin d'executar-se per restablir en l'obra les
condicions degudes,  però no quedarà exonerat de l'obligació de portar a terme els treballs
esmentats. 

Dinovena – Devolució de la garantia definitiva 

La tramitació per a la devolució de la garantia definitiva s’iniciarà un cop l’òrgan competent de
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. 

Aprovada la liquidació del contracte, si no en resulten responsabilitats que hagin d'exercitar-se
sobre  la  garantia  i  transcorregut  el  termini  de  la  mateixa,  si  s'escau,  es  dictarà  acord  de
devolució de la garantia esmentada o de cancel·lació de l'aval o assegurança de caució. 

L’acord de devolució s’ha d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de dos mesos des de la
finalització del termini de garantia. 

En  el  supòsit  de  recepció  parcial,  el  contractista  només  podrà  demanar  la  devolució  o  la
cancel·lació de la part proporcional de la garantia. 

En el  cas de cessió del  contracte no es procedirà a la  devolució  o a la  cancel·lació  de la
garantia prestada pel cedent fins que no s'hagi formalment constituïda la del cessionari. 

Transcorregut  un  any  o  el  període  que  oferti  l'adjudicatari,  a  comptar  des  de  la  data
d'acabament del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin estat fetes per
causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la devolució o a la
cancel·lació de la garantia, una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix l’art.
110 de la LCSP. 

Quan l'import  del  contracte  sigui  inferior  a  1.000.000,00  euros,  si  es  tracta  de  contractes
d'obres, o a 100.000,00 euros en el cas d'altres contractes, o quan l'empresa licitadora reuneixi
els requisits de petita o mitjana empresa d'acord amb l'article 46 de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, el termini per a la devolució
es reduirà a sis mesos.

23/26

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t. 

A
ut

en
tic

ita
t v

er
ifi

ca
bl

e 
m

itj
an

ça
nt

 e
l C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó 

(C
S

V
):

 1
52

51
12

20
01

17
70

36
43

3|
 a

 h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
gr

an
ol

le
rs

.c
at

/v
al

id
ac

io



Vintena – Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les que estableix l'art. 211 i 245 de la LCSP, i s’acordarà
per l’òrgan de contractació d’ofici i a instància del contractista mitjançant el procediment en el
que es garanteixi l’audiència d’aquest i amb els efectes previstos als articles 212 i 246 de la
LCSP i 110 a 113 del RGLCAP.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista li serà confiscada la garantia i haurà, a
més, d'indemnitzar l'Administració dels danys i perjudicis ocasionats en allò que excedeixi de la
garantia incautada. 

La resolució del contracte s'acordarà d'ofici o a instància del contractista, per l'òrgan municipal
competent. 

Vint-i-unena   – Prerrogatives de l'Administració i Jurisdicció competent   

1. L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereix el seu compliment. També pot modificar-los per raons d’interès
públic i acordar la seva resolució, així com determinar-ne els efectes d’aquesta. Tot això, dintre
dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP i en el RGLC. 

Els acords que dicti  l’òrgan de contractació, prèvia emissió de l’informe jurídic pertinent,  en
l’exercici  de  les  seves  prerrogatives  d’interpretació,  modificació  i  resolució,  seran
immediatament executius. 

2.  Les  qüestions  litigioses  sorgides  en relació  a  la  preparació  i  adjudicació,  així  com a  la
interpretació, modificació, compliment, extinció i efectes d’aquest contracte administratiu seran
resoltes  per  l’òrgan  de  contractació  competent.  Els  seus  acords  posaran  fi  a  la  via
administrativa,  i  en  contra  seva  es  podrà  formular  recurs  contenciós  administratiu,  de
conformitat amb allò que preveu la llei reguladora d’aquesta jurisdicció, a la qual expressament
es sotmeten les parts contractants. Això no obstant, els interessats/des podran interposar, amb
caràcter previ, el recurs potestatiu de reposició previst als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, tal i com
a l’efecte preveuen els articles 52 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i 172
del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya. 

3. Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament
sobre  l’adjudicació,  determinin  la  impossibilitat  de  continuar  el  procediment  o  produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest
contracte són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona,  en el  termini  de dos mesos comptats des del  dia següent  al  de la  recepció
d'aquesta notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
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Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al
que s'hagi produït la desestimació tàcita. 

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 

4. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció  d’aquest  contracte  procedirà  la  interposició  del  recurs  administratiu  ordinari  que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  legislació  bàsica  del
procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que  disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa. 

D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa en
territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió de l’empresa licitadora i de
l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia,
en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.  

Vint-i-dosena – Integritat i conflicte d’interessos 

Les empreses licitadores i contractistes de l’Ajuntament de Granollers actuaran conforme el
següent codi de comportament, donant resposta als mandats dels articles 1.3 i 64 de la LCSP: 

1.  Adequar la seva conducta als  principis  informadors de la contractació pública,  evitar  els
conflictes  d’interessos  que  existeixin  o  puguin  existir,  comunicar  qualsevol  irregularitat  o
conflicte d’interessos en què es  trobin o de què tinguin  coneixement  durant  la  licitació  del
contracte o la seva execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució. 

2. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 

3. Eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència. 

4. No realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats  públics  durant  l’adjudicació  dels  contractes  o  en  la  seva  execució  per  obtenir
qualsevol benefici. 

5. No han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de
contractació  ni  als  càrrecs  i  personal  de  l’Ajuntament  de  Granollers  ni  als  seus  familiars,
incloent  els  del  cònjuge  o  persona  amb  qui  convisqui  en  anàloga  relació  d’afectivitat,  els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat. 

6. Han de facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Granollers i les
normes  relatives  als  conflictes  d’interessos  per  part  de  tota  persona  que  intervingui  en  el
procediment de contractació. 

7.  Han  de  comunicar  a  la  major  brevetat  possible,  directament  a  l’òrgan  de  contractació,
qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.
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Conseqüències de l’incompliment 

L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta
clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article
71 LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i
mitjans  auxiliars,  les  regles  de  conducta  definides  en  aquesta  clàusula  es  consideren
obligacions contractuals  essencials  i  la  seva infracció  es qualifica  com a falta  molt  greu si
concorre  dolo,  culpa  o  negligència  de  l’empresa,  amb  imposició  de  penalitats,  segons  la
previsió  de  l’article  192.1  o  la  resolució  del  contracte,  d’acord  amb el  que  preveu  l’article
211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la
previsió de l’article 71.2.c). 

El Secretari de la corporació que subscriu, informa favorablement el present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, la qual cosa fa constar a efectes d'allò que disposa la Disposició
addicional 3a de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, 8 de novembre. 

I perquè així consti i als efectes del que s'estableix en la vigent legislació, ambdues parts, amb
l'assistència de la secretària general, signen el present document en format electrònic i a un sol
efecte, en la ciutat de Granollers i en la data de la darrera signatura.

Per part de l’Ajuntament de Granollers                           Per part del contractista,

                        

David Camps Pou
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