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Codi de 

verificació  

  
  

3Z0F2V3V3O3T1O6D12LO  

Procediment: N485 Contractació d'obres  

Expedient: 31114/2022  Document: 100255/2024  

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 

Nom del contracte: Contracte d’obres de reforma i arranjament de l'Escola La Floresta  

Expedient: 31114/2022 - 114/2022 

Procediment obert simplificat, article 159 de la Llei 9/2017 de Contractes del sector públic (LCSP) 

 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte 
 
L’objecte del contracte són les obres de reforma i remodelació dels espais comuns de l’escola de 
la Floresta i l’arranjament de les aules, a l’emplaçament de Camí Can Pagan s/n (08198) de Sant 
Cugat del Vallès. 
 
La Secció de Manteniment d’Edificis municipals ha emès proposta d’inici de contractació, en 
compliment de l’article 28 de la LCSP en el qual descriu la necessitat i idoneïtat de contractar 
aquestes obres. 
 
D’acord amb la proposta d’inici,  el servei tècnic ha previst que les actuacions a executar son les 
següents:  
 
Revestiments:  

 Retirada de totes les instal·lacions i elements fixes existents (tubs, radiadors canals, 
baranes, etc), per iniciar la retirada de revestiments 

 Extracció de tot l’aplacat ceràmic de l’arrimador perimetral d’escales i passadissos, 
conjuntament amb el desmuntatge i retirada de les portes de les aules i l’arrencada de les 
franges de suro existent a les aules 

 Sanejat de les superfícies i regularització d’aquestes mitjançant l’enguixat o arrebossat 
corresponent, segons s’escaigui. 

 Instal·lació del nou arramblador amb panells fenòlics. 

 Es pintarà tots els revestiments dels paraments verticals i horitzontals, els radiadors i dels 
seus conductes, les baranes i elements fixes metàl·lics, i totes les fusteries que es 
mantenen.  

Fusteries:  

 Substitució de les portes de totes les aules per noves portes de panell fenòlic 
Paviments 

 Es contempla el polit abrillantat de tota la superfície de terratzo de centre de primària, i la 
substitució de les tires antilliscants dels graons de les escales. 

 
En relació amb el projecte tècnic: 
 
D’acord amb el projecte es tracta de l’execució d’obres ordinàries de conservació i manteniment, 
segons preveu l’article 12.1.c i article 35 del Decret 179/1995 de 13 de juny de Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Així mateix els articles 232 i 233 de la LCSP disposen 
que en les obres de conservació i manteniment amb un pressupost base de licitació inferior a 
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500.000,00€ es pot simplificar i reduir la documentació tècnica del projecte d’obres, sempre que la 
documentació presentada sigui suficient per a definir, valorar i executar les obres de que es tracta. 
 
Per a l’aprovació del projecte s’ha seguit el procediment establert en els articles 36 a 38 del ROAS:   

 
Aprovació inicial del projecte: Ple municipal de data 20/06/2022 
Publicació d’aprovació inicial BOPB: 04/07/2022 
Exposició al taulell d’edictes: 04/07/2022 fins 16/08/2022 
Certificat de Secretaria general d’informació pública: 30/08/2022 
Edicte d’aprovació definitiva del projecte: 07/09/2022 
Publicació aprovació definitiva BOPB: 09/09/2022 
Publicació aprovació definitiva DOGC: 16/09/2022 

 
Atès que en la redacció del projecte presentat es van prendre de referencia els preus recollits a la 
base de dades de 2021 de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció) i el lliurament del 
projecte va ser el 25/03/2022, el servei tècnic ha volgut revisar els preus recollits del 2021 per tal 
d’assegurar el bon fi de la licitació, atès l’excepcional increment que han experimentat els preus de 
les matèries primeres i els materials de la construcció. 
 
A tal efecte el redactor del projecte va presentar en data 05/05/2023, mitjançant assentament num. 
E/23287/2023, instancia, projecte modificat i pressupost TCQ, amb l’increment de preus 
experimentat per les matèries primeres de la construcció, el qual es concreta en 67.860,95€ i 
correspon a un 17,8%. 
 
A la vista de la documentació lliurada pel redactor del projecte el servei tècnic ha emès informe 
signat en data 05/05/2023 pel tècnic de Manteniment d’Edificis, la Cap de Secció de Manteniment 
d’Edificis i el Director de l’Àmbit, segons document num.179235/2023, en el qual proposen la 
modificació no substancial del projecte tècnic amb un increment de preus del 17,8%. 
 
En el Ple municipal del 10/05/2023 va aprovar la modificació no substancial del projecte tècnic 
amb un increment de 67.860,95€ (IVA inclòs), que correspon a un 17,8% sobre el pressupost 
inicial.  
 
Les publicacions oficials d’aquesta aprovació van ser les següents:  

- Publicació en el BOPB de la modificació: 17/05/2023 
- Publicació al taulell d’edictes: 17/05/2023 

 
A la Junta de Govern Local de data 21/11/2023 es va aprovar la modificació no substancial del pla 
de treball del projecte tècnic de reforma i arranjament de l'escola La Floresta de Sant Cugat del 
Vallès (exp.31114/2022), amb posterior ratificació al Ple municipal,  en el sentit que per a poder 
executar les obres s’han desenvolupar en dues fases durant l’any 2024: 

 
Fase 1: executar durant la Setmana Santa de 2024: del 23 de març al 1 d’abril 
Fase 2: execució del 22 de juny a 5 de setembre de 2024 

 
Aquest acord ha estat publicat en data 28/11/2023 en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en data 27/11/2023 en el taulell d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès i posteriorment donant compte al Ple municipal de desembre 2023. 
 
Consta Acta de replanteig del Projecte, en compliment del que disposa l’article 236 de la LCSP i el 
servei tècnic manté l’acta de replanteig document num. 271323/2022 signada en data 09/12/2022 
donat que la modificació no substancial del projecte no afecta a la realitat geomètrica de les obres 
ni a la disponibilitat dels terrenys. 
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Atès que el servei tècnic no ha disposat de documents comptables per tal de poder iniciar la 
licitació i no s’ha pogut iniciar la licitació fins ara, no es pot complir amb el calendari previst 
inicialment i a tal efecte el servei tècnic ha emès un informe tècnic, segons document 
69767/2024, signat pel Cap de Secció de Manteniment d’edificis, el Cap de Servei de 
Manteniment municipal i també pel Director de l’àrea d’urbanisme data 21/02/2024,  en el qual 
estableix que no suposa un impediment tècnic executar les obres en el període de vacances 
d’estiu comprès entre el 22 de juny de 2024 fins el 5 de setembre de 2024.  
 
L’informe conclou expressament el següent: 
 

 
 
 
D’acord amb el que disposa l’informe tècnic num.10969/2024 emès pel tècnic responsable del 
patrimoni municipal en data 10/01/2024, l’immoble de l’Escola de La Floresta, amb referència 
cadastral num. 1992901DF2819D0001DO, situat al Camí de Can Pagan, 51 de La Floresta, te 
la classificació d’equipament docent, la situació patrimonial és de plena propietat, la qualificació 
jurídica es de domini públic afecta al servei públic i el titular és l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès i està correctament inventariat de conformitat amb el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

 
Divisió en Lots:  No  
  
Segons disposa el servei tècnic les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots 
clarament diferenciats ja que es tracta d’un conjunt d’actuacions indissolublement tècnicament i 
que s’han d’executar de manera simultània i coordinada. La separació en lots implicaria molts 
contractes amb diferents industrials que, a més d’incrementar el cost de les obres, comportaria la 
no finalització adequada i correcta de les diferents tasques amb la impossibilitat de coordinar 
l’execució. Actuar per lots també suposa més risc d’incompliment dels terminis, ja que al haver-hi 
més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, augmentant les probabilitats 
que un d’ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al funcionament de l’equipament.  
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Tenint en compte el projecte i el volum d’obra a executar, es considera adequat plantejar la 
licitació en un únic lot d’execució. Per tant, als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, es 
considera justificat que el contracte d’aquesta obra no es divideix en lots.  
 
Codi CPV: 45453100-8 Treballs de reacondicionament 
 
Segons estableix l’article 2.4 de la LCSP el codi CPV identifica la prestació objecte del contracte, 
segons el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) aprovat pel Reglament (CE) 213/2008 
de la Comissió de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2195/2002 
del Parlament Europeu i del Consell   
 
B. Dades econòmiques 
 
B1. Determinació del preu:  
 
En aquest contracte s’ha previst que el preu es formula en preus unitaris amb un pressupost 
màxim, d’acord disposa l’article 102.4 de la LCSP. 
 
El llistat dels preus unitaris presentat és el límit el qual no es pot superar, i si algun dels preus 
unitaris oferts pels licitadors excedeix del preu base fixat en el Plec de clàusules administratives 
particulars/Projecte tècnic es considerarà que aquest supera el pressupost base de licitació i 
l’oferta presentada haurà de ser exclosa. 
 
B2. Pressupost base de licitació: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El PEM de l’obra es desglossa en el pressupost i en els amidaments del projecte, en l’apartat 
3.AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS del document, on també s’adjunta els QUADRES DE PRES i 
la JUSTIFICACIÓ DE PREUS, d’acord amb l’art 100 de la LCSP. 
 
B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  
 
Els següents imports no inclouen l’IVA 
 

Import període inicial del contracte 370.289,86€ 

Import modificacions   74.057,97€ 

Import pròrrogues 0 

Total valor estimat del contracte 444.347,83€ 

 
B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió 
europea?  
 
No. 
 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 311.167,95€ 

Despeses Generals (13%) 40.451,83€ 

Benefici Industrial (6%)  18.670,08€ 

Subtotal (PEM + DG + BI)  370.289,86€ 

IVA (21%)   77.760,87€ 

Total pressupost 448.050,73€ 
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C. Modificació del contracte prevista 
 

- Descripció: Es preveu una possible ampliació de l’import del contracte derivada de l’aparició de 
vicis ocults no previsibles durant la redacció del projecte, tals com variacions en les instal·lacions 
no vistes que puguin divergir dels plànols d’as-built original, o deficiències constructives que 
obliguin a realitzar una sèrie d’actuacions que siguin imprescindibles per poder dur a terme les 
obres. 
 
En cas de modificacions del preu del contracte, els preus unitaris es basaran en el banc de preus 
de l’ITEC 2023. Els costos indirectes aplicats als preus seran del 0,00% i les despeses generals i 
el benefici industrial seran del 13% i del 6% respectivament. 
 

- Import: D’acord amb l’article 204. de la LCSP, l’import màxim no supera el 20% del preu inicial, 
establint-se un import màxim previst de  74.057,97€  euros. 
En cas de modificacions del preu del contracte, els preus unitaris es basaran en el banc de preus 
de l’ITEC 2023. Els costos indirectes aplicats als preus seran del 0,00%, i les despeses generals i 
el benefici industrial seran del 13% i del 6% respectivament. 
 
D. Existència de crèdit 
 
En relació amb la despesa que suposa aquesta contractació consten a l’expedient els següents 
documents comptables: 
 

 
 
Contractació anticipada: No   
 
Contractació amb una subvenció vinculada: No 

 
Contractació vinculada a fons europeus: No 

 
Expedient d’abast plurianual: No 
 
E. Termini de durada del contracte 
 
E1. Durada inicial del contracte: 3 mesos, atès que les obres s’han de dur a terme durant el 
període de vacances escolars entre el 22 de juny de 2024 fins el 05 de setembre de 2024. 
 
E2. Inici de les obres:  Amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, la qual s’haurà de 
formalitzar en un termini no superior a un mes des de la signatura del contracte (article 237 LCSP) 
 
E3. Prorroga:  No  
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F. Variants:  
 
No 
 
G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
G1. Forma de tramitació: Ordinària   
 
G2. Procediment d’adjudicació: obert simplificat de l’article 159 de la LCSP, atès que es un 
contracte d’obres amb un VEC inferior a 2.000.000,00€. 
 
Aquesta contractació no està subjecta a regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació.  
 
G3. Presentació d’ofertes mitjançant del Sobre Digital:  Sí   
 
Presentació d’ofertes mitjançant l’Eina de Presentació Telemàtica: No 
 
G.4. Termini de presentació de proposicions: Determinat en l’anunci de licitació, el qual com a 
mínim serà de 20 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació al perfil de 
contractant, d’acord amb l’article 159.3 de la LCSP. 

 
G.5. Inscripció obligatòria al Registre electrònic d’empreses licitadores o al Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic: Sí  
 
Tots els licitadors hauran d’estar inscrits al RELI o al ROLECE en la data final de presentació 
d’ofertes sempre que no es vegi limitada la concurrència. No obstant, es considerarà admissible la 
proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent 
registre, juntament amb la documentació preceptiva, sempre que la sol·licitud sigui de data anterior 
a la data final de presentació de les ofertes, d’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP. 
 
H. Classificació empresarial i solvència 
 
H.1. Classificació empresarial:   
 
La classificació és requisit suficient però no indispensable per acreditar la solvència, d’acord amb 
l’article 77.1.a de la LCSP, atès que el VEC no supera l’import de 500.000,00€. 
 
Segons preveuen els tècnics l’acreditació subsidiària de la solvència podrà efectuar-se mitjançant 
la següent classificació:     Grup: C   Subgrup: 4   Categoria: 3 
 
H.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional  
 
Solvència econòmica i financera  
 
Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims 
disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el VEC (Article 87.1.a 
LCSP). 
 
D’acord amb l’article 87.1 a) de la Llei 9/201 de Contractes del sector públic i l’article 67 del RD 
1098/2001 de Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, es 
considera adequat exigir aquesta solvència atès que acreditarà que l’empresa pot fer front a les 
obligacions adquirides en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present contracte. 
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L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència econòmica i financera haurà de presentar 
els comptes anuals en què figuri el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. S’haurà 
d’acreditar la presentació davant de l’organisme oficial corresponent.  
 
En cas que aquesta informació figuri inscrita al RELI o al ROLECE, quedarà acreditada la seva 
solvència econòmica i financera. De no ser així, l’empresa que sigui requerida per acreditar la seva 
solvència econòmica i financera haurà de presentar els comptes anuals amb declaració de 
l’empresari indicant el volum de negocis global de l’empresa, d’acord amb el que preveu l’article 
87.2 de la LCSP.  
 
Solvència tècnica o professional  
 
S’hauran de complir els següents requisits de manera simultània: 
 
a) Relació de les obres executades en el curs dels 5 últims anys, de reforma interior per un import i 
superfície igual o superior al d’aquesta licitació, avalada per certificats de bona execució; aquests 
certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van 
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 
terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació 
per l'autoritat competent. (Article 88.1.a LCSP) 
 
L’acreditació del compliment d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració del 
legal  representant de l’empresa, juntament amb els certificats de bona execució. 
 
b) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats en l'empresa, 
dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres acompanyada dels documents acreditatius 
corresponents quan li sigui requerit pels serveis de l'òrgan de contractació. (Article 88.1.b LCSP) 
 
L’equip tècnic adscrit al contracte haurà d’estar integrat, com a mínim, per un cap d’obra i un 
encarregat, que compleixin amb les següents condicions: haver participat en l’execució de 3 obres 
de característiques similars en els darrers 5 anys, avalats per certificats de bona execució, en els 
quals s’indiqui l’import, dates i lloc d’execució i concretant si es van portar a bon terme,  
 
S’estableixen aquests requisits de solvència per garantir, mitjançant l’acreditació d’experiència, la 
capacitat tant de l’empresa adjudicatària com del cap d’obra i encarregat per dur a bon terme les 
obres amb la qualitat desitjada. 
 
H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  
 
No 
 
I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 
 
I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o servei: No 
 
I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió 
mediambiental: Sí, els que es determinen en l’apartat 5 de la memòria del projecte d’obres 
“Recomanacions ambientals”  
 
J. Criteris d’adjudicació  
 

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: No hi ha 
 

B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts 
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B.1.- Oferta econòmica: Fins a 100 punts. 
 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al segon 
decimal: 
 
Màxim de punts (100 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 
 
Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la fórmula 
proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les 
característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva 
prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri 
preu.  
 
La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula lineal 
equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats augmenta a 
mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta. 

 
K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
 
En relació al criteri d’adjudicació preu, per determinar si les ofertes contenen valors anormals o 
desproporcionats: 
  
D’acord amb l’article 149 de la LCSP, els òrgans de contractació han d’introduir una fórmula 
matemàtica per determinar si les ofertes presentades en una licitació presenten valors 
anormalment baixos o desproporcionats i per tant poden estar infringint el principi d’eficiència i 
necessitat de contracte. L’òrgan de contractació ha de preveure els paràmetres objectius que han 
de permetre identificar els casos en què una oferta es consideri anormal, d’acord amb la següent 
premissa:  Quan l’únic criteri d’adjudicació sigui el del preu s’han d’aplicar els paràmetres objectius 
que s’estableixin per reglament. 
 
A tal efecte paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RGLCAP). Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin 
en els següents suposats: 
 

1. Quan, concorrent un solo licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats 
percentuals. 

2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta. 
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, s'exclourà per al còmput d'aquesta mitjana 
l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta 
mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre elles existeixen ofertes que 
siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova 
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les 
restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

5. Excepcionalment, i atès l'objecte del contracte i circumstàncies del mercat, l'òrgan de contractació 
podrà motivadament reduir en un terç en el corresponent plec de clàusules administratives particulars 
els percentatges establerts en els apartats anteriors. 

6. Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de contractació podrà considerar la 
relació entre la solvència de l'empresa i l'oferta presentada. 

 
L. Condicions especials d’execució  
 
1. De caràcter mediambiental 
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Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquesta pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una 
correcta gestió dels residus i dels embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del 
contracte) d’acord amb la legislació vigent. 
 
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini d’execució 
del contracte la documentació acreditativa del compliment de les condicions especials d’execució 
definides en la present clàusula. En especial, al començament del contracte el contractista 
presentarà les mesures mediambientals a implementar a l’obra. Durant l’execució de les obres i en 
tot cas abans de la recepció presentarà els informes de compliment de les condicions d’execució i 
d’incidències, en el cas que n’hi hagués hagut. 
 
2. De caràcter social 
 
Es considera procedent aplicar una condició de tipus social, la qual consistirà en què, en cas que 
s’hagi de contractar nou personal per a l’execució de les obres, com a mínim un de cada dos 
treballadors haurà de pertànyer al següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el món laboral: 
 
1. Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys. 
2. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els requisits legals 
però que es trobin segons criteris dels Serveis Socials municipals en situació de 
risc d’exclusió social. 
3. Persones perceptores de la renda mínima d’inserció: joves majors de 16 anys i menors de 30 
anys provinents d’institucions de protecció de menors. 
4. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació o reinserció social. 
5. Interns de centres penitenciaris quina situació els permeti accedir a una ocupació. 
 
Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) 
de la LCSP. 
 
M. Cessió del contracte  
 
En els termes previstos a l’article 214 de la LCSP. 
 
N. Subcontractació  
 
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’article 215 de la LCSP. 
 
No hi ha tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar. 
 
En cas de subcontractació, el contractista, a la data de formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, comunicarà per escrit a l’òrgan de contractació la intenció de celebrar els 
subcontractes, assenyalant la part de la prestació que pretén subcontractar, la identitat, dades de 
contacte i representant legal del subcontractista i la justificació de l’aptitud d’est per executar-la 
amb referència als elements tècnics i humans que disposa i a la seva experiència, així com que no 
està culpable en cap de les prohibicions per contractar 
 
Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració responsable 
separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar. 
 
Es preveuen pagaments directes als subcontractistes: Sí  
 
O. Tramitació i pagament de les factures:  
 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 
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O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Qualitat urbana 

Codi d’expedient 31114/2022 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 
S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

   Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

 x  Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

El preu s’abonarà pels imports que resulti de les certificacions d’obra aprovades per la 
direcció facultativa 

 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 
 
 
P. Revisió de preus  
 
No 
 
Q. Termini de garantia   
 
Sí, s’estableix un termini de garantia de 2 anys a partir del moment de la signatura de l’acta de 
recepció de les obres, d’acord amb l’article 243.2 de la LCSP, sens perjudici de l’eventual 
responsabilitat per vicis ocults, d’acord amb l’article 244 de la LCSP. 
 
R. Programa de treball:  

 
Sí, d’acord amb el  pla de treball indicat a la Memòria, en relació a la durada de les obres. 
 
S. Penalitats  
 
D’acord amb la clàusula 22 d’aquest plec. 
 
Pel que fa a la demora en l’execució, d’acord amb l’article 193.3 de la LCSP. 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat K d’aquest quadre de 
característiques, es podrà considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en 
l’execució del contracte, be la imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be 
la resolució o be la consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 
de l’article 71. 
 
T. Assegurances 
 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
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És responsabilitat del contractista indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a tercers, com 
a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, ja que l’execució 
d’aquest es realitza a risc i ventura del contractista, tal com preveuen els articles 196 i 197 de la 
LCSP.  
 
En relació a l’article 34 de la LCSP s’estableix la llibertat de pactes entre les parts en relació al 
contingut del contracte. 
 
S’exigeix Pòlissa de responsabilitat civil i Assegurança a tot risc de la construcció que doni 
cobertura a l’objecte del contracte. 
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte 
 
D’acord amb l’article 62 de la LCSP, en relació a la figura del responsable del contracte, 
s’estableix: 
 
- la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Secció de Manteniment 
d’Edificis Municipals 
 
-un responsable del contracte al qual correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de 
la prestació pactada, dins de l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin. En  els contractes 
d'obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu.  
 
V. Garantia provisional 
 
D’acord amb l’article 159.4.b) de la LCSP, en aquest procediment obert simplificat no procedirà la 
constitució de garantia provisional per part dels licitadors. 
 
W. Garantia definitiva  
 
5% de l’import total de l’adjudicació (IVA no inclòs). 
 
X. Constitució de la Mesa de Contractació:  
 
L’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de contractació, d’acord amb l’article 326.1 de 
la LCSP, segons annex 3 d’aquest plec. 
 
Y. Documentació a presentar per les empreses  
 

Sobre únic 
o arxiu electrònic 

 
- Declaració responsable ajustada al Document Europeu Únic de Contractació, d’acord 

segons annex núm. 1  
- Oferta econòmica i altres criteris automàtics segons annex  2 
- Pressupost de l’obra en format TCQ 2000 que inclourà els preus unitaris oferts i els 

següents documents: “Pressupost”, “Resum de pressupost” i “Últim full” 
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CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE 

 
 
I. DISPOSICIONS GENERALS  
  
Primera. Objecte del contracte  
 
L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte degudament aprovat 
que es descriuen en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del quadre de 
característiques. 
 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte  
 
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte es contenen al plec de prescripcions 
tècniques. 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  
 
El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B1 del quadre 
de característiques.  
 
El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en 
l’apartat B.3 del quadre de característiques. El preu consignat és indiscutible i porta implícit tots els 
costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la seva determinació, en 
els termes disposats per l’art. 100.2 de la LCSP. 
 
Els licitadors, a les seves proposicions, hauran de desglossar el preu ofert presentant pressupost 
detallat de les obres en tots els seus elements constitutius. El preu ofert no podrà superar el tipus 
de licitació en cap cas. 
 
El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir 
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
El preu de licitació no inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA) que serà repercutit com a partida 
independent. 
 
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament 
del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en 
l’apartat D.1 del quadre de característiques. 
 
En el cas de contractes de caràcter plurianual, l’autorització de la despesa queda subordinada al 
crèdit que sigui consignat en els pressupostos municipals corresponents a les anualitats 
successives de vigència del contracte, de conformitat amb el que estableix l’art. 174 del RDL 
2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quarta. Termini d’execució del contracte  
  
El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat E del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de 
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treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització 
de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes 
a comptar des de la formalització del contracte. 
 
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per 
tant, són exigibles.  
  
El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat E del quadre de característiques. En 
aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa 
contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a l’acabament del 
termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les 
parts.  
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte  
 
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel 
plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte.  
 
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en 
les disposicions següents:  
  
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.   

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.   
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).   
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals 
tingui accés amb ocasió del contracte.  

f) Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  

  
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.  
  
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat.  
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les.  
 
Sisena. Admissió de variants  
 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat F del quadre de característiques, amb els 
requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 
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Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts 
en l’apartat G del quadre de característiques. 
 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics  
 
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 
electrònics.  
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot 
cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través 
del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a 
disposició a l’adreça web del perfil de contractant, accessible a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keywor
d=sant+cugat&idCap=3045974&ambit=5& 
  
La subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a 
l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
En aquest tauler d’anuncis electrònic també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com 
al contracte. 
 
Les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació 
requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses 
licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit 
d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se 
d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició una 
“guia del licitador”. 
 
Novena. Aptitud per contractar  
 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent 
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions 
següents:  
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la 
LCSP; 
 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en 
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 85 de la LCSP; 
 

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la 
clàusula desena d’aquest plec; Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, 
sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=sant+cugat&idCap=3045974&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=sant+cugat&idCap=3045974&ambit=5&
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- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema 
de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han 
d’acreditar per les empreses licitadores.  

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, 
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les 
seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han 
de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del 
contracte.  
 
Tots els licitadors que es presentin a la licitacions realitzada a través d'aquest procediment 
simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic (ROLECE), o quan escaigui de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 2 de 
l'article 96 en el Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma (RELI), en la data final de 
presentació d'ofertes sempre que no es vegi limitada la concurrència. A aquest efecte, també es 
considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud 
d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, 
sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. 
L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació del justificant de recepció de 
la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la 
documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena. (Article 159.4 de la LCSP) 
 
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats 
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.  
 
Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores  
 
Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000 
euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència 
mitjançant l’aportació de la classificació empresarial detallada en l’apartat H.1 del quadre de 
característiques. 
 
Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000 euros, IVA 
exclòs, les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 
detallen en l’apartat H.2 del quadre de característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es 
relacionen en aquest mateix apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a 
aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat H.1 del mateix quadre de característiques. 
 
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els 
termes indicats en l’apartat H del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de 
la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE  
  
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  
 
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en el 
nombre de sobres que s’estableixi per a cada licitació, en el termini màxim que s’assenyala en 
l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça web següent: 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCa
p=3045974). 
 
Un cop s’hagi accedit a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un 
formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s 
indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de sobre digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 
de l’eina de sobre digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a 
rebre els avisos de notificacions i comunicacions. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de sobre digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes les empreses licitadores hauran de preparar tota la 
documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les 
empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans 
de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els 
sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina 
de sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de sobre digital, que accedeixin a l’eina web de sobre 
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels 
sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores hauran d’introduir la paraula clau abans de les 00:00 hores del dia 
assenyalat per a l’obertura del primer xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 
de la seva oferta. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=3045974
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=3045974
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen es farà la presentació. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, no es podrà 
modificar la documentació tramesa. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de sobre digital el darrer dia de presentació 
de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació pel temps que 
consideri imprescindible, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’ampliació 
disposada. Addicionalment, comunicarà la modificació del termini a totes les empreses que 
haguessin activat oferta. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a 
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un 
termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió, es considerarà que 
l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir 
totalment amb aquella de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es 
pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que 
és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en 
dues fases. 
 
El termini per a presentar les proposicions serà com a mínim de 20 dies, a comptar des del dia 
següent a la publicació en el perfil del contractant, d’acord amb el que preveu l’article 159.3 de la 
LCSP. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives disponibles. És obligació de les empreses passar els documents per un antivirus i, en 
cas d’arribar documents amb virus, serà de la seva responsabilitat que l’Administració no pugui 
accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat pels licitadors estigui malmès, en blanc, sigui il·legible o 
estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de l’abast de 
l’afectació, les conseqüències jurídiques respecte de la participació de l’empresa en el 
procediment. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 
Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada en cas de necessitat per tal de poder 
accedir al contingut dels documents, en cas que estiguin malmesos. Cal tenir en compte que 
aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de 
l’eina de sobre digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació 
de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un 
cop finalitzat el termini de presentació. 
 
Les empreses licitadores podran presentar, en suport físic electrònic, una còpia de seguretat dels 
documents electrònics, d’acord amb el que estableix la disposició addicional setzena apartat 1.i de 
la LCSP.  
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Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent:  
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml  
 
Contingut del sobre: 
 
Les empreses licitadores hauran de presentar un sobre en funció atès que tots els criteris 
d’adjudicació de la licitació són valorables automàticament.   
 
En aquest cas que tots els criteris d’adjudicació son avaluables automàticament només caldrà 
presentar un únic sobre que contindrà el següent: 
 
a) Declaració responsable de l’annex 1 i addicionalment, però de forma potestativa, el Document 
europeu únic de contractació (DEUC) 
 
Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable, la qual s’adjunta com a 
annex 1 a aquest plec. 
 
La declaració responsable s’ha de presentar signada electrònicament per la persona o les persones 
que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. A més, les empreses 
licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, la informació relativa a la persona o les 
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i 
capacitat, i presentar una declaració separada. A més de la declaració responsable de l’Annex 1, 
han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en 
cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
Quan es determini expressament, els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de 
presentar una declaració responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals 
vulguin subcontractar. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec 
especificats en la declaració responsable referenciada s’haurà d’efectuar per l’empresa licitadora 
en qui recaigui la proposta d’adjudicació. 
 
Tanmateix, la Mesa de Contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la 
totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan 
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable de 
l’annex 1 o el DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No 
obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors 
i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents 
justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 
 
b) Presentació de l’oferta econòmica  
 
La proposició econòmica i les proposicions relatives a altres criteris d’adjudicació automàtics s’han 
de formular, conforme al model que s’adjunta com a annex 2 d’aquest plec. 
 
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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A la proposició econòmica s’acompanyarà el pressupost de l’obra en format TCQ 2000, que 
inclourà els preus unitaris oferts. La licitadora presentarà els llistats dels documents “Pressupost”, 
“Resum de pressupost” i “Últim full”. Per a la presentació de la seva proposició, la licitadora podrà 
obtenir prèvia sol·licitud a l’ITEC una versió gratuïta accessible des d’internet. No podrà introduir 
variacions en la seva codificació i descripció, ni en la descripció dels materials de les justificacions 
de preus, ni en els amidaments ni en l’estructura de pressupost. 
 
Les proposicions les hauran designar els representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
que es tracti d’empreses que concorren amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, les hauran de signar els representants de totes les empreses que la componen. La 
persona o les persones que signin l’oferta han de ser la persona o una de les persones signants de 
la declaració responsable. 
 
Les empreses licitadores podran assenyalar, en l’eina del Sobre Digital, quin contingut dels 
documents presentats és informació confidencial.  
 
Si el mitjà de presentació de proposicions és l’eina de presentació telemàtica d’ofertes, la declaració 
relativa a la confidencialitat de la informació s’efectuarà mitjançant l’aportació d’un document 
específic per part de l’empresa licitadora, el qual s’haurà d’incorporar al propi arxiu electrònic 
presentat.  
 
De conformitat amb l’article 133 de la LCSP, els documents i les dades presentades per les 
empreses licitadores es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, 
tècnics o comercials o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pot ser 
contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les 
empreses del sector, o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la 
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter 
confidencial afecta qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar 
la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en 
cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses a la 
declaració responsable de l’annex 1 o en el DEUC, si s’hagués presentat. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents o les 
dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o 
de vista d’aquesta documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores 
afectades. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació 
informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, el qual la facilitarà 
almenys quatre dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que 
l’hagin demanat almenys set dies abans del transcurs del termini de presentació de les 
proposicions.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a 
través de l’adreça contractacio@santcugat.cat i/o l’apartat de preguntes i respostes del tauler 
d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes, independentment del mitjà 
emprat per realitzar-les, seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en 
el perfil de contractant de l’òrgan i accedir dins de l’anunci d’aquesta licitació. Les sol·licituds 
d’aclariment serà resoltes almenys quatre dies hàbils abans que finalitzi el termini de presentació 

mailto:mcontractacio@santcugat.cat
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d’ofertes, sempre que les hagin demanat almenys set dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions: 
 
Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’ens contractant com a 
Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de 
dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. Les dades 
personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions 
que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions 
precontractuals i contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de 
transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la 
portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol 
moment a l’ens contractant. 
 
Així mateix, cal recordar que en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les 
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com 
per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, han de complir amb l'obligació 
d’informar les persones afectades, en compliment de la relació precontractual o contractual, 
d’acord amb el que preveu l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de dades. 
 
La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en 
qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses 
licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 
 
Dotzena. Mesa de contractació  
 
L’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de Contractació, tal com així ho preveu l’article 
326.1 de la LCSP. La Mesa de contractació està integrada pels membres indicats a l’annex 3 
d’aquest Plec. 
 
Tretzena. Determinació de la millor oferta  
 
Criteris d’adjudicació del contracte  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat J del quadre de característiques.  
 
Pràctica de la valoració de les ofertes  
 
En cas que al procediment només es contemplin criteris automàtics o quantificables mitjançant 
fórmules: 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de la licitació 
tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres únics presentats per les empreses licitadores per part de la 
Mesa de contractació. 
 
La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació 
continguda en el sobre únic. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les 
empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de 3 dies naturals. També 
determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes 
d’exclusió.  
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es faran 
públiques mitjançant el seu perfil de contractant. 
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En la mateixa sessió o en una d’ulterior, la Mesa de Contractació procedirà, prèvia exclusió, si 
s’escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i 
classificar les ofertes de les empreses admeses. 
 
En la mateixa sessió, la Mesa de contractació procedirà, prèvia exclusió, si s’escau, de les ofertes 
que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar les ofertes de les 
empreses admeses d’acord amb allò establert a la clàusula catorzena. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin 
una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte 
entre empreses licitadores. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a 
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les 
quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost 
base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, 
comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora 
reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar 
que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a 
les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, 
a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres 
organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals. 
 
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
tindran preferència en l’adjudicació del contracte, els criteris successius establerts a l’article 147.2 
LCSP  
 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el 
moment en què es produeixi l’empat. 
 
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat K del quadre de característiques.  
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, 
la Mesa de contractació requerirà a les empreses licitadores que les hagin presentat perquè les 
justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest 
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motiu, la Mesa requerirà a les empreses licitadores, les precisions que consideri oportunes sobre 
la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 
cinc dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests 
efectes.  
 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que 
la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així 
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
Catorzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació  
 
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 
 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats 
en l’apartat J del quadre de característiques i en l’anunci.  
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada 
com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva 
decisió. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts a la 
clàusula trenta-vuitena. 
 
Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents 
requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de 
set dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa a què es fa esment a continuació.  
 
A.1 Empreses en procés d’inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en 
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no figurin en una 
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent –
aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les 
capacitats de les quals es recorri: 
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- Justificant de recepció de la sol·licitud d’inscripció al Registro Oficial de Licitadores Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o quan procedeixi d’acord amb l’article 96.2 de la LCSP, en el 
Registro Oficial de la Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d’ofertes, emès pel 
corresponent Registre. 

- Declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i no haver estat requerit de 
cap esmena.  

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, 
d’acord amb les previsions de la clàusula novena.  

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de 
les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document 
nacional d’identitat o el passaport. 

- Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa del compliment 
dels requisits específics de solvència. 

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de 
gestió mediambiental.  

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 
recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a 
la clàusula quinzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció 
sobre el preu). 

- Declaració responsable de garanties en el tractament de dades de caràcter personal, en el seu 
cas. 
 

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea  
 
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de 

gestió mediambiental.  
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 

recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 

adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a 

la clàusula quinzena. 
- Declaració responsable de garanties en el tractament de dades de caràcter personal, en el seu 

cas. 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 

determini en l’apartat Y del quadre de característiques del contracte. 
 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes 
o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els 
corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a 
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència 
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de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a 
més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en 
l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres 
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en 
l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
Quinzena. Garantia definitiva  
  
L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat W del quadre de 
característiques.  
 
La garantia definitiva es constituirà davant la Tresoreria Municipal per qualsevol de les següents 
modalitats, d’acord amb el que preveu l’article 108 de la LCSP: 
 
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions i requisits 
disposats reglamentàriament. 
 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels 
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de 
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat a). 
 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a 
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha 
de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a). 
 
d) Mitjançant retenció en el pagament del preu, si així es preveu al quadre de característiques. En 
aquest cas, caldrà aportar el document de sol·licitud de retenció. 
 
La Tresoreria municipal efectuarà la retenció d’ofici, aplicant les regles següents: 
 

 Quan el pagament del contracte adjudicat es formalitzi mitjançant un únic document de 
cobrament (factura o assimilat), la totalitat de la retenció s’aplicarà a l’import girat. 
 

 Quan el pagament del contracte adjudicat es formalitzi mitjançant diversos documents de 
cobrament (factura o assimilat), s’aplicarà la retenció del 50% de la garantia als dos primers 
documents. 

 

 Si l’import del document de cobrament (factura o assimilat), fos inferior al 50% de la garantia, 
s’ajustarà en el següent document. 

 

 La Tresoreria municipal cada vegada que apliqui la retenció a l’import girat, estendrà la 
corresponent carta de pagament amb còpia per l’expedient que lliurarà a l’òrgan de 
contractació. 

 
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les 
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat W del 
quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió 
temporal.  
 
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.  
 
Quan el subcontractista o subministrador exerciti front el contractista principal, en seu judicial o 
arbitral, accions dirigides a l’abonament de les factures en els termes establerts a l’article 216.2. de 
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la LCSP, l’òrgan de contractació procedirà a la retenció provisional de la garantia definitiva, la qual 
no podrà ser retornada fins el moment en que el contractista acrediti la íntegra satisfacció dels 
drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que finalitzi el litigi, i sempre que es 
compleixin les condicions establertes a l’article 111 de la LCSP. 
 
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans 
de la formalització del contracte.  
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 152 de la LCSP. La decisió de no adjudicar o subscriure el 
contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.  
 
Dissetena. Adjudicació del contracte  
  
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a 
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.  
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els 
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 
termini de 15 dies naturals. 
 
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte  
  
El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada 
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. 
 
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a 
aquell en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la 
clàusula anterior. 
 
D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la 
notificació s’han de computar des de la data d’enviament de l’avís de notificació, sempre que l’acte 
objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació; en cas contrari, els terminis s’han de computar des de la recepció de la notificació per 
part de l’empresa a qui s’adreça. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a 
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 
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Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la 
clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.  
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució. 
 
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.  
 
 
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
  
Dinovena. Condicions especials d’execució  
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o 
les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que 
s’estableixen en l’apartat N del quadre de característiques. 
 
Vintena. Execució i supervisió de les obres  
  
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de clàusules 
administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i conforme amb les 
instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que 
exerceix la direcció facultativa de les obres, amb independència de la unitat encarregada del 
seguiment i l’execució ordinària del contracte que s’indica en l’apartat U del quadre de 
característiques.  
 
Vint-i-unena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball  
  
L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats 
des de la formalització del contracte, un programa de treball quan així es determini expressament 
en l’apartat R del quadre de característiques, el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen en 
l’article 144.3 del RGLCAP.   
 
En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de 
seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de 
Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 
s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap 
cas, superior a set dies naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes 
i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els 
terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre l’autorització 
per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.  
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Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte  
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies 
del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les 
penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 
causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més 
curt. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part de l’Administració.  
 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció al projecte tècnic, al plec de prescripcions 
tècniques, a aquest plec i a l’oferta presentada, conforme a les instruccions de la direcció 
facultativa, segons estableix l’art. 238 de la LCSP. 
 
Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés 
de resoldre el contracte, aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents 
causes: 
 
Defecte de qualitat de l’obra executada. 
Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d’emergències. 
Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 
Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 
Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències atorgades 
pels organismes competents. 
Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o sinistre imputable 
al Contractista. 
Incompliment de les condicions essencials del contracte 
Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 
Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació.. 
 
El consistori podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 
obligacions dimanants del contracte 
 
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials 
d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la imposició de les 
penalitats següents:  
 
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada: 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés donaran lloc 
a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes 
percentuals de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 
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Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al Contractista, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, 
no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia 
serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte. 
 
Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 
 
Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de l’obra. 
Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 
d’execució de l’obra. 
 
Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 
 
Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 
Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 15% del 
termini d’execució de l’obra. 
 
Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 
 
Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució de l’obra. 
Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 
d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb el 
contracte i la normativa vigent aplicable. 
 
Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment del protocol 
d’emergències 
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés podrà aplicar una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 
euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc a 
costos no previstos, segons criteris de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
Contractista. 
 
Penalització per manca de compliment del termini total: 
 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra (detallat a la clàusula 3), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la 
deducció mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més 
enllà dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les 
pròpies assistències a l’obra.. 
 
En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés. 
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Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs: 
 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import acumulat a 
origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar 
la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de l’import de la certificació 
del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra s’aplicarà a 
la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa: 
 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa, 
de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho 
comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització 
proposada per la Direcció Facultativa fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 
euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat 
incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, 
l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la Direcció 
Facultativa. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al cap d’Obra. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de 
Seguretat i Salut: 
 
Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador 
de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un incompliment 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi 
un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés ho comunicarà al Contractista per tal de que esmeni l’incompliment de forma immediata.  
 
De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la 
penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia màxima, per cada 
penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el 
supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat 
d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a 
proposta del Coordinador de Seguretat i Salut 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 
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Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o 
llicències atorgades pels organismes competents: 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis 
mil euros davant l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les 
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o 
sinistre imputable al Contractista: 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència 
d’un incident o sinistre imputable al Contractista. 
 
Penalitzacions per incompliment de les condicions essencials del contracte: 
 
L’incompliment de les condicions essencials previstes en el quadre de característiques, donarà lloc 
a la imposició al Contractista de les següents penalitats: 
 
En relació als mitjans personals previstos en el Plec que tenen la consideració de condició 
essencial del contracte i que han estat objecte de valoració de l’oferta del Contractista, en cas que 
el nou tècnic proposat, d’acord amb els criteris de valoració de la licitació, no tingués les mateixes 
característiques del tècnic substituït de forma que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos 
inferior a l’obtinguda pel tècnic substituït, i l’oferta del Contractista no es mantingués com la millor 
valorada en la licitació, aquest supòsit serà causa de resolució del contracte. 
 
Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideració de condició essencial del 
contracte, i que no han estat objecte de valoració de l’oferta del Contractista, una eventual 
substitució dels mateixos requerirà necessàriament el compliment dels requisits previstos en el 
Plec, i en cas contrari, serà causa de resolució del contracte. 
 
En relació amb l’incompliment de la resta de condicions essencials, com a regla general s’aplicarà 
la quantia d’un 1% del pressupost del contracte, llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, 
en quin supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 10% respectivament. 
 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i cinc incompliments reiterats es 
considerarà un incompliment molt greu. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte: 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i en 
el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants per a 
l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 
1% del pressupost del contracte amb caràcter general  
5% en cas d’incompliment greu.  
 
L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria 
estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments reiterats. 
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En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 
 
En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici 
derivat de l’incompliment. 
 
En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes 
de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les penalitats 
següents: 
 
Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit del 10% 
del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció per part del Contractista de les 
condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte 
 
En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de 
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la 
clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, es podran imposar les penalitats, de les quals respondrà la 
garantia definitiva, següents: 
 
Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit del 10% 
del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció per part del Contractista de les 
condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en aquest Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista 
o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments 
esmentats. 
 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció al projecte tècnic, al plec de prescripcions 
tècniques, a aquest plec i a l’oferta presentada, conforme a les instruccions de la direcció 
facultativa, segons estableix l’art. 238 de la LCSP. 
 
Quan algun dels incompliments penalitzats en la clàusula 23.3 tingui com a conseqüència un 
incident o sinistre, les penalitzacions previstes el referit apartat s’augmentaran al doble del seu 
import i s’aplicaran de forma immediata. 
 
La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a límit màxim 
quantitatiu el 50% del preu final de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions seran aplicades per l’Ajuntament de Sant Cugat al Contractista en el mes 
en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació 
d'abonament de la penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat podrà executar, per aquest import, la 
garantia constituïda. 
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Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés, a l’Administració de Generalitat o tercers com a conseqüència de l’actuació penalitzada 
del Contractista. 
 
Vint-i-tresena. Control en l’execució del contracte  
 
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de 
clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les 
instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa de les 
obres.  
 
L’Ajuntament designarà la direcció facultativa de l’obra a la que correspon exercir les funcions i 
complir les obligacions establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació, donant al contractista les ordres i instruccions pertinents per a l’execució de l’obra 
conforme disposa l’art. 238 de la LCSP. 
 
Igualment, la direcció facultativa exercirà les facultats que corresponen al responsable del 
contracte conforme estableix l’art. 62 de la LCSP. 
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser la 
persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte.  
 
El contractista facilitarà a l’Ajuntament el currículum de la persona designada i comunicarà 
qualsevol eventual canvi. L’òrgan de contractació podrà exigir la substitució del delegat d’obra, per 
causes justificades. 
 
Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte  
 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte, es 
designarà una persona responsable del contracte, d’acord amb l’apartat U del quadre de 
característiques, que exercirà les funcions següents:  
 

 Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació.  

 Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  

 Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.  

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.  
 
Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències  
  
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
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Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  
  
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte 
es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
  
Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista  
  
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions 
que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han 
d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin. 
 
El contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la fixada en el contracte. No 
obstant això, qualsevol que sigui l’import del que s’ha executat o de les certificacions expedides, 
no tindrà dret a percebre major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel 
coeficient d’adjudicació. 
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en 
l’article 198 i 243 de la LCSP. 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de 
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions 
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de 
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per les 
operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de 
maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en 
els articles 240 de la LCSP i 155, 156 i 157 del RGLCAP. 
 
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts en l’article 200 de la LCSP. 
 
Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista  
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i 
amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes 
que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en 
l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, 
d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la 
LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones 
amb discapacitat i fiscals. 
 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica 
del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 
e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 
qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei 
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en l’apartat Z del 
quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la 
Llei esmentada. 
 
h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades 
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les 
empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla 
de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la 
resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les 
determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 
projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport 
digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del 
clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 
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En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  
 
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
 

 Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics 
que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos 
en el plec de prescripcions tècniques. 

 

 Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.  
 

 El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, 
compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, 
en la forma i quantia que assenyalin. 

 

 Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 
informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 
 

 De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 

 
j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, l’empresa 
contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i 
estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.  
 
k) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 
obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la tanca publicitària 
que informi sobre l’inici i la finalització de les obres.  
 
També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i finalització de 
les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació.  
 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció 
facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna 
informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions 
d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les 
persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de 
prescripcions tècniques.  
 
l) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió 
del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de 
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració 
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contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució 
directa del contracte. 
 
Trentena. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el 
seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a 
l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució 
i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix 
la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
Trenta-unena. Modificació del contracte  
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen a l’apartat C d’aquest plec i d’acord amb els articles 203 a 207 de la LCSP.  
 
Les modificacions previstes a l’apartat N d’aquest plec es duran a terme en els supòsits que 
s’estableixin, amb les condicions, abast i límits detallats, i són obligatòries per a l’empresa 
contractista. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte.  
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat 
amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 
207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb 
la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà 
d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o executar 
modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del 
pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en 
l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats 
d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
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En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 
 
En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, 
s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 
de la LCSP i la clàusula trentena d’aquest plec.  
 
En relació al procediment a seguir per a les modificacions contractuals serà el recollit a l’article 207 
de la LCSP. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de 
la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 
Trenta-dosena. Suspensió del contracte  
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.  
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.  
  
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  
  
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte.  
 
Trenta-tresena. Clàusula ètica  
 
Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al 
servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o 
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.  
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual.  
 
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar.  
 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes.  
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d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.).  
 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible 
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al 
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una 
situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 
coneixement de l’òrgan de contractació.  
 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que 
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
 
Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea.  
 
Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte.  
 
Les conseqüències o penalitats de l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:  
 
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una penalitat 
mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà 
incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels 
fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció 
d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no 
podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas 
el 50% del preu del contracte.  
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació donarà 
coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.  
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació ho 
posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir.  
 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria.  
 
 
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE 
PREUS DEL CONTRACTE  
  
Trenta-quatrena.  Successió i cessió del contracte  
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Successió en la persona del contractista:  
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions que en dimanen.  
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les 
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les 
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de 
l’execució del contracte.  
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït.  
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.  
 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent 
de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que 
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui 
la solvència, la capacitat o classificació exigida. Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la 
garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia 
que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga 
garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. Si la 
subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes 
com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.  
 
Cessió del contracte:  
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix 
no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una 
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:  
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini 
de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, 
aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  
 
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara 
que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la 
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per 
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 
concursal.  
 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible 
en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de 
contractar.  
 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.  
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No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element 
essencial del contracte.  
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte. 
 
Trenta-cinquena. Subcontractació  
 
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, si així es preveu a l’apartat N del quadre de característiques. 
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les 
condicions de solvència tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització.  
 
En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de 
presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi 
cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el 
paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació 
justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració 
notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 
molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure 
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de 
contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant 
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de 
què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de 
contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte 
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva 
aptitud. 
 
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que 
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes. 
 
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. Així mateix, 
en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta 
d’aplicació aquesta Llei. 
 
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal 
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de 
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les 
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, així com de l’obligació de sotmetre’s a la 
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
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Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i dels subcontractes. 
 
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte 
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna 
de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 
 
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores 
de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
En relació als pagaments als subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el 
contractista principal el compromís de realitzar determinades parts o unitats d'obra, el contractista 
haurà d'aportar en cada certificació d'obra, certificat dels pagaments als subcontratistes del 
contracte. 
 
Trenta-sisena. Revisió de preus  
 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat P del quadre de 
característiques. La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent quan el 
contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des 
de la seva formalització.  
  
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o el 
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.  
 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  
  
Trenta-setena Recepció i liquidació  
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.  
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules 
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els 
certificats de recepció i de correcta execució. 
   
Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  
  
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat Q del quadre de característiques i començarà a 
computar a partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any llevat de casos 
especials.  
  
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, 
es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no 
hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini 
de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, 
d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
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Trenta-novena. Resolució del contracte  
  
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 245 de la LCSP, i el fet 
d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 
 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
 
VII. RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT 
  
Quarantena. Règim de recursos  
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte, així com els que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les 
prerrogatives de l’administració, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, 
o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
  
Contra l’acta d’exclusió dels licitadors que adopti la Mesa de contractació procedirà la interposició 
del recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableixen la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i la legislació bàsica del procediment administratiu comú.  
 
Quaranta-unena. Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte. 
 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A 
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
S’adjunta la declaració responsable ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic 
de Contractació (DEUC) 
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ANNEX 2. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA  
  
     , amb DNI       i domicili a      , actuant en nom propi, o en representació de       amb 
NIF      assabentat del procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte d’obres de 
reforma i remodelació dels espais comuns de l’escola de la Floresta, i l’arranjament de les aules, 
convocat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, segons anunci publicat en el perfil de 
contractant de l’Ajuntament en data      . 
 
DECLARO: 
 
1r. Que estic assabentat del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i del Plec de 
Prescripcions Tècniques (PPT) que regeixen el contracte objecte de la licitació convocada i 
accepto la totalitat dels seus extrems. 
 
2n. Que em comprometo a la realització del contracte pel preu (en xifres i lletres) de       € (IVA 
no inclòs), que ha estat determinat en funció dels preus unitaris d’acord amb el Projecte tècnic i el 
PCAP. 
 
3r. Que em comprometo a realitzar l’objecte del contracte amb subjecció estricta als plecs referits, 
a la pròpia oferta presentada, així com a complir la legislació aplicable en matèria laboral i de 
seguretat social, respectant els convenis col·lectius i altres normes d’aplicació, les normes fiscals i 
la resta de l’ordenament jurídic amb inclusió, en tot cas, de les directives, reglaments i altres 
disposicions de la Unió Europea. 
 
4rt. Que en l’elaboració de l’oferta he tingut en compte totes les obligacions derivades de les 
disposicions legals vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball, prevenció 
de riscos laborals i protecció del medi ambient. 
 
S’acompanya en format TCQ 2000 el pressupost de l’obra, amb inclusió dels preus unitaris oferts. 
 
 
(Lloc, data i signatura de la licitadora) 
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ANNEX 3. MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Amb l’aprovació del present Plec per part de l’òrgan de contractació, aquest d’acord amb 
l’article 326 de la LCSP, nomena als següents membres que conformaran la Mesa de 
Contractació: 
 
TITULARS 
 
PRESIDÈNCIA: La cap de servei d’assessoria, defensa i representació jurídica de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, Montserrat de Juan Monzón. 
 
VOCALS: 
 
1 – Titular de la Secretaria general municipal: Rosa Castellà Mata 
 
2 – Interventor general municipal accidental: Rubén Bustamante Iglesias 
 
3 – La persona responsable del contracte 
 
4 – La Tinència d’alcaldia que tingui delegades les competències en matèria de contractació i, 
si aquestes no estiguessin delegades, el competent en matèria econòmica:  
  
SECRETARIA (amb dret a veu però sense vot): tècnic/a superior en Dret, adscrit al servei de 
Contractació i Compres. 
 
SUPLENTS: 
 
PRESIDÈNCIA: tècnics superiors en Dret del Servei de Contractació. 
 
VOCALIES: 
 
1 –  Substituirà la titular de la Secretaria general municipal, d’acord amb la designació 
efectuada a proposta de la mateixa, Montserrat de Juan Monzón.   
 
2 – Substituirà a l’Interventor general municipal accidental, el funcionari que designi ell mateix  
 
SECRETARIA (amb dret a veu però sense vot): tècnics superiors en Dret, adscrits al Servei de 
Contractació i Compres. 
 
 
 
 


