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ORDRE D'ESTUDI EI-CNG-24003 i IA-CNG-
24003 

 

Ronda Nord de Figueres des de la GIP 5106 fins a l’N-IIa. 
Figueres-Vilafant 

L'objecte dels estudis es la definició completa de totes les obres necessàries i d'acord a les 

exigències dels estudis informatius i estudis d’impacte ambiental per executar un tram de la xarxa 

viària de Figueres. 

Les solucions a estudiar consistiran en una calçada de dos carrils, un per cada sentit de circulació 

entre les carreteres GIP 5106 i la N-IIa. Les alternatives de traçat es basaran en les plantejades 

en l’estudi informatiu i d’impacte ambiental previs amb claus EI/IA-XG-07043, a les que s’afegiran 

una alternativa que transcorri per sota el castell de Sant de Ferran i una altra més al nord. 

1. Dades generals 

Tipus d'estudi Estudi informatiu i Estudi d’impacte ambiental 

Classe d'obra Nova infraestructura 

Subclasse d'obra Ampliació de xarxa 

 

Carretera  PK Inicial PK Final 

Nou eix viari 0+000 1+200 

 

Longitud aproximada 1,2 km 

Municipis afectats Figueres, Vilafant 

Comarques Alt Empordà 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 35.997.500,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures.cat 

  

Termini de redacció 12 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública Sí 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària Sí 

  

Responsable del seguiment del projecte Àlex Claramunt Iban 



 

2. Definició de les obres a estudiar 

L'origen de l'Estudi queda fixat al plànol que s'adjunta i que es coincident amb l'estació del TGV, 

infraestructura que caldrà tenir en compte amb els seus elements funcionals, amb una connexió 

adequada per facilitar l’intercanvi modal entre infraestructures.  

El final de l'Estudi es fixa a la intersecció amb la carretera N-lla.  

En el tram en túnel la secció de la plataforma serà de 13 m i estarà formada per dos carrils de 

3,50 m, un per cada sentit de circulació i una mitjana d’un metre. Fora del tram en túnel, la secció 

es podrà reduir de forma justificada. 

Respecte als elements geomètrics del traçat es projectaran per a velocitat de 60 km/h i tindran 

en compte les consideracions de l'Ajuntament de Figueres.  

 

3. Condicionants a tenir en compte 

A l’alçada del Castell caldrà tenir en compte un túnel artificial amb una llargada a determinar. 

Caldrà donar compliment a la normativa sobre seguretat en túnels, i allò que estableix quant a la 

disposició de galeries d’evacuació per permetre l’evacuació en el cas d’incident a l’interior dels 

túnels. 

Caldrà inclouré també la connexió amb la vialitat de l’estació del TGV. 

4. Altres aspectes 

Instruccions BIM 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 



 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

Instruccions pel lliurament 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

 Un mínim de 5 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

 Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

 

 

 

Vist i plau, 

Pedro Malavia Cuevas 

Subdirector general de Projectes i Obres 

 

Signat electrònicament 

 

David Prat Soto 

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament 

 


