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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIO
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS, CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A
PREVEURE, CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO, JUSTIFICACIO DEL PRESSUPOST
DE LICITACIO | DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DE LA NO DIVISIO EN LOTS, DURACIO
DEL CONTRACTE 1 JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL
CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE
L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA A LA PLACA DE LES GLORIES
CATALANES “CANOPIA URBANA”, AMBIT TUNELS

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
seglients criteris en relacio a les obres referenciades a I'encapgalament:

e Caracteristiques especifiques de les obres objecte de licitacio,

e Criteris de solvencia,

e Criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor,

e Criteris d’adjudicacié automatics,

e Definicié d’actuacid similar

e Criteris per a apreciar la presumpcié d’oferta anormal o desproporcionada
e Causes tecniques de modificacié a preveure,

e Condicions técniques especials d’execucio,

e Condicions especials d’execucié

e Justificacio técnica de la no divisié en lots

1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIO:

1.1.Les obres contemplades al present procediment de licitacié corresponen a les obres
corresponents al projecte de xarxa de Telecomunicacions de I'Institut Municipal
d'Informatica de Barcelona a la placa de les Glories Catalanes “Canopia Urbana”, ambit
Tunels

Consisteix en executar la connectivitat de tots els elements a mantenir per part de I'Institut
Municipal d’Informatica de Barcelona. Donada que la nova urbanitzacié prevista presenta una
via vertebradora preferent, on es concentrara un gran nombre d’usuaris, la nova estesa de fibra
optica abracara la totalitat del costat mar de la Placa de les Glories i del nou intercanviador del
tramvia, on s’instal-laran els diferents equips.

Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres
e Estesa de fibra optica
e Instal-lacié de cable UTP
¢ Instal-lacié de caixes de empiulament
e Instal-lacié de punts Smart-cells
e Instal-lacié de sensors de soroll
e Instal-lacié de Routers, Patchcord, moduls transceptors, conversors de medis
e Fusions de FO
* Mesures de FO
* Integracié a Xarxa Activa IMI dels nous d’elements
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1.2.Termini d’execucié
5 setmanes, a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de comprovacié del replanteig.

1.3.Pressupost de licitacié

El desglossament del pressupost base de licitacid del present contracte (quadres de preus
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte de xarxa de
Telecomunicacions de I'Institut Municipal d'Informatica de Barcelona a la placa de les Glories
Catalanes “Canopia Urbana”, ambit Tunels, annex al present procediment de licitacid, en concret
a:

» DOCUMENT NUMERO 3: PRESSUPOST

D’acord amb allo descrit a la documentacio abans esmentada, la determinacié del Pressupost
Base de Licitacid s’ha fet a partir del projecte d’execucié en base als segiients conceptes:

e  Pressupost d’Execucio Material de I'obra (PEM) : .....ooociiiiiiiiieecieeeeeee et 80.745,94 €
o Despeses Generals (DG = 13% S/PEM): .ocuecieiierieeiecieseereeee et e e sae e esaeetesnnesraeseens 10.496,97 €
o Benefici Industrial (Bl = 6% S/PEIM) & ...cccueeeieeiieeeiee st eeteeestee et ste e te s tveeeareestaeeeraesabaesraenanas 4.844,76 €
©  SUBTOLAl (PEM + DG + Bl):  eeeeiiiiieeeetiee ettt e ettt e e et e e e ata e e eeatae e e eabeeeeenbaeeeenneeas 96.087,67 €
® VA (21% s0bre (PEM + DG + BI)): cuvioeeeieeciieiieeecteee ettt et ste et ae st teeaessae e sreene e 20.178,41 €
e Total Pressupost Base de Licitacio: (IVAINCIOS) .........ccoevviviieiiiiiiiieeeee e 116.266,08 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a
partir del Banc BEDEC, ambit de preus de la provincia de Barcelona, de I'Institut de Tecnologia
de la Construccié de Catalunya, ITEC.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament |'ofici i la categoria
professional.

1.4.Valor Estimat del Contracte:

S’entén per valor estimat del contracte el valor I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El metode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article 101
de la LCSPS, el seglient:

Desglossament del valor estimat del contracte:

- Pressupost base de licitacié (sense IVA):  96.087,67 euros.
- Possibles modificacions: 19.217,53 euros.

Total valor estimat del contracte: 115.305,20 euros.

2. CRITERIS DE SOLVENCIA:

Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs
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dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon
la present licitacid ha de ser, com a minim, de 50.000,00 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les directament
executades per ella, sempre que aquesta ultima exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix I'article 42 del Codi de Comerg. Quan es tracti d’obres executades
per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condicié
esmentada, només es reconeixera com a experiencia atribuible a la licitadora I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquella en el capital social
d’aquesta.

Mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia técnica o professional i economica i financera
requerida (6 classificacid), hauran de comprometre’s, mitjancant una declaracié responsable on
hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals o
materials que s’indiquen als paragrafs seglients i a mantenir-los durant I'execucié de les obres,
sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis s’integrara al contracte i tindra el caracter
d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest
motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per I'adjudicatari.

Els mitjans personals a qué es compromet el licitador fan referéncia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucio de les obres objecte del present contracte:

Grup d’interlocucid i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i I’Ajuntament de Barcelona, tot
representant l'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestid i
conservacié del domini public i ambientalitzacié de I'obra.

Els professionals d’aquest grup son:

o Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
I'empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot alld que afecti a I'execucié de
I'obraial desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder
de decisié dins de I'empresa i formacid técnica suficient per a desenvolupar el seu
carrec.

e Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada com a
Responsable de la implantacid de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat
de decisié en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada
conservacid i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a
vianants de I'obra amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles
mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molésties provocades
per I'execucid dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

Equip Responsable de I’Obra: Professionals responsables de la gestio i execucid de les obres:
Aquest grup de professionals esta format per les persones tecniques més directament
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de
treball, controlar les mesures de prevencio de riscos etc.
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En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui format
pels segiients perfils:

e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de
I’actuacié objecte de licitacio seguint les directrius de la direccié facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren
en aquesta actuacio, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant
pel compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.

e Teécnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacid i compliment efica¢ de les mesures preventives i de proteccid i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacid.

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podra haver:

- Respecte del/la CAP D’OBRA i 'TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

Cap referencia ni nominal ni a I'experiencia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com tampoc hi podra
haver cap referéncia al seu percentatge de dedicacid, atés que tant I'experiencia com la
dedicacidé d’aquestes posicions seran objecte de valoracid per aplicacié de férmules o criteris
automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal, experiéncia i dedicacid)
sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

Cap referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que I'experiéncia
d’aquesta posici6 sera objecte de valoracié per aplicacié de fdrmules o criteris automatics (sobre
“C”). La revelacid d’aquestes referéncies (nominal i experiencia) sera causa d’exclusid.
Solvéncia econdmica o financera:

Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els TRES (3) ultims
anys ha de ser, com a minim, de 100.000,00 euros/ any, en algun d’aquests anys. En el cas de
que la data de creacid o d’inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui inferior a TRES (3)
anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui
inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Mitja alternatiu de solveéncia:

Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, podran
suplir la solvéncia técnica o professional (excepte I'adscripcié de mitjans, que I'hauran d'aportar
en tot cas), i 'economica i financera per la classificacié seglent:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
Actual
| 7 1
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3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia,
es proposen els seglients criteris sotmesos a judici de valor:

A) 15 punts Pla d’obres i procés constructiu
5 punts Consistencia del Pla d’Obres
5 punts Justificacio de rendiments
5 punts Procés constructiu
B) 5 punts Xarxa de precedéncies
C) 5 punts Histograma percentual de certificacions

El pes dels criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor és de 25 punts, el que suposa un 25%.
El criteris de puntuacio es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules Administratives
Particulars.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIO AUTOMATICS:

De conformitat amb I’article 145.1 de la LCSP i atenent a les caracteristiques de |'objecte del

contracte de referencia descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a
més adients els seglients criteris avaluables de forma automatica:

A) 35 punts Oferta economica sobre el preu de licitacié

B) 10 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

C) 5 punts Oferta d’ampliacid del termini de garantia de I'obra

D) 25 punts Experiéncia Equip Responsable de I'obra en actuacions similars:
12 punts Cap d’Obra
9 punts Encarregat/da
4 punts Teécnic/a de prevencid

El pes dels criteris d’adjudicacid avaluable mitjangant férmules automatiques és de 75 punts, el
que representa un 75% sobre el total.

A) Oferta economica sobre el preu de licitacio
El preu és I'element que defineix el cost de I'actuacid, i per tant un dels components
basics per determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacié
a Iarticle 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacio de la instruccio
per a |'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuacié del preu no pot ser superior al
35% .

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
Atés que durant I'execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que
donin lloc a utilitzacié de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte
objecte de contracte, el plec preveu la definicid de preus contradictoris per la qual
s’utilitzara com a referencia el banc de preus BEDEC de I'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITEC).
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Q)

D)

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la maxima
estabilitat del cost final estimat de I'actuacié és convenient determinar d’inici la rebaixa
que el licitador adjudicatari aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb I'oferta general, i
per tant s’estableix un Ilindar minim del 75%i un maxim del 105% respecte del
percentatge de baixa de I'oferta de Preu.

Oferta d’ampliacio del termini de garantia de I’obra
El plec preveu un termini de garantia minim de 24 mesos.

L'increment voluntari del termini de garantia per part de I'empresa licitadora
repercuteix en I'increment de la qualitat i la durabilitat de I’actuacio objecte d’execucio.

Experiéncia de 'Equip Responsable de I’Obra en actuacions similars

L'article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacié es pugui incloure la
qualificacié i experiéncia del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execucio.

Conforme a allo descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les
caracteristiques i activitats a desenvolupar en I'obra objecte de licitacio, aixi com els
condicionants particulars de la seva execucio en I'entorn urba, el grau d’experiéncia de
les figures de I’'Equip Responsable de I’Obra en actuacions, activitats i condicionaments
d’execucid similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les
vicissituds que poden concérrer durant I'execucié de I'obra, per a la correcta execucio
de les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reaccid, de solucié
i coordinacio avalada per dita experiéncia.

Els condicionants que té associats aquesta actuacid sén els derivats de:

- Preséncia de serveis afectats identificats en projecte i la gestié amb les entitats
prestadores d’aquests serveis

- La gestid i coordinacié de la mobilitat i regulacié del transit afectat directa o
indirectament per les obres

- La interaccié amb veins, comerciants i altres actors rellevants afectats per les
obres objecte de licitacio,

- La gestid de les exigéncies sobrevingudes en fase d’execucié per a la correcta
recepcié de l'actuacié d’acord amb normatives i nous requeriments de
I’Ajuntament

- Aquelles circumstancies derivades de troballes arqueologiques, sols
contaminats o terrenys antropics de naturalesa imprevista.

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reaccio
i accié esdevé clau per minimitzar-ne I'impacte en termes de cost i termini.

Experiéncia del/la cap d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'obra que és objecte de
licitacio, li permetra identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que
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poden aparéixer durant I'execucié de I'obra, aportar solucions o alternatives viables
provades amb anterioritat en experiencies precedents, i identificar oportunitats de
millora de la qualitat de I'execucid, el cost, o la reduccié de terminis.

Atesa la importancia de coneéixer en profunditat el disseny de l'obra, les pautes
d’execucid i la necessitat de coordinacio entre els diferents actors que intervindran fa
gue es consideri la seva experiéncia en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte
rellevant per afavorir la millor execucié.

Experiéncia de I’encarregat/da d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars als de I'obra objecte de licitacid
li permetra identificar i anticipar situacions que poden dificultar I'execucié material de
cada partida en funcié de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives
factibles i contrastades, actuar en conseqiiéncia i organitzar amb major coneixement de
la casuistica la seqiiencia d’intervencid i organitzacio dels diferents equips de treball.

Experiéncia del técnic/a de prevencié

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'objecte de licitacid i
permetra identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execucid
i als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiéncies precedents, aixi com identificar oportunitats de millora per
a maximitzar les condicions de seguretat i salut de I’actuacio.

El coneixement técnic i practic en actuacions similars incideix directament i de forma
significativa en la millor execucié del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva
execucio.

Les féormules de calcul de la puntuacid es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules
Administratives Particulars.

5. DEFINICIO D’ACTUACIO SIMILAR:

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacio en licitacio i als efectes de poder avaluar
I’experiencia en actuacions similars de I'Equip Responsable de I'Obra, es defineix com a actuacio
similar:

¢ obra de serveis afectats de fibra optica efectuada en els darrers QUINZE (15) anys
¢ i d’un import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) 80.000 € (PEC, IVA no
inclos).

Per determinar la puntuacié del criteri de I'experiéncia de I'Equip Responsable de I'Obra, en la
formula calcul hi intervé una variable que és I'lmport de Referéncia (IR), que és I'import minim
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comenca a obtenir puntuacié per aquest
criteri:

e Import de referencia (IR) = 125.000 €.

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIO D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

En relacid a I'oferta economica sobre el preu de licitacio:
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e Siel nombre d’ofertes admeses a licitacié és una, no seran d’aplicacio els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporcio.

e Si s’admeten a licitacid entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la
desviacio (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de |'oferta mitjana
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

e Sis’admeten a licitacio sis (6) 6 més ofertes, totes aquelles ofertes (0O), la desviacio (d)
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de I'oferta mitjana calculada
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

La valoracio de la desviacié de “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula descrita.

En qualsevol cas, I'oferta d’un licitador sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els
preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en I'oferta son inferiors als que estableix
el conveni d’aplicacid.

El procediment per a la justificacié d’aquesta presumpcié es determina Plec de Condicions
Administratives Particulars.

7. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:

De conformitat amb I’article 204 de la LCSP es proposen les seglients causes especifiques de
modificacié contractual:

Subjectives:

A. Successido total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracio
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a I’article 98 de la
LCSP i sempre que aix0 no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni
tingui per objecte eludir I'aplicacié de la Directiva.

B. Substitucid del contractista inicial com a conseqiiéncia de la cessid del Contracte a un
tercer, en els termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest supoOsit caldra
I’autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de Contractacié per a la cessié del Contracte
i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector public, tingui la
solvencia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives:
Basiques

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les
obres objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.
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B. Derivades de condicions meteorologiques anormalment adverses

C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum,
aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin
necessaris per tal de donar compliment a les exigéencies del mateix.

Demandes de tercers

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’atendre a
noves exigencies de prestacions, rendiments, eficiencia energética, homogeneitat
de models, etc. per part del mantenidor o de I’Administracio actuant.

E. Derivades de canvis en la seccié de voreres o calcades, per tal d’atendre a noves
exigéncies per part dels mantenidors o de I’Administracié actuant

Seguretat i afectacions

F. Derivades de les indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats
competents (Comite d’Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

G. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacio a la reduccié de les immissions,
afectacions sobre l'entorn o millora de la circulaci6 emeses per autoritats
competents (Comité d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..)

H. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacié a la preservacié d’elements
patrimonials, elements vegetals o arqueologics emeses per autoritats competents.

Preexisténcies

I. Derivades de I'afeccié a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis
(companyies) necessaries per executar les obres objecte del projecte.

J. Derivades de circumstancies imprevisibles o sobrevingudes en relacié al subsol,
incloent terrenys antropics, naturals i sols contaminats.

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb I'article 202 de la LCSP, és necessari I’establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les
enumerades a continuacio:

- Subcontractacié i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis previstos
per la normativa.

- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexisténcia de relacié economica i/o financera il-legal amb un
pais considerat paradis fiscal.

- i/o que I'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a 'equip
responsable de I'obra que ofereixi a la seva oferta.
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9. JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb I'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I’article 99.3 de la LCSP, en el que
es disposa el seglient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacion
independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar lotes de
conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del contrato cuando
existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de
contratos de concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots:

- Elrisc per a la correcta prestacio del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucid de les diferents prestacions,
guestié que podria veure’s impossibilitada per la seva divisio en lots i execucid per una
pluralitat de contractistes diferents.

Donat que en la gran majoria d’obres, d’urbanitzacié no existeixen especialitats
(pavimentacid, enllumenat, mobiliari urba, senyalitzacid, espais verds...) preponderants
sobre altres no té sentit segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns
recursos de coordinacié i control importants que dificultaria les gestions en |'obra i

I'encariria.
Ifaki Doval Apaolaza Anna Llora
Director de Sistemes tecnologics i Serveis Director d’Inversions
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