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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres de protecció contra despreniments 
provinents dels vessants VE11bisN i VE13 F2 de línia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, complementant allò especificat al Plec de Condicions Tècniques d’FGC i 
Plec General d’obres d’FGC, que es troben a la web d’FGC. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò 
especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives d’obligat 
compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997. 
Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuarà com a 
representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, 
rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites 
en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre és fa a la 
següent adreça web http://www.fgc.cat. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec es divideixen 
en 2 lots: 

- LOT 1. Vessant 11bisNord. Actuacions descrites al Projecte de millora de la protecció contra 
despreniments provinents del vessant VE11bis_Nord de la línia Lleida - La Pobla de Segur dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec. 

- LOT 2. Vessant 13 Fase 2. Actuacions descrites al Projecte de millora de la protecció contra 
despreniments provinents del vessant VE13 de la línia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, que s’acompanya com a Annex 2 d’aquest plec. 

 

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

 

LOT 1 - VESSANT 11bisNORD IMPORT 
01.00 CONCEPTES GENERALS 22.614,50 € 
* 01.00 XPAI0101 Partida alçada a justificar per a imprevistos 10.000,00 € 
01.01 BARRERA LA32VE11bNBA01 44.052,70 € 
01.02 BARRERA LA32VE11bNBA02 132.005,60 € 
01.03 BARRERA LA32VE11bNBA03 97.361,00 € 
01.04 BARRERA LA32VE11bNBA04 44.052,70 € 
01.05 PROTECCIÓ OBERTURA TU25 4.191,36 € 
01.06 DESMUNTATGE BARRERA ESTÀTICA 12.031,20 € 
01.07 HABILITAR ACCESSOS 1.576,50 € 

Total PEM 367.885,56 € 
Despeses Generals (13%) 47.825,12 € 

http://www.fgc.cat/
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Benefici Industrial (6%) 22.073,13 € 
TOTAL PEC (sense IVA) 437.783,81 € 

(*) La partida alçada a justificar XPAI0101 no admet baixa i per tant cal ofertar-la en PEC, segons 
preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció que l’oferta 
global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

 

LOT 2 – VESSANT 13 FASE 2 IMPORT 
01.00 CONCEPTES GENERALS 16.125,93 € 
* 01.00 XPAI0101 Partida alçada a justificar per a imprevistos 5.000,00 € 
01.01 OBERTURA ACCESSOS 1.321,30 € 
01.02 BARRERA LA32VE13BA18 106.933,00 € 
01.03 BARRERA LA32VE13BA19 106.308,00 € 
01.04 BARRERA LA32VE13BA20 103.906,80 € 

Total PEM 339.595,03 € 
Despeses Generals (13%) 44.147,35 € 

Benefici Industrial (6%) 20.375,70 € 
TOTAL PEC (abans d’IVA) 404.118,08 € 

(*) La partida alçada a justificar XPAI0101 no admet baixa i per tant cal ofertar-la en PEC, segons 
preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció que l’oferta 
global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

 

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que els 
licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, és molt 
recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es 
farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els 
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà 
d’ésser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d’1 mes des de 
la data de l’acta de replantejament. 
El contractista proposarà, en el termini de dues setmanes des de l’adjudicació del contracte, la 
maquinària a homologar i farà tots els tràmits perquè es faci efectiva aquesta homologació. Tots els 
costos associats a l’homologació de maquinària aniran a càrrec del contractista. 

El contractista proposarà, en el termini de dues setmanes des de l’adjudicació del contracte, els 
accessos, abassegaments i altres zones de treball que preveu utilitzar durant l’obra. Aquests seran 
consensuats amb FGC. 
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Es consideren inclosos en el pressupost de licitació de l’obra els costos associats als següents 
aspectes: 

- Topografia i replanteig de l’obra. 

- Preparació, manteniment i reposició final d’accessos, zones d’abassegament, i altres zones de 
treball que es preveu utilitzar durant les obres.  

- Taxes per obtenir els permisos necessaris per part d’Administracions i/o propietaris privats. 

- Subministraments d’aigua i energia. 

- Control de qualitat 

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les esmentades 
autoritzacions. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus la demora en l’inici de les obres ni l’aturada de les obres 
per causes alienes a FGC. 

En el cas d’haver-hi treballs en zona de via, es donarà compliment a la instrucció de circulació de FGC 
vigent. 

El contractista haurà d’utilitzar tots els elements de senyalització i seguretat per treballs en zona de 
via indicats per FGC i/o el Coordinador de Seguretat i Salut. 

El personal del contractista tindrà les qualificacions i homologacions necessàries per poder realitzar 
les tasques assignades. 

El contractista serà responsable de qualsevol afectació a serveis i/o instal·lacions tant de FGC com 
de tercers. 

El contractista redactarà les cartes de maniobres per programar els treballs en zona de via i les 
aportarà a FGC amb antelació suficient. Aquestes cartes hauran de tenir el vistiplau de la Direcció 
d’Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus qualsevol impediment als treballs derivats de la 
compatibilització en espai o temps de les tasques a realitzar amb les d’altres contractistes o del propi 
personal de FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres de FGC o d’Administracions 
competents. 

El contractista serà responsable de mantenir l’obra en un estat d’ordre i neteja correctes. 

El Delegat d’Obra haurà d’assistir a les visites d’obra que s’estableixin i disposar a obra dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar amidaments, comprovacions, etc. 

El contractista haurà de minimitzar les afectacions produïdes per l’obra a tercers i haurà de tenir en 
compte allò que indiqui FGC o altres Administracions competents al respecte, prenent les mesures 
corresponents sense que això pugui donar lloc a cap tipus de reclamació econòmica. 

El contractista garantirà que els treballs i materials no tinguin defectes ni d’instal·lació ni de construcció 
i en garantirà la qualitat. 

El contractista serà responsable d’entregar l’obra neta i ordenada. 

Els costos derivats de treballar en horari nocturn i/o reduït es consideren inclosos en els preus de 
projecte. 
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El termini d’execució de l’obra serà el següent: 

- LOT 1 – Vessant 11bisNord – 18 setmanes 

- LOT 2 – Vessant 13 Fase 2 – 12 setmanes 

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ  

Per a la realització d’aquesta obra s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un equip de treball que 
estarà integrat com a mínim pels següents perfils: 

· PER AMBDÓS LOTS: 
- 1 Cap d’obra, amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim tres (3) obres 

d’instal·lació de barreres dinàmiques per a protecció de despreniments d’import PEC mínim de 
100.000€ cadascuna en els últims 10 anys. 
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas 
de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra documentació 
addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 

 
- 1 Encarregat/da d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim tres (3) 

obres d’instal·lació de barreres dinàmiques per a protecció de despreniments d’import PEC mínim 
de 100.000€ cadascuna en els últims 10 anys. 
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 

 
- Per a cada lot, 1 Encarregat de Treballs propi homologat per FGC a la línia de Lleida – La Pobla 

de Segur. La homologació haurà d’estar vigent a data de presentació de la seva oferta i al llarg de 
l’execució del contracte. Tal i com consta en el Procediment Intern dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya amb codi P.GT.LPS.001, l’Encarregat de Treballs ha de ser propi de l’empresa 
licitadora. 
En l’oferta cal presentar la taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es compleix aquest 
requisit. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per FGC. 
En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data d’oferta donat que els 
terminis de licitació no permeten obtenir la homologació abans de la signatura de contracte i, per 
tant, no es podria començar l’obra, donat que aquest perfil és imprescindible per iniciar-la. 
 

- Per a cada lot, l’equip de 4  operaris que es proposaran per a l’execució d’aquests treballs han 
de disposar del certificat de realització de curs de treballs verticals que compleixi amb el Real 
Decret 2177/2004. La certificació haurà d’estar vigent a data de presentació de la seva oferta i al 
llarg de l’execució del contracte. 
En l’oferta cal presentar taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es compleix aquest 
requisit. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat de realització de curs. 
 

Per a la realització d’aquesta obra els licitadors hauran de presentar una declaració responsable 
conforme disposaran i adscriuen al contracte els mitjans materials següents, per a cada lot: 

 
o Martells de perforació d’ancoratges 
o Patí de perforació (trineu)  
o Equip d’injecció de beurada de ciment per a ancoratges 
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Per a la realització d’aquesta obra es demana que es comprometin als següents: 

- Declaració responsable conforme es comprometen a presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) i a obresxf@fgc.cat, un “Pla de prevenció del consum 
d'alcohol i drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària i 
Projectes”, que inclogui els requeriments definits a la guia de l’Annex 3 del PPT. Aquest pla s’ha 
de presentar amb anterioritat a la data de l’acta de comprovació de replantejament de l’obra i per 
tant, amb anterioritat a l’inici dels treballs. 

5. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

6. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “PROJECTE DE MILLORA DE LA PROTECCIÓ CONTRA DESPRENIMENTS 
PROVINENTS DEL VESSANT VE11BISNORD DE LA LÍNIA LLEIDA - LA POBLA 
DE SEGUR DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”  

ANNEX NÚM. 2:  “PROJECTE DE MILLORA DE LA PROTECCIÓ CONTRA DESPRENIMENTS 
PROVINENTS DEL VESSANT VE13 DE LA LÍNIA LLEIDA - LA POBLA DE 
SEGUR DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”  

ANNEX NÚM. 3: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES” 

  

mailto:ffurne@fgc.cat
mailto:obresxf@fgc.cat
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1. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
 
La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC 
en contractes gestionats per l’àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes.  
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que haurà de presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) per a la seva aprovació en base al que s’estableix en 
la present guia.  
 
 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 
DROGUES EN EL TREBALL. 

 
 
Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 
considerat com a tal (pla):  
 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la 
prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 
s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del 
temps que duri l’obra.  
 
El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció 
de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin 
produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la 
ingesta o incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 
substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 
dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les 
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i 
sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan 
i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si 
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més 
aviat possible. 
Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el 
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del 
contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com  totes aquelles 
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el 
compliment de les obligacions indicades.  
 

mailto:ffurne@fgc.cat
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El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, 
juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de 
les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 
realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de 
l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).    

 
2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb les 

persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 
instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments 
en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en l’esmentat control. 
  

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el 
contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el 
personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el 
consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d’assistència 
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses 
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra 
documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior.  
 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 
empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els 
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.  
 
Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.   
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