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I. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES. 
 
  INTRODUCCIÓ. 

 
El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els 
treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les 
condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització 
dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la 
realització  dels  quals  ha  d’intervenir  el  Consultor  adjudicatari  de  l’encàrrec,  per  a  què  els 
treballs,  un  cop  quedi  garantida  i  assegurada  la  seva  qualitat,  coherència  i  homogeneïtat, 
puguin ésser acceptats i rebuts per CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES 
ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SAU (d’ara endavant “CIMALSA”). 
 
 
 

 OBJECTE DE L’ENCÀRREC. 
 
L’objecte de l’encàrrec el constitueix l’elaboració i l’Assistència Tècnica a la redacció de l’Estudi 
d’Impacte Ambiental i l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de la terminal ferroviària 
a les Terres de l’Ebre”, aproximadament entre eles municipis de Tortosa i l’Aldea. 
 
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Consultor per a la 
redacció de l’esmentat Estudi d’Impacte Ambiental (en endavant “l’Estudi”) d’acord amb les 
prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, perquè s’assoleixin els requisits necessaris per 
a la correcta i completa definició dels treballs a realitzar i de les tramitacions a portar a terme. 
 
En l’Estudi que s’encarrega s’establirà el nombre d’alternatives –amb un mínim de tres (3)‐, 
tenint en compte el contingut de la documentació que CIMALSA lliurarà al Consultor. 
 
Les  alternatives  s’hauran  d’analitzar  des  dels  punts  de  vista  de  trànsit,  funcionalitat, 
explotació,  rendibilitat  global,  compatibilitat  mediambiental  i  economia,  amb  un  grau  de 
precisió  adequat  per  poder  sotmetre  l’Estudi,  si  s’escau,  a  informació  Pública.  S’inclourà 
també la identificació i valoració dels béns i serveis afectats per les actuacions descrites tant 
a l’Estudi Informatiu, com a l’Estudi d’Impacte Ambiental associat. 
 
A l’Annex 1, s’especifiquen les particularitats d’aquest estudi 
 
La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l’objecte 
de l’encàrrec efectuat serà per compte del Consultor adjudicatari, llevat del que es consigna 
en l’apartat 6 del present Plec: “Documentació a lliurar per CIMALSA al Consultor”. 
 
 
 

 GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS. 
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 GESTIÓ DELS TREBALLS. 

 
La  gestió,  el  seguiment,  el  control  i  l’acceptació  dels  treballs  de  redacció  de  l’Estudi 
corresponen a CIMALSA. 
 
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de CIMALSA tindrà, en 
qualsevol moment, accés a  les dades  i documents que el Consultor estigui elaborant, sigui 
quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. 
 
A aquests efectes, el Consultor facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs, dins la 
seva pròpia oficina, al personal designat per CIMALSA. 
 
Amb aquesta  finalitat,  el  Consultor  facilitarà  les  dades  precises  amb  l’antelació  necessària 
perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb 
CIMALSA es vegin afectats. En tot cas, si bé el Consultor no està obligat a assumir el contingut 
de la feina encarregada per CIMALSA a tercers, sí que es responsabilitzarà del compliment de 
terminis  i  de  realitzar  els  treballs  precisos  per  al  perfecte  acoblament  de  la  feina,  un  cop 
lliurada, a l’Estudi. 
 
CIMALSA  establirà  en  cada  cas  i  a  l’inici  dels  treballs,  el  règim  de  reunions  de  treball  a 
desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu contingut. 
 
En qualsevol cas, l’equip redactor de l’Estudi Informatiu s’ha de comprometre a mantenir un 
intercanvi  fluid  d’informació  amb  l’equip  redactor  de  l’Estudi  d’Impacte  Ambiental,  i  a 
mantenir reunions a dos o tres bandes amb aquest equip i amb CIMALSA, per tal de conèixer, 
en tot moment, com progressen ambdós estudis, i aconseguir la màxima coherència en llurs 
continguts. D’aquesta forma durant la redacció s’establiran les reunions necessàries per tal 
d’assolir aquest objectiu.. 
 
 

 AUTORIA DELS TREBALLS. 
 
El Consultor nomenarà un Delegat amb titulació acadèmica idònia, que haurà d’ésser acceptat 
per  CIMALSA.  El  Consultor  atorgarà  al  seu  Delegat  poders  suficients  per  a  representar‐lo 
davant CIMALSA durant el període de vigència del Contracte. Aquest Delegat del Consultor 
serà l’Autor de l’Estudi i com a tal, es responsabilitzarà plenament de les solucions adoptades 
i d’altres continguts de l’Estudi, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la 
seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts 
per CIMALSA. 
 
El consultor es compromet a mantenir la confidencialitat de la informació a la qual tingui accés 
durant el desenvolupament de la seva prestació i no podrà utilitzar ni publicar, ni per a ell ni 
per a tercers, ni exposar o comercialitzar qualsevol informació i coneixement que tingués en 



 
 
 

5 
 
 
 

la  realització  de  la  redacció  de  l’estudi,  al  marge  de  CIMALSA  o  en  perjudici  dels  seus 
interessos. 
 
 

 SIGNATURES I DATES. 
 
Pel que fa als plànols, els caixetins els farà el consultor d’acord a format del Departament per 
a qui es redacta l’Estudi informatiu, en què s’especifiquen les signatures dels mateixos i, com 
a mínim, els logos de Departament,d e CIMALSA i, si s’escau, dels programes europeus que co 
financiïn l’actuació. 
 
El Delegat del Consultor signarà els Plànols com a Autor de l’Estudi. 
 
Els documents de  l’Estudi que  requereixin d’una  responsabilitat  especial,  segons  criteri  de 
CIMALSA, hauran d’ésser signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a 
més, de l’exactitud de la transcripció del contingut dels esmentats documents. 
 
Es dataran tots els documents de l’Estudi, expressant el lloc, mes i any de redacció. 
 
 

 PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL CONSULTOR. 
 
 

 PERSONAL. 
 
El  personal  facultatiu  que,  sota  la  dependència  del  Delegat,  durà  a  terme  els  estudis 
especialitzats,  serà  l’explicitat  en  l’oferta  del  Consultor.  Quan  es  tracti  de  col∙laboracions 
externes al Consultor, aquest acceptarà expressament les esmentades col∙laboracions. 
 
El personal que, en cada fase de la realització de l’Estudi, haurà de formar part de l’equip del 
Consultor,  serà  l’idoni  en  titulació  i  experiència  per  a  la  bona  marxa  dels  treballs  i  la 
responsabilitat requerida. 
 
CIMALSA, valorarà  la  idoneïtat de  les persones assignades a  la  redacció de  l’Estudi  i podrà 
exigir, quan ho consideri oportú, la substitució de part o de la totalitat del personal assignat a 
la  redacció  de  l’Estudi,  i  el  Consultor  haurà  d’acceptar  i  complir  aquesta  substitució  en  el 
termini de les dues setmanes següents a la comunicació feta per CIMALSA, sense que aquesta 
circumstància  pugui  representar  motiu  per  reclamacions  econòmiques  ni  per  a  justificar 
endarreriments dels treballs. 
 
Qualsevol canvi que vulgui fer el Consultor en el personal assignat a la redacció de l’Estudi, 
haurà d’ésser comunicat i acceptat per CIMALSA. 
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 OFICINA. 
 
Des de la signatura del Contracte de l’encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet, 
el Consultor haurà de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i 
on es durà a terme el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control 
també es podrà efectuar a la seu de CIMALSA. 
 
 

 MITJANS. 
 
El Consultor s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal∙lacions necessaris (telèfon, correu 
electrònic,  aparells  específics,  mobiliari,  espais  al  nubol,  etc.)  per  a  un  correcte 
desenvolupament  dels  treballs  encarregats;  especialment  els  que  es  refereixen  a  eines 
informàtiques,  tant de càlcul,  com de gestió  i disseny gràfic  interactiu, així  com algun dels 
perifèrics recomanats per a l’intercanvi d’informació i que s’esmenten en aquest Plec. 
 
 
 

 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 
 
 

 INICI DELS TREBALLS. 
 
Es considera com a data inicial dels treballs, a tots els efectes, la formalització del contracte. 
 
Dins dels cinc (5) dies hàbils comptats a partir de la data inicial, el Consultor haurà de recollir 
la documentació que faciliti CIMALSA, aixecant‐se l’Acta del lliurament (pot ser per email). 
 
 

 ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES. 
 
En el decurs de la redacció de l’Estudi, el Consultor podrà sol∙licitar tota mena d’aclariments i 
informacions  complementàries,  i  fer  paleses  les  consideracions  que  cregui  oportunes  a 
CIMALSA. 
 
CIMALSA procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; 
ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa de 
defectes, mancances o retards en la redacció de l’Estudi donat que és obligació del Consultor 
desenvolupar‐ lo sense més aportacions de CIMALSA que les que figuren en aquest Plec. 
 
Només  es  consideraran  justificats  els  retards  que  s’hagin  produït  a  causa  del  lliurament 
endarrerit d’algun document o de dades que ha de subministrar CIMALSA; en aquest cas el 
retard acceptat, com a màxim, serà l’equivalent al desfasament existent entre la data en què 
CIMALSA havia de fer el lliurament i la data real. 
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 INFORME SOBRE LA MARXA DELS TREBALLS. SEGUIMENT I CONTROL. 
 
El Consultor està obligat a informar detalladament i per escrit, i si escau amb la signatura del 
delegat, a CIMALSA, sempre que CIMALSA així ho requereixi, de l’estat de desenvolupament 
dels treballs en curs. També es facilitarà a CIMALSA les dades corresponents a l’actualització 
del Pla de Treball vigent. 
 
Als efectes de seguiment i control dels treballs, CIMALSA podrà requerir, quan ho consideri 
necessari,  al  Delegat  o  a  qualsevol  dels  tècnics  que  integren  l’equip  del  Consultor,  per  a 
examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol∙licitin sobre la marxa de les tasques en 
curs o qualsevol altra qüestió. 
 
Per  altra  banda,  el  personal  adscrit  a  la  coordinació  de  l’Estudi  queda  facultat,  quan  es 
consideri necessari, per a recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin, 
dels documents conclosos de l’Estudi (o en elaboració); i el Consultor queda obligat a prestar 
l’assistència que li sigui requerida per a aquesta fi. 
 
 
A  les  reunions  de  seguiment  i  control,  el  Consultor  aportarà  la  documentació  que  s’hagi 
acordat amb CIMALSA tenint cura en que els documents i plànols de treball siguin intel∙ligibles. 
 
Es prioritzarà treballar en sales de reunions amb projector. La  informació es presentarà  i 
facilitarà en format digital, reduint al mínim la informació que es faciliti en paper. Només en 
cas excepcional i de manera justificada es farà ús de paper. 
 
El  Consultor  portarà  a  les  reunions  esmentades  un  plànol  de  conjunt  que  doni  idea  de  la 
solució global proposada. D’aquestes reunions, així com dels lliuraments parcials de la feina 
se  n'aixecaran  les  corresponents  actes,  que  seran  redactades  pel  Consultor  i  lliurades  a 
CIMALSA dins dels cinc (5) dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 
 
Si la reunió es presencial, l’acta es redactarà mentre es porta a terme la reunió, es llegirà en 
veu alta i, un cop introduïdes les possibles modificacions, es donarà a signa als presents. Es 
passarà a format digital i serà enviada a tots el convocats 
 
Si la reunió es telemàtica, el Consultor és el responsable de coordinar i obtenir la signatura de 
l’acta per part dels assistents. 
 
El  consultor  facilitarà  i  es  responsabilitzarà  d’un  espai  comú  de  treball  on  hi  hagi  la 
documentació  actualitzada  relativa  als  treballs  desenvolupats.  Aquesta  documentació  es 
trobarà en format digital i en format pdf (amb una resolució mínima de 300 ppp). 
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En tant no s’acordi cap periodicitat, aquesta documentació s’actualitzarà com a mínim un cop 
al mes, o quan CIMALSA ho requereixi. 
 
 

 CONSULTES POSTERIORS 
 
El  Consultor  haurà  d’atendre  totes  les  consultes  que  es  facin  durant  la  tramitació  dels 
documents i fer tots els aclariments que CIMALSA li demani al respecte fins a un mínim d’un 
any del tancament del contracte. 
 

 DETECCIÓ DE DISCONFORMITATS. 
 
Si en una  inspecció de  l’execució dels  treballs per part de CIMALSA, o en  la documentació 
lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents disconformitats: 
‐ La formulació i redacció de l’Estudi no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats 
(o amb d’altres alternatius acceptades per CIMALSA). 
‐ S’ha produït  l’incompliment de qualsevol  termini parcial dels  indicats en el Pla de Treball 
vigent i aprovat per CIMALSA o sense justificació i acceptació per part de CIMALSA. 
‐ L’incompliment en  l’Estudi de normatives vigents  i/o  l’incompliment de qualsevol apartat 
d’aquest Plec o dels seus Annexos. 
 
CIMALSA,  en  els  esmentats  casos,  s’atribueix  la  facultat  d’efectuar  per  a  ella  mateixa  o 
mitjançant  tercers,  la  redacció  o  repetició  de  les  parts  de  l’Estudi  afectades  per  dites 
disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al Consultor 
per la redacció de l’Estudi sencer. 
 
En especial, CIMALSA es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant tercers, 
l’adequació de l’Estudi al present Plec; i cas de produir‐se buits d’informació (detectats per 
CIMALSA) per causes atribuïbles al Consultor, les despeses de l’esmentada comprovació seran 
a càrrec del Consultor, el qual haurà de refer els documents afectats per les disconformitats 
amb les dades correctes i sense cap càrrec addicional. 
 
La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà el Consultor del compliment 
dels terminis pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer. 
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 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER CIMALSA AL CONSULTOR. 

 
Correspon al Consultor l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a 
la completa elaboració de l’Estudi encarregat. No obstant això, CIMALSA posarà a disposició 
del Consultor la documentació següent: 
 
 

 A L’INICI DELS TREBALLS. 
‐ Logos 
‐ Estudis i antecedents desenvolupats per CIMALSA 
‐ Plec d’especificacions BIM 

 
 

 EN EL DECURS DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE. 
 
‐ Títols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i lloms dels toms que composen 
l’Estudi. 
 
CIMALSA tornarà al Consultor l’esborrany de l’Estudi revisat amb llista d’afegits, supressions i 
correccions,  dins  del  termini  de  temps  indicat  al  Programa  de  Treballs  per  la  redacció  de 
l’Estudi. 
 
El consultor es baixarà la topografia 1:5000 disponible en l’ICC 
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 ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
 
Unes  de  les  afectacions  ambientals,  en  positiu  i  negatiu,  de  la  implantació  de  la  terminal 
ferroviària és la mobilitat generada, no tant, pel que fa als treballadors de la terminal, sinó per 
la demanda generda de camions es a dir, la part de la multimodalitat que fa ús de la carretera 
a nivell local. 
 
CIMALSA  considera  que  cal  aprofundir  en  aquest  tema,  tant  pel  que  fa  a  les  aafectacions 
locals, la integració del tràfic de mercaderies en les xarxes properes i les afectacions locals i 
els estalvis globals del transport multimodal. 
 
Així doncs, serà feina del responsable del EIA 

 Ser  el  responsable  i  interlocutor  davant  de  CIMALSA  dels  estudis  que  s’encarreguen 
mitjançant aquesta licitació  

 Desenvolupar i tramitar tots els documents ambientals necessaris per assolir l’aprovació 
definitiva del EIA 

 Donar a CIMALSA, un llistat de mesures aplicables al disseny i l’ordenació quecfacilitin 
la sostenibilitat i l’autoconsum. 

 Donar  suport  al  responsable  de  la  redacció  de  l’EI  i  als  tècnics  de  l’EAMG  per  la 
implantació de criteris i mesures ambientals, mobilitat inclosa 

 Integrar  coherentment  en  el  document, Memòria,  plànols  i  pressupost,  els  aspectes 
derivats de l’EAMG 

 
Serà feina del responsable dels EAMG: 

 Desenvolupar  tots  els  estudis  i  documents  per  la  redacció  de  l’EAMG,  així  com  les 
emissions de gasos i balanços de CO2 i gassos contaminants  

 L’estalvi  d¡emissions  que  suposa  l’ús  del  ferrocarril  i/o  la  comparatica  de  costos  de 
transport multimodal ‐ unimodal 

 Donar suport al  responsable dels EIA pel que fa als  impactes  i mesures necessàries a 
implementar referents a la mobilitat. 

 
L’EAMG s’haurà d’integrar de manera coherent en els documents que formin part de l’ EIA o 
dels de la seva tramitació.  
 
Tanmeteix, també s’haurà de lliurar com a un document únic i independent de l’EIA, així com 
a un Resum Executiu en format power point per facilitar la seva explicació, tant del diagnosi, 
com de les conclusions. El seu pdf no podrà ser superior als 15 MB. 
 
Aquest  power  point  inclourà,  si  s’han  portat  a  terme,  també  la  coparativa  de  cadenes 
multimodal – unimodals, les emissions de gasos i els corresponents els balanços i estalvia, o 
les consideracions rellevants referents als impactes, positius i negatius, del transport 
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 ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

 
 DOCUMENTS I CONTINGUT DE L’ESTUDI 

 
L’Estudi  contindrà  tots  els  documents  necessaris  per  a  la  seva  tramitació,  d’acord  amb  el 
Decret 344/2006, de 19 de  setembre, de  regulació dels estudis d'avaluació de  la mobilitat 
generada. 
 
Sens perjudici de la documentació requerida per la Llei de Mobilitat vigent, a continuació es 
desenvolupa amb caràcter no limitatiu, una relació del contingut de l’estudi. 
 

 Memòria 
 
La memòria inclourà com a mínim els apartats següents: 
 
‐  Objecte, descripció i antecedents 
 
‐  Dades  bàsiques  de  l’àmbit  d’actuació:  territori,  població,  activitat  econòmica, 
planejament territorial o urbanístic existent que afecti al projecte, mobilitat actual i mobilitat 
obligada, oferta i demanda de les xarxes existents (línies de transport públic, carreteres, carril 
bici, etc.), indicadors de gènere, etc. 
 
‐  Descripció del projecte: proposta d’ordenació 
 
‐  Estimació de la mobilitat generada: mercaderies i treballadors 
 
‐  Impacte  de  la mobilitat  generada:  anàlisi  de  la  capacitat  viària  en  l’àmbit  proper  al 
sector, anàlisi de la capacitat dels vials d’accés al sector, anàlisi de la cobertura territorial del 
transport públic, carril bici, etc. 
 
‐  Propostes d’actuació, tenint en compte els criteris següents: 

 Garantir la capacitat i seguretat d’accessos i vials 
 Garantir espais adequats pels treballadors 
 Fomentar un transport públic funcional i mitjans de transport menys contaminants 

 Assegurar la connectivitat entre les diferents xarxes de transport 
 Gestionar la mobilitat dels treballadors 

 Gestionar l’aparcament dels treballadors, tant de vehicles com bicicletes 
 

‐  Avaluació tècnica i econòmica de les propostes 
 
‐  Conclusions 
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 Annexes a la memòria 

 
S’inclouran les dades obtingudes de la situació actual, com horaris de transport públic urbà i 
interurbà, xarxes de recorreguts i altres dades que s’estimin oportunes. 
 
Es  justificaran les hipòtesis tant pel que fa a  la mobilitat dels usuaris com a la mobilitat de 
mercaderies de forma específica 
 

 Plànols 
 
S’inclouran plànols explicatius dels itineraris estudiats, de la situació actual i de les propostes 
d’actuació, a l’escala necessària perquè resultin intel∙ligibles. 
 

 Especificacions per a la terminal 
 
Conceptualment els EAMG estan orientats al tràfic generat per l’accessibilitat dels treballador 
i usuaris de la nova implementació. 
 
Si bé aquest no deixa de ser una impacte a ternir en compte, cal aprofundir en l’imapcte que 
es deriva del trànsit pessat. 
 
Aquest aspecte diferencial s’ha de tenir en compte especialment en els punts de: 

 Impacte de la mobilitat generada 

 Avaluació tècnica i econòmica de les propostes 
 
I facilitar i concesuar amb CIMALSA el seu contingut 
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 ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

 
 

 NORMATIVA APLICABLE. 
 
Per a la realització de l’Estudi, el Consultor tindrà en compte la normativa i recomanacions 
existents i vigents en el decurs de la redacció de l’Estudi, obligatòries o no, que pugui ésser 
d’aplicació al mateix. 
 
Com a referència es dona el següent llistat: 
 
1.   Legislació sobre l’avaluació d’impacte ambiental: 
 
‐  Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 
de enero. 
‐  Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refòs de la Llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes (BOE núm 23, 26 de gener de 2008). 
‐  Reial Decret Legislatiu 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s’aprova el reglament per 
a l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986 (BOE núm 239, 5 d’octubre de 1988). 
‐  Decret 114/1988, de 7 d’abril,  d’avaluació d’impacte ambiental,  de  la Generalitat de 
Catalunya (DOGC núm 1000, 3 de juny de 1988). 
 
2.   Legislació sectorial que marca certs aspectes dels estudis d’impacte ambiental: 
 
‐  Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 
de novembre, del Soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 
acústiques.  (BOE núm 254, 23 d’octubre de 2007) 
‐  Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 
17 de novembre, del Soroll, en el referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. (BOE núm. 
301, 17 de desembre de 2005) 
‐  Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll (BOE núm. 276, 18 de novembre de 2003) 
‐  Llei  16/2002,  de  28  de  juny,  de  protecció  contra  la  contaminació  acústica,  de  la  
Generalitat  de Catalunya (DOGC núm. 3675, 11 de juliol de 2002) 
‐  Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic (DOGC núm. 3594, 13 de març de 2002). 
‐  Llei 6/2005, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. (DOGC 
núm 4400, 7 de juny de2005) 
‐  Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. 
‐  Llei 4/2006, de 31 de març, Ferroviaria 
 
Qualsevol  altra  llei,  reglament  o  normativa,  sectorial  o  urbanística,  que  afecti  l’àmbit 
d’actuació 
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 COORDINACIÓ 

 
L’Autor  de  l’Estudi  d’Impacte  s’ha  de  comprometre  a  realitzar  reunions,  amb  l’Equip  de 
Redacció del Projecte o de l’Estudi Informatiu i amb CIMALSA per tal de poder prevenir durant  
la fase d’elaboració els impactes detectats i donar‐hi solucions. 
 
Les reunions de coordinació amb l’equip de l’estudi informatiu seran, com a mínim: 
 

 REUNIÓ LLIURAMENT PLÀNOL DE CONDICIONANTS 
 
Establerta el dia de la reunió d’inici dels treballs en un termini màxim de 30 dies. En aquesta 
reunió es lliurarà: 
 
‐  Els plànols amb els condicionants ambientals de la zona en estudi: 
 

 Zones  d’interès  natural  (Xarxa  Natura,  PEIN,  parcs  naturals,  zones  amb  poblacions 
d’espècies amenaçades, etc. ) 

 Zones d’interès cultural (elements del patrimoni cultural) 

 Zones  d’interès  social  (fonts,  zones  d’aplecs  culturals,  arbres  o  bosquines  d’interès 
social..). 

 Planificació territorial (supramunicipal) i urbanística (POUM). 

 Grans  unitats  fisiognòmiques  (boscos,  matollars,  prats,  conreus,  urbanitzat,  fluvial). 
Aquest plànol s’inclou en aquest apartat per tal d’avaluar i intentar minimitzar des d’un 
inici la fragmentació. 

 
‐  El  primer  esborrany  del  document  previ  ambiental  on  hi  haurà  inserida  la  traça  i 
ocupació orientativa de l’estudi (ja sigui d’acord amb els estudis previs o amb coordinació amb 
l’equip redactor del corresponent estudi informatiu). 
 
Aquesta informació servirà de base, juntament amb les restriccions de tipus físic (topografia i 
geologia) per avaluar la viabilitat dels possibles corredors i realitzar una proposta. 
 
En aquesta reunió el Supervisor de l’Estudi fixarà: 

‐ L’escala dels plànols 
‐ Els annexos que han d’anar signats per especialistes 

 
 REUNIÓ PRESENTACIÓ D’ALTERNATIVES 

 
En aquesta reunió l’equip redactor de l’EIA haurà d’aportar la següent informació: 
 
‐  plànol de vegetació (hàbitats) 
‐  plànol de connectivitat 
‐  plànol detallat planejament municipal (coordinat amb l’Estudi Informatiu) 
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‐  plànol de punts d’interès geològic 
‐  plànol de camins 
 
Es  donarà  una  visió  general  sobre  quin  són  els  principals  impactes  que  caldria  evitar  al 
dissenyar el traçat de les alternatives. 
 

 REUNIÓ RETOCS A LES ALTERNATIVES 
 
Un cop lliurat per l’Estudi Informatiu: 
 
‐  Estudi funcional 
‐  Annexos de geologia i geotècnia 
‐  Planejament municipal 
‐  Presentació d’alternatives (planta, longitudinal, seccions tipus) 
‐  Llista OD 
‐  Llista OF 
‐  Reposició de camins 
 
L’EIA lliurarà la prospecció arqueològica i el plànol d’isòfones així com una taula resum amb la 
valoració dels impactes i l’establiment de les mesures correctores. 
 
Aquesta  informació  ha  de  permetre  creur  i  valorar  la  informació  de  l’estudi  informatiu  i 
l’estudi d’impacte ambiental, per seleccionar i fixar les alternatives a desenvolupar 
 

 IDIOMA 
 
D’acord  amb  la  Recomanació  1/2009,  de  30  de  juliol,  del  Ple  de  la  Junta  Consultiva  de 
Contractació,  sobre  l’ús  del  català  en  la  contractació  amb  l’Administració  Pública,  el 
contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat 
derivades  de  l’execució  del  contracte.  Així  mateix,  el  contractista  ha  de  lliurar  tota  la 
documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 
 
Així mateix, en tot cas, el contractista queda subjecte a  les obligacions derivades de  la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política  lingüística  i de  les disposicions que  la desenvolupen. En 
l’àmbit territorial de la Vall d’Aran ha d’emprar l’aranés, d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 
de  juliol,  sobre  el  règim  especial  de  la  Vall  d’Aran  i  amb  la  normativa  pròpia  del  Conselh 
Generau d’Aran que la desenvolupi. 
 
Tanmateix,  aquells  documents que hagin d’incloures  en  les  comunicación  amb ADIF  son 
susceptibles de ser redactats en castellà o de fer un document exprofés en castellà 
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 DIRECTRIUS TÈCNIQUES SOBRE ELS CONTINGUTS DEL DOCUMENT PREVI AMBIENTAL  I 

L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 

L’encàrrec  de  realització  de  l’estudi  d’impacte  ambiental  inclourà  la  realització  del 
document previ ambiental, reunions, gestions administratives i de consulta necessàries per 
garantir la seva bona redacció, tramitació i aprovació, així com els documents preceptius o 
aclaratoris necessaris. 
 
L’Estudi d’Impacte Ambiental haurà de complir les exigències de contingut descrites pel Decret 
114/1988, de 7 d’abril d’avaluació d’impacte ambiental i del “Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de impacto 
Ambiental de proyectos”. 
 
El  conjunt  de  documents  i  apartats  de  l’Estudi  d’Impacte  Ambiental  i  de  Document  previ 
ambiental, com també el seu contingut serà el que s’indica al present Plec, amb la finalitat de: 
 
‐  Determinar  quines  són  les  incidències  que  les  diferents  alternatives  estudiades  i 
proposades causen sobre el medi ambient. 
 
‐  Indicar quina és la magnitud dels impactes que cada una de les alternatives causa sobre 
els factors ambientals fauna, vegetació, geologia i geomorfologia, hidrologia, qualitat de l’aire, 
patrimoni cultural i històric‐artístic, etc. 
 
‐  Determinar  per  a  cada  una  de  les  alternatives  estudiades  les mesures  correctores  a 
aplicar per minimitzar aquest impacte, fent una anàlisi posterior de l’impacte ambiental. 
 
‐  Estimar els costos que resulten de l’aplicació d’aquestes mesures correctores. 
 
‐  A partir de les dades analitzades, escollir l’alternativa més òptima des del punt de vista 
ambiental. 
 
‐  Informar al públic, a les persones interessades i a les administracions afectades sobre 
l’impacte ambiental de l’estudi. 
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 DOCUMENT PRÈVI AMBIENTAL 

 
El  document  previ  ambiental  és  el  document  inicial  del  projecte  segons  el  Reial  Decret 
Legislatiu  1/2008,  de  11  de  gener,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’Avaluació 
d’Impacte Ambiental de projectes. 
 
 
Aquest document ha de seguir el següent índex de contingut: 
 

  OBJECTIUS 
 
En aquest apartat es presenta el document. S’emmarca en la llei, es resumeix el contingut i 
sobretot l’objectiu. 
 
L’objectiu d’aquest apartat és emmarcar al  lector  i deixar clar que no es  tracta de  l’estudi 
d’impacte ambiental sinó d’un document previ. 
 

 LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE 
 
Breu descripció dels termes municipals i principals elements geogràfics o socials en l’àmbit del 
projecte  (nuclis  urbans, masos,  equipaments,  carreteres,  línies  de  ferrocarril,  rius,  turons, 
valls, etc.) 
 

 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
 
Descripció de les principals característiques del projecte: superfície d’ocupació, mètodes de 
descàrrega i afectacions que es deriven, alçades, tipologia de mercaderies previstes i els seus 
condicionants i afectacions, accessos ferroviaris, longitud, vials d’acces i interns, secció tipus, 
etc. Caldrà recolzar aquestes dades amb les característiques i justificacions fetes per l’estudi 
informatiu i aquells criteris que es s’aportin des del l’estudi ambiental. 
 
Breu descripció dels possibles antecedents. Descripció existent del projecte en els diferents 
planejaments sectorials o territorials (justificació del projecte). 
 

 PRINCIPALS ALTERNATIVES CONSIDERADES I ANÀLISI DELS PRINCIPALS IMPACTES 
 
En aquest apartat es plantejarà l’anàlisi dels possibles àmbits i/o corredors i de les principals 
alternatives,  descrivint  i  avaluant  els  principals  impactes  i  de  les  alternatives  finalment 
presentades. 
 
En el cas que el projecte presenti una sola alternativa caldrà explicar els motius pels quals 
s’han  descartat  altres  possibles  alternatives,  descriure  els  impactes  pels  quals  han  estat 
descartades i analitzar igualment els principals impactes de l’alternativa considerada. Aquesta 
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explicació ha d’estar degudament justificada i remarcada de manera que no hi hagi dubtes 
raonables sobre la possible existència d’alternatives. 
 

 CARACTERITZACIÓ O DIAGNÒSTIC AMBIENTAL DE LA ZONA DEL PROJECTE 
 
Marc territorial. 
Caracterització de la zona d’estudi que ha de servir per a situar a grans trets el projecte en un 
determinat  entorn  físic  i  socioeconòmic.  Els  diferents  apartats  hauran  de  fer‐se  de  forma 
sintètica: 
 

‐ Descripció  el marc geogràfic on es tracti el relleu, les altituds, les unitats fisiogràfiques, 
elements determinants del paisatge, etc. 

‐ Descripció  del  marc  administratiu  on  es  relacionin  les  comarques  i  els  municipis 
relacionats. 

‐ Descripció del planejament territorial i els espais protegits. 
 
Medi físic 
Caracterització de la geologia, clima, sòls, conca hidrogràfica, aqüífers, qualitat atmosfèrica, 
estat sonor. 
 
Medi biòtic 
Caracterització dels hàbitats,  la  flora  i  la    fauna,  remarcant els elements d’interès especial 
(protegits, amenaçats i/o rars) 
 
Patrimoni cultural 
Caracterització  del  patrimoni  cultural:  Cal  incloure  el  buidatge  de  les  diferents  fonts:  
carta arqueològica i catàleg arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, catàlegs municipals, 
plans especials de patrimoni cultural, arquitectònic, arqueològic, etc. 
 
Medi socioeconòmic 
Caracterització de la població, mobilitat, usos del sòl i planejament urbanístic. 
  
 

 PLÀNOLS 
 
En aquest apartat caldrà  incloure  la següent relació de plànols més altres que el consultor 
consideri necessaris per les característiques del projecte: 

‐ Plànol  de  localització  a  escala  general  on  es  marquin  els  límits  municipals  (escala 
aproximada  entre1:5.000  o  1:50.000  depenent  del  projecte.  Es  recomana  que  tot  el 
traçat quedi en un sòl full din A3). 

‐ Ortofotomapes  (escala aproximada entre 1:5000 o 1:10.000 en din A3, depenent del 
projecte) indicant els principals elements socials, físics, naturals. 

‐ Plànol d’espais protegits. 
‐ Plànol de patrimoni cultural 
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‐ Plànol de planejament territorial 
‐ Plànol de planejament urbanístic 

 
 
 
 

 PRESENTACIÓ I ESTRUCTURA DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 

 PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
La  presentació  i  enquadernació  dels  estudis  es  realitzarà  segons  especificacions  de  la 
Secretaria d’Infraestructures de la mobilitat i els manuals i  indicacions habituals per aquest 
tipus  de  projectes  i  desenvolupas  des  de  INFRAESTRUCTURES.CAT.  A  títol  d’exemple:  a) 
l’estudi ha d’estar realitzat en Din A3 a doble cara, excepte els plànols que estaran realitzats a 
una cara en din A3, b) cada annex estarà precedit per una portada de color on constarà el 
número i títol de l’annex, etc. 
 
Tots  els  documents  hauran  d’estar  degudament  indexats  amb  índex  de  contingut  de  la 
memòria, índex de taules, índex de figures, índex de fotografies. 
 
Totes  les  figures,  taules  i  fotografies hauran d’estar numerades. En el peu de cada  taula o 
figura s’indicarà la font d’informació. En el peu de cada fotografia s’indicarà el dia o mes en 
que es va prendre la fotografia. 
 
Textos 
 
Tots els textos escrits que integrin l’estudi encarregat es redactaran en català, excepte aquells 
documents o separatas destinades a ADIF que hauran de ser en castellà. 
 
En  tots  els  casos  caldrà  utilitzar  el  processador  de  textos  WORD,  excepte  pel  programa 
informàtic TCQ, del qual s’adjuntaran les seves pròpies sortides. 
 
Plànols 
 
Els plànols originals,  la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a aquest 
Estudi, es dibuixaran en format DIN tipus A‐3 a les escales indicades en aquest plec. 
 
Tots els plànols hauran d’incloure una escala gràfica. 
 
Tots  els  plànols  hauran  d’ésser  elaborats  per mitjà  d’eines  informàtiques  que  permetin  el 
lliurament d’aquests en fitxers d’extensió *.DWG i *.DGN; havent‐se de lliurar els plànols en 
suport informàtic (d’acord amb les esmentades extensions). 
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Aquells  plànols  que  siguin  resultat  de  muntatges,  seran  escanejats  tal  com  puntualitza  
el  Manual d’Estructuració Informàtica dels projectes de INFRAESTRUCTURES.CAT. 
 
Els plànols d’espais protegits, planejament, atmosfera, hidrologia, geologia, sòls, vegetació, 
fauna, connectivitat,  risc d’accident amb ungulats, paisatge  i visibilitat, patrimoni cultural  i 
aspectes socials han de tenir la traça de totes les alternatives inserida. 
 
La traça inserida ha de tenir punts quilomètrics visibles i intel∙ligibles a l’escala de presentació. 
En la llegenda dels plànols caldrà definir quina és l’alternativa seleccionada 
Els plànols de l’annex d’acústica es realitzaran segons la pauta explicada en el seu apartat. 
 
Els plànols de l’annex de mesures correctores es realitzaran per a cada alternativa per separat. 
 
Altres 
 
L’estudi haurà de tenir una relació de la bibliografia consultada. L’estudi haurà de tenir una 
relació de l’equip redactor. 
 
 

 ESTRUCTURA DEL DOCUMENT 
 
L’estudi  d’impacte  ambiental  s’estructurarà  en  un  document memòria  (que  representa  el 
document de síntesi) seguida dels annexos, un document plànols i un document pressupost. 
 
Els annexos temàtics dels vectors ambientals s’estructuren en 5 apartats: descripció, avaluació 
d’impactes, diferència entre alternatives, mesures i plànols. 
 
Els  documents del  tipus:  prospecció  arqueològica,  carta de  consulta  a  les  administracions, 
recorregut  del  camí  ramader  protegit,  etc.  que  es  vulguin  adjuntar  en  aquests  annexos 
s’adjuntaran com apèndix al final de l’annex temàtic. L’índex a seguir és el següent: 
 
 
1.   Memòria (document de síntesi): 
 
‐  Antecedents i tramitació. 
 
‐  Justificació del projecte. 
 
‐  Característiques del projecte 
 
‐  Corredors descartats. Alternatives plantejades 
 
‐  Justificació de l’alternativa seleccionada 
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‐  Principals trets significatius del medi i altres condicionants 
 
‐  Avaluació dels principals impactes 
 
‐  Mesures preventives, correctores i compensatòries 
 
‐  Resum del pressupost 
 
‐  Pla de vigilància 
 
‐  Conclusions 
 
 
2.   Annexos: 
 

1. Planejament territorial i municipal 

2. Espais protegits i connectivitat ecològica 

3. Descripció del projecte i balanç de materials 

4. Qualitat atmosfèrica 

5. Estudi d’impacte acústic 

6. Hidrologia 

7. Geologia 

8. Sòls 

9. Vegetació 

10. Risc d’incendis 

11. Fauna 

12. Paisatge i visibilitat 

13. Patrimoni cultural 

14. Aspectes socials 

15. Matriu d’impactes i mesures correctores 

16. Pla de vigilància ambiental i pla de gestió de residus 

17. Resposta a l’informe de medi ambient del nivell d’abast i altres consultes realitzades 
 
3.   Plànols 
 
4.   Pressupost de les mesures correctores. 
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 CONTINGUT TÈCNIC DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

 
En l’apartat de mesures preventives i correctores de cada annex temàtic aquest plec vol donar 
una  llista  orientativa  sobre  les  possibles  mesures  a  considerar  sense  que  sigui  necessari 
realitzar‐les totes o només aquestes. 
 

 MEMÒRIA: DOCUMENT DE SÍNTESI 
 
Aquest document ha d’estar escrit amb un vocabulari comprensible per a la gent ja que vol 
ser el resum, definit per la llei, de l’estudi. Ha de presentar els continguts més destacables de 
l’estudi indicant en cada cas l’annexe on hi ha més informació. 
 
El text d’aquest document no ha d’excedir les 20 pàgines. Aquest document ha d’estar signat 
per l’autor de l’estudi. 
 
1.   Antecedents i tramitació. (recomanat màxim 1 pàgina) 

 
En aquest apartat cal explicar els antecedents del projecte: estudis informatius o d’altre tipus 
previs, avaluacions ambientals estratègiques, publicació de l’ordre d’estudi, etc. 
 
Explícitament  se citarà  la  tramitació del document previ ambiental: data d’entrega a Medi 
Ambient, període d’exposició pública  i  data de  l’informe d’abast,  així  com es  realitzarà un 
resum de la taula de contesta. La taula contesta és una taula on es relaciona cadascun dels 
punts  de  l’informe  d’abast  de Medi  Ambient  amb  un  breu  resum  del  seu  tractament  i  la 
numeració dels diferents apartats on s’ha tractat per tal de tenir la traçabilitat de les diferents 
demandes. Aquesta taula contesta està a l’annex “Informe d’abast” on també s’adjuntarà el 
document d’abast de Medi Ambient. 
 
2.   Justificació del projecte. 

(recomanat màxim 1 pàgina) 
 
En aquest apartat s’exposaran els objectius del projecte, la integració del projecte en els plans 
sectorials o territorials i el grau de resolució dels objectius plantejats. 
 
3.   Característiques del projecte 

(recomanat màxim 1 pàgina) 
 
En aquest apartat es descriuran les principals característiques del projecte: longitud, punts de 
connexió, secció tipus, intensitat de trànsit  i percentatge de pesants, pendents recomanats 
per l’estudi geotècnic, etc. 
 
Es tracta de tenir els trets més característics del projecte en relació a la seva inserció en el 
territori. Els detalls del projecte s’explicaran a l’annex 1. 
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4.   Corredors descartats. Alternatives plantejades 

(recomanat màxim 2 pàgines) 
 
En el cas que s’hagin estudiat o descartat corredors caldrà descriure’ls i expressar els motius 
pels quals han estat escollits o descartats. 
 
En  el  cas  de  les  alternatives  caldrà  descriure‐les  des  d’un  punt  de  vista  ambiental  i  no 
geomètric tal i com realitza l’estudi informatiu. L’explicació de detalls geomètrics es realitzarà 
a  l’annex  1. Aquesta  descripció  inclourà una  taula  comparativa  entre  alternatives  amb els 
principals trets diferenciadors. 
 
5.   Principals trets significatius del medi i altres condicionants 

(recomanat màxim 4 fulls) 
  
 
Caracterització de la zona d’estudi que ha de servir per a situar a grans trets el projecte en un 
determinat  entorn  físic  i  socioeconòmic.  Els  diferents  apartats  hauran  de  fer‐se  de  forma 
sintètica: 

‐ Descripció del  marc geogràfic on es tracti el relleu, les altituds, les unitats  fisiogràfiques, 
elements determinants del paisatge, etc. 

‐ Descripció del marc administratiu on s’exposin les comarques i els municipis relacionats, 
els espais protegits i el planejament territorial. 

‐ Descripció del medi biòtic, centrada en els hàbitats existents i en els elements (hàbitats 
i/o espècies) de més interès conservacionista. 

‐ Descripció  del  marc  socioeconòmic  on  es  tracti  la  població,  economia,  mobilitat  i 
història. 

 
Climatologia de la zona, centrant la informació en aspectes que poden tenir incidència real en 
l’avaluació del projecte i en les mesures correctores com ara: disseny de les revegetacions, 
detecció d’èpoques de més risc d’incendi, detecció d’èpoques de més risc d’arrossegament o 
concentració de partícules per vent o pluja, etc. 
 
6.   Avaluació dels principals impactes 

(recomanat màxim 5 pàgines) 
 
Descripció de cadascun dels principals impactes. S’entén per principals impactes les afeccions 
particulars del projecte (és a dir, aquelles afeccions que no es donen de manera general en 
tots els projectes d’infraestructures) i les afeccions genèriques que es donen en la majoria de 
projectes  de  carreteres  però  que  en  el  projecte  considerat  es  manifesten  de  forma 
quantitativament molt destacable. 
 
Els  impactes  s’explicaran  globalment  per  a  totes  les  alternatives  estudiades  o 
independentment per a alguna d’elles depenent del cas concret de cada projecte. 
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No s’han d’exposar aquí les afeccions particulars de poca importància 
 
7.   Justificació de l’alternativa seleccionada 

(recomanat màxim 1 pàgina) 
 
En aquest apartat cal justificar el motiu pel qual s’escull una de les alternatives. La justificació 
haurà de ser detallada i argumentada. 
 
8.   Mesures preventives, correctores i compensatòries.  

(recomanat màxim 3 pàgines) 
 
Llista de les diferents mesures preventives, correctores i compensatòries que s’han establert 
per a corregir els diferents impactes de l’alternativa seleccionada. 
 
9.   Resum del pressupost de l’alternativa seleccionada 

(recomanat màxim 1 pàgina) 
 
10. Conclusions, data i signatura de l’autor de l’estudi. 

 
Un  paràgraf  enquadrat  on  s’especifiqui  quina  és  l’alternativa  seleccionada  i  quin  és  el 
pressupost. Cal afegir la data i la signatura. 
 

 ANNEXOS 
 
12.2.1.‐ PLANEJAMENT SECTORIAL, TERRITORIAL I MUNICIPAL 
 
Es recollirà una breu descripció de les diferents figures de planificació on estigui recollida la 
infraestructura,  tant  del  Pla  d’Infraestructures  de  Transport  de  Catalunya  (d’ara  endavant 
PITC), com els diferents plans territorials i el planejament municipal. 
 
12.2.1.1.‐    DESCRIPCIÓ DELS PLANEJAMENTS SECTORIALS I TERRITORIALS 
Descriure l’estat actual de desenvolupament del Pla Territorial o Pla Director Territorial del 
sector en estudi. Descriure si el projecte està previst en el PITC i en Planejament Territorial; 
amb quines característiques, 
quina és la previsió del corredor (ubicació) i quin és el grau de desenvolupament del corredor 
dins del pla 
territorial  (franja  molt  definida  o  una  ratlla  mig  marcada).  Descriure  quines  són  les 
característiques de la zona per on és previst que passi la traça: qualificació, definició i directrius 
per  a  cada  categoria  de  sòl  (en  el  cas  que  la  traça  no  estigui  totalment  establerta  en  el 
Planejament Territorial o no s’adapti a la projectada). 
 
Descriure quin és el tipus de desenvolupament previst per als diferents nuclis urbans afectats. 
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Indicar les recomanacions o premisses establertes en el Pla i memòria ambiental relacionades 
directament amb el projecte. 
 
1.   Avaluació d’impactes 
 
Avaluar el conflicte amb el planejament territorial. L’avaluació de l’impacte ha de ponderar el 
fet que el planejament territorial estigui aprovat definitivament o tan sols aprovat en les fases 
preliminars. 
 
En  el  cas  que  el  projecte  no  estigui  previst  o  no  s’adeqüi  a  les  previsions  cal  descriure  la 
tipologia del sòl afectat: qualificació, definició i directrius establertes per a cada categoria de 
sòl. 
 
2.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
 
3.   Mesures preventives o correctores 
 
Si el projecte se situa en sòl no apte per a carreteres caldrà buscar alternatives a la traça o 
justificar la impossibilitat de trobar aquestes alternatives. 
 
Garantir  l’establiment  de  les mesures  indicades  en  el  Pla  per  a  cada  tipus  de  sòl,  i  en  la 
memòria ambiental. 
 
12.2.1.2.‐    PLANEJAMENT URBANÍSTIC LOCAL 
 
1.   Descripció: 
 
Caracterització  del  planejament  urbanístic  municipal.  Llista  del  Pla  General  d’Ordenació  
Urbanística  o Normes  Subsidiàries,  Modificacions  Puntuals  del  Planejament  i  resta  de  
planejaments    derivats:    plans  parcials,  plans  especials  que  impliquin  canvis  en  la  zona 
d’estudi.  Classificació  i  qualificació  del  sòl.  Finalitats  i  usos  permesos  i  prohibits  de  les 
classificacions directament afectades. Estat d’urbanització (consolidació de  les edificacions) 
del sòl. Planejaments futurs previstos. 
 
2.   Avaluació 
 
Determinar les afeccions amb el planejament: actuals i futures. 
 
3.   Diferència entre alternatives 
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Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
4.   Mesures correctores 
 
Aprofitar les franges de reserva viària reservades per al projecte en estudi, sempre que sigui 
possible i adequat. 
 
Minimitzar  les  afeccions  sobre  els  espais  amb  proteccions  mediambientals,  naturals, 
paisatgístiques i les zones consolidades. 
 
 
 
12.2.2.‐ ESPAIS PROTEGITS I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 
 
En el cas que no hi ha cap espai protegit ni catalogat amb risc de ser afectat (de forma directa 
o indirecta) no s’haurà de fer aquest annex, però caldrà comentar al document de síntesi que 
no hi ha aquest risc. 
 
No s’han de tractar en aquest annex els hàbitats d’interès comunitari (prioritari o no) que no 
formin part d’un espai protegit. 
 
12.2.2.1.‐    DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS PROTEGITS 
 
Situació de l’espai, definició del tipus de protecció i de l’objectiu de conservació dels diferents 
espais protegits situats al corredor d’estudi o en el seu entorn: Espais Naturals de Protecció 
Especial (parcs, reserves,...), Xarxa Natura 2000, PEIN. 
 
Cal definir els objectius de  conservació, però  també altres  (educació, ús  social,...).  S’ha de 
distingir entre espais amb objectius molt genèrics aplicables a tota la superfície (PEIN), espais 
amb  objectius  i  normatives  específics  (ENPE)  i  espais  amb  objectius  molt  delimitats 
(determinats  hàbitats  i  espècies)  per  a  cada  espai  però  sense  normatives  diferenciades 
(XN2000). 
  
 
S’indicarà també si en la zona d’estudi hi ha zones humides incloses en l’Inventari de Zones 
Humides de Catalunya elaborat per Medi Ambient. No es tracta d’espais protegits en el sentit 
habitual del terme, però prenent com a referència la Llei 12/1985 d’espais naturals i algunes 
normatives  posteriors,  es  pot  considerar  que  totes  les  zones  humides  estan  protegides 
genèricament. En aquest apartat s’indicaran exclusivament  les zones humides que estiguin 
catalogades en l’Inventari, per ser les reconegudes administrativament. Si amb el treball de 
camp es detecten àrees d’interès amb caràcters de zona humida, però no consten a l’Inventari, 
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aquestes àrees s’indicaran com a llocs d’interès en els apartats de vegetació o de fauna, en 
funció de quin sigui el seu valor principal. 
 
Cal considerar també els espais protegits que poden ser afectats indirectament pel projecte, 
encara que es situïn a distàncies relativament grans. 
 
1.   Avaluació d’impactes 
Avaluar el conflicte amb l’objectiu de protecció (espècies, hàbitats, etc.) i/o la normativa de 
l’espai protegit. Considerar el risc d’afecció directa (dins límits espai) i el risc d’afecció indirecta 
(fora límits espai però amb 
incidència sobre aquest). En zones humides és imprescindible considerar la possible afecció 
indirecta per 
pertorbació dels fluxos hídrics (superficials i subterranis). En zones forestals és imprescindible 
considerar  la  possible  afecció  indirecta  per  risc  d’incendis.  Altres  exemples  d’afeccions 
indirectes poden ser: soroll, efecte barrera, etc. 
 
2.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
3.   Mesures preventives o correctores 
 
Alternatives  de  traçat  si  hi  ha  risc  d’afecció  directa  o  indirecta.  Prioritàriament  evitar 
l’ocupació de sòl en espais protegits. 
 
Si  no  es  troben  alternatives  de  traçat  que evitin  l’ocupació  de  sòl  dins  l’espai,  seleccionar 
l’alternativa amb menys impacte sobre els objectius de l’espai concret. 
 
Es poden proposar mesures compensatòries si l’afecció és inevitable. 
 
En   el   cas   d’afeccions   per   risc   d’incendis   es   poden   concretar   mesures   correctores   
específiques complementàries a les dictades per la legislació. 
 
12.2.2.2.‐    CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 
 
1.   Descripció del medi 
 
Caracteritzar la fragmentació dels grans hàbitats de la zona. 
 
Indicar  si a  la  zona hi ha corredors ecològics d’escala  regional  i  caracteritzar‐los  (tipologia, 
amplada, espais que connecta, etc.) fent un buidatge de documents de referència i una anàlisi 
del territori. 
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2.   Avaluació 
 
Avaluar els impactes que la fragmentació provoca sobre la funcionalitat dels hàbitats. Avaluar 
els impactes sobre la funcionalitat dels corredors. Avaluar l’efecte barrera. 
Tant  per  als  corredors  ecològics  com  per  a  la  fragmentació  d’hàbitats  és  fonamental  que 
l’anàlisi consideri l’impacte sinèrgic (efecte combinat del projecte i d’altres transformacions 
de l’àrea derivades, per exemple, del planejament urbanístic). 
 
Caldrà avaluar  la  idoneïtat dels passos de  fauna potencials  (viaductes,  túnels, OF, etc.) per 
atenuar l’efecte barrera de la nova carretera (ja sigui efecte barrera per les dimensions de la 
traça, per la intensitat de trànsit o per la instal∙lació de tancament). 
 
3.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
4.   Mesures preventives o correctores 
 
Modificació del traçat per a minimitzar la fragmentació dels hàbitats de més interès. 
  
 
Condicionament  d’estructures  ja  establertes  per  l’obra  (obres  de  fàbrica  per  a  passos  de 
camins, túnels, viaductes) com a passos adequats per a la fauna. Si es considera necessari per 
a mantenir una bona funcionalitat del corredor, disseny de passos específics de fauna. 
 
12.2.3.‐ DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE i BALANÇ DE MATERIALS 
 
1.   Descripció del projecte 
En  aquest  annex  es  relacionaran  detalladament  totes  les  característiques  tècniques  del 
projecte.  En  tots  els  casos  és  imprescindible  que  en  aquest  annex  hi  hagi  la  següent 
informació: 
‐  Descripció detallada i tècnica de les diferents alternatives plantejades. 
 
‐  Taula  amb  les  principals  característiques  de  les  estructures  dissenyades  (viaductes,  
ponts, passos superiors, passos inferiors, obres de drenatge, etc.): situació en pk, toponímia 
del lloc, tipologia i objectiu. Cal definir l’objecte de l’estructura: camí, riu, riera, fondo al que 
dona continuïtat, etc. 
 
‐  Característiques  dels  talussos.  Es  descriurà  la  geologia  de  l’indret  i  el  pendent  que 
recomana l’annex de geotècnia per als talussos i el que es dissenya en l’estudi informatiu. 
 
Cal adjuntar com apèndix l’ordre d’estudi. 
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2.   Indicadors d’ocupació 
 
En el cas que la valoració de les alternatives sigui ambientalment molt similar per al global de 
vectors  estudiats  (atmosfera,  acústica,  vegetació,  fauna,  patrimoni,  etc.)  caldrà  trobar  els 
següents indicadors d’ocupació de terreny, amb taules comparatives entre alternatives: 
‐  Superfície ocupada permanentment per  la traça  i els talussos. Es pot fer a partir dels 
números presentats per l’estudi informatiu en base a la desbrossada o expropiació. Cal citar 
la font. 
 
‐  Superfície pavimentada 
 
‐  Superfície d’illots entre ramals 
 
‐  Estimació  superfícies  ocupació  temporal  (per  a    casos  en  què  siguin  previsibles 
ocupacions grans: túnels) 
 
‐  Relació en % entre la longitud dels viaductes i túnels i el total de longitud de la traça. 
 
‐  Relació en % entre la longitud de la traça que es pot considerar com a ampliació de la 
calçada existent i total de longitud de la traça. Es considera ampliació de la calçada actual tota 
la calçada nova que es realitza a menys de 50 metres de la calçada existent. 
 
3.   Indicadors de balanç de material: 
 
Cal adjuntar la classificació dels materials de l’annex de geotècnia de l’estudi informatiu en 
base al PG3 (plec de prescripcions tècniques generals per a o obres de carreteres i ponts del 
Ministerio de Fomento). 
 
Cal trobar les següents indicadors: 

‐ Volum de materials per abocador 
‐ Volum de materials de préstec 
‐ Volum de moviment de terres, indicant particularment el volum de desmunt i el volum 

de terraplè. Caldrà realitzar una taula comparativa entre les diferents alternatives. 
 
4.   Avaluació d’impactes 
 
Analitzar l’impacte de cada alternativa. 
 
5.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar i valorar les diferències entre les alternatives. Ponderar‐les quantitativament 
 
6.   Mesures 
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Desenvolupar en fase de projecte constructiu del compliment al Reial Decret 105/2008, pel 
que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 
 
Citar el volum de terres que el projecte preveu reutilitzar dins de la pròpia obra segons dades 
de l’estudi informatiu. 
 
Localitzar  i caracteritzar  (superfície  i volum d’acollida) els possibles destins per a  les  terres 
sobrants seguint el següent ordre: 
1.   Llocs directament afectats per la traça: espais entre vials, trams de carreteres en desús, 
zones d’ocupació temporal, etc. 
 
2.   Obres properes amb necessitat de terres. 
 
3.      Llocs  propers  a  la  zona  d’estudi  on  poden  ser  abocades  les  terres  amb  l’objectiu  de 
restaurar, reomplir o condicionar: bàsicament activitats extractives. 
 
4.   Llocs  adjacents  a  la  traça  on  es  poden  reubicar  terres:  fent  els  terraplens  més  
extensos, condicionant finques properes 
 
5.   Indicar els llocs que no es poden utilitzar per abocar terres (si és el cas). 
 
Les  zones  de  préstec  les  ha  de  proposar  l’Estudi  Informatiu  i  l’EIA  ha  de  valorar‐les 
ambientalment en base al lloc, la quantitat, etc. 
 
 
 
12.2.4.‐ QUALITAT ATMOSFÈRICA 
 
1.   Descripció del medi 
 
Caldrà incorporar el darrer informe de la qualitat de l’aire a la zona d’estudi emès per Medi 
Ambient per tal de saber quin és l’estat preoperacional de la zona. En aquest informe ja consta 
la descripció de la zona i la diagnosi de l’estat actual. 
 
Especificar    les    condicions    locals    (topografia,    vents,...)    que    poden    influir    en    el  
comportament  dels contaminants en l’àrea d’influència del projecte. 
 
Si s’escau, indicar si la zona d’estudi està sotmesa a normatives específiques per a la reducció 
de la contaminació atmosfèrica i citar quines regulacions comporta aquesta normativa. 
 
2.   Avaluació d’impactes en fase de construcció: 
 
Per a la fase de construcció caldrà avaluar el possible perill que, durant les fases d’esbrossada 
i moviment de terres, el vent arrossegui núvols de pols i produeixi molèsties a la població veïna 
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o disminueixi la visibilitat en vies properes considerant la distància en el focus i el receptor i 
les condicions climatològiques. 
 
En  les  obres  situades  dins  del  Pla  de Millora Atmosfèrica  caldrà  estudiar  les  emissions  de 
partícules degudes a la manipulació, càrrega i descàrrega del material pulverulent en piles de 
materials i les degudes a la resuspensió del sòl pel trànsit de vehicles per vials o superfícies no 
pavimentades. 
 
En els projectes en que sigui probable que es realitzin obres en període nocturn caldrà avaluar 
l’impacte lumínic. 
 
3.   Avaluació d’impactes en fase d’explotació 
 
L’avaluació sobre els efectes a l’atmosfera es realitzarà tenint en compte els nivells actuals i 
els canvis en les emissions com a conseqüència de la nova via o modificació de la mateixa. Si 
l’avaluació no es realitza de manera quantitativa caldrà justificar‐ho: explicar les variables que 
poden  influir  en  les  immissions  i  la  seva  incertesa  (noves  intensitats  de  trànsit,  nous 
recorreguts viaris, nous desenvolupaments urbanístics, manca de dades meteorològiques de 
la zona concreta, etc.). 
 
4.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
5.   Mesures preventives i correctores 
  
càrrega, rutes de transport, etc.). 
 
Seguiment de tots els criteris ambientals a aplicar en  l’execució d’obres públiques si  l’obra 
està dins de l’àrea del Pla de Millora de la Qualitat Atmosfèrica. 
 
Mesures  per  a  reduir  la  contaminació  lumínica  en  fase  d’obres  en  període  nocturn,  si  es 
considera necessari. 
 
12.2.5.‐ ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC 
 
1.   Introducció 
 
Cal  realitzar  un  annex  acústic  adequat  a  l’escala  de  treball  de  l’estudi  i  que  tingui  com 
objectius: 
 
 
‐  presentar l’estat acústic del medi actual 
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‐  presentar  el  conjunt  de  receptors  que  hauran  de  ser  estudiats  en  detall  en  fase  de 
projecte constructiu 
 
‐  avaluar les afeccions acústiques ambientals de les diferents alternatives 
 
‐  delimitar les zones de soroll per als diferents usos 
 
‐  definir els apantallaments “a priori  més idonis per als diferents receptors i identificar 
els receptors on per la seva situació  o alçada difícilment podran gaudir de mesures correctores 
realitzades en l’emissor. 
 
‐  preveure una partida pressupostària per apantallaments tipus que caldrà definir en fase 
de projecte constructiu 
 
A  continuació  es  presenta  el  contingut  de  l’annex  d’acústica  ajustat  també  a  les 
determinacions de l’annex 11 de la Llei de protecció contra la contaminació acústica. 
 
2.   Descripció del medi 
 
Es realitzarà una descripció del nivell de soroll ambiental del corredor en estudi caracteritzant 
les diferents zones del territori segons els seus usos i les pertorbacions acústiques associades. 
 
Es  realitzaran mesures  acústiques  en  tots  aquells  receptors,  o  receptors  tipus  d’una  zona 
acústica determinada, situats dins de la zona de soroll o banda d’impacte delimitada per les 
isòfones que li siguin assignades per la normativa. Les mesures es realitzaran seguint el punt 
5 de l’annex 1 de la llei 16/2002 o bé de normatives posteriors que substitueixin o modifiquin 
aquesta llei, de protecció contra la contaminació acústica. S’haurà de detallar l’equip utilitzat 
per a les mesures de camp. 
 
Caldrà  realitzar  mesures  en  tots  els  equipaments  educatius  i  equipaments  sanitaris  per 
considerar‐se d’alta sensibilitat. 
 
En un plànol cartogràfic 1:5000 es representaran les diferents zones de tipologia acústica  del 
corredor en estudi indicant els resultats únicament de les mesures en Leq(t) i L90, el punt i 
hora on s’han realitzat les mesures, la fotografia del receptor o de la zona de tipologia acústica 
i una breu explicació de la situació acústica de la zona. Les fotografies mostraran les façanes 
exposades a la nova font sonora. 
 
3.   Avaluació d’impactes en fase de construcció 
 
S’analitzarà l’impacte de voladures i de treballs nocturns 
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S’analitzarà  l’impacte de  les obres si se situen properes a nuclis urbans o zones de cria  i/o 
nidificació d’espècies amenaçades. 
 
4.   Avaluació d’impactes en fase d’explotació 
 
LEI haurà de proporcional la capcitat actual de la línia ferroviària i el moviments de trens que 
per ella es fan. Es faran amidaments de a la línia ferroviària actual, com a valor inicial abans 
d’implementar la terminal 
 
L’EI  haurà  de  proporcionar  l’estudi  funcional  des  del  que  es  definiran  la  capacitat  de  la 
tipologia de mercaderia, el numero de trens  i  l’horari. Aquestes dades seran consensuades 
amb CIMALSA, i des d’elles l’EIA definirà l’afectació de soroll. S’haurà de realitzar una taula 
amb aquestes dades i els valors unitaris de càlcul 
 
Si escau, caldrà buscar altres terminals amb metodologies de càrrega i descàrrega semblants 
per fer amidaments i obtenir valors de referència. 
 
Els mètodes de càlcul  i els equips de mesurament hauran de complir  les especificacions de 
l’annex 8 de la llei 
16/2002  o  bé  de  normatives  posteriors  que  substitueixin  o  modifiquin  aquesta  llei,  de 
protecció contra la contaminació acústica. Caldrà definir quin és el mètode utilitzat. 
 
S’ha de realitzar un plànol amb la zona de soroll o banda d’impacte que ha de comprendre el 
territori de l’entorn de la infraestructura fins als punts del territori o la corba isòfona on la 
previsió de soroll generat per la nova  infraestructura  no  superi  els  valors  límit  d’immissió  
de  la  zona  de  sensibilitat  acústica  on  la infraestructura està situada. 
 
Els  valors  límit  d’immissió  en  dB(A)  de  les  zones  de  sensibilitat  en  base  als  usos  del  sòl 
s’establiran segons el reglament que desplegarà la llei catalana de soroll, actualment en fase 
d’avantprojecte. 
 
S’haurà de realitzar un perfil transversal a escala de detall en els punts més conflictius: quan 
el receptor estigui a poca distància i a unes cotes més altes, etc. indicant distàncies i cotes. 
 
S’haurà de realitzar una taula resum per a cadascuna de les tipologies d’àrea acústica on consti 
el número i nom del receptor, coordenades (x,y), Leq (t) mesurat, ús, distància del receptor a 
la  traça,  distància  a  la  que  es  compliran  els  límits  de  qualitat  sense mesures  correctores 
complementàries des de la traça per al dia i per a la tarda i nit. 
 
Es determinarà quin és l’augment en dB respecte la situació actual general del   territori on 
s’emmarca la carretera, i quina és la relació amb els límits normatius. Cal indicar si es produeix 
un deteriorament de l’estat acústic previ, encara que no es superin els nivells normatius. 
 
5.   Diferència entre alternatives 
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Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
6.   Mesures preventives i correctores 
 
Establir els punts o zones on caldrà realitzar estudis de detall dels receptors en fase de projecte 
constructiu. Donar una primera valoració dels sistemes per a reduir les emissions i immissions. 
 
 
12.2.6.‐ HIDROLOGIA 
 
12.2.6.1.‐    HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
 
Xarxa de drenatge 
 
1.   Descripció del medi 
 
Caracteritzar  la xarxa de drenatge del corredor ons e situa  la  terminal,  indicant  les vies de 
drenatge  (de  tots  els  ordres:  això  inclou  també  torrents  habitualment  secs)  que  serien 
interceptats per la traça i les vies de drenatge d’ordre superior a les quals vessen (subconques, 
conques).  Es  donaran  dades  sobre  cabals  segons  la  disponibilitat  en  la  Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre o l’ACA. 
 
Es realitzarà un reportatge fotogràfic dels diferents cursos d’aigua interceptats per la traça a 
l’alçada de la traça. 
 
Realitzar una taula on es relacioni els cursos/conques interceptats i els elements del projecte 
que condicionaran el drenatge (obres de drenatge, estructures, talussos). 
 
2.   Avaluació d’impactes 
Avaluar les actuacions que en fase de construcció comporten risc de pertorbació temporal del 
drenatge.  Avaluar  els  possibles  impactes  indirectes  a  causa  d’una  resolució  parcial  o  no 
satisfactòria dels drenatges 
(exemples: risc d’entollament en camps i risc de dessecament de basses o zones d’inundació 
temporal). 
 
En el cas que existeixen sèquies caldrà veure la seva relació amb la xarxa de drenatge natural 
i les repercussions sobre possibles regs d’inundació (detallant aquests sistemes). 
 
3.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
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4.   Mesures 
  
 
Recomanacions per a les ocupacions temporals 
 
Premisses de disseny en l’entrada, tipologia o sortida de les OD. 
 
Integrar  les  indicacions  del  document  “Recomanacions  tècniques  per  al  disseny 
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” (ACA 2006) o d’altres documents que 
sobre aquestes qüestions generi l’ACA en un futur. 
 
 
 
12.2.6.2.‐    QUALITAT I USOS DE L’AIGUA 
 
 
1.   Descripció del medi 
 
Descriure la qualitat de les aigües de la xarxa hidrogràfica en base a la informació disponible 
de  l’ACA  o  altres  fonts  o  treballs  de  camp:  índex  biòtic,  olor,  aspecte  de  l’aigua,  dades 
analítiques sobre la terbolesa, DBO,.... 
 
Descriure els usos de l’aigua especialment si es tracta d’aigua utilitzada per abastament. 
 
2.   Avaluació d’impactes 
 
Analitzar les diferents actuacions de l’obra que comportaran risc de contaminació en fase de 
construcció i en fase d’explotació. 
 
3.   Mesures preventives o correctores Recomanacions per a les ocupacions temporals d’obra. 
Premisses de disseny de les fonamentacions d’estructures. 
Definició  d’arquetes  o  filtres  per  a  reduir  el  risc  de  contaminació;  situació  i  principals 
característiques. 
 
Integrar  les  indicacions  del  document  “Recomanacions  tècniques  per  al  disseny 
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” (ACA 2006) o d’altres documents que 
sobre aquestes qüestions generi l’ACA en un futur. 
 
12.2.6.3.‐    HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 
 
 
1.   Descripció del medi 
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Caracteritzar  les masses  d’aigua  subterrània:  nivells  piezomètrics,  permeabilitat,  zones  de 
recàrrega, qualitat de  l’aigua, pous de subministrament d’aigua per a  reg o per al  consum 
domèstic. 
 
Indicar la presència d’aqüífers protegits i definir la tipologia de protecció. 
 
2.   Avaluació d’impactes 
 
Avaluar  les  possibles  afeccions  sobre  la  qualitat  de  l’aigua depenent  de  la  distància  fins  a 
l’aqüífer i la permeabilitat de la zona. 
 
Avaluar la possible intercepció del flux d’aigua subterrània relacionant els punts piezomètrics 
dels aqüífers de  la zona, el perfil  longitudinal  i els talussos de  la traça. Preveure  l’afecció a 
punts de subministrament. 
 
3.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
4.   Mesures: 
 
Recomanacions per a les ocupacions temporals d’obra. 
 
En cas d’afecció al  flux d’aigua subterrània caldrà veure  la necessitat de realitzar un estudi 
complementari. 
 
 
 
13.2.7.‐ GEOLOGIA 
 
Nota:  En  el  cas  que  no  hi  hagi  elements  geològics  d’interès  (afloraments  mineralògics 
d’interès,  jaciments  fossilífers,  elements  d’interès  tectònic,  volcànic,  sedimentari,  etc.)  no 
s’haurà de fer aquest annex, però caldrà comentar‐ho al document de síntesi. 
 
1.   Descripció del medi 
 
La descripció del medi d’aquest apartat se centrarà en els elements geològics d’interès. Altres 
temes  indirectament relacionats amb la geologia com el balanç de terres, els préstecs  i els 
abocadors han estat tractats en altres annexos. 
 
Caracterització  de  zones  amb  existència  d’afloraments  mineralògics  d’interès,  jaciments 
fossilífers, o altres punts que destaquin pel seu interès geològic com elements estructurals, 
tectònics, volcànics, sedimentaris, etc. propers a l’àrea d’estudi. 
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Presència  d’elements  geològics  puntuals  d’especial  interès  (punts  d’interès  mineralògic, 
elements geomorfològics molt localitzats). 
 
En  aquest  apartat  cal  incloure  els  resultats  de  la  consulta  a  l’inventari  del  patrimoni 
paleontològic del Departament de Cultura. Cal fer cita explícita d’aquesta consulta encara que 
els resultats siguin negatius. 
 
2.   Avaluació 
 
Avaluar les afeccions del projecte sobre aquests elements. 
  
 
3.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
4.   Mesures preventives o correctores 
 
Establir la minimització de l’afecció, la documentació i el control i seguiment de l’afecció. 
 
 
 
13.2.8.‐ SÒLS 
 
1.   Descripció del medi: sòls en general 
 
Caracterització  del  diferents  tipus  de  sòls  de  la  terminal  i  els  seus  enllaços  al  corredor 
(classificació  Soil  Taxonomy  System)  d’acord  amb  la  documentació  publicada  i  les 
observacions  del  treball  de  camp.  Caracterització  dels  sòls  més madurs  (estructuració  en 
horitzons), més profunds (gruix) o més singulars (casos particulars de sòls rars). 
 
Es definiran les capes o horitzons edàfics, la profunditat dels mateixos, porositat, textura, etc. 
En referència a les característiques químiques es recopilarà la informació disponible a l’Estudi 
Informatiu relativa al contingut en matèria orgànica, pH, contingut en calcària, guixos, sals 
solubles, humitat natural, anàlisis granulomètric, etc. 
 
Presència i caracterització, si és el cas, de sòls contaminats. 
 
Considerar el  risc d’erosió del  corredor per  trams, en base als materials,  pendents  i  altres 
factors. En cas que es consideri que existeix un risc elevat d’erosió caldrà detallar i localitzar 
els punts de risc. 
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2.   Descripció del medi: sòls d’alt valor agrícola 
 
Indicar la presència, localització i caracterització de sòls d’especial valor agrícola 
 
Per  a  projectes  en  àrees  agrícoles  amb  sòls  d’especial  valor  productiu  on  l’àmbit  de  les 
alternatives impliqui importants ocupacions diferencials d’aquest sòl, caldrà fer una valoració 
amb cartografia dels diferent tipus de sòl segons les propietats del sòl i la seva capacitat d’ús 
per a l’agricultura. 
 
3.   Avaluació d’impactes 
 
Avaluar  l’impacte  quantitatiu  i  qualitatiu  sobre  el  sòl  segons  la  tipologia  de  l’ocupació 
(ocupació temporal o permanent) i la qualitat del sòl. 
 
En cas que existeixen sòls d’alt valor agrícola, detallar l’impacte quantitatiu i qualitatiu de les 
diferents alternatives sobre els sòls d’alt valor agrícola. 
 
Avaluar el risc de contaminació edàfica en fase de construcció a causa d’abocaments. 
 
Requeriments de terra vegetal. Cobertura de les necessitats per a restauració en relació amb 
la terra vegetal obtinguda de la traça. 
 
4.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
5.   Mesures preventives o correctores 
 
Correccions de disseny i de traçat per a minimitzar les afeccions sobre el sòl. Intensificar les 
mesures en sòls d’alt valor agrícola. 
Mesures preventives genèriques per evitar la contaminació del sòl en fase d’obres i en fase 
d’explotació. 
 
Indicar  les  mesures  que  caldrà  seguir  en  fase  de  projecte  constructiu  segons  indiqui 
l’administració competent en matèria de sòls contaminats. 
 
Disseny de les revegetacions o altres actuacions amb l’objectiu de minimitzar el risc d’erosió. 
Cal argumentar l’adequació a aquest objectiu. 
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13.2.9.‐ VEGETACIÓ 
 
1.   Descripció de la vegetació 
  
 
Descripció de la vegetació, entesa com a hàbitats o comunitats vegetals que siguin referibles 
a unes tipologies estandarditzades per  tal de  facilitar  la comprensió ràpida de  la vegetació 
present  sense  necessitat  d’aportar  grans  llistes  de  plantes.  Es  recomana  utilitzar  com  a 
referència prioritària les tipologies dels Hàbitats de Catalunya, de Corine o la combinació de 
les  dues  (Hàbitats  de  Catalunya  per  a  tipus  de  vegetació  extensos,  Corine  per  a  tipus  de 
vegetació més limitats i escassos). 
 
El tractament s’ha de centrar en la vegetació actualment present en la franja d’espai afectada 
pel projecte. Es recomana fer una introducció molt sintètica en la qual s’indiqui la vegetació 
general de l’entorn i es citi quina és la vegetació potencial, per passar tot seguit a descriure 
amb detall la vegetació de la franja afectada. 
 
La vegetació físicament apartada de l’àmbit d’implantació de la terminal s’haurà de tractar 
amb  més  detall  només  quan  es  suposi  que  el  projecte  pot  tenir‐hi  una  afecció  indirecta 
important. Per  exemple desviaments de cursos d’aigua que alimenten zones humides, perill 
d’incendi forestal com a conseqüència de la propagació d’un foc originat a les obres. 
 
L’estudi de  la vegetació s’ha de basar de forma habitual en el  treball de camp propi. En  la 
memòria s’hauran de citar les dates de realització del treball de camp i les persones que l’han 
fet.  Les  cartografies  de  vegetació  disponibles  en  línia  (web  de Medi  Ambient  o  altres)  o 
publicades (estudis de vegetació diversos) s’han d’entendre sobretot com a una documentació 
de suport per a  interpretar  la vegetació observada,  i en cap cas no han de suplir del tot el 
treball de camp. 
 
Determinar l’interès conservacionista de la vegetació en base a: 

‐ la raresa dels hàbitats o bé l’amenaça en el conjunt de Catalunya o bé en el context local 
del projecte  (comarca o  zona geogràfica), més que no pas en els hàbitats d’interès 
comunitari (HIC). 

‐ mostres  especialment  destacables  d’hàbitats  que  són  més  o  menys  freqüents  a 
Catalunya  i  en  el  context  local:  boscos  o  bosquines  madurs,  hàbitats  amb  molta 
diversitat... 

‐ taques  de  vegetació  que  tenen un potencial  alt  com a hàbitat  de  flora  criptogàmica 
singular (algues, briòfits, líquens, fongs,...). 

 
2.   Descripció de la flora 
 
Relació de les espècies de flora vascular dominants de cada tipus de vegetació i relació de les 
que tinguin un interès conservacionista especial, dins sempre de la franja del corredor estudiat 
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i no pas de  la UTM 10x10. Tan sols es considera recomanable exposar dades de fora de  la 
franja d’estudi quan es pensi que el projecte pot tenir una afecció indirecta sobre espècies de 
flora d’interès conservacionista alt que es trobin a una certa distància. 
 
Es  considerarà  flora  d’interès  especial  els  tàxons  que  compleixin  almenys  un  d’aquests 
requeriments:  1)  plantes  protegides  a  escala  de  tot  Catalunya;  2)  plantes  que  estiguin 
catalogades com a amenaçades a Catalunya segons els criteris estandarditzats en les obres de 
referència més actualitzades (llibres i llistes vermelles més recents) 3) plantes que tinguin a la 
zona d’estudi poblacions isolades de gran interès biogeogràfic. 
 
Es consultarà a l’òrgan competent de l’administració (actualment  Servei  de  Fauna, Flora i 
Animals de Companyia) sobre la presència en la zona d’espècies de flora amenaçades. Indicar 
si hi ha comunitats molt destacables de criptògames. 
El nom que s’ha d’utilitzar sempre per a les espècies és el científic, mentre que el popular serà 
opcional. 
 
3.   Descripció dels arbres singulars 
 
Relació dels arbres catalogats a nivell nacional, autonòmic o local. 
 
Relació dels arbres remarcables atenent a les seves dimensions, edat o raresa. 
 
4.   Avaluació d’impactes 
 
Avaluar  l’afecció  a  hàbitats  d’interès  especial,  seleccionats  segons  els  criteris  orientatius 
indicats per a la valoració de la vegetació. 
 
Avaluar  l’afecció  a espècies d’interès  especial,  seleccionades  segons els  criteris  orientatius 
indicats per a la valoració de la flora. 
 
Avaluar l’afecció a arbres singulars, seleccionats segons els criteris indicats més amunt. 
 
Avaluar les afeccions de caràcter més general a la vegetació i a la flora, amb independència de 
l’interès relatiu que tinguin els hàbitats i les espècies afectats. S’han de considerar en aquest 
punt l’eliminació de plantes per ocupació de sòl, els danys per producció de pols, etc. 
 
És important que en l’avaluació es tingui present que pot haver‐hi afecció indirecta a hàbitats 
o plantes que no es situen al costat mateix de la zona d’obres  (per pas de maquinària, per 
modificacions en els drenatges, per eventuals incendis, etc). 
 
5.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
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6.   Mesures preventives o correctores 
 
Delimitació  de  les  zones  amb  vegetació  o  flora  d’interès  on  no  es  poden  fer  ocupacions 
temporals.  Delimitació  de  les  zones  amb  vegetació  o  flora  d’interès  on  cal  extremar  les 
precaucions per a no ocupar Individus que cal trasplantar, si és el cas. 
 
 
13.2.10.‐   RISC D’INCENDIS 
 
1.   Descripció 
 
La informació de l’estudi ha de permetre avaluar de forma aproximada si existeix risc d’incendi 
forestal  a  causa  dels  treballs  de  construcció  de  la  infraestructura  o  de  la  seva  entrada  en 
explotació. També cal acotar quines són les situacions en què aquest risc és potencialment 
més elevat. 
 
A la vegada també cal donar resposta a l’article 11 del Decret 130/1998 o bé de normatives 
posteriors que substitueixin o modifiquin aquest Decret. 
 
La informació mínima necessària és la següent: 
‐  Informació sobre incendis disponible en l’administració competent, en particular la que 
hi ha la web de Medi Ambient. Es seleccionarà la informació que tingui un interès pràctic clar 
i que es refereixi de forma concreta a l’àrea d’estudi, considerant com a tal una franja d’1 km 
a cada costat dels eixos de les diverses alternatives que es plantegin. 
 
‐  Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals mitjançant ortofotomapes i 
treball de camp. 
 
‐  Treball de camp propi per a valorar sobre el terreny el risc potencial d’incendi, en funció 
de les característiques de la vegetació  i del relleu. El treball de camp es  limitarà a  la franja 
immediata a l’eix de les diverses alternatives, amb una amplada màxima de 100 m. 
 
‐  Condicionants   meteorològics    que    influeixen    en    el    risc    d’incendi,    en    especial  
determinació d’èpoques seques i règim de vents. Amb aquesta informació s’han de concretar 
quines són les èpoques de l’any o les situacions meteorològiques en les quals el risc d’incendi 
és alt. 
 
‐  Actuacions que generen risc d’incendi durant la construcció de l’obra. 
 
2.   Avaluació del risc 
 
Avaluar el risc d’incendi durant l’execució de l’obra, caracteritzant les eventuals situacions de 
risc alt. 
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Avaluar  les  modificacions  que  introduirà  en  l’entorn  la  nova  infraestructura  i  que  poden  
comportar   un  increment del  risc d’incendi  forestal  segons  la  tipologia de  la  vegetació  i  la 
continuïtat de les masses forestals. En aquesta avaluació caldrà determinar  les èpoques de 
l’any o les situacions meteorològiques en les quals el risc d’incendi és alt. 
 
3.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
4.   Mesures preventives o correctores 
 
Establiment  de  mesures  preventives  en  fase  de  construcció.  Caldrà  exposar  mesures 
preventives detallades i específiques complementàries a les mesures genèriques en aquells 
trams que es considerin més conflictius. 
  
 
Establiment d’un calendari per a la realització d’actuacions de risc. 
 
La proposta de revegetacions haurà de contemplar explícitament i de forma raonada com es 
minimitza el risc d’incendi. 
 
Complementàriament es podran proposar mesures preventives més dures  (construcció de 
murs o pantalles en trams molt problemàtics, formigonat de talussos,...). 
 
A l’igual que en el punt de descripció caldrà donar resposta a l’article 11 del Decret 130/1998. 
 
 
 
13.2.11.‐   FAUNA 
 
1.   Descripció del medi 
 
El contingut bàsic de la descripció de la fauna ha de ser una taula sintètica sobre les espècies 
de vertebrats de la zona afectada, els comentaris que sobre aquestes es considerin oportuns 
i, si és el cas, una informació mínima sobre els invertebrats d’interès especial. 
 
En el cas dels vertebrats s’han de tractar bàsicament les espècies que entrin en un d’aquests 
quatre supòsits: 
‐  es poden trobar habitualment, al llarg de l’any, en la franja d’espai directament afectada 
pel projecte; 
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‐  es  reprodueixen  habitualment  en  aquesta  franja,  encara  que  només  hi  resideixin 
temporalment; 
 
‐  no es reprodueixen en la franja afectada i només hi estan temporalment, però hi tenen 
llocs d’importància estratègica (per exemple refugis de ratpenats, zones d’alimentació molt 
importants d’alguns ocells,...); 
 
‐  resideixen o crien més o menys lluny de la franja del projecte, però poden rebre una 
afecció directa i immediata a conseqüència de les obres pel soroll, presència humana, etc. 
 
Per als ocells, que solen constituir la major part dels llistats de fauna, en general es recomana 
centrar  l’atenció  només  en  les  espècies  nidificants  o  bé  en  les  nidificants  i  les  hivernants 
abundants. És preferible que no es  tractin  les espècies que només s’observen en pas o de 
forma esporàdica, sempre i quan no existeixin motius que ho justifiquin (per exemple, que la 
zona afectada sigui un punt de descans important durant les migracions). 
 
La  informació aportada en  la descripció de  la  fauna provindrà com a mínim de dues fonts: 
treball de camp propi i buidatge d’informació prèvia (bibliografia i bases de dades). El treball 
de camp sempre haurà de tenir un paper important en l’obtenció de dades; en la memòria 
s’hauran d’indicar les dates de realització del treball de camp i les persones que l’han fet. 
 
No es considera vàlid que la descripció es fonamenti en bases de dades, Atles o altres treballs 
que tenen com a referència àmbits superficials extensos (quadrats UTM de 10x10 km o altres). 
 
La taula ha de contenir aquesta informació mínima: 
 
‐  Llista  d’espècies  de  presència  segura  o  altament  probable  en  la  zona  afectada  pel 
projecte.  El  nom  prioritari  per  a  denominar  les  espècies  és  el  científic,  que  serà  utilitzat 
sempre. També es citarà el nom vulgar. 
 
‐  Estatus  legal  de  les  espècies  llistades,  indicant  la  protecció  que  tenen  a  escala 
autonòmica  catalana  i  estatal  espanyola  segons  la  normativa  vigent.  Si  es  considera 
convenient  també  es  pot  indicar  la  protecció  a  escala  europea  (Directives  79/49,  92/43  i 
97/72), tot i que en aquest cas es recomana considerar només l’Annex I de la Directiva 79/49 
i el IV de les 92/43 i 97/72. 
 
‐  Estat de conservació de cada espècie, expressada per mitjà de les categories de la UICN. 
S’utilitzarà preferentment la categoria de l’espècie a escala catalana, sempre i quan es disposi 
d’una llista vermella o llibre vermell actualitzats sobre cada grup de vertebrats. Si la categoria 
a escala catalana no està disponible o es tracta d’una avaluació no actualitzada (més de 10 
anys) s’utilitzarà la categoria a escala espanyola; en aquests casos es recomana comentar si hi 
ha alguna espècie que es pot considerar amenaçada a escala catalana però no ho està a escala 
espanyola. La referència d’aquestes categories han de ser llistes o llibres vermells de caràcter 
oficial  (generats  per  l’administració)  o  semioficial  (generats  per  entitats  privades  que 
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gaudeixin d’una fiabilitat reconeguda, i preferentment amb el suport de l’administració per a 
l’elaboració  dels  treballs  o  amb  un  reconeixement  d’aquesta  pel  que  fa  als  resultats).  El 
document de referència que actualment (2007) es recomana per als ocells a escala catalana 
és el “Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999‐2002” (ICO, Ed. Lynx, 2004). La resta de 
grups  de  vertebrats  no  disposen  per  ara  de  documents  comparables,  però  si  en  un  futur 
proper es generen hauran de ser  la  primera  referència  de  l’estat  de  conservació.  Mentre  
aquesta  situació  no  canvïi  es recomana utilitzar com a referència la categoria espanyola dels 
llibres  vermells  realitzats  per  iniciativa  del  Ministerio  de  Medio  Ambiente  sobre  peixos, 
herpetofauna  i  mamífers  (accessibles  al  web  del  Ministerio  i  també  disponibles  edicions 
impreses). 
 
Es  consultarà  a  l’òrgan  competent  de  l’administració  (actualment  Servei  de  Fauna, Flora 
i  Animals  de  Companyia)  sobre  la  presència  en  la  zona  d’àrees  singulars  per  a  espècies 
amenaçades. 
 
S’ha de realitzar una valoració de la fauna, destacant sobretot les espècies amenaçades i els 
hàbitats o  indrets d’interès de les mateixes. Es farà referència també als espais connectors 
que garanteixin la mobilitat de la fauna a escala local, així com els hàbitats o altres indrets 
d’interès que per diferents motius siguin d’especial importància. 
 
2.   Avaluació: 
 
Avaluar  l’afecció a espècies de  fauna d’interès especial.  S’ha de  tenir en consideració  tant 
l’afecció directa als animals com l’afecció indirecta per modificació dels seus hàbitats. Cal tenir 
present que l’avaluació d’aquesta afecció no s’ha de limitar a les espècies presents en la franja 
immediata a l’obra, sinó que cal estendre‐la a les espècies que visquin o crïin en punts més 
allunyats si es considera que existeix risc d’afecció. 
 
Avaluar l’afecció a hàbitats singulars d’interès potencial per a invertebrats molt rars. 
 
Avaluar l’afecció a indrets d’interès estratègic per a la fauna i la connectivitat a escala local. 
 
Avaluar les afeccions de tipus més general i difús a la fauna, amb independència de l’interès 
conservacionista relatiu de les espècies: molèsties, dificultats per a la mobilitat, etc. 
 
Cal  puntualitzar  que  en  aquest  apartat  només  caldrà  fer  un  tractament  detallat  de  la 
permeabilitat de la carretera en els casos de problemàtiques particulars que afectin a escala 
local  espècies  d’interès  (per  exemple,  risc  d’atropellament  de  llúdrigues  prop  d’un  riu)  o 
indrets estratègics (per exemple, si la carretera representa una barrera per als amfibis que es 
concentren per  criar en una determinada bassa).  En aquests  casos  caldrà  fer una  taula de 
relació entre el tram que genera l’efecte barrera particular i la permeabilitat proposada: OD, 
OF, etc. 
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3.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
4.   Mesures preventives o correctores 
 
Correcció de traçat per a minimitzar les ocupacions en les zones de més interès faunístic. 
 
Habilitació de les obres de drenatge per al pas de fauna o, si es considera necessari, creació 
de passos de fauna específics. 
 
Temporalització dels treballs, minimitzant‐los en èpoques molt sensibles (en especial període 
de cria). Si s’escau, disseny de mesures particulars per a cada espècie d’interès especial. 
 
12.2.12.‐   RISC D’ACCIDENT AMB UNGULATS 
 
1.   Descripció del medi 
 
Presència de poblacions d’ungulats i espècies concretes. Com a informació base es recomanen 
tres fonts: 

1) mapes de col∙lisions amb ungulats en carreteres actuals 
2) treball de camp en l’entorn del corredor, per tal de detectar indicis d’ungulats i la seva 

freqüència 
3) estadístiques de captures de les societats de caçadors locals, etc 

 
Estudi  i  descripció  dels  factors  del  medi  que  condicionen  el  risc  potencial  d’accidents  
amb  ungulats (topografia, cobertura vegetal,...). 
 
Estudiar la permeabilitat de la via per als ungulats: existència de passos potencials (viaductes, 
obres de drenatge grans, túnels, falsos túnels), densitat i distribució d’aquests, coincidència 
dels passos potencials amb els trams on són més probables els desplaçaments de gran fauna,... 
 
2.   Avaluació d’impactes 
 
Avaluar  les  zones  on  hi  pot  haver  risc  d’accidents  amb  ungulats  i  relacionar‐ho  amb  la 
permeabilitat per tal d’aplicar les millors mesures correctores: tanques o/i passos. 
 
3.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
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4.   Mesures preventives o correctores 
 
Instal∙lació de tanques perimetrals 
 
Adequació  d’  obres  de  fàbrica  i  obres  de  drenatge  per  al  pas  de  gran  fauna  (dimensions 
mínimes, pendents, materials, plantacions, ....). 
 
En  els  casos  en  que  es  detecti  un  risc  elevat  d’accidents  amb  ungulats  caldrà  estudiar  la 
tipologia  i  la  distribució  de  les  estructures  previstes  en  el  projecte  per  a  determinar  les 
característiques del condicionament d’aquestes estructures o bé la necessitat de realitzar‐ne 
de noves o específiques. 
 
Senyalització de risc d’accident amb fauna. 
 
Si s’escau mesures preventives complementàries (repel∙lents olfactius o sonors, creació d’una 
franja sense vegetació llenyosa, implantació de radars...). 
 
12.2.13.‐   PAISATGE I VISIBILITAT 
 
12.2.13.1.‐  PAISATGE 
 
1.   Descripció del medi 
 
Caracterització del conjunt del paisatge segons la topografia, cobertura, grau d’humanització 
i edificacions. Caldrà indicar l’existència d’elements estructuradors (exemple: fileres d’arbres 
que separen camps, marges de pedra seca, etc.), elements de diversitat (exemple taca de bosc 
isolada enmig de conreus), elements i materials característics (exemple: pedra seca en secans 
mediterranis, teulades de pissarra en els Pirineus), punts  simbòlics  de  bona  visibilitat  que  
tenen    valor    de  referència  o  sentimental  per  a  la  població  local  (exemple:  elements  de 
patrimoni cultural enclavats en indrets molt visibles, turons amb formes singulars...). 
 
Comentar  la dinàmica dels paisatge, canvis experimentats en el passat  recent  i  tendències 
futures. Caracterització de  les unitats de paisatge de  la  zona d’estudi.  Si hi ha Catàlegs de 
paisatge disponibles utilitzar‐los com a referència. Si no n’hi ha definir les unitats de forma 
aproximada amb una anàlisi del territori. 
 
En aquest apartat s’han adjuntar fotografies indicadores de les unitats de paisatge. 
 
Definir els objectius i regulacions de les Cartes del Paisatge de la zona en cas que n’hi hagi. 
 
2.   Avaluació 
 
Avaluar  les  transformacions  que  el  projecte  directa  o  indirectament  pot  produir  sobre  el 
paisatge:  desnaturalització  o  transformació  profunda  sobre  el  conjunt  del  paisatge, 
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pertorbació o transformació parcial d’alguna de les unitats de paisatge, desestructuració com 
a conseqüència de la variació en els elements estructuradors. 
 
Avaluar  la  contaminació  visual  com  a  conseqüència  de  la  introducció  d’elements  visuals, 
sobretot quan se situen prop de punts simbòlics o quan contrasten molt amb els elements 
simbòlics. 
 
Avaluar els conflictes amb els objectius i les possibles regulacions de les cartes de paisatge. 
 
Es  tindran  sempre  en  consideració  els  impactes  sinèrgics  o  acumulatius  sobre  el  paisatge, 
derivats de la interacció entre el projecte estudiat i altres actuacions sobre el territori. 
 
3.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
4.   Mesures 
 
Realitzar modificacions de traçat per a minimitzar l’afecció. Adaptar el projecte a la topografia 
del terreny, conservar el major nombre d’elements naturals i culturals del paisatge. 
 
Realitzar les mesures per a minimitzar la intrusió paisatgística: revegetacions, no crear arestes, 
respectar l’ús de materials característics de la zona. 
 
Aplicar les directrius o mesures de la Carta de Paisatge. 
 
Aplicar els criteris generals de disseny del “Llibre d’estil de les carreteres catalanes”. 
 
12.2.13.2.‐  VISIBILITAT 
 
1.   Descripció 
 
Indicar com es veurà  la terminal en general des dels  llocs habitats pròxims. Seleccionar els 
elements del projecte més discordants i visibles (grans talussos o desmunts, estructures, sils, 
grúes...). És recomanable quantificar‐ los (longitud, superfície,...). 
 
2.   Avaluació d’impactes 
 
Avaluar  els  canvis  de  visibilitat  per  quantitat  de  receptors  afectats  i  per  la  introducció 
d’elements discordants o disparitat topogràfica. 
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3.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
4.   Mesures preventives o correctores 
 
Introducció de correccions en el disseny del projecte. 
 
Proposta  de  pantalles  visuals  mitjançant  revegetacions  (localització  i  tipus)  Proposta 
d’integració paisatgística en l’entorn de l’element afectat 
 
Proposta de pendent de talussos i revegetacions. 
 
 
12.2.14.‐   PATRIMONI CULTURAL 
 
L’estudi ha de constar com a mínim del següents treballs: 

‐ Realitzar una consulta i buidatge a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

‐ Consulta i buidatge dels bens protegits al planejament urbanístic dels municipis afectats 
‐ Prospeccions arqueològiques superficials de les traces de les alternatives. 

 
Cal adjuntar com apèndix el document memòria de la prospecció superficial i l’autorització de 
la prospecció superficial. 
 
1.   Descripció 
 
Inventari dels elements de patrimoni cultural catalogat presents al corredor d’estudi. Distingir 
entre elements catalogats a nivell català (Departament de Cultura) i a nivell local. 
 
Presència de zones d’expectativa arqueològica. 
 
Presència d’elements d’interès etnogràfic (construccions de pedra seca, camins tradicionals..). 
 
Resum de la prospecció arqueològica superficial: arqueòleg/s autors, calendari de realització, 
conclusions. 
 
2.   Avaluació 
 
Indicar el risc d’afecció directa a aquests elements, per ocupació de sòl. 
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Avaluar  l’afecció  depenent  de  la  tipologia  de  jaciment  afectat  i  de  les  possibles  mesures 
correctores, segons l’element pugui ser documentable i museïtza‐la o bé presenti estructures. 
 
Indicar el risc d’afecció indirecta a aquests elements, per exemple per obertura d’accessos a 
la zona d’obres o per pas de maquinària pesant prop d’edificacions, estructures, etc. 
  
 
3.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
4.   Mesures 
 
Per  tal  d’evitar  l’afecció  a  béns  catalogats  es  proposaran  correccions  de  traçat,  o  bé  la 
documentació, excavacions, controls arqueològics. 
 
Caldrà delimitar les zones on no es podran fer ocupacions temporals. 
 
Caldrà  definir  l’establiment  de  mesures  preventives  per  a  evitar  danys  a  elements  pel  
moviment  de maquinària com ara pantalles protectores, balissaments, ec. 
 
Realització  d’excavacions  arqueològiques  preventives  i/o  seguiment  arqueològic  dels 
moviments  de  terres.  Restauració  d’elements  etnogràfics  d’interès  particular  que  siguin 
parcialment afectats per les obres 
 
 
12.2.15.‐   ASPECTES SOCIALS 
 
12.2.15.1.‐  INFRAESTRUCTURES 
 
En aquest apartat es descriuran les diferents infraestructures existents: 
 

‐ Ferrocarril 
‐ Carreteres 
‐ Elements associats al transport públic (parades de bus, apartadors, etc) 
‐ Camins. Descripció dels diferents camins existents: ús, estat, amplada, tipus de paviment 

i fotografia tipus. 
‐ Camins històrics. Caldrà definir els camins històrics existents. El seu ús i estat actual. 
‐ Camins    ramaders.   Caldrà   diferenciar   entre   els   camins    ramaders   utilitzats    i   no  

protegits    o  catalogats  i  els  camins  ramaders  catalogats.  En  cas  d’existir  camins 
ramaders catalogats caldrà citar  i adjuntar com apèndix  la normativa en que queda 
protegit. 

‐ Vies de Gran Recorregut (GR), vies ciclistes, senders senyalitzats, etc. 
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12.2.15.2.‐  SERVEIS 
 
L’estudi  d’impacte  ambiental  ha  de  derivar  a  l’annex  de  serveis  afectats  de  l’EI  ja  que  la 
informació d’aquell annex mostra els serveis existents i la seva reposició. De manera general 
s’establirà la premissa que tots els serveis han de ser reposats com a mesura correctora. 
 
En els casos especials on la reposició del servei se situï en una zona d’alta sensibilitat caldrà 
analitzar la seva afecció. 
 
12.2.15.3.‐  USOS DEL SÒL 
 
1.   Descripció del medi 
Caracteritzar i  localitzar els usos productius del sòl en l’entorn de la via: indústries, serveis, 
camps, etc. Caracteritzar  i  localitzar els usos socials col∙lectius del sòl en  l’entorn de  la via: 
equipaments, àrees de lleure, etc. 
 
Caracteritzar i localitzar els usos particulars no productius del sòl: edificacions i solars. 
 
2.   Avaluació 
 
Considerar les afeccions directes i indirectes de la traça sobre els diferents usos, tant en fase 
de construcció com en fase d’explotació. 
 
3.   Diferència entre alternatives 
 
Explicar  i  valorar  les  diferències  entre  les  alternatives.  Ponderar‐les  qualitativa  o 
quantitativament. 
 
4.   Mesures 
 
Establir  calendari d’obres per a minimitzar  les afeccions en  fase d’obres. Establir possibles 
canvis d’ubicació de les activitats socials afectades. 
 
12.2.16.‐  MATRIU D’IMPACTES I MESURES CORRECTORES 
 
Matriu d’identificació d’impactes 
 
Matriu de caracterització i avaluació d’impactes. Matriu qualitativa amb els següents camps: 
 

1) Factor o vector afectat  
2) Descripció de l’impacte 
3) Caracterització   
4) Mesures correctores   
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5) Avaluació de l’impacte 
 
La caracterització i valoració dels impactes es farà d’acord amb les definicions de l’annex I del 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució 
del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, a més d’altres definicions 
exigides per Medi Ambient (referents a l’aparició de l’impacte, a l’extensió de l’impacte i a la 
seva situació respecte de l’origen). 
 
Valoració  de  l’impacte:  Aquesta  valoració  es  farà  en  funció  de  l’efecte  d’un  determinat 
impacte  sobre  els  factors  ambientals,  i  del  grau  d’atenuació  o  millora  de  les  mesures 
correctores aplicades. Els impactes es valoraran segons les següents categories d’impactes: 
 

 Compatible:  Aquell impacte, la recuperació del qual, es immediata una vegada ha  cabat 
l’activitat que el produeix i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S’aplica 
així mateix als impactes positius. 

 Moderat:  Aquell  impacte, la recuperació del qual, no necessita pràctiques  protectores 
o  correctores  intensives  i  on  la  recuperació  de  les  condicions  ambientals  inicials 
requereix cert temps. 

 Sever:  Aquell  on  la  recuperació  de  les  condicions  del  medi  exigeix  l’adequació  de 
mesures  correctores  o  protectores,  i  on,  fins  i  tot  amb  aquestes  mesures,  la 
recuperació requereix un període de temps dilatat. 

 Crític:  Aquell  impacte  amb  magnitud  superior  al  llindar  acceptable.  Amb  aquest  
impacte    es  produeix  una  pèrdua  permanent  de  la  qualitat  de  les  condicions 
ambientals,  sense  cap  possibilitat  de  recuperació,  ni  amb  l’aplicació  de  mesures 
correctores. 

 
 
12.2.16.1.‐  MESURES CORRECTORES 
 
L’estructura  presentada  en  aquest  plec  tracta  els  diferents  vectors  afectats  en  annexos 
independents on s’expliquen les diferents mesures preventives i correctores necessàries per 
tal de minimitzar o anul∙lar l’afecció. En el cas que hi hagi mesures que minimitzin l'afecció 
sobre  més  d'un  vector,  com  és  el  cas  de  la  correcta  gestió  dels  residus  generats  o  les 
revegetacions, caldrà  indicar en el corresponent apartat que s'implantarà aquesta mesura, 
però es que detallarà en l'annex específic de mesures correctores i pressupost. 
 
Exemples: En els annexos de sòl o hidrologia on pot haver una afecció per contaminació del 
sòl o de l’aigua tan sols s’indicarà com a mesura correctora que caldrà realitzar una adequada 
gestió  dels  residus.  El  desenvolupament  d’aquesta  gestió  es  realitzarà  en  el  subapartat 
específic de l’annex de mesures correctores 
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De la mateixa manera en els annexos de sòl, vegetació i paisatge cal que s’indiqui la necessitat 
de realitzar una adequada revegetació, però les diferents actuacions de les revegetacions es 
desenvoluparan en el subapartat específic de l’annex de mesures correctores. 
 
Recull de les mesures correctores 
 
En  aquest  apartat  s’enumeraran  les  diferents mesures  correctores  citades  en  els  annexos 
precedents. 
 
 
12.2.17.‐   PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 
12.2.17.1.‐  PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 
El pla de vigilància ambiental s’ha d’estructurar com a premissa per a elaborar posteriorment 
el pla de medi ambient en obra. 
 
12.2.17.2.‐  PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Mesures o indicacions per la tractament dels residus generats per l’obra. 
 
 
12.2.18.‐  RESPOSTA  A  L’INFORME  DE  MEDI  AMBIENT  DEL  NIVELL  D’ABAST  I  ALTRES 
CONSULTES REALITZADES 
 
Explícitament  se citarà  la  tramitació del document previ ambiental: data d’entrega a Medi 
Ambient, període d’exposició pública i data de l’informe d’abast, així com es realitzarà un taula 
de contesta. 
 
La taula contesta és una taula on es relaciona cadascun dels punts de  l’informe d’abast de 
Medi Ambient amb un breu resum del seu tractament i la numeració dels diferents apartats 
on s’ha tractat per tal de tenir la traçabilitat de les diferents demandes. 
 
1.   Apèndix: 
 
Informe de Medi Ambient sobre el nivell d’abast de l’Estudi d’Impacte Ambiental en format 
pdf. Altres consultes realitzades durant la redacció de l’estudi d’impacte ambiental 
 

 PLÀNOLS 
 
Cal que hi hagi un índex de plànols 
 

 Plànols en planta de l’alternativa seleccionada. 
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 Plànol de planta general on es vegi l’alternativa sencera en un din A3. En aquest plànol 
es grafiaran els límits administratius municipals. 

 Plànol de planta detall on es vegi  l’alternativa a una escala compresa entre 1:2000 – 
1:5000 (din A3) segons es convingui per a una bona visió de la traça. Preferiblement 
aquest plànol es realitzarà sobre ortofoto. 

 
En  el  caixetí  ha  de  constar  la  identificació  de  l’alternativa  que  s’ha  fet  servir  durant  el 
desenvolupament  de  l’estudi,  més  l’adjectiu  que  és  l’escollida.  Exemple:  Alternativa  3. 
Alternativa escollida. 
 
Plànol  dels  principals  condicionants.  Aquest  plànol  substitueix  el  de  sensibilitat  i  ha  de 
ressaltar  els  principals  condicionants  ambientals  que  s’han  tingut  en  compte  a  l’hora  de 
dissenyar el traçat. 
 
A més  cal  que  hi  figurin  els  següents  plànols  (sempre  i  quan  il∙lustrin  algun  apartat  de  la 
memòria o annexos) 
a més dels que el consultor consideri convenients 
 
1.  Plànol general 
 
2.  Plànols presentats per l’estudi informatiu de totes les alternatives estudiades: 
 

 Plànol de planta general on es vegin les alternatives senceres en un din A3 i conjunt per 
a totes les alternatives estudiades. 

 Plànol  de  planta  detall  per  a  cadascuna  de  les  alternatives  estudiades  a  una  escala 
compresa entre 1:2000 – 1:5000. 

 Seccions representatives de cadascuna de les alternatives. 
 
Aquests plànols s’adjuntaran amb el caixetí de l’estudi informatiu. 
 
3.  Plànol del Pla Territorial amb la traça de les alternatives inserida. S’admetrà com a plànol 
una imatge del Pla Territorial amb la traça de les alternatives inserida, però aleshores haurà 
d’estar a l’annexe corresponent 
 
4.  Plànol de classificació i/o qualificació del sòl segons el Planejament Municipal 
 
Les escales de treball hauran de ser les apropiades per a poder caracteritzar les afeccions. Es 
probable que sigui necessari realitzar plànols de classificació del sòl a escala general, i plànols 
de detall per a determinades zones on cal determinar les afeccions sobre les qualificacions. En 
aquest cas es preferible que les alternatives es presentin en plànols diferents per tal de poder 
visualitzar millor les diferències entre elles i possibles interferències amb el planejament. 
 
Cal grafiar de manera clara la reserva viària per a la infraestructura en estudi si aquesta està 
en el planejament. 
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En els plànols caldrà diferenciar el POUM aprovat de la resta de modificacions puntuals, plans 
parcials, plans especials, etc. Sempre caldrà citar la data d’aprovació del planejament tractat. 
 
 
5.  Plànol on es grafiin els diferents espais protegits o elements protegits. L’escala dependrà 
de l’espai i del projecte. 
 
6.   Localització en un ortofotomapa a escala 1:25.000 dels grans corredors  i grans hàbitats 
amb la traça de les diferents alternatives inserida. S’indicaran les estructures d’obra útils com 
a passos per a la fauna, ja sigui amb el disseny previst o amb un condicionament especial. 
 
7.    Plànols  de  l’impacte  acústic  amb  les  isòfones  de  referència  i  la  identificaciació  dels 
receptors 
 
8.  Plànol de la xarxa hidrogràfica amb la traça superposada. En aquest plànol ha de figurar els 
noms del rius, rieres i torrents i la tipologia i dimensions dels diferents drenatges establerts 
per l’EI ja siguin OD o OF. Es recomana realitzar el plànol a una escala compresa entre 1:5.000 
i 1:10.000 din A3. 
 
9.  Plànol on es marquin els diferents pous, fonts, nivells piezomètrics, etc amb les traces de 
les diferents alternatives inserides. 
 
10.Plànol de delimitació dels aqüífers protegits. 
 
11.Plànol amb la situació dels diferents punts d’aigua i sondejos amb les cotes piezomètriques 
trobades amb la traça de les alternatives estudiades. 
 
12.Plànol amb els elements geològics d’interès, distingint si és el cas les diferents categories: 
jaciments paleontològics, mineralògics, elements geomorfològics d’interès, etc. Es recomana 
realitzar els plànols a una escala entre 1:5.000 – 1:10.000 en din A3. 
 
13.En cas de tractar‐se d’un zona agrícola amb existència de sòls agrícoles d’alt valor agrícola 
caldrà  realitzar un plànol  de  cartografia de  sòl  a partir  de  les dades dels mapes de  sòl  de 
Catalunya, en base a les propietats permanents del sòl, disponibles a 1:25.000, o a partir de 
treball de camp. 
 
14.Localització dels sòls contaminats, si és el cas 
 
15.Cartografia de la vegetació existent amb la traça de les alternatives inserida. 
 
16.Plànol del valor relatiu de la vegetació si hi ha una diferència remarcable entre els diferents 
hàbitats. 
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17.Localització de les plantes d’interès. 
 
18.Localització dels arbres singulars. 
 
19.Es recomana realitzar els plànols a una escala entre 1:5000 – 1:10.000 en A3. 
 
20.Plànols de combustibilitat i inflamabilitat de la vegetació existent en una franja perimetral 
de 100 m a ambdues bandes de la plataforma (es poden utilitzar les bases de Medi Ambient). 
Aquests plànols es realitzaran a escales compreses entre 1:10.000 – 1:20.000. La traça estarà 
insertada en coordenades amb pk’s visibles i intel∙ligibles a l’escala de presentació en paper 
del plànol. 
 
21.Plànols de risc potencial d’incendi (es poden utilitzar les bases de Medi Ambient). Aquest 
plànol es realitzarà  a  una  escala  compresa  entre  1:10.000  –  1:20.000.  La traça estarà 
insertada  en coordenades amb pk’s visibles i intel∙ligibles a l’escala de presentació en paper 
del plànol. 
 
22.Localització  dels  trams  on  es  considera  que  el  risc  és  més  alt.  Ortofotomapa  a  escala 
1:5.000. 
 
23.Plànol dels biòtops: forestal, agrícola, rupícola, aquàtic, etc, 
 
24.Plànol de les zones importants per a les espècies d’interès. Es recomana realitzar els plànols 
a una escala entre 1:5.000 – 1:10.000 en din A3. 
 
25.Plànol amb la situació de les col∙lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya de la 
base de dades del DMAiH. 
 
26.Plànol de zonificació del risc potencial d’accidents amb ungulats en els projectes que es 
realitzen en zones on s’han produït col∙lisions amb ungulats o on hi ha poblacions importants 
d’ungulats. Es recomana realitzar els plànols a una escala entre 1:5.000 – 1:10.000 en din A3. 
 
27.Plànol  de  les  unitats  de  paisatge  i  de  situació  dels  elements  estructurals,  elements  de 
diversitat i punts simbòlics a una escala entre 1:5.000 – 1:10.000 en DIN A3. 
 
28.En  els  casos  on  es  creïn  elements  discordants  amb  el  paisatge  possiblement  visibles  
des   de receptors fixos es recomana realitzar una modelització de  la visibilitat, plànols que 
mostrin la visibilitat d’aquests elements discordants o bé que mostrin la visibilitat resultant 
sobre determinats receptors. 
 
29.Localització dels diferents elements del patrimoni cultural. Cal diferenciar entre BCIN, BCIL, 
patrimoni  arqueològic,  patrimoni  arquitectònic  i  elements  no  catalogats  (en  particular  els 
elements  etnogràfics).  En  el  cas  d’elements  patrimonials  protegits  o  catalogats  també  cal 
indicar quin és l’organisme que té protegit o catalogat l’element. El plànol ha de tenir la traça 
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de les diferents alternatives inserida i ser presentat en una escala entre 1:2000 i 1:10000 en 
A3. 
 
30.Plànol de les xarxa de camins existents. 
 

 Grafia  del  recorregut  dels  camins  històrics  a  una  escala  1:20.000 per  tal  de  veure  la 
continuació amb la xarxa de camins. 

 Grafia del recorregut del camí ramader a una escala entre 1:10.000 i 20.000 per tal de 
veure la seva relació amb els municipis veïns. 

 Grafia  dels  GR,  senders  senyalitzats,  vies  ciclistes,  etc  a  una  escala  entre  1:10.000  i 
20.000 per tal de veure la seva relació amb els municipis veïns. 

 
31.Plànol d’usos socials i col∙lectius i de les edificacions establint com a mínim les següents 
categories: 
 

 equipaments educatius o sanitaris 

 habitatge 
 indústria, magatzem o granja 

 
Els plànols hauran de portar el nom dels equipaments educatius  i  sanitaris  i  les àrees d’us 
social i col∙lectiu. 
 
32.Els plànols de mesures correctores han de contenir la següent informació. 
 

 Localització  dels  diferents  elements  de  protecció  per  evitar  danys  a  zones  sensibles 
(elements geomorfològics, etnogràfics,  zones de cria de  fauna,  zones amb espècies 
protegides o amenaçades,etc.) 

 Plànol de zones on no es poden fer ocupacions temporals 

 Zones susceptibles de rebre les terres i zones sensibles o d’interès no utilitzables com 
abocador. 

 Localització  de  receptors  que  caldrà  estudiar  en  fase  de  projecte  constructiu  per  a 
instal∙lar les mesures preventives i/o correctores adients 

 Zonificació dels controls paleontològics o mineralògics durant el moviment de terres. 

 Localització d’estructures de  l’obra  (obres de drenatge, passos de  camins,  viaductes, 
túnels) que calgui condicionar per a millorar el seu ús com a llocs de pas per la fauna. 

 Localització de passos de fauna específics, si és el cas. 
 Revegetació:  tipologia  de  les  revegetacions,  pantalles  visuals,  pantalles  antipolució, 

tractaments especials,etc. 

 Possibles parcel∙les que poden ser abocadors de terres, plànol del cubicatge assimilat. 

 ... 
 
El global de la informació es pot mostrar en plànols conjunts, caldrà però realitzar un plànol 
específic de revegetacions i un plànol específic pels abocadors de terres. 
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El global de plànols s’ha de realitzar a una escala 1:2.000, excepte el plànol d’ubicació de terres 
sobrants. 
 
 
 

 PRESSUPOST DE LES MESURES CORRECTORES 
 
S’hauran d’indicar aquelles mesures que tot i ser mediambientals han estat integrades en el 
disseny del traçat. 
 
Es  realitzarà  una  taula  on  es  relacioni  on  es  troben  recollides  les  diferents  partides 
pressupostàries: 

 mesures pressupostades a l’EIA (per exemple les revegetacions) 

 mesures pressupostades a l’estudi informatiu / projecte constructiu 

 mesures que corren a càrrec del contractista i repercuteixen en el global del pressupost 
de l’obra (per exemple regar els camins d’obra). 

 
El pressupost de les mesures correctores es realitzarà per a cada alternativa per separat i en 
TCQ. Caldrà realitzar una taula resum del pressupost de les diferents alternatives. 
 
 
 

 ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS 
 
La supervisió  i  l’acceptació de cadascuna de les unitats de treball, per part de CIMALSA, és 
condició obligada perquè l’Autor de l’Estudi pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que 
depenguin de les primeres. 
 
En qualsevol lliurament parcial, CIMALSA revisarà la documentació corresponent, indicant, si 
és el cas, els arranjaments a realitzar per l’Adjudicatari / Autor de l’Estudi. 
 
En  particular,  en  la  data  prevista,  l’Autor  de  l’Estudi  remetrà  un  exemplar  de  l’esborrany 
complet de l’Estudi a CIMALSA per a la seva revisió; i en funció del resultat d’aquesta, CIMALSA 
indicarà a l’Autor de l’Estudi la realització de les correccions i/o modificacions que s’hagin de 
considerar, o si s’escau, n’autoritzarà l’edició. 
 
Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat 
a tal fi dins el Pla de Treball per a la redacció de l’Estudi, el lliurament definitiu de l’Estudi no 
sofrirà  cap  variació  respecte  a  la  data  prevista;  però  si  passat  aquest  termini,  no  estigués 
efectuada aquesta revisió, la data de lliurament s’ajornaria el període de temps transcorregut 
des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada a l’Autor de l’Estudi fins el seu retorn 
efectiu. 
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L’Autor  de  l’Estudi,  un  cop  acceptat  l’encàrrec  s’obliga  a  realitzar‐lo  sota  les  directrius 
contingudes en el  present Plec  i  seguint  la metodologia  i  els  procediments que en aquest 
s’indiquen,  i  no  s’acceptarà  per  part  de  CIMALSA,  cap  unitat  de  treball  que  no  estigui 
elaborada d’acord amb els extrems esmentats. 
 
 

 COHERÈNCIA ENTRE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I EL PROJECTE 
 
L’Estudi d’Impacte Ambiental haurà de ser coherent amb  l’Estudi  Informatiu o Projecte de 
Traçat  o  Projecte  de  Concessió  o  Projecte  Constructiu  corresponent  a  l’actuació  o  obra  a 
realitzar. Aquesta coherència s’haurà de reflectir a tots els nivells on es comparteixen dades, 
especialment en: 
 

 Dades d’estudis geològics. 
 Dades d’estudi hidrològic i d’avingudes. 
 Els plànols de l’Estudi d’Impacte i el projecte hauran de tenir el mateix format. 

 Dades de traçat, moviment de terres, tipologia de talussos. 

 Denominació de les diferents alternatives. 

 Alternativa escollida... 
 
 

 INFORMACIÓ PÚBLICA 
 
En  el  cas  que  l’estudi  es  sotmeti  al  procediment  d’informació  pública,  el  consultor  haurà 
d’atendre les consultes formulades per a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
directament o a través de CIMALSA,  i preparà la  informació necessària per respondre a  les 
al∙legacions  presentades,  o  aclariments  demanats,  pels  ciutadans  i/o  entitats  públiques  o 
privades, en el format que especifiqui CIMALSA. 
 
 
 

 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS. 
 
 

 TEXTOS ESCRITS. 
 
Si  no  s’indica  el  contrari,  tots  els  textos  escrits  que  integrin  el  Projecte  encarregat  es 
redactaran en català. 
 
Tanmateix, tota separata destinada a la comunicació i coordinació amb ADIF es susceptible 
d’haver‐se de redactar en castella 
 
En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte per les aplicacions 
informàtiques del sistema integrat TCQ 2000 que s'adjuntaran les seves pròpies sortides. 
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 PLÀNOLS. 
 
Els  plànols  originals,  la  totalitat  dels  quals  s'haurà de  realitzar  expressament  per  a  aquest 
Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A‐1 a les escales que han estat indicades en aquest 
Plec. 
 
Les  reproduccions en  format DIN A‐3 destinades a  l'enquadernació,  referents a  les plantes 
topogràfiques amb traçat, es faran en dos colors i amb un nivell de definició similar al d'una 
reproducció fotogràfica del DIN A‐1 original. 
 
Si no s’especifica el contrari, els plànols hauran d’estar elaborats en format BIM i d’acord amb 
el plec específic de BIM de CIMALSA i les indicacions de la DGIM. 
 
A més a més, es permetrà el lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió *.DWG i *.DGN; 
havent‐se  de  lliurar  els  plànols  en  suport  informàtic  (tal  com  puntualitza  el  Manual 
d’estructuració informàtica i PDF del projectes d’Obra Civil). 
 
Aquells  plànols  que  siguin  resultat  de  muntatges,  seran  escanejats  tal  com  puntualitza  
el  Manual d’estructuració informàtica i PDF dels projectes d’Obra Civil. 
 
 

 FITXERS DE MUNTATGE 
 
En  coherència  amb  el  “Manual  d’estructuració  informàtica  +  PDF  Obra  Civil”  d’ 
INFRAESTRUCTURES.CAT,  a  l’apartat  “Fitxers  de  muntatge”,  el  consultor  lliurarà, 
paral∙lelament al  lliurament dels treballs enquadernats, els  fitxers  de  muntatge  global  de  
totes  les  alternatives  de  traçat  de  l’actuació,  indicant  quina  és  la seleccionada, en suport 
informàtic  (DWG  o  DGN):  planta,  perfil  longitudinal  del  tronc,  seccions  tipus,  planta de 
serveis afectats. Els fitxers hauran de respectar les següents característiques: 
 
‐  El fitxer de muntatge global de les alternatives de traçat en planta haurà de ser únic (és 
a  dir,  no  podrà  estar  dividit  segons  les  fulles  de  què  consta  el  plànol  de  planta).  Haurà 
d’incloure  els  paràmetres  geomètrics  del  traçat  en  planta,  amb  indicació  de PKs,  i  hauran 
d’aparèixer grafiats: obres de drenatge, obres de fàbrica, túnels, viaductes, enllaços i elements 
singulars  diversos.  S’hauran  d’adjuntar  referències  (quadres  de  diàleg)  que  especifiquin  la 
denominació i característiques geomètriques d’aquests elements. 
 
‐  El  fitxer  de  perfil  longitudinal  haurà  de  ser  únic,  i  confeccionat  a  escala  1:5.000  en 
horitzontal i escala 
1:1.000 en vertical per cadascuna de les alternatives, indicant quina és la seleccionada. Amb 
indicació  de  PKs. Haurà d’incloure  els  paràmetres  geomètrics  del  traçat  en  alçat,  i  hauran 
d’aparèixer grafiats: obres de drenatge, obres de fàbrica, túnels, viaductes, enllaços i elements 
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singulars  diversos.  S’hauran  d’adjuntar  referències  (quadres  de  diàleg)  que  especifiquin  la 
denominació i característiques geomètriques d’aquests elements. 
 
‐  Seccions tipus: han d’incorporar els elements requerits al document plànols 
 
‐  Planta  de  serveis  afectats:  haurà  de  ser  únic.  Amb  els  mateixos  criteris  gràfics  que 
els  plànols  de serveis afectats. 
 
En qualsevol moment de la redacció del projecte en què CIMALSA ho requereixi, el consultor 
haurà de lliurar aquests fitxers, amb el nivell de desenvolupament més avançat que permeti 
l’estat de redacció del projecte. 
 

 POWER POINT. 
 
Com a complement a la síntesis de la memòria feta, cal lliurar un power point clar i sintètic, 
que faciliti l’explicació de l’estudi informatiu a entitats interessades 
 
Inclourà: 
 

 Situacio i emplaçament 

 Alternatives estudiades 

 Criteris, condicionants i altres aspectes rellevants 

 Valoració ambiental, indicadors 

 Anàlisi Multicriteri 

 Alternativa escollida i pressupost 

 Cronograma d’actuacions 
 
Es lliurarà en format manipulable i pdf. El pdf no podrà ser superior a 15 MB per a facilitar el 
seu enviament 
 
 

 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR. 
 
El lliurament dels treballs a CIMALSA es farà en format digital (pdf i manipulable). 
 
Es  lliuraran en format paper únicament els exemplar que es requereixin des de  la Direcció 
General  d’Infrastructures  de Mobilitat.  Aquells  exemplars  que  es  lliurin  en  paper  estaran 
enquadernats i en format DIN A‐3. 
 
Els documents  i suports en pdf  i editables (suport  informàtic, SI) a  lliurar en cada fase i  les 
directrius de presentació s’especifiquen al Manual d’enquadernació i presentació de projectes 
(MAN‐21) i al Manual d’edició, portades i caràtules projectes d’obra civil (MAN‐22). 
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Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar juntament amb l’estudi  i es farà constar dins 
una  carta (o email),  la qual ha de rebre la conformitat per part de CIMALSA. Sense aquesta 
carta no es considerarà recepcionat el treball. 
 
En  el  supòsit  de  que  qualsevol  informació  continguda  en  la  documentació  lliurada  fos 
modificada amb posterioritat  pel  Projectista,  aquest  haurà  de  fer  arribar  a  CIMALSA,  amb  
la  major diligència possible, la nova versió de la documentació que hagués canviat. 
 
La recepció reiterada de suports informàtics incomplets o que no responguin a la normativa 
vigent donarà lloc a l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en la qualificació dels 
projectes. 
 
 

 ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS. 
 
La  supervisió  i  aprovació  de  cadascuna  de  les  unitats  de  treball,  per  part  de  CIMALSA,  és 
condició  obligada  per  què  el  Consultor  pugui  desenvolupar  d'altres  unitats  de  treball  que 
depenguin de les primeres. 
 
En qualsevol lliurament parcial, CIMALSA revisarà la documentació corresponent, indicant, si 
és el cas, els arranjaments a realitzar pel Consultor. 
 
En  particular,  en  les  dates  previstes,  el  Consultor  remetrà    dos  exemplars  de  l’esborrany 
complet  de  l’Estudi  a  CIMALSA;  i  en  funció  dels  resultats  d'aquesta,  CIMALSA  indicarà  al 
Consultor  la  realització de  les correccions  i/o modificacions que s'hagin de considerar, o si 
s'escau, n'autoritzarà l'edició. 
 
Si la citada revisió de l'esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat 
a tal  fi dins el Programa de Treballs per a  la  redacció de  l’Estudi, el  lliurament definitiu de 
l’Estudi no sofrirà cap variació respecte a la data prevista; però, si passat aquest termini, no 
estigués efectuada l’esmentada revisió, la data de lliurament s'ajornaria el període de temps 
transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada al Consultor, fins la 
data del seu retorn efectiu. 
 
El Consultor, un cop acceptat l'encàrrec s'obliga a realitzar‐lo sota les directrius contingudes 
en  el  present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no 
s'acceptarà, per part de CIMALSA, cap unitat de treball que no estigui elaborada d'acord amb 
els extrems esmentats. 
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 COORDINACIÓ AMB LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI INFORMATIU. 

 
Degut a la simultaneïtat dels encàrrecs dels dos Estudis, Informatiu i d’Impacte Ambiental, cal 
posar  especial  atenció  a  les  tasques  de  normalització  i  coherència  de  cada  Estudi  i  entre 
ambdós. 
 
El Consultors facilitaran al màxim l’esmentada coherència, atenent‐se als criteris unificats que 
s'estableixin,  i  coordinant‐se de  la manera més efectiva,  de manera que  tots dos  treballin 
sobre la mateixa documentació actualitzada. 
 
Tenint  en  compte  el  contingut  dels  dos  estudis  en  curs  de  redacció,  l’intercanvi 
d’informació entre els dos Consultors abastarà: 
 
 

INFORMACIÓ A INTERCANVIAR PRODUIDA PER REBUDA PER 
Plànols 1:50.000 de sensibilitat mediambiental del 
corredor. 

EIA. EI 

Plànols 1:5.000 de traçats d’itineraris alternatius. EI EIA 
Patrimoni històric-artístic; paleontologia i 
arqueologia. 

EIA EI 

Estudi de trànsit. EI EIA 
Plànols 1:2.000 de soroll. EIA EI 
Estudi de risc amb carretera i les obres de 
drenatge, per T=500 anys. 

EI EIA 

Reconeixement geològic i geotècnic de camp EI EIA 
Perfils geotècnics de les alternatives. Volums de 

desmunts, reblerts, préstecs i abocadors. 
Pedreres i sorreres. Plantes de formigó i MBC. 

EI EIA 

 
 
 

INFORMACIÓ A INTERCANVIAR PRODUIDA PER REBUDA PER 
Estudis de fauna, flora i vegetació, i valoració 
paisatgística. Mapes d’inflamabilitat de zones 

boscoses. 

EIA EI 

Avaluació d’impactes mediambientals i mesures 
correctores. 

EIA. EI 

Impactes del trànsit generat i estalviat EIA EI 
Anàlisi Multicriteri. EI EIA. 

 

 
 

 PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE. 
 
El Consultor presentarà, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament de la 
Qualitat de l’Estudi  que  hagi  ofertat,  on  s'han  de  reflectir  les  disposicions  i  mesures  que  pensa  
prendre  per  tal d'assegurar que l’Estudi objecte d'aquest encàrrec compleixi amb els requisits i 
especificacions exigides. 
 
L'esmentat Pla d'autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el control de les dades 
emprades (origen, validesa, etc.), el control dels càlculs (verificació, consistència amb la normativa, 
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etc.), la revisió dels plànols (presentació adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la revisió 
exhaustiva del pressupost estimatiu (amidaments, quadres de preus i pressupost). 
 
Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la 
redacció de l’Estudi, de l'aparició d'incoherències, dels possibles oblits i de la generació d'errades de 
tota mena. 
 
El control intern que el Consultor ha d'efectuar mitjançant el Pla d'Assegurament esmentat és 
independent de la supervisió que CIMALSA  durà a terme en el decurs de la redacció de l’Estudi. 
 
 

 
 INFORMACIÓ PÚBLICA. 

 
En el cas que l’Estudi se sotmeti al procediment d’Informació Pública, el Consultor haurà d’atendre les 
consultes formulades per la Direcció General competent a través de CIMALSA, i prepararà la 
informació necessària per respondre a les alꞏlegacions  presentades, o aclariments demanats, pels 
ciutadans i/o entitats públiques i privades, en el format que especifiqui CIMALSA. 
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 ANNEX 1: ESPECIFICACIONS DEL’ESTUDI 
 
 
Antecendents  CIMALSA disposa de varios documents en aquest àmbit, dels 

que  es  destaca  “l’Estudi  de  pre‐viabilitat  d'una  terminal 
intermodal a les Terres de l’Ebre (2022)” 
Aquest estudi té en compte la nova implementació industrial 
al Catalunya Sud d’una l’empresa del sector de la fusta, i que 
prevu el transport de part de la seva mercaderia per ferrocarril. 
La terminal de les Terres de l’Ebre ha d’establir sinèrgies amb 
aquesta empresa amb carregador propi 
 

Planejament  Aquesta actuació s’encabeix dintre del Pla director urbanístic 
d’activitat econòmica de Catalunya Sud (PDU). 
Això condiciona “relativament”  l’àmbit d’actuació que convé 
que es coordini i siui coherent amb el PDU, concretament amb 
les alternatives ferroviàries proposades, la mobilitat i els seus 
estudis ambientals. 
 

Mobilitat  El PDU inclou un EAMG. Aquestes dades són un antecedent a 
validar  i  contrastar.  El  responsable  de  l’EAMG  que  aquí  es 
contracta haurà de coordinar‐se amb el responsable de l’EAMG 
del PDU perquè els dos documents siguin coherents. 
Tal i com s’especifica en aquest plec, la mobilitat generada en 
la  cadena de  transport  carretera –  ferrocarril,  és un aspecte 
específic de les terminal  i no acostuma a aproondir‐se en els 
EAMG de centres comercials o residencials. Cové que l?EAMG 
aprofundeixi en els seus efectes anivell local i global, així com 
en la proposta d emesures 
 

Alternatives  Si  bé  els  apartats  anteriors  mostren  antecedents,  les 
alternatives d’ordenació estan poc treballades i serà un treball 
previ  i  acurat  com  a  primer  pas  de  la  redacció  de  l’estudi 
informatiu. 
 

Desenvolupament  per 
fases 

L’estudi informatiu desenvoluparà l’alternativa escollida en la 
seva fase inicial i fase final. 
L’EAMG adaptarà la seva proposta de mesures al creixement 
per fases de la terminal proposat en l’EI, incloent dos escenaris: 
la fase inicial i la fase final. 
 

Anàlisi de Rendibilitat  Tal  i  com  s’especifica  el  plec  de  l’EI,  es  dóna  importància  a 
l’anàlisi  de  la  rendibilitat  considerant  les  externalitats 
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(emissions, accidentabilitat, soroll, etc), que podran constituir 
una separata pròpia. 
L’EIA i l’EAMG han de donar suport a aquesta anàlisi i aportar 
la  valoració  d’aquestes  externalitats  i  altres  ambientals  que 
consideri al respecte. 
Així mateix, el responsable de l’EAMG inclourà la comparativa 
de  costos  (econòmics  i  externs)  en  el  transport  de  la 
mercaderia mitjançant multimodalitat  ferroviària o  trnasport 
unimodal  per  carretera.  El  recorregut  es  definirà  entre 
l’adjudicatari i CIMALSA i d’acord amb les dades obtingudes del 
“Estudi  sobre  la  viabilitat  d’implantació  d’un  hub 
agroalimentari a les Terres de Lleida” en redacció 
 

Llengua  L’EIA  i  l’EAMG  es  redactaran  en  català.  Tanmateix  tota 
documentació  destinada  a  la  comunicació,  tramitacions  i 
coordinació amb ADIF es  susceptible d’haver‐se de  redactar 
també en castellà 

   
 


