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1. INTRODUCCIÓ   

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència 
del disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però 
l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat, excepte en 
determinades situacions en que es requereixin actuacions més singulars, es facin dins un marc 
en el que es prioritzi a les persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat 
en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; 
l’optimització de recursos energètics per assolir, quan sigui viable, un grau desitjable 
d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes 
tecnològics i de comunicació quan sigui convenient. 

2. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ 

L’objecte d’aquesta actuació és “REDACCIÓ I POSTERIOR DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE REFORMA DE L'ANTIC CRAE SANT ANDREU AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE 
BARCELONA”. 

Les actuacions a desenvolupar pretenen reformar l’edifici existent (antic CRAE Sant Andreu) 
per a traslladar-hi el Centre d’Acolliment Els Llimoners actualment ubicat a Collserola. 

L’actuació s’impulsa a través de l’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de 
l’Ajuntament de Barcelona; que realitzarà una concessió de l’ús privatiu de domini públic a 
favor del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, amb la finalitat de traslladar el Centre 
d’Acolliment Els Llimoners. 

3. ENTORN URBÀ 

3.1 Emplaçament  
L’àmbit d’actuació està ubicat al carrer Camp del Ferro 10 al Barri de la Sagrera del Districte 
de Sant Andreu de Barcelona. 
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3.2 Situació. El barri de la sagrera 
La Sagrera era l’espai sagrat que hi havia entorn de les capelles consagrades, dins el qual s’hi 
construïen cellers o dipòsits per guardar vins i sitges per als cereals. 

La Sagrera és la Sagrera de Sant Martí. La capella de Sant Martí de Provençals, ara situada al 
barri de la Verneda, era l’església consagrada; i el barri actual de la Sagrera conserva aquest 
nom perquè ocupa l’antic espai sagrat entorn d’aquella capella. 

Els límits de la Sagrera eren els següents: pel nord Sant Andreu (riera d’Horta - Cal Borni, on hi 
havia una caseta de burots); fins a la Torre del Fang pel sud (on hi havia un abeurador de 
cavalls); a l’est, el rec Comtal i la via del tren de Madrid-Saragossa-Alacant; i per l’oest, la via 
del tren del nord. La Sagrera era la zona de pas per anar al Vallès i al Maresme. 

La terra era de conreu, i se n’obtenien tota mena de cereals, verdures, hortalisses i fruites que 
consumien els habitants de Barcelona. La industrialització dels segles XVIII i XIX en va fer canviar 
la fesomia. La indústria es reduïa a mitja dotzena de fàbriques de certa importància: Hispano 
Suïssa (Pegaso), Fabra i Coats (La Española), sucursal de la tèxtil de Sant Andreu, Catifes Sert, 
Farinera La Esperanza (Inoxcrom), Nevín (fàbriques de productes químics), una fàbrica de 
sabons, la fàbrica de barrets Valera & Ricci, etcètera. 

Aquesta franja estreta de terreny que era la Sagrera, estava urbanitzada entorn de la 
carretera de Ribes, eix que unia els actuals carrers grans del Clot, la Sagrera i Sant Andreu. La 
població, molt arrelada, d’aquest petit nucli, va rebre els primers immigrants durant els anys 
vint. 

A partir dels anys cinquanta, amb la urbanització de l'avinguda Meridiana, més tard amb la 
desaparició de la Pegaso, i el soterrament de l’estació del nord, es va crear una barrera que 
va separar els barris. 

Les places més importants de la Sagrera són la plaça de Masadas (abans mercat), plaça d’Elx, 
on hi ha l’església parroquial de Crist Rei, i la plaça de l’Assemblea de Catalunya (coneguda 
popularment com “la plaça de les rates”). El carrer més important és, avui, el carrer de la 
Sagrera. 
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3.3 Planejament 
El planejament vigent és el PLA ESPECIAL URBANÍSTIC i DE MILLORA URBANA PER A LA 
REGULACIÓ DELS EQUIPAMENTS UBICATS A L'ILLA DELIMITADA PELS CARRERS DEL CAMP DEL 
FERRO, DE BERENGUER DE PALOU i DEL PARE MANYANET (en endavant PEUMU), aprovat 
definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió celebrada en data 2 d’octubre de 
2009 i publicat en el BOPB en data 27 d’octubre de 2009. 

En el marc de la transformació urbanística de Sant Andreu - La Sagrera i de la construcció de 
les diverses infraestructures ferroviàries, el PEUMU va ser fruit de la necessitat de replantejar-se 
el futur dels equipaments en base a la reordenació de general del sector amb una possible 
assignació d’usos sense condicionar-los al calendari de les obres ferroviàries de la Sagrera. 

El PEUMU qualifica d’Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local 
(clau 7b). Es tracta d’un equipament sanitari-assistencial. 

El PEUMU estableix el tipus d’ordenació segons volumetria específica de configuració flexible 
i els següents paràmetres de l’edificació en l’article 9 de les Normes Urbanístiques del PEUMU: 

 Superfície de sòl: 1.365 m2 
 Ocupació: la de l’edificació existent. 
 Edificabilitat: 1.661 m2st. 
 Regulació de l’edificació: 

Edifici de PB+2P, corresponent a 14,16 metres. 
Manteniment de l’edificació existent, permetent la remunta d’una planta. 

Així mateix, també és d’aplicació la MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA 
GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA EN RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DEL SISTEMA 
D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (en endavant MPGM Equipaments), aprovada definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 12 de desembre de 2023, que té per objecte 
actualitzar la regulació dels sòls qualificats com a sistema d’equipaments comunitaris (clau 7) 
amb vistes d’introduir els canvis produïts per la legislació vigent, l’activitat pública d’acord a 
les noves necessitats i els canvis en les necessitats de la societat.  
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4. DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT. Centre d’Acolliment 

4.1 L’equipament 
Un Centre d’Acolliment és un servei residencial d’estada limitada i transitòria, que té per 
objecte realitzar atenció, observació i el diagnòstic de la situació o el risc de desemparament 
de menors respecte a llurs familiars, per tal d’elaborar la proposta de mesura corresponent, 
quan és impossible o inconvenient realitzar l’estudi en territori. 

El seu objectiu és exercir l’atenció immediata i transitòria dels menors desemparats (de 0 a 18 
anys), analitzar la seva problemàtica i proposar el tipus de mesures aplicables. 

Les seves funcions són: 

- Cedir resposta immediata i transitòria d’acollida a qualsevol menor que es troba en 
una situació d’alt risc i ha de ser separat i distanciat del seu nucli familiar. 

- Fer una observació i un diagnòstic de la situació d’aquests menors atesos i també a les 
seves famílies per tal d’elaborar la corresponent proposta de mesura. 

- Exercir la guarda en funció substitutòria temporal de la família. 

L’objectiu de l’actuació és la reforma de l’edifici existent per a traslladar el Centre d’Acollida 
Llimoners situat a Collserola.  

El motiu del trasllat és que el dels Llimoners, a l’estar situat fora del nucli urbà de la Ciutat de 
Barcelona i no disposar de transport públic, dificulta la realització dels acompanyaments dels 
infants que hi resideixen i de la realització de la seva pròpia activitat diària (desplaçaments a 
l’escola, activitats extraescolars, visites mèdiques, trobades familiars...). Amb la nova 
localització, aquestes dificultats quedaran resoltes. 

 

4.2 Estat actual. Descripció de l’edifici  
L’edifici, de titularitat municipal, és una construcció dels anys 60 d’una superfície construïda 
de 1.139,50 m2. Està composat per dues plantes irregulars (planta baixa i planta primera), un 
petit soterrani destinat a instal·lacions i una coberta plana actualment només transitable pel 
seu manteniment a través del badalot de l’escala. 

L’edifici es troba actualment en desús,  però havia estat un Centre Residencial d' Infantil, en 
el què a la planta baixa s’hi localitzaven les habitacions, gran part de zones comuns com el 
menjador i la sala d’estar i els espais servidors com la cuina, la bugaderia, el rebost... mentre 
que a la planta primera, la meitat de la planta hi ha un seguit d’espais sense ús i a l’altre meitat 
hi ha una gran sala polivalent, els espais de treball com despatxos i sala de reunions. 

Disposa d’un únic accés des del carrer Camp del Ferro, el qual separa el nivell amb l’interior 
de l’equipament mitjançant dos graons (és per tant una entrada no accessible per persones 
amb mobilitat reduïda). 

La volumetria que el caracteritza té a la planta primera unes reculades al costat del carrer 
Camp del Ferro amb les que aconsegueix que els espais que es troben en aquesta zona 
tinguin una orientació sud i a més, molta llum natural a la major part de les estances. 

L’estat general de conservació de l’edifici mostra les senyals de l’ edifici en desús amb algunes 
patologies puntuals (humitats, fissures...) i amb instal·lacions obsoletes. També s’intueix que el 
tipus d’envolupant no respon als requeriments energètics actuals; i es pot observar a través 
d’una inspecció visual, i pel que es desprèn de la informació d’unes cales i estudi estructural 
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que es van realitzar a l’any 2019, que el sostre de la planta 1a es troba molt deteriorat amb 
deficiències greus que fan del tot necessària la seva substitució. 

L’estructura general de l’edifici és una estructura porticada amb llums de 4m, de pilars i bigues 
metàl·liques. 

 

En definitiva, tot i que la construcció existent té una configuració idònia per a acollir el Centre 
d’Acolliment Els Llimoners,  necessita d’una reforma complerta i actualització a normatives 
actuals tant pel que fa a ajustos de distribució, actualització de paraments, d’acabats interiors 
i exteriors, de renovació total  d’instal·lacions, així com d’actuacions estructurals com la de 
refer la coberta.  

 

Documentació gràfica de l’estat actual 

A continuació es mostren les plantes i unes seccions representatives d’estat actual del local 
en l’àmbit d’actuació. 

 

 

Planta soterrani - PS 
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Planta baixa – PB 

 

 
 

 

 

 

Planta Primera – P1 

 

 

 

Espais servidors (cuina, bugaderia, rebost, sala calderes) 

Habitacions 

Espais treballadors (despatxos, administració, arxiu…) 

Zones comuns (sala d’estar, menjador, sala polivalent…) 

Lavabos 

Espais treballadors (despatxos, administració, arxiu…) 

Zones comuns (sala d’estar, menjador, sala polivalent…) 

Lavabos 

Espai sense ús 

ACCÉS

PATI

EMERGÈNCIA 

EMERGÈNCIA 
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Planta Coberta – PC 

 

 

Alçat c/ Camp del Ferro – A1 

 

 

Alçat Pati – A2 
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Alçat façana lateral –AA’ 

 

 

 

 

 

Alçat façana lateral mitgera – BB’ 
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B 

B’ 

C 

C’ 
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Secció – CC’ 

 

 

 

 

5. CONDICIONANTS DE L’ACTUACIÓ 

5.1 Àmbit d’actuació 
La superfície total d’actuació es la de tot l’edifici, es a dir els ≈ 1.139,50 m2 

 

 

I dels espais exteriors immediats, que hauran de resoldre l’accessibilitat a l’edifici a través 
d’una rampa per l’espai exterior i de la reserva d’un espai (indicat a mode orientatiu amb 
color blau al plànol)d’esbarjo per als infants adolescents que hi resideixin.  
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5.2 Abast i definició dels treballs 
L’actuació consisteix en la reforma de l’edifici partint de la base d’un projecte (amb 
documentació parcial) existent del febrer de  2019, de reforma i adequació total, que va ser 
encarregat per part del Consorci de Serveis Socials de Barcelona; amb les següents principals 
actuacions previstes: 

Adequacions per compliment normativa accessibilitat (ascensor, escala, banys...) 

Millora, substitució o reparació de tots els elements de l’envolupant de l’edifici (fusteries 
exteriors, acabats de coberta, aïllaments de façana...) 

Instal·lació de climatització mitjançant terra radiant en tot l’equipament i climatització 
en els espais comuns 

Adequacions per compliment normativa protecció enfront incendis 

Modificació de la distribució interior per adequar-se al servei d’acollida 

Actualització de tots els elements d’acabat interior (verticals i horitzontals) 

 

El projecte proposa 4 actuacions estructurals a l’edifici. 

- 1/ La incorporació d’una segona escala metàl·lica d’evacuació a l’exterior. 
- 2/ El forat i fossat ascensor. 
- 3/ Enderroc parcial de sostre per realitzar la reculada a la façana. 
- 4/ Refer de nou una part del forjat del sostre de plata baixa i de planta primera, forjat 

unidireccional de biguetes autoportants de formigó i el nou format del badalot, sostre 
col·laborant. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 



12  

Detall del projecte per al reforç de la coberta: 

 

A nivell d’instal·lacions, s’ha d’ampliar la instal·lació de climatització a tots els espais del centre 
(actualment el projecte només contempla la climatització dels espais comuns). Caldrà revisar 
la proposta del sistema de climatització ja que la proposta actual és mitjançant terra radiant 
i s’intueix que no serà suficient i caldrà implementar un sistema fred-calor per poder assegurar 
un confort tèrmic en totes les èpoques de l’any. 

També s’instal·laran captadors fotovoltaics a coberta. 

A nivell funcional, organitza els espais de la següent manera: a la planta baixa, tot el programa 
de treball intern, d’atenció al públic, els espais servidors, la cuina, bugaderia, sala d’atenció 
atenció mèdica i un primer mòdul maternal (A) amb 3 habitacions, un menjador i un lavabo 
amb canviador. A la planta primera, s’ubica una sala de reunions i el vestuaris del personal i 
els altres dos mòduls (B i C), cada mòdul està format per dormitoris, despatxos pels educadors, 
un lavabo i un espai d’estar/menjador/office.  

 

Documentació gràfica extreta del projecte de 2019  

Planta baixa – PB 

 

 

 

Espais servidors  

Mòdul maternal (A)  

Treball intern 

Espais d’atenció al públic 
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Planta Primera – P1 

 

 

 

 

Planta Coberta – PC 

 

 

 

 

 

Mòdul (B i C) 

Vestuaris personal  

Sala reunions  
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SECCIONS 

 

 

 

 

Aquest projecte va ser redactat per les arquitectes Lucila Pérez-Elizalde i Sonia Miguel Queralt. 

La informació que es disposa del projecte* del 2019 és: 

- Plànols del projecte (en PDF i editable) de: 

Estat actual 

Enderroc / Obra nova 
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Proposta distribució programa funcional 

Divisions verticals interiors i exteriors 

Revestiments verticals interiors i exteriors 

Revestiments horitzontals. Paviments i cel rasos 

Fusteria i serralleria interior i exterior 

Detalls vestuari  

Detall secció constructiva façana 

Estructura 

Instal·lacions: sanejament, fontaneria, enllumenat, electricitat, climatització, 
calefacció, ventilació, gas, audiovisuals, incendis i accessibilitat. 

- Capítol d’amidaments i pressupost 
 

- Plec de condicions 
 

Es facilita aquesta documentació com a informació complementària del present plec, per tal 
que els interessats a presentar-se a la licitació tinguin la informació per poder preparar la seva 
oferta. 
 

No es disposa de la resta de documentació: memòria, annexes, llicència ambiental, estudi de 
seguretat i salut, certificació energètica i memòria ambiental. 

A més, des de BIMSA s’està posant en marxa la contractació dels següents estudis: 

- Lectura de gas radó 
- Inspecció inicial d’Amiant 
- Aixecament topogràfic 
- Geotècnic 

Que es proporcionaran a l’adjudicatari, un cop estiguin realitzats. 

 

DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR: 

Les propostes del projecte de reforma i adequació del 2019 van ser validades en el seu dia 
pel Consorci de Serveis Socials pel que fa a distribució funcional, proposta acabats, d’ 
instal·lacions i actuacions estructurals a realitzar.  

Tot i això, cal ajustar el projecte per a que: 

1) Es realitzin alguns ajustos funcionals i de revisió d’instal·lacions. 
 

2) Revisió de compliment de normativa actual. 
3) Es completi la documentació del projecte per a que sigui un projecte executiu 

complert. 
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1) Ajustos funcionals i de revisió d’instal·lacions. 

Funcionals. 

Per a que l’edifici compleixi amb els requeriments de Planejament i no alteri la 
volumetria de l’edifici existent, cal integrar la 2a escala d’evacuació a l’interior de 
l’edifici, i eliminar el pati generat en façana; cosa que implicarà una re-configuració 
puntual dels espais interiors 

 

 

 

 

 

 

 

 

També caldrà incorporar una rampa per l’exterior, per a assegurar l’accés adaptat a 
l’edifici, i preveure un espai exterior de mínim esbarjo. 

Instal·lacions. 

Transcorreguts 5 anys del projecte, es considera necessari revisar alguns aspectes com 
són: 

Instal·lació de captadors fotovoltaics a coberta (a treballar amb l’Agencia 
d’Energia de Barcelona) 

Ajustar la proposta de la instal·lació de clima, per a que abasteixin tots els 
espais del centre, no només en els comuns (tenint en compte la situació 
climàtica actual); analitzant el millor sistema de producció i distribució tenint en 
compte les característiques de l’edifici i el seu ús. 

Revisar si cal incorporar altres requeriments municipals específics del Centre 
d’Acolliment (connexió a xarxa municipal IMI, control accessos, intrusió..) 

I el que esdevingui de l’actualització de normatives. 

2)  Revisió de compliment de normativa actual i 3) completar la documentació del projecte 
per a que sigui un projecte executiu complert, del que es pugui licitar l’obra amb els 
requeriments de BIMSA. 

 

L ’abast dels treballs de la licitació és: 

Ajustos programàtics (1) 

Document per CTP (2) 

Complementació i actualització del Projecte, ESS i CE (3) 
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Memòria ambiental (4) 

Llicència ambiental (5) 

Projecte mobiliari 

Direcció d’obra, seguiment de mobiliari, i CEE en fase d’obra 

 

(1) Ajustos programàtics  (veure el punt anterior). 

(2) Document per CTP: 
 
La CTP, és la Conformitat Tècnica del Projecte, equivalent a la “Llicència d’obres i llicència 
d’activitats”. Per a que BIMSA pugui procedir a la seva sol·licitud, serà necessari generar un 
document amb la informació mínima necessària (llistat indicatiu, no limitatiu): 
 

- Memòria (descriptiva, constructiva, d’execució, compliment de normativa) 
- Documentació gràfica (estat actual, enderroc/obra nova, proposta (plantes, seccions 

i alçats ben acotats, instal·lacions principals, accessibilitat, incendis..) 
- Amidaments i pressupost (primera aproximació) 
- Documentació complementaria (Aplicació de normativa, requeriments municipals*: 

separates corresponents que s’escaiguin, per a poder obtenir els informes favorables) 
- Llicència ambiental (5) (“Activitats”) 

*Implicarà realitzar les reunions amb els diferents Responsables Municipals corresponents 
(Agència de l’Energia, Direcció d’Edificis de Serveis Municipals, Llicències, Paisatge Urbà, etc)  

Aquest document s’haurà de generar en paral·lel s’actualitza el projecte, amb l’objectiu de 
sol·licitar la CTP el més aviat possible. 

(3) Complementació i actualització del Projecte, ESS i CE: 
 
S’haurà de completar i actualitzar el projecte de 2019 en diferents sentits: 

- Completar la redacció de la documentació (memòria, annexes, documentació 
gràfica, pressupost, plecs de condicions, documentació complementària,...) per a 
obtenir un Projecte executiu complert, seguint els criteris del Plec de prescripcions 
tècniques per a la redacció de projectes d’edificació – Versió 03 (Maig 2021) incloent 
la memòria ambiental (4) (documents de sostenibilitat, estudi de Seguretat i Salut i 
Certificació Energètica) 
 

- Ajustar la documentació gràfica als canvis introduïts. 
 

- Revisar el projecte per si transcorreguts els 5 anys des de la seva redacció, sigui 
necessària alguna actualització a normativa vigent CTE i altres (per exemple CTE gas 
radó, o les Instruccions tècniques de l’Ajuntament de Barcelona de sostenibilitat, 
cobertes verdes o de perspectiva de gènere) 
 

- Revisar, ajustar i complementar el pressupost del projecte per a que compleixi els 
requeriments per a que l’obra sigui licitable per part de BIMSA. 
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Aquest projecte executiu haurà d’estar redactat segons els plecs de redacció de projectes 
vigents de BIMSA, per això caldrà refer i ampliar les parts del projecte que sigui necessari per 
aquest fet. 

 

6. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

ÚS PREVIST EQUIPAMENT SANITARI-ASSISTENCIAL 

NÚM DE PLANTES Planta Baixa + 1 planta pis 

SUPERFICIE REHABILITAR 1.139,50 m2 

TIPOLOGIA REFORMA 

NIVELL DE PROTECCIÓ  No protegit 

COST MÀXIM OBRES 2.000.000 € (PEC sense IVA)  

 

7. CONCURS 

Es tracta d’un procediment obert a una volta. La normativa, el format de presentació i els 
criteris de valoració s’expliquen el plec de Bases Administratiu d’aquesta licitació. 

A partir de l’adjudicació de la present licitació s’iniciarà la complementació i actualització del 
Projecte validat per drets socials simultàniament amb la redacció de la llicència ambiental. 

 

8. ASPECTES A TENIR EN COMPTE A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE  

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del 
Plec per a la Redacció de Projectes d’Edificació de BIM/SA, relatiu als projectes de 
rehabilitació, així com el Manual d’Estructuració Informàtica. 

L’Ajuntament de Barcelona i BIMSA marcaran i definiran les línies de treball i les solucions 
formals de l’actuació. Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, 
seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés 
de redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa 
actual que li és d’aplicació.  

El projecte inclourà una Memòria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi ambient) que 
s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors. 

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà 
d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els 
ajustos i modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca del projectista redactar les 
corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte. 

Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els RM’s 
(Responsables Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi 
Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a temes com l’accessibilitat, 
la protecció contra incendis, riscos laborals, energia, patrimoni, arqueologia, manteniment, 
etc. Cadascun d’aquests RM’s elaborarà un informe a la fase de Projecte Bàsic que, en el seu 
conjunt, conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP).   
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L’adjudicatari haurà de generar la documentació complementària específica (que inclourà 
les separates segons protocols específics de l’AEB i DSEM) per tal de que els RM’s (Agència 
Energia, DSEM (Direcció de Serveis d’Edificis Municipals) puguin informar com en la Fase de 
Projecte Executiu quan sigui necessari. Aquesta documentació haurà de complir amb els 
criteris establerts als protocols corresponents que es poden trobar a la web de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

Així mateix els projectes hauran de donar compliment a la “Instrucció Tècnica  per a 
l'aplicació de criteris de gènere en els equipaments de titularitat municipal”. Així doncs, els 
projectes hauran de treballar les estratègies de disseny que incorporin la perspectiva de 
gènere que es desenvolupen en diferents àmbits: Flexibilitat i multifuncionalitat; Llegibilitat i 
connectivitat; Accessibilitat i autonomia; Transparència i visibilitat; Connectivitat digital; Espais 
de cura i de lactància; Disseny de lavabos, vestidors i office; Previsió d’espais per a 
estacionament de cotxets, bicicletes i  altres vehicles de mobilitat personal; Espais 
d’emmagatzematge; Espais de trobada i control informal; incorporació d’Elements de joc, 
mobiliari i elements urbans; Il·luminació i visibilitat exterior; que s’expliquen amb més detall en 
el punt 5.3. de la Instrucció.  En el moment d’iniciar el projecte s’analitzaran i acordaran els 
punts que caldrà incorporar dins les possibilitats de cada projecte, tenint en compte els seus 
condicionants i particularitats.  

També es realitzaran les reunions necessàries amb les Entitats interessades i associacions veïnals 
de la zona per a presentar les solucions del projecte. L’adjudicatari generarà, a més, la 
documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es 
realitzin del projecte: power points, resums, esquemes, etc. 

L’execució i despeses lligades a les possibles feines d’aixecament de plànols per a 
complementar la informació gràfica lliurada correrà a càrrec dels redactors. L’adjudicatari 
del present encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de verificar la 
documentació gràfica lliurada. 

El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar 
l’obra. El projecte executiu preveurà el manteniment de l’edifici, especialment pel que fa a 
les accions i als recursos, per tal que l’òrgan o les entitats responsables en prevegin els recursos 
necessaris per a poder-ho dur a terme. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 
favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions que s’hagin de prendre en 
consideració, com resultat dels tràmits d’Aprovació administrativa (exposició pública, etc.). 

  



20  

9. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Fotografies interior edifici: 

          

 

 

 



21  

           

 

 

 



22  

        

 

 

 

 

 



23  

Fotografies exterior edifici: 
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Fotografia coberta: 
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