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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. Objecte del contracte 

L’objecte del present Plec és fixar les clàusules tècniques que han de regir la 
contractació del servei per la redacció del projecte bàsic i executiu, i la posterior 
direcció de les obres de la remodelació de l’aparcament de Can Bruguera. 
 
1.2. Objecte del concurs 

L’objectiu del present concurs és obtenir la millor proposta arquitectònica en base al 
compliment dels criteris i requisits establerts en el present Plec de Clàusules 
Tècniques. 
 
2. DEFINICIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 
2.1. Antecedents 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es troba amb la necessitat de remodelar 
l’aparcament exterior situat a la finca de Can Bruguera per tal d’ampliar-ne el nombre 
de places per a vehicles i crear un equipament verd i integrat a l’entorn. Així doncs, 
el solar ja té l’ús d’aparcament i no es contempla un augment de superfície, pel qual 
la solució adoptada ha de proposar aquest increment de places amb la creació de 
dos nivells. 

Aquesta necessitat deriva de l’objectiu de contribuir a la millora de la mobilitat urbana 
de les persones d’una manera responsable i sostenible, mitjançant una gestió eficient 
I de qualitat amb la intenció d’oferir la millor solució per l’estacionament dels 
ciutadans/clients dins de l’àmbit del municipi de Vilassar de Dalt. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt ha detectat una sèrie de mancances 
en relació a la mobilitat del municipi, les quals han estat recollides a l’Estudi de 
Mobilitat Urbana municipal sobre les quals es vol actuar i donar resposta. Descrivim 
i relacionem a continuació la les mateixes: 

• Reduir la presència de trànsit rodat per la zona de vianants amb la creació de 
diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la 
xarxa viària. 
 

• Millorar la seguretat viària i el civisme entre les persones usuàries dels 
diferents models de transport. 
 

• Gestionar l’oferta i la demanda prioritzant l’estacionament de les persones 
residents i millorar les probabilitat de trobar plaça per a les persones vianants 
i compradores. 
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2.2. Situació 

Vilassar de Dalt es un municipi de Catalunya que pertany a la província de Barcelona 
i que es situa a la comarca del Maresme, a uns 10 km de Mataró (la seva capital) i 
uns 20 Km de Barcelona. El terme municipal limita amb els municipis vallesans de 
Vilanova del Vallès (Nord Oest) i Vallromanes (Oest), i amb els de Òrrius (Nord), de 
Cabrils (Nord Est), Premià de Dalt (Sud Oest) i Vilassar de Mar (Sud Est), del 
Maresme 

Està situat als vessants nord-orientals de la serra de Sant Mateu, un sector de la 
Serralada Litoral que en aquest terme assoleix la màxima altitud al turó d’en Roure 
(448 m). Des d’aquest sector davalla la riera de Vilassar, que al seu pas per la 
població ha estat soterrada. Una carretera local comunica Vilassar de Dalt amb 
Premià de Mar, i diverses vies asfaltades connecten el municipi amb Premià de Dalt 
(per la Cisa), Cabrils i Vilassar de Mar. Als municipis del Vallès s’hi arriba per camins 
de muntanya a partir de les planes de Can Boquet.  

Vilassar de Dalt es,  és un municipi d’aproximadament 9.000 habitants de població, 
un poble mil·lenari del qual en trobem vestigis des de l’any 978. Va anar creixent 
inicialment a l’entorn del seu castell (declarat monument històric d’interès) i la seva 
parròquia entre els segles X i XI.  

Econòmicament ha evolucionat des de una economia de producció agrària, passant 
per una economia de producció industrial, predominantment tèxtil, fins que la crisis 
d’aquest sector als anys 70, va deixar pas a l’actual economia típica d’un sector de 
serveis, impulsada en part per la progressiva urbanització del municipi que ha acollit 
en aquests darrers anys a una població d’origen principalment barceloní que ha 
establert en el municipi la seva 2na residència.  

Totes aquestes etapes han deixat la seva empremta tant en la configuració de la 
trama urbana del municipi com en el mateix centre històric del nucli urbà de Vilassar 
de Dalt, amb edificis o elements arquitectònics propis de cada època, sense que 
constitueixin cap conjunt homogeni però que fan del poble un autèntic mosaic cultural. 

En relació a la seva morfologia urbana, el centre de Vilassar de Dalt està 
principalment format parcel·les de mida mitjana amb cases cos de Pb+1. El municipi, 
tot i que es localitza en un entorn natural, no té gran presència d’espai verd en el seu 
teixit urbà. 

En relació al seu viari i accessibilitat, el municipi s’estructura amb unes vies principals 
d’accés i una xarxa viària local. L’autopista C-32 de Montgat a Palafolls, que fa de 
límit amb Vilassar de Mar, té una sortida per Vilassar-Premià. El centre de la vila està 
format per carrers estrets de pendents pronunciades sense una tipologia clara de 
jerarquies de carrers, de fet els vehicle que volen accedir al centre actualment han 
d’aparcar a la plaça de la Vila o en l’actual aparcament de Can Bruguera. 
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Emplaçament. Font: Institut cartogràfic de Catalunya 
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2.3. Emplaçament 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situació. Font: Institut cartogràfic de Catalunya 
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2.4. Dades urbanístiques 

-Referència cadastral: 6866102DF4966N0001QT 
-Adreça   Carrer Ignasi Iglesias núm. 6 de Vilassar de Dalt 
-Qualificació actual:  Sòl sense edificar 
-Superfície:   2.338m2 
 
Per a la redacció del Projecte, es tindrà en compte la normativa així com les 
ordenances vigents que li puguin ésser d’aplicació. 
 
A continuació s’adjunta el plànol del planejament actual i el plànol del possible 
planejament futur. La proposta de planejament futur planteja l’ampliació de l’actual 
zona d’aparcament (color lila), la introducció d’un espai zona verda (color verd) i la 
creació d’un carrer entre les edificacions veïnes de la finca Can Bruguera i la zona 
d’aparcament. Així doncs, la proposta haurà de ser plantejada tenint en compte tant 
l’estat actual com el probable futur escenari urbà. 
 
           

 
Àmbit actuació – Actual Planejament                   Àmbit actuació – Possible planejament futur 
Font: SSTT Ajuntament 
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2.5. Fitxa cadastral 

2.6. Estat actual 
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2.6.1. Característiques de la parcel·la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
La parcel·la de l’aparcament de Can Bruguera està situada en cantonada entre el 
carrer Ignasi Iglesias i el carrer de la Riera Targa. Aquest últim es diu així perquè per 
sota passa una riera amb les seves canalitzacions; és per això que no es vol que el 
nou aparcament baixi més d’un soterrani. 
 
L’entorn urbà en que se situa té un traçat mixt, posterior al traçat del casc antic, 
situat a pocs metres direcció oest; però anterior als primers eixamples del municipi. 
 
Presenta una forma trapezoidal i consta d’una plataforma de 2.338m2 de superfície. 
Actualment l’aparcament té una capacitat de 71 places de cotxe. 
 
La parcel·la pertany a l’antiga finca de Can Bruguera i queda encerclada en tot el seu 
perímetre per murs. El límit de la façana nord amb el carrer Ignasi Iglesias és un mur 
de formigó d’uns 40 cm d’alçada; el límit de la façana est a carrer Riera Targa és un 
mur de pedra d’entre 40 i 100 cm d’alçada; i el límit sud i oest amb la parcel·la 
colindant és un mur de pedra d’uns 250 cm d’alçada. El paviment de tota la plataforma 
és l’asfalt.  
 
Avui en dia l’accés a l’aparcament es produeix pel carrer Ignasi Iglesias, la façana 
nord, a l’extrem oest i a cota de +121,21m. S’accedeix a peu de carrer i a través d’una 
rampa de baixada s’arriba a la zona de l’aparcament de vehicles. L’aparcament es 
troba a la cota aproximada de +117,27m; la cota del carrer Riera Targa al vèrtex sud 
de la parcel·la. Tot i així l’accés actual es troba a l’extrem oposat. 
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2.6.2. Fotografies de l’estat actual 
 

 

 
Vista 1 

 
Vista 2 

 
Vista 3 
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Vista 4 

 
Vista 5 

 
Vista 6 
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2.6. Condicionants i criteris de l’actuació 
 

2.6.1. Documents previs: estudi de mobilitat i memòria valorada 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt disposa d’un estudi de mobilitat del municipi i d’un 
avantprojecte en qualitat de memòria valorada encarregat a un despatx d’arquitectura 
extern. L’estudi de mobilitat és el document que ha motivat la present licitació, pel 
qual ha d’ésser tingut en compte. A continuació se’n presenta un resum:  
 
L’estratègia de mobilitat del municipi ha de ser: 

- Reduir el trànsit rodat 
- Millorar la connexió del municipi amb la resta de la comarca 
- Millorar la seguretat viària i el civisme 
- Gestionar l’oferta i la demanda prioritzant l’estacionament de residents 

 
Els objectius de la remodelació de l’aparcament de Can Bruguera són: 

- Aprofitar la seva excel·lent localització al perímetre del centre per: 
- Reduir el dèficit d’aparcament residencial detectat al nucli antic 
- Dinamitzar l’activitat econòmica del poble 
- Reduir la circulació de vehicles. 

- Centrar-se en l’usuari 
- Tenint en compte els diferents tipus de persones amb diversitats 

funcionals de qualsevol índole. 
- Pensar en les persones usuàries que hi estacionen majoritàriament 

per fer gestions i compres al centre, anar a treballador i utilitzar el 
transport públic. 

 
L’avantprojecte en qualitat de memòria valorada encarregat a un despatx 
d’arquitectura extern no és vinculant però la proposta que planteja pot resultar de 
referència per veure el caire d’actuació a realitzar.  

 

 
Planta -1; Planta Baixa; Infografia. Font: SSTT de l’Ajuntament 

Realitzat per encàrrec a estudi extern 
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Els principals punts plantejats a l’avantprojecte - memòria valorada (no vinculants ni 
obligatoris per a la proposta a presentar) són els següents: 

- Plataforma inferior en tot el solar 
- Plataforma superior en part del solar (per reduir impacte visual) 
- Rampa de connexió entre plataformes en paral·lel als camí de til·lers interiors 

a la finca de can Bruguera 
- Superfície construïda total 1.400 m2 
- Total places: 150 (actualment 71 places), per tant un increment de 79 places 

 
 

2.6.2. Condicionants i criteris de l’actuació 

 
Condicionants 
 
- Preexistències a considerar/enderrocar: 4 lluminàries, una caseta amb vestuaris i 

regleta elèctrica i la muralla antiga de la Riera de Targa. 
- Topografia accentuada, limitació d’enfonsament degut a la proximitat de la Riera 

de Targa. 
- Actualment l’aparcament serveix també com espai de recorregut que permet unir 

el c/Riera de Traga amb el centre del municipi. En la proposta es vol que aquesta 
funció es mantingui. 

- Cal tenir en compte que els dimecres està el mercat. Es per això que es valorarà 
en la proposta que aquesta opció d’un espai de l’aparcament que tingui diferents 
usos es pugui gestionar. 

 
Requeriments concrets 
 
• Garantir l’accessibilitat universal 

 
1. Garantir l’accés i la utilització de l’espai per a totes les persones, de totes les 

edats, condicions, i diversitats funcionals. 
2. Actualment només es pot accedir pel c/ Ignasi Iglesias, els participants són lliures 

de replantejar el futur accés/ accessos. 
3. Garantir places per mobilitat reduïda 

 
• Incrementar la capacitat de places d’estacionament 

 
4. Incrementar places d’aparcament possiblement amb la creació de 2 nivells 

(actualment 71 places) 
5. Establir una bona relació entre l’increment places i la despesa d’execució 
6. Reducció de l’impacte visual de la proposta. 
7. Garantir punts de càrrega de cotxes elèctrics (avui dia existeixen 4 i aquest hi 

hauran d’estar com a mínim). 
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• Crear un aparcament amb espai verd integrat en l’entorn. 

 
8. Equipament molt integrat en l’entorn i que es vegi com un espai verd dins del 

municipi. 
9. Segons el nou planejament és possible que el nou aparcament pugui créixer en 

vertical i en horitzontal cap a la finca. Per tant es valorarà que la proposta sigui 
flexible i adaptable a aquests possibles escenaris futurs. 

10. Possibilitat de gestió diferenciada, amb clients diferents (ex.: planta soterrani per 
clients permanents i plantes en superfície, per clients esporàdics....) 

 
Els requeriments generals, sense que aquest suposin un llistat limitador: 
 
- Concepte d’aparcament com a centres de serveis a la mobilitat per al seu entorn i 

facilitador de les necessitats d’aquest. 
- Concepte fresc, modern, urbà i de línies simples i pures. 
- Espais versàtils i polivalents que responguin a les actuals i futures necessitats de 

mobilitat de la ciutat. 
- Espais que permetin l’adaptació a nous usos i l’evolució d’aquest en el temps. 
- Màxima flexibilitat dels espais i de la gestió els mateixos. 
- Optimització i homogeneïtzació de la informació necessària a les instal·lacions. 
- Màxima durabilitat de materials i acabats  
- Criteris de disseny que afavoreixin la minimització dels costos d’aplicació i 

manteniment. 
- Ús de la il·luminació per potenciar la identificació i diferenciació dels espais. 
- Serà obligatori seguir els paràmetres de caràcter mediambiental que permeti 

configurar un conjunt modèlic en relació al disseny arquitectònic. 
- Preveure possible planejament futur a l’entorn de can Bruguera en relació a la 

proposta d’implantació de l’aparcament 
- Previsió de construcció d’edifici equipament en plantes superiors atesa la 

qualificació urbanística del solar. 
 
 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt té com a objectiu final rebre diferents propostes 
d’idees que van des de la conceptualització general de l’espai, passant per la 
configuració en concret dels diferents espais i les seves funcions, així com el disseny 
de pintura i acabats, il·luminació i senyalització.  
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2.8. Programa funcional i superfícies útil i construïda 

 
El nou equipament ha de preveure el programa corresponent al d’un aparcament per 
tal de poder assumir els objectius de mobilitat, sostenibilitat i descongestió de la 
circulació rodada en el municipi, així com donar servei a l’oferta d’activitat comercial 
existent en l’entorn del mateix així com aparcament dels transports municipals i/o de 
rodalies. 
 
- El programa funcional actual és bàsicament aparcament a l’aire lliure. 
 
- El programa funcional requerit inclou: 

- Aparcament a l’aire lliure, cobert/semicobert a criteri del concursant 
- Urbanització i espai verd 
- Resta de programa a criteri del concursant 

 
- La superfície construïda mínima proposada és de 1.400 m2 i es facilita a mode 

orientatiu i no limitatiu. 
 

2.9. Import de les obres a realitzar 
 
En base a l’estudi previ encarregat l’òrgan promotor ha determinat que l’import màxim 
del Pressupost d’Execució Material estimat, IVA exclòs, és de 890.000 euros. 
 
La repercussió estimada és de 830 €/m2 construït, de 7.800 €/places totals i de 
14.810 €/plaça de nova creació. 
 
 
 
3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE ES FACILITA ALS LICITADORS 
 
Per la present licitació es posa a disposició dels licitadors la següent documentació: 
 
- Estudi de mobilitat urbana 
- Avantprojecte 
- Planta general 
- Planejament actual i possible nova ordenació futura de l’entorn 
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4. CONTRACTE 
 
L’adjudicatari estarà obligat a la presentació dels següents documents en els terminis 
fixats en el Plec de Clàusules Particulars, i en les fases expressades a continuació, 
a partir de la signatura del contracte. 
 
 
4.1.  FASE PRIMERA: REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 
4.1.1. Prescripcions per a la redacció del projecte 

 
4.1.1.1. Gestió dels Treballs 
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del projecte 
corresponen a l’òrgan de contractació. Per a poder dur a terme les tasques de 
seguiment i revisió, l’adjudicatari facilitarà els treballs en curs als tècnics designats 
per l’Ajuntament quan aquest ho sol·liciti per a les tasques esmentades. 
 
4.1.1.2. Autoria dels treballs 
L’autoria dels treballs recau en l’Adjudicatari. 
 

4.1.1.3. Desenvolupament, seguiment i control dels treballs 
La supervisió i acceptació de la documentació de cadascuna de les fases del projecte, 
per part de l’Ajuntament, és condició obligada perquè l’Adjudicatari pugui 
desenvolupar les següents fases de treball. 
 
4.1.1.4. Normativa aplicable 
Per a la realització del projecte, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent 
que li sigui d’aplicació en el moment de la seva redacció. 
 
4.1.1.5. Verificacions prèvies 
Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els 
replantejaments i les verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” 
les previsions fetes en el projecte en allò que pertoca a punts d’interès o singulars. 
 
4.1.1.6. Assegurament de la qualitat del projecte 
El projectista, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que 
consideri necessàries per tal de garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec 
compleix amb els requisits i les especificacions exigides. El control intern que el 
Projectista ha d’efectuar és independent de la supervisió de l’Òrgan Contractant. Així 
doncs, el Projectista ha d’assegurar-se que la documentació presentada és coherent, 
amb el contingut i format demanat, i lliure d’errades de tota mena. 
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4.1.2. Documentació a lliurar per l’òrgan contractant a l’adjudicatari 

 
A l’inici dels treballs, l’òrgan contractant posarà a disposició de l’Adjudicatari la 
documentació que consideri necessària per a que aquest pugui començar a 
desenvolupar/redactar el Projecte. La qual queda detallada a continuació: 
 
-Aixecament topogràfic 
-Estudi geotècnic 
 
 
4.1.3. Contingut documental del Projecte d’Edificació  

 

L’adjudicatari del contracte estarà obligat a entregar la documentació preceptiva 
legalment de conformitat amb el previst a la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació 
i el Real Decret 314/2006 pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i també, 
especialment els documents recollits als articles 24 i següents del Decret 179/1995 
pel que s’aprova el Reglament d’Activitats, Obres i Serveis, i en qualsevol cas els 
documents descrits a continuació. 
 
Veure Annex 01 amb un índex desenvolupat del contingut documental del projecte 
bàsic i del projecte executiu. A continuació se’n exposa el contingut documental 
resumit. 
 
Contingut del projecte bàsic 

I.  MEMÒRIA 
IN. Índex de la memòria 
MG. Dades generals 
MD. Memòria descriptiva 
MN. Normativa aplicable 
 
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
DG In Índex de la documentació gràfica 
DG U Definició urbanística i d'implantació 
DG A Definició arquitectònica de l'edifici 
DG SI  Seguretat en cas d'incendi 
 
V. PRESSUPOST 
 
VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
 
Contingut del projecte executiu 

I.  MEMÒRIA 
IN. Índex de la memòria 
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MG. Dades generals 
MD. Memòria descriptiva 
MC. Memòria constructiva 
MN. Normativa aplicable 
MA. Annexos a la memòria 
 
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
DG In Índex de la documentació gràfica 
DG U Definició urbanística i d'implantació 
DG A Definició arquitectònica de l'edifici  
DG SI  Seguretat en cas d'incendi 
DG E Sistema estructural 
DG C Sistemes constructius 
DG I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
DG Eq Equipament 
DG Ee Urbanització dels espais exteriors 
DG Ct Construccions i instal·lacions temporals 
 
III. PLEC DE CONDICIONS 
PCA Plec de condicions administratives 
PCT Plec de condicions tècniques particulars 
 
IV. AMIDAMENTS 
 
V. PRESSUPOST 
 
VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
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4.2. FASE SEGONA: DIRECCIÓ D’OBRA 
 
4.2.1. Treballs i tràmits abans d’iniciar l’obra 

a. Documentació per a la tramitació de l’alta de subministrament elèctric provisional 
a l’obra 

 
b. Elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
Aquest document haurà de concretar les previsions de l’Estudi de Seguretat i Salut 
aplicades a l’obra definint i detallant els elements de seguretat que utilitzaran per 
cada empresa que intervindrà a l’obra per tal d’avaluar els riscos de les mesures 
adoptades. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de 
Seguretat i Salut abans de l’inici de les obres i haurà d’estar sempre a disposició de 
la Direcció Facultativa. 
 
c. Elaboració del Pla de Gestió de Residus 
Es concretaran les previsions de l’Estudi de Residus definició i detallant la manera 
en que es durà a terme la gestió dels residus: minimització, separació, instal·lacions 
de tractament, valorització i disposició. Caldrà preveure els espais 
d’emmagatzematge, instal·lacions i definició del destí de les terres sobrants. 
 
d. Documentació particularitzada per cada industrial 
Per a cada subcontractista o industrial s’elaborarà la documentació del projecte 
corresponent. 

 
e. Elaboració de la planificació d’obra 
La planificació de l’obra haurà de servir per a establir les previsions dels terminis, el 
control de costos i la coordinació dels diferents agents i fases de l’obra.. Per tal de 
complir amb els objectius marcats caldrà elaborar els diagrames temporals pertinents 
per possibilitar la visualització dels recorreguts crítics a controlar i per ajustar i 
mantenir l’execució de l’obra en els terminis, el pressupost i la qualitat acordats amb 
l’Ajuntament. 

4.2.2. Seguiment i direcció de les obres 

 
a. Llibre d’ordres / actes de visites i seguiment d’obra 
- Visites i desplaçaments per a dur a terme el seguiment i control efectiu de l’obra. 
- Elaboració i seguiment d’ordres a consignar al Llibre d’Ordres. 
- Coordinació de les visites d’obres amb els altres agents de la direcció facultativa. 
- Reunions de treball amb els altres agents de  la direcció facultativa, els contractistes 

i els industrials. 
- Coordinació dels diferents agents complementaris al procés d’obra (externs a 

l’edificació: paisatge, mobilitat, urbanització, etc.) 
- Coordinació de visites amb les entitats de control de l’obra, en funció dels temps 

d’execució de les partides i capítols a controlar. 
- Seguiment del Llibre d’incidències. 
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- Seguiment i anàlisi de les propostes de contractistes i subcontractistes per acomplir 
amb els control del llibre subcontractació. 

 
b. Elaboració de documentació d’obra 
- Acta de replanteig 
- Confirmació de l’estudi geotècnic 
- Elaboració dels plànols de replanteig 
- Elaboració de plànols d’obra 
- Elaboració d’actes d’obra i apunts al llibre d’ordres 
- Recull i elaboració de documentació de les modificacions derivades d’ajustos i 

canvis durant l’obra que no pressuposin canvis i elaboració de nova documentació 
que difereixi substancialment de l’original. 

- Certificat de l’estat constructiu de l’obra 
- Certificats per a entitats bancàries 
- Certificacions d’obra 
- Actes del llibre d’incidències 
- Acta de liquidació final d’obra 
 
c. Gestions amb entitats de control d’obra 
- Coordinació de visites d’obra amb les empreses de control tècnic (garantia decennal 

obligatòria). 
- Organització de visites coincidents amb els moments favorables a les inspeccions 

en les fases d’excavació, contenció, fonaments i estructura. 
- Coordinació de visites d’obra amb les empreses de control tècnic en els casos 

d’altres tipus de garanties (tancaments estanqueïtat, tèrmiques, acústiques i altres). 
 
4.2.3. Documentació final d’Obra 

En aquesta fase es desenvoluparan els treballs necessaris entre el fi efectiu de les 
obres i el lliurament de l’edifici a l’Ajuntament. 
 
4.2.3.1. Certificat final d’obres 
El Certificat Final d'Obra formarà part de la documentació obligatòria de final de l'obra 
en el que cadascun dels tècnics que hi intervé certificarà: 

 
a. El Director d’obra caldrà que certifiqui que l'edificació haurà estat realitzada sota 

la seva direcció, conforme al Projecte aprovat i la documentació tècnica que el 
complementa, si és el cas, i que l'edificació es troba en condicions de ser utilitzada 
per al seu ús seguint les Instruccions d’ús i manteniment. 

 
b. El Director d’execució d’obra caldrà que certifiqui haver dirigit l'execució material 

de les obres i haver controlat quantitativa i qualitativament la construcció del que 
s'haurà edificat, d'acord amb el Projecte, la documentació tècnica que el 
desenvolupa i les normes de la bona construcció. 
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4.2.3.2. Projecte d’obra executada (Projecte As-Built) 
Aquest document haurà de reflectir el projecte final especificant totes aquelles 
modificacions efectuades en l’obra, amb conformitat amb l’Ajuntament, i fent constar 
la seva compatibilitat amb les condicions aprovades. S’haurà d’elaborar amb el 
mateix detall i escales gràfiques que les utilitzades en el Projecte. 

 
4.2.3.3. Pla d’ús i manteniment 
Elaboració de les instruccions d’ús, manteniment i conservació dels elements comuns 
de tot edifici, tenint especial cura en els seus elements singulars i especials. 
S’establiran les operacions de control i manteniment que caldrà efectuar i se’n fixarà 
la periodicitat de les mateixes. 

 
4.2.3.4. Certificació energètica de l’edifici acabat 
Documentació final de la certificació energètica. En el cas que es produeixin 
modificacions en obra de les condicions amb les quals s’hagi realitzar el Certificat 
d’Eficiència Energètica en fase de projecte, caldrà refer el Certificat Energètica del 
Projecte. 
 
4.2.3.5. Llibre de l’edifici 
a. El quadern de registre de dades inclourà les dades inicials de l’edifici, el registre 

d’incidències i el registre d’operacions de manteniment i reparació. 
b. Documents d’especificacions tècniques, que inclourà la documentació d’obra 

executada, les instruccions d’ús i manteniment amb la seva periodicitat i les 
recomanacions de seguretat i d’actuació en els casos de fuites, incendis, etc. 

c. L’arxiu dels documents que inclourà de forma sistematitzada i endreçada tots els 
documents esmentats que integrin el Llibre. 

 
4.2.3.6. Legalització de les instal·lacions i de l’Activitat  
Un cop finalitzada l’obra, l’adjudicatari haurà redactar el projecte d’activitats i recopilar 
tota la documentació necessària per a l’obtenció de la llicència d’activitat, 
legalitzacions, així com qualsevol tràmit necessari per a la posta en marxa de 
l’activitat. 
 
4.3. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
 
Responsable del contracte per part de l’Òrgan Contractant 
Durant la realització dels treballs, l’equip redactor es mantindrà en contacte amb els 
serveis tècnics de l’òrgan contractant i en concret, amb el responsable del projecte 
per part de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt atenent qualsevol requeriment que se li 
dirigeixi. 
 
Règim de seguiment 
Abans d’iniciar el treball, per cada fase es fixarà el nombre de reunions necessàries 
i es podran sol·licitar altres reunions amb els tècnics especialistes requerits.  
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A les reunions de seguiment caldrà que hi assisteixin  tots els agents implicats i en 
concret, a les reunions on es tractin temes en els quals intervinguin els col·laboradors 
d’instal·lacions, estructures, eficiència energètica o d’altres especialitats designats 
pels tècnics redactors, aquests hauran de ser-hi presents. Les reunions podran ser 
telemàtiques sempre i quan, els serveis tècnics de l’òrgan contractant, així ho estimin 
oportú. 
 
4.4. EXEMPLARS A PRESENTAR 
 
Projecte bàsic 
- Projecte bàsic en format PDF, lliurat de la manera que l’Òrgan Contractant consideri 
convenient. 
La necessitat de lliurament en format editable i en format paper s’acordarà en cada 
cas amb l’Òrgan Contractant: 
- Arxius del projecte en formats editables (dwg, .dxf ó .dgn) degudament indexats. 
- Un (1) joc en paper en format DIN A3, horitzontal i enquadernats. 
 
Projecte d’execució 
- Projecte d’execució en format PDF, lliurat de la manera que l’Òrgan Contractant 
consideri convenient. 
- Arxius del projecte en formats editables (dwg, .dxf ó .dgn) degudament indexats. 
- Quatre (4) jocs en paper en format DIN A3, horitzontal i enquadernats. 
 
Projecte d’obra executada 
-Projecte d’obra executada (as built) en format PDF, signat digitalment. 
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ANNEX 01 - CONTINGUT DOCUMENTAL EXTÈS DEL PROJECTE 
 

CONTINGUT DOCUMENTAL EXTÈS DEL PROJECTE BÀSIC 
 

En gris: si s’escau 
(**) Documentació ja requerida a l’avantprojecte 

 
I.  MEMÒRIA 
IN. Índex de la memòria (**) 
  
MG. Dades generals 
- MG 1 Identificació i objecte del projecte (**)  
- MG 2 Agents del projecte (**) 
- MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 
S’adjuntaran al punt VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
 
MD. Memòria descriptiva 
- MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida (**) 

 
- MD 2 Descripció del projecte (**) 
- MD 2.1 Descripció gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits 
- MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 

d’altres normes  
- MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 
- MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

 
- MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques 

de l’edifici (**) 
- MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici (**) 
- MD 3.2 Seguretat estructural 
- MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi (**) 
- MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat (**) 
- MD 3.5 Salubritat 
- MD 3.6 Protecció contra el soroll 
- MD 3.7 Estalvi d’energia 
- MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 
 
- MD 4 Descripció general dels sistemes 
 
MN. Normativa aplicable 
- MN 1 Edificació 
- Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 
- Normatives d'àmbit autonòmic 
- Normatives d'àmbit local 
- MN 2 Urbanització 
- MN 3 Altres 
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
El projecte bàsic contindrà tants plànols com calguin per a la definició de les característiques 
generals de l’edifici. En els plànols s'indicarà l'escala utilitzada i es considera recomanable 
que continguin escala gràfica. En els plànols s’indicarà el nom del promotor i del projectista. 
 
DG In Índex de la documentació gràfica (**) 
 
DG U Definició urbanística i d'implantació (**) 
- Situació 
- Emplaçament 
- Condicions urbanístiques 
- Urbanització 
 
DG A Definició arquitectònica de l'edifici  (**) 
Definició gràfica, constructiva i dimensional necessària per a la comprensió arquitectònica 
del projecte i la justificació de normatives. En particular, serà la necessària per identificar els 
paràmetres definits i referenciats en l'apartat MD 2.1, MD 2.3 i MD 3.4. 
- Plantes generals: distribució, ús, programa funcional i cotes 
- Alçats i seccions generals 
 
DG SI  Seguretat en cas d'incendi 
Poden ser incorporats en la Documentació Gràfica corresponent a la definició arquitectònica 
de l'edifici (DG A) 
- Intervenció de bombers i evacuació exterior de l'edifici 
- Compartimentació de l'edifici i resistència al foc de l'estructura 
- Evacuació 
- Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi 
 
V. PRESSUPOST (**) 
- Pressupost aproximat 
Valoració aproximada de l'execució material de l'obra projectada per capítols. (Incloent 
l'Estudi de Seguretat i Salut i el de Gestió de Residus) 
 
VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS (*) 
Documents i/o projectes necessaris —identificats en l'apartat MG3 de la Memòria— per a 
l'obtenció de les autoritzacions necessàries per dur-les a terme. 
- Estudi topogràfic 
- Estudi geotècnic 
- Projecte d'Infraestructures comuns de Telecomunicacions 
- Justificació o estudis específics requerits per algun organisme autonòmic, local o altres 

(documentació relativa a la memòria històrica en entorns catalogats, informe de patrimoni, 
estudis arqueològics, etc.) 

- Informe de patologies o informe de l'estat de l'edifici en intervencions en edificis existents 
- Informe de resultats de les mesures de mitjana anual de concentració de radó a l’aire dels 

locals habitables en edificis existents. 
- Altres 
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CONTINGUT DOCUMENTAL EXTÈS DEL PROJECTE EXECUTIU 
 

En gris: si s’escau 
(*) Documentació ja requerida al projecte bàsic 

(**) Documentació ja requerida a l’avantprojecte i el projecte bàsic 
 

I.  MEMÒRIA 
IN. Índex de la memòria (**) 
  
MG. Dades generals 
- MG 1 Identificació i objecte del projecte (**)  
- MG 2 Agents del projecte (**) 
- MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials (*) 
S’adjuntaran al punt VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
 
MD. Memòria descriptiva 
- MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida (**) 

 
- MD 2 Descripció del projecte (**) 
- MD 2.1 Descripció gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits 
- MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 

d’altres normes  
- MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 
- MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

 
- MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques 

de l’edifici (**) 
- MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici (**) 
- MD 3.2 Seguretat estructural (*) 
- MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi (**) 
- MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat (**) 
- MD 3.5 Salubritat (*) 
- MD 3.6 Protecció contra el soroll (*) 
- MD 3.7 Estalvi d’energia (*) 
- MD 3.8 Altres requisits de l’edifici (*) 
 
MC. Memòria constructiva 
- MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

 
- MC 1 Sustentació de l’edifici 
 
- MC 2 Sistema estructural 
- MC 2.1 Fonaments i contenció de terres 
- MC 2.2 Estructura 

 
- MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 

Per a cada punt des de MC 3.1 fins MC 3.7: Descripció de les solucions, Definició de les 
prestacions de cada solució i I’identificació dels punts singulars. 

- MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny 
- MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny 
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- MC 3.3 Façanes 
- MC 3.4 Mitgeres 
- MC 3.5 Cobertes 
- MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior 
- MC 3.7 Escales i rampes exteriors 

 
- MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 
Per a cada punt des de MC 4.1 fins MC 4.4: Descripció de les solucions, Definició de les 
prestacions de cada solució i I’identificació dels punts singulars. 
- MC 4.1 Compartimentació interior vertical 
- MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 
- MC 4.3 Escales i rampes interiors 
- MC 4.4 Locals tècnics i altres recintes específics 

 
- MC 5 Sistema d'acabats 
Definició dels acabats i revestiments que no s'hagin concretat en les solucions constructives 
dels apartats anteriors (MC 3 i MC 4) 
 
- MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
Per a cada punt des de MC 6.1 fins MC 6.14: Normativa d’aplicació, Definició de les 
exigències, Dades de partida, Prestacions, Disseny i Dimensionat. 
- MC 6.1 Sistemes de transport 
- MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus (instal·lació i/o sistema de tractament) 
- MC 6.3 Instal·lacions d'aigua 
- MC 6.4 Evacuació d'aigües 
- MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques 
- MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 
- MC 6.7 Instal·lacions de protecció contra el radó 
- MC 6.8 Subministrament de combustible 
- MC 6.9 Instal·lacions elèctriques 
- MC 6.10 Instal·lacions d'il·luminació 
- MC 6.11 Telecomunicacions 
- MC 6.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 
- MC 6.13 Sistemes de protecció contra el llamp 
- MC 6.14 Altres 

 
- MC 7 Equipament 
 
- MC 8 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici 
- MC 8.1 Treballs previs, moviment de terres i adequació del terreny 
- MC 8.2 Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals 
- MC 8.3 Elements de tancament i protecció 
- MC 8.4 Vials i zones d'aparcament 
- MC 8.5 Zones d'estada, de jocs i altres 
- MC 8.6 Instal·lacions i serveis 
- MC 8.7 Jardineria 
- MC 8.8 Mobiliari urbà i elements d'urbanització 
- MC 9 Altres: Construccions i instal·lacions temporals 
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MN. Normativa aplicable (*) 
- MN 1 Edificació 
- Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 
- Normatives d'àmbit autonòmic 
- Normatives d'àmbit local 
- MN 2 Urbanització 
- MN 3 Altres 
 
MA. Annexos a la memòria 
- MA HR Justificació del compliment “HR Protecció contra el soroll” 
- MA HE 0 Justificació del compliment “HE 0 Limitació del consum energètic”  
- MA HE 1 Justificació del compliment “HE 1 Condicions per al control de la demanda 

energètica” de l'edifici  
- MA UM Instruccions d'ús i manteniment 
- MA CN Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment 

d'algun organisme. 
- MA MC.2 Càlculs d'estructura. Complementa l'apartat MC 2 de la Memòria Constructiva. 
- MA MC.6 Càlculs d'instal·lacions Complementa l'apartat MC 6 Memòria Constructiva. 
- Altres 
 
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
DG In Índex de la documentació gràfica (**) 
 
DG U Definició urbanística i d'implantació (**) 
- Situació 
- Emplaçament 
- Condicions urbanístiques 
- Urbanització 
 
DG A Definició arquitectònica de l'edifici  (**) 
Definició gràfica, constructiva i dimensional necessària per a la comprensió arquitectònica 
del projecte i la justificació de normatives. En particular, serà la necessària per identificar els 
paràmetres definits i referenciats en l'apartat MD 2.1, MD 2.3 i MD 3.4. 
- Plantes generals: distribució, ús, programa funcional i cotes 
- Alçats i seccions generals 
 
DG SI  Seguretat en cas d'incendi (*) 
Poden ser incorporats en la Documentació Gràfica corresponent a la definició arquitectònica 
de l'edifici (DG A) 
- Intervenció de bombers i evacuació exterior de l'edifici 
- Compartimentació de l'edifici i resistència al foc de l'estructura 
- Evacuació 
- Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi 
 
DG E Sistema estructural 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades del sistema 
estructural en plantes i seccions segons es consideri necessari. Hauran de ser prou precisos 
per a l'exacta realització de l'obra 
- Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
- Fonamentació i contenció de terres 



 

 
Plaça de la Vila, 1; 08339 · Vilassar de Dalt 

Tel. 93 753 98 00 · www.vilassardedalt.cat · oac@vilassardedalt.cat                29 

- Estructura 
 
DG C Sistemes constructius 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions constructives organitzades en 
seccions complementades amb detalls constructius dels punts singulars. 
- Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 
- Sistemes de compartimentació i acabats interiors 
- Compartimentació vertical interior 
- Compartimentació horitzontal interior 
 
DG I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades, esquemes generals 
explicatius del seu funcionament, en plantes, seccions i detalls, si s’escau, amb les cotes 
necessàries i la simbologia utilitzada. 
- Sistemes de transport. Ascensors i altres 
- Recollida, evacuació i tractament de residus 
- Instal·lació de subministrament d’aigua 
- Instal·lació solar tèrmica per a la producció d’ACS sanitària 
- Evacuació d'aigües 
- Instal·lacions tèrmiques  
- Sistemes de ventilació (no vinculats a les instal·lacions tèrmiques) 
- Instal·lacions de protecció contra l’exposició al radó 
- Subministrament de combustible 
- Instal·lacions elèctriques 
- Telecomunicacions 
- Instal·lacions de protecció contra incendi 
- Instal·lacions de protecció contra el llamp 

 
DG Eq Equipament 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades. 
 
DG Ee Urbanització dels espais exteriors 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades. 
 
DG Ct Construccions i instal·lacions temporals 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades. 
 
III. PLEC DE CONDICIONS 
PCA Plec de condicions administratives 
- Disposicions generals, facultatives i econòmiques  
 
PCT Plec de condicions tècniques particulars 
- Prescripcions sobre els materials:  
- Prescripcions pel que fa a l'execució de les unitats d'obra: 
- Prescripcions sobre verificacions de l'edifici acabat: 
 
IV. AMIDAMENTS 
Desenvolupament per partides, agrupades en capítols. 
 
V. PRESSUPOST (**) 
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- Pressupost 
Quadre de preus agrupat per capítols. Resum per capítols amb expressió del valor final 
d'execució (PEM i contracta en el cas d’obra pública).Inclou el Pressupost de l'estudi de 
seguretat i salut, el de Gestió de residus i el de control de qualitat. 
 
VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS (*) 
Documents i/o projectes necessaris —identificats en l'apartat MG3 de la Memòria— per a la 
completa definició de les obres a executar i, quan s’escaigui, per a l'obtenció de les 
autoritzacions necessàries per dur-les a terme. 
- Estudi geotècnic 
- Pla de control de qualitat 
- Instruccions d’ús i manteniment 
- Estudi de seguretat i salut 
- Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
- Certificació energètica (registre en fase projecte a l’ICAEN) 
- Pla de control de qualitat  
- Estudi topogràfic 
- Projecte de Infraestructures comunes de Telecomunicacions (si s’escau) 
- Justificació o estudis específics requerits per algun Organisme autonòmic, local o altres 

(Documentació relativa a la memòria històrica en entorns catalogats, Informe de Patrimoni, 
Estudis arqueològics, etc.) 

- Informe de patologies o informe de l‘estat de l’edifici en intervencions en edificis existents 
- Informe de resultats de les mesures de la mitjana anual de concentració de radó a l’aire dels 

locals habitables en edificis existents.  
- Altres (projecte d’enderroc, serveis afectats, construccions i instal·lacions provisionals, 

bastides, estintolaments…) 
 

 
 
L’arquitecte, 
Jose Fernández Rodríguez 
 


