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ORDRE D'ESTUDI PC-CPL-23123 
 

 
Ordenació d'accessos i rotonda a la C-12 al PK 108+900. 
Llardecans 
 
 

L'objecte de la present ordre d'estudi és la redacció del projecte constructiu per l’execució d’una 

rotonda a la carretera C-12 al PK 108+900 i l'ordenació de tots els accessos a Llardecans des 

de la C-12. Millorant així la seguretat en aquest tram de carretera i l’accés al nucli de Llardecans. 

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Millora puntual 

Subclasse d'obra Rotonda 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

C-12 108+000 109+000 

 

 

Longitud aproximada 1,00 km 

Municipis afectats Llardecans 

Comarques Segrià 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 650.000  € 

Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

  

Termini de redacció 9 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària No 

  

Responsable del seguiment del projecte Lluis Lacruz Allué 

  



 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

S’estudiarà i desenvoluparà a nivell de projecte constructiu la construcció d’una rotonda 

interurbana a la carretera C-12 al PK 108+900 amb confluència amb el carrer Flix. S’aprofitarà la 

ubicació de l’actual rotonda partida en aquest punt.  

S’incorporà il·luminació a la rotonda. 

S’estudiarà la eliminació de girs a esquerres en els altres dos accessos, els quals actualment 

també són rotondes partides, ubicats en el PK 108+100 i en el PK 108+370, donant connexió a 

través de camins existents o nous camins paral·lels a la carretera. 

S’incorporarà al projecte la millora del ferm del carrer Flix. 

 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

Paràmetres de disseny de la rotonda: 

- 52 metres de diàmetre de línia blanca exterior 

- 8 m de calçada anular de línia a línia 

- 0,5 m de voral interior 

- 1 m de voral exterior 

 

Els condicionants a tenir en compte seran els següents: 

- La intersecció actual també és un punt de confluència de diferents serveis que s’hauran 

de tenir en compte per si és necessària la seva afecció i restitució. 

- Els paràmetres de traçat que es fixin en el projecte hauran de ser tals que permetin els 

girs dels diferents vehicles tipus a la velocitat de projecte, d'acord amb la instrucció 3.1-

I.C. de traçat i amb la Instrucció de Rotondes de la Direcció General d’Infraestructures 

de Mobilitat (DGIM). 

- Les illetes deflectores que resultin de la implantació de la rotonda seran de formigó i 

també aniran encintades per una vorada remuntable pintada en colors vermell i blanc 

amb pintura amb microesferes de vidre. La superfície d’aquestes illetes haurà de ser el 

suficientment gran com per permetre col·locar la senyalització vertical sense risc que 

pugui ser tocada fàcilment pels vehicles i pintada de color verd. 

- La senyalització horitzontal i vertical es farà d'acord amb la normativa respectiva (8.1-

I.C. i 8.2-I.C.), i els senyals d'orientació es col·locaran d'acord amb el "Manual de 

senyalització d'orientació" de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. 

 

 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

- Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 



 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

- Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

- Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

- Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

- Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

- Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

- Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 

 

Vist i plau, 

Pedro Malavia Cuevas 

Subdirector general de Projectes i Obres 

 

Signat electrònicament 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament 

 


