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CAPITOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Clàusula 1. Objecte del contracte 

 

Constitueix l’objecte del contracte l’execució de l’obra definida en el projecte “REPARACIÓ I MILLORA DEL 

PONT A VALLS DE TORROELLA”, aprovat per acord de la Junta de Govern local de data 11/10/2022. 

 

Aquestes obres consisteixen: 
- Actuacions a la part metàl·lica. 

Tractament anticorrosiu. Aquesta actuació requereix la neteja de l’òxid amb raig de sorra de silicats d’alumini a pressió i el 

posterior passivat i pintat, d’acord amb el sistema de pintura escollit. 

 

- Actuacions en reparació mamposteria 

1.neteja de vegetació 

2. neteja de parament per eliminar parts soltes 

3. repàs junts punxó 6,0 cm 

4. sorrejat eliminació eflorescències a les fissures 

5. segellat fissures 

6. rejuntat amb morter de calç/ciment sense retracció. 

 

- Voladís 

1.retirada/demolició vorera per trams 

2. assegurar estat estructura metàl·lica per trams, feines d’adequació i pintat 

3. execució de vorera amb encadellat ceràmic de color a decidir per la do 

4. col·locació de malla electrosoldada me 15x15 d 5-5 b500 i formigonat capa de compressió de 5 cm per trams hl-

25/b/10/xc2 amb estintolament inferior 

5. acabat superficial amb slurry antilliscant color a decidir do 

6. neteja, passivat i pintat de voladís, barana i pals de lluminària 

7. col·locació de barrera de protecció/pilones 

 

Integren el contracte, el present Plec de clàusules administratives i el Projecte Tècnic. En cas que existeixi 

contradicció entre el contingut de les clàusules tècniques i el d'aquest plec de clàusules administratives, prevaldrà 

el d'aquest darrer. També tenen caràcter contractual el Programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació, els 

quadres de preus i el document en què es formalitzi el contracte. 

 

L’obra s’executarà amb estricta subjecció al projecte aprovat, a les clàusules d'aquest plec i seguint les 

instruccions que en la seva interpretació donin els facultatius directors de l'obra al contractista. 

 

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es derivi del compliment o 

incompliment contractual i a l'efecte s’obliga a tenir contractada l'assegurança corresponent. 

 

En aquesta contractació no es farà un divisió en lots, atès que és necessari, per a la correcta gestió de les obres, que sigui 

una única empresa la que gestioni l’obra. La divisió en lots i la possibilitat d’adjudicar a diferents empreses la gestió de 

diferents parts del contracte, complicaria la seva execució i afectaria directament al seu nivell d’eficàcia i eficiència, i 

també al seu seguiment.  

 

Clàusula 2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

 

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el projecte “REPARACIÓ 

I MILLORA DEL PONT A VALLS DE TORROELLA” aprovat per Ple de l’Ajuntament de data 29/02/2024, i el que 

es vol aconseguir és fer un manteniment integral del pont per evitar el seu deteriorament i també millorar la seguretat de 

les persones que el fan servir. 

 

Clàusula 3. Règim jurídic del contracte  

 

D’acord amb el que disposa l’article 13 del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 

de 26 de febrer de 2014, es tipifica el present contracte com un contracte administratiu d’obres. 
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El contracte es regeix per aquest plec de clàusules administratives (PCAP) i pel projecte d’obres, les clàusules dels quals 

es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública 

continguda, principalment, en les disposicions següents:  

 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  

 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  

 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  

 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

 

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga 

la Directiva 95/79/CE. 

 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la 

seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.  

 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret 

privat.  

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en 

formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no 

eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

 

Clàusula 4. Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del vocabulari comú de Contractes Codi 

CPV (vocabulari comú de contractes públics)  

 

Aquest contracte li correspondrà les següents codificacions d’acord al Reglament 213/2008 de la Comissió de 28 de 

novembre de 2008 que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i Consell, CPV 45221119-9 Treballs 

de renovació de ponts. 

 

La codificació corresponent de la classificació estadística de productes per activitats (CPA), es 42.13.20, Treballs de 

construcció de ponts i tunels d’acord al Reglament 202/2002 de la Comissió de 19 de desembre de 2001 que modifica el 

Reglament 2693/93 del Consell relatiu a la classificació estadística de productes per activitats en la Comunitat Econòmica 

Europea. 

 

Clàusula  5. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte 

 

Pressupost execució material 73.994,26 € 

Despeses generals 13 % 9.619,25 € 

Benefici Industrial 6% 4.439,66 € 

Pressupost d’execució per contracte 88.053,17 € 

IVA 21% 18.491,17 € 

Pressupost execució per contracta IVA inclòs 106.544,34 € 

 

 

Pressupost base de licitació  

(sense IVA) 

IVA del 21% Pressupost base licitació 

(inclou IVA del 21%) 

Valor estimat (sense 

IVA) 
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El desglòs del pressupost base de licitació queda detallat en el projecte de l’obra, el qual es publica, formant part integrant 

de la licitació. L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació. Si el preu ofertat per 

l’empresa licitadora supera el pressupost base de licitació l’oferta serà íntegrament rebutjada. 

 

S'entendrà que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris es posarà el preu del contracte sense IVA i s’indicarà a 

part l’Import del Valor Afegit que serà repercutit com a partida independent (art. 102.1 de la LCSP). En cas de no figurar 

desglossat, s’entendrà que la quantitat consignada no inclou l’import de l’IVA. 

 

La despesa derivada d’aquest contracte s’aplicarà a la partida 454-619 del pressupost de la corporació de l’any 2023, en la 

qual existeix crèdit suficient per atendre la despesa. 

 

El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost sobre el Valor Afegit, que 

haurà de figurar de forma diferenciada. En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i 

cànons de qualsevol índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir conforme 

la normativa vigent i el Plec de Condicions i documentació annexa. El preu de contracte no serà objecte de revisió. 

 

Clàusula  6. Termini d’execució 

 

El termini d’execució del contracte serà de 3 mesos, comptats des del dia hàbil següent al d’inici d’obres recollit a l’acta 

de comprovació del replanteig o el que proposi l’adjudicatari si fos menor i hagués estat acceptat per l’òrgan de 

contractació.  

 

Els licitadors podran oferir la reducció del termini del contracte, la qual es valorarà en la fase de licitació de l’obra. 
 
En aquest sentit, cal apuntar que les millores que l’entitat adjudicatària ofereixi, s’hauran d’executar dins el termini 

d’obres presentat, i s’hauran d’executar d’acord amb el calendari que fixi la direcció de les obres. 

 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treballs, amb 

els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran part integrants del contracte als efectes de la seva 

exigibilitat. 

 

El contractista haurà d’ajustar l’execució de les obres a la normativa que li sigui d’aplicació i als requeriments derivats de 

l’Ajuntament, quan s’escaigui. 

 

Clàusula  7. Despeses 

 

Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses causades per la licitació del contracte, i en concret, el 

pagament dels anuncis de licitació i adjudicació, fins i tot, els publicats amb tarifa d’urgència. L’Ajuntament de Sant 

Mateu de Bages, fixa en set-cents euros (700 €) l’import màxim que en concepte de pagament d’anuncis haurà de 

satisfer a l’Ajuntament l’adjudicatari. 

 

L’adjudicatari es farà càrrec, si escau, del dipòsit de garantia per a l’execució d’obres davant de qualsevol 

organisme oficial o companyia de serveis que així ho requereixi. 

 

L’adjudicatari assumirà l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra; el corresponent al model 

municipal i, si escau, el corresponent a altres administracions implicades. 

 

També es farà càrrec de les despeses derivades del tancament de l’obra.  

 

Clàusula  8. Jurisdicció competent 

 

El present contracte té naturalesa administrativa i les parts quedaran sotmeses expressament a la legislació de 

contractes del sector públic i les seves disposicions de desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran la resta de 

normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 

88.053,17 18.491,17 88.053,17 106.544,34 
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L’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar aquest contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu 

compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 

 

La interpretació s’haurà de fer conforme als principis i criteris que determina el dret comunitari, en concret la Directiva 

2014/24/UE de contractació pública. 

 

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest contracte seran 

resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament 

executius. En contra d’ells, tindrà lloc el recurs de reposició i el contenciós administratiu, de conformitat amb el que 

disposa la normativa d’aplicació. 

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es 

plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 

 

Clàusula  9. Identificació d’òrgans. 

 

En compliment de la  disposició addicional 33a del TRLCSP, cal identificar com a òrgan administratiu amb 

competències en matèria de comptabilitat pública, la Intervenció municipal, i com a òrgan de contractació, la Junta 

de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages. 

 

CAPITOL II 

PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

 

Clàusula  10. Procediment d’adjudicació 

 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinari, no està subjecta a regulació harmonitzada i no és susceptible de 

recurs especial en matèria de contractació, es dura a terme mitjançant procediment obert simplificat i 

l’adjudicació, amb varis criteris d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de 

la LCSP. 

 
Clàusula  11. Capacitat i requisits dels licitadores 

 

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o 

jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 

 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP 

 

- No estar incloses en cap prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per 

qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 

 

- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en aquest plec 

 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la 

prestació que constitueixi l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals 

 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa determinats requisits relatius 

a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el 

procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data 

final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. 

 

Atès que la forma d'adjudicació del contracte serà per procediment obert simplificat i d’acord amb allò que 

estableix l’article 159 de la LCSP que regula aquest procediment, les empreses licitadores han d’estar inscrites en 

el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 

sector públic, en la data final de presentació d’ofertes. A aquest efecte també es considera admissible la proposició 

de l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre 
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juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la 

data final de presentació de les ofertes. L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de 

l’acusament de rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració responsable d’haver 

aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena. 

 

1. L’acreditació de la capacitat d’obrar i personalitat dels licitadors es realitzarà de la següent forma: 

 

La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció 

en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (RELI) o bé que presentin la sol·licitud 

d’inscripció al RELI o al ROLECE. 

 

2. Disposar de la solvència següent: 

 

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de solvència exigits per contractar amb l'Administració serà 

la data de finalització de la presentació d’ofertes. 

 

El licitador haurà de complir i acreditar les següents condicions: 

 

a) Solvència econòmica i financera: 

 

Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import mínim de 

300.000,00 €. 

 

La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el “Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado (ROLECE)” acreditarà, a tenor d’allò en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions 

d’aptitud de l’empresari quant a la seva solvència econòmica i financera. 

 

b) Solvència professional o tècnica: 

 

Experiència empresarial: haver executat com a mínim 2 obres de característiques similars a l’objecte de la licitació, 

executades en el curs dels últims cinc anys, per un import igual o superior al d’aquesta licitació. 

 

c) Empresa de nova creació: 

 

En els contractes amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, 

entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar per un o 

diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a f) de l’article 88.1 de la LCSP, sense que en cap cas sigui 

aplicable el que estableix la lletra a) (experiència empresarial-relació d’obres), relatiu a l’execució d’un nombre 

determinat d’obres, com a mínim l’equip tècnic haurà d’estar integrat per un cap d’obra i encarregat i s’haurà de designar 

com a cap d’obra a un tècnic amb formació específica en la matèria a nivell de diplomatura tècnica, o qualificació 

assimilada en altres estats i que sigui homologada en el nostre Estat, amb competència suficient per desenvolupar les 

tasques que li són pròpies, segons el projecte i prescripcions tècniques de la licitació (a títol d’exemple, arquitecte, 

enginyer, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer tècnic d’edificació, etc.). 

 

d) Classificació empresarial: 

 

Segons l’article 77 de la LCSP,  la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà 

acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s, subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen: 

 

Grup Subgrup Categoria 

B 4 1 

 

Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, s’hauran de comprometre, mitjançant una declaració responsable 

on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients per a 

l’execució del contracte, a mantenir durant l’execució de l’obra, sense cost addicional per l’ajuntament. Aquest 

compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se 

les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
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e) Altres consideracions 

 

De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència i mitjans d’altres 

entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que durant 

tota la durada de l’execució del contracte, disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans i que l’entitat a la que es 

recorri no està incursa en una prohibició de contractar. Tanmateix, respecte als títols d’estudis i professionals o a 

l’experiència professional, només es podrà recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquests executessin la part de 

l’objecte del contracte per al que es requereixin dites capacitats. 

 

Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà dels recursos necessaris 

mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de dites entitats. Aquest compromís es presentarà pel 

licitador que hagués presentat la millor oferta, previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a 

l’apartat 2 de l’article 150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 140 de la LCSP. 

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, 

de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subcontractar, ha d’indicar aquesta 

circumstància en la declaració responsable i presentar altre declaració separat per cadascuna de les empreses a la capacitat 

de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat abans de l’inici de l’obra. 

 

En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, serà necessari que el licitador i les 

entitats a les que recorri signin solidàriament que es fan responsables de l’execució del contracte, i que acreditin 

individualment la solvència que aporten. 

 

Clàusula 12. Perfil del contractant 

 

El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya:  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451942?categoria=0 

 

Clàusula  13.  Mitjans de comunicació electrònics 

 

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les 

notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 

 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements 

essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per 

exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

 

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte 

s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els 

avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons 

mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas 

que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en 

l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En 

l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb 

contrasenya. 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte 

objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els 

terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els 

terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes 

computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

 

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les 

empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451942?categoria=0
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del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web 

del perfil del contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 

Generalitat: 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451942?categoria=0 

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de 

qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. Així mateix, determinades comunicacions que 

s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 

realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la 

integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 

licitació, com al contracte. A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 

l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores 

amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió 

d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 

 

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició una “guia del licitador”. 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada 

basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 

910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els 

serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 

1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a 

la signatura de la declaració i de l’oferta.  

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea 

d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, 

esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat 

membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

Clàusula  14. Termini de presentació de les proposicions 

 

El termini per a la presentació d’ofertes serà de 20 dies naturals més 14 hores, a comptar des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.  

 

En el cas que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins al dia hàbils següent. La presentació de proposicions es 

podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, excepte l’últim dia del termini en el que la presentació 

d’ofertes es podrà tramitar fins a les 14:00 h. La data final de presentació d’ofertes serà detallada en el perfil del 

contractant. 

 

Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses. 

 

La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini assenyalat anteriorment, a través del 

perfil del contractant fent ús del sobre digital 2.0 a través del perfil del contractant en l’espai destinat a aquesta licitació: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451942?categoria=0 
 

Per obtenir més informació sobre el Sobre Digital 2.0 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb d’altres 

si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-

admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 
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Clàusula 15. Presentació de documentació i de proposicions 

 

El termini per presentar ofertes en aquesta licitació finalitza el dia que s’assenyali en l’anunci a les 14:00:00 hores, de 

manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran 

extemporànies. 

 

Els licitadors hauran d'indicar quins documents o dades dels inclosos en les ofertes tenen la consideració de confidencials, 

sense que resultin admissibles les declaracions genèriques de confidencialitat de tots els documents o dades de l'oferta. La 

condició de confidencial haurà de reflectir clarament (sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma clarament 

identificable) en el propi document que tingui aquesta condició, assenyalant a més els motius que justifiquen aquesta 

consideració. No es consideraran confidencials documents que no hagin estat expressament qualificats com a tals pels 

licitadors. 

 

Les empreses licitadores, quan així faci constar ens han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en un 

TRES SOBRES, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital 

accessible a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1087803?categoria=0 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un 

formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest 

formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, 

que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les 

mateixes que les que designin en la declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

mitjançant l’e-NOTUM. 

 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que es 

conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través 

de l’eina de Sobre Digital. 

 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de 

preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses 

licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula 

clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 

moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza 

mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància 

de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun 

d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 

introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de 

l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre digital per introduir les seves paraules clau en el moment 

que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta i, 

mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada 

finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan 

de contractació o de l’eina de licitació electrònica. 

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es 

trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de 

la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, 

atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 

necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
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durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 

de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, es farà la 

presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 

documentació tramesa. 

 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades; sí és 

possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més 

ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes 

ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de 

contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 

 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de 

“Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 

(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari). 

 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament de les ofertes 

mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la 

documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la 

seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un 

termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà 

que l’oferta ha estat retirada.  

 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir 

totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la 

importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal 

de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les 

ofertes trameses en dues fases. 

 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en 

cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, 

és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves 

ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui 

afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, 

les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la 

impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 

imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic 

electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels 

documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per 

tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de 

la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. 

Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a 

través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 

empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de 

presentació. 

 

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les 

ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense 

utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius 

resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
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Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de 

“Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 

(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 

 

Els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma 

oficial al català i/o al castellà. 

 

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació informació 

addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què 

finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs 

del termini de presentació de les proposicions. 

 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar 

aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” de 

l’espai virtual de la licitació. Aquestes “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler 

d’avisos, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan (https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/1087803?categoria=0 

 

 

 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l’empresa 

licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la 

mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 

públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE 

amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes 

dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 

 

No es podrà subscriure cap proposició en participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet 

individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La infracció del que s’assenyala en aquest 

paràgraf donarà lloc a la no admissió de totes les proposicions que hagi presentat. 

 

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per l’Administració en 

aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable de l’activitat de tractament amb la 

finalitat o les finalitats identificades en l’apartat següent, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades 

de caràcter personal dels licitadors: 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS 

LICITADORS 

 

Denominació de l’activitat de tractament: 

Responsable del tractament de les dades personals: Ajuntament de Sant Mateu de Bages 

Finalitat: Contractació 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la 

supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. També us podeu oposar al tractament d’acord amb 

la normativa vigent. Procediment per exercir els vostres drets a https://seu-

e.cat/ca/web/santmateudebages/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/13808568?p_auth=T42Nnpt9 

Informació addicional: www.santmateudebages.cat 

 

Clàusula 16. Contingut de les proposicions 

 

Les proposicions contindran la documentació següent: 

 

• Sobre núm. 1, contindrà la documentació administrativa enumerada a la clàusula 17 d’aquest plec. 

• Sobre núm. 2, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 18 d’aquest plec, la qual correspon 

als elements a valorar mitjançant judici de valor. 

• Sobre núm. 3, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 19 d’aquest plec, la qual correspon a 

l’oferta econòmica, l’ampliació del termini de garantia de l’obra i la reducció del termini d’execució de 

l’obra, i millores econòmiques a valorar de manera automàtica. 

 

Clàusula 17. Sobre número 1. Documentació administrativa 

 

Contindrà la documentació següent: 

 

Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, (ANNEX I) la qual s’adjunta com a annex 

a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual declaren el següent: 

 

-Que la societat està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu objecte social, es pot presentar a la 

licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable té la deguda representació per presentar 

la proposició i la declaració; 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els 

requisits mínims exigits en aquest plec; 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 

- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat; 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 

 

Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les 

notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, addicionalment, els números de telèfon 

mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.  

 

Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona 

autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 

posades a disposició. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió temporal si 

resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració responsable. A més de la declaració 

responsable, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en 

cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que 

estableix l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i s’ha de 

pronunciar sobre l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans. 
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Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable que se sotmeten als jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al 

seu fur propi. 

 

En la mateixa declaració responsable s’ha de fer constar el compromís d’adscriure a l’execució del contracte 

determinats mitjans materials o personals, quan es requereixi. 

 

L’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta que ha obtingut la 

millor puntuació haurà d’aportar la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest 

plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que 

presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan 

consideri que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui 

necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita 

en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base 

de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els 

documents justificatius o cap altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 

 

Les empreses licitadores han d’estar inscrites en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses 

classificades del sector públic, en la data final de presentació d’ofertes. A aquest efecte també es considera 

admissible la proposició de l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el 

corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que aquesta sol·licitud sigui 

de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc 

mitjançant l’aportació de l’acusament de rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una 

declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena. 

 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de 

presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 

LCSP. 

 

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la 

proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida.  

 

Clàusula 18. Sobre número 2. Documentació per valorar mitjançant judici de valor 

 

Els licitadors presentaran  4 (quatre) documents en aquest sobre (aquests documents hauran d’estar signats pel 

licitador) Total 25 punts, repartits segons els següent desglossat: 

 

1. Coneixement de l’obra i planificació i procés d’execució de l’obra. Els licitadors presentaran una 

memòria sobre el coneixement de l’obra i també descriuran els procediments i mitjans que 

l’adjudicatari preveu utilitzar durant les obres. Caldrà que els licitadors presentin una planificació de 

l’execució que garanteixi i justifiqui l’acompliment del termini d’obra previst. Es valorarà la proposta 

de com treballar en els voladius i en la part de sota el pont. S’haurà d’incloure un diagrama de 

planificació de les obres (aquest diagrama es referenciarà a 3 mesos, en cap cas es farà esment de la 

possible reducció de termini que s’inclogui en el sobre número 3). (de 0 a 7 punts)  

2. Mesures per minimitzar els inconvenients d’accessibilitat per als veïns en el transcurs de les obres. Es 

valoraran les mesures que proposin els licitadors que facilitin el pas dels veïns durant les obres, o bé 

mesures de caire temporal com reduir els dies de tall per les obres. (de 0 a 7 punts) 

3. Potenciar les mesures de seguretat durant la realització de les obres, mitjançant bandes de protecció 

addicionals o qualsevol altre medi que es pugui afegir, així com garantir l’estat de les xarxes de les 

instal·lacions i de les  actualment no es té coneixement. (de 0 a 8 punts) 

4. Mesures per la minimització de l’impacte ambiental (0 a 3 punts) 

 

S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció de 12 punts en la proposta avaluable amb criteris 

sotmesos a judici de valor. Les ofertes que no obtinguin un mínim de 12 punts, seran rebutjades en estimar-se 
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qualitativa i tècnicament insuficients. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstància ja no es 

procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics. 

 

En aquest sobre no es pot incloure cap informació relacionada amb el sobre número 3.  

 

Clàusula 19. Sobre número 3. Documentació per valorar de manera automàtica 

 

Els licitadors presentaran quatre (4) documents en aquest sobre (aquests documents hauran d’estar signats pel 

licitador) Import total 75 punts, repartits segons els següent desglossat: 

 

1. Oferta econòmica, subscrita d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX II, degudament signat. 

No seran acceptades aquelles ofertes superiors a 88.053,17€, IVA no inclòs.  

En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i en xifres, prevaldrà aquella 

indicada en lletres. (de 0 a 60 punts), degudament signat. 

2. Proposta d’ampliació del termini de garantia de l’obra, respecte del mínim previst a la clàusula 76 

d’aquest plec. L’ampliació prevista s’haurà d’expressar en anys complets i s’haurà de subscriure d'acord 

amb el model que s’adjunta com ANNEX III, degudament signat. Màxim 4 anys, 1 punt per any (de 0 a 

4 punts) 

3. Proposta de reducció de termini d’execució de l’obra, respecte del màxim previst a la clàusula 6 

d’aquest Plec. La reducció prevista s’haurà d’expressar en setmanes i s’haurà de subscriure d'acord amb 

el model que s’adjunta com ANNEX IV, degudament signat. Màxim 4 setmanes complertes, 1,50 punts 

per setmana (de 0 a 6 punts)  

4. Millores econòmiques. S’haurà de subscriure d'acord amb el model que d’adjunta com ANNEX V, 

degudament signat. (de 0 a 5 punts) 

 

Pintat de barana d'acer galvanitzat, amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació i dues d'acabat  

 

S’entén en el pintat de la barana existent en un amidament estimat de 100m (50 m + 50 m), incloent les 

barres horitzontals i verticals que la composen. 

 

La seva valoració considera les activitats i amidaments següents: 

 

 Preu  m/lineal m/lineals Import 

Pintat de barana d’acer galvanitzat, amb 

esmalt de poliuretà, amb una capa 

d’imprimació fosfatants i dues d’acabat. Ma 

d’obra i material 

18,29 € 100,00 m/linials 1.829,00 € 

 

La valoració d’aquesta millora és doncs::  

 

Pressupost execució material 1.829,00 € 

Despeses generals 13 % 237,77 € 

Benefici Industrial 6% 109,74 € 

Pressupost d’execució per contracte 2.176,51 € 

IVA 21% 457,06 € 

Pressupost execució per contracta IVA inclòs 2.633,57 € 

 

La millora s’entén com a proposta d’efectuar una actuació en l’execució de l’obra per millorar-ne 

determinats aspectes concrets, que el licitador es compromet a portar a terme sense cost addicional (no 

impliquen variació ni modificació global a nivell pressupostari ni cap tipus d’increment).  
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Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre la documentació relativa als criteris quantificables de 

forma automàtica. 

 

La proposició s’ha de formular conforme als models que s’adjunten en aquest plec i com a plantilla al sobre 

d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital. 

 

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament 

allò que es considera fonamental per valorar-les. 

 

A través de l’eina de Sobre digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes, amb 

signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la 

totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la 

composen. 

 

Les proposicions han d’anar signades pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas que es tracti 

d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, pels 

representants de totes les empreses que la componen. 

 

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat en l’eina de 

Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 

 

Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores en el sobre denominat “oferta avaluable d’acord 

amb criteris sotmesos a judici de valor” i, si s’escau, en el sobre relatiu a “oferta avaluable d’acord amb criteris 

quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules”, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen 

secrets industrials, tècnics o comercials o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones 

podria ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses 

del sector, o bé quan el seu tractament podria ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció 

de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta qualssevol altres informacions amb un 

contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres 

de posteriors. No tenen, en cap cas, caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa ni les dades incloses 

en la declaració responsable. 

 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es 

vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents o dades facilitats que consideren 

confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial d’una determinada 

documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista d’aquesta 

documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 

 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de 

les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a 

sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir 

una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els 

aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre digital. 

 

La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en qualsevol moment 

del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses licitadores o contractistes, 

excepte que s’hi oposin expressament. 

 

Clàusula  20.  Criteris de valoració de les ofertes  

 

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula i segons disposa l’article 

145 de l’LCSP. La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels 

criteris següents: 

 
  PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 
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a) Criteris avaluables segons un 

judici de valor 

Planificació i procés d’execució de l’obra  

 

 1. Coneixement de l’obra i descripció del procés d’execució 7 punts 

 2. Mesures per la minimització dels inconvenients d’accessibilitat pels veïns 

en el transcurs de les obres 7 punts 

 3. Potenciació de les mesures de seguretat 8 punts 

 4. Mesures minimització impacte ambiental. 3 punts  
Subtotal 25 punts  

b) Criteris automàtics   

 1. Oferta econòmica 60 punts 

 2. Ampliació del termini de garantia de l’obra 4 punts 

 3. Reducció del termini 6 punts 

 4. Millores/prestacions addicionals 5 punts 

 Subtotal 75 punts 
 

 TOTAL 100 PUNTS 

 

a) Criteris avaluables segons un judici de valor 

 

Planificació i procés d’execució de l’obra (puntuació màxima de 25 punts). 

  
Es valorarà la proposta en la qual es descriguin els procediments i mitjans que l’adjudicatari preveu utilitzar 

durant les obres per a l’execució de les actuacions previstes en el projecte. També seran objecte de valoració les 

mesures mediambientals i la planificació de l’execució que garanteixi i justifiqui l’acompliment del termini 

d’obra previst, la potenciació de les mesures de seguretat. Es valorarà especialment la proposta de com treballar 

en el voladiu i en la part de sota del pont. 
  
L'informe tècnic de valoració analitzarà detalladament i qualificarà a cadascun dels subcriteris valorables 

corresponents a cada criteri. A cadascun d'ells s'atribuirà motivadament la qualificació de: 

  
• “Molt bo-excel·lent” (“MBE”): quan es realitzi un estudi complet i molt detallat de l'aspecte 

en qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d'aquest, i es proposin mesures d'actuació 

adequades, ajustades al context, coherents, justificades, ben definides i/o innovadores (en cas 

que siguin pertinents). 
• “Bo-acceptable” (“BA”): quan l'estudi i proposta en relació amb l'element a valorar sigui 

detallat, però no es proposin mesures d'actuació precises o innovadores (en cas que siguin 

pertinents). 
• “Regular-suficient” (“RS”): quan es limiti a un suficient estudi de la prestació o element a 

valorar, sigui teòric i poc pròxim a la realitat o no es realitzin aportacions concretes sobre les 

actuacions. 
• “Insuficient” (“I”): quan l'estudi sigui incomplet, no contingui informació o documentació 

suficient relacionada amb l'element a valorar, incorpori dades contradictòries, no 

s'adapti  a   les necessitats dels serveis objecte del contracte, els mitjans no 

s'ajustin  a  les  característiques de cada servei o presentin poca coherència, o l'estudi no 

permeti conèixer clarament la solució plantejada. 
  
En funció de la qualificació rebuda, la puntuació que s'assignarà a cada apartat objecte de valoració serà la 

següent: 

 
  
Qualificació Puntuació 
Molt bo-excel·lent (“MBE”) De 61% a 100% de la puntuació 
Bo-acceptable” (“BA”) De 31% a 60% de la puntuació 
Regular-suficient” (“RS”) De 1% a 30% de la puntuació 
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Insuficient” (“I”) 0,00 punts 
  
Aquest criteri es valorarà de la forma següent: 
 

1.Coneixement de l’obra i descripció del procés d’execució ( de 0 a 7 punts) 

 

S’ha de presentar una Memòria justificativa del coneixement de l’obra i descripció del procés d’execució. 

 

Idoneïtat i viabilitat tècniques dels procediments i mitjans proposats per a l’execució de les actuacions. 

 

S’atorgarà la màxima puntuació si la proposta de procediments i mitjans és adaptada a l’obra i es contemplen 

solucions significatives respecte de les propostes mínimes descrites en el projecte. 

 

Es valorarà la proposta de com treballar en els voladius i en la part de sota del pont. 

 

Es valorarà que l’adjudicatari disposi d’equips de treball en reserva per evitar retards en el procés d’execució. La 

maquinaria per a l’execució dels treballs haurà de disposar del certificat CE o d’altres d’homologació equivalent. 

 

Es puntuarà en un grau menor si la proposta de procediments i mitjans és adequada però no es proposen 

solucions significatives respecte de les propostes descrites en el projecte. 

 

Obtindran menys puntuació aquelles ofertes que continguin propostes que presentin algun tipus de mancança. La 

major o menor puntuació atendrà a la repercussió d’aquesta mancança i la seva vinculació amb la viabilitat del 

projecte.  

 

No s’atorgarà cap tipus de puntuació quan no es fixin propostes o quan les que s’hagin proposat no siguin viables 

tècnicament o bé quan no siguin adequades a les finalitats de l’obra.  

 

El diagrama de planificació es valorarà positivament si és exhaustiu i coherent amb els requeriments, incloent 

detalls i aportacions que resultin significatius. 

 

La puntuació serà menor si el diagrama proposat compleix amb els requeriments del projecte, però sense un grau 

elevat d’exhaustivitat i coherència. 

 

Si la descripció del diagrama presenta algunes mancances que calgui replantejar sense que això suposi que la 

proposta esdevingui inviable, la puntuació serà inferior. 

 

Finalment, no hi haurà valoració si no es presenta l’apartat o aquest té mancances significatives que facin  

la  proposta de diagrama inviable o no adequada a les finalitats de l’obra. 

 

2. Mesures per minimitzar els inconvenients d’accessibilitat per als veïns en el transcurs de les obres. (de 0 a 7 

punts). 

 

Es valoraran les mesures que proposin els licitadors que facilitin el pas dels veïns durant les obres, ja siguin 

mesures que proposin passos alternatius, o bé mesures de caire temporal com reduir els dies de tall per les obres, 

o horaris que permetin l’accés en hores prefixades. 

 

Es puntuarà en un grau menor si la proposta és adequada però no es proposen solucions significatives respecte de 

les propostes descrites en el projecte. 

 

Obtindran menys puntuació aquelles ofertes que continguin propostes que presentin algun tipus de mancança. La 

major o menor puntuació atendrà a la repercussió d’aquesta mancança i la seva vinculació amb la viabilitat del 

projecte.  

 

No s’atorgarà cap tipus de puntuació quan no es fixin propostes o quan les que s’hagin proposat no siguin viables 

tècnicament o bé quan no siguin adequades a les finalitats de l’obra.  

 

3. Potenciació de mesures de seguretat. (de 0 a 8 punts) 
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Com poden ser bandes de protecció addicionals o qualsevol altre medi que es pugui afegir, així com garantir 

l’estat de les xarxes de les instal·lacions que es puguin trobar soterrades sota el vial i de les  actualment no es té 

coneixement. 

 

Es puntuarà en un grau menor si la proposta és adequada però no es proposen solucions significatives respecte de 

les propostes descrites en el projecte. 

 

Obtindran menys puntuació aquelles ofertes que continguin propostes que presentin algun tipus de mancança. La 

major o menor puntuació atendrà a la repercussió d’aquesta mancança i la seva vinculació amb la viabilitat del 

projecte.  

 

No s’atorgarà cap tipus de puntuació quan no es fixin propostes o quan les que s’hagin proposat no siguin viables 

tècnicament o bé quan no siguin adequades a les finalitats de l’obra.  

 

4. Mesures per la minimització de l’impacte ambiental i paisatgístic ( de 0 a 3 punts) 

 

Es valoraran les actuacions i mesures tendents a reduir l’impacte ambiental, en els treballs d’execució de les 

obres, tant les pròpies com les previstes de subcontractació. 

 

Es valoraran els sistemes i formes d’organització de treball, que facilitin la minimització del impacte ambiental. 

 

b) Criteris automàtics 

 

L’adjudicació es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu per cada lot. S’aplicaran els 

següents criteris d’adjudicació tots avaluables automàticament ordenats per ordre decreixent segons la 

ponderació atorgada. 

 

1. Oferta econòmica (fins a 60 punts). 

Es valorarà amb un màxim de 60 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el pressupost base de 

licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (60 punts) l’oferta que presenti la baixa més econòmica sobre el preu de 

licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord amb els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin 

com a baixes anormals. 

 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb un criteri de 

proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 

 

 

On: 

 

𝑃𝑣 =  Puntuació de l’oferta a  valorar. 

O𝑣 =   Oferta a valorar 

Om =  Oferta més avantatjosa econòmicament 

IL =     Import de la licitació 

M =     Factor de modulació de valor 1,20. 

P =      Puntuació oferta econòmica de valor 60 punts. 
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*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 

PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny 

de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses 

 

2.Ampliació del termini de garantia de l’obra (fins a 4 punts). S’atorgarà 1 punt per cada any addicional de 

garantia que es proposi fins a un màxim de quatre anys d’ampliació. ANNEX III 

 

3.Reducció del termini d’execució de l’obra (fins a 6 punts). S’atorgaran 1,5 punt per cada setmana de reducció 

del termini que es proposi fins a un màxim de 4 setmanes de reducció. Hauran de ser  setmanes senceres. Per 

optar a puntuar en aquest criteri caldrà haver obtingut 3 punts en el criteri avaluable segons judici de valor 

corresponent a la planificació i procés d’execució de l’obra. ANNEX IV 

 

4.Millores/Prestacions addicionals, (5 punts), segons el següent detall (ANNEX V) 

 

 Preu  m/lineal m/lineals Import 

Pintat de barana d’acer galvanitzat, amb 

esmalt de poliuretà, amb una capa 

d’imprimació fosfatants i dues d’acabat. Ma 

d’obra i material 

18,29 € 100,00 m/linials 1.829,00 € 

 

La valoració d’aquesta millora és doncs::  

 

Pressupost execució material 1.829,00 € 

Despeses generals 13 % 237,77 € 

Benefici Industrial 6% 109,74 € 

Pressupost d’execució per contracte 2.176,51 € 

IVA 21% 457,06 € 

Pressupost execució per contracta IVA inclòs 2.633,57 € 

 
El licitador podrà ofertar o no aquesta millora, que en tot cas serà íntegra, no podent-se reduir el nombre de 

metres línials. 

 

OFERTES AMB VALORS DESPROPORCIONATS O TEMERARIS 

 

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la LCSP, es considerarà que una oferta o ofertes econòmiques tenen 

valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien els següents supòsits: 

 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos criteris 

següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 

superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars. 

 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos 

criteris següents: 

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la de 

l’altra oferta. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 

superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 

 

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos 

criteris següent: 

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 

aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades. 
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2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, sigui 

superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana 

d’aquestes puntuacions. 

 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la diferència 

entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les 

puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts. 

 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, es requerirà a 

l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i 

detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi 

definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les 

precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa 

licitadora disposarà d’un termini de 3 dies per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a 

aquests efectes. 

 

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre 

Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses 

licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar 

la documentació corresponent. 

 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, 

integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa 

sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser 

complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

 

 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, 

s’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a 

l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé 

l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesis o 

pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. 

 

Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 

subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional 

o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 

l’article 201 de la LCSP, o les obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de 

subcontractació, tal i com preveu l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i el 149.4 de la 

LCSP, pel qual s’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o 

costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incompleta o es fonamenti en hipòtesis o pràctiques 

inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic. 

 
Clàusula  21. Criteris desempat 

 

Per al cas que, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre dues o més ofertes, 

s’estableixen els següent criteris d’adjudicació específic de desempat per odre de prelació: 
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La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, tinguin en 

la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si 

diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir 

relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 

preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors 

fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

 

La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la 

regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per 

tenir dita consideració. 

 

La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, incloguin mesures 

de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 

En el cas que l’empat persisteixi serà per sorteig. 

 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en 

què es produeixi l’empat. 

 

Clàusula  22. Mesa de contractació 

 

President: 

- L’Alcalde Jordi Borràs Vilanova o regidor en qui delegui. 

Vocals: 

- La Secretària-Interventora de la Corporació . Montserrat Antón Romeu. 

- L’Enginyer Municipal, Oriol Canyadell Miquel o l’Arquitecte Municipal Albert Sánchez Perarnau. 

Secretària: 

 - Gemma Montraveta Colilles. 

 

Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte la secretaria de la mesa, la qual actuarà 

amb veu però sense vot. 

 

La Mesa de Contractació serà l’òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar la 

documentació administrativa, d’acord amb l’establert en l’art. 326 de la LCSP. 

 

Clàusula  23. Obertura de proposicions 

 

En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres presentats per les 

empreses admeses. L'apertura de les proposicions no s'efectuarà fins que hagi finalitzat el termini per a la seva 

presentació, i no es celebrarà acte públic d'apertura d'aquestes, segons s'estableix en l'article 159.6.d). 

 

L’obertura dels sobres 1, 2 i 3 es farà a través de la Plataforma electrònica de contractació pública, que  

permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi 

estigui inclosa. 

 

La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre 1 i, en cas d’observar defectes 

esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies.  

 

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre 1, la mesa l’avaluarà i 

determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes circumstàncies 

mitjançant el perfil de contractant.  
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Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 

aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de 

complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies 

naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.  

 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina 

de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les 

empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 

d’aportar la documentació corresponent.  

 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 

través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.  

 

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre 1 seran susceptibles d’impugnació 

en els termes establerts en aquest plec. 

 

La mesa desestimarà aquells licitadors que no aportin tota la documentació requerida o que no acreditin la 

capacitat i solvència exigides. 

 

En aquesta licitació s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor 

conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la 

licitació tindrà lloc internament l’acte d’obertura dels sobres 2 presentats per les empreses admeses.  La 

valoració de les proposicions la faran els serveis tècnics en un termini no superior a set dies i hauran de ser 

signades pel tècnic o tècnics que facin la valoració.  

 

Una vegada es disposi de la valoració dels sobres 2, es celebrarà un nou acte en el qual es donarà a conèixer la 

puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici 

de valor i, a continuació, s’obriran els sobres 3 presentats per les empreses. (d’acord amb la nova redacció de 

l’article 159 de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, aquesta obertura dels sobres 

3, no serà pública). 

 

Després de l'obertura de el sobre o arxiu electrònic 3 i en la mateixa sessió la mesa procedirà a: 

 

1r.  Prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments de el plec, avaluar i classificar 

les ofertes. 

2n. Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació. 

3r Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que l'empresa està degudament 

constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per a formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, 

financera i tècnica o, si s'escau la classificació corresponent i no està sotmesa a cap prohibició per contractar. 

4t Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica perquè 

constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aporti el compromís a què es refereix l'article 75.2 de la LCSP 

i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que es s'hagués compromès a dedicar o 

adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP; i tot això en el termini de set dies 

hàbils a comptar de l'enviament de la comunicació. 

 

En els casos en què a la licitació es presentin empresaris estrangers d'un Estat membre de la Unió Europea o 

signatari de l'Espai Econòmic Europeu, l'acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es 

podrà realitzar bé mitjançant consulta a la corresponent llista oficial d'operadors econòmics autoritzats d'un Estat 

membre, bé mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa dels esmentats extrems, que haurà de 

presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva. 
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La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de 

tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà 

l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, 

amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadors. 

 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina 

de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les 

empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 

d’aportar la documentació corresponent. Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa 

mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública. 

 

Seran exclosos de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no 

concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, 

modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en 

l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 

inconsistència que la fa inviable.  

 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 

d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos 

d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, 

impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 

d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 

compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions 

no seran objecte de valoració.  

 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a les 

organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les 

organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per 

verificar les consideracions socials i ambientals.  

 

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres 2 i 3, seran 

susceptibles d’impugnació en els termes establerts en aquest plec. 

 

CAPITOL III 

 

ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

Clàusula  24. Classificació de les ofertes i requeriment previ a l’adjudicació 

 
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, posteriorment, 

remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 

 

Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en aquest 

PCAP. 

 

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 

adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 

 

Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran a 

l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar 

des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa 

esment a continuació. 
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Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula desena d’aquest plec. 

 

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre 

Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses 

licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar 

la documentació corresponent. 

 

La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent que l’empresa que hagi 

presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per formular 

l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa 

en cap prohibició per contractar- aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les 

capacitats de les quals aquella empresa recorri. Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha 

d’aportar únicament la documentació següent, si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o 

actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec: 

 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels recursos 

necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure 

a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva (excepte en el cas que la garantia es 

constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu). Segons model inclòs a l’ANNEX VI 

 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini en 

aquest plec. 

 

En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió Europea o 

signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es 

pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat 

membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de 

presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils esmentat. 

 

amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

 

Clàusula  25. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs pel 

licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre 

Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses 

licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar 

la documentació corresponent. 

 

Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia definitiva i la resta de 

documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o 

errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el 

termini màxim de 3 dies hàbils. 

 

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre 

Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o 
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empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 

d’aportar la documentació corresponent. 

 

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-

NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb aquest plec. 

 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en 

el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà 

proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini 

corresponent per constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida. 

 

Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 

concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa 

prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses 

licitadores en la declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en 

l’article 71.1.e de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadors en la declaració responsable o en altes 

declaracions, pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1e 

de la LCSP. 

 

Clàusula  26 Garantia definitiva 

 

L’import de la garantia definitiva és del 5% del preu final ofert per l’empresa licitadora, exclòs I’IVA. 

 

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 

 

a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions reglamentàriament 

establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del RGLCAP i als models que figuren en 

els annexos III i IV de la mateixa norma. L’efectiu s’ha de dipositar a la Tresoreria del Consell 

Comarcal del Bages. 

 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, 

caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca 

autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar la tresoreria. 

 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en 

la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar a la 

Tresoreria. 

 

d) Mitjançant retenció sobre el preu. Aquesta retenció s’efectuarà sobre el global de la primera factura i si 

aquesta no ho cobris en la seva totalitat, el mateix s’efectuarà sobre les següents fins a cobrir el total de 

la garantia. 

 

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses 

participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses 

integrants de la unió temporal. 

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 

 

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa adjudicatària, 

aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des 

de l’execució. 

 

Clàusula  27. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 

degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització 

del contracte. 
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També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses 

licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 

reguladores del procediment d’adjudicació. 

 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.  

 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es publicarà 

en el perfil de contractant. 

 

Clàusula  28. Adjudicació del contracte 

 

Un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a 

l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la 

recepció de dita documentació. 

 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que 

figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el 

perfil de contractant 

 

En cas de falsedat en la declaració responsable presentada per la empresa proposada com a adjudicatària, aquesta 

quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent incoarà i tramitarà el corresponent expedient 

de prohibició de contractar. 

 

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació electrònica 

a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 

15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 

 

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic i, en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil– que les 

empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la 

notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

 

En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment en unió temporal 

abans de la formalització del contracte. 

 

La notificació contindrà la informació necessària que permeti als interessats en el procediment d’adjudicació 

interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació, i en particular, l’exigida per l’article 

151.2 de la LCSP. 

 

És aplicable a la motivació de l’adjudicació d’excepció de confidencialitat que conté l’article 154.7 de la LCSP. 

 

En tot cas, en la notificació i en el perfil del contractant s’indicarà el termini en què s’ha de procedir a la 

formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 153.3 de la LCSP. 

 

L’acte d’adjudicació es pot recórrer d’acord amb el que preveuen els articles 123 i següents d ela Llei 39/2015. 

En la notificació s’assenyalarà el règim de recursos aplicable i l’òrgan competent per a resoldre’ls. 

 

Clàusula  29. Formalització del contracte 

 

El contracte s’haurà de formalitzar en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions 

de la licitació, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Tanmateix, 
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el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les 

corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte 

clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació. 

 

El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar l’execució del contracte sense 

la seva prèvia formalització. 

 

Prèviament a la signatura del contracte, el representant de l’adjudicatari haurà de presentar davant l’òrgan de 

contractació: 

 

1. Els documents que acrediten la seva identitat i representació. 

2. Si l’adjudicatari fos una unió temporal d’empreses, escriptura pública de la seva constitució, CIF 

assignat i nomenament de representant amb poder suficient. 

 

La formalització del contracte s’ha d’efectuar en el termini màxim de vuit dies, a comptar de l’endemà de la 

notificació de l’adjudicació. 

 

Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del termini indicat, se 

li exigirà el 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en 

primer lloc contra la garantia definitiva, si s’hagués constituït. En aquest cas el contracte s’adjudicarà al 

següent licitador per l’ordre de classificació de les ofertes. 

 

Si les causes de la no formalització són imputables a l'Administració, s’indemnitzarà al contractista dels 

danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar. 

 

La formalització del contracte es farà pública en el perfil del contractant en un termini no superior a 15 dies 

des del perfeccionament del contracte, segons el que disposa l’article 154 del LCSP. 

 

Així mateix també, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 

inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import 

d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si 

s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del 

contracte. 

 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les limitacions que 

imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencial. 

 

Clàusula  30. Programa de treball 

 

Donades les característiques del contracte, el contractista té l’obligació de presentar un programa de treball en 

forma de diagrama de Gantt on es determini l’ordre d’actuació de cada operació corresponent a les obres objecte 

del contracte, els equips dedicats a cada operació, els treballs que es realitzaran simultàniament, etc., d’acord 

amb l’art. 144.3 del Reglament 1098/2001, de 12 d’octubre. Aquest diagrama justificarà el termini d’execució de 

les obres.  

 

El programa treball es presentarà en el termini màxim de quinze dies hàbils comptats des de la formalització del 

contracte. L’Alcalde resoldrà sobre el programa de treball dins dels deu dies següents a la seva presentació, 

podent imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions.  

 

Cas que el Programa de treball no obtingui la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa, es requeria al 

contractista, perquè en un nou termini de deu dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin. 

 

Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui degudament aprovat el Programa de Treball i aquesta 

circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació del replantejament. 
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CAPITOL IV 

 

RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS 

 

Clàusula 31. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores  

 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que en formen part o de 

les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgats per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a 

l'execució del que s'ha pactat, no eximirà al contractista de l'obligació del seu compliment. 

 

Clàusula  32. Direcció de l’obra 

 

El director facultatiu de l’obra és la persona designada per l’Administració amb titulació adequada i suficient 

responsable de la direcció i control de l’execució de l’obra, assumint la representació de l’Administració davant 

el contractista. 

 

El director facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció i altra normativa 

concordant sobre la matèria, les funcions de responsable del contracte previstes a l’art. 62 de la LCSP. 

 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució del 

contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

 

El/la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés de 

contractació com a licitador. 

 

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o els seus 

cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació superior 

al 10% i/o en siguin administradors. 

 

La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte seran els Serveis Generals del Consell Comarcal. 

 

D’acord amb l’article 3.2 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut a les obres de construcció, quan en l’execució de l’obra intervinguin més d’una empresa, o una 

empresa i treballadors autònom o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs o tan 

aviat com es constati aquesta circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l’execució de l’obra. 

 

El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de la comprovació del 

replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al seu personal col·laborador. Les variacions 

d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran posades en coneixement del contractista, 

per escrit. 

 

Clàusula  33. Contractista i el seu personal d’obra 

 

S'entén per "contractista" la part contractant obligada a executar l'obra. 

 

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de grau mig o superior 

designat expressament pel contractista i acceptat per l'Ajuntament, amb capacitat professional per a: 
 
-Ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les obres. 
-Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la direcció. 
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-Proposar  a  aquesta  o  col·laborar  amb  ella  en  la  resolució  dels problemes que es plantegin durant 
l'execució. 

 

L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, en el seu cas, de qualsevol facultatiu 

que d'ell depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs. 

 

Clàusula 34. Ordres al contractista i llibre d’incidències. 

 

El "Llibre d'ordres" o document equivalent que s’expedeixi a criteri de la direcció facultativa s'obrirà a la data de 

comprovació del replanteig i es tancarà a la de la recepció definitiva. 

 

La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb 

la seva firma. 

 

Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de l'Ajuntament, si bé podrà ser 

consultat en tot moment pel contractista. 

 

A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el Reial Decret 1627/1997, 

pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de 12 de 

gener de 1998. 

 

Clàusula  35. Facultats de l’Ajuntament respecte del personal del contractista. 

 

Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions que comprometin o 

pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa de treball, l'Ajuntament podrà exigir-li 

l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, 

sense perjudici de les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del 

contracte. 

 

Clàusula  36. Principis ètics i regles de conducta. 

 

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, 

proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans 

competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar 

el procediment o la relació contractual. 

 

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les 

obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis  de  les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions contractades. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 

pública. 

 

3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el caràcter 

d’obligacions contractuals essencials: 

 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 

d’interessos. 

b) No sol•licitar, directament o  indirectament,  que  un  càrrec  o  empleat públic influeixi en 

l’adjudicació del contracte en interès propi. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a 

ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir 

en un procediment contractual. 
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d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i 

de lliure concurrència. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar 

conductes que tinguin  per  objecte  o  puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 

competència, com per exemple els comportaments col•lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 

 

de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar 

qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels 

quals tingués coneixement. 

f)  No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o 

indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 

g) Col•laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 

i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 

sol•licitada per a aquestes finalitats. 

h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 

contractes del sector públic imposen als adjudicataris en  relació amb l’Administració o  administracions  

de  referència,  sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 

forma directa per previsió legal. 

El lliurament o la difusió d’aquesta informació s’haurà de realitzar en formats oberts i reutilitzables amb 

la major desagregació possible de les dades i amb inclusió de les metadades corresponents. 

i)              Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les 

obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels licitadors o 

contractistes podrà ser causa d’exclusió de la licitació o de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles 

altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 

 

CAPÍTOL V 

OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONOMIQUES 

 

Clàusula  37. Obligacions fiscals, mediambientals, laborals, socials, administratives i de transparència. 

 

El contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis 

col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en 

particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

 

Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova 

el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei 

Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial 

decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte. 

 

En particular haurà de tenir en compte: 

 

a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin  subjectes  a  ordenança laboral o conveni col·lectiu, està 

obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i conveni laboral corresponent. 

 

b) El contractista adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin de pertinent obligació 

o necessàries en ordre a la més perfecta prevenció dels riscos que puguin afectar a la vida, integritat i 

salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció 
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de riscos laborals establertes per la normativa vigent a l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, 

desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats i assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 

12 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre  i també ha d’acreditar el compliment de les obligacions 

següents: 

 

. L’avaluació  de  riscos  i  planificació  de  l'activitat  preventiva corresponent a l'activitat 

contractada. 

. La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que emprarà en 

l'execució del contracte. 

. El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, siguin necessaris. 

 

c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2 per cent de treballadors amb discapacitat 

o adoptar les mesures alternatives legalment previstes. 

 

d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els justificants de 

les obligacions anteriors. 

 

Les escomeses provisionals, els tancaments de l'obra, i les mesures de protecció necessàries per garantir la 

seguretat aniran per compte del contractista, a càrrec de les despeses generals del pressupost del contracte. 

 

Així mateix, de conformitat amb l’establert a l’art. 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació i bon govern, l’adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a l’administració, previ 

requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així 

com en aquelles normes que es dictin en l’àmbit municipal. 

 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a concertar les corresponents pòlisses d’assegurances en la modalitat 

“responsabilitat civil” essent al seu càrrec fins l’acabament del termini de garantia de les obres. 

 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els 

incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a 

les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de les penalitats 

establertes a aquest plec. 

 

El Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, serà d'aplicació plena, 

sense perjudici de les disposicions específiques previstes en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que 

estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a les obres de construcció. 

 

Les obligacions, esmentades tindran el caràcter d’obligació essencial del contracte. 

 

Clàusula  38. Risc i ventura. 

 

L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i aquest únicament tindrà dret a ser indemnitzat 

per l'Ajuntament en els casos i forma que determina i estableix l'article 239 del LCSP, si bé en l'expedient haurà 

d'acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i 

evitar que els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin patir danys per esdeveniments naturals. 

 

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i precaucions raonables per part 

del contractista. 

 

Clàusula  39. Danys causats com a conseqüència de l’execució de les obres 

 

El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis directes o 

indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a 

conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient 

organització, protecció o senyalització de les obres. 
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Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel contractista, 

restablint les condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats, d'acord amb la 

legislació vigent. 

 

Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 214 del TRLCSP, l'obligació d'indemnitzar els 

esmentats danys que s'originin a tercers. 

 

Clàusula  40. Subcontractació de parts d’obra. 

 

En cas que l’adjudicatari vulgui subcontractar parcialment l’execució del contracte, haurà de complir 

obligatòriament amb el que preveu l’article 215 de  la LCSP, però amb el límit màxim de subcontractació 

equivalent al 20 % del pressupost d’execució.  

 

S’haurà de comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol subcontractació i preveient que  els 

subcontractistes tinguin l’aptitud i solvència per als treballs que hagin d’executar en l’obra. 

 

La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses subcontractades es realitzarà a 

la direcció facultativa per escrit amb una antelació mínima de cinc dies a la data en què els treballs a 

executar pel subcontractista hagin de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de 

subcontractar, que en cap cas suposarà la simple prestació personal sense especialització prèvia, ni 

prestamisme personal encobert. 

 

Als anteriors efectes el contractista haurà de comunicar a l’òrgan de contractació, el següent: 1) identificació del 

subcontractista, 2) determinació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista, 3) import de les 

prestacions subcontractades, 4) declaració subscrita pel subcontractista formulada davant el Registre d’Empreses 

Acreditades del compliment dels requisits establerts per la subcontractació en la Llei reguladora de la 

Subcontractació en el sector de la construcció (Llei 32/2006 de 18 d’octubre) i 4) acreditació de la inscripció en 

el Registre d’Empreses Acreditades (REA). 

 

La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les prescripcions establertes a la 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 

Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a l'article 2 1 5 . 2  de 

LA LCSP, tindrà les conseqüències previstes a l’article 215.3, amb subjecció al règim següent: 

 

Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin 

d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l'article 194.2 de la LCSP. 

 

Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat que, motivadament, 

l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, cas en el qual podrà assolir fins un 

10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte 

per valorar la gravetat. 

 

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes obligacions: 

 

a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i exercir directament la 

direcció dels treballs. 

b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 
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c) Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada. 

d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb contracte indefinit que la 

llei indica. 

e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades. 

f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei. 

g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar accés al Llibre de 

subcontractació a tots els  agents  que intervenen en l’obra i representants dels treballadors i 

treballadores a l’obra. 

h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les empreses de l’obra, sobre 

totes les contractacions o subcontractacions de  l’obra, així com de  les  mesures  previstes  per  a  la  

coordinació d’activitats. 

 

D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin ser contractades o 

subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que estan inscrites en el Registre d’Empreses 

Acreditades i han de tenir un nombre de persones treballadores contractades amb caràcter indefinit no 

inferior al 30 per cent, per tal de garantir l’estabilitat laboral. 

 

Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral s’ha d’estar al que 

disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 

 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari vigilar l’estricte compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 

reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, especialment de l’existència del LLIBRE DE 

SUBCONTRACTACIÓ en l’obra degudament complimentat i la no superació dels nivells de subcontractació 

autoritzats, així com del compliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social exigibles a tots els 

subcontractistes. A aquests efectes i mentre no es determini, en execució d’aquesta Llei, les condicions i la forma 

definitiva d’habilitació de l’esmentat llibre, haurà de complimentar-se la fitxa que s’incorpora com annex a 

aquesta Llei en cada subcontractació. 

 

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions que estableix 

l’article 216 de la LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 aquest Ajuntament podrà verificar el 

compliment d’aquesta obligació.  

 

Per tal d’assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses subcontractades, 

l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de pagament establerts a l’article 

217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposició de les penalitats 

que corresponguin. 

 

L’incompliment de la normativa citada per part d’algun dels que intervenen en el procés d’execució de l’obra 

objecte del contracte que regula el present plec, serà considerat incompliment contractual molt greu, amb la 

penalitat prevista en aquest plec. 

 

Clàusula  41. Cessió del contracte 

 

Els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un tercer sempre que les 

qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, amb 

autorització expressa de l’Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a l’article 214 de la LCSP, i de 

la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència del mercat. No es pot autoritzar la 

cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa 

contractista si aquestes constitueixin un element essencial del contracte. 

 

Clàusula  42. Protecció de dades 

 

Aquest contracte haurà de respectar íntegrament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 

d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades  
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personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 

de protecció de dades)  i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal, i la seva normativa de desplegament. 

 

Clàusula  43. Confidencialitat 

 

Els licitadors hauran d’indicar, expressament, si s’escau, a l’inici de la documentació, quins documents tenen la 

consideració de confidencials. En cap cas tindrà caràcter confidencial la proposta de preu. Aquella declaració de 

confidencialitat no podrà ser genèrica, sinó que s’hauran d’especificar de forma expressa i precisa quins 

documents o informació tenen aquest caràcter, amb indicació de les circumstàncies en què es fonamenta aquesta 

declaració. En cas que no hi hagi declaració de confidencialitat de les empreses o aquesta sigui incompleta, 

l’òrgan de contractació, abans de decidir quins documents o informació tenen caràcter confidencial, donarà 

trasllat a l’empresa de la sol·licitud d’informació presentada per altres empreses interessades en el procediment, 

perquè s’hi pugui pronunciar de forma justificada. 

 

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual 

tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual s’hagués donat aquest caràcter en els plecs o en el 

contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un 

termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, tret que la normativa vigent o el contracte, de 

forma específica, estableixin un termini més llarg. 

 

Clàusula  44. Recursos 

 

Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir 

la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la 

impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos 

legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant 

l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, 

o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. 

 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un 

mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot 

interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini 

de sis mesos comptats des del següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita. 

 

CAPITOL VI 

EXECUCIO DE L’OBRA 

 

Secció Primera. Disposicions Generals 

 

Clàusula  45. Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses 

contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes i seran les que tot seguit s’indiquen: 

 

1.- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta, així els 

licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 

corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
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b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o 

durant l’execució dels contractes. 

 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 

falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 

(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 

l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 

per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 

adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 

compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial als efectes previstos 

en l’article 211 de la LCSP 

 

2.- Atenent a l’exigència de l’article 202.1 de la LCSP, l'empresa contractista està obligada al compliment de les 

condicions salarials dels treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. 

 

En cas d’incompliment d’aquest requisit s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial als efectes previstos 

en l’article 211 de la LCSP 

 

3.- En cas d’existir subcontractació, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el 

compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerit per/la 

responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

4.- L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de 

les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, 

segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

El/la responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert 

l’obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 

representació de les persones treballadores que informin al respecte. 

 

5.- L’empresa contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests efectes haurà de garantir: 

 

a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, 

que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets 

de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets 

dels animals. 

 

b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o 

identitat sexual, origen, edat, creences o altres condicions o circumstàncies personals o socials. 

 

c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar l’exaltació de la violència i fomentar 

la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis. 

 

6.- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

 

a) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures per prevenir, controlar i 

eradicar l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó de sexe. També ha d’aplicar les mesures 

destinades a promoure la igualtat entre homes i dones, d’acord amb el que preveu la Llei 17/2015, de 21 

de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones. 
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b) El contractista, durant l’execució del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els 

elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i la imatge. 

 

L’incompliment de les condicions especials anteriors podrà ser motiu de penalització d’acord amb el règim 

previst a les clàusules 70 i 72. 

 

Clàusula  46. Comprovació de replanteig. Inici de les obres. 

1. La comprovació de replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o disconformitat de les parts 

contractants amb el replanteig de l'obra, així com també posar de manifest les observacions que es 

considerin oportunes, amb els efectes previstos per la normativa vigent. La comprovació s'ha de fer 

el dia senyalat per l'Ajuntament, amb presència del tècnic de l'Ajuntament encarregat de la direcció de 

l'obra i del contractista, de la qual cosa s’estendrà acta de resultat. El termini per realitzar la 

comprovació del replanteig i inici d’obres no pot ser superior a un mes comptats des de la formalització 

del contracte, d’acord amb l’article 119.2, lletra c), del LCSP. 

2. El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació de replanteig, 

sempre que s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

3. En cas de no haver-se notificat l’acord d’aprovació del Pla, es farà constar a l’acta de comprovació del 

replanteig, i el contractista i l’ajuntament signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim de 10 

dies naturals comptats a partir de l’endemà de la notificació de l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat. 

 

Clàusula  47. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig 

 

Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir modificacions 

en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el termini de quinze dies i sense perjudici de la 

remissió immediata de l'acta, una estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions. 

 

Si l'Ajuntament decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions precises per a 

la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i ordenant, en aquest últim cas, la 

iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte. Una 

vegada aprovada la modificació, serà la vigent als efectes del contracte. 

 

Clàusula  48. Contingut, lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut en el treball 

 

El contractista resta obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar, 

estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes als estudis, de conformitat amb les 

prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament el pla de seguretat i salut en els terminis que li 

indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les esmenes, per raó 

de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci avinents. La correcció d’aquests defectes o omissions 

condicionarà l’aprovació del pla per part de la corporació. 

 

L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser informat prèviament pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte, pel director tècnic de l’obra. 

 

Clàusula  49. Seguiment, execució del contracte i inspecció de l’obra 

 

De conformitat amb el que es disposa en l’art. 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada del seguiment i execució 

del contracte serà l’Alcalde. 
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Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra durant la seva 

execució, a través de la direcció, sense perjudici que pugui confiar aquestes funcions, d'una forma 

complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants. 

 

El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites inspectores. 

 

Clàusula  50. Senyalització de l’obra i altres obligacions durant l’execució 

 

El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, la circulació en la zona 

que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al seu ritme, tant en la zona esmentada com en els 

seus límits llindants i immediacions i altres indrets en què s’estimi necessari per la direcció facultativa. 

 

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de senyals 

complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat. S’haurà de tenir especial cura en la senyalització dels 

passos pels vianants. S’haurà de garantir el pas de vianants. 

 

Les despeses que origini la senyalització indicada en aquesta clàusula aniran a càrrec del contractista i es 

consideraran incloses dins les despeses generals del pressupost. 

 

L’adjudicatari es farà càrrec igualment de l’elaboració i col·locació del cartell anunciador de l’obra, tant 

el model municipal com aquells relacionats amb les subvencions que financin l’actuació. 

 

L’entitat adjudicatària també haurà de senyalitzar els trams afectats per les actuacions  i informar en 

cas de tall del camí al seu inici, en totes i cadascuna de les fases d’obra. 

 

Clàusula  51 Interrupció de les obres. 

 

Per cap motiu el contractista pot interrompre el compliment d’aquest contracte sense el consentiment 

formal de l'Ajuntament, llevat del cas de demora en el pagament, sempre que en aquest últim cas no hagi 

renunciat a aquest dret i es compleixin els requisits exigits per la LCSP i les normes reglamentàries. 

 

Clàusula  52 Suspensió de les obres. 

 

De conformitat amb l’article 208.1 de la LCSP, si l’Ajuntament acordés la suspensió del contracte o aquesta tingués 

lloc per aplicació del disposat a l’article 198.5 de la LCSP, s’aixecarà una acta, en la que es consignaran les 

circumstàncies que l’han motivat i la situació de fet en l’execució del mateix. Aquesta acta haurà de ser signada per 

un representant de l’òrgan de contractació, pel contractista i pel Director de l’obra, hi haurà d’incloure un annex 

amb la medició de l’obra executada i els materials existents a peu d’obra utilitzables exclusivament en la part o 

parts de l’obra suspesa. 

 

Clàusula  53. Aportació d’equip i maquinària 

 

El contractista queda obligat a aportar a les obres, en el termini estipulat, l'equip de maquinària i medis auxiliars 

que siguin precisos per a la seva bona execució.  

 

Clàusula  54. Materials procedents d’excavacions o demolicions en la pròpia obra 

  

Els materials o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi el contractista en l'obra, 

seran dipositats per l’adjudicatari a la Planta de Tractament corresponent, o en els punts i formes que ordeni la 

direcció, encara que aquesta podrà autoritzar al contractista que disposi lliurement d’aquests materials. 

 

Clàusula  55. Instruccions i normes d’obligat compliment en la matèria 

 

Els materials utilitzats a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes promulgades per l'Administració 

que versin sobre condicions generals i homologació de materials. 
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Clàusula  56. Magatzems 

 

En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, ho ha de fer de manera que 

asseguri la conservació i eviti la destrucció o deteriorament d’aquests materials. A tal efecte, seguirà les 

instruccions que rebi de la direcció. 

El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu compte. 

 

Clàusula  57. Recepció i recusació de materials 

 

El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra previ examen i acceptació per la direcció en 

els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les condicions convingudes. 

 

Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà per escrit motivat 

al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de resoldre definitivament. 

 

En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva responsabilitat de 

compliment de les característiques exigides per als mateixos. 

 

Clàusula  58. Retirada de materials no emprats en l’obra. 

 

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la policia de l'obra i a 

la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en la mateixa. 

 

Secció Segona. Obres defectuoses o mal executades 

 

Clàusula  59. Obres defectuoses o mal executades. 

 

Fins l'acabament del termini de garantia del contracte, el contractista respondrà de l'execució de l'obra 

contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstància que 

els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la seva construcció, les parts i unitats de 

l'obra o els materials emprats o el fet que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments i 

certificacions parcials. 

 

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui conseqüència 

immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de vicis del projecte. 

 

Clàusula  60. Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mals executades i les seves despeses 

 

Si  s'adverteixen  vicis  o  defectes  en la construcció o es tenen raons fundades per creure que n'existeixen 

d'ocults en l'obra executada, la direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i sempre abans que s'acabi 

el termini de garantia, la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin aquelles 

circumstàncies o les accions precises per a comprovar l'existència d'aquests defectes ocults. 

 

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes evidents en la construcció, 

les despeses d'aquestes operacions seran a compte del contractista. 

 

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en elles vicis o 

defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta comprovada l'existència real 

d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de l'Administració. 
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Secció Tercera. Modificació del contracte 

 

Clàusula  61. Modificació del contracte 

 

No es preveu, de manera expressa, la possibilitat de què durant l’execució del contracte es realitzin 

modificacions del seu objecte.  

 

Igualment, el contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts en els articles 203 i s.s de la 

LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, i, en conseqüència, sempre 

que l’import de la modificació no superi el 15% del preu de l’adjudicació del contracte. 

 

De conformitat amb l’article 242.4 de la LCSP, quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una 

modificació del projecte i es compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a 

l’òrgan de contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent, que s’ha de substanciar amb les 

actuacions següents: 

 

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta. 

b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies. 

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses complementaris necessàries.  

 

Quan la tramitació de la modificació exigeixi suspensió temporal de les obres, de conformitat amb el que preveu 

l’article 242.5 de la LCSP, s’hauran realitzar les actuacions següents: 

 

a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l’obra, on figuri l’import aproximat de la 

modificació, la descripció bàsica de les obres a realitzar i la justificació que la modificació. 

b) Audiència del contractista. 

c) Conformitat de l’òrgan de contractació. 

d) Certificat d’existència de crèdit. 

e) Informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, en cas que en la proposta tècnica motivada s’introdueixin 

preus nous. L’informe ha de motivar l’adequació dels nous preus als preus generals del mercat. 

 

CAPITOL VII 

ABONAMENT DE L’OBRA EXECUTADA 

 

Secció primera. Amidament i valoració 

 

Clàusula  62. Amidaments. 

 

La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 

anterior. 

 

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment i 

definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció amb la suficient antelació, a fi que aquesta 

pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la 

conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu Delegat. 

 

A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda obligat a acceptar les 

decisions de l'Ajuntament sobre el particular. 

 

Clàusula  63. Relacions valorades i certificacions 

 

La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a què es refereix la clàusula 

anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen. 

 

Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director no pot ometre la 

redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes l’obra executada hagi estat de petit volum o fins 

i tot nul·la. 
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L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el pressupost del projecte per 

cada unitat d’obra i segons els preus fixats, d’acord amb els criteris fixats en el pressupost, per a les noves unitats 

d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades (valoració d’execució material). 

 

Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el paràgraf anterior, i 

per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula següent, s’hi afegiran els percentatges 

que en concepte de despeses generals d’estructura (despeses generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin 

adoptat en la contractació. A la xifra que resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà així 

l’import de la relació valorada, que permetrà emetre la corresponent certificació. A aquest import caldrà 

aplicar el percentatge que correspongui en concepte d’IVA. 

 

Les certificacions s’expediran pel director prenent com a base la relació valorada mensual, en els 10 dies 

següents del període a què corresponguin. 

 

En relació amb les millores que el licitador hagi ofert, caldrà que, en el procés d’obra, se’n formalitzin, un cop 

executades, les certificacions d’obra corresponents. 

 

Aquestes certificacions mensuals en cap cas suposaran l’aprovació i la recepció de les obres. En la factura 

s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el RD 1619/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aprova 

el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els extrems previstos a l’apartat segon de la 

Disposició Addicional Trigèsimosegona de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa 

sobre facturació electrònica.  

 

Clàusula  64. Audiència del contractista 

 

En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista una còpia juntament 

amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la conformitat o formuli esmenes en 

el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció dels expressats documents. 

 

En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats pel 

contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat. 

 

El contractista una vegada expedida la certificació mensual d’obra, haurà de presentar la factura en un registre 

administratiu. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 

27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del Registre Comptable de factures del sector públic, 

en aquests casos la presentació de la factura en el Punt general d’accés equival a la presentació en un registre 

administratiu.  

 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Als efectes de la factura 

electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és L01082299, l’òrgan gestor és L01082299, i l’oficina 

comptable és L01082299. 

 

D’acord amb l’establert a l’art. 198 de la LCSP, l’Administració tindrà obligació d’abonar el preu dins dels 

trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra, sense perjudici de l’establert en l’apartat 4 

de l’art. 210, i si es demorés, haurà d’abonar al contractista, a partir de l’incompliment d’aquest termini de trenta 

dies els interessos de demora i la indemnització els costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. 

 

Secció segona. Abonament de les obres 
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Clàusula  65. Requisits per l’abonament 

 

El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que realment executi amb 

subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves modificacions aprovades i a les ordres donades 

per escrit per l'Ajuntament. 

 

Clàusula  66. Preus unitaris 

 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de 

qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu encara que no figurin tots ells especificats en la 

descomposició o descripció dels preus. 

 

De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen part dels preus unitaris de l’obra totes aquelles despeses que 

puguin ser considerades com a costos indirectes, llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en 

unitat d’obra. 

 

Clàusula  67. Partides alçades 

 

Es consideraran a l’efecte del seu abonament, 

 

- Com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en unitats d’obra, 

amb preus unitaris, i 

 

- Com partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs l’especificació dels quals figuri en els 
documents contractuals del projecte i que no siguin susceptibles de ser mesurades segons el plec de clàusules. 

 

Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les seves condicions i amb el 

resultat de les medicions corresponents. 

 

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a justificar, no figurin inclosos 

en els quadres de preus, es procedirà conforme al que disposa l'article 234.2 del TRLCSP. 

 

Per tal que  la introducció  dels nous  preus així determinats  no es  consideri modificació del projecte, 

hauran de complir-se simultàniament les dues condicions següents: 
 

- Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i descomposició del 
pressupost de la partida alçada. 

 

- Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració tant els preus inclosos en 
els quadres de preus com els nous preus d'aplicació, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte. 

 

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva totalitat, una vegada finalitzats 

els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb les condicions del contracte i sens perjudici d’allò que el 

plec pugui preveure respecte al seu abonament fraccionat en casos justificats. 

 

Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament íntegre no figuri en 

els documents contractuals del projecte o ho faci d’una forma incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de 

la seva execució, cal tenir en compte les instruccions que a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu 

 

Clàusula  68. Abonament de les certificacions d’obra 

 

El pagament s'efectuarà prèvia aprovació per l'òrgan competent de les oportunes certificacions d'obra, expedides 

pel director. El contractista presentarà davant el registre general de l'Ajuntament per a cada certificació, 
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simultàniament o de forma independent, una factura ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la qual 

figuri de forma separada l'IVA repercutit. 

 

La no presentació de la factura o les certificacions interromprà el termini contractual per a la meritació 

d’interessos. 

 

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada pel contractista, tinguin 

o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les relacions valorades, no perjudicaran 

l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el 

termini de pagament o la possible acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que 

consistirà en l’expedició d’una nova certificació. 

 

La factura indicada s’haurà de trametre electrònicament a l’Ajuntament de Manresa quan sigui necessari d’acord 

amb la legislació aplicable. 

 

Clàusula  69. Revisió de preus 

 

No serà procedent revisió contractual de preus. 

 

Clàusula  70. Altres 

 

El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en els quadres del pressupost del projecte, ni 

tindrà dret tampoc a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de 

qualsevol dels elements dels esmentats preus. 

 

CAPITOL VIII 

INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE 

 

Clàusula  71. Penalitats per incompliment 

 

a) Indemnització de danys i perjudicis 

 

El contractista haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament pels danys i indemnitzar-lo pels perjudi cis derivats del dol o 

negligència en el compliment de les obligacions resultants del contracte. En aquests supòsits la indemnització es 

determinarà per l’Ajuntament a raó dels perjudicis causats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de 

l’acció penal que en el seu cas procedeixi. 

 

Tanmateix el contractista, en el marc de l’ordenament jurídic, haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els 

béns o serveis públics o privats danyats com a conseqüència de l’execució del contracte. 

 

b) Constitució en mora  

 

La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’Ajuntament. 

 

c) Incompliment o defectuós compliment de les obligacions contractuals. 

 

L’incompliment o defectuós compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. 

A aquests efectes s’entendrà per incompliments: 

 

a. Lleus: 

mailto:st.mateu@diba.cat


 

 

 

 

- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions d’aplicació. 

- La resistència als requeriments de la seva inobservança. 

 

En aquests casos es sancionaran amb advertència i amonestació, quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 

3.000,00 € les consecutives. 

 

b. Greus: 

- La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents als previstos en la memòria 

valorada, en el Plec de clàusules i en les ofertes del contractista, en el seu cas. 

 

En aquests casos es sancionaran amb multes des de 3.001,00 € fins a 6.000,00 €, podent donar lloc a la resolució 

del contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable. 

 

c. Molt greus: 

- Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de l’expedició de certificacions. 

- L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en la memòria valorada de les obres. 

- La paralització de les obres. 

- Incompliment en supòsits de subcontractació. 

 

En aquests casos es sancionaran amb multes des de 6.001,00 € fins al màxim legal establert als articles 192, 193 i 

194 de la LCSP, podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable. 

 

d) Altres causes 

 

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present plec a l'Ajuntament, 

aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitats per les causes següents: 

 

- Defecte de qualitat de l'obra executada. En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment 

del Projecte o de les instruccions emeses pel personal facultatiu de l'Ajuntament donaran lloc a rebaixes 

percentuals del cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada. Ara bé de conformitat 

amb el previst a l’article 192.1 de la LCSP, la seva quantia no pot ser superior al 10% del pressupost del 

contracte. 

 

- Deficiència i/o endarreriments en la informació. Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, 

fora necessària la realització de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d'Obra, el major cost anirà a 

càrrec de l'adjudicatari. De no realitzar-se els treballs suplementaris, l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat 

fins a una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la 

certificació mensual del mes en curs. 

 

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a l'adjudicatari. 

 

a) Penalitat per manca de compliment del termini total. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, 

hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per 

resoldre el contracte o per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del 

preu del contracte. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, 

l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució 

amb imposició de noves penalitats. 

 

En cas de força major o causes imputables a aquest Ajuntament es confeccionarà un nou Pla d'Obres que haurà 

d'aprovar aquest Ajuntament. 

 

b) Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres. Es prendran com a referència de termini 

parcial la certificació que segons el Pla d'Obres vigent s'hagués hagut de certificar en cada mes natural. Aquesta 

penalitat consistirà en una retenció d'un 2,5% de l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar 

segons el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat per cada mes de retard. La fracció de mes es 

considerarà mes complert a aquests efectes. Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació del mes en 
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el que es calculi. Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, 

incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. Al final del termini contractual la quantitat retinguda per 

aquest concepte es mantindrà fins la valoració de la penalitat per incompliment del termini total. 

 

- Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra. En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les 

ordres de la Direcció d'Obra, de manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es perjudica greument el 

correcte desenvolupament de les obres, la Direcció d'obra podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat 

econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, 

l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que solucioni de forma immediata l'incompliment. De no 

produir-se l'oportuna reparació, l'Ajuntament, podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent 

al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

 

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de substituir al Delegat o Cap 

d'Obra. 

 

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. Cas que l'adjudicatari, el Delegat d'Obra o el Cap 

de l'Obra incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de 

Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el 

Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es 

produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a 

l'adjudicatari per tal que esmeni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, 

l'Ajuntament podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del 

contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

 

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de substituir al Delegat o Cap 

d'Obra. 

 

En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc greu i imminent per a la 

seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà facultada per acordar la paralització dels treballs o, si 

s'escau, de la totalitat de l'obra. 

 

- Incompliment de les condicions especials d’execució. pressupost del contracte, que es farà efectiva en la 

certificació mensual del mes en curs. L’incompliment de qualsevol de les condicions d’execució establertes en 

aquest plec comportarà la imposició al contractista de les següents penalitats: Com a regla general, la seva 

quantia serà de l’1% del pressupost del contracte, llevat que, de manera motivada, l’òrgan de contractació estimi 

que l’incompliment es greu o molt greu. En aquest cas podran arribar al 5% o fins al màxim legal del 10% 

respectivament.  

 

La reiteració en l’incompliment podrà ser tinguda en compte per valorar-ne la gravetat. L’òrgan de contractació 

podrà verificar en qualsevol moment durant l’execució del contracte i en qualsevol cas, es comprovarà en el 

moment de la recepció de les obres, el compliment per part de l’adjudicatari de les condicions especials 

d’execució. 

 

Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si 

se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats 

que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 

s’hagi constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades. 

 

En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es donarà audiència al 

contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de contractació. 
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El total de les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran com a màxim fins al 

50% del preu del contracte, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP. 

 

Clàusula  72. Pagament de les multes i responsabilitats 

 

Les multes imposades al contractista es faran efectives d’acord amb prelació que s’indica a continuació, sempre 

que el contractista dins el termini que se li atorgui no hagi procedit al seu pagament: 

 

1r. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi la direcció facultativa i 

aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la imposició de la multa, sempre que la certificació no 

hagi estat embargada d’acord amb allò que estableix l’article 198.7 de la LCSP i fins i tot quan el contractista 

hagi transmès el dret a cobrament de la certificació. 

 

2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l’import d’aquestes sigui 

insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en l’import necessari per cobrir la multa imposada. A tal efecte, el 

contractista haurà de completar la garantia incautada. 

3r. Quan l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat per la garantia definitiva, 

l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

CAPITOL IX 

EXTINCIO DEL CONTRACTE 

 

Clàusula  73. Causes d’extinció 

 

L’extinció del contracte es produirà pel seu compliment i la resta d’actes posteriors o bé per la seva resolució. 

 

Secció primera. Compliment del contracte. 

 

Clàusula  74. Comunicació de la finalització de les obres 

 

El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què cregui haver 

realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. 

 

El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord amb els seus termes i a 

satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el mes següent d'haver-se produït la seva completa 

execució, mitjançant un acte formal i positiu de recepció o conformitat. 

 

Clàusula  75. Acta de recepció 

 

L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la recepció formal de les 

obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada amb l’antelació suficient i per escrit als interessats. 

 

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són imputables no compleix 

amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva assistència. 

 

En l’acta de recepció també hi assistirà la Intervenció municipal, d’acord amb les previsions de la disposició 

addicional tercera de la LCSP. 

 

De la recepció s’ha d’estendre una acta, que signaran el tècnic director de l'obra, el representant de 

l'Ajuntament, el contractista i la Intervenció municipal. 

 

Quan les obres no es trobin en estat de sr rebudes es farà constar així a l’acta i el director indicarà els defectes 

observats i detallarà les instruccions necessàries així com el termini de reparació. Si transcorregut aquest termini el 

contractis no ho hagués executat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
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Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució pertinent sense perjudici del dret 

del contractista a obtenir en via jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament. 

 

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la resolució pertinent, s'entendran 

desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el contractista. 

 

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran rebre les mateixes per 

l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista 

durant el termini de garantia. 

 

Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres. 

 

Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient, l’òrgan de 

contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, fins i tot 

sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en què concorrin aquestes circumstàncies es 

produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, en els 

termes que estableix l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques. 

 

Clàusula  76. Termini de garantia 

 

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui formalitzada la recepció de les 

obres, serà d’un (1) any. Els licitadors podran ampliar aquest període en les seves proposicions. 

 

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director de les obres, d’ofici o a 

instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si el director facultatiu considera que 

les obres o les prestacions no es troben en estat de ser rebudes, durant el període de garantia el director dictarà 

les instruccions oportunes al contractista per a la reparació d’allò construït, concedint-li un termini per fer-ho 

durant el qual continuarà obligat a la conservació de les obres, sense dret a cap prestació per ampliació del 

període de garantia. 

 

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes començarà a comptar-se 

des de la data de la respectiva recepció. 

 

Clàusula  77. Medició general 

 

El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es procedirà a l'amidament 

general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació final de les obres haurà de ser aprovada 

dins del termini de 2 mesos comptats a partir de l’última acta de recepció. 

 

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general que efectuarà la 

direcció. Si per causes que li són imputables no compleix aquesta obligació, no podrà exercir cap reclamació 

en ordre al resultat de l'amidament ni respecte dels actes posteriors de l'Ajuntament que es basin en aquest 

resultat. 

 

Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació del replanteig, 

els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant l’execució de les obres, el llibre d’obres i la resta 

de documentació que considerin necessària el director i el contractista. 
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D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o el seu delegat, 

en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui convenient manifestar el contractista. En 

cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta. 

 

Clàusula  78. Certificació final de les obres executades 

 

El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de l'amidament general 

dels preus i condicions econòmiques del contracte. 

 

Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un exemplar al 

contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les observacions i/o objeccions que cregui 

oportunes. 

 

Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del director, el qual emetrà un 

informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de manifestació del contractista dins del 

termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva conformitat en relació amb el resultat i els detalls de la 

certificació final. 

 

Clàusula  79. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia 

 

Durant el termini de garantia fixat en el contracte i, en tot cas, quinze (15) dies abans del seu acabament, la 

direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada. Si del resultat d’aquestes actuacions 

se’n desprèn que l’obra no es troba en perfectes condicions, l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les 

objeccions existents i dictarà les instruccions oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb indicació 

d’un termini per dur-ho a terme. 

 

Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les obres, sense dret a 

percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així mateix, aquesta circumstància 

provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els defectes observats hagin estat esmenats a satisfacció 

de l'Ajuntament. 

 

Un cop comprovada la inexistència de defectes i transcorregut el termini de garantia, l’Ajuntament 

tramitarà la devolució de la garantia definitiva del contracte. 

 

Clàusula  80. Responsabilitat per vicis ocults 

 

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a 

conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest últim respondrà dels danys i 

perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de l’acta de recepció. 

 

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment 

extingida la responsabilitat del contractista. 

 

Clàusula  81. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació 

 

Un cop esgotat el termini de garantia, i sempre que l’informe del director facultatiu sigui favorable, 

l'Ajuntament procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat 

amb l’article 111 de la LCSP. 

 

Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al seu pagament allò que 

preveu l’article 198 de la LCSP. 

 

Secció segona. Resolució del Contracte 
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Clàusula  82. Resolució del contracte 

 

La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 a 213 de la LCSP i 

amb caràcter específic, en relació amb el contracte d’obres, pel que estableixen els articles 245 i 246 de la llei, 

així com a l’article 172 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

Són causes de resolució d’aquest contracte les previstes als articles 211 i 245 de la Llei 9/2017 de contractes del 

sector públic. Als efectes del que preveu l’article 211.f) de l’esmentada llei, tenen caràcter d’obligacions 

essencials el compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans tècnics i personals. 

 

Seran causes específiques de resolució del contracte: 

 

- Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix aquest plec (relatiu a 

l’acompliment de les condicions per poder contractar amb l’Administració) , quant a la presentació de la 

documentació acreditativa de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, amb la TGSS 

i amb aquest Ajuntament, quan es constati amb posterioritat a la presentació de la documentació acreditativa del 

pagament d’aquestes obligacions la posterior falta de pagament del càrrec concernit, per haver-se efectuat la 

devolució del rebut emès, de conformitat amb allò previst a l’article 34.1 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, 

de Serveis de Pagament, que va suposar la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva Europea 

2007/64/EC de Serveis de Pagament. 

 

- La modificació substancial de l’objecte del contracte en congruència amb el règim previst en l’article 72 de la 

Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 205.2.c) de la Llei de contractes del sector públic. 

 

A més, constitueixen causes específiques de resolució: 

 

- La demora en la comprovació del replanteig. 

 

- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

 

- Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les condicions especials d’execució 

establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202, quan aquest incompliment s’hagi definit com a infracció 

greu, i hi concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de 

penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis. 

 

- Incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l’execució del contracte que faci 

presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que l’òrgan de contractació no opti 

per la imposició de les penalitats d’acord amb la clàusula anterior. 

 

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres realitzades 

conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista.  

 

Serà necessària la citació del contractista per a la seva assistència a l’acte de comprovació i mesurament. 

 

Clàusula  83. Termini per retirar instal·lacions i equip 

 

Adoptada la resolució del contracte, la direcció fixarà amb el contractista un termini per retirar les 

instal·lacions i equip aportat a l’obra objecte del contracte. 
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Clàusula  84. Clàusula ètica 

 

Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de 

l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de 

contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls 

aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del 

procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. 

 

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes 

recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la 

relació contractual. 

 

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 

corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a licitar. 

 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant 

l’execució dels contractes. 

 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 

falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 

de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte 

d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts 

interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 

característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de 

contractació. 

 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 

al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 

sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 

públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici 

del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir 

rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres 

contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats 

paradisos fiscals per la Unió Europea. 

 

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte. 

 

Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 

 

-En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) d s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per 

cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i 

proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 

causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot 

cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, 

ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 

 

-En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets 

a les autoritats competents en matèria de competència. 
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-En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) l’òrgan de contractació ho posarà en coneixement de 

la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent 

informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

 

-En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la 

matèria. 

 

Clàusula  85. Règim d’invalidesa 

 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 

 

ANNEX I. DECLARACIO RESPONSABLE 

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa 

.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 

de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm....... ..., 

(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. 

.....................), opta a la contractació relativa a l’obra del “REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A VALLS 

DE TORROELLA”. i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 

-Que el perfil d’empresa és el següent: 

Tipus d’empresa Característiques (Marcar amb 

una creu) 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual 

o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros. 
 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual 

o balanç general anual no superior als 10 milions d’euros. 
 

Mitjana empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 

anual no superior als 50 milions d’euros o balanç general 

anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 

250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 

superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 

superior als 43 milions d’euros. 

 

 

-Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); que 

reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per 

contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 

-Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i  

 SÍ   NO autoritza a l’ajuntament de Sant Mateu de Bages a la seva obtenció. 

-Que està  

 SÍ   NO inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 

l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació.   
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-Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i financera i 

tècnica o professional exigides i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals / materials descrits a la dita clàusula. 

-Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les entitats 

corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 

-Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les 

obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 

l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

-Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència en l’àmbit 

d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest 

procediment de contractació. 

-Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols. 

-Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no 

inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

 

-Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 SÍ   NO               NO obligat per normativa  

 

-Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al PCAP.  

 SÍ   NO  

 

-Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 Està subjecte a l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-subjecció 

o l’exempció. 

-Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IAE. 

 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-subjecció 

o l’exempció.  

-Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del 

compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

-Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 

requeriments per mitjans electrònics a:   
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Persona/es 

autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 

professional* 

Mòbil 

professional 

    

    

*Camps obligatoris. 

 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions i 

requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’ajuntament per tal de 

fer la modificació corresponent. 

 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per rebre 

les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l’ajuntament pugui 

facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 

-Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és (indicar les 

empreses que el composen). 

-Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació requerida pel  

PCAP. 

 (Data i signatura)." 

 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de 

presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 

LCSP. 

 

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la 

proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida.  

 

ANNEX II. PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 
La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent: 

 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa 

.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 

de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm....... ..., 

(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax  núm.. .. 

.....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa al projecte 

“REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A VALLS DE TORROELLA”, es compromet a portar-la a terme 

amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte de “REPARACIÓ I MILLORA 

DEL PONT A VALLS DE TORROELLA”, que accepta íntegrament, per la quantitat de: 

 

Projecte Pressupost 

base licitació 

(sense IVA) 

IVA del 

21% 

Preu total 

(inclou IVA 

del 21%) 

REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A VALLS 

DE TORROELLA 

 € € € 

 

(Lloc, data, signatura electrònica)." 
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ANNEX III. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA 

 

La proposta d’ampliació del termini de garantia,  haurà d’ajustar-se al model següent: 

 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa 

.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 

de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm....... ..., 

(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax  núm.. .. 

.....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a l’obra del Projecte 

“REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A VALLS DE TORROELLA”, es compromet a ampliar el termini 

de garantia, segons el quadre següent: 

 

 Ampliació en anys 

REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A VALLS DE TORROELLA  (1, 2,3,4) 

 

(Lloc, data, signatura electrònica)” 

 

ANNEX IV. REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

La proposta reducció del termini d’execució de l’obra, haurà d’ajustar-se al model següent: 

 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa 

.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 

de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm....... ..., 

(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax  núm.. .. 

.....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa al Projecte 

“REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A VALLS DE TORROELLA”, es compromet a portar-la a terme: 

 

 Reducció en setmanes 

REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A VALLS DE TORROELLA  (1,2,3,4) 

 

(Lloc, data, signatura electrònica)” 

 

ANNEX V. MILLORES ECONÒMIQUES 

 

La proposta millores econòmiques, haurà d’ajustar-se al model següent. 

 

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa 

.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 

de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm....... ..., 

(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax  núm.. .. 

.....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a l’obra del Projecte 

“REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A VALLS DE TORROELLA”, m’ofereixo efectuar la/les 

següent/s prestació/ns addicional/s, sense que això suposi un increment del preu ofertat en l’oferta econòmica: 

 

 m/lineals Import (sense IVA) 

Pintat de barana d’acer galvanitzat, amb esmalt de 

poliuretà, amb una capa d’imprimació fosfatants i 

dues d’acabat. Ma d’obra i material 

100,00 m/linials 2.176,51 € 

 

(Lloc, data, signatura electrònica) 

 

ANNEX VI. GARANTIA RETENCIO PREU 
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SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA DE RETENCIÓ 

EN EL PREU 

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa 

.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 

de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm....... ..., 

(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. 

.....................), opta a la contractació relativa al projecte “REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A VALLS 

DE TORROELLA”. 

 

MANIFESTO 

 

Que a l’empara de l’article 108.2 de la Llei de Contractes del Sector públic, l’entitat  que  represento, s’acull a 

la possibilitat de constituir la garantia definitiva del p r o j e c t e  “REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A 

VALLS DE TORROELLA”, mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera certificació i 

posteriors si fos necessari per cobrir l’import, en el moment de la seva aprovació. 

 

SOL·LICITO 

 

Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment d’aprovació de la primera 

certificació i posteriors si fos necessari per cobrir l’import, i es procedeixi llavors a retenir-ne part del preu, 

en l’import suficient per fer front a la garantia, això és, un cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació, 

segons la clàusula 26a del plec de clàusules administratives. 

 

Lloc, data, signatura i segell. 

 

 

 

La secretària-interventora de la corporació que subscriu, va informar favorablement aquest plec de clàusules 

administratives particulars que regirà la contractació de les obres descrites en el projecte “REPARACIÓ I 

MILLORA DEL PONT A VALLS DE TORROELLA”, en compliment del que disposa la disposició 

addicional tercera, de la Llei de contractes del sector públic. 

 

El present Plec de Clàusules Administratives Particulars, va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió 

celebrada el dia 29 de febrer de 2024. 

 

Sant Mateu de Bages, a la data de la signatura electrònica. 

 

Montserrat Antón Romeu, Secretària 
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