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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte del contracte es l'execució de les obres contemplades per lots, ens els projectes següents: 

- Lot-2: “Projecte executiu per la substitució d’una caldera de gasoil per caldera de biomassa de pèl·let i  
adaptació de la instal·lació existents de l’edifici Local Pirinenc del municipi de Vilada”
Redactat per l’empresa Enginyeria Dosbes SLP, Joan Boixader i Gonfaus, de data novembre de 2021.

El  projecte  contempla  l’aprofitament  de  tota  la  instal·lació  interior  de  calefacció  i  aigua  calenta 
sanitària existent, així com els sistemes de bombeig i canalització d’aquesta aigua calenta, tant la de  
calefacció com la sanitària. 

La nova caldera substituirà l’existent, ocupant el mateix espai destinat a sala de calderes i en el mateix  
espais s’ha dissenyat un sistema d’emmagatzematge adequat pel pellet, el qual tindrà accés directa a  
l’espai exterior per la seva càrrega i distribució a través de camió pneumàtic.  

Tal  com  es  desprèn  dels  anteriors  paràgrafs,  la  instal·lació  existent  no  es  mantindrà  i  serà  
substituïda  íntegrament per la nova de biomassa.

El pressupost d'execució material del  Lot-2 de és de 31.715,03 €. Amb les despeses generals (13%) i 
benefici industrial (6%) resulta un pressupost total de 37.740,88 €, i afegint el 21% de l'impost del valor  
afegit IVA, el pressupost d'execució per contracte es de 45.666,46 €. 

- Lot-3: “Projecte executiu d’instal·lació de caldera de biomassa de 151 Kw (Pèl·lets) al Local Cultural de  
Vilada”
Redactat per l’arquitecte tècnic Josep Llussà Arisó, de data maig de 2022.

Es preveu la substitució de la caldera de gasoil per una caldera de biomassa de 151 kW de potència  
nominal, funcionament amb pèl·let, rendiment (potència nominal) del 93,7%, cos de planxa d'acer amb 
aïllament tèrmic de llana mineral de vidre, pressió màxima de treball  5 bar i  temperatura màxima 
d'impulsió 95°C,  alimentació  de la  graella  per  vis  sens fi  doble  lateral,  graella  mòbil  autonetejant,  
sistema automàtic de neteja del bescanviador, contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb 
sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb 
dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de fums incorporat de velocitat variable, 
control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per sistema antiretorn de 
flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa amb una 
temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura.

Sitja tèxtil ECO150P per a sistema d'alimentació HERZ de dimensions 1,5 x 1,5 m i alçada 1,8-2,3 m.  
Capacitat 1,1-1,7 T. 

El pressupost d'execució material de la  Fase-3 és de 41.017,17 €. Amb les despeses generals (13%) i 
benefici industrial (6%) resulta un pressupost total de 48.810,43 €, i afegint el 21% de l'impost del valor  
afegit IVA, el pressupost d'execució per contracte es de 59.060,62 €. 

Els treballs, les responsabilitats i obligacions mínimes definides en el present plec no s'han de considerar  
en cap cas limitatives, sinó que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec de  
condicions  tècniques  particulars  del  projecte  executiu,  els  aspectes  desenvolupats  pels  bons  usos  i  
costums de l'exercici de la professió, i les corresponents normatives aplicables. 

Les empreses adjudicatàries i els tècnics designats i col·laboradors estaran obligats a executar les obres 
objecte del contracte d'acord amb els projectes executius que serveixen de base a la present licitació, 
l'establert  en  el  present  plec  de prescripcions  tècniques  particulars  (PPTP),  en  el  plec  de  clàusules  
administratives particulars (PCAP), més les legalitzacions de les instal·lacions, i les millores i propostes 
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que hagin presentat les empreses adjudicatàries en les seves ofertes, així com la totalitat de la normativa 
que sigui d'aplicació en l’àmbit de l'execució i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per la persona o empresa 
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte. 

2. ABAST DEL CONTRACTE 

Les obres a contractar tenen per finalitat executar els projectes:

- Lot-2: “Projecte executiu per la substitució d’una caldera de gasoil per caldera de biomassa de pèl·let i  
adaptació de la instal·lació existents de l’edifici Local Pirinenc del municipi de Vilada”

- Lot-3: “Projecte executiu d’instal·lació de caldera de biomassa de 151 Kw (Pèl·lets) al Local Cultural de  
Vilada”

que serveix de base a la present licitació, amb les prestacions obligatòries i les condicions que fixi el  
PPTP,  el  PCAP,  els  projectes  executius,  la  legalització  de  les  instal·lacions,  i  les  obligacions  que s'hi  
incorporin provinents de l'oferta que resulti adjudicatària . 

L’àmbit del projecte comprèn l’espai dels edificis de l’Ajuntament, Local Pirinenc i Local Cultural, tal com 
es reflecteixen en els plànols d’emplaçament.

L'empresa o empreses adjudicatàries serà responsable de l'execució de les obres i les legalitzacions de 
les instal·lacions, i l'Ajuntament es limitarà a disposar de l'estructura tècnica de supervisió dels treballs, i  
en general verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències.  
Com a responsable final  l'Ajuntament sempre tindrà l'ultima paraula en les decisions que afectin el  
contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base a la licitació, i la resta de  
documents contractuals.

Els mitjans personals, tècnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execució de les obres, amb les  
prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a càrrec de l'adjudicatari.  
També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que  
pugui haver-hi, en els supòsits establerts en el PCAP que regeix la present licitació i d’acord amb la vigent  
normativa en matèria de contractació del sector públic.

Els licitadors tindran accés a als recintes i a l’entorn de les zones objecte de les obres, i també, a la seu 
electrònica  de  l'Ajuntament  de  Vilada  o  la  plataforma de  contractació  pública  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, on hi ha el projecte bàsic i executiu i la totalitat de la documentació necessària de les obres  
objecte del present contracte. 

Per tant, s'entén que els licitadors del present contracte han accedit i estudiat els projectes executius i  
les condicions del contracte, pel que són coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les 
seves característiques com a treballs a la via pública, i es consideren capacitats per assumir de forma  
satisfactòria la correcta execució de les obres d'acord amb el projecte aprovat. 

En cap cas, l'adjudicatari podrà al·legar que desconeixia els detalls dels projectes executius, si durant la  
seva execució sorgeixen incidències o problemes, i es necessari corregir o modificar aspectes per a una 
millor execució i funcionament de les obres. 
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3. DURADA DEL CONTRACTE 

El termini d'execució de les obres  de cada lot seran els següents:
- Lot-2: Trenta (30) dies.
- Lot-3: Trenta (30) dies.

o un termini menor si així ho proposen les empreses adjudicatàries en la seva oferta, a comptar des de la  
data  de  formalització  de  l'acta  de  comprovació  de  replanteig,  sempre  que  ja  hagi  estat  notificada  
l'aprovació  del  Pla  de seguretat  i  salut  elaborat  per  l'adjudicatari,  o des  de la  data  de l'acta  d'inici  
d'obres. 

La liquidació del contracte de l'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb  
el que estableix !'article 243 de la LCSP, en el moment en que l’òrgan de contractació hagi aprovat la  
liquidació del contracte de l'obra. 

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

De conformitat amb !'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del 
contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l'obra. 

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de  
la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions del responsable del  
contracte són: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals. 
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica no 

correspongués a altres persones. 
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

pactada. 
d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució de  

les distintes unitats d'obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en general, tots 
els  problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats sempre que estiguin 
dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent. 

e) Informar  del  nivell  de satisfacci6  de l'execució  del  contracte.  A  banda de totes  aquelles  altres  
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 
informe d'avaluació final de la contractació que farà referencia a diferents aspectes de l'execució  
del contracte, l'adequació del  disseny, als  objectius previstos amb la contractació i  als  resultats  
finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

f) Les relacionades amb l'acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l'acta de recepció.
g) Les que es descriuen al PPT. 

5. REPRESENTANT DE L'ADMINISTRACIÓ 

L'Ajuntament de Vilada designarà un representant de l'administració del contracte dels serveis tècnics  
municipals.  Aquest  representant  realitzarà,  sense  perjudici  de  les  atribucions  del  responsable  del  
contracte, les funcions següents: 

a) Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres. 
b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i de l'oferta tècnica de l'adjudicatari i  

informar per tal que s'incoïn els corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució  
incidències en l'execució (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolució anticipada. 
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c) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l'execució del contracte; com poden ser: assistir a les 
visites d'obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l'execució de les obres. 

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució del 
contracte. 

e) Comunicar  al  responsable  del  contracte  totes  aquelles  incidències  que  tot  i  no  ser  qüestions  
purament tècniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el 
PCAP o en el PPTP.

f) Fer d'enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis de l'Ajuntament que pugin resultar afectats 
per l'execució de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l'obra cap als veïns i la ciutadania 
h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en l'obra,  

director d'obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc. 
i) Mantenir informats als seus superiors i a l'equip de govern de les incidències i els aspectes relatius 

a l'execució de les obres. 

6. REPRESENTANT DE L'ADJUDICATARI 

L'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant l'Ajuntament de Vilada, 
pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s'encarregarà de les relacions 
amb l'administració municipal i serà el delegat de l'adjudicatari. 

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES 

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte el contractista  
haurà de lliurar la següent documentació: 

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l'Estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en  
l'elaboració d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de  
maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de  
seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Pla de gestió de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de  
construcció i demolició, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de residus. Per tal  
d'uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l'estudi de residus del projecte,  
aquests s'organitzaran d'acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els  
textos legals de referència,  altres accions complementàries per contribuir a millorar la  gestió i  la 
traçabilitat dels residus.

- Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar. 
- Pla de desviaments d'obra i senyalització provisional. 
- Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i organització del  

control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d'assaigs i comprovacions.

Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l'obra: 

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l'execució dels treballs. 
- Relació  nominal  dels  treballadors  que  prestaran  el  seu  servei,  així  com  la  seva  categoria  

professional i número de afiliació a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificació. 
- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de l'obra. 
- Justificant  de  recepció  de  tots  els  treballadors  que  vagin  a  prestar  els  seus  serveis  en  l'obra,  

conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. - Certificats 
d'aptitud medica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis. 
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- Certificats d'aptitud, formació o acreditació oficial necessària d'aquells treballadors que hagin de 
manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En aplicació  de l'estudi  de seguretat  i  salut,  el  contractista  resta  obligat  en l'elaboració d'un Pla de 
seguretat i salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres  
de construcció. 

El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a 
comptar des de la formalització del contracte. 

El coordinador de seguretat i salut ha d'emetre un informe sobre l'aprovació del pla de seguretat i salut 
elaborat pel contractista. 

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia del coordinador de seguretat i salut, es requerirà al 
contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes  
o omissions, se li facin avinents. 

El Pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en matèria de seguretat i salut s'elevarà a  
l'òrgan corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de treball, sempre  
abans de l'inici de l'obra. 

El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l'obra pel contractista en funció del procés 
d'execució de l'obra, de l'evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
sorgir al llarg de l'obra però sempre caldrà l'aprovació expressa del coordinador en matèria de seguretat i  
salut durant l'execució de l'obra. 

El  contractista  haurà  de  complir  totes  les  disposicions  legals  i  reglamentàries  que  en  matèria  de 
prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d'aplicació a les  
obres de construcció. 

9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Dins d'un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos  
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència del  
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada  
pel contractista, per la direcció facultativa de l'obra i pel representant de l'administració. 

10. INICI D'OBRES 

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que el  
Pla de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi l'acta d'inici 
d'obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de  
l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execució previst de cada lot és de 30  
dies d'aquestes obres començaran a comptar des de la data de formalització de l'acta d'inici d'obres. 

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 
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Abans d'iniciar les obres, el contractista tindrà l'obligació d'efectuar la comunicació d'obertura del centre  
de treball a l'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !'article 7.2 de la Llei 25/2009  
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a  
les activitats de serveis i el seu exercici. 

12. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

Mitjans personals

L’empresa adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal contractat:

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en obres  
d’urbanització similars, i  amb dedicació completa a l’obra.  Amb coneixement dels treballs i  la seva  
planificació, organització i coordinació dels diferents professionals que intervenen a l’obra, tasques de  
recursos preventius, assistència a les visites d’obra acordades.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera amb 
experiència  mínima de  2  anys  acreditable  en  obres  d’urbanització  similars,  i  amb  les  dedicacions 
necessàries per a la correcta execució de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu 
que serveix de base a les mateixes i les condicions del contracte.

- Personal  administratiu:  redacció  i  lliurament  dels  documents  de  l’obra,  croquis  i  plànols,  tràmits 
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc.

Mitjans auxiliars

Els  mitjans tècnics  i  auxiliars seran els  necessaris  per a la correcta execució de les obres,  segons el  
projecte tècnic que serveix de base a les mateixes.

La maquinària, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació,  motiu  pel  qual  s’haurà  de  disposar  del  corresponent  certificat  d’homologació  oficial,  i 
hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, 
així com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la  
prevenció de riscos laborals.

Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència 
del compliment de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI 

El  contractista  executarà  les  obres  assumint  la  totalitat  dels  costos  directes  i  indirectes  que  siguin 
necessaris per a la correcta execució de les mateixes. Seran a càrrec de l'adjudicatari, entre d'altres, les 
següents despeses: 

Llicències permisos i autoritzacions 

Tots el permisos i les llicències necessàries per a l'execució de l'obra, tant d'organismes públics com 
privats, seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions,  
servituds i llicències municipals. 
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Serveis provisionals 

L'adjudicatari  assumirà  totes  les  instal·lacions  d'aigua,  electricitat,  i  les  connexions  provisionals  que  
siguin necessàries, per tal de portar a terme una correcte execució de l'obra. 

Pla de control de qualitat 

Les despeses que s'originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i dels 
informes específics que s'emetin per ordre de la direcció de l'obra (responsable del  contracte),  que 
resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària (contractista) i es considera que 
estan  inclosos  en  el  pressupost  del  projecte  proporcionalment  als  preus  unitaris  fins  el  1'5%  del 
pressupost d'execució material. 

No  obstant,  no  tindrà  tal  limitació  i  correrà  íntegrament  per  compte  del  contractista,  les  despeses 
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en  
l'execució de l'obra.

Neteja 

L'adjudicatari haurà de mantenir l'àmbit de l'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el  
que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció facultativa, i també dels serveis  
tècnics municipals. 

L'adjudicatari  haurà  de  fer  una  neteja  final  de  l'obra  i  de  l'àmbit  d'afectació  pel  pas  de  camions  
maquinària per l'execució de les obres. 

L'adjudicatari  estarà  obligat  a  la  recollida,  reciclatge  o  reutilització  dels  materials,  de  l'embalatge  i  
muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, així 
com la correcta gestió dels residus d'acord amb la normativa d'aplicació. 

Senyalització provisional i seguretat viaria 

El contractista esta obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en  
la zona esmentada com en els seus límits i immediateses. 

Altres despeses

A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte es consideraran inclosos 
de forma enunciativa no limitativa els següents conceptes: 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, amb excepció de  
l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 

- Despeses que s’originin en el replanteig.

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del òrgan competent.

- Despeses de compliment de la senyalització d’obres que li sigui d’aplicació.

- Despeses de permisos o llicències propis de la contractista necessaris per a l’execució de les obres.

Ajuntament de Vilada

Plaça Vila, s/n, Vilada. 08613 (Barcelona). Tel. 938238128. Fax: 938238803

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

D
K4

2C
EC

2J
6E

D
3T

5Q
TP

2P
39

C
H

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
da

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 8

 d
e 

13
 



 

- Conservació i policia de l’obra durant la seva execució.

- El subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les  
zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra, la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a  
tercers, amb especial atenció al trànsit.

- Les tanques d’obres i la protecció en relació a la perillositat i les molèsties produïdes per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra.

- Despeses  derivades  de la  legalització  de totes  les  instal·lacions  definides  en els  projectes,  i  de  la 
redacció i visat dels projectes elèctrics, projectes de recipients a pressió, etc. 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el termini acordats, llevat que  
l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de l’Ajuntament i sigui motivada per retards 
no imputables al Contractista. 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel trànsit. 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten  
del projecte i les condicions del contracte. 

- Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de 
l’Obra Pública, si s’escau. 

- La totalitat de les despeses generals de l’empresa i el benefici industrial de la contractista, ja que estan 
incloses amb els percentatges del 13 i 6% respectivament sobre el PEM de les obres.

- Els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que siguin d'aplicació, així com la totalitat de les despeses 
que s'originin per al contractista com a conseqüència del compliment de les obligacions contemplades 
en el present plec i que es contemplin en el contracte.

14. CERTIFICACIONS 

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d'obra  
executades i  acceptades en el  mes anterior.  El  contractista  podrà presenciar  la  realització d'aquests 
mesuraments. 

Les certificacions, i conseqüentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caràcter de 
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final sense  
que comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui. En el transcurs de 
l’obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, en  
cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides alçades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas de 
companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumarà les despeses 
generals i benefici industrial. 

Per  a  les  obres  o  parts  d'obra  les  dimensions  i  característiques  de  les  quals  hagin  de  quedar  
posteriorment i definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direcció facultativa amb la  
suficient antelació a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i  presa de dades,  
aixecant  els  plànols  que  les  defineixen,  la  conformitat  dels  quals  la  subscriurà  el  representant  del  
contractista o el seu cap d'obra. A falta d'avís previ, el contractista queda obligat a acceptar les decisions  
de la propietat sabre aquests elements ocults. 
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15. PREUS CONTRADICTORIS 

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no  
inclosa en els  preus que figuren en el  projecte,  quadres  de preus o pressupost  es  formularà  entre 
l'adjudicatari i la direcció facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels serveis tècnics municipals, en 
un nou preu contradictori, diligencia de la qual s'aixecarà l'oportuna acta, que s'haurà d'aprovar per  
l'òrgan municipal competent. 

Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 
preus simples de ma d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant 
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 

Si  això  no  fos  possible  s'escollirà  un  dels  inclosos  en  els  quadres  de  preus  que  es  relacionen  a 
continuació, atenent a l'ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa. 

1. Quadres de preus del projecte 
2. Preus de referència d'urbanització ITEC-2023 
3. Preus de referència d'enginyeria civil ITEC-2023 
4. Preus de referència d'edificació ITEC-2023 
5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2023 
6. Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2023 

En tot cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d'execució material ITEC més  
recent per a la província de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja sigui  
pel volum d'obra o per qualsevol altra circumstancia. 

16. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA 

El Contractista encarregat de l'execució de l'obra haurà de facilitar a la direcció facultativa de l'obra les 
dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentació final d'obra  
a lliurar a l'Ajuntament. 

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memòria, plànols i els documents del control  
de qualitat, pel que el contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense que aquesta 
sigui limitadora: 

- Plànols i representacions gràfiques que permetin definir geomètricament les obres, els seus elements i  
la  seva  posició  tal  com han  quedat  finalment  executades,  incloent  totes  les  notes  i  observacions  
necessàries que indiquin aspectes singulars, informació rellevant, i els tipus de materials dels elements  
que integren l'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc. 
- Fotografies del seguiment de l'execució de l'obra amb les seves dates, i de l'estat final. 
- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han aportat 

amb dades, adreça i telèfon de contacte. 
- Certificats d'instal·lacions i contractes de manteniment, si s'escau. 
- Documents de legalització de les instal·lacions, si s'escau. 
- Documentació acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicació en cas que s'hagin 

ofert en el procediment de licitació. 
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17. TERMINI DE GARANTIA 

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert l'adjudicatari si fos  
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres. 

Durant el període de garantia el contractista esta obligat a reparar o corregir, al seu càrrec, totes les  
deficiències que es puguin observar en l'obra executada, amb independència de les conseqüències que 
puguin derivar de les responsabilitats en que hagi pogut incórrer, d'acord amb el que estableixen els  
plecs i documents del present contracte i la LCSP. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de  
l'obra, d'ofici o a instancies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos  
favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat en la 
LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al  
pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. 

En el cas que l'informe no fos favorable i  els  defectes observats siguin imputables a deficiències en 
l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà  
a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint un  
termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a  
percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia. 

18. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE 

18.1. Documentació de treball facilitada per l'Ajuntament 

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l'Ajuntament facilitarà al contractista, al director de l'obra i  
la resta de tècnics facultatius l'accés a la següent documentació, si existeix: 

- Projecte executiu de les obres. 
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte. 
- Contracte d'execució de les obres entre l'Ajuntament i el contractista. 
- Oferta del contractista adjudicatari de l'execució de les obres. 
- Models en format paper i suport informàtic generats per l'Ajuntament.
- Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna. 

18.2. Relacions amb l'Ajuntament 

L'Ajuntament  de Vilada comunicarà,  prèviament  a  l'inici  de  les  obres,  al  contractista  i  a  la  direcció  
facultativa (director d'obra, director d'execució d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del  
tècnic responsable municipal del contracte, que serà l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i 
consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes. 

En general, el tècnic interlocutor de les obres amb l'Ajuntament serà el director de l'obra, responsable  
del contracte, qui te assignada la tasca de coordinació del contractista i l'equip tècnic facultatiu. 

El director de l'obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a l'Ajuntament mitjançant els  
diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document 
escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu 
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electrònic amb correu de resposta. 

De la mateixa manera, l'Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant  
els  mateixos  mitjans  i  procediments.  Tota  la  informació,  documentació,  consultes  i  requeriments 
dirigides  a  l'Ajuntament  per  part  dels  tècnics  en  relació  al  contracte  i  obra  es  faran  a  través  del 
responsable municipal del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les seves funcions, si escau, en 
personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament. 

En tot cas, per qualsevol documentació dirigida a l'Ajuntament, s'haurà informat prèviament al tècnic 
responsable del contracte, i se li enviarà copia dels documents. 

En el decurs de l'execució de l'obra, l'adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions 
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al tècnic responsable municipal. 

L'Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que  
la manca o  el  retard  en la  resposta es  pugui  considerar  en  cap moment com a causa motivada de 
defectes, mancances o retards en l'execució de l'obra, donat que es obligació de l'adjudicatari dirigir els 
treballs  sense  mes  aportacions  per  part  de  l'Ajuntament  que  les  que  figuren  en  aquest  plec  de 
prescripcions tècniques i resta de documentació que forma part del contracte. 

18.3. Relacions amb la direcció facultativa 

Els tècnics facultatius podran utilitzar diverses formes de comunicació (verbal, correu electrònic, etc.) per  
transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caràcter vinculant del contracte, tot i que caldrà reflectir i  
relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres d'ordres i assistències,  
llibres d'incidències , etc. Segons correspongui. 

En cas d'urgència o discrepància per part del contractista, les ordres s'hauran de concretar de forma  
immediata  digitalment,  ja  sigui  mitjançant  correu  electrònic  o  a  través  de  dispositius  mòbils  com  
telèfons, i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia del tècnic  
responsable municipal o en qui aquest delegui. 

19. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

El responsable del contracte d'obres serà el director de l'obra. No obstant això, el responsable municipal  
del contracte que designi l'Ajuntament de Vilada, farà el seguiment global de les obres, i supervisarà el  
control de les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte. 

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics de  
l'Ajuntament  tindrà  accés,  en  qualsevol  moment,  als  treballs  i  documents  que  l'adjudicatari  estigui 
elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari  
facilitarà la revisió dels treballs en curs al responsable municipal i tècnics designats per l'Ajuntament.

L'incompliment injustificat  de les obligacions derivades d'aquest  plec per part del  contractista  i  dels 
tècnics  facultatius  podrà  portar  a  terme l'aplicació  de  penalitzacions  per  part  de  l'Ajuntament,  i  si  
s'escau, la resolució del contracte. 

En  cas  d'incompliment  del  contracte,  a  més  del  que  determina  la  legislació  vigent  en  matèria  de 
contractació,  l'Ajuntament  es  reserva  el  dret  d'executar,  amb  mitjans  propis  o  mitjançant  tercers, 
qualsevol  part  de  l'objecte  del  contracte.  Amb  aquesta  finalitat,  l'adjudicatari  facilitarà  les  dades  
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pertinents amb l'antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap 
dels terminis contractuals es vegin afectats. 

20. RESPONSABILITATS 

Donada  la  naturalesa  del  contracte,  l'adjudicatari  es  trobarà  inscrit  en  els  registres  i  classificacions 
necessàries davant els organismes que correspongui. En cas que l'adjudicatari sigui un persona jurídica,  
haurà  de  justificar  la  seva  constitució  com  a  societat  professional,  l'objecte  social  de  la  qual  sigui  
l'execució d'obres amb la capacitat i solvència requerida. 

L'autoria dels treballs durant l'execució de les obres recau en l'adjudicatari. Aquest es el responsable dels  
treballs realitzats. 

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys 
tres-cents mil euros (300.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimat per víctima d'almenys 100.000 €, per  
tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària. 

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, el contractista es veurà obligat a mantenir 
la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 

El contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o  
indirectes,  que  es  puguin  ocasionar  a  qualsevol  persona,  propietat  o  servei  públic  o  privat,  com a 
conseqüència  dels  actes,  omissions  o  negligències  del  personal  al  seu  càrrec,  o  d'una  deficient  
organització, protecció o senyalització de les obres. 

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d'esser reparats al seu cost de  
manera immediata, restablint les seves condicions primitives.  Les persones que resultin perjudicades 
hauran d'esser compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislació vigent.

El contractista s'haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per  
que fa a l'execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions  
entre  el  contractista  i  el  subcontractista  no  essent  responsable  en  cap  cas  per  les  conseqüències  
derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el  
contractista. 

No obstant això, el contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal  
executats siguin conseqüència d'una ordre directa que hagués donat l'Ajuntament. Si l'obra s'arruïna o  
pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a l'expiració del termini 
de  garantia  per  vicis  ocults  de  la  construcció,  a  causa  d'incompliment  del  contracte  per  part  del 
contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un 
termini de quinze anys a comptar de la recepció o ocupació efectiva, de conformitat amb !'article 244 de  
la LCSP. 

Vilada, febrer de 2024
Serveis Tècnics Municipals
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