
 
 

 
 

 
     Departament de Cultura 

 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

 
 

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DELS SERVEIS TERRITORIALS DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA 

 
 

 
 
 
 

PROPIETAT:  DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
    

SITUACIÓ:  SERVEIS TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 

   RAMBLA D’ARAGÓ, 8 (LLEIDA) 

DATA:    NOVEMBRE 2023 

            

ARQUITECTES:  JOSEP ESTEVE VILA – LURDES VERDÉS PIJUAN 
 

             



JOSEP ESTEVE VILA-LURDES VERDÉS PIJUAN, Arquitectes TEL. 616982384 jev.esteve@coac.net  
2 

 

 
 
 

REHABILITACIO FAÇANES DE L’EDIFICI DELS SERVEIS TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LLEIDA 

 
1.  ANTECEDENTS 

1.1 PROMOTOR 
1.2 ARQUITECTES 
1.3 NATURALESA DE L’ENCÀRREC 
1.4 SITUACIÓ 
1.5 TITULARITAT DE L’EDIFICI 
1.6 DESCRIPCIÓ CADASTRAL 
1.7 SERVEIS AFECTATS 
1.8 ESTUDI GEOTÈCNIC 
1.9 LESGISLACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL. PROTECCIÓ EXISTENT 
1.10 PROGRAMA DE TREBALLS PRÈVIS 
1.11 REVISIÓ DE PREUS 

 

2. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

3. BREU DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI  

 
5. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI 

 
6. PATOLOGIES EXISTENTS DE L’EDIFICI 
 

 
6.1 PATOLOGIES EN LA BASE DE LES FAÇANES 
6.2 PATOLOGIES EN LA PB DE LES FAÇANES 
6.3 PATOLOGIES EN ELS BALCONS DEL 1r PIS 
6.4 PATOLOGIES EN LA PLANTA PRIMERA DE LES FAÇANES 
6.5 PATOLOGIES EN ELS CORONAMENTS DE LES FAÇANES 

 
7. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA REHABILITACIÓ 

 
7.1 REHABILITACIÓ DE LA BASE DE LES FAÇANES 
7.2 REHABILITACIÓ  TRAM CENTRAL FAÇANES 
7.3 REHABILITACIÓ PART SUPERIOR CORNISA COBERTA 

 
8. COMPLIMENT DE NORMATIVES 

 
9. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ  

 
10. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 
11. PRESSUPOST 

  

 

Annex I. Memòria gestió de residus 
 
Annex II. Control de qualitat 
 
Annex III. Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
Annex IV Plec de condicions  
 
Annex V. Amidaments i pressupost 
 
Annex VI. Documentació Gràfica. 

mailto:jev.esteve@coac.net


JOSEP ESTEVE VILA-LURDES VERDÉS PIJUAN, Arquitectes TEL. 616982384 jev.esteve@coac.net  
3 

 

 

1. ANTECEDENTS 
 
 

1.1  PROMOTOR 
 
El promotor del projecte “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT DE 
CULTURA A LLEIDA”, és el DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Segons expedient CU-2013-
673. 
 
 
1.2  ARQUITECTES 
Els arquitectes redactors del present PROJECTE són en Josep Esteve i Vila i Lurdes Verdés Pijuan, membres del COAC 
núm. 25.790-7 i 44316-6, i amb despatx professional a l’Avinguda Catalunya, 56 baixos, 25200 de Cervera (La Segarra). 
Es compta amb l'assessorament del restaurador Ramon Pijuan. 
 
1.3 NATURALESA DE L’ENCÀRREC 

 

L’objecte del present projecte és la de “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA”, consisteix en la realització d’un projecte bàsic i d’execució  que  doni resposta a 
les patologies existents. 
 
1.4 SITUACIÓ 

 
L’edifici dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, està situat a la Rambla d’Aragó, nº8. 

 
 

 
 
 

1.5 TITULARITAT EDIFICI 
 

L’edifici és propietat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
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1.6 DESCRIPCIÓ CADASTRAL  

 
La referència cadastral de la finca és 1897202CG0019F0001RA. Està situada a la Rambla Aragó, nº8, al municipi de Lleida. 

 

 
1.7 SERVEIS AFECTATS 
 

No hi ha serveis afectats. 
El present document tècnic és un Projecte Bàsic i d'execució de les patologies existents de les façanes de l'edifici. 
 

 
1.8 ESTUDI GEOTÈCNIC 

 
El projecte consisteix en la “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT 
DE CULTURA A LLEIDA”, i no s’actua en fonamentació, ni es varien les condicions estructurals del mateix. No es considera 
la necessitat de realitzar un estudi geotècnic. 
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1.9  LEGISLACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL. PROTECCIÓ EXISTENT 
 

L’edifici es troba dintre del catàleg del Patrimoni Cultural amb el núm. de fitxa 14.342 amb grau de protecció BCIL 8423-I. 
S’adjunta fitxa:  
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1.10  PROGRAMA DE TREBALL PRÈVI 
 
L’empresa constructora que executi les obres presentarà abans que aquestes comencin, un replanteig i planificació de 
l’obra, procés i fases de treball que serà aprovat per la Direcció Facultativa i Tècnica de les obres.  
 
Termini d’execució i durada dels treballs 
Segons la naturalesa de les obres a realitzar, amb les solucions constructives i acabats previstos amb l’ús de tecnologies i 
mitjans suficients, el constructor tindrà un termini màxim de 6 mesos a partir de la signatura de l’Acta de Replanteig per 
acabar les obres.  

 
 
 
1.11  REVISIÓ DE PREUS 

 
És necessari que el Contractista que realitzi les obres tingui una experiència reconeguda i una organització i capacitat 
fermes. S'hauran de presentar, al moment de fer les ofertes, àmplies referències de treballs similars realitzats. 
 
D'acord amb el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, i d'acord amb un Pressupost d'Execució Material de l'obra de 121.884,70€ (Cent vint-i-
un mil vuit-cents vuitanta-quatre euros i setanta cèntims), és recomanable que la Classificació DEL Contractista sigui: Grup 
K. 

 
Per la durada de l'obra establerta en 6 mesos, no es preveu la revisió de preus. 
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2 . NORMATIVA URBANÍSTICA  

 
La normativa urbanística vigent és el Text refós del Pla General de Lleida. L’edifici té la qualificació urbanística.EC 

“Equipament”.  

 

 

 

 

S’adjunta extracte article:  
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CATÀLEG PATRIMONI LLEIDA 

L’edifici està inclòs dins del Pla Especial i Catàleg dels elemenets d’interès natural, urbanístics i artistic de Lleida, redactat 
per l’equip Carles Sàez, Melitó Camprubí, Pere Robert, Pep Rovira i Vicens Rufach, aprovat definitivament l’1 de juliol del 
1992 , amb la fitxa nº 301. 
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3. BREU DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

L’edifici dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida té una antiguitat segons cadastre de 1900 i per celebrar els 100 anys 
varen editar un llibre “100 anys del Montepió a Cultura”, editat pel Departament de Cultura, sent l’autor del text i 
responsable del resum en Josep Tort Bardolet. S’adjunta extracte del llibre:  

 

Com a breu resum de la seva història:  

- 14-10-1904. S’aprova la construcció de l’edifici per part de l’Ajuntament de Lleida sent el promotor-propietari la 
Caja de Ahorros i Monte-Pio, i l’arquitecte en Francisco Lamolla Morante 

- 1925. Trasllat de les oficines de Monte-Pio a l’edifici del Casino 

- 1925. Nou ús a l’edifici com a Escola de Mestres, branca masculina. S’anomena l’edifici: “LA NORMAL” 

- 1932. República. Unificació de les dues escoles de Mestres , masculina i femenina, a l’edifici de la Rambla Aragó. 

- 1938. L’edifici de la Rambla d’Aragó hostejarà les oficines del Banc d’Espanya 

- 1943. Reinici de l’escola de Mestres 

- 1970 Remodelació urbanística de la Rambla Aragó 

- 1982. Compra de l’edifici per part de la Creu Roja al Monte-Pio 

- 1988 Compra de l’edifici per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la Creu Roja. 

- 1988. Projecte de Rehabilitació-Restauració de l’edifici per part de l’arquitecte Jaume Fresquet i Folch, per ser la 
seu dels Serveis Territorials a Lleida.  

- 1993. Trasllat a l’edifici dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida 
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4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 

 
L’edifici és de planta rectangular compacte amb pati interior, donant façana a tres carrers. Façana principal a la 
Rambla d’Aragó, núm.8, i façanes laterals nord i sud amb C/ Governador Montcada i C/Ballester 
respectivament.  
 
És un edifici de 19,50 m d’amplada x 32 m de profunditat amb una superfície de planta baixa de 600,00 m2. 
Està format per planta baixa, planta 1r pis amb part d’altell i planta coberta.  

 

 
Planta Baixa 
 
Compositivament, està organitzat amb eix central i sales en els laterals. En l'espai central s'hi desenvolupa 
l'accés, l'escala principal senyorial i en la seva part posterior els lavabos i la segona escala amb ascensor. 
Als laterals es desenvolupen diferents sales pels usos diversos del Departament de Cultura i en la part 
posterior hi ha un petit garatge i l'arxiu. 
 
En planta 1r Pis es continua organitzant a través d'aquest eix central, amb un petit distribuïdor-vestíbul i les 
escales, i amb les dependències dels Serveis Territorials de cultura al seu voltant. 

    
 
Planta 1r pis 
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En planta 2n Pis només hi ha el vestíbul amb l'escala de caragol que l'hi dona accés i els dos torreons que 
donen a la façana de l'edifici. La resta és una gran coberta plana transitable amb el pati central i un 
compartiment posterior de les instal·lacions. 
 

 
 
Planta 2n pis-coberta 
 
 
El quadre de superfícies generals de l’edifici és: 
 

 
 
La superfície total construïda de l’edifici és de 1.536,97 m2  
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5. DESCRIPCIÓ GENERAL  DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI 
                 
 

5.1 FAÇANA PRINICPAL RAMBLA ARAGÓ 
 

La façana principal  de la Rambla Aragó, és de composició simètrica amb dues torres d’estil historicista, amb 
elements d’ornamentació en les finestres i amb les balconades de ferro treballat i pedra. 

 
 

 

 
 
La base de l'edifici és un sòcol de pedra carejada que fonamenta les façanes i té la mateixa alçada que la 
diferència d'altura amb el carrer. 
 
Les cantoneres de l'edifici, així com els brancals de la major part de finestres-balconeres són de maó 
ceràmic vist, així com la part central de la façana de la Rambla Aragó. 
 
La porta d'entrada es troba a l'eix de la façana amb emmarcat d'arc carpanell de pedra. 
 
Les balconeres del 1r Pis, amb brancals i dintells de motllura ornamental de pedra amb barana de forja. 
Els balcons són de llosa de pedra suportada per mènsules ornamentades. 
 
Les finestres del 2n Pis de l'àmbit de les dues torres formalitzen un grup de tres finestres a cada costat, 
amb la central cega amb esgrafiat de disseny floral. 
 
La teulada de les dues torres és de 4 capes de ceràmica vidriada de color vermellós i amb les arestes de 
ceràmica esmaltada de color blavós. 
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5.2 FAÇANA LATERAL NORD CARRER GOVERNADOR MONTCADA- LATERAL SUD CARRER BALLESTER 
 

La façana lateral nord al C. Governador Montcada i la Sud del C. Ballester, tenen una longitud de 32 metres i 
una altura mitjana de 12 metres, amb planta Baixa i planta 1r Pis. Amb torre a l’exterior oest amb la façana de 
la Rambla Aragó, i amb composició ritmetica de les obertures.  

 

 
 
Presenta una formalització organitzativa de tres parts: la part que correspon a les torres de la façana de la 
Rambla Aragó, i la part central i la part posterior. El disseny segueix els mateixos criteris de composició que 
els descrits en la Rambla Aragó. 
 

5.3 QUADRE SUPERFÍCIE FAÇANES DE L’EDIFICI 
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6. PATOLOGIES EXISTENTS DE L’EDIFICI  

 
L’edifici dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida té una antiguitat segons ja s’ha descrit anteriorment de 
1920. 
 
L’edifici és de planta rectangular compacte amb pati interior, donant façana a tres carrers. Façana principal a la 
Rambla d’Aragó, núm.8, i façanes laterals nord i sud amb C/ Governador Montcada i C/Ballester 
respectivament. És un edifici de 19,50 m d’amplada x 32 m de profunditat amb una superfície de planta baixa 
de 600,00 m2 . Està format per planta baixa, planta 1r pis amb part d’altell i planta coberta.  
 
Es va realitzar una rehabilitació integral l’any 1988, ja fa 25 anys.  
 
L’edifici es troba en bones condicions generals, està sent conservat i no té patologies estructurals actuals 
visibles, i en els darrers anys s’han realitzat feines de manteniment i conservació. Té patologies progressives de 
l’edat de l’edifici, del deteriorament perimetral o del desgast dels mateixos. 
 
Així en concret, en les façanes exteriors de l’edifici tenen una sèrie de patologies que s’han anat evidenciant de 
forma progressiva en el seu deteriorament, i amb fissures.  Aquestes es sintetitzaran en:  
 

- Patologies en la base de les façanes per humitat  
- Patologies en la Planta Baixa de les façanes 
- Patologies en la part central de les façanes 
- Patologies en el coronament de les façanes 
 

6.1 PATOLOGIES EN LA BASE DE LES FAÇANES  
 

La patologia principal existent és l'existència d'humitats en les parts inferiors de les tres façanes, 
suposadament per capil·laritat. 
Ja fa anys, es va realitzar una actuació per electròlisis que va tenir bon resultat en la façana de C. Governador 
Montcada, però no en les altres dues. 
 
Tot l'edifici està construït de forma elevada respecte dels nivells dels tres carrers, en la que queda una cambra 
sanitària per sota del forjat de la planta baixa interior sense ventilació que pot afavorir i incrementar les 
humitats. 
 
P-01.- Paret de carreus de pedra de la base inferior de les 3 façanes amb humitats, produïdes tant per 
capil·laritat, com també provinents i-o incrementades per la humitat de la cambra del forjat sanitari. 
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A part de la patologia principal en la base, l’edifici té una sèrie de petites patologies addicionals que es 
descriuen: 

 
 

P-02.-  Descrostaments parcials en el rebordó lineal de la base de la paret de pedra de les façanes 
 

       

 
 
P-03.-  Conducte d'acer galvanitzat posta a terra del parallamps amb arqueta al paviment de la vorera 
 

           
 

P-04.-  Arqueta registre encastat a la façana amb degradació perimetral dels seus costats.  
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P-05.-  Arqueta registre brancal porta garatge façana C/Governador Montcada amb degradació dels seus 
límits. 
 

 
 

P-06.-  Aplacat de pedra paret formació escala i rampa d'accés, amb presència de taques i humitats 
 

            
 

 
P-08.-  Faixa de la façana formada per tres filades de maó ceràmic amb taques d'humitat i pèrdua de junts i 
trencament puntual de peces.  
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6.2 PATOLOGIES EN LA PB DE LES FAÇANES 
 

Les patologies de la planta baixa de les tres façanes continua sent les que provenen del pas dels anys i també 
per les humitats del sòcol de les mateixes. 
La humitat descrita anteriorment del sòcol de pedra de l’edifici, ascendeix per capil·laritat i ha arribat a afectar 
el revestiment exterior de les façanes. 

 

P-09.-  Patologia d'humitat i descrostaments puntuals a l'estucat amb faixes horitzontals de la façana de les 
faixes de base sota les finestres, que arriba amb un descrostament important i amb fissures.  
 

 
 

P-10.-  Fissures al revestiment de la façana 
 

 
 

P-11.-  Revestiment façana per faixes horitzontals entre els brancals de les fusteries amb destonificador de 
color i pèrdua puntual de les faixes llises 
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P-12.-  Peces dels escopidors de les finestres de pedra PB amb patologies varies, de trencaments, degradació i-
o aparició d’humitats. 
 

           
 

 
P-13.-  Escopidor de les finestres de maó ceràmic a sordivell amb patologia d'humitats i pèrdua de junts 
 

 
 

P-14.-  Brancals obertures PB exterior de maó ceràmic amb patologies puntuals de pèrdua de junts 
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P-15.-  Reixes obertures de PB amb patologies puntuals de rovell 
 

 
 
 

P-16.-  Patologia humitat a l'emmarcat de pedra de la paret de la porta d’accés principal 
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6.3 PATOLOGIES EN ELS BALCONS DEL 1r PIS 
 

Els balcons del 1r Pis estan formats per lloses de pedra encastades a la paret, volades i suportades per 
mènsules inferiors ornamentades amb motllures, i sense protecció superior.  
El pas del temps, les pluges, neu, ....., humitat s’han anat degradant els junts superiors de les pedres, fins 
aconseguir patologies de descrostament i erosió de la mateixa. A part de les pròpies pel descrostament de les 
mateixes lloses de pedra en la seva cara inferior per aquesta excessiva humitat que tenen:  
 
Així les patologies diferents dels balcons es concentren en:  

 

P-18.-  Balcó format per tres lloses de pedra segons detall i mènsules inferiors de pedra amb patologies de 
descrostament i desfullat inferior de la pedra degut a la humitat 
 

 
 
P-19.-  Patologies de desgast de les motllures de pedra del límit dels balcons amb trencaments puntuals. 
 

     
 

P-20.-  Baranes metàl·liques balcó suportades a la llosa de pedra per rodons de ferro, amb patologies puntuals 
d’humitat i de rovell. 
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P-21.-  Cornisa lineal façana encontre PB-1r de pedra amb patologies de descrostament: Humitat superior que 
ajuda a la seva degradació. 
 

       
 
 

P-22.-  Acabat superior sense revestir de la llosa del balcó amb patologia d'humitats, pèrdua de junts entre les 
lloses de pedra i inici de desfullament de les mateixes. 
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6.4 PATOLOGIES EN LA PLANTA PRIMERA DE LES FAÇANES 
 

Les patologies de la planta primera de les façanes són similars  a les descrites anteriorment, humitat, 
degradació, fissures. 
 
P-23.-  Emmarcats de pedra balconeres 1r Pis amb patologies de descrostament i trencaments, i també 
humitats produides per la conservació de l’aigua en la seva part superior. 
 

      
 
Hi ha elements que la degradació és molt important, tal com es pot veure en la foto adjunta, i amb pèrdues 
importants de les peces de pedra, i n'hi ha que encara no en tenen, però presenten els símptomes com 
fissures i retenció d'humitat en la seva part superior. 
 

 
 

P-25.-  Elements metàl·lics elevador ancorat a paret amb patologies d'oxidació i taques d'humitats al 
revestiment de la paret 
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P-27.-  Patologies d’humitat rebordons lineals dels junts horitzontals de maó ceràmic, per retenció superior 
d’humitats i filtració a través dels junts.  
 

 
 
6.5 PATOLOGIES EN ELS CORONAMENTS DE LES FAÇANES 
 

Les patologies principals en el coronament de les tres façanes segueix les mateixes anteriorment descrites i en 
concret en les humitats provinents de les cornises de l’edifici. 
 
El coronament de l’edifici està format per la barana que protegeix la terrassa del 2n Pis i que està formada a la 
vegada per una paret de base, amb pilaret de maó ceràmic que ritmen la composició de la façana i unes 
baranes metàl·liques.  
 
P-28.-  Cornisa de l’edifici amb patologies greus d'humitat degut a la falta de protecció superior i de goteró. 
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P-29.- El coronament lineal de la part base de les baranes de protecció de la terrassa del 2n Pis són de rajola 
ceràmica esmaltada blava amb trencaments puntuals 
 

 
 
P-30.-  Barana metàl·lica de protecció de la terrassa-coberta amb  elements puntuals d’òxid 
 

 
 
P-31.-  Pilaret baranes de protecció de la terrassa-coberta que són de maó ceràmic amb elements puntuals 
trencats, i amb pèrdua de junts. 
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P-32.-  Revestiment superior dels pilarets dscrits anteriorment de la barana coberta amb rajola de gres 
ceràmica esmaltada blava de forma cònica amb elements puntuals trencats 
 

      
 

P-33.-  Arrebossat interior i exterior de la paret base de les baranes de protecció de la coberta amb patologies 
d'humitat i amb fissures 
 

 
 
P-34.-  Coronament cornisa superior coberta torre amb patologies d'humitat 
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7. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA REHABILITACIÓ 

 
L’objecte del present projecte és la de “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA”, consisteix en la realització d’un projecte bàsic i d’execució  que  doni resposta a 
les patologies existents anteriorment descrites.  
 
Els criteris de restauració donarà resposta directa a les patologies anteriorment descrites, sense modificar les funcions 
estructurals  i  han de respectar la funció i forma original, i assegurar la compatibilitat amb els materials i les estructures 
existents, així com amb els valors arquitectònics existents. 
 
Els criteris generals d’intervenció definits en el present projecte, i les tècniques de conservació o protecció estan 
estrictament vinculats a la recerca pluridisciplinària científica sobre materials i tecnologies usades per a la construcció, 
reparació i/o restauració del patrimoni edificat. Així en l’elavoració del present projecte s’ha comptat amb el restaurador 
Ramon Pijuan. 
 
La intervenció escollida,  ha de respectar la funció original i assegurar la compatibilitat amb els materiales i les estructures 
existents descrites. 
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Rehabilitació del sòcol de pedra edifici 
A1. Base de pedra 
-Neteja 
-Refer junts amb morter de calç flexible tipus 
KEIN RESTAURO FUGE o equivalent. 
-Refer pedres malmeses amb morter de calç 
reparador tipus KEIM RESTAURO TOP o 
equivalent. 
-Capa hidrofugant tipus KEIM LOXETAN-N o 
equivalent. 
A2. Millora ventilació. Realització de forats de 10 
x 10 amb reixa de ventilació segons plànol 
A3. Tractament electròlisis passiva per evitar les 
humitats per capil·laritat 
Rehabilitació parcial posta a terra parallamps 
-Posta a terra 
-Arqueta terra 
Rehabilitació aplacat de pedra formació d'accés: 
-Neteja aplacat, amb biocida 
-Col·locació capa hidrofugant tipus KEIM 
LOXETAN-N o equivalent 
Restauració parcial bordó separació de pedra (PB-
sòcol): 
-Neteja de la pedra 
-Rejuntat de junts on s'escaigui amb morter de 
junts de calç flexible tipus KEIM RESTAURO FUGE 
o equivalent 
-Restitució de peces malmeses amb morter 
reparador tipus KEIM RESTAURO TOP o 
equivalent 
-Capa hidrofugant tipus KEIM LOXETAN-N o 
equivalent 
Restauració revestiment façana amb patologies 
de descrostaments i d'humitats amb desgast i 
posterior recuperació amb forma similar a 
l'actual, contemplarà: 
-Repicat del morter de l'àmbit descrit en mal 
estat amb un gruix mínim de 2 cm 
-1r Capa de morter de ciment mixt, ciment-calç 
macroporós (42%) i hidrofugant de 10 mm de 
gruix tipus KEIM KOROSAN-HF o equivalent 
-2a Capa de morter de ciment mixt, ciment-calç 
macroporós (42%) i hidrofugant de 10 mm de 
gruix tipus KEIM KOROSAN-HF o equivalent 
-Formació capa prima de calç aèria formació 
franges perimetrals llises de silicats 
-Veladura amb pintura de color similar a l'existent 
tipus KEIM RESTAURO LASUR, sobre base fixadora 
RESTAURO-TIV o equivalent 
Rehabilitació general del revestiment de la façana 
amb la neteja i aplicació capa de veladura de 
silicats de color similar a l'existent tipus KEIM 
RESTAURO LASUR sobre base fixadora 
RESTAURO-TIV 
Recuperació i millora escopidors de pedra 
finestres amb elements trencats que 
contemplarà: 
-Neteja de l'element 
-Reparació amb capa de morter reparador tipus 
KEIM RESTAURO TOP o equivalent 
-Capa hidrofugant tipus KEIM LOXETAN-N 
Rehabilitació escopidors de maó perforat amb 
neteja, reomplert de junts amb morter de calç 
flexible KEIM RESTAURO-FIX i capa hidrofugant 
tipus KEIM LOXETAN-N o equivalent 
Reparació puntual dels brancals de maó ceràmic 
vist amb recuperació de junts, neteja i aplicació 
capa hidrofugant 

 

Restauració balcons de pedra que contempla la 
neteja del desfullament existent, la recuperació 
de peces trencades amb morter i agulles d'acer 
inoxidables i paviment superior protector de gres 
porcellànic: 
-Repicat i neteja desfullament de les lloses 
inferiors de pedra 
-Consolidació a base de SILICAT D'ETIL 
-Capa de morter reparador tipus KEIM RESTAURO 
TOP 
-Neteja lloses superiors de pedra 
-Rejuntat junts amb morter tipus KEIM RESTAURO 
FUGE 
-Capa impermeable a base de pintura de 
poliuretà 
-Paviment superior protector de gres porcellànic 
amb goteró col·locat amb ciment cola per 
l'exterior 
Rehabilitació cornisa de pedra límit PB-1r pis que 
contemplarà: 
-Neteja cornisa 
-Col·locació de morter reparador tipus KEIM 
RESTAURO TOP 
-Capa impermeable de pintura de poliuretà en la 
part superior 
-Revestiment de xapa de ZINC 
Restitució elements de pedra balconeres, amb la 
recuperació puntual dels elements trencats amb 
morter reparador tipus KEIM RESTAURO TOP amb 
capa impermeable de pintura de poliuretà en la 
part superior i agulles d'acer inoxidable per a 
posterior capa hidrofugant tipus KEIM LOXETAN-n 
Remat superior cornisa existent xapa de ZINC 
amb goteró 
Restitució puntual interior de paret coberta amb 
peces de maó ceràmic trencades amb substitució 
per peces similars o restitució amb morter 
reparador tipus KEIM RESTAURO TOP i veladura 
de pintura de silicats de color similar a l'existent 
tipus KEIM RESTAURO LASUR sobre base fixadora 
RESTAURO-VIF o equivalent 
Restitució puntual dels elements de coronament 
de la paret de la coberta de rajola de ceràmica 
esmaltada de color blavós amb peces similars 
Restitució revestiment interior paret coberta amb 
2 actuacions diferenciades: 
-90% superfície - amb neteja àmbit amb biocida 
tipus ALGIOCID-PLUS i capa hidrofuga tipus KEIM 
LOXETAN-N 
-10% superfície en mal estat i forma- amb repicat 
capa de morter tipus KEIM RESTAURO TOP, amb 
veladura posterior tipus KEIM RESTAURO LASUR 
Rehabilitació de baranes i reixes existents amb 
desmuntatge i posterior recol·locació i el rascat i 
repintat de color similar amb dues capes de fons 
antioxidant i dues d'acabat amb esmalt llis 
Restitució elements metàl·lics sortints façana 
(elevador molla) amb el raspat i el pintat 
posterior 
Restauració coronament trams amb neteja i 
pintat hidrofugant de color similar a l'existent. 

 

A.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- 
 
 
C.- 
 
 
 
D.- 
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7.1 REHABILITACIÓ DE LA BASE DE LES FAÇANES  
 

La patologia principal és l’existència d'humitats en les parts inferiors de les tres façanes, suposadament per 
capil·laritat. 
Ja fa anys, es va realitzar una actuació per electròlisis que va tenir bon resultat en la façana de C. Governador 
Montcada, però no en les altres dues. 
 
Tot l'edifici està construït de forma elevada respecte dels nivells dels tres carrers, amb lo que queda una 
cambra sanitària per sota del forjat de la planta baixa interior sense ventilació que pot afavorir i incrementar 
les humitats. 
 
Així les patologies importants d’humitat existents en la base de les façanes son produïdes per la capil·laritat del 
terreny, per l’absorció de l’aigua de pluja de la paret de pedra porosa i saturada, però també per la manca de 
ventilació de la cambra interior sanitària ( entre el terreny i el forjat de la planta baixa).  
 
El projecte contempla 3 criteris característics diferenciats: 
 
A3- El tractament per electròlisis passiva en la part inferior de les façanes del C. Ballester i de la Rambla Aragó.  
 
A2- La ventilació de la cambra sanitària existent, entre el terreny i el forjat de la planta baixa, amb la realització 
de forats de Ø10 cm en la base de la paret en les dues façanes laterals C. Governador Montcada i C. Ballester 
per crear una ventilació creuada.  
 
A1- Restitució dels junts degradats de la part de pedra  amb morter addient de calç flexible tipus KEIM 
Restauro  Fuge o equivalent i amb capa hidrofugant exterior transparent de protecció tub , KEIM LOXETAN-N o 
equivalent.  
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El rebordó de pedra entre la base de la façana i el forjat de la planta baixa amb revestiment continu d'estucat 
de morter, que té patologies per descrostament o pèrdua de junts es restaurarà amb la seva restitució. 
 

- Neteja de la pedra 
- Restitució de les parts malmeses o descrostades, amb morter reparador volumètric amb col·locació 
d'agulles d'acer inoxidable tipus KEIM RESTAURO TOP o equivalent. 
- Rejuntament dels junts amb morter de calç flexible tipus KEIM RESTAURO FUGE o equivalent. 
- Capa hidrofugant tipus KEIM LOXETAN-N o equivalent 
 

Aquesta humitat de la base ha anat creixent fins a les tres faixes horitzontals del revestiment central de les 
façanes per sota les finestres de la planta baixa, amb patologies de descrostament de l'estucat existent, per 
saturació d'humitat i forma. 

 
En aquesta faixa ja hi ha hagut intervencions per a fer reparacions puntuals, el que comporta que és l'àmbit on 
s'evidencia més la degradació de revestiment continu de les tres façanes. 

 
L'estat generalitzat d'aquestes tres faixes fins a sota les finestres de planta baixa ha condicionat que el criteri 
de restauració sigui la de substitució de les mateixes, amb el repicat i la posterior reconstrucció de les tres 
faixes similars a l’existent amb  capa de morter de ciment mixt (ciment-calç, monoporós (42%) i hidrofugant de 
10 mm de gruix tipus KEIM KOROSAN –HF o equivalent de 20mm de gruix col·locat amb dues vegades, i amb 
capa de veladura final homogeneïtzadora de totes les façanes a base de pintura de silicats de color similar a 
l'existent tipus KEIM RESTAURO LASUR o equivalent sobre capa base fixadura tipus KEIM RESTAURO-TIV 
 
 
 7.2  REHABILITACIÓ TRAM CENTRAL FAÇANES 
 

Les patologies de la planta baixa de les tres façanes continua sent les que provenen del pas dels anys i també 
per les humitats del sòcol de les mateixes. 
 
La humitat descrita anteriorment del sòcol de pedra de l’edifici, ascendeix per capil·laritat i ha arribat a afectar 
el revestiment exterior de les façanes.  
 
I amb les patologies en concret dels elements que formalitzen les façanes: brancals, escopidors, obertures, 
emmarcats obertures, baranes i revestiment de les mateixes.  
 
Així la restauració contempla les actuacions puntuals a cada una de les patologies descrites.  
 
El revestiment continu de les façanes entre les obertures existents està formalitzat amb faixes longitudinals de 
morter rugós emmarcades en franges perimetrals llises. La patologia generalitzada existent es la destonificació 
generalitzada, l’aparició de taques d’humitat i de petites fissures. La seva restauració se sintetitza amb la 
neteja, la reparació de les fissures existents i l’aplicació de capa homogenitzada de veladura. 
 
Els escopidors de pedra de les obertures es restauraran en forma i procediment similar al rebordó de pedra de 
la base anteriorment descrit.  
 
Els brancals i escopidors de les finestres-balconeres que son de maó ceràmic tenen les patologies descrites 
anteriorment i descrostaments puntuals, pèrdua de junts i humitats. La seva restauració contemplarà la neteja 
de la pedra, la restitució de les parts malmeses o descrostades amb morter reparador volumètric , el rejuntat  
dels junts , i capa  hidrofugant tipus KEIM LOXETAN-N o equivalent 
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7.3 REHABILITACIÓ DELS BALCONS 

Els balcons del 1r Pis estan formats per lloses de pedra encastats a la paret, volades i suportades per mènsules 
inferiors ornamentades amb motllures, i sense protecció superior. El pas del temps, les pluges, neu, ....., 
humitat s’han anat degradant els junts superiors de les pedres, fins aconseguir patologies de descrostament i 
erosió de la mateixa. A part de les pròpies pel descrostament de les mateixes lloses de pedra en la seva cara 
inferior per aquesta excessiva humitat que tenen. 
 
La restauració inferior de les lloses de pedra del balco contemplarà, la neteja i l’eliminació del desfullament 
existent, capa de morter reparador tipus KEIM RESTAURO TOP o equivalent, amb capa de veladura amb 
pintura de silicats . La restauració de la motllura del balcó seguira el mateix procediment de restauració que el 
rebordó de pedra de la base de les façanes, amb restitució de les parts malmeses.  
 
La restauració de la part superior de les lloses de pedra dels balcons contemplarà la seva impermeabilització a  
base de pintura de poliuretà, i capa de proteccio superiors de paviment superior protector dels balcons.  
 
Com que no tenim més que els 2 cm de gruix pel perfil inferior de les balconeres d’alumini existent, es tindrà 
de col·locar un paviment prim i es planteja la col·locació d’un paviment de gres porcellànic per exterior amb 
goteró.  
 
Les baranes i reixes de les finestres es netejaran, es rasparan per l’eliminació de l’òxid existent i es pintaran 
amb esmalt amb color similar a l’existent.  

 

 

7.4 REHABILITACIÓ PART SUPERIOR CORNISA FAÇANES 

Les patologies principals en el coronament de les tres façanes segueix les mateixes anteriorment descrites i en 
concret en les humitats provinents de les cornises de l’edifici. 
 
El coronament de l’edifici està format per la barana que protegeix la terrassa del 2n Pis i que està formada a la 
vegada per una paret de base, amb pilaret de maó ceràmic que ritmen la composició de la façana i unes 
baranes metàl·liques.  La patologia principal és la falta de coronament impermeable en la cornisa amb goteró.  
El projecte planteja la col·locació d’un remat superior de xapa de ZINC amb goteró i la restitució puntual dels 
elements trencats de la barana de l’edifici. 
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8. COMPLIMENT DE NORMATIVES 

 

 

8.1 COMPLIMENT DE LES ORDENANCES MUNICIPALS  

 
El projecte contempla les ordenances municipals. 
 
 
8.2 COMPLIMENT DEL DECRET D’ECOEFICIENCIA 
 
L’objecte del present projecte és la de “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA”, consisteix en la realització d’un projecte bàsic i d’execució  que  doni resposta a 
les patologies existents, sense modificar ni volumetria ni usos. No s’ha de complir. 

 
 
8.3. COMPLIMENT DEL DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE 25 DE 
NOVEMBRE. 
 
DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE 25 DE NOVEMBRE, DE PROMOCIÓ DE 
L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I D’APROVACIÓ DEL CODI D’ACCESSIBILITAT 

 
L’objecte del present projecte és la de “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA”, consisteix en la realització d’un projecte basic i d’execució  que  doni resposta a 
les patologies existents, sense modificar ni volumetria ni usos. No s’ha de complir. 
 
No és objecte del projecte els usos, i-o els recorreguts. Aquesta normativa no es contempla. 
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8.4  NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

 

                 

JULIOL 2020 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció 
vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han 
observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i 
es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, 
CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en 
molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

EN AQUEST DOCUMENT D’AJUDA LA NORMATIVA TÈCNICA S’HA ESTRUCTURAT EN RELACIÓ ALS CAPÍTOLS DEL PROJECTE PER FACILITAR LA SEVA APLICACIÓ. S’ORDENA EN 

ASPECTES GENERALS, REQUISITS GENERALS DE L’EDIFICI, SISTEMES CONSTRUCTIUS I, FINALMENT, DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL PROJECTE COM LA CERTIFICACIÓ 

ENERGÈTICA O EL CONTROL DE QUALITAT. S’IDENTIFICA EN COLOR NEGRE LA NORMATIVA D’ÀMBIT ESTATAL, EN COLOR VERMELL LA NORMATIVA DE L’ÀMBIT CATALÀ I EN 

COLOR BLAU ES PREVEUEN LES POSSIBLES ORDENANCES I DISPOSICIONS MUNICIPALS. 

AQUESTA RELACIÓ DE NORMATIVA TÈCNICA TÉ CARÀCTER GENÈRIC I CALDRÀ ADEQUAR-LA I COMPLETAR-LA EN CADA PROJECTE EN FUNCIÓ DEL SEU ABAST I DELS USOS 

PREVISTOS. 

 

 

 

 

 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 

 

 

Normativa tècnica general d’Edificació 
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Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 
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CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 
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HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
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CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
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Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimieno Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
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O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  
 
 
 

 

9. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
L’objecte del present projecte és la de “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA” consisteix en la realització d’un projecte basic i d’execució  que  doni resposta a 
les patologies existents, i es un edifici  catalogat com a BCIL.  
 
L’aplicació de l’article 2, l’ambit d’aplicació de la LOE LLEI 38/1999 d’ordenació de l’Edificació. És una obra que  no altera 
la configuració arquitectònica existent, ni varia els usos de l’edificació, i tampoc és una obra de caràcter d’intervenció 
global en edificacions catalogades, però si que és una obra de caràcter parcial que afecta a la coberta i a part de la 
estructura de l’edifici d’objecte de protecció. 
 
I en aplicació de l’article 2: Àmbit d’aplicació del CTE, i R.D. 314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu apartat 3:” que 
el CTE l’aplica en les obres de reforma i rehabilitació, sempre i quan aquestes obres siguin compatibles amb la naturalesa 
de la intervenció. La possible incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar en el projecte”. 
 
Degut a la naturalesa de l’obra, sense modificar ni l’ús, ni les seves condicions i configuració arquitectònica, no s’ha de 
justificar el CTE. 
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10. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 
L’objecte del present projecte és la de “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA”consisteix en la realització d’un projecte basic i d’execució  que  doni resposta a les 
patologies . 

  
 

10.1.  ENDERROCS – MOVIMENT DE RUNES 
En el present projecte no hi ha enderrocs, només es generaran residus d’enderroc del procés de restauració dels diferents 
a apartats que configuren el present projecte, amb el repicat dels junts malmesos, i-o el repicat de l’arrebossatde l’acabat 
parcial degradat de  les façanes. 
 
Les runes es transportaran a un dipòsit controlat. 
 
 

10.2 REHABILITACIÓ DE LA BASE DE LES FAÇANES  

El projecte contempla 3 criteris característics diferenciats: 
 
A3- El tractament per electròlisis passiva en la part inferior de les façanes del C. Ballester i de la Rambla Aragó.  
 
A2- La ventilació de la cambra sanitària existent, entre el terreny i el forjat de la planta baixa, amb la realització 
de forats de Ø10 cm en la base de la paret en les dues façanes laterals C. Governador Montcada i C. Ballester 
per crear una ventilació creuada.  
 
A1- Restitució dels junts degradats de la part de pedra  amb morter addient de calç flexible tipus KEIM 
Restauro  Fuge o equivalent i amb capa hidrofugant exterior transparent de protecció tub , KEIM LOXETAN-N o 
equivalent.  
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El rebordó de pedra entre la base de la façana i el forjat de la planta baixa amb revestiment continu d'estucat 
de morter, que té patologies per descrostament o pèrdua de junts es restaurarà amb: 

 
- Restitució de les parts malmeses o descrostades, amb morter reparador volumètric amb col·locació 
d'agulles d'acer inoxidable tipus KEIM RESTAURO TOP o equivalent. 
- Rejuntament dels junts amb morter de calç flexible tipus KEIM RESTAURO FUGE o equivalent. 
- Capa hidrofugant tipus KEIM LOXETAN-N o equivalent 
 

Les tres faixes fins a sota les finestres de planta baixa amb el criteri de restauració de substitució de les 
mateixes, es realitzarà:  

 
- El repicat del revestiment de l'àmbit descrit amb faixes de morter inferior de les tres façanes amb un 
gruix similar de 2 cm. 
- Una primera capa de morter de ciment mixt (ciment-calç, monoporós (42%) i hidrofugant de 10 mm 
de gruix tipus KEIM KOROSAN –HF o equivalent i deixar-se assecar 1 setmana. 
- Una segona capa del mateix morter i també de 10 mm de gruix, deixant-lo amb acabat rugós. 
- La formalització de les franges perimetrals llises existents morfològiques de composició de les franges 
horitzontals de les façanes, es faran amb capa prima de calç aèria amb acabat llis. 
- Capa de veladura final homogeneïtzada de totes les façanes a base de pintura de silicats de color 
similar a l'existent tipus KEIM RESTAURO LASUR o equivalent sobre capa base fixadura tipus KEIM 
RESTAURO-TIV 
- Neteja de la pedra 
- Restitució de les parts malmeses o descrostades, amb morter reparador volumètric amb col·locació 
d'agulles d'acer inoxidable tipus KEIM RESTAURO TOP o equivalent. 
- Rejuntament dels junts amb morter de calç flexible tipus KEIM RESTAURO FUGE o equivalent. 

              - Capa hidrofugant tipus KEIM LOXETAN-N o equivalent 
 
10.3  REHABILITACIÓ TRAM CENTRAL FAÇANES 
 
El revestiment continu de les façanes entre les obertures existents està formalitzat amb faixes longitudinals de 
morter porós emmarcades en franges perimetrals llises. La patologia generalitzada existent es la destonificació 
generalitzada, l’aparició de taques d’humitat i de petites fissures. La seva restauració se sintetitza amb la 
neteja, la reparació de les fissures existents i l’aplicació de capa homogenitzada de veladura. 
 

Els escopidors de pedra de les obertures es restauraran en forma i procediment similar al rebordó de pedra de 
la base anteriorment descrit, i serà:   
 

- neteja de la pedra 
- restitució de les parts malmeses o descrostades amb morter reparador volumètric amb col·locació 

d’agulles d’acer inoxidable tipus KEIM RESTAURO TOP o equivalent. 
- Rejuntament dels junts amb morter de calç flexible tipus KEIM RESTAURO FUGE o equivalent. 
- Capa hidrofugant tipus KEIM LOXETAN-N o equivalent 

 
Els brancals i escopidors de les finestres-balconeres que son de maó ceràmic tenen les patologies descrites 
anteriorment i descrostaments puntuals, pèrdua de junts i humitats. La seva restauració contemplarà: 
 

- neteja de la pedra 
- restitució de les parts malmeses o descrostades amb morter reparador volumètric tipus KEIM 

RESTAURO TOP o equivalent. 
- Rejuntament dels junts amb morter de calç flexible tipus KEIM RESTAURO FUGE o equivalent. 
- Capa hidrofugant tipus KEIM LOXETAN-N o equivalent 
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10.4 REHABILITACIÓ DELS BALCONS 

La restauració inferior de les lloses de pedra del balco contemplarà:  
- La neteja inferior de les lloses dels balcons, amb l’eliminació del desfullament existent. 
- La consolidació a base de silicats d’etilè fins a la saturació.  
- Capa de morter reparador tipus KEIM RESTAURO TOP o equivalent. 
- Capa de veladura amb pintura de silicats . 

 
La restauració de la motllura del balcó seguira el mateix procediment de restauració que el rebordó de pedra 
de la base de les façanes i serà:  
 

- neteja de la pedra 
- restitució de les parts malmeses o descrostades amb morter reparador volumètric amb col·locació 

d’agulles d’acer inoxidable tipus KEIM RESTAURO TOP o equivalent. 
- Rejuntament dels junts amb morter de calç flexible tipus KEIM RESTAURO FUGE o equivalent. 
- Capa hidrofugant tipus KEIM LOXETAN-N o equivalent 

 

 
 
La restauració de la part superior de les lloses de pedra dels balcons contemplarà: 
 

- Neteja superior de les lloses dels balcons, amb el repicat dels junts entre les pedres malmeses. 
- Capa impermeabilitat a base de pintura de poliuretà. 
- Paviment superior protector dels balcons. Com que no tenim més que els 2 cm de gruix pel perfil 

inferior de les balconeres d’alumini existent, es tindrà de col·locar un paviment prim i es plenteja la 
col·locació d’un paviment de gres porcellànic per exterior amb goteró.  
 

Les baranes i reixes de les finestres es netejaran, es rasparan per l’eliminació de l’òxid existent i es pintaran 
amb esmalt amb color similar a l’existent.  

I.- 
 
 
J.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K.- 
 
 
 
 
 
 
 
Q.- 

Reparació puntual dels brancals de maó ceràmic 
vist amb recuperació de junts, neteja i aplicació 
capa hidrofugant 
Restauració balcons de pedra que contempla la 
neteja del desfullament existent, la recuperació 
de peces trencades amb morter i agulles d'acer 
inoxidables i paviment superior protector de gres 
porcellànic: 
-Repicat i neteja desfullament de les lloses 
inferiors de pedra 
-Consolidació a base de SILICAT D'ETIL 
-Capa de morter reparador tipus KEIM RESTAURO 
TOP 
-Neteja lloses superiors de pedra 
-Rejuntat junts amb morter tipus KEIM RESTAURO 
FUGE 
-Capa impermeable a base de pintura de 
poliuretà 
-Paviment superior protector de gres porcellànic 
amb goteró col·locat amb ciment cola per 
l'exterior 
Rehabilitació cornisa de pedra límit PB-1r pis que 
contemplarà: 
-Neteja cornisa 
-Col·locació de morter reparador tipus KEIM 
RESTAURO TOP 
-Capa impermeable de pintura de poliuretà en la 
part superior 
-Revestiment de xapa de ZINC 
Rehabilitació de baranes i reixes existents amb el 
rascat i repintat de color similar 
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10.5 REHABILITACIÓ PART SUPERIOR CORNISA FAÇANES 

La patologia principal és la falta de coronament impermeable en la cornisa amb goteró.  El projecte planteja la 
col·locació d’un remat superior de xapa de ZINC amb goteró. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La seva restauració contemplarà: 
 

- Remat superior cornisa existent xapa de ZINC amb goteró 
- Restitució puntual interior de paret coberta amb peces de maó ceràmic trencades amb substitució per peces 

similars o restitució amb morter reparador tipus KEIM RESTAURO TOP i veladura de pintura de silicats de color 
similar a l'existent tipus KEIM RESTAURO LASUR sobre base fixadora RESTAURO-VIF o equivalent 

- Restitució puntual dels elements de coronament de la paret de la coberta de rajola de ceràmica esmaltada de 
color blavós amb peces similars 

- Restitució revestiment interior paret coberta amb 2 actuacions diferenciades: 
- -90% superfície - amb neteja àmbit amb biocida tipus ALGIOCID-PLUS i capa hidrofuga tipus KEIM LOXETAN-N 
- -10% superfície en mal estat i forma- amb repicat capa de morter tipus KEIM RESTAURO TOP, amb veladura 

posterior tipus KEIM RESTAURO LASUR 
- Rehabilitació de baranes i reixes existents amb el rascat i repintat de color similar 
- Restitució elements metàl·lics sortints façana (elevador molla) amb el raspat i el pintat posterior 

 
10.6.  FUSTERIA INTERIORS – EXTERIORS 
 

El present projecte no contempla cap partida de fusteries 
 
10.7.  -INSTAL.LACIONS 
 

El present projecte no contempla cap partida d’instal·lacions 
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11. PRESSUPOST  

 
El pressupost d’execució material de les obres de “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS 
DEL DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA”, és de:   
 

REHABILITACIÓ FAÇANES EDIFICI SERVEIS TERRITORIALS DE CULTURA A LLEIDA

1 BASTIDES 38.153,25        0,214

2 REHABILITACIO SOCOL EDIFICI 24.122,85        0,136

3 REHABILITACIO AMBIT INF FAÇANES D EMORTER 16.911,93        0,095

4 REHABILITACIO FAÇANA 18.470,85        0,104

5 REHABILITACIO BALCONS 12.856,20        0,072

6 TREBALLS DE RESTAURACIO 23.551,29        0,132

7 REHABILITACIO BARANES I REIXES 12.846,23        0,072

8 REHABILITACIO CORNISA COBERTA 25.288,37        0,142

9 SEGURETAT I SALUT 5.670,00          177.870,97             0,032

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 177.870,97         1

13% AUGMENT CONTRACTA 23.123,23               

6% BENEFICI INDUSTRIAL 10.672,26               

PRESSUPOST PER CONTRACTA 211.666,46         

IVA 21% 44.449,96           

PRESSUPOST PER CONTRACTA IVA INCLÓS 256.116,42          
 
 
 
 
El pressupost per contracte amb IVA, del present projecte “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS 
TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA”, és de: DOS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL CENT SETZE EUROS I 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (256.116,42 €). 
 
 
Cervera, novembre de  2023 

 
 
 
 
 
JOSEP ESTEVE I VILA 
LURDES VERDÉS I PIJUAN 
Arquitectes
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     Departament de Cultura 

 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

 
 

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DELS SERVEIS TERRITORIALS 
DEL DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA 

 
 
 
 
 

 

ANNEX I:    MEMÒRIA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIETAT:  DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
    

SITUACIÓ:  SERVEIS TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 

   RAMBLA D’ARAGÓ, 8 (LLEIDA) 

DATA:    NOVEMBRE 2023 

            

ARQUITECTES:  JOSEP ESTEVE VILA – LURDES VERDÉS PIJUAN 
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ANNEX II: MEMÒRIA DE GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
COMPLIMENT DEL DECRET 201/1994, REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
El Decret 201/1994 bàsicament regula la gestió dels residus produïts pels enderrocs amb la finalitat d’evitar afeccions 
negatives al medi ambient, paisatge, i facilitar el control de recursos naturals i instal·lacions de gestió de residus. 
 
 
1.  Producció de residus, classificació i avaluació del volum 
 
Tipus a)  Materials i substàncies d’operacions de demolició d’edificis i obres de fàbrica en general. Part sense 
evidència. 
 
 
Tipus b) Materials i substàncies de desfeta originades en l’activitat de la construcció. Amb un volum de 8,24, 1,46, i 
0,99 amb un total de 10,69 m3 

  
 
Tipus c) Excavació de terres de fonaments i rebaix.  
 Sense incidència. 
 
 
2. Materials a reciclar 
 
Sense incidència. 
 
 
3. Característiques dels residus 
 
Terra d’excavació i residus de construcció (ceràmica trossejada, residus de formigó...) 
 
 
4. Gestió de l’abocament dels residus 
 
A l’abocador de residus comarcal de la construcció es dipositaran els residus del tipus B 10,69 m3 i de 14,33 amb 
l’esponjament inclòs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSEP ESTEVE I VILA  
LURDES VERDÉS I PIJUAN            
Arquitectes 
 
 
 
 
 
Cervera, Novembre de 2023 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

SI NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: capa aillament llana de roca - 0,000 - 0,000

fal sostre de llana de roca 0,000 0,000 0,050 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 0,00 t 0,8044 0,00 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 7,7706 0,0896 8,1040

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,3145 0,0407 3,6824
formigó 170101 0,0320 3,2992 0,0261 2,3569

petris 170107 0,0020 0,7111 0,0118 1,0676
guixos 170802 0,0039 0,3553 0,0097 0,8794
altres 0,0010 0,0905 0,0013 0,1176

   embalatges 0,0380 0,3861 0,0285 2,5813

fustes 170201 0,0285 0,1092 0,0045 0,4071
plàstics 170203 0,0061 0,1430 0,0104 0,9364

paper i cartró 170904 0,0030 0,0751 0,0119 1,0749
metalls 170407 0,0004 0,0588 0,0018 0,1629

totals de construcció 8,16 t 10,69 m3

- altres
-
-
-
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Terres contaminades

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

RAMBLA ARAGO,8
Comarca : SEGRIA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

LLEIDA

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

REH. FAÇANES  EDIF. ST DEL DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,30
Maons, teules i ceràmics 40 3,31
Metalls 2 0,06
Fusta 1 0,11
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,08
Paper i cartró 0,50 0,08
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,10
volum aparent (m3)

-0,100,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

-0,10

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

0,10

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-
-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 12,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 6,37
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 6,37
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu
     La gestió de terres inclou la seva caracterització***

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 12,00 €/m3 0,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres -0,10

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 6,37 €/m3 6,37 €/m3

Formigó 3,18 -

Maons i ceràmics 4,97 -

Petris barrejats 1,44 9,18

Metalls 0,22 1,40

Fusta 0,55 3,50

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,26 8,05

Paper i cartró 1,45 9,24

Guixos i no especials 1,35 8,57

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

14,43 39,95
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1000,00 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

20,27

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 14,33

2,64 -

59,66 31,67

17,41 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

0,00 273,10 51,94

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00
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- 6,60 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

364,99

- 16,15

-

0,00

-17,30

0,00 38,18

0,00

15,17 -

0,00

Valoritzador / Abocador        

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

CONSELL COMARCAL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

SEGRIA codi del gestor



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

5 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

ab
ilit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 m
od

-0
5/

20
18

   
  (

 F
on

t: 
"G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
" 

)

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 
acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T -0,20 T
T 8,16 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 32,03 T 11 euros

Tones

euros352,33Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 352,33

32,0

***Dipòsit mínim 150€
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8,16Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



  
 
 
 
JOSEP ESTEVE VILA-LURDES VERDÉS PIJUAN, Arquitectes TEL. 616982384 jev.esteve@coac.net  
 

 

 
     Departament de Cultura 

 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

 
 

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DELS SERVEIS 
TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA 

 
 
 
 
 

 

ANNEX II:    CONTROL DE QUALITAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIETAT:  DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

    
SITUACIÓ:  SERVEIS TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 

   RAMBLA D’ARAGÓ, 8 (LLEIDA) 

DATA:    NOVEMBRE 2023 
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ARQUITECTES:  JOSEP ESTEVE VILA – LURDES VERDÉS PIJUAN 

 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  

amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
 

Adaptat a CTE i EHE-08 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Decret 375/1988 d´1 de desembre (DOG 28/12/88) sobre Control de Qualitat a l’Edificació, obliga en el seu article 1r que 
en els projectes d’execució d’obra d’edificació s’hi enumerin i defineixin els controls que s’han de fer, segons les normes de 
compliment obligat i que siguin necessaris per a una correcta execució de l’obra. 
 
Els controls, als quals fa referència l’article anterior, justifiquen l’acceptació o rebuig del material emprat a les obres i 
suposen una millor garantia en el seu ús. 
 
Els arquitectes tècnics o aparelladors que intervinguin en la direcció de les obres hauran d’elaborar, d’acord amb 
l’enumeració i definició dels controls previstos al projecte d’execució els corresponents programes de control de qualitat. 
 
Per a facilitar la tasca, la fitxa corresponent a cada material del que s’exigeix un control obligat inclou la normativa a 
aplicar, les dades que defineixen correctament al material o component de l’obra, i els tipus de control i assaig a realitzar. 

 

 



 

ÍNDEX  JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
 
1. AIGUA PER PASTAR 

 
2. ÀRID PER ELABORAR MORTER DE CALÇ 

 
3. RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Llegenda: 
(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 
(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 
(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 
Acer B: en barres 
Acer T: de baixa ductilitat 
Acer S: soldable, de ductilitat normal 
Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 
Acer AP: armadures passives 
Acer ME: malles electrosoldades 
Acer SR: resistent a sulfats 

              Acer MR. resistent a aigua de mar 



 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de 
control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril 
de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de 
qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els 
especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per 
a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts 
legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o 
l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 
Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions 
contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al 
promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes 
d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin 
a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del 
contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en 
què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 
15 dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les 
gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual 
dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o 
part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot 
comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment 
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
 



 

 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 

 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, així com els 
condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de 
qualitat i el control de recepció que s'hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions en quan a l'execució per unitats d'obra. (CONTROL D'EXECUCIÓ ) 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes d'aplicació, condicions que 
han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d'acabat, conservació i 
manteniment, control d'execució, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat. (CONTROL DE   L'OBRA ACABADA) 
 
S'indicaran les verificacions i proves de servei que s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l' edifici. 
Així, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució de l'obra ha de generar diversos tipus de controls, que 
són els següents: 
 

A) Per els materials. 
 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. Tenen per objecte 
comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan 
el que s'exigeix en projecte. 
Es faran a partir de: 
 

o El control de la documentació dels subministraments, que com a mínim contindrà 
els següents documents: 

o Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge. 
o Certificat de garantia del fabricant 
o Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat  CE. 
o El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques di idoneïtat. 

 
A2. ASSAJOS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 

B) Unitats d'obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execució d'unitats d'obra. Es comprovarà l'adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assajos de funcionament de sistemes complerts d'obra, un cop finalitzada. 
Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable. 

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que farà falta realitzar per complir amb el qual estableix el 
CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el 
Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
 
 
 



 

 

1. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE MAMPOSTERIA 

 

Recepció de materials: 
 
(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 
o Peces: 
o Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de les peces. 
o Arenes 
o Morters de calç 
o Comprovació de dosificació 50% calç - 50% aigua i resistència 
 
Morters de  emplenat 
 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
o Control de dosificació, mescla i posada en obra 
 
Protecció de carreus en execució: 
 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
o Protecció contra danys físics 
o Protecció del coronament 
o Manteniment de la humitat 
o Protecció contra gelades 
o Limitació de pes d’aixecament d’ execució per dia 

 
2. CONTROL QUALITAT MATERIALS  

 
2.1.- AIGUA PER PASTAR 
 

 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà les condicions 
indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de 
recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els 
articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera 
perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de 
l’EHE. 
 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 

 Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 

 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 

 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 



 

 

 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 

 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
 
 
 
 
2.2.- ÀRID PER ELABORAR MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NHL-37,5 
 

L’ àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del morter de calç hidràulica NHL-37,5,  complirà les condicions indicades a 
l’article 28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 16 mm per sostres i 20 mm resta. 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a l’article 28.1 de 
l’EHE i els corresponents a les condicions físic-químiques, físic-mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 
28.3 de l’EHE.  Esta prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, i hauran de 
mantindré les seves característiques granulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 

 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals:  Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la 
Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de l’EHE 
(mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les 
propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, 
segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius:  Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 

 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 

 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 

 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 

 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 

 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 

 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 

 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 

 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 



 

 

 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 

 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 

 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 

 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 

 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 
 
2.3.- RODONS D’ACER INOXIDABLE 
 

 Els rodons d’acer inoxidable per armar, que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 
31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols: És a dir: 
 
Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):  A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 

 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat 
per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 

 Nivell de control (EHE, art. 90): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 
 

 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel 
Director d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte. 

 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es 
sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori 
homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el 
certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

 
 

Operatius: 
 

 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de 
verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, amb 
l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el 
certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objecte 
de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant inspecció visual 
(control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control 
a nivell normal). 



 

 

 En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE. 

 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i l’allargament en 
trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control 
normal). 

 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diàmetre 
principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació. 

 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota 
l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 
de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

Es realitzaran prescriptiva ment les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

 Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

 Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

 Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 

 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el 
segon: 
 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 

 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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1.  DADES DE L’OBRA 

 
 
1.1  TIPUS D’OBRA 
 

L’objecte del present projecte és la de “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS 
DEL DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA”, consisteix en la realització d’un projecte basic i d’execució  que  doni 
resposta a les patologies existents.. 
 

1.2 EMPLAÇAMENT 
 

L’edifici dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, està situat a la Rambla d’Aragó, nº8, de Lleida                                         
 
1.4 PROMOTOR 
 
El promotor del projecte “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA A LLEIDA”, és el DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
Segons expedient CU-2013-673. 
 
1.5 ARQUITECTES AUTORS DEL PROJECTE D´EXECUCIÓ 
 
Els arquitectes redactors del present PROJECTE són en Josep Esteve i Vila i Lurdes Verdés Pijuan, membres del 
COAC núm. 25.790-7 i 44316-6, i amb despatx professional a l’Avinguda Catalunya, 56 baixos, 25200 de Cervera 
(La Segarra). 
 
1.6 TÈCNICS REDACTORS DE L´ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els arquitectes redactors del present PROJECTE són en Josep Esteve i Vila i Lurdes Verdés Pijuan, membres del 
COAC núm. 25.790-7 i 44316-6, i amb despatx professional a l’Avinguda Catalunya, 56 baixos, 25200 de Cervera 
(La Segarra). 
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2.  DADES TÈCNIQUES DE D’EMPLAÇAMENT 

 
 
2.1  TOPOGRAFIA 
  

Els treballs es realitzen en l’edifici dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida. Punt sense incidència. 
 
 
2.2 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: RESISTÈNCIA COHESIÓ, NIVELL FREÀTIC 
 

Punt sense incidència, car no hi ha fonamentació 
 
 
2.3 CONDICIONS FÍSIQUES I D´ÚS DELS EDIFICIS DE L´ENTORN 
 

Entorn aïllat sense edificacions annexades. 
 
 
2.4 INSTAL.LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES 
 

No hi ha serveis afectats. 
El present document tècnic és un Projecte Bàsic i d'execució de les patologies existents de les façanes 
de l'edifici. 
 
2.5 UBICACIÓ DE VIALS I AMPLADA DE VORERES 

 
Donada l’entitat de l’obra i la disposició de l’entorn immediat per acopi i magatzematge d’obra, i el 
nul trànsit de la zona, no caldrà senyalitzar i tancar correctament l’àmbit de l’obra. 
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3.  COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
 
3.1  INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclós a l'anex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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3.2  PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de  dedicar a 

les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi  a 

l’obra o a prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 

següents principis generals: 
 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l’origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 
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controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
 

 - Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
 - Riscos derivats del funcionament de grues  
 - Caiguda de la càrrega transportada  
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 
 

 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Bolcada de piles de materials 
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions  
   químiques) 
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3.3.3 ENDERROCS 
 

 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
  - Fallida de l'estructura 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Acumulació de runes 
 
 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 

 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Cops i ensopegades  
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 
3.3.5 FONAMENTS 
 

 - Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Fallides d'encofrats 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Bolcada de piles de material 
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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 3.3.6 ESTRUCTURA 
 

 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 - Projecció de partícules durant els treballs 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Fallides d'encofrats 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Bolcada de piles de material 
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.7 RAM DE PALETA 

 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

3.3.8 COBERTA 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
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- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.10 INSTAL.LACIONS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
 

 1-Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn 
del lloc de treball 

 
 2-Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 

pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
 
 3-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades 
 
 4-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 
 5-Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 
 6-Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 
 7-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
 8-Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 
 9-Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 
 10-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

 
 - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents                     

     feines i circulacions dins 
l'obra 

 - Senyalització de les zones de perill 
 - Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 
 - Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
 - Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
 - Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
 - Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 - Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 - Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 - Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
 - Utilització de paviments antilliscants.  
 - Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 - Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 - Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
 - Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

 - Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
 - Utilització de calçat de seguretat 
 - Utilització de casc homologat 
 - A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria 

 - Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 - Utilització de davantals 
 - Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més 

d’un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
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3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

 - Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada  
   s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que  
   persones alienes a l'obra puguin entrar. 
 - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els  
   vials exteriors 
 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i     
   descàrrega 
 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
 
 
3.5 PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els 
telèfons i adreces dels centres asignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 

 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 

(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització:18/12/1997 
 
 - Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de  
  construcción temporales o móviles 

 
 - RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

   Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
   Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
   Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes  
   d'edificació i obres públiques 

 
 - Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

   Prevención de riesgos laborales 
 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
 · RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
 · RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
 · RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
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 En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. 
 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.   
09/03/1971) 
   
 · RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
 · RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

 
 · RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

 
 · RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 
 · RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

 
 · RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo 

 Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.  
09/03/1971) 
 
 - O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
 Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  
 
        - O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
 - O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
 - O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;  
09/09/70) 
 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
 Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
 - O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

 Correcció d'errades:  BOE: 31/10/86 

mailto:jev.esteve@coac.net


 

JOSEP ESTEVE VILA-LURDES VERDÉS PIJUAN, Arquitectes                                                                                      TEL. 616982384 jev.esteve@coac.net 

 

 
 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

 
 - O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
 - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras 
 Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
 - O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

 Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
 - O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
 - O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
 Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
 - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 
 
 -  O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
 Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD  
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  
 

 · R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
 Modificació: BOE: 24/10/75 
 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
 Modificació: BOE: 25/10/75 
 
 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
Mecánicos 
 Modificació: BOE: 27/10/75 
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 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
 Modificació: BOE: 28/10/75   
            

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 

 Modificació: BOE: 29/10/75 
 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

 Modificació: BOE: 30/10/75 
 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

 Modificació: BOE: 31/10/75 
 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

 Modificació: BOE: 01/11/75 
 
 -  Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)  
 
 

4. PRESSUPOST  
 
El pressupost d’execució material de la seguretat i salut de les obres esta definit a les medicions i pressupost del 
present projecte, i inclou les bastides metàl·liques perimetrals de les façanes. 
 
Cervera, novembre de 2023 

 
 
 
 
 
JOSEP ESTEVE I VILA 
LURDES VERDÉS I PUJUAN 
Arquitectes 
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CAPÍTOL I 
 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
Art.1è  - Objecte de la Contracta. 
 
El promotor del projecte “REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE SERVEIS TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT 
DE CULTURA A LLEIDA”, és el DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Segons expedient CU-
2013-673. 
 
 
Art.2on - Documents de Projecte. 
 
Els documents de què consta el projecte són: 
 
 

-     Memòria Descriptiva i Constructiva. 
-     Annex I. Memòria gestió de residus 
-     Annex II. Control de qualitat 
-     Annex III. Estudi bàsic de seguretat i salut 
-     Annex IV. Plec de condicions  
-     Annex V. Amidaments i pressupost 
-     Annex VI. Documentació Gràfica. 
 
Els anteriors documents seran completats amb els plànols d'obra i memòries dels distints oficis que hauran de facilitar-
se per la Direcció de l'obra, i les instruccions verbals i escrites que seran donades per la mateixa al seu representant i 
seran complimentades estrictament pel contractista. 
 
Art.3èr - Millores i modificacions de projecte. 
Només seran considerades com a millores i modificacions del projecte objecte d'aquesta contracta, aquelles que hagin 
estat ordenades expressament per escrit per la Direcció de les obres. 
 

 
CAPÍTOL II 

 
CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS UTILITZATS A LES OBRES 

 
 
Art.4rt - Admissió i reconeixement de materials. 
No s'utilitzaran materials sense que hagin estat examinats i acceptats en els termes que prescriuen les respectives 
condicions estipulades per cada classe de material en el plec de condicions de L'Edificació pública per la Direcció 
General d'Arquitectura. 

 
 

CAPÍTOL III 
 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
 
Art.5è - Ordre dels treballs. 
La direcció de les obres fixarà l'ordre amb que s'han de dur a terme els treballs. El contractista  es troba obligat a 
complir exactament allò que es disposi al respecte. 
 
 
Art.6è  - Diferents classes de treballs. 
Cada una de les classes d'obra que integren aquest projecte es farà amb estricta subjecció a l'establert en el Plec de 
Condicions de l'Edificació publicat per  la Direcció General d'Arquitectura. 
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CAPÍTOL IV 
 

CONDICIONS GENERALS 
 
 

Art.7è  - Detalls omesos. 
Tots aquells detalls que per la seva minuciositat s'haguessin pogut ometre en aquest Plec de Condicions i  que 
corresponguin a una construcció acurada, bé ja siguin conseqüència d'allò dibuixat en els plànols i de contingut en 
aquest Plec i en els quadres d'unitats  d'obra, bé resultin necessaris per l’acoblament i perfecte acabament de les 
obres, queden a la determinació exclusiva de la Direcció de les obres en els temps oportuns. El contractista es veurà 
obligat a la seva execució i compliment sense dret a cap reclamació. 
 
Art.8è  - Responsabilitat del contractista. 
El contractista serà l'únic responsable de l'execució de les obres objecte de la contracta, no tenint dret a cap 
indemnització per un augment del preu a causa de l'increment dels jornals o dels materials, tampoc per qualsevol 
equivocació que pugues cometre, essent tot de compte i risc a independent del propietari contractant de la Direcció 
de les obres. 
 
El contractista estarà assabentat i està obligat a complir allò que disposa la "Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo", aprovada per Ordre de 9 de març de 1.961, i el vigent "Reglamento de Seguridad del Trabajo en 
la Industria de la Construcción y Obras Públicas" aprovat per Ordre de 20 de maig de 1.952 i en les "Ordenes 
Complementarias" de 19 de desembre de 1.053 i 23 de desembre de 1.966. 
El contractista també‚ serà responsable davant els Tribunals dels accidents que poguessin ocórrer. 
El contractista serà l’únic responsable en l'execució dels treballs en qualsevol moment. 
 
Art.9è  - Observància de la legislació Social i del Treball. 
El contractista està obligat al compliment de tots els preceptes legals establerts o que s'estableixin durant l'execució 
de les obres. El contractista haurà de tenir en l'obra el nombre d'operaris convenients per l'adequat desenvolupament 
dels treballs i amb l'amplitud necessària per l'acurada execució de les obres. 
 
La Direcció de les obres tindrà dret a exigir del contractista que sigui acomiadat qualsevol dels qui hi intervinguin, per 
incapacitat, insubordinació, immoralitat, embriaguesa o algun altre motiu que pugui influir en la bona execució i ordre 
dels treballs. 
 
Art.11è   - Direcció dels treballs. 
El Director encarregat de la inspecció de les obres constitueix la Direcció Tècnica, i com a tal executarà tots els treballs 
de desenvolupament del projecte i detalls necessaris per a la seva realització, assumint, per tant, tota la 
responsabilitat en tot allò que fa referència a plànols i instrucció tècnica. 
 
Art.12è  - Còpia autoritzada del projecte. 
L'adjudicatari tindrà en les ordres una còpia autoritzada del projecte que traurà pel seu compte, servint-li de norma 
per als treballs i també per aclarir tots els dubtes que poguessin sortir. 
 
Art.13è  - Interpretació del projecte. 
La interpretació del projecte correspon exclusivament a l'Arquitecte Director de les obres que també resoldrà tots els 
dubtes que poguessin sortir sobre aquest particular. 
 
El contractista, no podrà fer per ell mateix cap alteració de les parts del projecte, sense autorització escrita de la 
Direcció de les obres. 
 
L'adjudicatari queda obligat a desfer i tornar a executar a costa seva, tota aquella part de l'obra que, a judici de la 
Direcció facultativa, no s'ajusti al projecte o a les ordres donades en qualsevol moment que fos advertida la falta, no 
tenint per aquesta causa el contractista dret a sol·licitar cap indemnització. 
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CAPÍTOL V 
 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

 
Art.15è  - Ajust de les obres. 
S'abonarà al contractista l'obra que realment executi amb subjecció al projecte que serveix de base per executar 
aquesta construcció a les modificacions del mateix projecte autoritzades o, a les actes que li hagin estat comunicades 
per la Direcció de les obres. 
 
Art.16è  - Terme d'execució. 
Les obres hauran de quedar totalment acabades en el terme de a comptar del dia que comencin els  treballs. Si per 
qualsevol causa al contractista no li fos possible començar els treballs en el temps fixat o s'hagués de suspendre per 
causa independent a la seva voluntat, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària que es determini, previ 
informe de la Direcció Tècnica, i si acabada aquesta pròrroga no comencés a reprendre els treballs, s'imposarà al 
contractista pel propietari la multa de euros per cada dia de demora, i si transcorreguts vint dies no comencés a 
reprendre els treballs sense que hagi causa de força major lliurement apreciada, desprès d’escoltar a la direcció 
facultativa, es considerarà aquest fet com causa suficient per a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Art.17è  - Amidaments. 
Els amidaments de les diferents unitats d'obres es faran amb tota exactitud per l'Arquitecte Director o persona en qui 
es delegui, tal com s'indiqui en l'estat d'amidaments. 
 
Art.18è  - Valoració. 
La valoració de les obres executades pel contractista es farà aplicant, al resultat de l’amidament general fet segons 
disposa l'article anterior i en l'estat d'amidaments, els preus assenyalats en el pressupost per cada unitat d'obra, tenint 
en compte que tant els treballs executats per l'Administració directament, com els aprofitats, com els subministrats 
pel propietari, seran descomptats del preu unitari que assenyala el quadre de descomposició de preus. 
 
S'entén que en els preus unitaris queden incloses totes les despeses generals de la contracta relatives al personal, 
materials de tota mena, drets, impostos, eines bastides i medis auxiliars, així com també els transports i elevació, 
despeses d'escriptura, honoraris   facultatius, augments per raó de materials, assegurances, etc. i en general totes 
aquelles despeses que impliquen la completa execució dels treballs. 
 
El contractista no tindrà dret a cap reclamació fonamentada en la insuficiència, errada o omissió dels preus dels 
quadres o en omissions de qualsevol dels elements que constitueixin els referits preus, i, per tant, el contractista no 
podrà reclamar de cap manera una altra quantitat que resulti d'aplicar els preus fixats en el quadre corresponent, als 
amidaments efectuats en la forma anteriorment detallada. A la valoració obtinguda d'aquesta forma, s'hi augmentarà 
el catorze per cent de la contracta. 
 
Art.19è  - Pagament de les obres. 
El pagament de les obres es farà per liquidacions parcials que es practicaran mensualment, les quals liquidacions 
comptaran només les unitats d'obra totalment acabades, que s'haguessin executat en el terme referit. 
 
L'arquitecte firmarà les relacions valorades de les obres, podent, el contractista, presentar els amidaments necessaris 
per entendre aquestes relacions. Tindran un termini de deu dies per examinar-les, termini dins el qual hauran de 
consignar la seva conformitat o fer, en cas contrari, les reclamacions que considerin oportunes. 
 
L'arquitecte acceptarà o rebutjarà les reclamacions del contractista, si hi fossin. Tenint per base la relació valorada 
abans indicada, l’arquitecte expedirà la certificació de les obres executades, podent rebaixar, del seu import total, fins 
una cinquena part quan així ho aconselli alguna circumstància especial que es raonés. 
 
Art.20è  - Despeses Accessòries i Impostos. 
Seran a càrrec del contractista totes les despeses accessòries per a l'execució de les obres i impostos existent, o que es 
pugessin crear en el decurs de les obres, i els impostos existents o que s'haguessin pogut crear en el decurs d'aquestes 
obres per l'Estat, la Providència o el Municipi. 
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Art.21è  - Recepció Provisional de les Obres. 
Al menys, vint dies abans d'acabar-se les obres, el contractista comunicarà a la Direcció facultativa, per ofici, la 
proximitat del seu acabament, per tal de procedir a la seva recepció provisional. Aquesta recepció s'efectuarà en 
presència de l'Arquitecte Director i Contractista, o bé al seu representant legal. 
 
Del resultat de la recepció s'aixecarà acta per triplicat que serà signada pels assistent.  
 
Si les obres es troben en bon estat i d'acord a condicions, es donaran per rebudes provisionalment, començant a 
comptabilitzar-se el termini de garantia. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes  es farà constar així a l'acta i es donaran, per l'Arquitecte Director 
al contractista, les instruccions necessàries i detallades per a remeiar els defectes observats fixant-l'hi termini per 
efectuar-ho expirat el qual es farà un nou reconeixement per la recepció de les obres en qüestió. Si el contractista no 
hagués complit, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança a no ser que la propietat cregui prudent 
concedir-li un altre termini que serà improrrogable. 
 
Art.22è  - Termini de Garantia. 
Una vegada rebudes provisionalment les obres, començarà a córrer el termini de garantia, que serà de 3 mesos a 
partir de la data de la recepció provisional. 
 
Durant el termini de garantia, el contractista s'avindrà a la revisió i conservació de les obres i seran del seu càrrec la 
reparació de tots els desperfectes que s'hi manifestin per la mala qualitat dels materials o per causa d'execució 
defectuosa. A l'obra no hi ha d'haver més útils, eines, materials, mobles, etc. que els necessaris per a la guarderia i 
neteja, i per les obres que s'executin, en cas de ser necessari. 
 
Igualment, durant aquest termini de garantia, es procedirà per la Direcció de les obres, al seu amidament general i 
definitiu amb la precisa assistència del contractista o el seu representant legal. 
 
Art.23è  - Multes i Retards. 
Si el contractista no acabés l'obra en el termini convingut incorrerà en una multa diària d’euros que s'han de retenir bé 
de la fiança, bé de les certificacions. 
 
Art.24è   - Recepció Definitiva de les obres. 
Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres objecte del present contracte, amb les 
formalitats assenyalades pel cas de recepció provisional, amb assistència precisa de l'Arquitecte Director i el 
Contractista o el seu representant legal i, si es troben en estat perfecte de conservació, es donaran per rebudes. El 
contractista quedarà subjecte a les responsabilitats establertes en l'article 1591 del Codi Civil. 
 
En el cas que no es trobin les obres en estat de ser rebudes, es procedirà amb els mateixos termes prescrits per a la 
recepció provisional, sense abonar el contractista cap quantitat en concepte d'ampliació del termini de garantia i 
estant obligat a continuar responsable de la conservació de les obres. 
 
Art.25è   - Casos de Rescissió o no previstos en aquest plec. 
Els casos de rescissió i, en general, tots aquells casos no previstos en aquest plec de Condicions, es regiran pel que 
estableix el Plec General de Condicions de les obres denominats de "Construccions Civils", i que corren a càrrec del 
"Ministerio de Instrucción Pública y  Bellas Artes", aprovat per R.D. de 4 de Setembre de 1.908 i en tot allò que s'oposi 
a les condicions particulars d'aquest Plec. 
 
 
 
JOSEP ESTEVE I VILA 
LURDES VERDÉS I PIJUAN 
Arquitectes 
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REHABILITACIO FAÇANES EDIFICI  RLA ARAGO,8

AMIDAMENTS Data: 28/11/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REH. FAÇANES EDIF

Capítol 01  BASTIDES

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntage de bastida -torre tubular mettal.lica fixa normatitzada, amb fixacions i escala interior

d'acces , inclos ancoratge provisional a paret les baranes de proteccio amb els socols inclosos,i amb xara extrior

de proteccio .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntatge bastida façana RAmbla

Arago 1r-

1,000 19,500 10,000 195,000 C#*D#*E#*F#

2 Muntatge bastida façana c Governador

moncada

1,000 32,000 12,500 400,000 C#*D#*E#*F#

3 Muntatge bastida façana C. Ballester 1,000 32,000 12,500 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 995,000

2 K1215250 u Amortizació diaria de bastida torre metal.lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntatge bastida façana RAmbla

Arago

4,000 19,500 13,500 30,000 31.590,000 C#*D#*E#*F#

2 Muntatge bastida façana c Governador

moncada

4,000 32,000 12,500 30,000 48.000,000 C#*D#*E#*F#

3 Muntatge bastida façana C. Ballester 4,000 32,000 12,500 30,000 48.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127.590,000

3 K12113US1 m2 xarxa per a construccio de poliamida vertical tipus u, d'lata tenacitat i malla 100mm, col.locada cara exterior

bastida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntatge bastida façana RAmbla

Arago

1,000 19,500 10,000 195,000 C#*D#*E#*F#

2 Muntatge bastida façana c Governador

moncada

1,000 32,000 12,500 400,000 C#*D#*E#*F#

3 Muntatge bastida façana C. Ballester 1,000 32,000 12,500 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 995,000

4 K12113US2 m2 tunel de proteccio acces edifici per Rambla Arago , format per estructura normatitzada de bastida de 2,5 m

d'amplada, i taruima superior de fusta amb proteccio del 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tunel de proteccio rambla Arago 1,000 19,500 2,500 48,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,750

Obra 01 PRESSUPOST REH. FAÇANES EDIF

Capítol 02  REHABILITACIO SOCOL EDIFICI

1 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Euro
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AMIDAMENTS Data: 28/11/23 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base C. Ballester 1,000 31,800 1,700 54,060 C#*D#*E#*F#

2 base Rambla Arago 1,000 19,500 1,300 25,350 C#*D#*E#*F#

3 base C. Governador Moncada 1,000 31,800 0,800 25,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,850

2 PC019 m2 neteja paraments inferior de pedra, amb aigua a pressio i passada de raspall de neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base C. Ballester 1,000 31,800 1,700 54,060 C#*D#*E#*F#

2 base Rambla Arago 1,000 19,500 1,300 25,350 C#*D#*E#*F#

3 base C. Governador Moncada 1,000 31,800 0,800 25,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,850

3 K2152GUX1 u Realitzacio de cata forjat sanitari , per poder comprovar l'estat de la cambra interior sense ventilacio, a l'ambit

del sostre forjat de l'arxiu, de mides aproximades 60*60 cm , la seva comprovacio, amb neteja superficial dels

cascots existents , amb extraccio de runes de forma manual amb cabassets, la comprobacio que no hi hagin

fuites d'aigua provinents de la propia instal.lacio de l'edifici, i el posterior restitucio del forat realitzat al sostre

amb encadellat ceramic, formigo amb l'aramt incorporat i la capa d'acabat del paviment existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 realitzacio cata paviment-inspeccio i

restitucio forat

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat

2 base C. Ballester 1,000 31,800 1,700 0,020 1,081 C#*D#*E#*F#

3 base Rambla Arago 1,000 19,500 1,300 0,020 0,507 C#*D#*E#*F#

4 base C. Governador Moncada 1,000 31,800 0,800 0,020 0,509 C#*D#*E#*F#

6 realitzacio cata paviment-inspeccio i

restitucio forat

1,000 0,700 0,700 0,300 0,147 C#*D#*E#*F#

7 extraccio runa cambra sanitaria 1,000 30,000 1,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,244

5 P2R5-DT3X m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat

2 base C. Ballester 1,000 31,800 1,700 0,020 1,081 C#*D#*E#*F#

3 base Rambla Arago 1,000 19,500 1,300 0,020 0,507 C#*D#*E#*F#

4 base C. Governador Moncada 1,000 31,800 0,800 0,020 0,509 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 realitzacio cata paviment-inspeccio i

restitucio forat

1,000 0,700 0,700 0,300 0,147 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 28/11/23 Pàg.: 3

7 extraccio runa cambra sanitaria 1,000 30,000 1,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,244

6 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat

2 base C. Ballester 1,000 31,800 1,700 0,020 1,081 C#*D#*E#*F#

3 base Rambla Arago 1,000 19,500 1,300 0,020 0,507 C#*D#*E#*F#

4 base C. Governador Moncada 1,000 31,800 0,800 0,020 0,509 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 realitzacio cata paviment-inspeccio i

restitucio forat

1,000 0,700 0,700 0,300 0,147 C#*D#*E#*F#

7 extraccio runa cambra sanitaria 1,000 30,000 1,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,244

7 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical - horitzontal, amb morter de calç flexible tipus KEIN RESTAURO FUGE, o

equivalent, de tonalitat similar a l'existent,   amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base C. Ballester 1,000 31,800 1,700 54,060 C#*D#*E#*F#

2 base Rambla Arago 1,000 19,500 1,300 25,350 C#*D#*E#*F#

3 base C. Governador Moncada 1,000 31,800 0,800 25,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,850

8 K4GRUSX7 m2 Reintegracio volumetrica de les llacunes de la pedra , de les fissures i esquerdes amb morter tipus KEIN

RESTAURO TOP, o equivalent,  i de tonalitat similar a l'original

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reintegracio volumetrica pedres base

façanes

2 base C. Ballester 10% 0,100 31,800 1,700 5,406 C#*D#*E#*F#

3 base Rambla Arago 10% 0,100 19,500 1,300 2,535 C#*D#*E#*F#

4 base C. Governador Moncada 10% 0,100 31,800 0,800 2,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,485

9 K8567US1 m2 Tractament exterior hidrofugant  , amb vernis incolor acrilic de proteccio tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base C. Ballester 1,000 31,800 1,700 54,060 C#*D#*E#*F#

2 base Rambla Arago 1,000 19,500 1,300 25,350 C#*D#*E#*F#

3 base C. Governador Moncada 1,000 31,800 0,800 25,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,850

10 K5943US1 m Tractament paret per electrolisis pasiva per reduir la humitat de capilaritat de les parets existents , realitzat cada

30 cm de longitus al costat exterior i perimetralment
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AMIDAMENTS Data: 28/11/23 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tractament humitat

2 base C. Ballester 1,000 31,800 31,800 C#*D#*E#*F#

3 base Rambla Arago 1,000 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,300

11 K2152GUS1 u Realitzacio de forat amb broca., en paret de pedra de diametres 90 mm., amb broca sense percussio.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base C. Ballester 0,500 31,800 15,900 C#*D#*E#*F#

2 base Rambla Arago 0,500 19,500 9,750 C#*D#*E#*F#

3 base C. Governador Moncada 0,500 31,800 15,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,550

12 K2152GUS2 u Col.,locacio de malla d'inox forats per la part exterior, amb emmarcat d'acer inoxidable mate, collat a la paret

amb fixacio mecanica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base C. Ballester 0,500 31,800 15,900 C#*D#*E#*F#

2 base Rambla Arago 0,500 19,500 9,750 C#*D#*E#*F#

3 base C. Governador Moncada 0,500 31,800 15,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,550

13 K2152GUS3 u Adequacio conducte proteccio d'acer galvanitzat de la posta a terra del parallamps , amb col.locacio de noves

gafesi comprovacio i millora de les connexions a la arqueta del paviment vorera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 conducte posta a terra parallamps 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REH. FAÇANES EDIF

Capítol 03  REHABILITACIO FAIXA INFERIOR DE MORTER

1 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la zona descrita en el planol , amb un gruix

minim de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat

2 1r tram façana C. Ballester 1,000 30,600 1,000 30,600 C#*D#*E#*F#

3 1r tram façana Rambla Arago 1,000 11,800 1,000 11,800 C#*D#*E#*F#

4 1r tram façana C. Governador

Moncada

1,000 30,600 1,000 30,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000
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2 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat

2 1r tram façana C. Ballester 1,000 30,600 1,000 0,020 0,612 C#*D#*E#*F#

3 1r tram façana Rambla Arago 1,000 11,800 1,000 0,020 0,236 C#*D#*E#*F#

4 1r tram façana C. Governador

Moncada

1,000 30,600 1,000 0,020 0,612 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,460

3 P2R5-DT3X m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat

2 1r tram façana C. Ballester 1,000 30,600 1,000 0,020 0,612 C#*D#*E#*F#

3 1r tram façana Rambla Arago 1,000 11,800 1,000 0,020 0,236 C#*D#*E#*F#

4 1r tram façana C. Governador

Moncada

1,000 30,600 1,000 0,020 0,612 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,460

4 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat

2 1r tram façana C. Ballester 1,000 30,600 1,000 0,020 0,612 C#*D#*E#*F#

3 1r tram façana Rambla Arago 1,000 11,800 1,000 0,020 0,236 C#*D#*E#*F#

4 1r tram façana C. Governador

Moncada

1,000 30,600 1,000 0,020 0,612 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,460

5 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, macroporos 42%, i hidrofugant tipus KEIN

KOROSAN-HF, o equivalent, col.locat amb dos capes de 10mm cada una , amb espera emntre les capes de

una setmana., amb cabat final de frnjes perimetral de calç arerea fina i llisa de 2cm d'amplada, i acabat morter

interior rugós , similar a l'existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrebossat 1a capa

2 1r tram façana C. Ballester 1,000 30,600 1,000 30,600 C#*D#*E#*F#

3 1r tram façana Rambla Arago 1,000 11,800 1,000 11,800 C#*D#*E#*F#

4 1r tram façana C. Governador

Moncada

1,000 30,600 1,000 30,600 C#*D#*E#*F#

6 arrebossat 2a capa

7 1r tram façana C. Ballester 1,000 30,600 1,000 30,600 C#*D#*E#*F#

8 1r tram façana Rambla Arago 1,000 11,800 1,000 11,800 C#*D#*E#*F#

9 1r tram façana C. Governador

Moncada

1,000 30,600 1,000 30,600 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 28/11/23 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 146,000

6 K8758US1 u Repas ancoratge parallamps existent, amb comprobacio dels suposrts d'ancoratge i la substitucio del terminal

superior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrebossat 2a capa

2 1r tram façana C. Ballester 1,000 30,600 1,000 30,600 C#*D#*E#*F#

3 1r tram façana Rambla Arago 1,000 11,800 1,000 11,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,400

7 K898X001 m2 Veladura parament exterior homogeneitzant, amb tonalitat similar a l'existent, tipus KEIN RESTAURO LASUR,o

equivalent, sobre base fixadora KEIN RESTAURO-TIV. Inclou una preparació adequada de la superfície

receptora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1r tram façana C. Ballester 1,000 30,600 1,000 30,600 C#*D#*E#*F#

2 1r tram façana Rambla Arago 1,000 11,800 1,000 11,800 C#*D#*E#*F#

3 1r tram façana C. Governador

Moncada

1,000 30,600 1,000 30,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

Obra 01 PRESSUPOST REH. FAÇANES EDIF

Capítol 04  REHABILITACIO FAÇANA

1 PC019 m2 neteja paraments inferior de pedra, amb aigua a pressio i passada de raspall de neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana C. Ballester pb 1,000 16,000 2,800 44,800 C#*D#*E#*F#

2 façana Rambla Arago pb 1,000 5,600 2,800 15,680 C#*D#*E#*F#

3 façana C. Governador Moncada pb 1,000 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 façana C. Ballester1r 1,000 3,900 6,600 25,740 C#*D#*E#*F#

6 façana C. Ballester1r 1,000 14,500 3,700 53,650 C#*D#*E#*F#

7 façana Rambla Arago 1r 1,000 5,000 6,600 33,000 C#*D#*E#*F#

8 façana C. Governador Moncada 1r-2n 1,000 3,900 6,600 25,740 C#*D#*E#*F#

9 façana C. Governador Moncada 1r-2n 1,000 17,600 7,400 130,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,850

2 PC017 m2 Neteja , repicat de junts de peces ceramiques i posterior rejuntat amb morter de calç

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja esquerdes existents 1,000 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

3 K4GR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer inoxidable

austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
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resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacio esquerdes façana 4,000 4,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 K4GRRE00 m Segellat d'esquerda en parament de pedra amb injecció d'adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos

components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacio esquerdes façana 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 K898X001 m2 Veladura parament exterior homogeneitzant, amb tonalitat similar a l'existent, tipus KEIN RESTAURO LASUR,o

equivalent, sobre base fixadora KEIN RESTAURO-TIV. Inclou una preparació adequada de la superfície

receptora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana C. Ballester pb 1,000 16,000 2,800 44,800 C#*D#*E#*F#

2 façana Rambla Arago pb 1,000 5,600 2,800 15,680 C#*D#*E#*F#

3 façana C. Governador Moncada pb 1,000 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000

5 façana C. Ballester1r 1,000 3,900 6,600 25,740 C#*D#*E#*F#

6 façana C. Ballester1r 1,000 14,500 3,700 53,650 C#*D#*E#*F#

7 façana Rambla Arago 1r 1,000 5,000 6,600 33,000 C#*D#*E#*F#

8 façana C. Governador Moncada 1r-2n 1,000 3,900 6,600 25,740 C#*D#*E#*F#

9 façana C. Governador Moncada 1r-2n 1,000 17,600 7,400 130,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,850

6 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, macroporos 42%, i hidrofugant tipus KEIN

KOROSAN-HF, o equivalent, col.locat amb dos capes de 10mm cada una , amb espera emntre les capes de

una setmana., amb cabat final de frnjes perimetral de calç arerea fina i llisa de 2cm d'amplada, i acabat morter

interior rugós , similar a l'existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacio puntual mal estat façana  5%

2 façana C. Ballester pb 0,050 16,000 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#

3 façana Rambla Arago pb 0,050 5,600 2,800 0,784 C#*D#*E#*F#

4 façana C. Governador Moncada pb 0,050 17,000 1,000 0,850 C#*D#*E#*F#

6 façana C. Ballester1r 0,050 3,900 6,600 1,287 C#*D#*E#*F#

7 façana C. Ballester1r 0,050 14,500 3,700 2,683 C#*D#*E#*F#

8 façana Rambla Arago 1r 0,050 5,000 6,600 1,650 C#*D#*E#*F#

9 façana C. Governador Moncada 1r-2n 0,050 3,900 6,600 1,287 C#*D#*E#*F#

10 façana C. Governador Moncada 1r-2n 0,050 17,600 7,400 6,512 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 17,293

7 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat junts escopidors de mao

ceramic

24,000 1,200 0,350 10,080 C#*D#*E#*F#

2 repicats junts escopidors pedra 22,000 1,400 0,350 10,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,860

8 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat junts

2 repicat junts escopidors de mao

ceramic

24,000 1,200 0,350 0,020 0,202 C#*D#*E#*F#

3 repicats junts escopidors pedra 22,000 1,400 0,350 0,020 0,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,418

9 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat

2 base C. Ballester 1,000 31,800 1,700 0,020 1,081 C#*D#*E#*F#

3 base Rambla Arago 1,000 19,500 1,300 0,020 0,507 C#*D#*E#*F#

4 base C. Governador Moncada 1,000 31,800 0,800 0,020 0,509 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 realitzacio cata paviment-inspeccio i

restitucio forat

1,000 0,700 0,700 0,300 0,147 C#*D#*E#*F#

7 extraccio runa cambra sanitaria 1,000 30,000 1,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,244

10 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical - horitzontal, amb morter de calç flexible tipus KEIN RESTAURO FUGE, o

equivalent, de tonalitat similar a l'existent,   amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rejuntat t junts escopidors de mao

ceramic

24,000 1,200 0,350 10,080 C#*D#*E#*F#

2 rejuntat junts escopidors pedra 22,000 1,400 0,350 10,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,860

11 K8567US1 m2 Tractament exterior hidrofugant  , amb vernis incolor acrilic de proteccio tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rejuntat t junts escopidors de mao

ceramic

24,000 1,200 0,350 10,080 C#*D#*E#*F#
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2 rejuntat junts escopidors pedra 22,000 1,400 0,350 10,780 C#*D#*E#*F#

4 tractament exterior dels brancals 48,000 2,000 3,000 0,500 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,860

Obra 01 PRESSUPOST REH. FAÇANES EDIF

Capítol 05  REHABILITACIO BALCONS

1 PC019 m2 neteja paraments inferior de pedra, amb aigua a pressio i passada de raspall de neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja i desfullant inferior balcons

2 balcons carrer ballester 1,000 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

3 base Rambla Arago 1,000 19,500 1,300 25,350 C#*D#*E#*F#

4 base C. Governador Moncada 1,000 31,800 0,800 25,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,390

2 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja junts lloses pedra balcons

2 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

5 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 7,280 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,100 0,800 1,680 C#*D#*E#*F#

7 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

10 neteja junts sup lloses pedra

11 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

12 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

13 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

14 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 7,280 C#*D#*E#*F#

15 1,000 2,100 0,800 1,680 C#*D#*E#*F#

16 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

17 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

18 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,560

3 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja inferior balcons

Euro
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2 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 0,020 0,042 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,200 0,700 0,020 0,087 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,100 0,700 0,020 0,029 C#*D#*E#*F#

5 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 0,020 0,146 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,100 0,800 0,020 0,034 C#*D#*E#*F#

7 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 0,020 0,042 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,200 0,700 0,020 0,087 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,100 0,700 0,020 0,029 C#*D#*E#*F#

10 neteja superior  balcons

11 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 0,020 0,042 C#*D#*E#*F#

12 1,000 6,200 0,700 0,020 0,087 C#*D#*E#*F#

13 1,000 2,100 0,700 0,020 0,029 C#*D#*E#*F#

14 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 0,020 0,146 C#*D#*E#*F#

15 1,000 2,100 0,800 0,020 0,034 C#*D#*E#*F#

16 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 0,020 0,042 C#*D#*E#*F#

17 1,000 6,200 0,700 0,020 0,087 C#*D#*E#*F#

18 1,000 2,100 0,700 0,020 0,029 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,992

4 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja inferior balcons

2 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 0,020 0,042 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,200 0,700 0,020 0,087 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,100 0,700 0,020 0,029 C#*D#*E#*F#

5 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 0,020 0,146 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,100 0,800 0,020 0,034 C#*D#*E#*F#

7 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 0,020 0,042 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,200 0,700 0,020 0,087 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,100 0,700 0,020 0,029 C#*D#*E#*F#

10 neteja superior  balcons C#*D#*E#*F#

11 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 0,020 0,042 C#*D#*E#*F#

12 1,000 6,200 0,700 0,020 0,087 C#*D#*E#*F#

13 1,000 2,100 0,700 0,020 0,029 C#*D#*E#*F#

14 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 0,020 0,146 C#*D#*E#*F#

15 1,000 2,100 0,800 0,020 0,034 C#*D#*E#*F#

16 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 0,020 0,042 C#*D#*E#*F#

17 1,000 6,200 0,700 0,020 0,087 C#*D#*E#*F#

18 1,000 2,100 0,700 0,020 0,029 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,992

Euro
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5 K4GRUXS6 m2 Consolidacio de la pedra disgregada amb silicat d'etil, amb aplicacio fins la saturacio .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

4 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 7,280 C#*D#*E#*F#

5 1,000 2,100 0,800 1,680 C#*D#*E#*F#

6 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

7 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

8 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,780

6 K99B56US63 m Desmuntatge i posterior muntatge de les baranes metal.liques dels balcons existents , amb la neteja del

parament de suport la seva restitucio i els posteriors connexions i ancoratges de les baranes a les parets de les

façanes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desmuntatge i post muntage baranes

balcons

2 balcons c . ballester 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

5 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 10,400 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

7 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,100

7 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical - horitzontal, amb morter de calç flexible tipus KEIN RESTAURO FUGE, o

equivalent, de tonalitat similar a l'existent,   amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rejuntat junts lloses pedra balcons

2 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

5 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 7,280 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,100 0,800 1,680 C#*D#*E#*F#

7 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

10 rejuntat junts sup lloses pedra

11 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

Euro
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12 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

13 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

14 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 7,280 C#*D#*E#*F#

15 1,000 2,100 0,800 1,680 C#*D#*E#*F#

16 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

17 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

18 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,560

8 K4GRUSX7 m2 Reintegracio volumetrica de les llacunes de la pedra , de les fissures i esquerdes amb morter tipus KEIN

RESTAURO TOP, o equivalent,  i de tonalitat similar a l'original

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reintegracio volumetrica lloses pedres

balcons

2 inferuiors amb un 20%

3 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 0,200 0,420 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,200 0,700 0,200 0,868 C#*D#*E#*F#

5 1,000 2,100 0,700 0,200 0,294 C#*D#*E#*F#

6 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 0,200 1,456 C#*D#*E#*F#

7 1,000 2,100 0,800 0,200 0,336 C#*D#*E#*F#

8 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 0,200 0,420 C#*D#*E#*F#

9 1,000 6,200 0,700 0,200 0,868 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,100 0,700 0,200 0,294 C#*D#*E#*F#

11 reintegracio volumetrica lloses pedres

balcons

12 superior amb un 5%

13 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 0,050 0,105 C#*D#*E#*F#

14 1,000 6,200 0,700 0,050 0,217 C#*D#*E#*F#

15 1,000 2,100 0,700 0,050 0,074 C#*D#*E#*F#

16 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 0,050 0,364 C#*D#*E#*F#

17 1,000 2,100 0,800 0,050 0,084 C#*D#*E#*F#

18 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 0,050 0,105 C#*D#*E#*F#

19 1,000 6,200 0,700 0,050 0,217 C#*D#*E#*F#

20 1,000 2,100 0,700 0,050 0,074 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,196

9 K8567US1 m2 Tractament exterior hidrofugant  , amb vernis incolor acrilic de proteccio tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tractament ext hidrofugant inferiors

lloses pedra balcons

2 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

Euro
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4 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

5 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 7,280 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,100 0,800 1,680 C#*D#*E#*F#

7 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,780

10 K372542S1 m2 Capa d'impermeabilitzacio superior a base de pintura de poliureta, sobre base fixadora KEIN RESTAURO-TIV.

Inclou una preparació adequada de la superfície receptora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tractament ext impermabilitza superior

lloses pedra balcons

2 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

5 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 7,280 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,100 0,800 1,680 C#*D#*E#*F#

7 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,780

11 K9B212SV m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense pulir, de preu alt , i de 60 mm de gruix, col.locat

amb morter sec i rejuntat amb morter de calç.

Criteri d'amidament: m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la

superficie corresponent a forats interiors, amb el seguent criteri:

Paviments exteriors:- Forats <= 1,5 m2: No es dedueixen - Forats > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments

interiors:- Forats <= 1 m2: No es dedueixen - Forats> 1 m2: Es dedueix el 100% aquests criteris inclouen

l'acabat específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que

normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tractament ext impermabilitza superior

lloses pedra balcons

2 balcons c . ballester 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

5 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 0,700 7,280 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,100 0,800 1,680 C#*D#*E#*F#

7 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,100 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,780

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST REH. FAÇANES EDIF

Capítol 06  TREBALLS DE RESTAURACIO

1 K4GE23SV m Reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments del bordo separacio socol-façana ,amb morter tipus KEIN

RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb pñosterior col.locacio de capa hidrofugant

tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base C. Ballester 1,000 31,800 31,800 C#*D#*E#*F#

2 base Rambla Arago 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 base C. Governador Moncada 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,800

2 K4GE23S8 m Restauracio amb reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments del cantell dels balcons i del remat de

pedra cronisa de separacio pb-1r pis ,amb morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat

similar a l'original, amb pñosterior col.locacio de capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 restauracio cantell balcons

2 balcons c . ballester 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

5 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 10,400 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

7 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

10 restauracio cantell  cornis separacio

pb-1r

11 façana carrer Ballester 1,000 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#

12 façana Rambla Arago 1,000 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

13 façana Governador Moncada 1,000 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,500

3 K4GE23S9 m Restauracio amb reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments del cantell dels emmarcats de pedra amb

forma de les obertures ,amb neteja i desfullament parts mameses , capa de proteccio de silicat d'etil, capa de

rintegracio volumetrica amb morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar a l'original,

amb posterior col.locacio de capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 restauracio emmarcats finestres pb 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

2 restauracio poreta principal Rambla

Arago

1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 restauracio balconeres Rambla Arago

1r

2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 restauracio balconeres Rambla Arago

1r

4,000 4,800 19,200 C#*D#*E#*F#

Euro
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5 restauracio balconeres C. Ballester 1r 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

6 restauracio balconeres C. Ballester 1r 3,000 4,400 13,200 C#*D#*E#*F#

7 restauracio balconeres C. Governador

Moncada 1r

1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

8 restauracio balconeres C. Governador

Moncada 1r

1,000 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,200

Obra 01 PRESSUPOST REH. FAÇANES EDIF

Capítol 07  REHABILITACIO BARANES -REIXES

1 K4GRUXS4 m2 Neteja general i sanejament de les baranes i reixes metal.liques , amb el raspat de l'oxid, i l'eliminacio de la

pintura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja i raspat baranes balcons

2 balcons c . ballester 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

5 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 10,400 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

7 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

10 neteja i raspat reixes obertures pb

11 reixes finestres C. Ballester 4,000 1,200 3,200 15,360 C#*D#*E#*F#

12 7,000 0,800 3,500 19,600 C#*D#*E#*F#

13 reixes finestres Rambla Arago 4,000 1,200 3,200 15,360 C#*D#*E#*F#

14 reixes finestres C. Governador

Moncada

2,000 1,200 3,200 7,680 C#*D#*E#*F#

15 4,000 1,200 2,200 10,560 C#*D#*E#*F#

16 2,000 1,200 1,800 4,320 C#*D#*E#*F#

17 neteja i raspat baranes coberta plana

18 baranes coberta C. Ballester 4,000 4,000 0,900 14,400 C#*D#*E#*F#

19 3,000 3,200 0,900 8,640 C#*D#*E#*F#

20 baranes coberta C. Governador

Moncada

4,000 4,000 0,900 14,400 C#*D#*E#*F#

21 3,000 3,200 0,900 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,060

2 K894X001 m2 Pintat de perfils metàl·lics d'acer que formen les barannes i-o reixes amb dues capes d'imprimació antioxidant

més dues capes d'acabat a l'esmalt , de color similar a l'existent . Inclou tots els medis auxiliars necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 pintat baranes balcons

2 balcons c . ballester 1,000 3,000 1,100 3,300 C#*D#*E#*F#

3 1,000 6,200 1,100 6,820 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,100 1,100 2,310 C#*D#*E#*F#

5 balcons Rambla Arago 2,000 5,200 1,100 11,440 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,100 1,100 2,310 C#*D#*E#*F#

7 balcons C. Governador Moncada 1,000 3,000 1,100 3,300 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,200 1,100 6,820 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,100 1,100 2,310 C#*D#*E#*F#

10 pintat reixes obertures pb

11 reixes finestres C. Ballester 4,000 1,200 3,200 15,360 C#*D#*E#*F#

12 7,000 0,800 3,500 19,600 C#*D#*E#*F#

13 reixes finestres Rambla Arago 4,000 1,200 3,200 15,360 C#*D#*E#*F#

14 reixes finestres C. Governador

Moncada

2,000 1,200 3,200 7,680 C#*D#*E#*F#

15 4,000 1,200 2,200 10,560 C#*D#*E#*F#

16 2,000 1,200 1,800 4,320 C#*D#*E#*F#

17 pintat  baranes coberta plana

18 baranes coberta C. Ballester 4,000 4,000 0,900 14,400 C#*D#*E#*F#

19 3,000 3,200 0,900 8,640 C#*D#*E#*F#

20 baranes coberta C. Governador

Moncada

4,000 4,000 0,900 14,400 C#*D#*E#*F#

21 3,000 3,200 0,900 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,570

Obra 01 PRESSUPOST REH. FAÇANES EDIF

Capítol 08  REHABILITACIO CORNISA COBERTA

1 PC019 m2 neteja paraments inferior de pedra, amb aigua a pressio i passada de raspall de neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja  de la cornisa

2 cornisa c. ballester - Rambla Arago 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 cornisa c. ballester 1,000 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

4 cornisa Rambla Arago 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 cornisa C. Governador Moncada 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

6 cornisa C. Governador Moncada 1,000 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

7 cornisa terrassa coberta 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,400

2 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical - horitzontal, amb morter de calç flexible tipus KEIN RESTAURO FUGE, o

equivalent, de tonalitat similar a l'existent,   amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rejuntat junts lcornises coberta

2 cornisa c. ballester - Rambla Arago 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 cornisa c. ballester 1,000 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

4 cornisa Rambla Arago 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 cornisa C. Governador Moncada 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

6 cornisa C. Governador Moncada 1,000 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

7 cornisa terrassa coberta 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,400

3 K4GRUSX7 m2 Reintegracio volumetrica de les llacunes de la pedra , de les fissures i esquerdes amb morter tipus KEIN

RESTAURO TOP, o equivalent,  i de tonalitat similar a l'original

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reintegracio volumetrica lloses pedres

balcons

2 inferuiors amb un 5%

3 cornisa c. ballester - Rambla Arago 1,000 7,000 0,050 0,350 C#*D#*E#*F#

4 cornisa c. ballester 1,000 25,200 0,050 1,260 C#*D#*E#*F#

5 cornisa Rambla Arago 2,000 15,000 0,050 1,500 C#*D#*E#*F#

6 cornisa C. Governador Moncada 1,000 7,000 0,050 0,350 C#*D#*E#*F#

7 cornisa C. Governador Moncada 1,000 25,200 0,050 1,260 C#*D#*E#*F#

8 cornisa terrassa coberta 2,000 7,000 0,050 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,420

4 K8567US1 m2 Tractament exterior hidrofugant  , amb vernis incolor acrilic de proteccio tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tractament ext hidrofugant inferiors

lloses pedra balcons

2 cornisa c. ballester - Rambla Arago 1,000 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 cornisa c. ballester 1,000 25,200 1,000 25,200 C#*D#*E#*F#

4 cornisa Rambla Arago 2,000 15,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 cornisa C. Governador Moncada 1,000 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

6 cornisa C. Governador Moncada 1,000 25,200 1,000 25,200 C#*D#*E#*F#

7 cornisa terrassa coberta 2,000 7,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

9 tractament hidrofugant cara interior

coberta formacio barana

10 façana C. Ballester 1,000 25,200 0,400 10,080 C#*D#*E#*F#

11 façana Rambla Arago 1,000 14,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

12 façana C. Governador Moncada 1,000 25,200 0,400 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,160

5 K372542S1 m2 Capa d'impermeabilitzacio superior a base de pintura de poliureta, sobre base fixadora KEIN RESTAURO-TIV.

Inclou una preparació adequada de la superfície receptora.

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tractament ext impermabilitza superior

lloses pedra balcons

2 neteja  de la cornisa

3 cornisa c. ballester - Rambla Arago 1,000 7,000 0,300 2,100 C#*D#*E#*F#

4 cornisa c. ballester 1,000 25,200 0,300 7,560 C#*D#*E#*F#

5 cornisa Rambla Arago 2,000 15,000 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#

6 cornisa C. Governador Moncada 1,000 7,000 0,300 2,100 C#*D#*E#*F#

7 cornisa C. Governador Moncada 1,000 25,200 0,300 7,560 C#*D#*E#*F#

8 cornisa terrassa coberta 2,000 7,000 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,520

6 K86WFUS2 m Reparacio puntual dels pilarets de mao ceramic vist de les baranes de la coberta dse l'edifici , amb peces

trencades o escantonades, amb restitucio volumetrica amb morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i

de tonalitat similar a l'original, amb posterior col.locacio de capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o

equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilarets coberta C. Ballester 2,000 1,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

2 2,000 0,600 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,800 1,200 2,160 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

5 1,000 0,500 1,200 0,600 C#*D#*E#*F#

6 pilarets coberta C. Governador

moncada

2,000 1,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

7 2,000 0,600 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

8 1,000 1,800 1,200 2,160 C#*D#*E#*F#

9 1,000 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,500 1,200 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

7 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la zona descrita en el planol , amb un gruix

minim de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat cara interior coberta formacio

barana

2 façana C. Ballester 1,000 25,200 0,400 10,080 C#*D#*E#*F#

3 façana Rambla Arago 1,000 14,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

4 façana C. Governador Moncada 1,000 25,200 0,400 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,760

8 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 repicat

2 façana C. Ballester 1,000 25,200 0,400 0,020 0,202 C#*D#*E#*F#

3 façana Rambla Arago 1,000 14,000 0,400 0,020 0,112 C#*D#*E#*F#

4 façana C. Governador Moncada 1,000 25,200 0,400 0,020 0,202 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,516

9 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat

2 façana C. Ballester 1,000 25,200 0,400 0,020 0,202 C#*D#*E#*F#

3 façana Rambla Arago 1,000 14,000 0,400 0,020 0,112 C#*D#*E#*F#

4 façana C. Governador Moncada 1,000 25,200 0,400 0,020 0,202 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,516

10 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, macroporos 42%, i hidrofugant tipus KEIN

KOROSAN-HF, o equivalent, col.locat amb dos capes de 10mm cada una , amb espera emntre les capes de

una setmana., amb cabat final de frnjes perimetral de calç arerea fina i llisa de 2cm d'amplada, i acabat morter

interior rugós , similar a l'existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrebossat 1a capa, 2a capa

2 façana C. Ballester 1,000 25,200 0,400 10,080 C#*D#*E#*F#

3 façana Rambla Arago 1,000 14,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

4 façana C. Governador Moncada 1,000 25,200 0,400 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,760

11 K4F6XE01 m2 Substitucio de peçes trencades de coronament paret barana base coberta de rajola ceramica esmaltada blava,

amb peça de caracteristiques similars , col.locada amb morter adhesiu per exterior , amb el desmuntatge de les

peces incloses i la carrega i trasllat al container inclos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coronament base paret baranes . subs

30%

2 façana C. Ballester 0,300 25,200 0,150 1,134 C#*D#*E#*F#

3 façana C. Governador Moncada 0,300 25,200 0,150 1,134 C#*D#*E#*F#

4 façana C. Ballester 0,300 25,200 0,250 1,890 C#*D#*E#*F#

5 façana C. Governador Moncada 0,300 25,200 0,250 1,890 C#*D#*E#*F#

7 substitucio de peces trencades

coronaments pilarets barana c

14,000 0,500 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,548

12 K4GRUXS9 m2 Col.locacio de xapa de zinc al coronament de la cornisa coberta amb forma plegada i de desenlupament 60 cm ,

amb goteri fixada mecanicament i amb morter adhesiu

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coronament   de la cornisa

2 cornisa c. ballester 1,000 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

3 cornisa C. Governador Moncada 1,000 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,400

Obra 01 PRESSUPOST REH. FAÇANES EDIF

Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord amb les indicacions de la DF, que incloura

com a minim assaigos dels morteres existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 MM1111 u Partida de seguritat i salut de l'obra , amb les mesures de proteccio individuals , col.lectives i de formació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 partida ss 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 MM1112 m tancament d'obra amb valles metal.liques de proteccio mobils amb peus de formigo prefabricat de 1,80 m de h ,

col.locat sobre paviment voreres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 proteccio perimetral façanes 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/11/23 Pàg.: 1

E2RA63G0P-1 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

J5V112SVP-2 u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord amb les indicacions de

la DF, que incloura com a minim assaigos dels morteres existents.

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

K1213251P-3 m2 Muntatge i desmuntage de bastida -torre tubular mettal.lica fixa normatitzada, amb fixacions i

escala interior d'acces , inclos ancoratge provisional a paret les baranes de proteccio amb els

socols inclosos,i amb xara extrior de proteccio .

13,51 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

K1215250P-4 u Amortizació diaria de bastida torre metal.lica 0,11 €

(ZERO EUROS AMB ONZE CENTIMS)

K12113US1P-5 m2 xarxa per a construccio de poliamida vertical tipus u, d'lata tenacitat i malla 100mm,

col.locada cara exterior bastida

6,32 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

K12113US2P-6 m2 tunel de proteccio acces edifici per Rambla Arago , format per estructura normatitzada de

bastida de 2,5 m d'amplada, i taruima superior de fusta amb proteccio del 100%

90,00 €

(NORANTA EUROS)

K2152GUS1P-7 u Realitzacio de forat amb broca., en paret de pedra de diametres 90 mm., amb broca sense

percussio.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

K2152GUS2P-8 u Col.,locacio de malla d'inox forats per la part exterior, amb emmarcat d'acer inoxidable mate,

collat a la paret amb fixacio mecanica

55,00 €

(CINQUANTA-CINC EUROS)

K2152GUS3P-9 u Adequacio conducte proteccio d'acer galvanitzat de la posta a terra del parallamps , amb

col.locacio de noves gafesi comprovacio i millora de les connexions a la arqueta del paviment

vorera

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

K2152GUX1P-10 u Realitzacio de cata forjat sanitari , per poder comprovar l'estat de la cambra interior sense

ventilacio, a l'ambit del sostre forjat de l'arxiu, de mides aproximades 60*60 cm , la seva

comprovacio, amb neteja superficial dels cascots existents , amb extraccio de runes de forma

manual amb cabassets, la comprobacio que no hi hagin fuites d'aigua provinents de la propia

instal.lacio de l'edifici, i el posterior restitucio del forat realitzat al sostre amb encadellat

ceramic, formigo amb l'aramt incorporat i la capa d'acabat del paviment existent.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)
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K2182G91P-11 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió

o contenidor

12,55 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

K218X002P-12 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la zona descrita en el

planol , amb un gruix minim de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb mitjans manuals fins a

camió o contenidor.

25,32 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

K24240G0P-13 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb contenidor 27,89 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

K372542S1P-14 m2 Capa d'impermeabilitzacio superior a base de pintura de poliureta, sobre base fixadora KEIN

RESTAURO-TIV.  Inclou una preparació adequada de la superfície receptora.

48,00 €

(QUARANTA-VUIT EUROS)

K4F6XE01P-15 m2 Substitucio de peçes trencades de coronament paret barana base coberta de rajola ceramica

esmaltada blava, amb peça de caracteristiques similars , col.locada amb morter adhesiu per

exterior , amb el desmuntatge de les peces incloses i la carrega i trasllat al container inclos.

210,00 €

(DOS-CENTS DEU EUROS)

K4GE23S8P-16 m Restauracio amb reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments del cantell dels

balcons i del remat de pedra cronisa de separacio pb-1r pis ,amb morter tipus KEIN

RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb pñosterior col.locacio

de capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

51,98 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

K4GE23S9P-17 m Restauracio amb reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments del cantell dels

emmarcats de pedra amb forma de les obertures ,amb neteja i desfullament parts mameses ,

capa de proteccio de silicat d'etil, capa de rintegracio volumetrica amb morter tipus KEIN

RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb posterior col.locacio de

capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

203,68 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

K4GE23SVP-18 m Reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments del bordo separacio socol-façana ,amb

morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb

pñosterior col.locacio de capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

116,42 €

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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K4GR14F2P-19 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura

d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció

de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

17,78 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

K4GRRE00P-20 m Segellat d'esquerda en parament de pedra amb injecció d'adhesiu de resines epoxi sense

dissolvents, de dos components i baixa viscositat

20,64 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

K4GRUSX7P-21 m2 Reintegracio volumetrica de les llacunes de la pedra , de les fissures i esquerdes amb morter

tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent,  i de tonalitat similar a l'original

214,45 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

K4GRUXS4P-22 m2 Neteja general i sanejament de les baranes i reixes metal.liques , amb el raspat de l'oxid, i

l'eliminacio de la pintura existent

20,33 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

K4GRUXS6P-23 m2 Consolidacio de la pedra disgregada amb silicat d'etil, amb aplicacio fins la saturacio . 40,02 €

(QUARANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)

K4GRUXS9P-24 m2 Col.locacio de xapa de zinc al coronament de la cornisa coberta amb forma plegada i de

desenlupament 60 cm , amb goteri fixada mecanicament i amb morter adhesiu

190,00 €

(CENT NORANTA EUROS)

K5943US1P-25 m Tractament paret per electrolisis pasiva per reduir la humitat de capilaritat de les parets

existents , realitzat cada 30 cm de longitus al costat exterior i perimetralment

180,00 €

(CENT VUITANTA EUROS)

K811X001P-26 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, macroporos 42%, i

hidrofugant tipus KEIN KOROSAN-HF, o equivalent, col.locat amb dos capes de 10mm cada

una , amb espera emntre les capes de una setmana., amb cabat final de frnjes perimetral de

calç arerea fina i llisa  de  2cm d'amplada, i acabat morter interior rugós , similar a l'existent

62,11 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

K8567US1P-27 m2 Tractament exterior hidrofugant , amb vernis incolor acrilic de proteccio tipus KEIN

LOXETAN-N, o equivalent

15,80 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

K86WFUS2P-28 m Reparacio puntual dels pilarets de mao ceramic vist de les baranes de la coberta dse l'edifici ,

amb peces trencades o escantonades, amb restitucio volumetrica amb morter tipus KEIN

RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb posterior col.locacio de

capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent.

190,00 €

(CENT NORANTA EUROS)
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K8758US1P-29 u Repas ancoratge parallamps existent, amb comprobacio dels suposrts d'ancoratge i la

substitucio del terminal superior

90,00 €

(NORANTA EUROS)

K877171FP-30 m2 Rejuntat de junts de parament vertical - horitzontal, amb morter de calç flexible tipus KEIN

RESTAURO FUGE, o equivalent, de tonalitat similar a l'existent, amb prèvi buidat i neteja

del material dels junts

22,97 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

K894X001P-31 m2 Pintat de perfils metàl·lics d'acer que formen les barannes i-o reixes amb dues capes

d'imprimació antioxidant més dues capes d'acabat a l'esmalt , de color similar a l'existent .

Inclou tots els medis auxiliars necessaris.

61,65 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

K898X001P-32 m2 Veladura parament exterior homogeneitzant, amb tonalitat similar a l'existent, tipus KEIN

RESTAURO LASUR,o equivalent, sobre base fixadora KEIN RESTAURO-TIV. Inclou una

preparació adequada de la superfície receptora.

27,71 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

K99B56US63P-33 m Desmuntatge i posterior muntatge de les baranes metal.liques dels balcons existents , amb

la neteja del parament de suport la seva restitucio i els posteriors connexions i ancoratges de

les baranes a les parets de les façanes

90,00 €

(NORANTA EUROS)

K9B212SVP-34 m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense pulir, de preu alt , i de 60 mm

de gruix, col.locat amb morter sec i rejuntat amb morter de calç.

Criteri d'amidament: m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT,

amb deducció de la superficie corresponent a forats interiors, amb el seguent criteri:

Paviments exteriors:- Forats <= 1,5 m2: No es dedueixen - Forats > 1,5 m2: Es dedueix el

100% Paviments interiors:- Forats <= 1 m2: No es dedueixen - Forats> 1 m2: Es dedueix el

100% aquests criteris inclouen l'acabat específic dels acords amb les vores, sense que

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

139,23 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

MM1112P-35 m tancament d'obra amb valles metal.liques de proteccio mobils amb peus de formigo

prefabricat de 1,80 m de h , col.locat sobre paviment voreres

32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

P2R5-DT3XP-36 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor

d'1 m3 de capacitat

72,86 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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PC017P-37 m2 Neteja , repicat de junts de peces ceramiques i posterior rejuntat amb morter de calç 20,66 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

PC019P-38 m2 neteja paraments inferior de pedra, amb aigua a pressio i passada de raspall de neteja 10,52 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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P-1 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,56 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 6,36600 €

Altres conceptes 0,19400 €

P-2 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord amb les indicacions de

la DF, que incloura com a minim assaigos dels morteres existents.

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-3 K1213251 m2 Muntatge i desmuntage de bastida -torre tubular mettal.lica fixa normatitzada, amb fixacions i

escala interior d'acces , inclos ancoratge provisional a paret les baranes de proteccio amb els

socols inclosos,i amb xara extrior de proteccio .

13,51 €

Altres conceptes 13,51000 €

P-4 K1215250 u Amortizació diaria de bastida torre metal.lica 0,11 €

B0Y15250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 K12113US1 m2 xarxa per a construccio de poliamida vertical tipus u, d'lata tenacitat i malla 100mm,

col.locada cara exterior bastida

6,32 €

Altres conceptes 6,32000 €

P-6 K12113US2 m2 tunel de proteccio acces edifici per Rambla Arago , format per estructura normatitzada de

bastida de 2,5 m d'amplada, i taruima superior de fusta amb proteccio del 100%

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-7 K2152GUS1 u Realitzacio de forat amb broca., en paret de pedra de diametres 90 mm., amb broca sense

percussio.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-8 K2152GUS2 u Col.,locacio de malla d'inox forats per la part exterior, amb emmarcat d'acer inoxidable mate,

collat a la paret amb fixacio mecanica

55,00 €

Sense descomposició 55,00000 €

P-9 K2152GUS3 u Adequacio conducte proteccio d'acer galvanitzat de la posta a terra del parallamps , amb

col.locacio de noves gafesi comprovacio i millora de les connexions a la arqueta del paviment

vorera

120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

P-10 K2152GUX1 u Realitzacio de cata forjat sanitari , per poder comprovar l'estat de la cambra interior sense

ventilacio, a l'ambit del sostre forjat de l'arxiu, de mides aproximades 60*60 cm , la seva

comprovacio, amb neteja superficial dels cascots existents , amb extraccio de runes de forma

manual amb cabassets, la comprobacio que no hi hagin fuites d'aigua provinents de la propia

instal.lacio de l'edifici, i el posterior restitucio del forat realitzat al sostre amb encadellat

ceramic, formigo amb l'aramt incorporat i la capa d'acabat del paviment existent.

1.500,00 €
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Sense descomposició 1.500,00000 €

P-11 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió

o contenidor

12,55 €

Altres conceptes 12,55000 €

P-12 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la zona descrita en el

planol , amb un gruix minim de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb mitjans manuals fins a

camió o contenidor.

25,32 €

Altres conceptes 25,32000 €

P-13 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb contenidor 27,89 €

Altres conceptes 27,89000 €

P-14 K372542S1 m2 Capa d'impermeabilitzacio superior a base de pintura de poliureta, sobre base fixadora KEIN

RESTAURO-TIV.  Inclou una preparació adequada de la superfície receptora.

48,00 €

Sense descomposició 48,00000 €

P-15 K4F6XE01 m2 Substitucio de peçes trencades de coronament paret barana base coberta de rajola ceramica

esmaltada blava, amb peça de caracteristiques similars , col.locada amb morter adhesiu per

exterior , amb el desmuntatge de les peces incloses i la carrega i trasllat al container inclos.

210,00 €

Sense descomposició 210,00000 €

P-16 K4GE23S8 m Restauracio amb reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments del cantell dels

balcons i del remat de pedra cronisa de separacio pb-1r pis ,amb morter tipus KEIN

RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb pñosterior col.locacio

de capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

51,98 €

Altres conceptes 51,98000 €

P-17 K4GE23S9 m Restauracio amb reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments del cantell dels

emmarcats de pedra amb forma de les obertures ,amb neteja i desfullament parts mameses ,

capa de proteccio de silicat d'etil, capa de rintegracio volumetrica amb morter tipus KEIN

RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb posterior col.locacio de

capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

203,68 €

Altres conceptes 203,68000 €

P-18 K4GE23SV m Reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments del bordo separacio socol-façana ,amb

morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb

pñosterior col.locacio de capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

116,42 €

Altres conceptes 116,42000 €

P-19 K4GR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura

d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció

17,78 €
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de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

B0715200 kg Morter polimèric  de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controla 3,10000 €

Altres conceptes 14,68000 €

P-20 K4GRRE00 m Segellat d'esquerda en parament de pedra amb injecció d'adhesiu de resines epoxi sense

dissolvents, de dos components i baixa viscositat

20,64 €

B7J500C0 kg Massilla de resines epoxi 0,47350 €

B0907200 kg Adhesiu  de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 15,18000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 1,80000 €

Altres conceptes 3,18650 €

P-21 K4GRUSX7 m2 Reintegracio volumetrica de les llacunes de la pedra , de les fissures i esquerdes amb morter

tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent,  i de tonalitat similar a l'original

214,45 €

Altres conceptes 214,45000 €

P-22 K4GRUXS4 m2 Neteja general i sanejament de les baranes i reixes metal.liques , amb el raspat de l'oxid, i

l'eliminacio de la pintura existent

20,33 €

Altres conceptes 20,33000 €

P-23 K4GRUXS6 m2 Consolidacio de la pedra disgregada amb silicat d'etil, amb aplicacio fins la saturacio . 40,02 €

B8ZUS22S1 l Silicat d'etil liquid per aplicació manual a paraments de pedra existents 1,20000 €

Altres conceptes 38,82000 €

P-24 K4GRUXS9 m2 Col.locacio de xapa de zinc al coronament de la cornisa coberta amb forma plegada i de

desenlupament 60 cm , amb goteri fixada mecanicament i amb morter adhesiu

190,00 €

Sense descomposició 190,00000 €

P-25 K5943US1 m Tractament paret per electrolisis pasiva per reduir la humitat de capilaritat de les parets

existents , realitzat cada 30 cm de longitus al costat exterior i perimetralment

180,00 €

Sense descomposició 180,00000 €

P-26 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç, macroporos 42%, i

hidrofugant tipus KEIN KOROSAN-HF, o equivalent, col.locat amb dos capes de 10mm cada

una , amb espera emntre les capes de una setmana., amb cabat final de frnjes perimetral de

calç arerea fina i llisa  de  2cm d'amplada, i acabat morter interior rugós , similar a l'existent

62,11 €

B8Z101AM m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim 3,91680 €

Altres conceptes 58,19320 €

P-27 K8567US1 m2 Tractament exterior hidrofugant , amb vernis incolor acrilic de proteccio tipus KEIN

LOXETAN-N, o equivalent

15,80 €

Sense descomposició 15,80000 €

P-28 K86WFUS2 m Reparacio puntual dels pilarets de mao ceramic vist de les baranes de la coberta dse l'edifici ,

amb peces trencades o escantonades, amb restitucio volumetrica amb morter tipus KEIN

RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb posterior col.locacio de

capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent.

190,00 €
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Sense descomposició 190,00000 €

P-29 K8758US1 u Repas ancoratge parallamps existent, amb comprobacio dels suposrts d'ancoratge i la

substitucio del terminal superior

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-30 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical - horitzontal, amb morter de calç flexible tipus KEIN

RESTAURO FUGE, o equivalent, de tonalitat similar a l'existent, amb prèvi buidat i neteja

del material dels junts

22,97 €

Altres conceptes 22,97000 €

P-31 K894X001 m2 Pintat de perfils metàl·lics d'acer que formen les barannes i-o reixes amb dues capes

d'imprimació antioxidant més dues capes d'acabat a l'esmalt , de color similar a l'existent .

Inclou tots els medis auxiliars necessaris.

61,65 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,32764 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,67750 €

Altres conceptes 56,64486 €

P-32 K898X001 m2 Veladura parament exterior homogeneitzant, amb tonalitat similar a l'existent, tipus KEIN

RESTAURO LASUR,o equivalent, sobre base fixadora KEIN RESTAURO-TIV. Inclou una

preparació adequada de la superfície receptora.

27,71 €

B89ZPDX1 kg Veladura parament exterior homogeneitzant, amb tonalitat similar a l'existent, tipus KEI 14,00000 €

Altres conceptes 13,71000 €

P-33 K99B56US6 m Desmuntatge i posterior muntatge de les baranes metal.liques dels balcons existents , amb

la neteja del parament de suport la seva restitucio i els posteriors connexions i ancoratges de

les baranes a les parets de les façanes

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-34 K9B212SV m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense pulir, de preu alt , i de 60 mm

de gruix, col.locat amb morter sec i rejuntat amb morter de calç.

Criteri d'amidament: m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT,

amb deducció de la superficie corresponent a forats interiors, amb el seguent criteri:

Paviments exteriors:- Forats <= 1,5 m2: No es dedueixen - Forats > 1,5 m2: Es dedueix el

100% Paviments interiors:- Forats <= 1 m2: No es dedueixen - Forats> 1 m2: Es dedueix el

100% aquests criteris inclouen l'acabat específic dels acords amb les vores, sense que

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

139,23 €

B0G1UA03 m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada sense  pulir, de 60 mm de gruix 94,50000 €

Altres conceptes 44,73000 €

P-35 MM1112 m tancament d'obra amb valles metal.liques de proteccio mobils amb peus de formigo

prefabricat de 1,80 m de h , col.locat sobre paviment voreres

32,00 €

Sense descomposició 32,00000 €
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P-36 P2R5-DT3X m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor

d'1 m3 de capacitat

72,86 €

Altres conceptes 72,86000 €

P-37 PC017 m2 Neteja , repicat de junts de peces ceramiques i posterior rejuntat amb morter de calç 20,66 €

Altres conceptes 20,66000 €

P-38 PC019 m2 neteja paraments inferior de pedra, amb aigua a pressio i passada de raspall de neteja 10,52 €

Altres conceptes 10,52000 €
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MA D'OBRA

A010A2RE h Técnic especialista en restauració-conservación 39,48000 €

A010V050 h Conservador-restaurador 39,41000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,50000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,66000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 24,71000 €

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 25,93000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 23,60000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 26,00000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,15000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 22,60000 €

A013D000 h Ajudant pintor 22,31000 €

A013M000 h Ajudant muntador 22,46000 €

A0140000 h Manobre 20,00000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,36000 €
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MAQUINÀRIA

C1501700 h Camión para transporte de 7 t 35,56000 €

C150AC00 M3 Subministre, recollida i gestio de residus amb contenidor, de 4 m3 de capacitat 13,47000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,40000 €

C1R1-00CW m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

70,74000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,70000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,59000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,09000 €

CZ174000 h Equipo de chorro de aire a presión 3,36000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,84000 €

B0310020 t Arena de cantera para morteros 20,25000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 14,56000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0533510 kg Calç  hidráulica natural NHL 3,5, en sacs 0,29000 €

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a
reparació

1,24000 €

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 3,34000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

15,18000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 0,45000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,84000 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació AISI 316 2,80000 €

B0G1UA03 m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada sense  pulir, de 60 mm de gruix 90,00000 €

B0G6V100 m3 Pedra arenísca en blocs elegits,a tall de serra, per a dovelles, traceries i treballs escultorics. 184,66000 €

B0Y15250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçaria
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d´amplària com a
mínim de 60 cm, escales d´accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

0,11000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

21,22000 €

B7J500C0 kg Massilla de resines epoxi 9,47000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,50000 €

B89ZPDX1 kg Veladura parament exterior homogeneitzant, amb tonalitat similar a l'existent, tipus KEIN
RESTAURO LASUR,o equivalent,  sobre base fixadora  KEIN RESTAURO-TIV.

28,00000 €

B8Z101AM m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2 3,84000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 11,41000 €

B8ZUS22S1 l Silicat d'etil liquid per aplicació manual a paraments de pedra existents 12,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç aèria CL 90, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 78,04000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,36000 = 20,36000

Subtotal: 20,36000 20,36000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,40000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 380,000      x 0,09000 = 34,20000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 14,56000 = 22,13120

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,84000 = 0,16800

Subtotal: 56,49920 56,49920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20360

COST DIRECTE 78,04280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,04280

D0715A20 m3 Mortero de calç i sorra amb colorant , amb 380 kg/m3
de calç hidráulica natural NHL 3,5, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat  en obra

Rend.: 1,000 162,69000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,36000 = 20,36000

Subtotal: 20,36000 20,36000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,40000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

Materials

B0310020 t Arena de cantera para morteros 1,520      x 20,25000 = 30,78000

B0533510 kg Calç  hidráulica natural NHL 3,5, en sacs 380,000      x 0,29000 = 110,20000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,84000 = 0,16800

Subtotal: 141,14800 141,14800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20360

COST DIRECTE 162,69160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,69160
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0715BS1 m3 morter reparador tips KEIN RESTAURO TOP , amb
tonalitat similar a l'existent

Rend.: 1,000 180,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

D071SG21 m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb
colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió , elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Rend.: 1,000 94,74000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,36000 = 20,36000

Subtotal: 20,36000 20,36000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,40000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 14,56000 = 22,13120

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,84000 = 0,16800

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 3,34000 = 16,70000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 380,000      x 0,09000 = 34,20000

Subtotal: 73,19920 73,19920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20360

COST DIRECTE 94,74280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,74280

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació AISI 316 manipulat a taller i
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 3,19000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 24,71000 = 0,12355

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 22,60000 = 0,11300

Subtotal: 0,23655 0,23655

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,84000 = 0,00857

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació AISI 316

1,050      x 2,80000 = 2,94000

Subtotal: 2,94857 2,94857



REHABILITACIO FAÇANES EDIFICI  RLA ARAGO,8

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/11/23 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00237

COST DIRECTE 3,18749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18749

D0G513S9 u DOV-1 Dovella de pedra arenísca escuadrada i
treballada en formas geométriques rectes i corbes s
no reglades, amb traça eliminada, de mesures
0,40x0,40x0,30.

Rend.: 1,000 88,60000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 3,000 /R x 25,93000 = 77,79000

Subtotal: 77,79000 77,79000

Materials

B0G6V100 m3 Pedra arenísca en blocs elegits,a tall de serra, per a
dovelles, traceries i treballs escultorics.

0,048      x 184,66000 = 8,86368

Subtotal: 8,86368 8,86368

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,94475

COST DIRECTE 88,59843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,59843

DO705S20 m3 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment
mixt, ciment-calç, macroporos 42%, i hidrofugant
tipus KEIN KOROSAN-HF, o equivalent,

Rend.: 1,000 140,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,300      x 21,22000 = 6,36600

Subtotal: 6,36600 6,36600

COST DIRECTE 6,36600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55698

P-2 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat
en l'obra, d'acord amb les indicacions de la DF, que
incloura com a minim assaigos dels morteres
existents.

Rend.: 1,000 750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 K1213251 m2 Muntatge i desmuntage de bastida -torre tubular
mettal.lica fixa normatitzada, amb fixacions i escala
interior d'acces , inclos ancoratge provisional a paret
les baranes de proteccio amb els socols inclosos,i
amb xara extrior de proteccio .

Rend.: 1,000 13,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2463 /R x 24,15000 = 5,94815

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 22,46000 = 5,39040

Subtotal: 11,33855 11,33855

Maquinària

C1501700 h Camión para transporte de 7 t 0,050 /R x 35,56000 = 1,77800

Subtotal: 1,77800 1,77800

COST DIRECTE 13,11655
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51005
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PARTIDES D'OBRA

P-4 K1215250 u Amortizació diaria de bastida torre metal.lica Rend.: 1,000 0,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0Y15250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm i alçaria amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d´amplària com a mínim de 60
cm, escales d´accès, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos
tots els elements de senyalització normalitzats

1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

COST DIRECTE 0,11000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,11330

P-5 K12113US1 m2 xarxa per a construccio de poliamida vertical tipus u,
d'lata tenacitat i malla 100mm, col.locada cara
exterior bastida

Rend.: 1,000 6,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,50000 = 1,17500

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,00000 = 1,00000

Subtotal: 2,17500 2,17500

Altres

K1200000 m2 Xarxa de poliamoda vertical tipus U , homologada de
malla 100mm

1,000      x 3,90000 = 3,90000

Subtotal: 3,90000 3,90000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,06525

COST DIRECTE 6,14025
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32446

P-6 K12113US2 m2 tunel de proteccio acces edifici per Rambla Arago ,
format per estructura normatitzada de bastida de 2,5
m d'amplada, i taruima superior de fusta amb
proteccio del 100%

Rend.: 1,000 90,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 K2152GUS1 u Realitzacio de forat amb broca., en paret de pedra de
diametres 90 mm., amb broca sense percussio.

Rend.: 1,000 30,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 K2152GUS2 u Col.,locacio de malla d'inox forats per la part exterior,
amb emmarcat d'acer inoxidable mate, collat a la
paret amb fixacio mecanica

Rend.: 1,000 55,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-9 K2152GUS3 u Adequacio conducte proteccio d'acer galvanitzat de
la posta a terra del parallamps , amb col.locacio de
noves gafesi comprovacio i millora de les connexions
a la arqueta del paviment vorera

Rend.: 1,000 120,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 K2152GUX1 u Realitzacio de cata forjat sanitari , per poder
comprovar l'estat de la cambra interior sense
ventilacio, a l'ambit del sostre forjat de l'arxiu, de
mides aproximades 60*60 cm , la seva comprovacio,
amb neteja superficial dels cascots existents , amb
extraccio de runes de forma manual amb cabassets,
la comprobacio que no hi hagin fuites d'aigua
provinents de la propia instal.lacio de l'edifici, i el
posterior restitucio del forat realitzat al sostre amb
encadellat ceramic, formigo amb l'aramt incorporat i la
capa d'acabat del paviment existent.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 20,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18000

COST DIRECTE 12,18000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,36540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,54540

P-12 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de
fàbrica vista en la zona descrita en el planol , amb un
gruix minim de 2 cm. Inclou càrrega i transport amb
mitjans manuals fins a camió o contenidor.

Rend.: 1,000 25,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 20,00000 = 12,00000

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 20,36000 = 12,21600

Subtotal: 24,21600 24,21600
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36324

COST DIRECTE 24,57924
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,73738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,31662

P-13 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a
l'abocador, amb contenidor

Rend.: 1,000 27,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,950 /R x 20,00000 = 19,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000

Maquinària

C150AC00 M3 Subministre, recollida i gestio de residus amb
contenidor, de 4 m3 de capacitat

0,600 /R x 13,47000 = 8,08200

Subtotal: 8,08200 8,08200

COST DIRECTE 27,08200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,81246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,89446

P-14 K372542S1 m2 Capa d'impermeabilitzacio superior a base de pintura
de poliureta, sobre base fixadora KEIN
RESTAURO-TIV. Inclou una preparació adequada de
la superfície receptora.

Rend.: 1,000 48,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-15 K4F6XE01 m2 Substitucio de peçes trencades de coronament paret
barana base coberta de rajola ceramica esmaltada
blava, amb peça de caracteristiques similars ,
col.locada amb morter adhesiu per exterior , amb el
desmuntatge de les peces incloses i la carrega i
trasllat al container inclos.

Rend.: 1,000 210,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 K4GE23S8 m Restauracio amb reintegracio volumetrica de les
llacunes-trencaments del cantell dels balcons i del
remat de pedra cronisa de separacio pb-1r pis ,amb
morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i
de tonalitat similar a l'original, amb pñosterior
col.locacio de capa hidrofugant tipus KEIN
LOXETAN-N, o equivalent

Rend.: 1,000 51,98 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 20,00000 = 8,00000

A010V050 h Conservador-restaurador 0,800 /R x 39,41000 = 31,52800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,66000 = 9,46400

Subtotal: 48,99200 48,99200

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,46976

COST DIRECTE 50,46176
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,51385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,97561

P-17 K4GE23S9 m Restauracio amb reintegracio volumetrica de les
llacunes-trencaments del cantell dels emmarcats de
pedra amb forma de les obertures ,amb neteja i
desfullament parts mameses , capa de proteccio de
silicat d'etil, capa de rintegracio volumetrica amb
morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i
de tonalitat similar a l'original, amb posterior
col.locacio de capa hidrofugant tipus KEIN
LOXETAN-N, o equivalent

Rend.: 1,000 203,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,350 /R x 23,66000 = 31,94100

A010V050 h Conservador-restaurador 1,000 /R x 39,41000 = 39,41000

A0140000 h Manobre 1,3363 /R x 20,00000 = 26,72600

Subtotal: 98,07700 98,07700

Materials

D0715A20 m3 Mortero de calç  i sorra amb colorant , amb 380 kg/m3
de calç hidráulica natural NHL 3,5, amb  una
proporció en volum 1:4, elaborat  en obra

0,050      x 162,69160 = 8,13458

D0G513S9 u DOV-1 Dovella de pedra arenísca escuadrada i
treballada  en formas geométriques rectes i corbes  s
no reglades,  amb  traça eliminada, de mesures
0,40x0,40x0,30.

1,000      x 88,59843 = 88,59843

Subtotal: 96,73301 96,73301

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,94231

COST DIRECTE 197,75232
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,93257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,68489

P-18 K4GE23SV m Reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments
del bordo separacio socol-façana ,amb morter tipus
KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat
similar a l'original, amb pñosterior col.locacio de capa
hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

Rend.: 1,000 116,42 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 20,00000 = 6,00000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,66000 = 7,09800

A010V050 h Conservador-restaurador 0,800 /R x 39,41000 = 31,52800

Subtotal: 44,62600 44,62600

Partides d'obra

K4GRUSX7 m2 Reintegracio volumetrica de les llacunes de la pedra ,
de les fissures i esquerdes amb morter tipus KEIN
RESTAURO TOP, o equivalent,  i de tonalitat similar
a l'original

0,300      x 208,20000 = 62,46000

K8567US1 m2 Tractament exterior hidrofugant  , amb vernis incolor
acrilic de proteccio tipus KEIN LOXETAN-N, o
equivalent

0,300      x 15,33981 = 4,60194

Subtotal: 67,06194 67,06194

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,33878

COST DIRECTE 113,02672
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,39080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,41752

P-19 K4GR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de
maçoneria amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i
reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada

Rend.: 1,000 17,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 20,36000 = 2,44320

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 23,66000 = 9,93720

Subtotal: 12,38040 12,38040

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,210 /R x 3,70000 = 0,77700

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,100 /R x 1,59000 = 0,15900

Subtotal: 0,93600 0,93600

Materials

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació AISI 316 manipulat a taller i
elaborat a l'obra

0,206      x 3,18749 = 0,65662

B0715200 kg Morter polimèric  de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

2,500      x 1,24000 = 3,10000

Subtotal: 3,75662 3,75662
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18571

COST DIRECTE 17,25873
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,51776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,77649

P-20 K4GRRE00 m Segellat d'esquerda en parament de pedra amb
injecció d'adhesiu de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 20,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 23,60000 = 2,36000

Subtotal: 2,36000 2,36000

Maquinària

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,100 /R x 1,59000 = 0,15900

Subtotal: 0,15900 0,15900

Materials

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 4,000      x 0,45000 = 1,80000

B7J500C0 kg Massilla de resines epoxi 0,050      x 9,47000 = 0,47350

B0907200 kg Adhesiu  de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

1,000      x 15,18000 = 15,18000

Subtotal: 17,45350 17,45350

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,07080

COST DIRECTE 20,04330
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,64460

P-21 K4GRUSX7 m2 Reintegracio volumetrica de les llacunes de la pedra ,
de les fissures i esquerdes amb morter tipus KEIN
RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar
a l'original

Rend.: 1,000 214,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A010A2RE h Técnic especialista en restauració-conservación 5,000 /R x 39,48000 = 197,40000

Subtotal: 197,40000 197,40000

Materials

D0715BS1 m3 morter reparador tips KEIN RESTAURO TOP ,  amb
tonalitat similar a l'existent

0,060      x 180,00000 = 10,80000

Subtotal: 10,80000 10,80000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 208,20000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,24600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,44600

P-22 K4GRUXS4 m2 Neteja general i sanejament de les baranes i reixes
metal.liques , amb el raspat de l'oxid, i l'eliminacio de
la pintura existent

Rend.: 1,000 20,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A010A2RE h Técnic especialista en restauració-conservación 0,500 /R x 39,48000 = 19,74000

Subtotal: 19,74000 19,74000

COST DIRECTE 19,74000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,59220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,33220

P-23 K4GRUXS6 m2 Consolidacio de la pedra disgregada amb silicat d'etil,
amb aplicacio fins la saturacio .

Rend.: 1,000 40,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A010A2RE h Técnic especialista en restauració-conservación 0,9537 /R x 39,48000 = 37,65208

Subtotal: 37,65208 37,65208

Materials

B8ZUS22S1 l Silicat d'etil liquid per aplicació manual a paraments
de pedra existents

0,100      x 12,00000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 38,85208
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,16556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,01764

P-24 K4GRUXS9 m2 Col.locacio de xapa de zinc al coronament de la
cornisa coberta amb forma plegada i de
desenlupament 60 cm , amb goteri fixada
mecanicament i amb morter adhesiu

Rend.: 1,000 190,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 K5943US1 m Tractament paret per electrolisis pasiva per reduir la
humitat de capilaritat de les parets existents , realitzat
cada 30 cm de longitus al costat exterior i
perimetralment

Rend.: 1,000 180,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-26 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment
mixt, ciment-calç, macroporos 42%, i hidrofugant
tipus KEIN KOROSAN-HF, o equivalent, col.locat
amb dos capes de 10mm cada una , amb espera
emntre les capes de una setmana., amb cabat final de
frnjes perimetral de calç arerea fina i llisa de 2cm
d'amplada, i acabat morter interior rugós , similar a
l'existent

Rend.: 1,000 62,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A010A2RE h Técnic especialista en restauració-conservación 0,400 /R x 39,48000 = 15,79200

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 23,66000 = 23,66000

A0140000 h Manobre 0,607 /R x 20,00000 = 12,14000

Subtotal: 51,59200 51,59200

Materials

B8Z101AM m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 217
g/m2

1,020      x 3,84000 = 3,91680

DO705S20 m3 Revestiment  de 2 cm de gruix de morter de ciment
mixt, ciment-calç, macroporos 42%, i hidrofugant
tipus KEIN KOROSAN-HF, o equivalent,

0,025      x 140,00000 = 3,50000

Subtotal: 7,41680 7,41680

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28980

COST DIRECTE 60,29860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,80896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,10756

P-27 K8567US1 m2 Tractament exterior hidrofugant , amb vernis incolor
acrilic de proteccio tipus KEIN LOXETAN-N, o
equivalent

Rend.: 1,000 15,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-28 K86WFUS2 m Reparacio puntual dels pilarets de mao ceramic vist
de les baranes de la coberta dse l'edifici , amb peces
trencades o escantonades, amb restitucio volumetrica
amb morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o
equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb
posterior col.locacio de capa hidrofugant tipus KEIN
LOXETAN-N, o equivalent.

Rend.: 1,000 190,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-29 K8758US1 u Repas ancoratge parallamps existent, amb
comprobacio dels suposrts d'ancoratge i la substitucio
del terminal superior

Rend.: 1,000 90,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-30 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical - horitzontal,
amb morter de calç flexible tipus KEIN RESTAURO
FUGE, o equivalent, de tonalitat similar a l'existent,
amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

Rend.: 1,000 22,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,457 /R x 23,66000 = 10,81262

A0140000 h Manobre 0,457 /R x 20,00000 = 9,14000

Subtotal: 19,95262 19,95262

Maquinària

CZ174000 h Equipo de chorro de aire a presión 0,080 /R x 3,36000 = 0,26880

Subtotal: 0,26880 0,26880

Materials

D071SG21 m3 Morter de calç i sorra  de pedra granítica amb
colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió , elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

0,0156      x 94,74280 = 1,47799

Subtotal: 1,47799 1,47799

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,59858

COST DIRECTE 22,29799
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,66894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96693

P-31 K894X001 m2 Pintat de perfils metàl·lics d'acer que formen les
barannes i-o reixes amb dues capes d'imprimació
antioxidant més dues capes d'acabat a l'esmalt , de
color similar a l'existent . Inclou tots els medis
auxiliars necessaris.

Rend.: 1,000 61,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 1,000 /R x 22,31000 = 22,31000

A012D000 h Oficial 1a pintor 1,200 /R x 26,00000 = 31,20000

Subtotal: 53,51000 53,51000

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 11,41000 = 2,32764

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 10,50000 = 2,67750

Subtotal: 5,00514 5,00514
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,33775

COST DIRECTE 59,85289
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,79559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,64848

P-32 K898X001 m2 Veladura parament exterior homogeneitzant, amb
tonalitat similar a l'existent, tipus KEIN RESTAURO
LASUR,o equivalent, sobre base fixadora KEIN
RESTAURO-TIV. Inclou una preparació adequada de
la superfície receptora.

Rend.: 1,000 27,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 26,00000 = 7,80000

A013D000 h Ajudant pintor 0,220 /R x 22,31000 = 4,90820

Subtotal: 12,70820 12,70820

Materials

B89ZPDX1 kg Veladura parament exterior homogeneitzant, amb
tonalitat similar a l'existent, tipus KEIN RESTAURO
LASUR,o equivalent,  sobre base fixadora  KEIN
RESTAURO-TIV.

0,500      x 28,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19062

COST DIRECTE 26,89882
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,80696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,70579

P-33 K99B56US63 m Desmuntatge i posterior muntatge de les baranes
metal.liques dels balcons existents , amb la neteja del
parament de suport la seva restitucio i els posteriors
connexions i ancoratges de les baranes a les parets
de les façanes

Rend.: 1,000 90,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 K9B212SV m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada
i sense pulir, de preu alt , i de 60 mm de gruix,
col.locat amb morter sec i rejuntat amb morter de calç.
Criteri d'amidament: m2 de superficie executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superficie corresponent a forats
interiors, amb el seguent criteri:
Paviments exteriors:- Forats <= 1,5 m2: No es
dedueixen - Forats > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:- Forats <= 1 m2: No es
dedueixen - Forats> 1 m2: Es dedueix el 100%
aquests criteris inclouen l'acabat específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 139,23 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 20,00000 = 10,00000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 23,66000 = 23,66000

Subtotal: 33,66000 33,66000

Materials

D0715A20 m3 Mortero de calç  i sorra amb colorant , amb 380 kg/m3
de calç hidráulica natural NHL 3,5, amb  una
proporció en volum 1:4, elaborat  en obra

0,040      x 162,69160 = 6,50766

B0G1UA03 m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada
sense  pulir, de 60 mm de gruix

1,050      x 90,00000 = 94,50000

Subtotal: 101,00766 101,00766

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50490

COST DIRECTE 135,17256
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,05518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,22774

P-35 MM1112 m tancament d'obra amb valles metal.liques de
proteccio mobils amb peus de formigo prefabricat de
1,80 m de h , col.locat sobre paviment voreres

Rend.: 1,000 32,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 P2R5-DT3X m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 72,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CW m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 70,74000 = 70,74000

Subtotal: 70,74000 70,74000

COST DIRECTE 70,74000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,12220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,86220

P-37 PC017 m2 Neteja , repicat de junts de peces ceramiques i
posterior rejuntat amb morter de calç

Rend.: 1,000 20,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 20,00000 = 6,40000

A0121000 h Oficial 1a 0,320 /R x 23,50000 = 7,52000

Subtotal: 13,92000 13,92000

Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,200 /R x 15,09000 = 3,01800
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,01800 3,01800

Materials

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra  de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç aèria CL 90, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

0,040      x 78,04280 = 3,12171

Subtotal: 3,12171 3,12171

COST DIRECTE 20,05971
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,66150

P-38 PC019 m2 neteja paraments inferior de pedra, amb aigua a
pressio i passada de raspall de neteja

Rend.: 1,000 10,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 20,00000 = 4,00000

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,50000 = 4,70000

Subtotal: 8,70000 8,70000

Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,100 /R x 15,09000 = 1,50900

Subtotal: 1,50900 1,50900

COST DIRECTE 10,20900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,51527
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PARTIDES ALÇADES

MM1111 u Partida de seguritat i salut de l'obra , amb les
mesures de proteccio individuals , col.lectives i de
formació.

Rend.: 1,000 2.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

K1200000 m2 Xarxa de poliamoda vertical tipus U , homologada de malla 100mm 3,90000 €
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Obra 01 Pressupost REH. FAÇANES EDIF

Capítol 01 BASTIDES

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntage de bastida -torre tubular mettal.lica fixa

normatitzada, amb fixacions i escala interior d'acces , inclos ancoratge

provisional a paret les baranes de proteccio amb els socols inclosos,i

amb xara extrior de proteccio . (P - 3)

13,51 995,000 13.442,45

2 K1215250 u Amortizació diaria de bastida torre metal.lica (P - 4) 0,11 127.590,000 14.034,90

3 K12113US1 m2 xarxa per a construccio de poliamida vertical tipus u, d'lata tenacitat i

malla 100mm, col.locada cara exterior bastida (P - 5)

6,32 995,000 6.288,40

4 K12113US2 m2 tunel de proteccio acces edifici per Rambla Arago , format per

estructura normatitzada de bastida de 2,5 m d'amplada, i taruima

superior de fusta amb proteccio del 100% (P - 6)

90,00 48,750 4.387,50

TOTAL Capítol 01.01 38.153,25

Obra 01 Pressupost REH. FAÇANES EDIF

Capítol 02 REHABILITACIO SOCOL EDIFICI

1 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor (P - 11)

12,55 104,850 1.315,87

2 PC019 m2 neteja paraments inferior de pedra, amb aigua a pressio i passada de

raspall de neteja (P - 38)

10,52 104,850 1.103,02

3 K2152GUX1 u Realitzacio de cata forjat sanitari , per poder comprovar l'estat de la

cambra interior sense ventilacio, a l'ambit del sostre forjat de l'arxiu, de

mides aproximades 60*60 cm , la seva comprovacio, amb neteja

superficial dels cascots existents , amb extraccio de runes de forma

manual amb cabassets, la comprobacio que no hi hagin fuites d'aigua

provinents de la propia instal.lacio de l'edifici, i el posterior restitucio

del forat realitzat al sostre amb encadellat ceramic, formigo amb

l'aramt incorporat i la capa d'acabat del paviment existent. (P - 10)

1.500,00 1,000 1.500,00

4 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb

contenidor (P - 13)

27,89 8,244 229,93

5 P2R5-DT3X m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 36)

72,86 8,244 600,66

6 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts

amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002) (P - 1)

6,56 8,244 54,08

7 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical - horitzontal, amb morter de calç

flexible tipus KEIN RESTAURO FUGE, o equivalent, de tonalitat

similar a l'existent, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts (P

- 30)

22,97 104,850 2.408,40

8 K4GRUSX7 m2 Reintegracio volumetrica de les llacunes de la pedra , de les fissures i

esquerdes amb morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i

de tonalitat similar a l'original (P - 21)

214,45 10,485 2.248,51

9 K8567US1 m2 Tractament exterior hidrofugant , amb vernis incolor acrilic de

proteccio tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent (P - 27)

15,80 104,850 1.656,63

10 K5943US1 m Tractament paret per electrolisis pasiva per reduir la humitat de

capilaritat de les parets existents , realitzat cada 30 cm de longitus al

costat exterior i perimetralment (P - 25)

180,00 51,300 9.234,00

11 K2152GUS1 u Realitzacio de forat amb broca., en paret de pedra de diametres 90

mm., amb broca sense percussio. (P - 7)

30,00 41,550 1.246,50

12 K2152GUS2 u Col.,locacio de malla d'inox forats per la part exterior, amb emmarcat

d'acer inoxidable mate, collat a la paret amb fixacio mecanica (P - 8)

55,00 41,550 2.285,25

euros
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13 K2152GUS3 u Adequacio conducte proteccio d'acer galvanitzat de la posta a terra

del parallamps , amb col.locacio de noves gafesi comprovacio i millora

de les connexions a la arqueta del paviment vorera (P - 9)

120,00 2,000 240,00

TOTAL Capítol 01.02 24.122,85

Obra 01 Pressupost REH. FAÇANES EDIF

Capítol 03 REHABILITACIO FAIXA INFERIOR DE MORTER

1 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la

zona descrita en el planol , amb un gruix minim de 2 cm. Inclou

càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o contenidor. (P -

12)

25,32 73,000 1.848,36

2 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb

contenidor (P - 13)

27,89 1,460 40,72

3 P2R5-DT3X m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 36)

72,86 1,460 106,38

4 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts

amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002) (P - 1)

6,56 1,460 9,58

5 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç,

macroporos 42%, i hidrofugant tipus KEIN KOROSAN-HF, o

equivalent, col.locat amb dos capes de 10mm cada una , amb espera

emntre les capes de una setmana., amb cabat final de frnjes perimetral

de calç arerea fina i llisa de 2cm d'amplada, i acabat morter interior

rugós , similar a l'existent

(P - 26)

62,11 146,000 9.068,06

6 K8758US1 u Repas ancoratge parallamps existent, amb comprobacio dels suposrts

d'ancoratge i la substitucio del terminal superior (P - 29)

90,00 42,400 3.816,00

7 K898X001 m2 Veladura parament exterior homogeneitzant, amb tonalitat similar a

l'existent, tipus KEIN RESTAURO LASUR,o equivalent, sobre base

fixadora KEIN RESTAURO-TIV. Inclou una preparació adequada de

la superfície receptora. (P - 32)

27,71 73,000 2.022,83

TOTAL Capítol 01.03 16.911,93

Obra 01 Pressupost REH. FAÇANES EDIF

Capítol 04 REHABILITACIO FAÇANA

1 PC019 m2 neteja paraments inferior de pedra, amb aigua a pressio i passada de

raspall de neteja (P - 38)

10,52 345,850 3.638,34

2 PC017 m2 Neteja , repicat de junts de peces ceramiques i posterior rejuntat amb

morter de calç (P - 37)

20,66 7,200 148,75

3 K4GR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb

grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en

l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment

amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada (P - 19)

17,78 16,000 284,48

4 K4GRRE00 m Segellat d'esquerda en parament de pedra amb injecció d'adhesiu de

resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

(P - 20)

20,64 16,000 330,24

5 K898X001 m2 Veladura parament exterior homogeneitzant, amb tonalitat similar a

l'existent, tipus KEIN RESTAURO LASUR,o equivalent, sobre base

fixadora KEIN RESTAURO-TIV. Inclou una preparació adequada de

la superfície receptora. (P - 32)

27,71 345,850 9.583,50

euros
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6 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç,

macroporos 42%, i hidrofugant tipus KEIN KOROSAN-HF, o

equivalent, col.locat amb dos capes de 10mm cada una , amb espera

emntre les capes de una setmana., amb cabat final de frnjes perimetral

de calç arerea fina i llisa de 2cm d'amplada, i acabat morter interior

rugós , similar a l'existent

(P - 26)

62,11 17,293 1.074,07

7 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor (P - 11)

12,55 20,860 261,79

8 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb

contenidor (P - 13)

27,89 0,418 11,66

9 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts

amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002) (P - 1)

6,56 8,244 54,08

10 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical - horitzontal, amb morter de calç

flexible tipus KEIN RESTAURO FUGE, o equivalent, de tonalitat

similar a l'existent, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts (P

- 30)

22,97 20,860 479,15

11 K8567US1 m2 Tractament exterior hidrofugant , amb vernis incolor acrilic de

proteccio tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent (P - 27)

15,80 164,860 2.604,79

TOTAL Capítol 01.04 18.470,85

Obra 01 Pressupost REH. FAÇANES EDIF

Capítol 05 REHABILITACIO BALCONS

1 PC019 m2 neteja paraments inferior de pedra, amb aigua a pressio i passada de

raspall de neteja (P - 38)

10,52 52,390 551,14

2 K2182G91 m2 Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor (P - 11)

12,55 49,560 621,98

3 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb

contenidor (P - 13)

27,89 0,992 27,67

4 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts

amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002) (P - 1)

6,56 0,992 6,51

5 K4GRUXS6 m2 Consolidacio de la pedra disgregada amb silicat d'etil, amb aplicacio

fins la saturacio . (P - 23)

40,02 24,780 991,70

6 K99B56US63 m Desmuntatge i posterior muntatge de les baranes metal.liques dels

balcons existents , amb la neteja del parament de suport la seva

restitucio i els posteriors connexions i ancoratges de les baranes a les

parets de les façanes (P - 33)

90,00 35,100 3.159,00

7 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical - horitzontal, amb morter de calç

flexible tipus KEIN RESTAURO FUGE, o equivalent, de tonalitat

similar a l'existent, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts (P

- 30)

22,97 49,560 1.138,39

8 K4GRUSX7 m2 Reintegracio volumetrica de les llacunes de la pedra , de les fissures i

esquerdes amb morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i

de tonalitat similar a l'original (P - 21)

214,45 6,196 1.328,73

9 K8567US1 m2 Tractament exterior hidrofugant , amb vernis incolor acrilic de

proteccio tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent (P - 27)

15,80 24,780 391,52

10 K372542S1 m2 Capa d'impermeabilitzacio superior a base de pintura de poliureta,

sobre base fixadora KEIN RESTAURO-TIV. Inclou una preparació

adequada de la superfície receptora.  (P - 14)

48,00 24,780 1.189,44

11 K9B212SV m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense pulir, de

preu alt , i de 60 mm de gruix, col.locat amb morter sec i rejuntat amb

morter de calç.

139,23 24,780 3.450,12

euros
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Criteri d'amidament: m2 de superficie executada d'acord amb les

especificacions de la DT, amb deducció de la superficie corresponent a

forats interiors, amb el seguent criteri:

Paviments exteriors:- Forats <= 1,5 m2: No es dedueixen - Forats >

1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors:- Forats <= 1 m2: No

es dedueixen - Forats> 1 m2: Es dedueix el 100% aquests criteris

inclouen l'acabat específic dels acords amb les vores, sense que

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment

conformen la unitat. (P - 34)

TOTAL Capítol 01.05 12.856,20

Obra 01 Pressupost REH. FAÇANES EDIF

Capítol 06 TREBALLS DE RESTAURACIO

1 K4GE23SV m Reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments del bordo

separacio socol-façana ,amb morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o

equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb pñosterior col.locacio

de capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent

(P - 18)

116,42 66,800 7.776,86

2 K4GE23S8 m Restauracio amb reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments

del cantell dels balcons i del remat de pedra cronisa de separacio

pb-1r pis ,amb morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i de

tonalitat similar a l'original, amb pñosterior col.locacio de capa

hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent (P - 16)

51,98 71,500 3.716,57

3 K4GE23S9 m Restauracio amb reintegracio volumetrica de les llacunes-trencaments

del cantell dels emmarcats de pedra amb forma de les obertures ,amb

neteja i desfullament parts mameses , capa de proteccio de silicat

d'etil, capa de rintegracio volumetrica amb morter tipus KEIN

RESTAURO TOP, o equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb

posterior col.locacio de capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o

equivalent (P - 17)

203,68 59,200 12.057,86

TOTAL Capítol 01.06 23.551,29

Obra 01 Pressupost REH. FAÇANES EDIF

Capítol 07 REHABILITACIO BARANES -REIXES

1 K4GRUXS4 m2 Neteja general i sanejament de les baranes i reixes metal.liques , amb

el raspat de l'oxid, i l'eliminacio de la pintura existent (P - 22)

20,33 154,060 3.132,04

2 K894X001 m2 Pintat de perfils metàl·lics d'acer que formen les barannes i-o reixes

amb dues capes d'imprimació antioxidant més dues capes d'acabat a

l'esmalt , de color similar a l'existent . Inclou tots els medis auxiliars

necessaris. (P - 31)

61,65 157,570 9.714,19

TOTAL Capítol 01.07 12.846,23

Obra 01 Pressupost REH. FAÇANES EDIF

Capítol 08 REHABILITACIO CORNISA COBERTA

1 PC019 m2 neteja paraments inferior de pedra, amb aigua a pressio i passada de

raspall de neteja (P - 38)

10,52 108,400 1.140,37

2 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical - horitzontal, amb morter de calç

flexible tipus KEIN RESTAURO FUGE, o equivalent, de tonalitat

similar a l'existent, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts (P

- 30)

22,97 108,400 2.489,95

euros
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3 K4GRUSX7 m2 Reintegracio volumetrica de les llacunes de la pedra , de les fissures i

esquerdes amb morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o equivalent, i

de tonalitat similar a l'original (P - 21)

214,45 5,420 1.162,32

4 K8567US1 m2 Tractament exterior hidrofugant , amb vernis incolor acrilic de

proteccio tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent (P - 27)

15,80 134,160 2.119,73

5 K372542S1 m2 Capa d'impermeabilitzacio superior a base de pintura de poliureta,

sobre base fixadora KEIN RESTAURO-TIV. Inclou una preparació

adequada de la superfície receptora.  (P - 14)

48,00 32,520 1.560,96

6 K86WFUS2 m Reparacio puntual dels pilarets de mao ceramic vist de les baranes de

la coberta dse l'edifici , amb peces trencades o escantonades, amb

restitucio volumetrica amb morter tipus KEIN RESTAURO TOP, o

equivalent, i de tonalitat similar a l'original, amb posterior col.locacio

de capa hidrofugant tipus KEIN LOXETAN-N, o equivalent. (P - 28)

190,00 15,600 2.964,00

7 K218X002 m2 Repicat de l'acabat de morter fins a deixar l'obra de fàbrica vista en la

zona descrita en el planol , amb un gruix minim de 2 cm. Inclou

càrrega i transport amb mitjans manuals fins a camió o contenidor. (P -

12)

25,32 25,760 652,24

8 K24240G0 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a l'abocador, amb

contenidor (P - 13)

27,89 0,516 14,39

9 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts

amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002) (P - 1)

6,56 0,516 3,38

10 K811X001 m2 Revestiment de 2 cm de gruix de morter de ciment mixt, ciment-calç,

macroporos 42%, i hidrofugant tipus KEIN KOROSAN-HF, o

equivalent, col.locat amb dos capes de 10mm cada una , amb espera

emntre les capes de una setmana., amb cabat final de frnjes perimetral

de calç arerea fina i llisa de 2cm d'amplada, i acabat morter interior

rugós , similar a l'existent

(P - 26)

62,11 25,760 1.599,95

11 K4F6XE01 m2 Substitucio de peçes trencades de coronament paret barana base

coberta de rajola ceramica esmaltada blava, amb peça de

caracteristiques similars , col.locada amb morter adhesiu per exterior ,

amb el desmuntatge de les peces incloses i la carrega i trasllat al

container inclos.

(P - 15)

210,00 9,548 2.005,08

12 K4GRUXS9 m2 Col.locacio de xapa de zinc al coronament de la cornisa coberta amb

forma plegada i de desenlupament 60 cm , amb goteri fixada

mecanicament i amb morter adhesiu (P - 24)

190,00 50,400 9.576,00

TOTAL Capítol 01.08 25.288,37

Obra 01 Pressupost REH. FAÇANES EDIF

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

1 J5V112SV u Proves i assaigos a justificar , de control de qualitat en l'obra, d'acord

amb les indicacions de la DF, que incloura com a minim assaigos dels

morteres existents. (P - 2)

750,00 1,000 750,00

2 MM1111 u Partida de seguritat i salut de l'obra , amb les mesures de proteccio

individuals , col.lectives i de formació.

(P - 0)

2.200,00 1,000 2.200,00

3 MM1112 m tancament d'obra amb valles metal.liques de proteccio mobils amb

peus de formigo prefabricat de 1,80 m de h , col.locat sobre paviment

voreres (P - 35)

32,00 85,000 2.720,00

euros
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TOTAL Capítol 01.09 5.670,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/11/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01   BASTIDES 38.153,25

Capítol 01.02   REHABILITACIO SOCOL EDIFICI 24.122,85

Capítol 01.03   REHABILITACIO FAIXA INFERIOR DE MORTER 16.911,93

Capítol 01.04   REHABILITACIO FAÇANA 18.470,85

Capítol 01.05   REHABILITACIO BALCONS 12.856,20

Capítol 01.06  TREBALLS DE RESTAURACIO 23.551,29

Capítol 01.07  REHABILITACIO BARANES -REIXES 12.846,23

Capítol 01.08  REHABILITACIO CORNISA COBERTA 25.288,37

Capítol 01.09  SEGURETAT I SALUT 5.670,00

Obra 01 Pressupost REH. FAÇANES EDIF 177.870,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

177.870,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REH. FAÇANES EDIF 177.870,97

177.870,97

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 177.870,97

13 % augment contracta SOBRE 177.870,97..................................................................... 23.123,23

6 % benefici industrial SOBRE 177.870,97......................................................................... 10.672,26

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 211.666,46

21 % IVA SOBRE 211.666,46............................................................................................. 44.449,96

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 256.116,42

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

dos-cents cinquanta-sis mil  cent setze euros amb quaranta-dos centims
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