


DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA ALCALDIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIO_20032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: F9AHN-T2H3E-OSFGR Data d'emissió: 2 de Abril de 2024 a les 12:45:24 Pàgina 1 de 2	SIGNATURES 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Font-rubí. Signat 20/03/2024 12:19	ESTAT SIGNAT 20/03/2024 12:19



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20457032 F9AHN-T2H3E-OSFGR 6E77E6198E2669B529C90C0CC16D564147854C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=fontubi



Ajuntament
de **Font-rubí**

Exp. 140_2024

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ

1. Introducció.

L'Ajuntament de Font-rubí pretén contractar les obres de millora del sistema de sanejament del barri de Santa Maria de Bellver del TM de Font-rubí.

2. Descripció de la situació actual.

El nucli de Santa Maria de Bellver es un petit barri ubicat al Nord Est del municipi de Font-rubí; aquest es va formar al voltant de l'església del mateix nom. A l'oest del nucli, hi ha un camí rural que connecta el nucli de Santa Maria de Bellver amb la Carretera de l'Alzinar. Aquest camí està catalogat dins del Catàleg de camins municipal de Font-rubí de la Diputació de Barcelona com a Camí de l'Alzinar (del Calvari), amb número 52. Segons el document de catàleg, el camí es troba en bon estat de conservació, té una longitud de 2.106 m i una amplada mitjana de 2,56 m. El material de ferm d'aquest camí és de formigonat entre PQ 0+000 i PQ 0+014, de capa de rodadura de tot-ú entre PQ 0+014 i PQ 0+621 i de terra sense tractament entre PQ 0+621 i PQ 2+106.

L'àmbit del projecte està situat en un tram d'aquest camí descrit, a l'inici on comença pel nucli de Santa Maria de Bellver. Actualment aquest tram no compta amb cap xarxa de sanejament pública, i es planteja instal·lar un sistema de sanejament que tindrà un abast de 597,15 metres de largada, i es connectarà amb el pou de clavegueram existent al creuament amb el Camí de les Casetes d'en Raspall. Aquesta xarxa podrà donar abast als 6 habitatges existents al llarg del tram.

3. Objecte del contracte i justificació de la solució adoptada.

Degut a la manca de serveis de clavegueram que hi ha en aquest del tram del Camí del Calvari es veu justificada la necessitat d'executar el projecte de millora de sanejament per a abastir els habitatges presents al llarg del camí.

El projecte preveu l'actuació en el primer tram del Camí del Calvari. L'objectiu es executar una nova xarxa de sanejament pels habitatges presents en aquest camí i connectar-los a la xarxa existent del nucli de Santa Maria de Bellver.


Per tal de fer la connexió, s'haurà de executar el creuament de la xarxa pel Camí de les Casetes d'en Raspall fins arribar al nucli.

La nova xarxa de clavegueram recorre l'eix del camí del Calvari i es col·locaran pous de registre en diversos punts on hi sigui present un canvi de direcció i en punts de creuament prop d'algun habitatge. La distància entre pous mai superarà els 50,00 m.

Les obres contingudes en aquest projecte s'estructuren en els següents apartats:

- Treballs previs i enderrossos
- Moviment de terres
- Xarxa de clavegueram
- Pavimentació

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM. MEMORIA ALCALDIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIO_20032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: F9AHN-T2H3E-OSFGR Data d'emissió: 2 de Abril de 2024 a les 12:45:24 Pàgina 2 de 2	SIGNATURES 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Font-rubí. Signat 20/03/2024 12:19	ESTAT SIGNAT 20/03/2024 12:19



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20457032 F9AHN-T2H3E-OSFGR 6E77E6198E2669B529C9DCDC16D564147854C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=fontubi



Ajuntament
de **Font-rubí**

4. Anàlisi tècnica i econòmica.

Atès que l'Ajuntament de Font-rubí disposa del Projecte executiu de millora del sistema de sanejament de Santa Maria de Bellver al terme municipal de Font-rubí, aprovat inicialment per la Junta de Govern en sessió de data 13 de febrer de 2024, ja té reunida la informació tècnica i econòmica necessària per a poder realitzar l'actuació. La solució tècnica adoptada és instal·lar un sistema de sanejament que tindrà un abast de 597,15 metres de llargada, i es connectarà amb el pou de clavegueram existent al creuament amb el Camí de les Casetes d'en Raspall. Aquesta xarxa podrà donar abast als 6 habitatges existents al llarg del tram.

El valor estimat del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 101 de la LCSP, és de NORANTA-TRES MIL EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (93.000,23 €), IVA exclòs.

Pel que fa al finançament del cost de les obres de millora del sistema de sanejament de Santa Maria de Bellver, el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 120.000,00 euros, dins de la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

Pel que respecte a l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es tracta d'una actuació que serà sostenible financerament atès que està totalment subvencionada i, anualment, es cobra la taxa de clavegueram.

5. Anàlisi del Procediment.

L'expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, a través de procediment obert simplificat d'adjudicació, d'acord amb l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. El contracte està qualificat com a contracte d'obres.

D'acord amb la informació de què es disposa en aquest moment, no es preveu una execució del contracte d'obres en lots.

Pel que fa a la duració del contracte, aquesta es fixarà en els plecs, però el redactor del projecte tècnic aprovat ha informat que el termini d'execució serà de TRES (3) MESOS, a comptar a partir de la signatura de l'acta de replanteig.

6. Conclusions.

Resta justificada la necessitat de la contractació de les obres de millora del sistema de sanejament del barri de Santa Maria de Bellver del TM de Font-rubí.

Font-rubí, 20 de març de 2024

Xavier Lluç Llopart
Alcalde-president
Document signat electrònicament