Ajuntament de Rubi

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A L’ADJUDICACIO DEL
Contracte per a I’execucio de les obres previstes al
“Projecte executiu de la coberta de la pista esportiva de Can Mir.”

Servei d’Obra Publica



1. DISPOSICIONS GENERALS
11.  OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és I'execucio de les obres contemplades al “Projecte executiu de la coberta de la
pista esportiva de Can Mir.”amb data octubre de 2022, redactat per I'enginyera técnica industrial Mirna
Pedrés Pons de I'empresa Wess Project, SL, amb un Pressupost d’Execucié per Contracte de
548.287,69 € (453.130,32 € més 95.157,37 € del 21% d’IVA)

Les consideracions del present plec técnic es complementaran en tot moment amb el Plec de clausules
administratives d’aquest contracte, aprovats per I'Ajuntament. En el cas que existis algun tipus de
discrepancia prevaldrien les especificacions dels plecs de clausules administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars (PPTP), en les condicions
tecniques que estableix el citat projecte, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar
a terme correctament les obres objecte d’aquest plec, no eximeixen al contractista de I'execucid dels
mateixos, que s’hauran de realitzar segons el bon ofici de les obres de construccié i les especificacions que
estableixi la direccio facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de
I'entitat contractant.

1.2 ABAST DEL PLEC

L’abast del contracte a qué fa referéncia aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i caracteristiques del
contractista responsable d’executar les obres, aixi com altres aspectes relatius a la metodologia programacio
de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i gestié de residus, aixi com el termini i pressupost
d’execucio dels treballs.

El pressupost d’execucié per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, ma d’'obra i altres

treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execucid, amb els corresponents mitjans
humans, materials, técnics i mecanics adients.

1.3.  AMBIT D’APLICACIO DEL PLEC
Les obres contemplades en el projecte es preveuen de realitzar en el terme municipal de Rubi, en concret al
Cami del Raco 1-9.

1.4. DESCRIPCIO DE LES OBRES

L’'objecte de l'obra és la construccié d’'una coberta de la pista poliesportiva per tal de preservar aquest
equipament d’ambit municipal de les incleméncies del temps.

1.5. DOCUMENTS TECNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIO
Seran documents técnics de caracter contractual que delimiten la prestacio per I'execucié de les obres els

inclosos en el “Projecte executiu de la coberta de la pista esportiva de Can Mir” i els plecs de
condicions que composen el contracte.

1.6. COMPATIBILITATS ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS

En cas de produir-se una contradiccio o incompatibilitat entre els Planols i el Plec de Condicions, prevaldra el
que prescriu el Plec de Condicions.



El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura de ser executat
com si estigués exposat en ambdos documents, sempre que, a criteri de la Direccié d’Obra, la unitat d’obra
estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haura de notificar-
ho al Director d’Obra, i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra resoldre directament, sense
l'autoritzacid expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que
siguin advertits en aquests documents pel Director d’'Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament
reflectits en I'Acta de comprovacio del replanteig.

2 DISPOSICIONS FACULTATIVES

2.1. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini d’execucié de les obres és de 5 mesos a comptar des del dia seglent a la signatura de I'acta de
comprovacio de replanteig, si abans ha estat notificada a I'adjudicatari I'aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut en el Treball elaborat per ell mateix.

En cas que 'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball es notifiqui a I'adjudicatari després de la
formalitzacié de I'acta de comprovacié de replanteig, el termini d’execucié de 5 mesos computara des de
l'acta d'inici de les obres, la qual s’aixecara dins el termini maxim de 10 dies habils seglents al de la
notificacio a I'adjudicatari de la referida aprovacié.

L’execucio de les obres s’acomodara, si s’escau, a I'activitat que s’estigui duent a terme a I'equipament i/o
als seus accessos.

2.2. REPRESENTACIO DE L’ADJUDICATARIA DAVANT L’AJUNTAMENT

L’adjudicatari estara obligat a disposar d’'una persona que el representi davant I'Ajuntament de Rubi, pels
fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregara de les relacions amb
I’Administracié Municipal i sera el Delegat de I'Adjudicatari.

2.3. SEGURETAT | SALUT
2.3.1. Plade seguretat i salut

En aplicacié de l'estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en I'elaboracié d’'un Pla de
seguretat i salut, d’acord amb alld que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el
Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccio.

El contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10 dies habils a
comptar des de la formalitzacié del contracte.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia dels serveis técnics, es requerira al contractista per
a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per rad de defectes o omissions, se i
facin avinents.

El coordinador de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre I'aprovacié del pla de seguretat i salut
elaborat pel contractista.

El pla amb el corresponent informe del coordinador en materia de Seguretat i Salut s’elevara a 'organ
corresponent per a la seva aprovacio.



2.3.2. Recurs preventiu

El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb riscos
especials, tal i com es defineixen en el Real Decreto 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real
Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre.

2.3.3. Avis a l’autoritat laboral

Abans d’iniciar les obres, el contractista tindra I'obligacié d’efectuar la comunicacié d’obertura del centre
de treball a I'Autoritat laboral competent, d’acord amb el qué s’estableix a I'article 7.2 de la llei 25/2009 de
22 de desembre, de modificacio de diverses lleis per a la seva adaptacio a la llei sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i el seu exercici (Llei dmnibus).

2.4. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte el contractista
haura de lliurar la segtient documentacié:

o Pla de Seguretat i Salut: En aplicacié de I'estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat
en l'elaboracié d’un Pla de seguretat i salut, dacord amb alld que estableix el Real decret
604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

e Pla de gestié de residus. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la produccio i gestid
dels residus de construccié i demolicid, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gesti6 de
residus. Per tal d'uniformar els continguts del Pla de gestié de residus amb els de I'Estudi de
residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits
prescrits en els textos legals de referéncia, altres accions complementaries per contribuir a
millorar la gestio i la tracabilitat dels residus.

e Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar.
e Pla de desviaments d’obra i senyalitzacié provisional.

e Pla de control de qualitat, que inclogui una memoria descriptiva del procediment i organitzacié
del control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i nUmero d’assaigs i comprovacions.

Sens perjudici del punt anterior es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:
e Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant 'execucié dels treballs objecte de
contractacié.

e Relacié nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva categoria
professional i numero d’afiliacié a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificacié que
en aquesta es produeixi.

o Certificats de formacio sobre prevencié de riscos laborals de tot el personal que vagi a prestar els
seus serveis en 'obra.

e Justificant de recepcio de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en I'obra,
conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

o Certificats d’aptitud médica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

o Certificats d’aptitud, formacié o acreditacio oficial necessaria d’aquells treballadors que hagin de
manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

2.5. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLATEIG

Dins d’'un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzacié del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en preséncia del



contractista, a efectuar la Comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del resultat que sera signada
pel contractista, per la Direccié Facultativa de I'obra (responsable del contracte) i pel representant de
I'administracio.

2.6.INICI D’OBRES

L’execucié de les obres comengara amb I'acta de comprovacio del replanteig i, en el cas que no es
puguin comencar el mateix dia que la comprovacié del replanteig, perqué el pla de seguretat i salut no
estigues aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi acta d’inici d’'obres, que en qualsevol
cas tindra lloc 10 dies habils seglients a la notificacio de I'aprovacio del pla de seguretat i salut.

2.7. DESPESES A CARREG DE L’ADJUDICATARI
2.7.1 Llicéncies permisos i autoritzacions

Tots el permisos i llicencies necessaries per a I'execucié de I'obra, tant d’'organismes publics con privats
seran, tramitats i obtinguts pel contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i
llicencies municipals.

2.7.2. Serveis provisionals

L'adjudicatari assumira totes les instal-lacions i connexions provisionals per tal de portar a terme una correcte
execucio de I'obra.

2.7.3 Pla de control de qualitat

Les despeses que s’originin com a consequeéncia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra i dels
informes especifics que s’emetin per ordre de la Direccié de I'obra (responsable del contracte), que resultin
pertinents en cada cas, seran a carrec de I'empresa adjudicatari (contractista) i estan inclosos en el
pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1°'5% del pressupost d’execucié material.
No obstant, no tindra tal limitacié i correra integrament per compte del Contractista, les despeses derivades
de controls que sigui necessari realitzar com a consequéncia de defectes en la qualitat i en I'execucié de
I'obra.

2.7.4 Habilitacio espai tancat

El contractista, en cas I'Ajuntament ho consideri oportu, estara obligat a habilitar un espai tancat que es
destinara exclusivament a Oficina Tecnica on es podran celebrar reunions amb la Direccié Facultativa
(responsable del contracte), amb el representant de I'administracié i personal municipal que tingui funcions
de seguiment de les obres o del manteniment o gestié posteriors, si escau. Aquesta oficina haura de
disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’'obra i aquells elements técnics que siguin
necessaris.

El cost d’instal-lacié d’aquesta oficina sera a carrec de 'empresa adjudicataria.

2.7.5 Comunicacio

Sera d’obligacié a carrec de I'adjudicatari (contractista) la col-locacié d’un/s cartell/s anunciador/s de I'obra en
un lloc visible que determinaran els Serveis Técnics Municipals. El/s cartell/s s'ajustaran al model i
condicions técniques indicades pels Serveis Técnics Municipals. Aixi mateix, I'/els haura de retirar com a
maxim un mes més tard de la recepcid i/o ocupacié de les obres, transcorregut aquest termini I'Ajuntament
podra retirar el/s cartell/s a carrec de l'adjudicatari (contractista) d'acord amb les condicions establertes al
PCAP.

Sera d’obligacié a carrec de I'adjudicatari (contractista) la col-locacié dels cartells, senyals informatives i
'enviament de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allo (totes aquelles actuacions adregades a
fer efectiva la bona execucié de I'obra aixi com la bona relacié amb la ciutadania)que els Serveis Técnics
municipals consideren necessari.



2.7.6 Senyalitzacio provisional i seguretat viaria

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d’obligacié a carrec de I'adjudicatari
(contractista) la col-locacié de tota la senyalitzaci®é i mesures de seguretat viaria necessaries per una
correcta execucid ( per exemple: balises, tancaments tipus new jersey, rivises, plataformes, semafors
provisionals, senyalistes, etc.) d’acord amb les indicacions dels Director facultatiu (responsable del contracte)
i dels Serveis Técnics municipals Aquestes tasques es podran realitzar en horari nocturn a carrec de
I'adjudicatari, en cas de que I'Ajuntament de Rubi aixi ho estimi convenient vetllant per l'interés general.

2.7.7 Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalitzaci6 de I'Acta de recepcidé de les obres, el
contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions i escomeses executades (per ex:
xarxes de baixa tensio, xarxes de telecomunicacions, xarxes de serveis, ascensors, maquinaries, etc.)
davant els organismes competents.

Les despeses i feines ocasionades per la legalitzacid de les instal-lacions executades son a carrec de
I'adjudicatari,(contractista) tant si esta com una partida separada com si no, en aquest darrer cas s’entén que
sera un concepte inclos a les despeses generals.

Les despeses i feines esmentades al paragraf anterior poden ser, sense que aquesta relacié sigui
limitant; redaccio dels projectes i/o documents técnics corresponents, certificats instal-lacid, contractes de
manteniment, sollicitud de legalitzaci6 davant els organismes corresponents, direccié dels treballs,
pagament de taxes i visats, etc.

Totes les instal-lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentacio
aportada incloura justificant del pagament dels drets d’escomesa i les despeses necessaries per fer
'escomesa.

Per a procedir a la contractacié de la instal-laci6, I'adjudicatari dura a terme tots els tramits amb les
companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregara de donar a I'adjudicatari autoritzacié escrita
per a poder contractar al seu nom, i la constructora a I'hora de formalitzar la contractacié facilitara el seu
compte de carrec de les factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres
per part de I'Ajuntament, es gestionara el canvi de compte d’abonament de les polisses vinculades a les
obres en questid.

2.7.8 Neteja

L’adjudicatari haura de mantenir 'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el
que disposi el Pla de Seguretat i Salut i a les indicacions de la Direccié Facultativa (responsable del
contracte) i dels Serveis técnics municipals.

L’adjudicatari haura de fer una neteja final de I'obra i de I'ambit d'afectacié pel pas de camions i
maquinaria per I'execucio de les obres.

L’'adjudicatari estara obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de I'embalatge i
muntatge i tot altre tipus de residus produits com a consequiéncia de I'execucioé del contracte.

2.7.9 Mitjans auxiliars

La maquinaria, equips i eines que el contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d'Us i
conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacio oficial, i hauran
d’haver passat els controls i inspeccions periddiques que dictin les Administracions competents, aixi com
també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencio
de riscos laborals.

Aixi mateix, aquesta Administracié (Serveis Técnics municipals) o la Direccié facultativa (responsable del
contracte), podran rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els
requisits de funcionament i seguretat per a I's a que es destinen, amb independéncia del compliment de la
normativa vigent.



2.8. VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

L’'empresa adjudicataria assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment complertes per a
dur a bon fi els conceptes que descriuen.

2.9. PERSONAL

1. L’'organitzacié i execucié material dels treballs anira a carrec del Contractista. No obstant, el
Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d'aquesta
Administracio i en particular a 'horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les
instruccions d’aquesta Corporacio Local i de la Direccié Facultativa.

2. El Contractista es compromet i s’obliga expressament:

a) A dotar I'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres
amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

b) A retirar de I'obra el personal que a judici de la Direccié Facultativa o d’aquesta Corporacio
Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar 'obra contractada, en el seu cas no
acrediti suficient experiéncia o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per I'obra. En
aquest cas el Contractista s'obliga a reemplacar immediatament a aquesta persona per una
altra amb capacitat suficient sense cost imputable a aquesta Administracio.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en I'obra haura de tenir com a minim 18 anys
d’edat.

4. El Contractista haura de disposar en tot moment del personal necessari per a I'execucio de les obres
amb un nombre minim de 2 treballadors, fins i tot en época de vacances. També disposara,
d’equip, maquinaria i mitjans auxiliars necessaris per a la realitzacié6 de treballs urgents que
requereixin una intervencié immediata. Tota la maquinaria i vehicle haura de dur distintiu, mostrant
el nom de 'empresa adjudicataria del contracte, domicili social, teléfon i rétol indicatiu de 'empresa
contractista adjudicataria.

5.L’adjudicatari haura de disposar d’'un equip d'urgéncia/emergéncia preparat per a actuar en
qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies
festius, per a atendre les possibles incidéncies de qualsevol indole que es produeixin derivades de
'execucié de les obres objecte el contracte. Per aquesta fi, haura de disposar d’un mitja de
localitzaci6 que permeti la immediata activacié dels dispositius d’emergéncia (comunicacio
permanent i directa de telefonia mobil).

6. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clausula donara lloc a la paralitzacié del
pagament de tota certificaciéo pendent d’abonament, en tant en quan el Contractista no acrediti el
compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta
Administracié a resoldre unilateralment el contracte en cas d'incompliment reiterat de les mateixes.

7.La naturalesa administrativa de la present contractacid exclou qualsevol vinculacié laboral o
funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administracio
Municipal.

2.10. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA
El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura de facilitar al Director Facultatiu de I'obra
(responsable del contracte) les dades necessaries per tal que aquest pugui elaborar el “Projecte d’obra

executada”.

El Projecte d’obra executada ha d’incorporar document 1. memoria, document 2. planols i document 3.
Control qualitat, per tant el contractista facilitara com a minim la seglent documentacio, sense que



aquesta sigui limitadora:

Aixecament topografic i/o planols i/o representacions grafiques que permetin situar, definir
geomeétricament les obres, els seus elements i la seva posici6 d’acord a com han quedat finalment
executades, incloent totes les notes i observacions necessaries que indiquin els tipus de materials dels
elements que integren I'obra.

Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.

Fotografies del seguiment de I'obra i de I'estat final

Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han aportat
amb adreca i teléfon de contacte

Certificats d'instal-lacions i contractes de manteniment, si escau.

Documents de legalitzacio de les instal-lacions, si escau.

Documentacio acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicacié en cas que s’hagin ofert
en el procediment de licitacio.
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