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1. OBJECTE DEL PLEC 
 
És objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques, que formarà part del Contracte, 
la descripció, definició i regulació de les directrius,condicions i criteris tècnics referits a 
l’execució del contracte d’obres per les reparacions importants de les 
infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat, amb la finalitat 
última que aquestes feines es puguin executar amb la millor qualitat, eficiència i 
exactitud de les necessitats de l’Ajuntament. 
 
Els elements que conformen les infraestructures urbanes del municipi objecte del 
present plec són els de la xarxa viària urbana: carrers, aparcaments, espais lliures, 
voreres, senyalització, escocells, rampes, escales així com els espais de places, i 
altres espais i elements no relacionats que puguin resultar objecte d’aquest contracte 
atesa la seva ubicació a l’espai públic del municipi. 

2. DESCRIPCIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
L’objecte general del contracte consisteix en l’execució de diferents treballs 
independents o dependents entre sí, de curta durada i pressupost individual inferior als 
40.000,00€ IVA no inclòs, i que quedaran definits tècnica i executivament per part dels 
estudis tècnics realitzats per l’equip redactor contractat per a tal efecte, mitjançant els 
quals es realitzaran les obres, demolicions, moviments de terres o d’altres tasques i 
activitats d’obra complementàries que siguin necessàries per a la renovació i millora de 
les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat, inclòs les 
instal·lacions complementàries i el subministrament de tot tipus de material que es 
determini. 
 
Els treballs que s’executaran són, entre d’altres: 
 

• Paviments per a trànsit rodat i bicicletes i tots els elements que els componen. 
• Paviments per a vianants i voreres així com tots els elements que les 

conformen (panot, vorades, escocells, pericons i tapes de registre, embornals, 
etc.). 

• Mobiliari urbà de qualsevol tipus, tant la seva reposició, com el seu 
desplaçament o reparació. 

• Senyalització vertical, horitzontal i semafòrica. 
• Xarxes i altres elements d’enllumenat públic. 
• Renovació de paviments i vorades de tot tipus. 
• Construcció de nous paviments de tot tipus. 
• Enderrocs i reposició de paviments. 
• Excavació manual i a màquina de terres, residus de la construcció, etc. 
• Explanacions, compactacions, i execució de bases i subbases de paviments. 
• Fonamentacions. 
• Muntatge i col·locació de materials prefabricats. 
• Execució de camins, drenatges, zones d’estada de places (inclòs el mobiliari de 

tot tipus: bancs, papereres, infantil, esportiu...). 
• Construcció de guals per a passos de vianants. 
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• Construcció de tancaments i altres elements de serralleria situats a l’espai 
públic. 

• Treballs de senyalització horitzontal i vertical. 
• Recrescuts de calçades per a passos de vianants. 
• Tasques de tancaments d’obra, desviaments i elements de seguretat. 
• Implantació de sensorització climàtica, de qualitat de l’aire o d’altres tipologies. 
• En general, qualsevol obra relacionada amb l’enginyeria civil que s’hagi de 

realitzar en l’àmbit urbà. 
 
Aquests treballs, tenen la consideració de reparacions menors, des del punt de vista 
del que s’especifica al Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales, al no revestir d’una 
complexitat tècnica constructiva tal que requereixin realitzar obres arquitectòniques 
bàsiques que requereixen de la tramitació d’un projecte constructiu.  
 
Respecte de la qualificació d’aquestes obres segons la tipologia d’inversió a realitzar, 
es poden catalogar com a Reparacions Importants, que poden suposar: 
 

• Increment de la capacitat 
• Increment del rendiment 
• Increment de l’eficiència 
• Increment de la vida útil 

 
O com de reforma d’un immoble ja existent per la seva: 
 

• Ampliació 
• Modernització 
• Adaptació 
• Adequació 
• Reforç 

3. CONDICIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Les condicions tècniques que seran d’aplicació a l’obra són les recollides en els “Plecs 
de Condicions Tècniques per obres d’urbanització” elaborats per l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), en la versió de l’any en curs del 
contracte o, en tot cas, la més recent. 

4. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 

4.1. Recursos humans 

L'empresa adjudicatària posarà a disposició del contracte un Cap d'Obra, amb la 
titulació mínima de Tècnic/a d'Arquitectura o Enginyeria de la branca de la construcció 
que tindrà la consideració de delegat del contractista i serà el responsable del 
contracte i interlocutor amb l’Ajuntament per totes les qüestions relatives a l’execució 
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del contracte, qüestions tècniques i econòmiques, etc. La seva dedicació serà la 
suficient per a afrontar les actuacions relacionades a l’annex del present plec, o 
similars, i d’acord amb la consideració de reformes menors definida també al mateix, 
en el termini establert de 5 mesos i que serà, com a mínim, a mitja jornada durant tot el 
contracte. 
 
També hi haurà un encarregat d'obra, amb una dedicació exclusiva al contracte durant 
l'execució dels treballs que hi hagi encarregats. És a dir, sempre estarà a peu d’obra. 
L’encarregat serà el responsable directe a peu d’obra de l’execució material de les 
actuacions i l’enllaç directe entre el cap d’obra i els diferents equips i operaris, 
subcontractes, etc. que s’ocupen de l’execució dels treballs així com de l’organització 
dels equips i de vetllar pel compliment de les condicions tècniques i de planificació 
previstes. 
 
Tots dos nomenaments hauran de comptar amb l'acceptació per part de l'Ajuntament.  
 
En el supòsit que l'adjudicatari volgués modificar el personal assignat al contracte pel 
que fa al Cap d'Obra o l’encarregat, aquesta modificació haurà de ser prèviament 
acceptada per l'Ajuntament. 
 
El contractista haurà de nomenar un recurs preventiu i garantir que estigui sempre a 
peu d’obra. El nomenament ha d’anar acompanyat de la justificació de la seva 
formació en prevenció de riscos. Aquest recurs podrà ser el mateix encarregat. 
 
L'empresa adjudicatària aportarà la resta de personal facultatiu, tècnic i auxiliar 
necessari per portar a terme qualsevol dels treballs objecte del contracte. En especial 
es fa esment a la realització de treballs de topografia allà a on siguin necessaris per tal 
de poder definir els treballs a executar. Els Serveis Tècnics Municipals decidiran els 
casos en els que el contractista realitzarà i assumirà el cost, abans de l’inici dels 
treballs, d’un aixecament topogràfic. 
 
La resta de personal que executi els treballs haurà de comptar amb la qualificació 
professional adient en cada cas. L’Ajuntament, addicionalment a la documentació que 
requerirà amb les certificacions, podrà exigir en qualsevol moment la presentació de la 
qualificació professional de qualsevol operari que estigui realitzant treballs relacionats 
amb el contracte. 

4.2. Materials 

L'adjudicatari haurà d'acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, 
aportant les mostres, certificats i dades necessàries, els quals hauran de complir amb 
les característiques del Plec de Prescripcions Tècniques de l'ITEC.  
 
Els serveis tècnics municipals es reserven el dret a rebutjar el material que no 
consideri adient per la feina requerida. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de subministrar els materials i productes quan cregui 
convenient per a la seva utilització en qualsevol actuació realitzada pel contractista. 
 
Els materials de recuperació són propietat municipal i, per tant, l’Ajuntament es reserva 
el dret de destinar-los a l’ús que cregui més adequat. El contractista resta obligat a 
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dipositar-los en qualsevol punt del municipi que indiquin els Serveis Tècnics 
Municipals, amb el càrrec corresponent a la partida de transport de material adequada 
de la base de preus del contracte o bé de l’ITEC. 
 
Tot el petit material que pogués ser necessari per al correcte desenvolupament de les 
activitats o actuacions es considerarà inclòs en els preus de les diferents partides. 
S’entén com a petit material, a mode enunciatiu i no restrictiu, el següent material: 

- Cargolaria, claus i petit material de ferreteria, brides i filferros, olis i 
lubricants, cintes adhesives, petit material elèctric i allargadors, aigua, 
productes de neteja, productes de manteniment, altres materials auxiliars, 
etc... 

4.3. Maquinària i eines 

L'empresa adjudicatària aportarà tots els vehicles, màquines i eines necessàries per 
tal de realitzar adequadament totes les funcions o tasques encomanades d’acord a 
l’objecte del contracte, així com pels subministraments que siguin necessaris, sense 
cap càrrec addicional al que es preveu al contracte. Tan sols seran certificables els 
desplaçaments especials dels equips d’asfalt inclosos en el pressupost; que inclou 
l’anada i tornada al municipi d’acord amb la planificació establerta pels documents 
tècnics que aportarà l’Ajuntament per a la seva execució. En cap cas serà certificable 
una unitat per cada actuació si aquestes s’han coordinat de forma que es puguin 
realitzar actuacions successives; es podrà certificar una unitat pel conjunt de treballs 
correlatius coordinats i que pot requerir desplaçaments interns que no seran objecte 
d’abonament. La partida s’inicia amb l’arribada de la maquinària a Esplugues i finalitza 
amb la sortida d’aquesta del municipi. La resta de desplaçaments d’equips i 
maquinària no seran certificables i tots els mitjans de transport requerits per 
desplaçament de material o maquinària per la correcta execució dels treballs també 
estaran inclosos en els preus de contracte. 
 
Els vehicles i les màquines que s'utilitzen tindran les condicions requerides per al fi 
que es destinen, tant pel que respecta a la seguretat com a les conveniències 
d'estètica i condicions sanitàries, complint les exigències de l'Ajuntament pel que fa a 
la seva identificació col·locant distintius amb les característiques que s'indiquin en llocs 
visibles de les mateixes d’acord amb la imatge corporativa. 
 
Tot el material, tant vehicles com maquinària, es trobarà en perfecte estat d'utilització 
i conservació i tindrà el corresponent marcatge CE, ITV o certificat d’homologació que 
es correspongui en cada cas. 
 
L'adjudicatari haurà d'aportar tants complements o accessoris com es precisin per a 
una bona realització de les obres i disposarà de les reserves corresponents per poder 
complir amb els terminis fixats en la planificació de les obres. Tots ells hauran de 
trobar-se en perfecte estat de conservació i neteja en tot moment, a partir del primer 
dia de l'inici de les obres. 
 
L'adjudicatari disposarà de vehicles destinats al transport de terres i runa. Quedarà 
prohibit l'acopi de terres i runa a la vorera o calçada si no és per la seva immediata 
utilització com a material de reblert. En qualsevol cas, haurà de realitzar-se la millor i 
més eficient gestió d’aquestes terres, runes i altres residus de la construcció de forma 
que es redueixin al màxim els transports interns i externs de les obres mantenint, en 
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tot cas, l’obra lliure de terres i residus no aprofitables a la mateixa. L’Ajuntament es 
reserva l’opció de reutilitzar aquestes terres en d’altres actuacions planificades si 
esdevé la possibilitat, restant l’adjudicatari obligat a estudiar la gestió global d’aquests 
materials. 
 
Com a mínim, i millorable en la oferta, la maquinària que es posarà a disposició del 
contracte per part de l’adjudicatari serà: 
 

• Excavadora giratòria per moviments de terres i amb els accessoris necessaris 
per demolicions. 

• Retroexcavadora per moviments de terres i amb els accessoris necessaris per 
demolicions. 

• Mini-excavadora per moviments de terres i amb els accessoris necessaris per 
demolicions. 

• Camió grua de 3,5 Tn. 
• Camió grua de com a mínim 20 Tn. 
• Rodet per compactació de rases. 
• Rodet per compactació d’esplanades. 
• Martells compressors manuals, formigoneres d’obra, grups electrògens portàtils 

i altres equips manuals o de petites dimensions necessaris per a l’execució 
d’obra civil d’urbanització. 

 
Tots els camions emprats al contracte hauran de complir amb la categoria Euro 6 de la 
UE pel que fa a les emissions dels motors de combustió. 
 
Pel que fa a la maquinària mòbil necessària per a l’execució dels treballs, ja sigui 
maquinària que pugui circular o bé maquinària únicament d’interior d’obra, es 
prioritzarà l’ús de maquinària elèctrica en aquella en que sigui possible l’ús de motors 
elèctrics. En qualsevol cas, per a aquella maquinària propulsada amb motors de 
combustió interna, serà requisit durant tota l’execució del contracte que aquesta 
compleixi, com a mínim, amb les emissions de motors Stage V de la UE segons el 
Reglament (UE) 2016/1628. 
 
Els  vehicles i furgonetes per al desplaçament dels treballadors i materials que estiguin 
associats al contracte hauran de ser vehicles com a mínim amb distintiu ECO, 
prioritzant, en la mesura del possible vehicles amb el distintiu 0 (híbrids endollables, o 
elèctrics en totes les variants). A l’inici del contracte l’adjudicatari facilitarà a 
l’ajuntament la relació de vehicles associats al contracte i la seva fitxa tècnica per al 
compliment d’aquest aspecte. 
 

4.4. Magatzem  

L'empresa adjudicatària disposarà (en propietat o de lloguer) d’un magatzem com a 
màxim a 30 km de recorregut del centre d’Esplugues i amb un emmagatzematge de 
material comú suficient com per a respondre a qualsevol intervenció amb caràcter 
d'emergència de característiques similars a les actuacions objecte del contracte i 
d’acord amb aquelles situacions relacionades al capítol 4.7. d’aquest plec. 
 
En tot cas, disposarà en stock, del següent material: 
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• Tanques de tot tipus (Groga, Tipus Rivisa, Malla Taronja, New Jersey,...) 
• Elements de senyalització provisional d’obra. 
• Maquinària i eines necessàries per prestar els treballs d’emergència, essent 

obligatori tenir en propietat i disponible en qualsevol moment una 
retroexcavadora i un camió grua de 3,5 Tn. 

• Martells compressors manuals, formigoneres d’obra i grups electrògens 
portàtils. 

• Eines de paleteria. 
 

4.5. Programació d’actuacions 

L’Ajuntament remetrà a l’adjudicatari una proposta d’actuacions a realitzar el més 
àmplia possible d’acord amb la previsió adjunta al present plec (que podrà ser 
modificada) per tal que siguin programades temporalment, buscant l’eficiència a l’hora 
d’executar-les al poder destinar recursos a diferents actuacions. Aquestes actuacions 
estaran definides a la documentació tècnica que facilitarà la Direcció de les Obres 
d’acord amb la priorització, acceptació i seguiment per part dels tècnics responsables 
del contracte. 
 
No obstant l’anterior, l’Ajuntament es reserva la potestat de modificar les actuacions 
relacionades a l’annex, tant en número, com en tipus i import, per d’altres de 
característiques similars que, en qualsevol cas, seran les establertes a la 
documentació tècnica d’execució de les obres que serà entregada a l’Adjudicatari 
d’aquestes. 
 
Addicionalment, es podrà donar el cas que l’Ajuntament encarregui tasques amb 
caràcter d’emergència, que es definiran en un altre apartat del present plec. 
 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari restarà obligat a realitzar les actuacions que sigui 
requerit per l’Ajuntament d’acord a l’estipulat en aquest plec. El contractista haurà 
d’actuar segons el següent procediment: 
 

• L’Ajuntament o el Director d’Obra comunicarà la relació d’actuacions a 
executar, d’una en una o en grups d’actuacions, d’acord amb la documentació 
tècnica i de planificació temporal preparada per l’empresa adjudicatària del 
contracte de redacció, Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut 
associat al present contracte i en facilitarà la documentació tècnica 
corresponent a l’empresa adjudicatària del present contracte. Aquestes 
actuacions a les que es refereix aquest punt no seran considerades 
d’emergència si no s’indica de forma expressa. 

 
Des del moment en que l’ajuntament o la direcció de l’obra efectua la 
comunicació i s’entrega la documentació tècnica de la primera o primeres 
actuacions s’inicia el termini per a la revisió del contractista. Serà suficient per 
a considerar-se la comunicació amb l’enviament de correu electrònic o 
aixecament d’acta. 

 
• El contractista revisarà la documentació tècnica i planificació temporal i 
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econòmica entregada en un màxim de 5 dies laborables (grup de fins a 5 
actuacions) des de la comunicació per part de l’Ajuntament o Direcció de 
l’Obra, excepte en els casos en els que sigui considerada emergència, llavors 
haurà de seguir el procediment i terminis d’execució d’actuacions urgents. 

 
Aquest termini serà el que tindrà el contractista per a visitar l’emplaçament i 
ser coneixedors de les actuacions i presentar planificació temporal, de totes 
elles individualment i en conjunt, actualitzada. 

 
• Seguidament, la Direcció d’Obra i Ajuntament, mitjançant la documentació 

mínima que consideri la Direcció de l’Obra, donaran conformitat a la 
planificació i s’iniciaran els tràmits necessaris per a l’inici de les primeres obres 
de forma immediata i, de forma continuada, la resta d’actuacions, ja siguin 
executades seguidament o en paral·lel d’acord amb la planificació global de 
les actuacions. Addicionalment a la primera conformitat (primera actuació), 
prèviament a l’inici de cada actuació successiva es signarà acta de conformitat 
signada per Ajuntament, Direcció d’Obra i empresa adjudicatària de les obres 
o aquella documentació que la Direcció de l’Obra consideri la més adequada 
per a l’inici de les obres. 
 
Per a la primera de les actuacions, el termini màxim per a iniciar-la serà de 
dues setmanes un cop finalitzat el termini anterior (revisió de documentació i 
coneixement de l’emplaçament). La resta d’actuacions prosseguiran d’acord 
amb la planificació global de les obres. 
 

• L’execució de l’actuació sempre restarà condicionada a l’aprovació expressa de 
la documentació de Seguretat i Salut que indiqui la Coordinació de Seguretat i 
Salut de les Obres (veure punt 11 del plec). 

 
• L’actuació es certificarà d’acord als treballs realment executats, sempre d’acord 

als criteris plantejats prèviament i a les variacions que s’hagin pogut produir 
durant l’execució de l’obra que hagin rebut l’autorització expressa de la 
Direcció de les Obres i Serveis Tècnics Municipals. 

 
• Es podrà donar el cas, i serà objecte d’aquest contracte, la realització d’obres 

d’emergència, en aquest cas haurà d’actuar-se de forma immediata en 
col·laboració amb la Direcció de l’Obra i en un termini de resposta des de la 
comunicació de l’Ajuntament amb la proposta d’actuació i fins a l’inici 
d’aquesta no superior a dues hores. A l’apartat 4.7 del present capítol es 
detallen els treballs i característiques d’aquest tipus d’actuacions. 

 
 

4.6. Horari d’execució de les obres 

Excepte per a les emergències, els treballs es realitzaran prioritàriament de dilluns a 
divendres de 8 a 20 hores, amb l’excepció feta d’aquells casos singulars que 
requereixin la seva realització en altres horaris i segons indicacions dels Serveis 
Tècnics Municipals i/o Policia Local. 
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Els treballs catalogats com d’emergència es podran prestar en qualsevol horari, 
respectant, en tot cas, la normativa sobre sorolls i medi ambient que correspongui. 
 

4.7. Treballs d’emergència 

Per a casos d'emergència, l'adjudicatari disposarà d'un servei de guàrdia 24 hores que 
estarà atès per personal amb capacitat per atendre avisos, reclamacions, instruccions, 
etc. les quals les tramitarà el tècnic responsable de l'empresa. 
 
En dies festius i fora de l'horari normal, l'adjudicatari intervindrà a requeriment del o de 
la responsable del contracte en actuacions que pel seu caràcter d'emergència siguin 
necessàries i disposarà d'un telèfon permanent de contacte i un mínim de mitjans 
humans i mecànics per afrontar aquestes situacions imprevistes o d'emergència. 
 
Les actuacions que es consideraran d’emergència són, bàsicament: 
 

• Nevades 
• Inundacions 
• Esfondraments greus 
• Esllavissades 
• D’altres que activin el protocol d’emergència municipal 

 
En cas d’haver d’actuar en aquests casos, es prolongarà l'acció dels equips mentre 
sigui necessari, establint torns pel personal.  
 
En aquests casos, l'empresa posarà a disposició tots els seus recursos tècnics i 
humans fins a solucionar el problema. 
 
El temps de resposta per a les emergències haurà de ser inferior a dues hores. 

5. CRITERIS DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES 
ACTUACIONS 

 
Els preus i definició de les partides incloses a la documentació tècnica que es facilitarà 
per a l’execució de les obres (elaborada en el marc de contracte de redacció, Direcció 
d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut) són els preus unitaris del contracte (aplicant 
la corresponent baixa lineal oferta pel contractista) i els que figuren a la base de preus 
de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya per l’any en curs: “Preus de 
referència, plecs de condicions tècniques, dades ambientals i productes comercials”, 
elaborades per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) per la 
resta de casos (aplicant la corresponent baixa lineal oferta pel contractista). 
 
El preus de referència a considerar resulten de l’aplicació dels paràmetres previstos en 
el banc de dades BEDEC que s’indiquen: 
 

• Àmbit preus: Barcelona. 
• Àmbit plecs: Catalunya. 
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• Obres d’urbanització PEM (cost execució material fins 0,402 M€). 
• El tipus de preu: el cost directe inclou ma d’obra, materials, maquinària i 

despeses auxiliars. 
• Empresa: obra pública amb empreses. 

 
La consulta dels Plecs de Condicions i els Preus de Referència està disponible a la 
web de l’ITEC, l’empresa adjudicatària serà la responsable d’obtenir l’accés sense 
possibilitat de sol·licitar cap tipus de retribució per aquest concepte. 
 
El preu indicat a cadascuna de les partides d’obra inclou el cost de la mà d'obra, 
maquinària, materials, transport, eines, o qualsevol altre concepte que sigui necessari 
per efectuar el treball. Es podrà incloure el trasllat d’equips i mitjans per a la realització 
de les actuacions de senyalització horitzontal i pavimentació de mescles bituminoses 
d’acord amb les necessitats reals i planificació de les diverses actuacions, optimitzant-
ne sempre la seva execució i no comptabilitzant-se trasllats interiors dins els límits del 
municipi, que es consideraran inclosos al preu. 
 
L’adjudicatari, com s’ha descrit en capítols anteriors, revisarà i estudiarà la 
documentació per a l’execució de les actuacions sol·licitades per l’ajuntament. És per 
tant total coneixedor de les activitats a executar i lliure de presentar, sense alterar els 
terminis d’inici d’obres, propostes alternatives d’execució per a obtenir els millors 
rendiments, agrupació de tasques i eficiència en els desplaçaments i transports per a 
l’execució de les obres de la forma més eficient tècnica, econòmica i ambientalment 
possible sense que suposi una modificació en els preus establerts. 
 
Per tant, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la 
correcta execució i acabat de qualsevol unitat d’obra estaran inclosos en la mateixa 
encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus 
(de la base de dades d’ITEC, del contracte o del preu proposat). 
 
Així doncs, tampoc seran objecte d’abonament els desplaçaments d’equips fins a 
l’obra ni els desplaçaments o moviments interiors de cap tipus (senyalització 
horitzontal, pavimentació amb mescla bituminosa, preparació de formigons, morters o 
d’altres, etc.) que no estiguin indicats a la documentació tècnica associada a cada 
actuació. Així mateix, tampoc s’abonaran càrrecs de jornades mínimes de treball en 
l’execució de partides d’obra de cap tipologia. 
 
En cas d’executar-se obres qualificades com a emergència, l’elaboració del preu es 
realitzarà d’acord amb els criteris descrits en aquest capítol. 
 
El quadre resum del total de les actuacions serà similar al següent (es tracta d’una 
estimació d’acord amb les actuacions recollides a l’Annex d’aquest plec): 
 
PRESSUPOST EUROS   
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 557.491,30 € 
2,5% SEGURETAT I SALUT 13.937,28 € 

 571.428,58 € 
13 % DESPESES GENERALS 74.285,72 € 
6% BENEFICI INDUSTRIAL 34.285,71 € 
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TOTAL PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTA (PEC sense IVA) 680.000,01 € 
21 % IVA 142.800,00 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA (PEC IVA inclòs) 822.800,01 € 

6. PREUS NO INCLOSOS EN LA BASE DE DADES DEL 
CONTRACTE NI EN LA BASE DE DADES D’ITEC. 

 
Els estudis i documentació tècnica presentada per a l’execució de les diferents 
actuacions podran contenir preus no inclosos en la base de dades del contracte ni en 
la base de dades de l’ITEC, atès que l’actuació en concret no disposi de rendiments o 
preus unitaris disponibles en aquests bancs. 
 
En aquests casos, l’adjudicatari del present contracte s’obliga a acceptar aquests 
preus que s’hauran elaborat d’acord al següent: 
 

• Per a formular el preu, es partirà de la justificació de preus disponible en cada 
moment tant pel que fa a la base de l’ITEC com a la de contracte: 

• Mà d’obra 
• Maquinària 
• Materials 
• Elements compostos 
• Partides d’Obra. 

 
Segons els preus unitaris o de partides d’obra es seleccionaran aquelles que més 
s’assimilin per tipologia, rendiments i equips i mà d’obra a emprar a aquella nova 
partida i l’adjudicatari elaborarà la partida de forma justificada i coherent amb partides 
assimilables, el que donarà lloc als nous preus que es presentaran per a la seva 
aprovació per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
En cas de no existir cap de les opcions anteriors per a la creació de la nova partida, i 
sempre degudament justificada aquesta absència, es proposaran nous preus i 
rendiments en base a criteris similars als dels quadres de preus i a valors de mercat. 
 
El preu acordat inclourà tots els mateixos conceptes que el de Preu d’Execució 
Material i sumarà com una partida més d’aquest concepte.  
 
En el cas de ser un material de subministrament, es posarà el Preu de Venda al Públic 
d’acord al catàleg oficial del fabricant i se li aplicarà el mateix descompte sobre la base 
de preus d’ITEC que hagi ofert el contractista. 
 
En el cas que es produeixin preus contradictoris durant l’execució de les actuacions 
que no estiguin inclosos en la base de dades d’ITEC o la del contracte es procedirà de 
la mateixa forma havent d’estar d’acord totes les parts (Ajuntament, DO i adjudicatari 
de les obres), essent el responsable de preparar els nous preus i les respectives 
justificacions la Direcció de les Obres, que podrà sol·licitar aquells preus que siguin 
necessaris a l’empresa adjudicatària del present contracte, la qual restarà obligada a 
facilitar-los d’acord als millors preus disponibles i a la major brevetat possible. 
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En aquells casos en que no sigui possible determinar i acordar un preu adequat a 
l’activitat en qüestió, els Serveis Tècnics es reserven la possibilitat d’executar 
l’actuació per un tercer, modificant l’adjudicatari i segons escaigui el document tècnic 
de l’actuació considerada. 

7. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL 
CONTRACTISTA 

 
• Facilitar a la direcció de l’obra i a l’Ajuntament l’accés a tota la informació, tant 

documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l’execució de les obres. 
 

• Coordinar-se adequadament i en tot moment amb els diferents agents del 
contracte com Ajuntament, Direcció d’Obra, Coordinació de Seguretat i Salut, 
etc. 

 
• Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria fiscal, 

laboral, de protecció a les persones amb habilitats especials, de seguretat 
social i de seguretat en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec tots els 
permisos necessaris per a l’execució de l’obra. 
 

• Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el 
contractista informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia 
Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l'accessibilitat 
(tant a calçada com a voreres). Aquest Servei supervisarà la col·locació i 
manteniment de la respectiva senyalització provisional per part del contractista, 
i sempre al seu cost. 

 
• Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti 

afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents. 
 

• Realitzar les tasques de conservació dels elements urbans inclosos dins l’obra i 
que s’hagin de mantenir durant el desenvolupament d’aquestes i amb 
posterioritat a la finalització, incloent, entre d’altres i si escau el reg, la poda, la 
neteja de tapes i reixes de clavegueram, enllumenat públic, etc. d’acord amb 
les indicacions dels tècnics responsables de l’ajuntament per a cada cas. 

 
• El contractista protegirà, al seu cost, els arbres que es trobin dins de l’àmbit 

d’obres i que no estiguin afectats per les obres. En tot cas resta obligada a 
prendre totes les mesures que els serveis tècnics donin per tal de protegir 
l’arbrat de cops de maquinària que els puguin fer malbé. En cas que algun 
arbre pateixi danys que comprometin la seva supervivència, el contractista 
plantarà un exemplar de la mateixa tipologia i mides allà a on l’indiquin els 
Serveis Tècnics Municipals sense cap cost per l’Ajuntament. 
 

• Disposar en tot moment dels tancaments d’obra, la senyalització vertical i 
horitzontal provisional, d’informació, etc. en perfectes condicions de seguretat 
per a les persones i l’entorn així com en perfecte estat de conservació. Haurà 
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de realitzar també totes les modificacions de recorreguts, desviaments, 
tancaments i senyalització que es sol·licitin. 
 

• Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per al correcte 
desenvolupament del contracte. 

 
• Per tal d’accedir als habitatges, comerços o aparcaments privats, el contractista 

col·locarà en tot moment plataformes per pas de vehicles, i sempre que la 
direcció facultativa ho consideri convenient, passeres amb baranes per accedir 
als habitatges. En tot moment, es facilitarà sempre que l’obra ho permeti, el pas 
de vehicles per a càrrega i descàrrega. En aquests casos, s’evitaran en la 
mesura del possible les passeres metàl·liques i, en cas que se n’haguessin de 
fer ús, aquestes hauran d’anar perfectament fixades per evitar sorolls o d’altres 
problemàtiques. 
 

• Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de subcontractació. 
 

• Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de 
l’obra i fer-se càrrec de les despeses corresponents. 

 
• Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que 

estiguin a l’abast tant dels vianants com del personal que els hagi de 
manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica 
complementària ITC-BT-18 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors. 

 
• En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, tal i 

com estableix el protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per 
NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolità el 31 de Gener de 2017, es 
paralitzaran els treballs de demolició. 
 

• De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es regarà 
la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols. 
 

• En cas de restriccions per sequera, aquesta aigua no podrà ser de la xarxa 
d’aigua potable, havent de sol·licitar permís per escrit a l’Ajuntament per fer ús 
d’aigües procedents d’altres orígens, no podent reclamar cap tipus 
d’abonament addicional pel tipus d’aigua a emprar. Els episodis de sequera no 
seran considerats com a força major. 
 

• Comunicar a l’Ajuntament, mitjançant la direcció d’obra, les incidències que 
puguin sorgir durant l’execució de l’obra, a l’efecte d’informar-ne oportunament 
la ciutadania, en el cas que l’Ajuntament així ho requereixi. 

 
• S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació 

davant indústria dels projectes i taxes de legalització de les distintes 
instal·lacions que poguessin ser necessàries. 

 
• El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per 

traslladar tots els elements de mobiliari urbà que tinguin escomesa elèctrica, 
inclosos els drets de les companyies de serveis. 
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• En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia de 

l’Ajuntament, el contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com de 
qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització 
definitiva del carrer i/o zona. 

 
• Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes 

condicions de funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia, aplicant 
el que es disposa en la LCAP. 

 
• L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i serà 

l'únic responsable, tant enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels danys, 
perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la seva realització. 

 
• Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin ben 

executades. 
 

• Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, 
amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s 
subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas 
classificació, per dur-ne a terme  l’execució.  

 
• Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció 

de  l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 
d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses 
corresponents.  

 
• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 

restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels 
danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats.  

 
• L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis 

que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests 
danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, 
amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin 
amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació 
d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte. 

 
• El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes 

dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels 
de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació 
vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra 
per tercers, abans de la seva recepció. 

 
• Totes les despeses derivades de la vigilància de l’obra seran a càrrec del 

contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap 
quantitat per aquest concepte. 

 
• En cas que l’Ajuntament així ho requereixi, l’adjudicatari haurà d’introduir a 

plataforma municipal de gestió d’activitats i obres (o la que existeixi i es designi 
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en cada cas) les actuacions en curs amb la informació requerida de terminis i 
informació bàsica d’aquestes. 
 

• Així mateix, serà obligació del contractista la presentació de plànols As-Built 
d’aquelles actuacions o parts d’aquestes que es considerin per part de 
l’Ajuntament com a importants per les modificacions o instal·lacions afectades. 

 
• El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil 

amb la cobertura suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la 
seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament del 
present contracte i que serà, com a mínim, d’1.000.000€ 
 

• Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una neteja 
a fons de tots els elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació de l’obra. Els 
elements bàsicament són els pous de clavegueram, col·lectors i embornals.  
 

• Fer una correcta gestió ambiental de les obres i prendre les mesures 
necessàries per minimitzar-ne els impactes: l’acústic sobre l’entorn, emissions 
de gasos, fums i partícules, sobre el sòl i aigües subterrànies, la correcta gestió 
dels residus i els embalatges entre d’altres. Així mateix, son a càrrec seu totes 
les despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els possibles 
canons d’abocador. Al capítol 12 s’especifiquen de forma no excloent els 
aspectes a tenir en compte en la gestió ambiental de les obres. 

 
• El contractista assumirà els riscos i responsabilitats que es derivin de l'execució 

del contracte. A aquests efectes, la totalitat del contracte, es desenvoluparà a 
compte i risc de l’adjudicatari. 

8. SENYALITZACIÓ DELS TREBALLS 
 
L’adjudicatari del contracte està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de 
senyals de circulació i proteccions necessàries per a evitar qualsevol accident dels 
vehicles, personal en servei o aliè a ell, i que les circumstàncies així ho exigeixin o 
l’Ajuntament disposi. 
 
L’adjudicatari senyalitzarà els talls de carrer amb les senyals de trànsit necessàries 
segons indicacions del Serveis Tècnics Municipals o la Policia Local. A més 
l’adjudicatari portarà una placa identificativa que serà aprovada pels tècnics dels 
serveis municipals. 
 
L’adjudicatari, en cas de que sigui necessari per realitzar les tasques, col·locarà els 
cartells de senyalització provisional per prohibir l’estacionament de vehicles, sempre 
amb l’antelació necessària i avisant a la Policia Local en cada moment per tal que en 
cas de que hi hagi vehicles que estiguin infringint una senyal el dia de l’actuació puguin 
ser retirats per part del Servei de Grua. 
 
Els avisos a veïns tipus “Ajuntament Informa” relacionats amb els treballs de la 
contracta seran redactats per l’Ajuntament en funció de la planificació de treballs i 
facturats a càrrec de l’adjudicatari. Aquests avisos es realitzaran sempre que l’obra 
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tingui una certa magnitud o comporti desviaments de trànsit o retirada de places 
d’estacionament. 

9. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
La Direcció de l’Obra, acompanyat per l’Ajuntament realitzarà una visita conjuntament 
amb el contractista per tal de procedir a la recepció dels treballs, un cop finalitzats. 
 
Si l’obra no està subjecta estrictament a les indicacions donades per la Direcció 
d’Obra, o encara fent-ho, els materials no són de la qualitat requerida, s’endevinen 
vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fonamentades per creure que 
existeixen vicis ocults en la obra executada, el contractista haurà de demolir-la i refer-
la fins deixar-la a completa satisfacció de la Direcció de l’Obra. 
 
Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. 
 
Si la Direcció d’Obra estima que les unitats d’obra defectuoses són admissibles, 
podran ser acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que serà determinada 
per la Direcció d’Obra. 
 
Ni el fet que la Direcció d’Obra examinés l’obra durant la seva execució, així com els 
materials, ni la inclusió de comunicats d’obra en les certificacions eximeixen al 
contractista d’aquesta responsabilitat. 
 
En funció de la magnitud de l’obra o la importància d’incorporar les actuacions a 
alguna base de dades gràfica o SIG municipal, els Serveis Tècnics Municipals 
sol·licitaran al contractista que redacti un projecte final d’obra que contingui el següent: 
 

• Plànol en planta de l’actuació 
• Plànols de detall en cas necessari 
• Amidaments finals de l’actuació 
• Assaigs de control de qualitat 
• Referències dels materials utilitzats 

 
Un cop donat el vist i plau de la Direcció d’Obra es signarà una acta de recepció dels 
treballs per tal de donar conformitat als mateixos i poder procedir a certificar les obres 
dins de la factura mensual, que contemplarà una retenció del 5% fins a la correcta 
finalització del conjunt de les actuacions. 

10.  PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES 
 
Durant el període de 12 mesos a partir de la recepció de cada actuació, el responsable 
del contracte podrà exigir la deconstrucció i conseqüent construcció, sense cap cost a 
l'Ajuntament, de les obres o unitats d'obra que consideri defectuoses o mal 
executades, encara que haguessin estat certificades o abonades. 
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Aquest període pot ser ampliat per part del contractista com a criteri d’adjudicació del 
concurs, tal com consta al corresponent plec de clàusules administratives del 
contracte. 

11.  SEGURETAT I SALUT 
 
L’adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball 
específiques de la legislació vigent. 
 
Tots els equips que es destinin a les obres compliran les normes de seguretat vigents i 
estaran en bones condicions d’ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles 
compliran el codi de circulació i estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles. 
Cada vegada que el vehicle passi la ITV, es presentarà una còpia del full d’inspecció 
als serveis tècnics municipals. 
 
El contractista prepararà una avaluació de riscos, un pla de seguretat o la 
documentació de prevenció de riscos que determini el Coordinador de Seguretat i 
Salut d’acord amb la legislació vigent dels treballs a realitzar per cadascuna de les 
actuacions, mitjans de prevenció que aplicarà i valoració dels mateixos d’acord amb la 
documentació associada aportada a la documentació tècnica per a l’execució de les 
obres. A l’annex al present plec s’inclou el criteri inicial per a establir la tipologia de 
document que, en qualsevol cas, serà revisat a criteri del Coordinador de Seguretat i 
Salut que es designi. 
 
L’adjudicatari vetllarà també per les condicions de seguretat i protecció vial en les 
tasques, per a la qual cosa, haurà de complir en qualsevol moment, les disposicions 
legals que s’estableixin en aquest sentit i seguir les ordres i instruccions que donin la 
policia local i els serveis tècnics municipals. Els desviaments provisionals seran a 
càrrec del contractista, així  com la senyalització que requereixi el treball. 
 
L’adjudicatari està obligat a mantenir net l’espai de treball i el seu voltant, per tal 
d’oferir un aspecte òptim de l’àmbit d’obra. 
 
L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els 
accidents de treball que puguin succeir durant l’execució dels treballs objecte del 
contracte, per la qual cosa, adoptarà totes aquelles mesures que s’hagin previst en 
l’avaluació de riscos, atenent en tot moment les indicacions que formulés el tècnic 
municipal encarregat de la execució del contracte. 
 
L’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant 
l’execució dels treballs objecte del contracte. 
 
L’adjudicatari haurà d’observar allò que es preveu en la Reglamentació vigent sobre 
accidents de treballs i malalties professionals, en la que s’obliga a tots els adjudicataris 
d’obres públiques objecte de licitació davant les corporacions i entitats oficials, a 
contractar la cobertura del risc d’accidents laborals i malalties professionals amb l’ 
Institut Nacional de la Seguretat Social. 
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Tots els costos relacionats amb el compliment de la Legislació en matèria de Seguretat 
i Salut en el treball es troben inclosos a dintre de la valoració del preu de la contracta, 
i, per tant, seran assumits pel contractista sense cap càrrec addicional. 
 
A indicació del serveis tècnics de l’Ajuntament d’Esplugues, l’empresa adjudicatària 
haurà d’adherir-se a una plataforma de gestió de la documentació i control d’accessos 
a l’obra per al control de la documentació en matèria de seguretat i salut que sigui 
necessària a criteri dels tècnics de prevenció associats a la supervisió del contracte. 
Aquesta documentació serà d’obligat compliment i l’actualització imprescindible per a 
l’accés a l’obra de treballadors i maquinària, no essent motiu de justificació de retard 
en l’execució de les obres la prohibició d’accés a l’obra de qualsevol treballador o mitjà 
auxiliar per la no presentació de la documentació en termini. 
 
El contractista aportarà tots els mitjans de protecció col·lectiva així com els Equips de 
Protecció Individual (EPI) necessaris per evitar els riscos, els quals compleixen amb 
les exigències essencials de sanitat i seguretat aplicables al disseny i a la fabricació 
definides en la legislació aplicable. 

12.  GESTIÓ DE RESIDUS I AMBIENTALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 

 
El contractista assumirà la gestió dels residus generats per l’execució dels treballs 
objecte del contracte i resta obligat a fer una correcta gestió ambiental i prendre les 
mesures necessàries per minimitzar-ne els impactes: l’acústic sobre l’entorn, la 
correcta gestió dels residus i els embalatges. Així mateix, són a càrrec seu totes les 
despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els possibles canons 
d’abocador.  

12.1. Gestió de residus 

El contractista farà una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les 
obres i la gestió que es realitzarà amb aquest residus, d’acord amb les exigències de 
la normativa vigent i el marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió 
de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar la seva prevenció, 
reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels 
destinats a eliminació. 
 
El contractista presentarà el justificant dels abocaments del residus amb cada 
certificació mensual. 

12.2. Ambientalització del contracte 

Emissions 
 
Episodis de Contaminació Ambiental: 
L’Ajuntament d’Esplugues es troba dins de la zona de Baixes Emissions de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
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Per tant, durant l’execució de l’obra, caldrà complir en cas de ser requerit per 
l’ajuntament, els condicionants a aplicar en les obres d’urbanització en cas d’episodi 
de contaminació ambiental següents: 
 
En el cas de d’avís preventiu, declaració d’episodi o alerta ambiental, l’adjudicatari 
resta obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de la Direcció 
d’Obra o Serveis Tècnics Municipals li siguin transmeses durant la seva durada, 
d’acord al protocol aprovat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures 
poden ser: 

a. Per contaminació d’NOx:  
i. Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de les obres 
ii. Aturar la producció i aplicació d’asfalt 
iii. Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra 

 
b. Per contaminació de partícules: 

i. Aturar treballs de moviments de terres 
ii. Aturar treballs d’enderroc 
iii. Aturar processos de fabricació 
iv. Reducció de jornada de treball 
v. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja de l’obra i al 

reg d’obres de cel obert amb aigua freàtica 
vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments 

de terra. Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi de l’episodi. 
vii. Suspensió temporal de les obres 
viii. Suspendre tots els enderrocs 

 
L’anterior, haurà d’adaptar-se en cada moment a aquells nous plans de qualitat que 
poguessin implantar-se a l’àmbit municipal o supramunicipal i que afectin directament 
a aquelles actuacions que es desenvolupin en aquest, com és el cas del Pla de 
Qualitat de l’Aire Horitzó 2027 (a nivell de tot Catalunya) o d’altres que puguin establir 
nous límits a complir, nous contaminants a controlar o noves accions a emprendre en 
el marc d’obres o d’altres activitats que s’executin durant els episodis. 
 
Per a evitar fums i gasos: 

- S’aturarà el motor dels vehicles i maquinària si han d’estar esperant la càrrega 
del vehicle o altres operacions de treball durant més de 3 minuts. 

- S’evitaran acceleracions brusques a l’interior de l’obra. 
- La velocitat màxima a l’interior de l’obra serà de 10km/h. 
- Garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més fums o gasos que els 

que permet la normativa i controla la ITV. 
- En cas de processos d’execució que generin emissions d’olors, es procurarà 

que es realitzi en taller. En el seu defecte es realitzarà en zones el més 
allunyades possible d’habitatges i en dies sense vent, entre d’altres. 

- No es poden encendre focs. 
- No es poden fer vessaments  de cap tipus de fums, gasos o qualsevol altre 

efluent al clavegueram. 
- Els generadors, quan se’n faci ús, hauran de ser de categoria Stage V. 

Per a evitar la projecció de partícules, pols, etc: 
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- Evitar materials pulverulents en dies de vent 
- Neteja del vials de forma periòdica per evitar l’aixecament amb el pas de 

camions. 
- Regar materials i runes que puguin produir pols abans de la manipulació 

(freàtiques o reutilitzades). 
- Transport de runes i àrids serà en contenidors i coberts amb lona. 
- Els materials abassegats no podran superar en més de 30 cm. l’alçada del seu 

contenidor. 
- Els materials emmagatzemats que siguin pulverulents no es podran 

emmagatzemar més de dos dies. 
- En grans obres caldrà traslladar les terres i els residus a gestió autoritzada a 

mesura que es vagin originant i no s’abassegaran grans quantitats en obra. 
- La descàrrega d’enderrocs serà conduïda per evitar la dispersió de partícules. 
- El tall amb radial es farà allunyat de comerços i habitatges i amb humectació. 
- Si hi ha prou espai executar renta rodes o espai conduït per a la neteja de les 

rodes i evitar projeccions de fangs i pols a causa dels vehicles fora de l’àmbit 
d’obra. 

Addicionalment a l’indicat anteriorment i per contribuir a la reducció d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle així com de partícules, els vehicles pesats i maquinària fixa o 
mòbil emprat a les obres que es desenvolupin a Esplugues hauran d’adequar-se a les 
següents obligacions: 

- Tots els vehicles i furgonetes per al desplaçament del personal i materials 
hauran de ser vehicles que, com a mínim disposin de les condicions d’etiqueta 
ECO, essent recomanable la priorització de l’ús de vehicles híbrids endollables 
o elèctrics en totes les seves categories. 

- Tots els camions que puguin ser necessaris per a treballar a l’interior de l’obra 
o en l’àmbit del municipi d’Esplugues de Llobregat hauran de disposar de. Com 
a mínim motors de categoria Euro 6 de la UE, prioritzant l’ús de motors 
elèctrics quan sigui possible. 

- Pel que fa a la maquinària mòbil, ja sigui de grans o petites dimensions i per ús 
intern o amb possibilitat de circular, i la maquinària fixa serà obligatori que 
disposi de motors de combustió interna que compleixen amb la qualificació 
d’emissions Stage V de la UE segons el Reglament UE 2016/1628. Com en els 
casos anteriors, aquella maquinària que pogués ser aportada amb motors 
elèctrics se’n prioritzarà la seva incorporació sense cost addicional per a 
l’administració. 
 

Soroll i vibracions: 
- Caldrà preveure que la maquinària tingui els certificats corresponents ITV o 

d’altres assegurant així que es compleixen els nivells de soroll de la maquina 
adequats. 

- S’evitaran acceleracions brusques a l’interior de l’obra. 
- La velocitat màxima a l’interior de l’obra serà de 10km/h. 
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- S’aturarà el motor dels vehicles i maquinària si han d’estar esperant la càrrega 
del vehicle o altres operacions de treball durant més de 3 minuts. 

- Compressors, martells pneumàtics i equips de combustió equipats amb 
silenciadors i quan correspongui amb tapa del motor tancada i adaptat per 
esmorteir el soroll. 

- En generadors elèctrics, el nivell màxim de potència sonora serà de com a 
màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió acústica a 1 metre). 

- Si l’obra és superior als 6 mesos no hi haurà generador sinó que es substituirà 
per una connexió de servei. 

- En cas de ser necessàries planxes metàl·liques sobre rases o passos, si no es 
poden evitar han de quedar ben fixades per evitar el soroll del pas de vehicles. 

- Comportament del personal, evitar arrossegament de material, caps entre 
tanques, ... 
 

Neteja i gestió de residus: 
- Es col·locaran tanques, lones o aquells elements necessaris per evitar 

embrutiment a l’exterior de l’obra. 
- Les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials es 

realitzaran a l’interior de l’àmbit de l’obra. 
- Caldrà netejar l’espai públic tants cops com sigui necessari especialment 

després de càrregues i descàrregues de materials i altres operacions que 
poguessin embrutir. 

- Si hi ha prou espai executar renta rodes o espai conduït per a la neteja de les 
rodes i evitar projeccions de fangs i pols a causa dels vehicles fora de l’àmbit 
d’obra. 

- El contractista mantindrà net l’interior d’obra, també de fullaraca o altres 
elements. 

- Cal mantenir funcionals i nets els sistemes de desaigüe (embornals o reixes) i 
drenatge (clavegueres i altres canonades) durant l’obra que poguessin 
embrutar-se per materials d’obra o granulars. 

- Gestió correcta amb empresa autoritzada tan per als residus especials com els 
inerts. 

- Cal seguir la jerarquia de gestió de residus segons l’Agència de residus de 
Catalunya. 

- Cal descriure en projecte i gestionar en obra tot els residus que es generen, 
runes, formigons, fustes, metalls, P/C, embalatges plàstics, orgànica, envasos, 
etc... 

- Els residus d’olis, carburants, bateries, etc. S’emmagatzemaran separadament. 
No podran estar en obra més de 6 mesos excepte autorització expressa de 
l’ARC. 

- Cal disposar en obra d’una àrea delimitada per a l’emmagatzematge dels 
residus, els diferents recipients i contenidors tindran els cartells de cada residu i 
la data d’inici de l’emmagatzematge. Els residus estaran protegits de la pluja, 
vent i estaran coberts. 
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- Els residus es separaran i emmagatzemaran selectivament per a la seva 
correcta gestió. De forma general els residus que puguin originar lixiviats i olors 
no es podran emmagatzemar en obra per més d’una setmana. Els que puguin 
generar pols i partícules es gestionaran immediatament i la resta hauran de ser 
gestionats amb la freqüència adequada i mai s’emmagatzemaran per temps 
superior a 6 mesos. 

- Les aigües residuals de neteja es conduiran a un punt de recollida per a la 
correcta gestió, no es poden abocar a la xarxa de clavegueram. 

- Tots els materials emmagatzemats estaran protegits de la pluja, coberts i dins 
l’àmbit d’obra. 

- Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus inerts generats a l’obra. 

 

Afecció a les aigües i al sòl: 
- Abocaments a la xarxa de clavegueram està totalment prohibit. 
- Aigües derivades de la neteja de la maquinària (cubes de formigó o d’altres) es 

preveuran recipients impermeabilitzats per a la neteja, lluny d’embornals i 
s’haurà de gestionar en dipòsit controlat. 

- Els productes químics i olis hauran d’estar sobre cubetes de retenció. 
- Caldrà disposar de sepiolita o sorra per a contenció ràpida en cas de 

vessaments accidentals. 
- En cas de vessament caldrà gestionar els sòls o aigües contaminades segons 

els requeriments de l’ARC o ACA respectivament. 
- No es pot realitzar l’amassament de formigó directament sobre el sòl 

 

Afectació d’obres a la mobilitat, activitat veïnal, econòmica i empresarial: 
- Cal informar prèviament a les obres i garantir els accessos als habitatges i 

comerços. 
- Assegurar pas temporal per als vianants amb amplada mínima de 1,4m i 2,1 

d’altura i en girs permetre inscriure un cercle de 1,5m de diàmetre. 
- Els passos alternatius hauran d’estar sempre lliures d’elements d’obra, sense 

escales ni graons, en paviment dur i antilliscant. 
- El pendent transversal dels passos alternatius serà inferior al 2% i es compliran 

els criteris de rampes del 6% o 10% fins 2 m o 8% fins 3 m. 
- Disposaran de cartells i etiquetes visibles i tancaments segurs. 
- Es disposarà d’enllumenat d’abalisament al perímetre de l’obra tan en vorera 

com en calçada de nit i durant el dia si les condicions meteorològiques són 
adverses 

- Tanques grogues o de malla metàl·lica (amb lona i o opaques) de forma que 
s’asseguri la correcta segregació de l’obra amb vials de vianants o vehicles. 
Estaran separades mínim 50cm. de la part més exterior de la rasa i separades 
entre sí com a màxim 11cm. 
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- Es col·locaran xapes metàl·liques o plàstiques per al cobriment de rases i 
estaran perfectament fixades per evitar moviments i sorolls. Seran antilliscants 
en sec i mullat. 

- Els contenidors de runa grans remolcables a les voreres estaran protegits amb 
una tanca sense arestes des del terra fins a l’extrem superior en els costats 
curts. El contingut del contenidor no sobresortirà fora dels seus límits 

- En el cas de bastides, aquestes estaran protegides en els seus muntants amb 
proteccions preferiblement de color vermell dins a 1,6m d’alçada, amb una 
amplada mínima de 1,4m i alçada de 2,1 i en els canvis de direcció es podrà 
inscriure un cercle de 1,5m de diàmetre. Si no es pot complir el mínim ample 
serà de 0,9, en cas contrari es cercarà un pas alternatiu perfectament indicat. 
Hi ha d’haver mínim 10 lux. Cal que hi hagi una barra a 15 cm del terra al llarg 
de tota la bastida per a que els invidents la puguin detectar. 
 

Materials: 
- Estudiar la possibilitat d’ús de materials que disposin de l’anàlisi de cicle de 

vida (ACV) amb impacte ambiental baix. 
- Estudiar la possibilitat d’ús de materials renovables o de proximitat o 

Reutilitzables (sense procés de transformació) / Reciclables / Recuperats / 
Durables. 

- Estudiar la possibilitat d’ús de materials reciclats per als àrids, formigons, altres 
materials de la construcció, mobiliari urbà, etc... 
 

Fauna: 
- Durant l’execució de les obres, caldrà observar i tenir en compte la fauna 

existent en l’àmbit d’obra, i determinar les accions necessàries per evitar o 
mitigar molèsties als nius, caus i hàbitats de la fauna considerada d’especial 
interès i protecció (aus d’especial interès, felins, etc.) 

- Caldrà assegurar també que aquella fauna present en l’àmbit que sigui 
invasora, plaga, o objecte de causar molèsties a l’entorn no disposi d’espais on 
nidificar (coloms, rosegadors, etc.) aportant les mesures necessàries per evitar 
la nidificació. 

13.  CONTROL DE QUALITAT I INCIDÈNCIES EN LA 
QUALITAT DE LES OBRES I RETRIBUCIÓ 

13.1. Control de qualitat 

La documentació tècnica de cada actuació incorporarà els controls que siguin 
necessaris per al correcte desenvolupament de les obres, que seran executats per 
l’adjudicatari de les obres i supervisats per la Direcció de l’Obra. 
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Les operacions de control de qualitat es realitzaran per laboratoris degudament 
homologats o aquells que assenyali la Direcció de l’Obra. 
 
Aquestes proves i anàlisi aniran a càrrec de l'adjudicatari en concepte de control de 
qualitat, fins a un 1% com a màxim del pressupost total de les actuacions en P.E.M. 
 

13.2. Incidències en la qualitat de les obres i retribució 

Entenent que el control de qualitat és una eina per a la millora del contracte i una 
manera de comprovar que la feina que es realitza és la que hom espera del 
contractista, cal que aquest control repercuteixi sobre l’empresa contractista, sense 
estar pensat amb voluntat recaptatòria i amb l’objectiu de la millora constant del 
contracte. 
 
Es defineix per tots els apartats d’aquest punt: 
 

• Temps de resposta: Temps que transcorre des de la petició de l’obra per part 
de l’Ajuntament (via telèfon o correu electrònic) fins a la revisió de l’actuació 
amb presència de mitjans tècnics i humans en el cas de treballs d’emergència.  
 

• Temps de resolució: Temps que transcorre des de la notificació de l’actuació o 
actuacions a realitzar fins a la confirmació de l’adequació d’aquesta o 
presentació de proposta alternativa, o termini d’execució de les actuacions 
encomanades o treballs d’emergència. 

  
• Horari laboral: De dilluns a divendres laborables de 8h a 20h. 

 
 
Els SLA definits en el plec de condicions són: 
 

ACTUACIÓ Horari de 
cobertura 

Temps de 
resposta Temps de resolució 

Actuacions planificades 
Revisió i coneixement 
de les actuacions (en 
grups de màxim 5 
estudis) 

Laborables   5 dies laborables (inclou 
presentació planificació 
temporal actualitzada) 

Execució Laborables  Termini d’execució d’acord 
amb planificació acordada 

Treballs d’emergència 
Execució 0 a 24 hores 2 hores Continuat i prolongat 

mentre sigui necessari 
Primera actuació 

Inici primera actuació Laborables   2 setmanes des de 
finalització fase revisió 

 
Mensualment i com a documentació adjunta a la certificació, el contractista entregarà 
un informe que haurà de contenir per cadascuna de les actuacions descrites a la taula: 
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• Nombre total d’actuacions executades objecte d’SLA, per tipologies. 
• Paràmetres de temps de resposta i temps de resolució per cadascuna de les 

obres executades. 
• Argumentació dels motius de cada incompliment i una proposta d'accions 

correctives per tal de solucionar-ho i que no torni a succeir (Els Serveis Tècnics 
podran optar per no implementar la penalització en casos prou justificats). 

 
Aquests informes hauran d'estar signats per la persona designada per l'empresa 
adjudicatària com a responsable de les obres, i aquests informes serviran per 
determinar la quantitat mensual a facturar.  
 
Les penalitzacions i descomptes en l’abonament de la corresponent certificació seran: 
 

ACTUACIÓ Horari de 
cobertura 

Temps de 
resposta 

Penalitzacions 
en el temps de 

resposta 

Temps de 
resolució 

Penalitzacions en el 
temps de resolució 

Actuacions planificades 
Revisió i 
coneixement de 
les actuacions 
(en grups de 
màxim 5 estudis) 

Laborables    5 dies laborables 
(inclou presentació 

planificació temporal 
actualitzada) 

- 

Execució Laborables    Termini d’execució 
d’acord amb 
planificació 
acordada 

A partir del 5è dia de 
retard, 1% del PEM de 
l’actuació per cada dia 
de retard en el termini 

d’execució 
Execució global Laborables   5 mesos, a finalitzar 

abans fi darrer 
trimestre 2024 

A partir de la primera 
setmana, 1% del PEM 
global per setmana de 

retard (s’exclouen 
acabats i tràmits) 

Treballs d’emergència 
Execució 0 a 24 

hores 
2 hores A partir de les 4 

hores de retard, 
5% del PEM de 

l’actuació 

Continuat i prolongat 
mentre sigui 

necessari 

5% del PEM per 
qualsevol paralització 

de l’actuació no 
justificada i acceptada 

prèviament pels 
Serveis Tècnics 

Primera actuació 
Inici primera 
actuació 

Laborables   2 setmanes des de 
finalització de fase 

de revisió i 
coneixement de les 

actuacions 

A partir del 3er dia de 
retard, 0,5% del PEM 

del global de les 
actuacions per cada 
dia de retard en l’inici 
de la primera actuació 

 
 
 
El que li comunico pel seu coneixement i als efectes adients. 
 

_Plec de clàusules: Plec de clàusules -
1384/2023/16062

Codi per a validació: IP6L9-Q2F4O-S6T0Q
Data d'emissió: 3 de Abril de 2024 a les 11:02:47
Pàgina 26 de 31

El document ha estat signat per :
1.- Coordinadora Tècnica d'Espai Públic i Mobilitat de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 19/03/2024 14:07
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 23/03/2024 10:19

SIGNAT
23/03/2024 10:19

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 27 

El present informe consta de 27 pàgines. 
 
 
 
 
Esplugues de Llobregat, desembre de 2023 
 
 
 

La Coordinadora Tècnica  
d’Espai Públic i Mobilitat 
 
 
 
 
 
 

El Director d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
 
 
 
 
 

Ma. Falgàs Castellà Casals 
Arquitecta Tècnica 
 
 
El Tècnic d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
 
 
 
 
 
Victor Romagosa Iglesias 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

José María González Lera  
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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ANNEX I. 
 
GUIA PER SELECCIONAR EL DOCUMENT DE SEGURETAT DE LES OBRES 
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Nota: El pressupost de contractació referència s’ha d’entendre com el pressupost d’execució de contracta, 
el qual integra el pressupost d’execució material.
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RISCOS ESPECIALS
ANNEX II

VOLUM 
> 500 JORNADES ?

> 30 DIES
> 20 TREBALLADORS

?

RECOMANACIÓ:
ELABORAR PLA DE 

SEGURETAT I SALUT

ES REALITZA 
PLA DE SEGURETAT 

I SALUT ?

TUNEL, 
GALERIA,

SUBTERRANI,
PRESA

VOLUM 
> 500 JORNADES ?

> 30 DIES
> 20 TREBALLADORS

?

PRESSUPOST 
CONTRACTACIÓ 

> 450759 €

HI HA PROJECTE?

TREBALLS DE 
REHABILITACIÓ 
I MANTENIMENT

ESTUDI 
BÀSIC DE 

SEGURETAT 
I SALUT

ESTUDI DE 
SEGURETAT 

I SALUT

PLA
DE SEGURETAT 

I SALUT

AVALUACIÓ DE 
RISCOS
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Fase 1 (A
bril - D

arrer trim
estre 2024):

C
arrer

B
arri

A
ctuació

Estat
Inform

ació
Estim

ació econòm
ica

Form
at per afrontar la inversió

1
A

 vies principals i cam
ins escolars

D
iversos

S
enyalització per a persones 

autistes en pas de vianants
30.000,01 €

C
ontracte Infraestructures (4x100)

2
C

/ S
om

atens - C
/E

scaletes
E

l C
entre

M
illora accessibilitat pas vianants

E
xecució: oct-nov 2023

30.000 €
C

ontracte Infraestructures (4x100)
3

C
/ N

ou 
E

l C
entre

M
illora de vorera

A
ctuació im

portant: 40.000€
C

ontracte Infraestructures (4x100)
4

C
/ À

ngel G
uim

erà (Zona R
obert B

rillas)
E

l C
entre

M
illora de pavim

ent
30.000 €

C
ontracte Infraestructures (4x100)

5
C

am
í de C

an N
yac 

C
an V

idalet
M

illora de vorera
A

ctuació im
portant: 40.000€

C
ontracte Infraestructures (4x100)

6
C

/ E
ucaliptus

C
an V

idalet
M

illora de vorera
25.000 €

C
ontracte Infraestructures (4x100)

7
C

/ Josep G
ras

C
an V

idalet
M

illora de vorera
30.000 €

C
ontracte Infraestructures (4x100)

8
C

/ A
ntoni M

aria G
allissà i S

oqué
C

an C
lota

M
illora de vorera / accessibilitat

M
illora vorera, reorganització m

obiliari i 
am

pliació del pas de vianants
A

ctuació im
portant: 40.000€

C
ontracte Infraestructures (4x100)

9
C

/ Laureà M
iró (entre C

/A
.M

. G
allissà i S

oqué i C
/P

rim
er de m

aig)
C

an C
lota

M
illora de vorera

A
ctuació im

portant: 40.000€
C

ontracte Infraestructures (4x100)
10

C
/ S

t A
ntoni M

aria C
laret (entre C

/Francesc Layret i C
/M

ontesa)
M

ontesa
M

illora de vorera
A

ctuació im
portant: 40.000€

C
ontracte Infraestructures (4x100)

11
C

/ M
ontesa

M
ontesa

M
illora de vorera

A
ctuació im

portant: 40.000€
C

ontracte Infraestructures (4x100)
12

C
/ de l’A

lcalde M
artí Figueras i C

astillo
E

l G
all

M
illora de vorera

25.000 €
C

ontracte Infraestructures (4x100)
13

C
/ D

'À
ngel G

uim
erà (entre C

/Isidre M
artí i C

/R
am

ón Turró)
E

l G
all

M
illora de vorera

A
ctuació im

portant: 40.000€
C

ontracte Infraestructures (4x100)
14

P
laça C

onstitució (vorera costat G
arden) 

La M
allola

M
illora de vorera

R
enovació de 350m

2 
A

ctuació im
portant: 40.000€

C
ontracte Infraestructures (4x100)

15
A

vinguda Lluís C
om

panys (vorera costat G
arden) 

La M
allola

M
illora de vorera

R
enovació de 126m

2 
25.000 €

C
ontracte Infraestructures (4x100)

16
C

/ N
ostra S

enyora de Lourdes 
La M

iranda
M

illora de vorera
E

n execució: nov-des 2023
M

illora de l'accesibilitat fins nova vorera 
C

/Jaum
e B

alm
es. L'accessibilitat serà 

per calçada, protegida am
b pilones

30.000 €
C

ontracte Infraestructures (4x100)

17
C

/ de l’E
st 

La M
iranda

M
illora de vorera

25.000 €
C

ontracte Infraestructures (4x100)
18

C
/ S

anta A
nna - C

/ D
r. G

im
eno

C
iutat D

iagonal
N

oves escales (refer les actuals)
30.000 €

C
ontracte Infraestructures (4x100)

19
C

/ de D
íaz de la Fuente

Finestrelles
M

illora de vorera
40m

 aprox (elim
inant arbrat)

A
ctuació im

portant: 40.000€
C

ontracte Infraestructures (4x100)

20
D

iversos
D

iversos
S

ensorització
Q

ualitat de l'aire
A

ctuació im
portant: 40.000€

C
ontracte Infraestructures (4x100)

A
N

N
EX 2: A

C
TUA

C
IO

N
S C

O
N

TRA
C

TE M
IXT D

'O
BRES I SERV

EIS D
E REPA

RA
C

IO
N

S IM
PO

RTA
N

TS D
E LES IN

FRA
ESTRUC

TURES D
EL M

UN
IC

IPI D
'ESPLUG

UES D
E LLO

BREG
A

T - PRO
JEC

TE 4 X 100
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