INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIO DE LES OBRES DE
CONDICIONAMENT DE LA BV-2241 DEL PK 0+000 Al 8+938. SANT
SADURNI D’ANOIA — MASQUEFA

CLAU: PC-CIB-19018
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIO DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT
DE LA BV-2241 DEL PK 0+000 Al 8+938. SANT SADURNI D’ANOIA - MASQUEFA.
CLAU: PC-CIB-19018

1.- OBJECTE:

Descripci6: contracte de serveis per a la direccié6 de les obres de Condicionament De La
BV2241 Del PK 0+000 Al 8+938. Sant Sadurni D’anoia — Masquefa. Clau: PC-CIB-19018

El contracte inclou dos tipus de prestacions, per una banda, i com a principal, la Direccio
d’Obra propiament i, per altra, I'eventual redaccio de projectes modificats autoritzats per 'Organ
de Contractacio que poguessin sorgir durant I'execucié de les obres que es dirigeixen, tenint en
compte que aquesta darrera prestacio té caracter d’obligacié condicional per I'Adjudicatari en
els termes previstos en la clausula 1 del Plec. La manca de necessitat de redaccié d’eventuals
projectes modificats no donara dret a [I'Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus
d’indemnitzacié per aquest motiu.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en el contracte com a mitja propi personificat del titular objecte del
contracte que ostenta I'Administracid de la Generalitat en virtut de l'encarrec rebut per
Infraestructures.cat en data 27 de febrer de 2024, per a gestionar el procés de licitacio,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié
integral la seva execucid, amb l'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 71541000-2
2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO (A.1): 102.047,20 euros (IVA inclds), 84.336,53 euros (IVA no
inclos), que es compon de:

A.1.- DIRECCIO DE LES OBRES: 102.047,20 euros (IVA inclos), 84.336,53 euros (IVA no
inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte el termini d’execucié inicial de les obres
objecte de la Direccio d’Obra i els segiients costos i despeses:

- Costos directes: 78.601,65 euros (IVA no inclds). Que inclouen: sous, plus i dietes del
Director de I'Obra i del personal col-laborador. Impostos i quotes a la Seguretat Social o
mutues

- Costos indirectes: 5.734,88 euros (IVA no inclds). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals,
instal-lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari
necessaris.

- Despeses: 0,00 euros

A2.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: l'import d’aquesta prestacio es determinara
en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat
de I'obra que es dirigeix de la seglient manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en
el document “Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil”, independentment de que
les modificacions suposin una variacio del preu inicial del projecte constructiu contracte d’obres
S’estableix un pressupost maxim per a I'execucié d’aquesta prestacié amb caracter fixe del
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20% del pressupost per a la Direccié d'Obres, equivalent a 16.867,31 euros (IVA no inclds).
Aquesta partida no esta sotmesa a oferta.

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 14.505,89 euros (IVA no inclos) en concepte de sous, plus i dietes del
Director de I'Obra i del personal col-laborador. Impostos i quotes a la Seguretat Social o
mutues

- Costos indirectes: 2.361,42 euros (IVA no inclds) en concepte de despeses generals i
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals,
instal-lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari
necessaris.

- Despeses: 0,00%

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: (A.1 + A.2 + eventuals modificacions previstes del
contracte de I’Apartat 23 del Quadre de caracteristiques) 101.203,84 euros (IVA no inclos).

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el segiient:
L’import del valor estimat del contracte és el resultant de considerar el pressupost de licitacio i
'import previst per a I'eventual redaccié de projectes modificats (d’acord amb la previsio de
I'encarrec rebut a Infraestructures.cat), tenint en compte que no es preveuen altres possibles
modificacions ni prorrogues.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 6 MESOS

Ateés que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execucié de les obres
que seran objecte de Direccié d’'Obra la vigéncia del present contracte esta sotmesa als

seglents terminis:

- Termini d’execuci6é de la Direccié d’Obra: 6 mesos corresponent al termini inicialment
previst d’execucié de les obres de 6 mesos.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’'Obra que es preveu de 24
mesos.

En cas d’allargament del termini d’execucid de les obres, Infraestructures.cat acordara
'ampliacié del termini d’execuciddel contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.

El termini per a la redaccio dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecié de I'encarrec.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu dels serveis contractats s’abonaran a carrec de la partida pressupostaria D/660.0002—
Programa 521 del pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclds), mitjancant retencio del
preu, sense perjudici que els licitadors la puguin presentar per qualsevol dels mitjans previstos

en l'article 108 de la LCSP si ho sol-liciten a Infraestructures.cat.

8.- PERIODE DE GARANTIA: NO S’ESTABLEIX
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9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 7.2 B1) del Plec,
d’acord amb els seglents requisits

En relacié a la disposicié d’'una asseguranga d’'indemnitzacié per riscos professionals
vigent fins a la finalitzacio del termini de presentacié d’ofertes haura de ser d’ un
import no inferior a 150.000 euros.

- SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 7.2 B2) del
Plec, d’acord amb els seglients requisits:

Titulacio professional, perfil (especialitzat), experiéncia i dedicacié minima de I'Equip
tecnic que executara el contracte la/les segient/s:

a) Director de I’Obra

Titulacio: Enginyer de Camins, Canals i Ports o equivalent
Perfil: no requerit

Experiéncia professional: minim 5 anys.

Dedicacié minima: 50%

Experiéncia especifica: tenen consideracié d“OBRES SIMILARS” en relaci6 a
I'experiéncia especifica requerida la/es seguents:

Tipologia de I'obra: Carreteres
Import minim (liquidacié obra IVA no inclos): 1.500.000,00 euros

10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte de serveis no subjecta a regulacié harmonitzada, d’acord amb alld
establert per l'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Pudblic, per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant, LCSP), atés que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en
l'article 22 de I'esmentada Llei; tramitada mitjangant procediment obert simplificat d'acord
amb alld establert pels articles 131, 159 i 318 de la LCSP, atés que tot empresari
interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els licitadors.

D’acord amb l'article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin
al present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE) o en el Registre d’Empreses
Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacié de les
ofertes. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi aquest requisit. A aquests
efectes, també es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver
presentat la sol-licitud d'inscripci6 en el corresponent Registre juntament amb la
documentacié preceptiva per aix0, sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la data
final de presentaci6 de les ofertes. L'acreditaci6 d'aquesta circumstancia tindra lloc
mitjangant l'aportacié del justificant de recepcié de la sol-licitud emés pel corresponent
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Registre i d'una declaracié responsable d'haver aportat la documentacio preceptiva i de no
haver rebut requeriment d'esmena.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisio del contracte en Lots atés que
les tasques de la Direccié d’'Obra son la comprovacid, vigilancia, valoracié i control de
I'execucié correcte de les obres contractades en condicions satisfactories de seguretat,
eficiencia, qualitat i respecte al medi ambient; i per motius de coordinacié i responsabilitat
no és possible subdividir o lotitzar aquest contracte de serveis de direccié d’obres.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjangant I'eina d”Oferta
Telematica” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacid, a 'adrega web segient:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:
La presentacio es fara electronicament mitjangant I'eina d”’Oferta Telematica” accessible
a 'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 22/04/2024 Hora: 13:00:00 hores

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatdria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura de I'oferta.

12.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 24/04/2024

13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en 'annex 5 del Plec.
COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I’lannex 5 del Plec.

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I'annex 6 del Plec.
La valoracié del conjunt de I'Equip técnic d’acord als criteris d’adjudicacié previstos a
I’annex 6 s’obtindra com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents
técnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuacio:
Director d’Obra: 100 %
TOTAL 100 %

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tecniques es trobaran publicats de manera

permanent a [I'Apartat d’”Altra documentacié” del Perfil del Contractant

d’Infraestructures.cat accessible a través del segiient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0]

- Aguest Plec de Clausules Administratives.

- Projecte constructiu de I'obra

- Manual de Direccié d’obra civil.

- Manual del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area Col-laborativa.

- Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de 'obra.

- Plec de Prescripcions per a I'elaboracio de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques
de I'obra executada (EDC).


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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- Plec de Prescripcions Técniques per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié de projectes
constructius de carreteres

- Plec de prescripcions per a la redaccié d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinacio de
Seguretat i Salut en fase de Projecte d’Obra Civil.

- Manual d’Estructuracio Informatica i PDF dels Projectes d’Obra Civil.

- Manual de presentacio i edicio d’estudis i projectes

- Guia BIM per a la Gesti6é de Projectes i Obres.

- Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil, que s’adjunta com annex 7 del
Plec.

- Suport informatic amb el pressupost de licitacio (format TCQ2000).
Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicio
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I's de mitjans informatics.

- Els licitadors podran disposar d'una versid gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a [Instituto de Tecnologia de la
Construccion de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

L’'oferta haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8 del Plec d’acord amb les
particularitats seguents:

o 8.2.- Aplicaci6 de la metodologia BIM: Aplica
PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM : NO

o 8.5.- Equip técnic: als efectes d’acreditar I'experiéncia de 'Equip técnic, d’entre la
tipologia “d’Obres similars”, prevista en [IPApartat 9 del quadre de
caracteristiques, es consideraran d’especial singularitat per la similitud a les
caracteristiques del contracte que es licita les segiients: NO APLICA

“Obres similars” d’especial singularitat: NO APLICA

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: SlI

Es condicio especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica. 0 empresari persona
fisica amb treballadors contractats.

b) EI compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del
Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 28del Plec, a
efectes de comprovacio de pagaments per part del Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si 'import de subcontractacid és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condicié especial d’execucio esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui persona juridica o
empresari persona fisica amb treballadors contractats, i el pagament durant I'execucio
del contracte dels salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte
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i si no ho fos, tindra caracter d’obligacié essencial del contracte el compliment dels
Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del Plec.

b) L’adscripcid al contracte del Director d’'Obra designat, d’acord amb les requisits
previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

c) El compliment de la normativa de competéncia.

19.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: Sl, els seglients:

- La redacci6 de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I'Autoria de dit projecte haura de recaure necessariament en el Director d’Obra
designat per I'Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius d’especificitat
técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

20.- REVISIO DE PREUS: NO

21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP, i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 36 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- A efectes de formalitzar el contracte, I'’Adjudicatari haura de disposar d’una I'assegurancga
d’'indemnitzacié per riscos professionals per un import igual o superior a 600.000,00 euros
gue romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A 'asseguranga figuraran com a
assegurats addicionals Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya, i el tercer per
compte del qual es fa l'actuacié o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat,
d’acord amb PApartat 1 del quadre de caracteristiques de la licitacié.

- Les factures tindran assignat el num. d’expedient que es facilitara a l'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjancant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva
condicié de mitja propi personificat”.

23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

24.- RECURSOS: licitacié no susceptible de recurs especial en matéria de contractacio, sense
perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clausula 18 del Plec.

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:
- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de I'Obra publica

- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el text refés de la llei de
carreteres.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA

DIRECCIO DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA BV-2241 DEL PK 0+000 Al
8+938. SANT SADURNI D’ANOIA — MASQUEFA. CLAU: PC-CIB-19018

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la Direccid de les obres que es descriu a I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques i I'eventual redaccié de projectes modificats autoritzats per 'Organ de
Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucié de les obres que es dirigeixen. Aguesta
darrera prestacié té caracter d’obligacié condicional per I'Adjudicatari en tant que han de
concorrer els suposits de modificacié del contracte d’obres al qual resta vinculat el present
contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec de clausules
administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicacié de l'article 204 de la LCSP o per
causes de modificacid contractual no previstes en I'esmentat PCA d’execucié d’obres en
aplicacié dels articles 205 i 242 de la LCSP i alld regulat en I'esmentat PCA, quan dits suposits
de modificacié requereixin la redaccié d'un projecte modificat de les obres..

No obstant I'anterior, en el suposit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’'un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
'esmentada redacci6 del projecte modificat, en quin cas I'Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L'expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicacid, corresponent a (i) I'import ofertat de la prestacio
de la Direccié d’Obra durant I'execucio de les obres i el periode de garantia d’aquestes, d’acord
amb l'oferta econdmica efectuada pel licitador que resulti Adjudicatari, al que s’afegira I'lVA
corresponent, en cas de no correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de la Direccié d'Obra contractada durant I'execucio de les
obres no és fix total i algat, essent el preu final el que resulti d’aplicar al 'Equip técnic destinat a
la realitzacié dels treballs durant la durada d’aquests, els preus unitaris ofertats. La vigéncia del
contracte durant el periode de garantia de les obres no meritard cap import addicional. Els
preus unitaris es consideraran preus tancats a tots els efectes i no sera d’aplicacié cap revisié
de preus.
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En el suposit que per causa justificada, i prévia acceptacié d’Infraestructures.cat, els perfils
técnics adscrits a 'Equip técnic no estiguessin complets durant algun periode de I'execucio6 del
contracte, el preu del contracte es reduiria automaticament en base als preus unitaris ofertats
per dits perfils técnics.

Respecte l'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacido sera el
resultant d’aplicar la féormula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
Modificats. Obra Civil” previst en I'annex 7, independentment de que les modificacions suposin
una variacio del preu inicial del projecte constructiu del contracte.

La manca de necessitat de redaccid d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte de Direccid6 d’Obra i dels encarrecs d’eventuals projectes
modificats s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequeéncia de les obligacions
establertes la clausula 22 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacio al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya. (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentaci6 que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitaci6 podran sol-licitar a I'drgan de
contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de queé finalitzi el termini fixat per a la presentacié
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'érgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de I'apartat de “enviar prequnta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacio. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d'avisos esmentat, residenciat en el perfli de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentaci6 integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1 El termini d'execucié del contracte és el previst en I’Apartat 3 del quadre de
caracteristiques.

4.2.- El comput del termini de la Direccié d’Obra comengara I'endema de la data d’inici que
s’indiqui en el contracte.
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El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi
en ’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que s6n objecte de licitacié i no
s'admetran ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en I'anunci
publicat a la PSCP. La presentaci6 de les ofertes es fara electronicament, mitjangant I'aplicacio
de “Presentacié Telematica d'Ofertes”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telefon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura de l'oferta, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador
en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la
resolucio de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacié tindran dret a
retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran d’'un Unic document, segons alld assenyalat a I’Apartat 17 del
quadre de caracteristiques, signat electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o
per la persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressi6 mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L’Organ de Contractacié no podra divulgar la informacio facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en materia de proteccié de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacié el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competencia, ja sigui en aquest procediment de contractacio o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre de l'oferta,
gue ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter
confidencial. La manca de presentacié de 'esmentada declaracié de confidencialitat s’entendra
com a declaracidé per part del licitador de no confidencialitat de la informacié continguda en
I'oferta.
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Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticié
d'informacio correspon a I'Organ de Contractacid valorar si aquesta qualificacio és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiéncia dels licitadors.

En cap cas te caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda
en l'oferta, niles dades que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o] empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en la Declaraci6 Responsable amb la concrecio
d’aquests vincles. La manca de comunicacié s’entendra com a declaracié per part del licitador
conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitaci6 hauran d’estar
inscritsen el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public
(ROLECE) o en el Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC)
a la data final de presentacio d’ofertes o constar en una base de dades nacional d’'un Estat
membre de la Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema
d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema de precalificacié. Infraestructures.cat
verificara d’ofici que es compleixi el citat requisit d’inscripcié al RELIC o al ROLECE.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d'una oferta ni subscriure cap oferta en unié temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unié temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacié de les empreses que haguessin participat previament en I'elaboracié
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no
falseja la competencia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacié a la resta de licitadors
de la informaci6 intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del procediment de
contractacié o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacio
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacié del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacio en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alldo previst en aquest Plec i la
documentacio relacionada a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques. La presentacio de
proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacio, sense cap excepcid ni reserva, aixi com l'autoritzacio a
la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i
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Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya i Plataforma d’Integracié i
Col-laboracié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les llistes oficials
d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Unié Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacioé del contracte
es produis I'extinci6 de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de
'escissié o l'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvencia, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment
d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicaci6 oral degudament documentat, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits
0 sonors dels principals elements de la comunicacié.

6.2.- Presentaci6 de les ofertes electronicament mitjancant I’eina d’”’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica, a 'adrega web segtient:

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes

Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'aplicacié de “Oferta telematica”
accessible a l'espai virtual daquesta licitaci6, a [ladreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures.

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacio i presentacio d’ofertes, mitjangant I'eina web de Presentacié Telematica d’Ofertes,
seguint els passos seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
l'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que
designin en la seva Declaraci6 Responsable per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjancant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag que
hi ha al missatge d’activacio és 'accés exclusiu de que disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.
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Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I’eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacio de I'oferta. Aquesta paraula
clau no xifra la documentacio, només securitza I'espai de preparacio de I'oferta per tal que les
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per
preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacié de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio
tramesa.

A través de I'eina d’Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de l'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié
a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini
de 24 hores, es considerara que 'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacio tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacioé de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
termini de presentacio d’ofertes, pretenent que l'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d'informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié (mitjancant un correu a
'adrega licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina d’Oferta Telematica. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de l'eina d'Oferta
Telematica. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal
tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de l'eina d’'Oferta Telematica, atesa la impossibilitat técnica en aquests
casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir
la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.
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En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes el
darrer dia de presentacido de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de
presentaci6 de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es
modificara el termini de presentacié d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aguest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o
winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants
de la particid s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina de
d’'Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable
de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a Poberturadigital ambOferta telematica

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacio valorara, en
funcié de quina sigui la documentacio afectada, les conseqiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o coneixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicid, fins al
punt que la Mesa de Contractacio pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar 'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I's de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
gualsevol pais de la Unio Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacidé electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emes a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adreca de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de telefon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicio de la notificacio i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la clausula 6.2 d’aquest
plec).. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques, es recomana designar
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més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i
teléfons mabils on rebre els avisos de les posades a disposici6.

Les sollicituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, mitjancant la qual s’adregara un
correu electronic a l'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripcid, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar
la documentacié corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I'avis
de notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adreca.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacié, a
través del servei de subscripcioé a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicié a I'adre¢a web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacio o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié6 d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informaci6é publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacid, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacio del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacid de signatura electronica avancada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproducci6 exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacio les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.
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Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacio d’'una Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

L’acreditacié de la disposicio dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en la Declaracié Responsable, es dura a terme per part del licitador que, un cop
valorades les ofertes, resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la
licitaci6 quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la
informacié o quan aixi ho consideri oporta per a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concorrer a la data final de presentacio d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzaci6 del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de que es tracti, i la
targeta del nimero d’identificacié fiscal.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitaci6 empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacio de I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacié, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Economic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'’Acord de I'Espai Economic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjancant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacié, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacido de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de que es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aquest requisit.
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Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missio Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén 'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en l'article
68 de I'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacioé publica de I'Organitzacié Mundial del Comerc.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvencia dels licitadors.

B.1) La solvéncia economica i financera s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitjaa
seguent:

La disposicio d’'una asseguranca d’indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la
finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes per un import no inferior al previst en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

B.2) La solvencia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels mitjans
seguents:

Equip técnic

- Tenir com a Director de l'obra el titulat proposat amb capacitat suficient per a
representar la empresa en tot alld que afecti al desenvolupament de l'assisténcia,
d’acord amb la titulacié professional, perfil, experiéncia professional i dedicacié minima
establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

No s’admet la designacié de més d’un técnic responsable per aquest carrec.

El titulat proposat podra també posseir la titulaci6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulaci6, nUmero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la
que pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat del Director d’Obra.

Sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com a
Director d’'Obra en, com a minim, una “Obra similar” a la de I'objecte de la licitacio,
segons la definicié establerta en PApartat 9 del quadre de caracteristiques,
finalitzada en el curs dels Ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou
'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

També es podra acreditar la solvéncia técnica necessaria amb la participacié com

adjunt a la Direccié d’'Obra en 3 “Obres similars” o, alternativament, la participacié com
a qualsevol carrec relacionat amb la supervisio de I'execucié d’obres (Project Manager,
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Cap d'Unitat UASPO, Cap d’'Unitat d’Assisténcia Técnica o similar) en 2 "Obres
similars”.

L’acreditacié de les “Obres similars” es dura a terme mitjancant certificat expedit o visat
per I'érgan competent en cas de destinatari public 0, en cas de destinatari privat,
mitjancant certificat o declaracié de 'empresari acompanyada dels documents obrants
en el seu poder que acreditin la realitzaci6 de la prestaci6. Aquests certificats o
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiencia
especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execuci6 dels treballs i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professié i si es dugueren
normalment a bon terme. En cas que la solvéncia s’acrediti amb 3 “Obres similars” com
a adjunt a la Direccié d’Obra, el certificat podra ser expedit pel Director d’Obra sota les
directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la certificacié previa d’aquest
Director d’'Obra per part de tercers. En aquest suposit del Director d’obra amb carrec
desenvolupat d’Adjunt a la DO (ADJ), les actuacions en les que va actuar amb aquest
carrec també es podran acreditar mitjancant declaracié responsable de I'empresari amb
qui 'ADJ tenia relacio laboral o professional en I'actuacié concreta en les condicions
descrites i en la que es fara constar, addicionalment, el professional que va actuar en
aquella actuaci6 com a Director d’obra, i amb la certificacié prévia que acrediti
I'actuacid per part del destinatari public o privat.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio.

Tenir els técnics que participaran en la Direccié d’Obra objecte del contracte com
integrants de I’Equip técnic amb una titulacié professional, perfil, una experiéncia
especifica i dedicaci6 minima establerta en [I'Apartat 9 del quadre de
caracteristiques.

No és possible designar més d’un técnic per a cada carrec.

Els titulats proposats podran també posseir la titulacié6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacid, nimero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la
que pertany cada técnic.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels técnics
requerits.

Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests téecnics quan sigui
requerit, conforme han participat, com a tecnics intervinents en, com a minim, una
“Obra similar” segons la definicio establerta en PApartat 9 del quadre de
caracteristiques, finalitzada en el curs dels Ultims 10 anys a la data de publicaci6 de la
licitacio (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

L’acreditacié de les “Obres similars” es dura a terme mitjancant certificat expedit o visat

per I'drgan competent en cas de destinatari pablic o, en cas de destinatari privat,
mitjancgant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants

19



infraestructures.cat

en el seu poder que acreditin la realitzaci6 de la prestacid. Aquests certificats o
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia
especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execucio dels treballs i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professié i si es dugueren
normalment a bon terme.

L’acreditacié dels técnics del present apartat es podra realitzar mitjangant certificat
expedit pel Director d’Obra sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb
la certificacié prévia d’aquest Director d’Obra per part de tercers.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracio de
'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio.

Reguisit de dedicacid maxima de tot ’Equip técnic:

També sera requisit necessari respecte de tots els membres de 'Equip técnic que es designin,
gue la dedicacio atribuida a cadascun en I'oferta, sumada a la dedicacié que poguessin tenir en
altres contractes de Direcci6 d’Obra civii de la mateixa tipologia* vigents amb
Infraestructures.cat, a banda del que és objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo amb
aquest, no superin el 100% de dedicacié temporal. No es tindran en compte els contractes
vigents amb Infraestructures.cat que es trobin en la seva fase final (facturat més del 80% del
preu del contracte incloses les eventuals modificacions o prorrogues contractuals), ni els
contractes que es trobin en la fase de periode de garantia de les obres.

* Es consideren independents les tipologies seguents:

- obra civil (carreteres i transports)
- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que algun membre de 'Equip Técnic designat no
fos compatible per a I'execucido de contracte aquest fet suposara la incompatibilitat de tot
I'Equip técnic i en conseqiliéncia, la Mesa de Contractacio acordara I'exclusié de I'oferta.

Aixi mateix, amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, s’analitzara la compatibilitat de
I'Equip técnic del licitador quina oferta hagués obtingut la millor puntuaci6, si aquesta hagués
inclos -de manera total o parcial- els mateixos técnics de I'Equip técnic adscrit a I'objecte del
present contracte, en ofertes d’altres licitacions de Direccié d’Obra civil de la mateixa tipologia
(i) classificades amb anterioritat o (ii) adjudicades perd pendents de formalitzar el contracte o
(iii) classificades simultaniament a la present licitacio, en els termes de la clausula 10.1 del
Plec.

Acreditaci6é solvénciatécnica o professional per empreses de nova creacid

Donat que la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creacié
en tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o
professional precedent.

B.3) Integracié de la solvéncia amb mitjans externs
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S’admetra el recurs a la solvencia economica i financera i técnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en la Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiéncia
professional pertinent, els licitadors només podran recorrer a les capacitats d’altres entitats si
aquestes seran les que executin els serveis per als quals son necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
guan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjangcant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacié de la
totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L'operador que presti la seva solvéncia economica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incdrrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitaci6 les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en larticle 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
I'article 85 de la LCSP.

D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representacié i la solvéncia dels licitadors.

Els mitjans per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clausula,
quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte, sén els que s’indiquen a continuacié. L’aportacio de la documentacié
requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també s’haura d’aportar amb caracter
previ a I'adjudicacié del contracte.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcio en
el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la seva personalitat
i capacitat d’obrar, representacié, habilitacié professional o empresarial, solvéncia economica i
financera i técnica o professional i la resta de circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia
0 no concurrencia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya. De conformitat amb el que
estableix larticle 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creaci6 del Registre
d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (Departament d’Economia i Hisenda-
http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de
I'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la representacio; I'habilitacio
professional o empresarial; la solvencia econdmica i financera; i técnica o professional, la
concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; l'alta en I'impost d’activitats
econOmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempcio; i la resta de
circumstancies inscrites.

Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i D.2, no han d’aportar
els documents i les dades que figurin en els registres atés que I'Organ de Contractaci6 ha de
consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informacié registral de les
empreses que liciten al procediment d’adjudicacié en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les

circumstancies que donen lloc a la prohibicié6 de contractar que estableix I'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats econdmiques i,

21


http://reli.gencat.cat/

infraestructures.cat

especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracié
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que 'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

7.3. Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
l'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en la Declaracié
Responsable incorporada a l'oferta, i cada empresa haura de formalitzar la seva propia
Declaracié Responsable.

La solvencia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacioé dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal dEmpreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincié, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacio i abans de la formalitzacio del contracte es
produis la modificaci6 de la composicié de la Uni6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
I'adjudicacié del contracte a la Uni6 Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicid l'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solvencia. També quedara exclosa de la licitaci6 la Uni6 Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificaci6 de la Uni6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del nimero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié
d’una o varies per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de
Contractaci6, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de l'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia exigida en la licitacié i que els nous
membres de la Unié Temporal d’'Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran d’'un UNIC DOCUMENT en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica quin contingut sera el
seguent:

8.1.- Declaracié Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representacio i
solvéncia dels licitadors
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Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvencia requerides en la clausula 7 del Plec la Declaracié Responsable formulada mitjancant
el formulari facilitat en I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, que haura de signar-se pel
licitador persona natural o representant de la persona juridica..

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar una Declaracié Responsable
separada.

La Declaracié Responsable haura d’incloure els termes seglients:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Declaracio del licitador conforme esta facultat per contractar amb Infraestructures.cat,
atés que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clausula 7 del Plec.

Disposici6 de les autoritzacions i de [I'habilitaci6 empresarial i/o professional
necessaries per a exercir I'activitat.

En el cas que, de conformitat amb allo previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi
la seva solvéncia en un tercer operador o tingui la intencié de subscriure subcontractes,
s’ha d’indicar aquesta circumstancia en la Declaraciéo Responsable i s’ha de pronunciar
sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

Compromis d’adscripcié a I'execucio del contracte els mitjans personals que s’indiquen
en I'Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec i en el seu cas, aquells mitjans
personals previstos en el Document d’altres especificitats técniques particulars.

La designaci6é del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades
per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu
electroniques i, addicionalment, els nimeros de teléfon mobil on rebre els avisos
de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses
adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio.

Declaracio sobre grup empresarial: quan empreses del mateix grup, entenent-se per
tals les que es trobin en algun dels suposits de Il'article 42.1 del Codi de Comerg,
concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracié fent constar les denominacions socials de les esmentades
empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP.

Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres: en cas dempreses
estrangeres, declaracié de sotmetre’s a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o indirectament es
derivessin del contracte, amb rendncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador, tot aixd sense perjudici de la submissié a arbitratge
prevista en la clausula 19 del Plec.

Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al personal
de [I'Adjudicatari i al personal subcontractat: Els licitadors que siguin persones
juridigues o empresari persona fisica amb treballadors contractats hauran de
complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable formulada
mitjancant el formulari facilitat per Infraestructures.cat, amb compromis de compliment
del Conveni Sectorial i Territorial aplicable a I'Adjudicatari i al personal subcontractat.

Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a

persones amb discapacitat i de I'obligacié6 de comptar amb un pla d'igualtat als
efectes del previst en Part. 71.1.d) LCSP: Els licitadors hauran de complimentar
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I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2
per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligaci6 de comptar amb un pla
d'igualtat d’acord amb la normativa vigent.

i) Declaracié responsable del compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaracio
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de les
mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, tal com es preveu
en la clausula 10.2 del present Plec.

Es causa de prohibicio de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar a la Declaracié Responsable els licitadors, en aplicacié de I'article 71.1 e) de la
LCSP, quina apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la
prohibicié de contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.2.- Aplicacio de la metodologia BIM

Cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera I'annex num. 1 del Plec, on s’ha
d’explicar, a l'apartat B), com s’aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament
de I'obra i a més el licitador haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar més de
dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades
per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar dues
propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades per
Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar una
proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les indicades per
Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gesti6 de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

En qualsevol cas, quan a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com
aplicable la metodologia BIM, la presentacié d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador
del compromis dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti ’'annex 1 en la seva oferta a efectes de valoracio
o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats per
Infraestructures.cat.

En cas que el projecte no estigui modelat amb BIM, i el contractista de I'obra ofereixi com a

millora la modelitzacié, completa o parcial, I'Adjudicatari estara obligat a desenvolupar els
objectius i propostes d’accio BIM d’Infraestructures.cat, en consequéncia el licitador ho haura
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de tenir en compte en la confeccié de la seva oferta i haura de deixar constancia d’aquest
compromis complimentant 'annex 1.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, a proposta pel
Responsable BIM de I'’Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat.

Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en PPApartat 17 del quadre de
caracteristiques, el licitador no I'haura de presentar dintre de l'oferta i per tant, no sera
objecte de valoracio.

8.3.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié Temporal d’Empreses s’aportara:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.4.- Proposta economica

Contingut:

- Proposta econdomica de I'oferta de la prestacid de Direccié d’'Obra (Apartat 2 A.1 del
gquadre de caracteristiqgues), formulada d'acord amb el model que s'adjunta com
annex 2 a aquest Plec de Clausules, indicant, I'IlVA en partida separada i el termini de
validesa de I'oferta presentada. Qualsevulla variacié del tipus de I'IVA sera aplicable a
partir de la seva entrada en vigor.

Si bé unicament sera objecte de I'oferta I'import corresponent a la prestacié de
Direccié d’obra, el preu d’adjudicacié del contracte sera el resultant de sumar
I'import ofertat per I’Adjudicatari per al Servei de Direccié d’Obra i 'import fix (no
ofertable) previst al subapartat A2 de I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques
de lalicitacié (més I'IVA) pel concepte “Redacci6 de projectes modificats”.

- Pressupost (TCQ 2000) relatiu a la prestacio del servei de la Direccié d’Obra en suport
informatic amb els preus unitaris ofertats pel licitador. Els imports que figuren a la
proposta economica i al suport informatic han de ser coincidents. En cas de
discrepancia entre els imports d'ambdés documents (formulari d’oferta economica i
import del TCQ) prevaldra I'import del TCQ.

Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clausula 22
del Plec, que s'originin per motiu del contracte i de la seva execucio.

Infraestructures.cat subministrara amb suport magnétic, els quadres de preus i
pressupost de licitacid, i els licitadors podran modificar els preus unitaris, sense poder
fer variacions en la seva codificacio i descripcid, ni en els amidaments i estructura del
pressupost. El licitador tampoc no podra modificar, si és el cas, I'import de les partides
alcades a justificar. També s’haura de tenir en compte que l'import que correspongui a
la partida per a redactar I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'Obra Executada
(EDC) haura de suposar el 10% del pressupost de licitacio. Qualsevol modificacié en
algun dels aspectes indicats sera causa d’exclusié de I'oferta. El licitador assumeix com
a propis tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del pressupost de
licitacié subministrats per Infraestructures.cat.

Per modificar el pressupost de licitaci6 subministrat per Infraestructures.cat i
confeccionar la seva oferta, el licitador haura d’utilitzar el programa informatic TCQ
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2000 (versié 5.1 o superior). L'opcié “Homogeneitzacié / Assistent de validacié de
I'oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les circumstancies indicades
en aquest apartat. Com a resultat de I'aplicacié d’aquesta opcid, es genera el “Certificat
de Validesa”.

8.5.- Equip técnic

El licitador designara nominativament ’Equip técnic que destinara a I'execucio del contracte: el
Director d'Obra i la resta de I'equip, amb les condicions requerides en I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques, seguint els models dels annexos 3A i 3B, indicant nom i cognoms, NIF,
titulacio, any d’obtencio de la mateixa, numero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, aixi
com la seguient informacio:

a) Detall de les “Obres similars” en les que ha intervingut cadascun dels membres de
I'Equip finalitzades en els darrers 15 anys, amb un maxim de 10 obres (inclosa I’"Obra
similar” requerida com a criteri de solvéncia técnica o professional prevista en la
clausula 7.2 B2) i I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques que no sera valorada).
El concepte “Obres similars” es troba definit a I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques per cadascun dels perfils tecnics.

En les actuacions relacionades necessariament s’haura d’incloure una que
acrediti I’experiéncia minima requerida com a criteri de solvéncia técnica o
professional que s’ajusti a la definici6 d’Obra similar’, que haura d’estar
degudament acreditada en els termes del present apartat. Aquesta actuacié no
sera valorada i per tant, es procedira a valorar la resta d’actuacions que
complexin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de
solvéncia técnica o professional, perd6 no s’ha presentat la documentacié
acreditativa d’acord amb el previst en el present apartat, es procedira a valorar la
resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el
cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentacio
acreditativa de I'actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es
sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la
clausula 10.7 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’”’Obra similar”,
I'oferta guedara exclosa de la licitaci6 per manca de solvéncia técnica o

professional.

D’entre la tipologia “d’Obres similars”, es consideraran d’especial singularitat per la
similitud particular a les caracteristiques del contracte que es licita, aquelles previstes
en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, en el suposit que es preveiés en dit
apartat.

En el cas que es presentin més de 10 actuacions en “Obres similars” només es tindran
en consideracio les 10 primeres, seguint I'ordre de prelacio dels annexos. Les possibles
actuacions realitzades a carrec d’Infraestructures.cat hauran d’estar identificades amb
la clau d’obra corresponent.

L’acreditacié del treballs realitzats per I'Equip técnic es dura a terme mitjangant
certificat expedit o visat per I'6rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de
destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié6 de I'empresari acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzaci6 de la prestacid. Aquests
certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita
I'experiéncia, indicar I'import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execucié de les obres i es
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b)

c)

d)

e)

precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es
dugueren normalment a bon terme. Llevat del Director d’'Obra, la resta de técnics
podran acreditar els treballs realitzats mitjancant certificat expedit pel Director d’'Obra
sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat amb la certificacié prévia
d’aquest Director d’Obra per part del destinatari public o privat en els termes indicats.
En el cas especific del Director d’'obra amb carrec desenvolupat d’Adjunt a la DO (ADJ)
les actuacions en les que va actuar amb aquest carrec també es podran acreditar
mitjancant declaracio responsable de I'empresari amb qui 'ADJ tenia relacio laboral o
professional en l'actuacié concreta en les condicions descrites i en la que es fara
constar, addicionalment, el professional que va actuar en aquella actuaci6 com a
Director d’obra, i amb la certificacié prévia que acrediti 'actuacié per part del destinatari
public o privat.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditaci6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, I'execucié dels treballs ocupant el carrec concret acompanyada de la
documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacié..

Les actuacions que no estiguin degudament acreditades en els termes indicats
no seran objecte de valoracio.

Import de I"Obra similar” (import de liquidacid, IVA no inclos).

Carrec desenvolupat. En el cas del Director d’Obra, el carrec desenvolupat pot ser
“Director d’Obra” (DO), “Project Manager, Cap d'Unitat UASPO, Cap d’Unitat
d’Assisténcia Técnica o similar’ (PM), o bé “adjunt a la DO” (ADO). En el cas de la resta
dels técnics, el carrec desenvolupat s’haura d’ajustar al perfil técnic requerit a 'Apartat
9 del quadre de caracteristiques.

Concrecio de si els membres de I'Equip técnic (Director d’Obra i la resta de técnics) son
coneixedors de la metodologia TCQ i, per tant, de les eines informatiques que
l'integren, dins la fase d’execucié d'obra. Aquest coneixement s’acreditara mitjancant
declaracié responsable que haura d’estar signada pel licitador i pel técnic concret
indicant el/s treball/s on s’hagi aplicat aquesta metodologia.

Dedicacié proposada pel Director d’'Obra i la resta dels técnics expressades en
percentatges respecte al seu temps laboral, tenint en compte les dedicacions minimes
previstes a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. En el suposit que la dedicacié
ofertada respecte d’algun dels membres de I'Equip responsable fos inferior a la minima
exigida, aquest fet serd causa d’exclusié de la licitacio.

En cas de no proposar dedicacio, s’entendra que s’oferta la dedicacié minima exigida a
l'Apartat 9 del quadre de caracteristiques. També es tindra en compte el requisit de
dedicacié maxima exigit en la clausula 7.2 B2).

En el suposit que en I'Apartat 9 del quadre de caracteristiques es requereixi
dedicacid exclusiva d’algun o de tots els tecnics, la proposta de dedicacié no haura de
ser ofertada en relacio al/s técnic/s quina dedicacio es demani en exclusiva.

Els licitadors, seguint el model de I’annex 4 aportaran la justificacié de les dedicacions
proposades en base a altres assisténcies a contractes de Direccié d’Obra civil de la
mateixa tipologia* vigents amb Infraestructures.cat en les que participen els membres
de PEquip técnic designats, presentant una relaci6 completa d’aquests contractes
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vigents, indicant la dedicaci6 compromesa en cadascun dells i la data prevista
d’acabament. La relacié sera verificada en termes de compatibilitat o incompatibilitat a
'hora de valorar I'increment de dedicaci6 de cada membre de I'Equip técnic, sent
causa d’exclusio que algun dels técnics tingui compromesa una dedicaci6 total
superior al 100% en els termes indicats a I'annex 6 de valoracions. Caldra
presentar un annex per cadascun dels técnics integrants en I'Equip técnic proposat que
participin en contractes vigents amb Infraestructures.cat.

* Es consideren independents les tipologies seguents:

- obra civil (carreteres i transports)

- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs
8.6.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacié de la
proposta.
Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I’annex 5 del Plec.

9.2.- La Comissié Tecnica esta integrada pels membres que figuren en IPannex 5 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacid, valorant les propostes
d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO D’'OFERTES |
ADJUDICACIO

10.1.- En la data indicada en l'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques, en acte intern, la Mesa de Contractacié procedira a I'obertura de les ofertes,
que han de contenir la documentacio indicada a la clausula 8 del Plec, i a llegir el resum de les
propostes economiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no estiguin inscrits
en el RELIC o el ROLECE a la data limit de presentacio d’ofertes, quedaran excloses de la
licitacio. Si d’acord amb el previst a l'art. 159.4.a) LCSP i a I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques, el licitador hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacié de la
sol- licitud de inscripcié al corresponent Registre, la Mesa requerira el licitador perque justifiqui
documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar enunciats a I'art.
159.4.f) 3er (que I'empresa esta degudament constituida, el signant de la proposicio té poder
suficient per formular I'oferta, ostenta la solvéncia econdmica, financera i técnica o, si escau, la
classificaci6 corresponent i no esta sotmesa a cap prohibicié per contractar).

En la mateixa sessio, la Mesa de Contractacié examinara i qualificara la validesa formal dels
documents continguts al document de I'oferta, aixi com també si contenen tota la documentacié
exigida en aquest Plec de Clausules, i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els
exclosos i la causa d’exclusio de la licitacio, i si s’escau, les esmenes a sol-licitar.

A aguests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
mitjancant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié als licitadors
afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar
I'oportuna esmena.
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A continuacid, la Mesa de Contractacio, i si fos possible en la mateixa sessi0,

a)

b)

comprovara les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els
requeriments de les clausules 8.3 i 8.4 abans de realitzar els calculs per a I'apreciacio
del caracter anormalment baix de les ofertes.

La comprovacio de l'oferta econdomica consisteix en verificar que el pressupost no
conté errors, per exemple amidaments canviats, partides alcades diferents o import de
'EDC diferent al 10% de l'import de licitaci6. Quedaran excloses de la licitacié les
propostes que continguin errades en la confeccié del pressupost. Com a conseqiiéncia
d’aquest procés de comprovacié, es podra iniciar un expedient de prohibici6 de
contractar als licitadors que es detecti que han incorregut en falsedat/manipulacio en el
document “Certificat de validesa”.

Estudiara, puntuara i classificara les ofertes admeses i no considerades anormalment
baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb alld previst a la clausula 11 i de
conformitat amb tot allo que s’esmenta en '’Annex 6 amb I'assisténcia de la Comissio
Técnica i amb la peticié dels informes que estimi oportd sol-licitar .

Analitzara la dedicacié compatible de I'Equip técnic del licitador quina oferta hagués
obtingut la millor puntuacié, en relacié amb:

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar /o adjudicades
pendents de formalitzar contracte -,

- licitacions que es classificaran de forma simultania amb la present,d’altres
contractes de Direccié d’'Obra civil de la mateixa tipologia*, que inclou qualsevol
tipus de procediment de licitacié, que en les seves ofertes s’hagin inclos - de
manera total o parcial - el mateix Equip técnic adscrit al present contracte.

* Es consideren independents les tipologies seguents:

- obra civil (carreteres i transports)
- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs

Es considera que una oferta presenta una dedicacié compatible sempre que, per a
cadascun dels membres de I'Equip técnic ofertat, la dedicaci6 acumulada (i) dels
contractes en curs en el moment de realitzar la valoracié de ofertes, (i) de les
licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents
de formalitzar contracte -, (iii) de les licitacions classificades simultaniament seguint
l'ordre que es definird a continuacié i (iv) la dedicacié ofertada corresponent a la
present licitacid, no és superior al 100%.

Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de cadascun dels técnics ofertats en la
licitaci6, es presentin 0 no per part del mateix licitador.

Si algun membre de I'Equip técnic designat no fos compatible d’acord amb els criteris
anteriors, aquest fet suposara la incompatibilitat de tota I'oferta.

El procediment que se segueix per a la comprovacio de la dedicacid6 compatible és el
seguent:

1. Elcriterii 'ordre d’adjudicacié de les licitacions és el seguent: les licitacions de
contractes de Direccid d'obra civil de la mateixa tipologia tramitades per
qualsevol tipus de procediments de licitaci6 s’adjudicaran seguint l'ordre de
més a menys antiguitat de la data d’'obertura del sobre de la Proposta
guantificable amb criteris objectius (en procediments oberts) o de la data
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d’obertura de l'oferta (en procediments simplificats) i, dins dels expedients amb
la mateixa data obertura, per ordre decreixent de pressupost de licitacié. En cas
gue varies licitacions tinguin el mateix pressupost de licitacid, es determinara
per ordre decreixent del percentatge de baixa ofertat i, si aquest també fos el
mateix, se seguira l'ordre que representi la combinacidé econdomicament més
avantatjosa per a 'Organ de contractacio.

Unicament en casos excepcionals en qué, per motius aliens a I'Organ de
Contractacio, la classificacié d’ofertes d’'un determinat procediment es dilati
més enlla dels terminis fixats per als diferents tramits previstos en el
corresponent plec de forma que endarrereixi la classificacio de les ofertes amb
obertura posterior, 'esmentat expedient podra ser extret de I'ordre anteriorment
fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest cas, la data
en que es resolguin aquests motius, sera la considerada en el nou ordre de
classificacio.

Es consideren licitacions simultanies aquelles quines ofertes es classifiquen en
una mateixa data.

2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de I'equip tecnic del
licitador amb major puntuacié. Per tant, per a cada técnic de I'Equip, cal
verificar que la suma de les dedicacions compromeses en contractes de
Direccié d’Obra civil de la mateixa tipologia,

(i) vigents amb Infraestructures.cat (considerant aquells que, d’acord amb el
previst a la clausula 7.2.B, hagin facturat un percentatge no superior al 80%
del preu del contracte, incloses les eventuals modificacions o prorrogues
contractuals),

(ii) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el
contracte -,

(iii) classificats simultaniament d’acord amb I'ordre anteriorment fixat, més la de
la licitacié que ara s’avalua, sigui menor o igual al 100%.

3. En cas de complir aquesta condicio, el licitador amb I'Equip técnic amb
dedicacié compatible pot ser proposat com a adjudicatari de la present licitacio.

4. En cas que algun tecnic de 'Equip resulti no compatible, es passa a analitzar el
segon licitador amb la major puntuacio, i aixi successivament fins trobar un
licitador compatible, d’acord amb les condicions del punt 2.

L‘oferta que finalment es proposi com la millor oferta haura de complir amb la dedicacié
compatible de tots els membres de I'Equip técnic en les condicions descrites.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre l'aclariment o I'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin coneixer el sentit
de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes sempre que
no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Sera causa d’exclusié de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, la manca de presentacio
d’algun dels documents que s’han d’incloure al document de I'oferta, llevat que sigui considerat
esmenable per la Mesa de Contractacié. També seran excloses de la licitacio, les empreses
que no presentin el Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v.
5.1 o posterior encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta
economica del licitador. Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no
concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de
licitacid, modifiquin substancialment els models de Declaraci6 Responsable i/o d’oferta
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establerts en aquest Plec, comportin un error manifest en l'import de la proposicié que
impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i
aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la
fa inviable.

Aixi mateix quedaran excloses de la licitacio les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar o les que presentin un import de 'EDC diferent al 10% de I'import
de licitaci6. També quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca
d’alguna de les dades que s’han d’ofertar.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacio aixecara Acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos i la puntuacio assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusio de
la licitacio, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.

10.2.- D’acord amb la classificaci6 d’ofertes, la Mesa de Contractaci6 comprovara que
'empresa que ha presentat I'oferta millor puntuada i amb Equip técnic compatible esta
degudament constituida, que el signant de la proposicié té poders suficients per a formular
I'oferta, que disposa de la solvencia requerida i i que no esta incursa en cap prohibicio per a
contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELIC.

A continuacio, la Mesa de Contractacid, requerira als licitadors que consideri convenient pel
bon funcionament del procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta, per a que
en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués rebut el
requeriment, aporti:

(i) El compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(ii) Acreditaci6 dels mitjans personals corresponents a I'Equip técnic a adscriure al
contracte, amb acreditaci6 de I'habilitacié en el col-legi professional corresponent,
d’acord amb la clausula 7.2.B2) del Plec, en el suposit que el licitador no hagués inclos
dintre del document de l'oferta la designacio del Director d’Execucié i/o de la resta de
tecnics als efectes de valorar la seva experiéncia. En aquest cas, el licitador
complimentara els annexos 3A i 3B del Plec, segons el técnic que correspongui, amb
indicacié6 de només d’aquella "Obra similar" en la que hagi intervingut que acrediti
I'experiéncia minima requerida a efectes de solvéncia tecnica o professional, aportant
la documentacié acreditativa corresponent.

Aixi mateix, en cas que el licitador hagués inclos dintre de I'oferta, els annexos 3A i
3B, perdo NO hagués aportat la documentacié acreditativa de I'actuacié de I'experiéncia
minima requerida a efectes de solvéncia técnica o professional, dita documentacio
s’aportara en aquest moment.

En I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics designats
pel licitador en l'oferta, el licitador podra proposar la seva substitucié per un altre, al
menys, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva
oferta. En concret, el nou técnic proposat haura de ser compatible en els termes de la
clausula 7.2 B.2) del present Plec i haura de complir una de les segiients condicions,
d’acord amb els criteris de valoracié d’aquesta licitacio: (i) que la puntuacio obtinguda
sigui, com a minim, igual a l'obtinguda pel técnic substituit o (ii) que la puntuacié
obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, pero tot i aixi, la seva oferta es
mantingués com la millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions
indicades sera admeés un eventual canvi d’algun dels técnics designats durant el procés
de licitaci6, en cas contrari es considerara que el licitador ha retirat la seva oferta.
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(i) Acreditacié del compliment del ConveniSectorial i Territorial aplicable respecte del
personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i del personal
subcontractat, en els termes indicats en la clausula 8.1 del Plec, en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats.

(iv) Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que
preveu I'art. 108 de la LCSP diferents a la retencié del preu, ho haura de sol-licitar a
Infraestructures.cat als efectes que aquesta li faciliti el model de garantia, en cas que
aguesta es vulgui prestar mitjancant aval bancari 0 asseguranca de caucié.

L’esmentada garantia que haura de ser acreditada mitjangant la documentacié
acreditativa de la seva constitucio, podra ser constituida:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats
per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat c).

b) Mitjangant asseguranca de caucidé, que s’haura de dipositar en algun dels
establiments esmentats en 'apartat c).

c) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General
de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa larticle 61.1. a) del Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre. L’acreditacid s’efectuara mitjancant el lliurament del
resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a I'Annex Il i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’Uni6é Temporal dEmpreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

(v) Qualsevol altra documentacid requerida en el Plec que no estigui inscrita en el
ROLECE/RELIC. En aquest suposit respecte el poder per comparéixer o signar
proposicions en nom d’'un altre i el document nacional d’identitat o el passaport
d’aquest, els licitadors podran acreditar-los mitjancant la inscripcié al registre

Representa.

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marc, de societats
professionals, i aguesta acreditacié no consti al RELIC caldra acreditar gue la societat es troba
inscrita en el registre col-legial corresponent a més del reqgistre mercantil.

Cas que la documentacio presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra €sser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
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termini que el fixat a la clausula 36.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzaci6 mitjancant
compensacid de crédits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.
Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador seglient per l'ordre de
classificacio de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en clausula 10.1 i els
requisits de compatibilitat de 'Equip técnic previstos en la mateixa.

10.3.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de 'Equip
técnic, hagi aportat la documentaci6 requerida, la Mesa de Contractaci6 elevara a I'Organ de
Contractacié d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificacié de les
ofertes i d’adjudicaci6 del contracte, o en el seu cas, la de declarar deserta la licitacio, quan no
existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta d’adjudicacio de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del licitador
millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisio.

10.4.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar 6
previstes a l'article 71 de la LCSP.

10.5.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és 'Organ de Contractacié de la
societat, vista la proposta de classificacié de les ofertes i d’adjudicacié del contracte efectuada
per la Mesa de Contractacid, aprovara dita classificacié per ordre decreixent de les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes i acordara I'adjudicacié del contracte, si bé
podra aprovar un altre ordre de classificacié al proposat per la Mesa de Contractacié motivant
la seva decisio. Llevat que els acords de classificacié i adjudicacié siguin contradictoris amb la
proposta de la Mesa de Contractacid o es basin en consideracions diferents, s’entendra que
adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractacio.

10.6.- L’adjudicaci6 del contracte es produira dins els 5 dies naturals segiients a la recepci6 de
la documentacié indicada a la clausula 10.2.

10.7.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada serd notificada als licitadors en la
licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L’APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D’'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicaci6 del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons l'establert en IPannex 6 d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacié, i tenint en compte la compatibilitat de 'Equip técnic adscrit al contracte a
gue fa referencia la clausula 10.1 del Plec.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els seglients criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzacié del termini de presentacio d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjangant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
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amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la
UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferencia en l'adjudicacié del contracte l'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacié de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 dUTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté 'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seguents:

= Si 'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacio social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb ndmeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els nimeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funcio6 de la qualitat, senar o parell, del nUmero que surti com a
“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacio
a favor d’una o altra empresa licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, 0 en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués efectuat el
regueriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificaci6 de les ofertes
incurses en presumpcio d’anormalitat es referira a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, Unicament es tindra en consideracidé, aquella que fos més baixa
economicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacid.
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El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint 'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple,
gue els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de
la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la formula de G.

11.2.1.- Obtenci6 de la baixa economica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica i BOi:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa corresponent a la Direccié d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre
de caracteristiques.

PC = Pressupost de licitacio corresponent a la Direccié d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre de
caracteristiques.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

zn BOI
1

BM = —
n

Després es calcula la desviacié estandard (o)

_Zn (BOI-BM)”

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:

BOi-BM| =0
El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacid que defineix el limit de I'oferta
anormalment baixa es calcula segons el segient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

Sin’ ésigual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referencia) per determinar el
limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

znac:n
i=1

r

n
La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

BR

- Sin’ ésinferior a 5:
La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2i no superior a 10 (n> 2 i

<=10)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segiients:
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- Lacondici6 del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)
- BLIM=15,00
- BLIM=BM+o

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa econdomica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:
- BLIM=BM+2
-  BLIM=15,00

11.2.2.- Determinaci6 de la presumpcio de les ofertes anormalment baixes
Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi
compleixi la condicio:

BOi > BLIM
sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracié objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM
PM : Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se Unicament I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):

3 i

PM =
n
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que
Pi <= PM
s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdmica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi
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MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdmics

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, mitjancant
tramesa de comunicacio i publicacio a la PSCP, la informacio i les justificacions que consideri
oportunes en relaci6 als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de
complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En
concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de I'oferta i
precisi les condicions de la mateixa en particular alld que es refereixi als segiients aspectes de
I'oferta:

a) Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

b) Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per a executar la prestacio.

¢) Lainnovacié i originalitat de les prestacions proposades.

d) El compliment de les obligacions que per disposicié normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacio, no essent
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin alld disposat a I'article 201 de
la LCSP.

e) La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir les
disposicions comunitaries.

Aixi mateix es sol-licitara 'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a 'Organ de Contractacio
sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificaciéd com a possible adjudicataria. En el suposit que es comprovi que l'oferta
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria mediambiental,
social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius
sectorials vigents, en aplicacié de l'article 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Aixi mateix, la Mesa de Contractacio rebutjara aquelles ofertes incurses en
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presumpcio d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades des d’'una vessant
técnica, economica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A l'oferta que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat, resulti adjudicataria per apreciar
la Mesa de Contractacio justificada la seva viabilitat d’acord amb la informacié i raonaments
presentats pel licitador, se li exigira una garantia complementaria d'un 5% del preu
d’adjudicaci6. Per tant, la garantia definitiva per aquest licitador quina oferta, d’acord amb la
classificacio aprovada ha resultat la millor segons allo establert en la clausula 10.1, sera d’'una
quantia del 10% del preu d’adjudicacio del contracte.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infracci6 no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacié que es relaciona a continuacié. La remissié d’aquesta documentacio es dura a
terme mitjangant I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes. A dit efecte, s’enviara una
notificacié per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de
Presentacio Telematica d’'Ofertes per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents
sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I’Adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacid respecte els referits en la Declaracid6 Responsable,
que no afecti a les condicions d’aptitud de I'Adjudicatari, hauran de ser presentats a
Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la qual consti
el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio i el NIF assignat a la unio.

- La polissa d’asseguranca de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte, i fins a un
import no inferior al previst en I’Apartat 22 de quadre de caracteristiques als efectes
de formalitzar el contracte, llevat que I'asseguranca lliurada amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvéncia
economica i financera, fos al menys de dit import.

A la polissa d’assegurancga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i

la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1
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del quadre de caracteristiques. Infraestructures.cat haura d’aprovar els termes
concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepcié del
contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la
contractacié de I'asseguranca requerida, I'Adjudicatari aportara la polica corresponent
acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o copies compulsades o
legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que [I'hagi
intermediat.

- Tanmateix, el licitador aportara la relacié del personal, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacio es realitzara mitjangant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de I'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucio del contracte i que acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacié de
subcontractistes que l'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part de la
prestacioé que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i representant de cada
subcontractista amb la justificacié suficient de 'aptitud d’aquests per a executar la part
del contracte per referéncia als seus elements técnics i humans de que disposa i a la
seva experieéncia, amb Il'acreditaci6 de que no es troba incurs en prohibicié de
contractar d’acord amb l'article 71 LCSP.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'’Adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al seglient
licitador que hagi presentat la seglient millor oferta d’acord amb I'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de I'Equip Técnic
adscrit al contracte prevista a la clausula 10.1 del Plec; previ compliment de les obligacions
previstes a la clausula 10.2. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat
convocara una nova licitacio.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

El contracte es formalitzara dintre dels 15 dies habils segiients des que es remeti la notificacié
de l'adjudicacio6 als licitadors.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacié per part de I’Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que la integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzaci6 i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclos), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si I'hagués constituit, i
sense perjudici d’'incorrer en causa de prohibiciéd de contractar, d’acord amb I'article 71.2 b) de
la LCSP.
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13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

La formalitzaci6é del contracte es publicara a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des
de la seva formalitzacid.

La formalitzacié del contracte, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés public,

amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personalsi a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccio de dades o RGPD) i de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a conseqiiéncia de la gestid del procés de licitacid,
adjudicacié i execucié del contracte, amb I'inica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacié, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjan¢ant
la Declaraci6 Responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacio a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacio de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitaci6 del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA
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15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de '’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacid publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacid publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacié6 d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions segtients:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execuci6 dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucio del
contracte es produis una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacid de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de

Contractaci6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.
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En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacid els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per rad de la matéria.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en
que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacié i per a
I'execucio del contracte en el cas de I'’Adjudicatari.

Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'execuci6 dels treballs encarregats.

Als efectes de [l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I'Adjudicatari en la presentacié de l'oferta i en I'execucid
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacio, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i I’Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacio
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i I’Adjudicatari acceptaran que
tots agquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i I'Adjudicatari es comprometen a:

a) Permetre l'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacié en la realitzacié de 'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del
present contracte licitat.

b) Realitzar les coOpies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
'execucié del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacio6 confidencial.

¢) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des

del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacié confidencial.
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d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part de I'Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacio o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material que
hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

¢) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i
I'Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucié del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i I'Adjudicatari reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o I'’Adjudicatari incompleixin
o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i I'’Adjudicatari accepten que
la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aguesta
clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:
a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre que

aquest fet no es derivi d’'un acte o omissio indeguda dels licitadors o I’Adjudicatari.
b) De forma que impedeixi a I'’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE
| JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacio del contracte objecte de la present licitacié resta subjecta a
allo previst a la secci6 2na del Capitol | del Titol | del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica, al Reial Decret
817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i
al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques, en tot alldo que no s’oposi a la nova LCSP.
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El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat.
En consequeéncia, els efectes i extincio del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb l'article 319 de la LCSP, es regiran per [larticle 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, 'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacid, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepcié de la prestacio.

Aixi mateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucié del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucié del contracte per 'impagament durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
'incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacié sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public a Catalunya i a Espanya.

18.- RECURS ADMINISTRATIU

Els actes que es dictin en el present procediment de licitacid, aixi com les modificacions
basades en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié, atés que el contracte no
reuneix els requisits de l'article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposicié de recurs especial,
podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant de
la persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, al qual esta adscrit
Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l'article 44.6 de la LCSP.

19.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmés al régim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP aplicables als poders adjudicadors.

20.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

20.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP, l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qliestions que es suscitin en relacio a la
preparacid, adjudicacid i modificacions contractuals, quan la impugnacio d’aquestes darreres es
basi en 'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicacio del contracte objecte d’aquesta
licitacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacid, I'ordre jurisdiccional civil sera

competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacio als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacié, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
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d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdicci6é i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renudncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

20.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questid, disputa o diferencia que pogués sorgir entre les parts en execucio del
contracte, es resoldra, respecte a matéries en que no sigui competent l'ordre jurisdiccional
contencios-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aix0, hauran d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de 'acceptacié de
I'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a 'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE DE DIRECCIO D’OBRA | EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES
MODIFICATS

21.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucioé del contracte i les obligacions essencials del contracte
d’obligat compliment per part de I’Adjudicatari son les previstes en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques.

En relacid a I'adscripci6 al contracte del Director d’Obra designat en la documentacio prevista en
la clausula 8.4 del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, suposara que, en I'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut del Director d’Obra proposat per I'Adjudicatari per a I'execucio del
contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la substitucié del
mateix, al seu criteri, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en
l'oferta de I’Adjudicatari o no tenint idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracio,
I'oferta de I'Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitacid i, en qualsevol cas,
d’acord als requisits establerts en dita clausula 7.2 B.2) del Plec i ’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques.

22.- DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

22.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI
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El preu inicial o pressupost del contracte de Direccié d’Obra i la forma de calcul d’honoraris per
a la Redacci6 de projectes modificats que poguessin ser objecte d’encarrec, abasta totes les
quantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs corresponents, incloent sense que la
relacié que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

a)

b)

<)
d)

e)

f)

a)

h)

i)

Els sous, plus i dietes del personal assignat per I'Adjudicatari a la I'execucié del
contracte.

Els impostos i quotes col-legials, a la Seguretat Social o a mutues.
Assegurances de tota mena.
Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de I'lmpost sobre el Valor
Afeqit.

Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns,
tant en hores extraordinaries com en dies festius.

Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport,
material d’oficines, maquinari i programari necessaris, especificament el programa
informatic TCQ 2000 del qual, la Direccié d’Obra haura de disposar amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

Les despeses especifiques de la Direccié d’'Obra seguents:

o Les despeses que s’originin a causa de I'elaboracié de I'Estat de Dimensions
i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC) i la revisid i validacié de la
liquidacié de les obres objecte de la Direccié d’Obra.

o Les despeses que es puguin originar relatives a: certificacions, honoraris
diversos de la Direccié d'Obra que es derivin de les tasques encarregades,
tramitacions, etc

o Les despeses d’eventuals actuacions de Direccido d’Obra en reparacions o
esmenes de defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

o Les despeses dinspeccid de l'obra durant el periode de garantia de la
mateixa i en tot cas, les originades per a la inspeccié final prévia a la
formalitzacié de I'Acta de la fi periode de garantia.

Les despeses especifiques per a la Redaccié de projectes modificats seguents:

a. La completa realitzacié del projecte modificat encarregat, inclos I'analisi de
les al-legacions, cas que hi hagi hagut informacié publica.

b. Les despeses pel compliment del Pla d’Assegurament de la Qualitat del
Projecte que pogués tenir el projecte.

22.1.2.- Per tot I'anterior, el preu d’ajudicacio i del contracte compreén la totalitat de despeses i
dels treballs contemplats durant el termini d’execucié previst, i es consideren inclosos els
costos, riscs, beneficis i impostos (amb I'tinica excepcio de I'IVA).

22.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS
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22.2.1.- Els preus unitaris ofertats per I'’Adjudicatari, es consideraran en el contracte com a
preus tancats a tots els efectes i no sera d’aplicacié cap revisid de preus. Aixi mateix, aquests
preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els
corresponents treballs.

22.2.2.- En cas que en el desenvolupament del contracte esdevingués la necessitat de
modificar els serveis contractats o d’executar alguna prestacié addicional no prevista en I'oferta
de I'Adjudicatari, d’acord amb les circumstancies previstes en la clausula 35 del Plec, aquestes
modificacions es valoraran d’acord amb els preus unitaris que regeixen el contracte i, si
s’escau, es formulara conjuntament per Infraestructures.cat i I'’Adjudicatari, el corresponent
preu contradictori de la nova prestacio.

23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

23.1.- Atés que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execucié de les
obres que seran objecte de Direccié d’Obra, la vigéncia del contracte dins del qual hauran de
quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir a la seva
recepcio, esta sotmesa als segiients terminis:

- el termini d’execucié de la Direccié d’Obra esta directament vinculat al termini real de
I'execucio de les obres objecte de Direccio. El termini inicial d’execucio de les obres és
el previst en ’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. En cas d’allargament del
termini d’execucid de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacié del termini del
del contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’Obra que sera el previst en
’Apartat 3 del quadre de caracteristiques i durant el qual el present contracte
romandra vigent.

23.2.- El termini per a la redaccio i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'’Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant I'ampliaciédel temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs I'encarrec afectada.

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb larticle 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte
amb les funcions de supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les
seves facultats.

Aixi mateix, d’acord amb I'article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per I'Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres objecte de Direccio
del present contracte, amb les funcions de supervisar I'execucié de les obres i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries per tal d’assegurar la seva correcta execucio.

25.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

25.1.- L’Equip técnic destinat a I'execucio del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi ofertat,
d’acord amb alld disposat en aquest Plec, i haura de disposar de la titulaci6 academica i
professional necessaries per desenvolupar els treballs.

25.2.- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin del contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat i amb
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poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'Adjudicatari a la seva oferta, qui actuara com a Director d’Obra.

25.3.- Durant I'execucio del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
moment, exigir la seva substitucié quan, a criteri d’'Infraestructures.cat, no desenvolupin amb
satisfaccio les prestacions que son objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre
aquesta exigéncia en el termini de les dues setmanes seguents al requeriment
d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a
imposar la penalitzacioé prevista per aquesta causa en la clausula 38 o a resoldre el contracte
amb perdua de la garantia definitiva.

25.4.- No es podra alterar la composicid dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I’Adjudicatari.

25.5.- Aixi mateix, i en el cas de rebre l'autoritzacié d’Infraestructures.cat per modificar les
condicions de dedicacio del Director d’'Obra atenent a les necessitats de 'obra, I'Adjudicatari
s’obliga, abans que el Director d’Obra pugui assumir noves responsabilitats técniques durant la
vigéncia del contracte, a informar a Infraestructures.cat per tal d’analitzar conjuntament les
incidéncies sobre aquest i obtenir-ne la seva conformitat.

26.- OFICINES | ALTRES MITJANS

26.1.- L’Adjudicatari haura de disposar d'una o de les oficina/es necessaria/es per al
desenvolupament de la seves tasques, equipadal/es convenientment perqué s’hi puguin dur a
terme reunions i tota mena de tasques que calguin per al correcte desenvolupament del
contracte.

Aquesta/es oficina/es disposara/an d’una sala de reunions suficient per a dotze persones, on hi
haura una taula on es puguin desplegar planols del format UNE A-0 sense excedir cap
dimensi6 d’aquella.

26.2.- En qualsevol cas es requereix la provisio d’una oficina que haura de situar-se en la zona
on s’ubiqui I'obra.

26.3.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

26.4.- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de I'Equip técnic.

26.5.- Aixi mateix, comptara amb els recursos materials necessaris per al compliment de les
tasques encomanades: aparells topografics per a les comprovacions de control geomeétric,
ordinadors, impressora, teléfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els materials i
programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades.

26.6.- Abans dels tres dies seguents a la signatura d'aquest contracte, I'Adjudicatari s’obliga a
facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui assignat el contracte, el teléfon
de localitzacio del Director d’Obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a
I'obra.

27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
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avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucié de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I'’Adjudicatari
assumeix l'obligacié de destinar a I'execuci6 del contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A
aquest efecte, I'’Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencio,
informacio i comunicacio de manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

28.- SUBCONTRACTACIO

28.1. L’Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers d’acord
amb els requisits de l'article 2151 216 de la LCSP.

Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacié i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre I'Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les conseqiencies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I’Adjudicatari a tots els efectes.

28.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de linici de la seva execucid, la informacié seguient en
relacié al personal subcontractat que té intencid d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- ldentificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
hagués acreditat la seva solvéncia a l'oferta presentada per [I’Adjudicatari, la
comunicacido d’aquestes circumstancies eximira a I'’Adjudicatari de la necessitat de
justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest supOsit es requerira I'aportacié d’una
declaracié responsable del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a
contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjancant declaracido responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en materia de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment

comunicats per ['Adjudicatari hauran de comptar amb Ila préevia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals
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seguents a la recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part de I’Adjudicatari. Cas
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat
termini, I'Adjudicatari restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informaci6 precedent prevista en el present apartat.

28.3.- L'Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades
per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I'’Adjudicatari haura de substituir-los.

28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant I’Adjudicatari que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en materia de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I’Adjudicatari.

28.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacio dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

28.6.- Sera una obligacié de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Aixi mateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la
legislaci6 laboral.

28.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

28.8.- La infracci6 de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacid, poden donar lloc a la imposicié a I'’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de
import del subcontracte.

28.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades per I'Adjudicatari, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

28.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb l'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc I'acceptaciéo o verificacio de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.
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L’acceptacio s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacio és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relaci6 als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el I'Adjudicatari el compromis a
realitzar determinades prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aguesta participacié, amb les condicions de subcontractacio relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I'’Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 38.4.3 del Plec al Contractista
quan, mitjancant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucio del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per I'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucio de la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I'’Adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

29.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social 0 muatues, de prevencié de riscos laborals i sindical,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’'Infraestructures.cat de 'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixo impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execuci6 del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjancant la presentacid del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I’Adjudicatari esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unid Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
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professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa que sigui greu o dolosa,
donara lloc a la imposicié de penalitats previstes per I'incompliment de les obligacions
essencials del contracte de la clausula 38.4 del Plec. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura de
remetre la justificacié de la realitzacié efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan
aquesta li ho sol-liciti.

29.2.- L’'Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacié vigent.

29.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacié laboral dels treballadors
qgue col-laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relacié laboral
entre els treballadors de [I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la
coincidencia 0 no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en qué es
presten els corresponents serveis, com pot ser I'horari. En consequéncia Infraestructures.cat
queda totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant I’Adjudicatari reconeix que en la prestacio dels
serveis pel seu personal en [l'execucidé daquest contracte no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.

29.4.- L'Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacio dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

29.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de

Seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

30.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

30.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

30.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors 0 més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

30.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

30.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

31.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

31.1.- L’execucio del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I’Adjudicatari.

31.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.
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En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I'’Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

31.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’Obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigéncia del contracte a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que
pogués emetre en l'exercici de les seves funcions, i en tot cas el document d’Estat de
Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC).

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Aixi mateix, I'’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execucio o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques, com a tercers, per defectes, errors, omissions, metodes
inadequats o conclusions incorrectes, deficiencies, incompliments o insuficiéncies que els
siguin imputables.

31.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié de projectes modificats,
I’Adjudicatari respondra per defectes o errors del projecte, de la seva qualitat técnica, dels
defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, i omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hagi incorregut, imputables a I’Adjudicatari.

En dit sup0osit, Infraestructures.cat atorgara a I’Adjudicatari un termini per a esmenar els errors i
corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra. Si transcorregut dit
termini les deficiencies no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podra, atenent a les
circumstancies concurrents, optar per la resolucid6 de I'encarrec de Redaccié del projecte
modificat o concedir un nou termini d’esmena a I’Adjudicatari. Si concedit un nou termini per a
esmenar les deficiéncies, I'Adjudicatari no les esmenes degudament, Infraestructures.cat
procedira a la resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte modificat, amb I'obligacié de
I’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual a I'import de la prestacié
de I'encarrec, IVA exclos, i amb la devolucié dels possibles pagaments que per la redaccio del
projecte modificat Infraestructures.cat hagués efectuat a I'Adjudicatari.

L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el Projecte modificat durant 'execucio de les obres.

En el suposit que el pressupost d’execucié de I'obra prevista en el projecte modificat es desviés
més del 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a conseqiiéncia
d’errors o omissions imputables a I'’Adjudicatari en la redaccié del projecte modificat,
Infraestructures.cat exigira a I’Adjudicatari la indemnitzacié seguent:

- sila desviacio fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzacié sera del 30% de
l'import de I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

- Sila desviaci6 fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacidé sera del 40% de
'import de I'encarrec de redacci6 del projecte modificat, IVA exclos.

- Si la desviacio fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% de I'import de
I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

Amb independéncia del previst anteriorment, I'Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis
que es poguessin produir durant I'execucid6 o explotaci6 de les obres, tant a
Infraestructures.cat, com a la Generalitat de Catalunya o al titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer, com a
tercers, per defectes o insuficiencies técniques del projecte o per error materials, omissions i
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infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables
a I'Adjudicatari en la redaccid del projecte modificat. La indemnitzacié derivada de la
responsabilitat exigible a I'Adjudicatari atenyera el 50% de l'import dels danys i perjudicis
causats, fins a un limit maxim de cinc vegades I'import de I'encarrec de Redaccié del projecte
modificat i sera exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data d’aprovacié del
Projecte per part de I'organ competent de I’Administracié de la Generalitat /sector public o del
titular de I'objecte del contracte.

Aixi mateix, si durant I'execucié de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la mateixa
és inexecutable per defectes i insuficiencies del projecte modificat imputables a I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat encarregara la redacci6 de la totalitat o part del projecte, segons
correspongui, a un tercer. En aquest cas I'Adjudicatari haura d'assumir les despeses
corresponents als honoraris de redaccié d'aquest nou projecte modificat total o parcial

Les indemnitzacions previstes en el present apartat a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se
efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de I'import
corresponent.

32.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

32.1.- La garantia definitiva fiancara I'exacte compliment per part de I'Adjudicatari de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia de la formalitzacié del
contracte, tant les obligacions derivades de la Direcci6 d’'Obra com les derivades de la
Redacci6 de projectes modificats, sense distincié entre les obligacions principals relacionades
amb I'execucio del contracte i les accessories al mateix i estara vigent fins a la recepci6 del
contracte.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 35 s’incrementés I'import del contracte
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia, si bé I'encarrec de redaccié d’eventuals
projectes modificats no comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
'execucid. En el cas que la garantia no es reposi en els supdsits esmentats en I'apartat
anterior, Infraestructures.cat podra retenir el preu per dita quantia i si aixd no fos possible,
podra resoldre el contracte.

En 'eventual supodsit que es produeixi la successio de I'Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 34, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta Ultima. En aquest cas, l'antiga
garantia conservara la seva vigencia fins que estigui constituida la nova garantia.

32.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucié o de la seva eventual resolucié; del reintegrament de les
guantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidaci6; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I’Adjudicatari, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per ’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I'’Adjudicatari.

32.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida, i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a que arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I'’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,

54



infraestructures.cat

no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘Unica
obligacié d’'Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

32.4.- El 50% de la garantia definitiva sera retornat un cop realitzada, a plena satisfaccié
d’Infraestructures.cat, la liquidacio de les obres la direccié de les quals assumeix I'Adjudicatari, i
transcorreguts dos mesos des del lliurament de tots els certificats i documentacié que sigui
pertinent i el projecte de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC).
En cas que en la licitaci6 es prevegi la Direccid d’Obra conjunta de més d’'una obra, aquest
retornament tindra lloc quan s’hagin dut a terme les fites anteriors de la totalitat d’obres.

El 50% restant sera retornat a la recepcio del contracte un cop formalitzada 'Acta de la fi
periode de garantia de I'obra objecte de Direccio i liquidat el present contracte, si s’escau,
d’acord amb el previst en la clausula 39 del Plec. En cas que en la licitacid es prevegi la
Direcci6 d'Obra conjunta de més d'una obra, aquest retornament tindra lloc un cop
formalitzades les Actes de la fi periode de garantia de totes les obres i liquidat, si s’escau, el
present contracte.

33.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats teécniques o personals de qui cedeix no hagin estat ra6é determinant de
I'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacidé d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccié efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Aixi mateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacié:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessi6. La
sol-licitud de cessio haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual
s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import del
mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en concurs de
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaracio del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar
a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes previstos en la legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvencia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucié del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar
que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la
cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva per tal de substituir la presentada pel
cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat disposi de la garantia
constituida pel cessionari.

- Que la cessi6 es formalitzi entre I'Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucid sobre la sol-licitud d’autoritzacid sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.
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Obtinguda l'autoritzacié, i amb independéncia de la cessié formalitzada mitjancant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessidé del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicio del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessio en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessio indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessio del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva sigui
mitjancant retencio, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte
cedit. En aquest suposit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva fins que s’hagi
aplicat la retencio indicada al cessionari.

34.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusi6, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissio, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o0 branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supdsit de resolucié per culpa
de I'Adjudicatari.

En cas que I'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia exigida, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

35.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

35.1.- Sense perjudici dels suposits de successio en la persona de I'Adjudicatari, cessio del
contracte, i ampliacié del termini d’execucid, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l'aplicaci6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

35.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacio en questié compleixi els segiients requisits:
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a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat segient
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

35.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
guan es compleixin tots els requisits recollits a 'apartat anterior, s6n els segiients:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els seguents requisits:

1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus economic o tecnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir serveis amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferéncies donin lloc
a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin desproporcionades; i aixi mateix
que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment
substancial de costos per a 'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacié per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seguents:

i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacio del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una
modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les condicions
seguents:

la) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment
de contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacidé d'una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacio alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici de
I’Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.
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En tot cas es considerara que es dona el supdsit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequencia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien serveis
nous l'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del
contracte.

3a) Que la modificacié amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracio en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 10 per
cent, IVA exclds, o bé que se superi el llindar previst a l'article 22 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I'Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte. En cas que la modificacié suposi una
supressid o reduccid dels serveis contractats, I'Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I'Adjudicatari d’acord amb l'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa
de resoluci6 del contracte.

35.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions técniques del contracte sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢ a 'Organ de Contractacié, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacio es fixara contradictoriament d’acord amb alld
especificat a la clausula 22.2 del Plec.

35.5.- No tindran consideracié de modificacions la variacié que durant I'execucid del contracte
es produeixi exclusivament en el nimero d’'unitats d’execucié realment executades sobre les
previstes en el contracte sempre que el global no representi un increment de la despesa
superior al 10% del preu inicial del contracte, corresponent a la partida de Direccié d’Obra
Aquest excés d’amidaments sera recollit en la liquidacié del contracte.

36.- FORMA DE PAGAMENT

36.1.- Forma de pagament de la Direccié d’Obra:

Infraestructures.cat, contra presentacié de factura, abonara mensualment:

- quan I'Equip técnic de Direccio d’'Obra estigui complet, contra presentacié de factura
mensual, abonara l'import resultant d’aplicar als técnics de I'Equip técnic destinat a la
Direccio d’Obra els preus unitaris ofertats.

Aquestes factures hauran d’anar acompanyades de la relacié valorada en la que hi
constin els membres de I'Equip técnic destinats a la realitzacié dels treballs (personal i
dedicacid) durant el mes i a origen. Si 'Equip técnic, amb causa justificada, i préevia
acceptacio per part d’Infraestructures.cat, no es trobés al complet en algun periode de
temps, les mensualitats s’hauran d’esmenar per aplicacié dels preus unitaris ofertats.
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- En el moment de lliurament de 'EDC la quantitat prevista al pressupost en suport
informatic amb el quadre de preus de la licitacid, o en cas que en la licitaci6 es prevegi
la Direccié6 d’'Obra conjunta de més d’'una obra, en el moment de lliurament de cada
EDC es facturara la quantitat corresponent als mateixos.

- Les factures i les relacions valorades podran incloure, si aixi es preveu en el
pressupost en suport informatic amb el quadre de preus de la licitacio, fins la quantitat
total acumulada prevista en el mateix, en cas que es produeixin altres conceptes
certificables detallats en les partides alcades detallades en el pressupost (TCQ 2000)
en suport informatic.

El periode entre finalitzacié de I'obra i la Recepcié de I'obra (maxim 3 mesos) no es considerara
a efectes de facturacio.

36.2.- Forma de pagament de la Redaccié de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redacci6 d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El segon, a l'aprovacio del projecte modificat per part de I'd6rgan competent de
I’Administracié/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
guantitat fixa, total i alcada continguda en el preu de I'encarrec.

36.3.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'Gltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Hisenda a 'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de
la factura.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a drgan en matéria de comptabilitat publica a la Intervencié
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractaci6 al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

36.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicié
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segiient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes segient a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'dltim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.
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El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i
anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de 'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

36.5.- La cessi6 de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessio de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I'Adjudicatari de les factures vengudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 22
d’aquest Plec.

36.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el I'Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emes per I'’Administracié
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat.

37.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

37.1.- En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I'Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccié d'Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida. En aquest supdsit,
les mensualitats es reduiran per aplicacio dels preus unitaris ofertats.

En el suposit que la suspensid de les obres fos total, el present contracte també restara suspés
amb la corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensio, llevat que per necessitats de I'obra
fos necessari el manteniment reduit de la Direccié d’Obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

37.2.- Si la suspensi6 de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8
mesos, i sempre i quan no fos imputable a I'’Adjudicatari, aquest tindra dret a instar la resolucié
del contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 40.4 del Plec, a més dels
treballs efectivament executats, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat
derivada de la suspensi6 del contracte.

38.- REGIM DE PENALITZACIONS

381.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que concedeix el
present contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions
per les seglents causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccio d’Obra:

o Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.
Incompliment del termini en el lliurament de I'EDC.
Incompliment del termini de substitucio del personal de I'Equip técnic.
Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcci6 d’Obra.

o O O

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats
o  Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.
o Incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiéncies del projecte modificat.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:
o Incompliment de les condicions especials d’execucio i de les obligacions essencials
del contracte.
o Incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte.
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o Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte les referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén I'import total del contracte a la data de proposicié de la corresponent penalitzacio, que
incloura els eventuals increments del preu inicial derivat de modificacions contractuals,
prorrogues o encarrecs de redacci6 de projecte modificat, tenint en compte que les
penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la Direccié d’'Obra s’aplicaran sobre
el preu del contracte de dita prestacio i les penalitzacions per incompliment dels encarrecs de
redacci6 de projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec.

38.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’Obra:

38.2.1.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals

L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament
incomplet o sense els requeriments exigits al Manual de Direccié d’'Obra i al Manual del
contingut a incorporar a les carpetes de I'Area Col-laborativa, facultara Infraestructures.cat per
aplicar una penalitzacié progressiva per retard, que s’avaluara de la manera seguent:

- 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 5i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 9i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte, IVA exclos.
- entre 11 i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte, IVA exclos.
- entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte, IVA exclos.
- més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte, IVA exclos.

38.2.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de TEDC

En cas que el lliurament de 'EDC es retardés més de dos mesos, des de la data de
formalitzacié de I'’Acta de recepcié de I'obra, es podra penalitzar a I’Adjudicatari amb un import
mensual equivalent a I'1% del preu del contracte, IVA excldos. Aquesta penalitzacio s’aplicara
per mesos sencers, i s’abonara amb carrec a les factures pendents o a la garantia.

38.2.3.- Penalitzacions per_incompliment del termini_de substituci6 del personal de I'Equip
técnic

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de I'Equip técnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seguents a la
petici6, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzaci6 del 20% en cadascun dels
abonaments corresponents als mesos en qué es mantingui aquesta situacioé.

38.2.4.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcciéo d’'Obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectués o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Obra, Infraestructures.cat podra
imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no substitutives de danys i perjudicis, per
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5%
o d’'un 10% del preu del contracte, IVA exclos.

a) Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les segients
situacions:
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a. Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execuci6 de 'obra.

b. Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

c. Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execucié de l'obra.

b) Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a. Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b. Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

c. Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucié de I'obra.

c) Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglents situacions:

a. Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execuci6 de I'obra.

b. Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢. Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execuci6 de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’'imposaran a I'’Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacio
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

38.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats

38.3.1.- Penalitzacié per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en
'encarrec de redaccid.

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacié d’una penalitzacid progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos.
38.4.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

38.4.1.- Penalitzacié per incompliment de les condicions especials d’execuciéo i de les
obligacions essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials i de les obligacions essencials del contracte
previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula 21 del
Plec, donara lloc a la imposicio a I'Adjudicatari de les seguents penalitats:

- En relacié a l'adscripcio al contracte del Director d’Obra designat, en cas que el nou
técnic proposat, d’acord amb els criteris de valoracié de la licitacio, no tingués les
mateixes caracteristiques del técnic substituit de forma que, aplicats dits criteris, la
puntuacié obtinguda fos inferior a l'obtinguda pel técnic substituit, i I'oferta de
I'Adjudicatari no es mantingués com la millor valorada en la licitacié, s’aplicara una
penalitzacié del 5% del preu del contracte. En cas de concérrer més d’'una substitucio
on el técnic sustituit no mantingues les mateixes caracteristiques que el tecnic valorat
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en I'oferta aplicats els criteris de valoracid, o la puntuacié obtinguda fes que I'oferta de
I'Adjudicatari no es mantingués com a millor valorada, dit suposit sera causa de
resolucié del contracte. En qualsevol cas la substitucié requerira necessariament el
compliment dels requisits de solvencia técnica o profesional requerits en la clausula 7.2
B2) del Plec.

Aguesta penalitzacio té preferéncia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracio.

- En relacié a I'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a linterés public, la reiteracié dels fets o
I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resolucié del contracte.

- L'incompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També ates el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera causa
de resolucié del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, ’Administracié de Generalitat o el titular
de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercers, d’acord amb el previst en P’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, podran iniciar una reclamacié per danys i perjudicis provocats per les
practiques restrictives de la competencia, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017,
de 26 de maig.

- En relaci6 a lincompliment de la resta de condicions especials d’execucid i
d’obligacions essencials, com a regla general, s’aplicara la quantia d’'un 1% del preu del
contracte, IVA exclos, llevat que l'incompliment sigui greu o molt greu, en quin suposit
la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucio del contracte.

38.4.2.- Penalitzacio per incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I'Adjudicatari en la seva oferta
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacié del seglient regim de penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts son rellevants si, al descomptar-se el 50% de
la puntuacié obtinguda per I'Adjudicatari en el criteri d’adjudicacié incomplert, resulta que la
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin suposit s’aplicara la quantia d’'un 1% del
preu del contracte, IVA exclos, amb caracter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un
10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.
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En cas de concoérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

38.4.3.- Penalitzaci6 per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins el 50% de I'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del present contracte, en el cas d’infraccié per part de
I’Adjudicatari de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 28 del
Plec.

En cas de concdrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

En cas de resolucid judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execuci6 del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment dalguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execucio de la
prestacio, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, segiient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi 'impagament.

38.5.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu del contracte, IVA exclos.

38.6.- Agquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I'Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la
factura mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir 'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part
de l'Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacié, si I'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aguest import, la garantia constituida.

38.7.- Les penalitzacions previstes en la present clausula son independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I'’Administracié de Generalitat, o al titular de 'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqiéncia de
'incompliment penalitzat de I’Adjudicatari.

39.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DEL CONTRACTE

La recepcid del contracte s’efectuara una vegada s’hagi formalitzat I'Acta de la fi periode de
garantia de les obres objecte de direccio, a satisfaccié d’Infraestructures.cat, de I'’Administracié
de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja
propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, en quin moment Infraestructures.cat i I'’Adjudicatari formalitzaran I'Acta de
Recepcid del present contracte, el qual atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de
garantia, i sense perjudici del regim de responsabilitats professionals de I’Adjudicatari previstes
en la clausula 31 del Plec. En el suposit que en la licitacio es prevegi la Direccido d’Obra
conjunta de més d’una obra, la recepcié del contracte tindra lloc un cop formalitzades les Actes
de la fi periode de garantia de totes les obres.

En el termini d’'un mes a partir de la formalitzacié de I'Acta de recepcié es procedira, si s’escau,
a la liquidacié del contracte amb la liquidacio, en el seu cas, de I'import final de les prestacions
sotmeses a preus unitaris efectivament executades, que no podran representar un increment
de despesa superior al 10% del preu inicial del contracte.
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40.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

40.1.- Sén causes de resolucid del contracte les segients:

La mort o incapacitat sobrevinguda de I’Adjudicatari individual o la dissolucié o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula
34, entenent-se com un suposit de resolucio per culpa de I’Adjudicatari.

La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
gue puguin derivar-se front '’Administracié /sector public o tercer actuant, llevat que
aquest Ultims o altra empresa o entitat del sector public de I'’Administracié de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posici6 juridica d’Infraestructures.cat.

La impossibilitat d’executar la prestaci6 en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d'una lesid greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 35 del Plec, (i) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec
si aixi s’hagués previst en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques o (iii) quan
concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula 47 del
Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i I'Adjudicatari no doni la seva
conformitat.

Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicaci6 del contracte, en
algun dels motius d’exclusio de la licitacio.

Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'Adjudicatari per existéncia d’'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Uni6 Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
a I’Adjudicatari.

40.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglents suposits:

La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

L’apreciacié de greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i
resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentaci6 relacionada en I’Apartat
16 del quadre de caracteristiques.

L’'incompliment de I'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst
en la clausula 28 del Plec, 'incompliment de I'obligacid6 de comprovar amb caracter
previ a l'inici de l'activitat subcontractada I'afiliacio i alta a la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment per part de I'empresari
de subcontractar I'execucio de la part del contracte amb altres empresaris que disposin
d’habilitacio i, si s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromes en la
seva oferta, o la subcontractaci6 amb empresaris diferents als compromesos a la seva
oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de
resolucio tipificada en la clausula 38.4.3 del Plec.

L’'incompliment de I'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques i en clausula 22
del Plec quan concorri en el seu cas la causa de resolucio tipificada en la clausula
38.4.1 del Plec.

La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de
I’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte.
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- Lincompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 38.4.2 del Plec.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'Us del catala i, en general,
'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'Us del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seglents a la peticié per part d’Infraestructures.cat.

- L’abséncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’Obra en aquells moments de
I'execucid de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciacio de greus deficiéncies en el compliment de les funcions de Direccié d’Obra.
Es consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit
de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb
perill d'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucié de les obres
construides sense les garanties requerides.

- Laplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o
quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéencia del
contracte.

40.3.- L’Adjudicatari podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seguents
suposits:

- La suspensié del comencament del contracte una vegada formalitzat per termini
superior a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat.

- La suspensi6 total del contracte per un termini superior a vuit mesos, acordada per
Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a 6 mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

40.4.- La resoluci6 del contracte per incompliment culpable de I'Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I’Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I'’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resoluci6 del contracte per impagament de salaris per part de I'Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per I'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrogacié de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per I'’Adjudicari superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin suposit la resuolucié
podra ser acordada per Infraestructures.cat

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts
i Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacio del 3% de I'import de la prestacié complementaria
deixada de realitzar, IVA exclos.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 40.1, I'Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacio del 3% de l'import de la prestacio
deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable a I'’Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 40.3, tindra dret a la seglent indemnitzacié per tots els
conceptes sobre el preu del contracte, IVA exclos, pendent d'execucio al temps de declarar la
resolucié:
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- Per causa de suspensié del comencament del contracte per un termini superior a sis
mesos 0 per interés public: 2%.

- Per causa de suspensi6 total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucié: 3%.
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié: 6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.
Per al calcul de les indemitzaciéns no es tindra el compte I'import del preu del contracte

destinat a I'eventual redaccié de projectes modificats, llevat de I'import dels projectes modificats
encarregats.

40.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida laltra part; i d’alld pactat en cas de
resolucié per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donard lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/lo despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a
consequéncia d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules seguents.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

40.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes seguents:

a) Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o0 en preparacio, de
I'estat d’elaboracié del projecte de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de
'obra executada (EDC), i de tota la informacié recopilada en arxius fisics i
informatics.

b) Infraestructures.cat podra continuar I'execucié del contracte pel procediment que
estimi més convenient, i a tal fi, podra disposar dels locals, mitjans de locomocié i
diversos dedicats a dirigir I'obra, a titol d’adquisicié o arrendament, amb facultat per
utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip de direccio de les obres, tant en
un cas com en l'altre amb valoracié contradictoria. A falta d’acord entre les parts,
'una i l'altra podran recorrer al procediment judicial que estimin convenient en
defensa de llurs interessos, i amb vigéncia i validesa provisionals del preu i altres
condicions determinades per Infraestructures.cat en tant no resolguin definitivament
les discrepancies.

¢) L’'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball relatiu a la redaccié de
projectes modificats que s’haguessin encarregat, realitzat fins a la data de resolucié,
el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqiiéncia d’aixo, es procedira a
una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari per dit
concepte.
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L’existéncia de qulestions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la
liquidacid, no podran ser motiu perqué I'’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucid, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

d) La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser
retinguda cautelarment a compte de la valoraci6 del danys i perjudicis imputables a
I'Adjudicatari per la resolucio del contractei sense perjudici del dret del I’Adjudicatari
a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la
liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

40.7.- En el suposit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 40.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracié i liquidacié dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucié, i contra I'abonament o garantia de la quantitat
corresponent, I'’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

40.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjangant 'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclos, que resulti pels
treballs pendents d'execucié al temps de declarar la resolucié:

a) Cas de no haver-se comencat el contracte: 2%.
b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucid: 3%.
c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié: 6%.

Per al calcul de la indemitzacié no es tindra el compte I'import del preu del contracte destinat a
'eventual redaccié de projectes modificats, llevat de I'import dels projectes maodificats
encarregats.

Aixi mateix, en aquest supoOsit de resolucid unilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se a I'Adjudicatari la garantia definitiva dins del termini
maxim de trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existeixin causes contractuals
justificades per a denegar aquesta devolucio.

40.9.- Infraestructures.cat podra resoldre I'encarrec de redaccié de projectes modificats en cas
que es produeixin els segiients suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.
- Incompliment d’esmena dels errors o deficiéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 31.4 del Plec.

La resolucié de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 40. 6 ¢) precedent amb
la particularitat prevista en la clausula 31.4.

40.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LA
DIRECCIO D’OBRA

41.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D'OBRA

41.1.- Amb caracter general, correspon a la Direccié d’Obra la direccié i el control de I'execucid
del projecte i de tot el procés de construccio, sobretot comprovar i vigilar la correcta execucié
de l'obra.
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En concret, sera a cura de la Direccié d’Obra el seglent:

Impulsar I'execucio de les obres per part del contractista de les obres.

Assistir al contractista de les obres en quiestions diverses com la interpretacié dels
documents de projecte, la fixacié6 de detalls de la definicié6 de les obres i la seva
execuci6 a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el projecte.

Formular amb el contractista de les obres I'Acta de replanteig i iniciacié de les obres i
tenir cura que els replanteigs de detall per a aquest, s’efectuin degudament.

Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els planols d’obra que ha de formular el
contractista de les obres.

Participar amb el contractista de les obres en la definicié del Pla de treballs i pressupost
inicials, aixi com fer el posterior seguiment temporal i econdomic, tot aixd amb l'eina
informatica TCQ 2000. També és responsabilitat de la Direccié d’Obra el compliment
del Pla d’Assaigs de I'obra, amb la metodologia i les eines corresponents.

Requerir, acceptar, o rebutjar si procedeix, tota la documentacié que, d’acord amb allo
que estableix el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars del projecte, amb allo que
estableixi el Pla de treballs i, alld que determini la normativa que, en base a aquests,
formuli la propia Direccié d’Obra, correspondra formular al contractista de les obres als
efectes de programacié de detall, control de qualitat i seguiment de I'obra.

Establir les comprovacions, estimades necessaries, dels diferents aspectes de I'obra
que s’executi per tenir ple coneixement i donar testimoni que compleixen o no amb la
seva definicié i amb les condicions d’execuci6 i d’'obra executada prescrites.

En cas d’incompliment de I'obra que s’executa amb la seva definicio o amb les
condicions prescrites, ordenar al contractista de les obres la seva substitucié o
correcci6, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a
Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.

Proposar a Infraestructures.cat les modificacions d'obra que impliquin modificacié
d’activitats i que estimi necessaries o convenients.

Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el contractista de les obres.

Proposar a Infraestructures.cat la conveniéncia d’estudi i formulacio, per part del
contractista de les obres d’actualitzacions del Pla de treballs inicialment acceptat.

Establir amb el contractista de les obres, documentaci6 de constancia de
caracteristiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultacié.

Establir les valoracions mensuals a l'origen de I'obra executada, a partir dels
amidaments de les unitats d’obra.

Lliurar a Infraestructures.cat, amb la periodicitat que s’estableix en el Manual de la
Direccié d’Obra i en el Manual del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area
Col-laborativa, i amb el contingut que es determina en aquest document, els informes
sistematics i analitics de I'execucié de I'obra, dels resultats de control i del compliment
dels Pla de treballs, posant de manifest els problemes que I'obra presenta o pot
presentar i les mesures preses 0 que es proposen per a evitar-los 0 minimitzar-los. En
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cas de detectar-se factors problematics o pertorbadors d'importancia, donar compte a
Infraestructures.cat immediatament.

El requeriment, acceptacié o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacio relativa
al desenvolupament de l'obra, que el contractista de les obres esta obligat a
proporcionar.

Controlar el manteniment dels nivells de solvéncia técnica indicats en la memoria
presentada d’acord amb les condicions de la licitacio, per la UTE que, en el seu cas,
hagués estat adjudicataria de les obres.

Preparar informacié de l'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general
d'aquestes, préviament a la recepcio d’aquestes per Infraestructures.cat.

Requerir del contractista de les obres el compliment de les disposicions del projecte
relatives a la seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la
necessaria presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir.

Recopilar i presentar a Infraestructures.cat, un cop acabada la unitat o part d’obra
corresponent, els planols i documents definitoris de la seva execuci6 real; i elaborar
'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC), lliurant-lo a
Infraestructures.cat en el termini maxim d’1 mes des de la data de formalitzacié de
I’Acta de recepcio de l'obra.

Elaborar, conjuntament amb I'empresa contractista, i presentar a Infraestructures.cat
abans de la recepcio de I'obra, la Memoria Final de I'obra prevista en la Llei 3/2007 de
4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

Exigir al contractista de les obres i al Laboratori que efectui els assaigs de control de
qualitat la substitucié d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del tercer i
successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.

Complir, si s’escau, amb el que disposa la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica i,
en especial facilitar la informacio en els termes previstos en l'article 44.2 de la Llei.

Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista de les obres del
que disposa la Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontractacio en el
sector de la Construccio.

Informar a Infraestructures.cat, amb caracter previ a aprovar 'ampliacié excepcional de
la cadena de subcontractacio, de les circumstancies que concorren i que justifiquen
I'aprovacio.

Revisar i aprovar el Pla d'Auscultacié presentat pel consultor auscultador.

Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui
necessaria. La relacié entre la Direccio d’obra i el Coordinador de Seguretat i Salut es
fara a través del Director d’Obra.

Col-laborar, en cas d’obres de tunels urbans, amb el Responsable de fer el seguiment i
el control de I'execucié de I'obra en tot allo que precisi pel desenvolupament de les
seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui necessaria. La relacio
entre la Direccié d’obra i aquest responsable es fara a través del Director d’Obra i
caldra tenir en compte allo establert en l'article 45 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de
I'Obra Publica, en especial pel que fa a les mesures d’auscultacié i de control de
convergeéncies.
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- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucié de les obres, d’acord
amb l'article 62.2 de la LCSP,

41.2.- Les ordres de la Direcciéo d’'Obra soén vinculants per a 'empresa constructora i han de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat
per la Direccié d’Obra no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituira per un
altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i '’Administracié actuant tindran accés
puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direccié d’Obra s’obliga a facilitar-ho.

42.- CONTROL DE QUALITAT. LABORATORIS PER A ASSAIGS

42.1.- Abans del comencament de 'obra, I’Adjudicatari adaptara el Pla d’assaigs previst en el
projecte de I'obra a la realitat concreta d’aquesta, del que resultara un llistat amb el nombre
d’assaigs de cada tipus a realitzar. Cas que aquesta adaptacié suposi un increment de
pressupost sobre I'inicialment previst, es requerira la prévia autoritzacié de I'increment per part
d’Infraestructures.cat.

42.2.- L’Adjudicatari desenvolupara el Pla d’assaigs conjuntament amb Infraestructures.cat,
encarregant tots els assaigs que s’hagin establert, directament als laboratoris contractats per
Infraestructures.cat, sense haver de requerir per aix0 la seva aprovacié. Igualment,
Infraestructures.cat podra encarregar directament I'execucié dels assaigs que consideri
pertinents.

42.3.- Els laboratoris trametran llurs factures de Control de Qualitat cada mes a I’Adjudicatari ,
que disposara d’'un termini maxim de 10 dies per a comprovar-les i esmenar-les, si fos el cas, i
les retornara amb el seu vist-i-plau al Laboratori per tal que les lliuri a Infraestructures.cat per
al seu abonament.

42.4.- D’acord amb el contracte d’execucié d’obres, la I'Adjudicatari també analitzara els
assaigs que, amb carrec al seu propi control, hagi efectuat el contractista de les obres.

43.- AUDITORIA DELS TREBALLS

Infraestructures.cat, directament o mitjancant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacio contractual de I'Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant I'auditoria tinguin el seu origen en la falta de
dedicacid, presencia o activitat, aixi com en 'incompliment de les obligacions de I'Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

VIl.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DE
PROJECTES MODIFICATS

44 -ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucié de les obres objecte de Direccié sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I’Adjudicatari la
redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 7 de “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb

I'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redacci6 del projecte
modificat.
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45.- PROGRAMA DE TREBALLS

45.1.- L’Adjudicatari presentara un Programa de Treballs ajustat al termini de redacci6 del
projecte establert en 'Addenda d’encarrec de redaccié del projecte modificat.

D’acord amb aquest Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs.

45.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I’Adjudicatari haura
de sol-licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicéncies que necessiti.

46.- AUTORIA DEL PROJECTE MODIFICAT

46.1.- La responsabilitat professional facultativa de I’Autoria del Projecte modificat recaura en el
Director d’Obra designat per I'Adjudicatari.

46.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I'Adjudicatari per a la redaccié del
Projecte modificat, i a les possibles col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de
qué haura de disposar I’Adjudicatari, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta questié
en la Documentacié facilitada als licitadors que consta en I’Apartat 16 del quadre de
caracteristiques.

46.2.- Si el projecte inicial d’obres estigués sotmes a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra
publica, en els casos previstos en l'article 21 d’aquesta Llei, el projecte modificat sera objecte
de la corresponent auditoria técnica en els termes previstos a l'article 27 de la mateixa Llei.

Aixi mateix, en els casos previstos en l'article 26 de la citada Llei, el projecte modificat restara
subjecta a la supervisié continua del responsable técnic designat per I’Administracio.

47.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE MODIFICAT

Una vegada lliurat el projecte modificat a la seva finalitzacié per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisi6 i I'elevara a I'é6rgan competent de I’Administracio
de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracteper a la seva revisio i
aprovacioé posterior.

Si durant aquests tramits de revisié es detectessin errors, insuficiencies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'’Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacié el régim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

48.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL DEL PROJECTE MODIFICAT

48.1.- L'Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
I'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
gue ostenta tots els drets d’explotacié sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
drets de tercers i que, en el suposit de quée suposin I'explotacié de drets de tercers,
I'Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzacié per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacié en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en ’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.
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48.2.- Els Materials realitzats per I’ Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del present
contracte, seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de
I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per
compte de tercer.

48.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva alnfraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, tots els drets d’explotacié que derivin dels Materials, en particular, els de
reproduccié, de distribucid, de comunicacié publica (inclosa la posada a disposicié interactiva) i
de transformacié (incloses I'adaptacié, la modificacio i, en el seu cas, la traduccio), per a totes
les modalitats d’explotacid (a titol enunciatiu i no limitatiu: 'execucié de I'Estudi, la realitzacio de
productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter promocional o publicitari), per un ambit
territorial mundial i per tota la duracio legal dels drets prevista al vigent Text Refos de la Llei de
Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

48.4.- Aixi mateix, I'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment, atorga, la facultat exclusiva de
registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccié
per la via de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de
propietat industrial: les marques, els homs comercials, els noms de domini, les patents, els
models d’utilitat o els dissenys industrials.

48.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcié en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I' Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

48.6.- L’ Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacié expressa, atorgada per escrit, d’'Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o
el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat
0 per compte de tercer. Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I’ Adjudicatari quan
aguest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

48.7.- L’ Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicid de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos
en qué correspongui, la prévia autoritzacié expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

48.8.- La remuneracio de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant al¢at i
gueda inclosa dins de la contraprestacio economica prevista en aquest Plec de Clausules.
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ANNEX NUM. 1

COMPROMIS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

El sotasignat,

....................................................................... , en qualitat de representant de I'empresa

licitadora, es compromet a complir els objectius basics i propostes d’accié BIM indicades en el

present annex:

A.- Equip de treball:

Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, pero un tecnic pot tenir assignat més d’un rol.
Aquesta assignacio ha de ser nominativa.
Els equips desenvoluparan com a minim els seglients rols:

Rols

Nom del Técnic (1)

Responsable BIM del contracte

Responsable de 'assegurament de la Qualitat del model

B.- Breu descripcié de I'aplicacié de la metodologia BIM gue aplicara en aguest contracte:

En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'estratégia de la gestioé per garantir la fiabilitat de les

dades del model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accio (2)

1.- Visualitzar la solucio per facilitar lainterpretacié i comunicacio del projecte
_ _ B _ 1.1 | Generar planols més coherents
Lliurament d'informacié de qualitat 1, |Analitzar els punts critics (incidencies) del
que faciliti: ) projecte
L L 1.3 | Millorar la integracioé en I'entorn
- la comprensio de la solucio per part 14 | Anali | suals | del luci
del gestor i del client final del projecte |~ nalitzar les visuals internes de |a solucio
15 Analitzar el compliment de requeriments
- la seva comunicacié als futurs | espacials (programa funcional)
usuaris. 16 Identificar i ubicar elements/materials dins de X
' I'edifici/infraestructura per a prendre decisions
2.- Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu
21 Coordinar la distribucié de tasques entre els X
' diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les |, , | Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des ' anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacio entre
' disciplines, lots i/o oficis
2.4 | Planificaci6 detallada del procés de construccié

3.- Facilitar la tracabilitat de I'avanc del projecte

Seguiment del desenvolupament del projecte

Avaluar la correcte definicio de la proposta

Analitzar les propostes de canvi, identificant
clarament la zona afectada

Millorar la tragabilitat de les decisions de canvi

3.1

3.2
Avaluar I'evolucio de la soluci6 en 33
base a informacio fiable i de qualitat, '
registrant la presa de decisions. 3.4

35

Gestionar I'arxiu de documents del projecte,

relacionant-los entre si
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4.- Controlar I'estimacié de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e 4.1 .
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte

guantitats d'unitats de projecte i, en la 49 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestié de canvis, comparar-les amb ' comparatius

les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
4.3 B
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestio de I’edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
5.1 g X
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa | fiable adequada a les 59 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

6.- Objectiu BIM i/o Proposta d’Accié addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel
licitador

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema indicat en ’Annex A2-3 del
Manual BIM d’Infraestructures.cat

Quan el projecte no s’hagi realitzat amb metodologia BIM
Si el contractista ha ofert la millora de modelitzacié, completa o parcial, em comprometo a

desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat en aquest
annex a l'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accio”.

Signatura del licitador / representant
de 'empresa licitadora:

- (1) Ellicitador haura d’omplir aquest apartat.
- (2) En l'apartat “C.- Objectius, usos i propostes d’accié”, a banda dels punts requerits

%y,

per Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podra, si ho considera

788 ]

oportu, marcar amb una “x” més punts.
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ANNEX NUM. 2

PROPOSTA ECONOMICA
Bl St assabentat de I'anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de
les condicions i requisits que s'exigeixen per a la Direccié de les obres corresponents al
Projecte: "......ccoceeviinen. ", es compromet en nom (propi 0 de l'empresa que representa) a

realitzar-les amb estricta subjeccio als esmentats requisits i condicions d’acord amb I'oferta
seguent

Total valor serveis de Direccio d’Obra: .............. Euros més la quantitat de ...(valor de I'lVA)...
Euros per ''VA.

(El preu ofertat no podra superar I'import previst al subapartat A1 de I’Apartat 2 del quadre de
Caracteristiques de la licitacid)

Signatura:
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ANNEX NUM. 3A
DESIGNACIO | ACREDITACIO EXPERIENCIA DEL DIRECTOR D’OBRA
Dades de I'obrai del licitador
| Obra: |
| Licitador @: |

O Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades d’experiéncia del Director d’Obra

El SOtASIGNAL , .eovveiiiiiiieiiie et , en qualitat de representant de 'empresa licitadora del
CONEFACTE.....eeiee ettt Clau:....cccooeerneennn

es compromet a tenir com a Director d’Obra al titulat indicat en el quadre segiient, amb capacitat suficient per a representar a
I'empresa licitadora en tot alld que afecti a la direccié de les obres i que, en cas de ser adjudicatari, assumira la Direccié de I'obra:

. ) L Numero de col-legiat i Promoci6
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacié ; -
col-legi professional (any)
amb dedicacio ............ % i declara que el técnic designat com a Director d’obra, Sr./Sra. .................. ha intervingut durant els

darrers 15 anys en les “Obres similars” indicades en el quadre segulient i que compleixen les caracteristiques previstes en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques:

L , Carrec desenvolupat .
Descripcio de I'obra de Client (DO, PM 0 ADJ) (1) Import obra (iva Data

caracteristiques similars: no inclos) acabament

BSlo|jo|~|o|a|s|win(e

(1) DO: Director d’obra / PM: Project Manager Cap d’'Unitat de UASPO, Cap d’'Unitat d’Assisténcia Técnica o Cap d’Obra o
similar / ADJ: Adjunt a la DO.

El técnic designat acredita coneixements de la metodologia TCQ: SI/NO

Caldra incloure en la relacié d’actuacions una que compleixi I’experiéncia minima com a solvéncia técnica o
professional, acabada en els darrers 10 anys, d’acord als requeriments de la clausula 7.2 B2) del Plec, la qual no sera
objecte de valoracié.

(En les actuacions relacionades necessariament se n’haura d’incloure una que acrediti I’experiéncia minima requerida
com a criteri de solvencia técnica o professional que s’ajusti a la definici6 d’Obra similar”, que haura d’estar
degudament acreditada. Aquesta actuacié no sera valorada i per tant, es procedira a valorar la resta d’actuacions que
complexin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvencia técnica o professional, pero no s’ha
presentat la documentacié acreditativa , es procedira a valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per
poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentaci6 acreditativa de
I’actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor
oferta en els termes de la clausula 10.2 del Plec.
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Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’”’Obra similar”, I'oferta quedara exclosa de la licitaci6
per manca de solvéncia técnica o professional).

S’adjunta documentaci6 acreditativa en els termes requerits en la clausula 7.2 B2) i 8.4 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex. (Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoracio).

Signatura del licitador / representant Signatura del Director d’Obra:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3B

DESIGNACIO | ACREDITACIO EXPERIENCIA TECNIC DE L’EQUIP (S’haura de presentar
un annex per cadascun dels técnics)

Dades dels treballs i del licitador

| Obra: |

| Licitador ®; |

O Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio6 del licitador i dades d’experiéncia del técnic de 'Equip

El sotasignat , .. ..., en qualitat de representant de 'empresa licitadora del

CONLFACTE. .. .eeuveiieieeriee et
es compromet a tenir com ............. (o= 1 (=10) IR al titulat indicat en el quadre seguent:
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacié Numero de col-lgglat ! Promocio
col-legi professional (any)
amb dedicacio ............ %, i declara que el técnic designat com ...... , Sr./ Sra. ............ ha intervingut durant els darrers

15 anys en les obres indicades en el quadre seguient i que compleixen les caracteristiques previstes en I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques com a “Obres similars”:

Carrec

Client desenvolupat Import obra (iva Data

no inclos) acabament

Descripcio de I'obra de
caracteristiques similars:

Blo|joN|o|o|s|wiv|-

El tecnic designat acredita coneixements de la metodologia TCQ: SI/NO

Caldraincloure en la relacié d’actuacions una que compleixi I’experiéncia minima com a solvéncia técnica o professional,
acabada en els darrers 10 anys, d’acord als requeriments de la clausula 7.2 B2) del Plec, la qual no sera objecte de
valoracié.

(En les actuacions relacionades necessariament se n’haura d’incloure una que acrediti I'experiéncia minima requerida com
a criteri de solvéncia técnica o professional que s’ajusti a la definici6 d’Obra similar”, que haura d’estar degudament
acreditada. Aquesta actuacié no sera valorada i per tant, es procedira a valorar la resta d’actuacions que complexin els
requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia técnica o professional, pero no s’ha
presentat la documentaci6 acreditativa , es procedira a valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder
ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I'actuacio
considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes
de la clausula 10.2 del Plec.
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Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’’Obra similar”, I'oferta quedara exclosa de la licitacié per
manca de solvéncia técnica o professional).

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 7.2 B2) i 8.4 del Plec. junt amb la presentacié d’aquest
annex.(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoracio)

Signatura del licitador / representant Signatura del Técnic de I'equip:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 4
RELACIO CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT

El sotasignat, ........cccevveeeiiiienice e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora del contracte
............................................................................... Clau:. ..o,
SEASIA. i
Declara que el tecnic Sr./Sra. .........cccovvveeeeeiineennn. actua en els seguents contractes vigents amb Infraestructures.cat

com a membre d’Equip de Direccié d’Obra civil i amb les dedicacions indicades:

Contracte (indicant la Clau) Data inici Data final previst % dedicacié

Dedicacio proposada en aquest contracte

TOTAL

Signatura del licitador / representant Signatura del Técnic de I'Equip:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

Sra. Virginia de Leén Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréencia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra.
Asuncién Aspas i Blasco, Tecnica de la Geréncia de Licitacio 1
d’Infraestructures.cat)

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 d’Edificacio
d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda,
Cap de la Geréncia d'’Ambit Sectorial d'Edificacio; Sr. Xavier Vall-
llossera i Ferran, Cap de la Divisi6 d'Obres Hidrauliques i
Infraestructures Digitals d’'Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevenci6 de Riscos Laborals d’'Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat
de Planificaci6 d’Infraestructures.cat)

Sra. SoOnia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de I’Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractaci6 d’Infraestructures.cat

(Secretaris suplents: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la
Gerencia de Licitaciéo 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo,
Técnic de la Gerencia Transversal de Contractacio
d’Infraestructures.cat).

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisi6 d’Obra Civil, Mobilitat
sostenible i descarbonitzacié d’Infraestructures.cat

Sr. Albert Corominas Salvador, Cap de la Geréncia de Carreteres i
Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat

Sr. Eduard Eraso i Fornells, Tecnic de la Geréncia de Carreteres i
Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacio seran els
seguents:

1.- Criteris de valoracio objectius ........cccvceeiiieeiiiniiiee e 0al00
1.1  Oferta economica [0-45]
PEi = 45 — 0,45 * (Bmax- Bi)
On
Bi = baixa de I'oferta i respecte tipus licitacié (expressada en %

arrodonida a 2 decimals)

B mex = baixa maxima respecte tipus de licitacio (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

PEi = Puntuaci6 economica de I'oferta

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié economica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2 Equip técnic [0-45]

El procediment que es descriu en aquest apartat, s’aplicara, de
manera individual, a cadascun dels técnics designats a I'oferta.
La valoracié del conjunt de I'Equip técnic s’obtindra com a mitja
ponderada de les \valoracions individuals, d'acord als
percentatges que s’indiquen en PPApartat 14 del quadre de
caracteristiques.

Amb caracter previ, es comprovara la compatibilitat de la
dedicacio ofertada pels membres de I'Equip técnic i verificada la
compatibilitat es valorara:

1. Tlincrement de dedicacié respecte del minim requerit
en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

2. L’experiencia especifica de I'Equip técnic (Director
d’'Obra i resta de I'equip)

3. Coneixements en metodologia TCQ

1.2.1 Increment de dedicacié dels membres de I’Equip técnic [0-PDM]

La relaci6 que presenta el licitador segon I'annex 4, dels
contractes vigents com a membre d’Equip de Direccié d’Obra
civil de la mateixa tipologia amb Infraestructures.cat sera
verificada i contrastada a efectes de valorar les ofertes
d’'increment de dedicacié de I'Equip técnic. No es tindran en
consideracio els contractes que es trobin en la seva fase final
d’execucié de I'obra (facturat més del 80% del contracte incloses
les eventuals modificacions o prorrogues contractual) ni els
contractes que es trobin la fase de periode de garantia de les
obres. Es defineix com DCP, la dedicaci6 compromesa del
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técnic, segons aquest calcul, sense considerar I'oferta actual.

En cas que la dedicacié ofertada pel técnic, sumada a la
compromesa (DCP), superi el 100% temporal, d’acord amb el
previst en la clausula 7.2B2) del Plec, I’oferta quedara exclosa
de la licitacio.

La puntuacié maxima d’aquest apartat (PDM) és
PDM = (DT-DM) / 5

On DM: Dedicacié minima del técnic establerta a la licitaci6
DO: Dedicaci6 del técnic ofertada
DT = MIN(100, DM+20)

En cas de dedicaci6 exclusiva, PDM=0, i en conseqliéncia
aquest apartat no es valora.

La valoracio de l'increment de dedicacié s’obtindra segons el
procediment seguent:

Puntuacié = (DO-DM) / 5 si DO < DT
Puntuacié = PDM siDO >=DT

La puntuacio s’arrodonira sempre a 2 decimals.

Experiéncia en Obres similars

L’experiéncia de I'Equip técnic es valora mitjangcant el nombre
d’Obres similars on ha participat desenvolupant el mateix carrec.
El concepte “Obra similar” és el definit a I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques. En el cas del Director d’'Obra, s’aplicara un
coeficient de 0,5 per les obres on el carrec desenvolupat sigui
com a “PM” (Project Manager, Cap d’'Unitat UASPO, Cap d’Unitat
d’Assisténcia Técnica, Cap d’'Obra o similar) i de 0,33 per les
obres on hagi participat com “ADJ” (Adjunt a la DO). El nombre
d’obres s’arrodonira a I'enter immediatament superior. No sera
objecte de valoraci6 I’Obra similar requerida com a
solvencia tecnica o professional en els termes de la clausula

7.2 B2) del Plec.(Les actuacions no acreditades degudament no seran
objecte de valoracio)

Participacié en més de 4 obres similars 39
Participacioé en 4 obres similars 34
Participaci6 en 3 obres similars 29
Participaci6 en 2 obres similars 24
Participacié en 1 obres similars 17

En el suposit que a ’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
es concretin obres d’especial singularitat, d’entre les “Obres a
considerar”’, a efectes de valorar I'experiéncia de I'Equip técnic,
s’aplicara el barem segiient en comptes del precedent:

Participacié en més de 4 obres similars 36
Participacioé en 4 obres similars 31
Participacié en 3 obres similars 26

[0-39]
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13

Participacié en 2 obres similars 21
Participacié en 1 obres similars 16

Acredita haver participat en una obra d'especial singularitat
d’'acord amb la definici6 de I'Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. +3

En el cas de que es presentin més de 10 “Obres similars” només
es tindran en consideracio les 10 primeres (inclosa al indicada
com a solvencia tecnica o professional que no sera valorada,
seguint 'ordre de prelacié presentat d’acord amb el models dels
annexos 3A i 3B.

(En les actuacions relacionades necessariament se n’haura
d’incloure una que acrediti I'experiéncia minima requerida com a
criteri de solvencia técnica o professional que s’ajusti a la
definici6 d’Obra similar”, que haura d’estar degudament
acreditada. Aquesta actuacié no sera valorada i per tant, es
procedira a valorar la resta d’actuacions que complexin els
requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el
criteri de solvencia técnica o professional, perd no s’ha presentat
la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser
puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i
en tot cas, la documentaci6 acreditativa de [actuacié
considerada com solvéncia tecnica o professional es sol-licitara
al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la
clausula 10.2 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments
d”’Obra similar”, I'oferta quedara exclosa de la licitacié per manca
de solvéncia técnica o professional).

Metodologia TCQ

El técnic justifica coneixements de la metodologia TCQ. 2
El técnic no justifica coneixements de la metodologia TCQ 0

En el cas en que PDM (subapartat 1.2.1) resulti inferior a 4, la puntuacio final
del técnic es veura afectada pel coeficient multiplicador

45 | (41+PDM)

Aplicaci6 de la metodologia BIM

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acciéo BIM
indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues
Propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el
Manual BIM d’Infraestructures.cat.

[0-2]

[0-10]

10
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El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accié BIM
indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes
d’Accié BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
d’Infraestructures.cat. 8

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accio
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acciéo BIM
indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta
d’Accio BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
d’Infraestructures.cat. 6

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectiu basics i propostes d’accio
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accié BIM
indicats per Infraestructures.cat, o el licitador no presenta I'annex anterior. 0

En cas que I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques no prevegi I'Aplicacié de la
Metodologia BIM, la puntuacié obtinguda en l'apartat 1.2 es veura afectada pel coeficient
multiplicador 55/45 per tal d’ajustar la valoracio técnica objectiva a la maxima establerta.
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ANNEX NUM. 7

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. OBRA CIVIL

Es realitza el calcul amb la mateixa base de formulacié que es fa servir habitualment per a
projectes constructius i estudis d’obra civil.

La formulacié dels honoraris té en compte el tipus de treball (per I'abast i serveis professionals)
i diferents coeficients segons el tipus d’encarrec, tipus de projecte, coeficients reductors per
coincidencia —tenir en compte adjudicacions d’encarrecs conjunts i aportacié d’informacio- i
coeficient reductor per aportacié de quadres i justificacions de preus, plec de condicions, etc.

Per al calcul dels projectes modificats s’incorporara un coeficient (Cm, coeficient de modificat)
de minoracié, amb valors lineals de 0 a 1 en funcié de l'alteracié del pressupost en valor
absolut /2.

També s’ha tingut en compte un valor fixe que no s’afecta als coeficients pels diferents
conceptes demanats per Infraestructures.cat (enquadernacio, copies, etc.). El valor és de 4.500
€

Tot i aixo, cal tenir en compte les particularitats de cada projecte que fa que en alguns casos no
es pugui aplicar el resultat directament, per exemple en els casos de necessitat de realitzar
dins del projecte estudis de ventilacié6 o nous calculs estructurals, etc. en que els honoraris
seran superiors als resultats de la féormula; o en casos en que lalteracié del pressupost
(modificat versus constructiu) sigui per partides amb un cost molt important perd que no
representi un increment tan significatiu d’obra, en qué caldra minorar I'import de honoraris
respecte al que surt de la formulacié.

La formulaci6 és:

H = (PEMR1+PEMR2) * 0,2 * Cr * Cesp * Cm + 4.500

Aon:

H: honoraris de redaccio

PEMRL1 i PEMR2: pressupost d’execucié material reduit calculat a partir del PEM de I'obra i el
seguent criteri

1r tram: PEMR1 (m€) 2n tram: PEMR2 (m€)
PEM fins a: PEMR1.: Excés PEM fins: coef PEMR2:

0 0 1.000 1,00
1.000 1.000 1.000 0,97
2.000 1.970 2.000 0,85
4.000 3.670 2.000 0,70
6.000 5.070 2.000 0,55
8.000 6.170 2.000 0,50
10.000 7.170 10.000 0,47
20.000 11.870 10.000 0,45
30.000 16.370 30.000 0,43
60.000 29.270 en endavant 0,40
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Cr: coeficient, segons tipus de treball, de reduccié per tenir en compte I'aportacié de quadres
de preus, plec, etc.

Reduccié
20% PEM > 1.500 m€
10% PEM < 1.500 m€

Cesp: coeficient d’especialitat= 0,04 en projectes estandards. En viaductes, tunels, etc.= 0,05
Cm: coeficient de modificat amb valors lineals de 0 a 1 en funcié a I'alteracié del pressupost
(PEM) en valor absolut /2.

0 50% |alteracié del PEM| /2
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ANNEX NUM. 8

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

NO APLICA
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