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Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a l’execució de les Obres de 

millora de la nova unitat territorial de Ciutat Vella situada al carrer Tàpies número 4, d’acord amb les 

previsions del PPT i amb mesures de contractació pública sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contracte reservat: NO 

Lots: NO 

 

 

Núm. Expedient: 20244095 
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1. Antecedents 

 

Durant el període comprès entre l’abril i l’octubre de 2022 es van realitzar les obres de reforma de 

l’edifici del c/Tàpies,4 per tal de transformar-lo com a nova comissaria del districte de Ciutat Vella de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

 

  

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

 

L’edifici del c/Tàpies, 4, atès aquest recent ús com a comissaria, és necessària la reforma d’una part 

del pati que dóna a la façana posterior, per tal d’adequar-lo com aparcament de motocicletes de les 

noves dependències de la Guàrdia Urbana. A part, també es volen substituir els dos ascensors del 

nucli vertical, la instal·lació de panells fotovoltaics a la coberta de la planta cinquena, millorar el 

sistema d’aigua calenta sanitària i dotar d’ACS els rentamans de les plantes tercera i quarta i la pica 

de la planta cinquena. I finalment es climatitzaran les sales tècniques de la planta soterrani, planta 

baixa, planta primera i planta segona. 

 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona no disposa de 

mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a 

l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

i control de despesa i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, 

no discriminació i igualtat de tracte.  

 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la 

millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’execució de les obres a una 

empresa especialitzada en aquesta matèria. 

 

 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor 

s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida 

 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de la millora de la nova unitat territorial de Ciutat 

Vella situada al carrer Tàpies nº 4, d’acord amb les previsions del PPT i amb mesures de contractació 

pública sostenible.  

 

Les obres consisteixen en l’adequació interior sense afectació estructural de l’edifici situat al 

c/Tàpies,4 que consistirà en dotar aquest edifici dels principals requeriments que es defineixen en el 

programa funcional de Comissaries de Guàrdia Urbana de Barcelona, així com de la substitució i 

actualització de totes aquelles instal·lacions en mal estat i/o obsoletes per tal d’adequar-les a les 

normatives actuals. 
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La totalitat de les  obres es defineixen en un projecte executiu, signat per tècnic competent i amb la 

corresponent Aprovació Tècnica del Projecte. Aquest projecte s’ajusta  al contingut de l’article 233 de 

la LCSP i a l’annex I del Decret d’Alcaldia de data 17 d’abril de 2012 que aprova el procediment per a 

l’elaboració i tramitació dels projectes i l’execució de les obres municipals publicat en la Gaseta 

Municipal  en data 20 d’abril de 2012. 

També és d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat i criteris 

ambientals en projectes d’obres, així com la llei d’arquitectura 12/2017 i el Protocol de revisió de 

projectes i obres per la gestió d'Edificis Municipals, derivat del Decret d'Alcaldia d'aprovació de la 

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, de 30 de desembre de 

2020. 

 

D’acord amb el que preveu l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, aquest contracte es licitarà mitjançant un procediment obert simplificat, atesa la seva 

naturalesa, import i objecte.  

 

Considerant que aquesta contractació (CPV: 45313100-5    Instalación de ascensores i CPV 

45216111-5    Trabajos de construcción de comisarías de policía)  és la millor solució, cal indicar que 

les fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són les següents: 

 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

 

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol fase 

en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa.  

 

Les mesures que, d’acord amb l’anterior, es considera adient incorporar són les següents: 

 

a. Pressupost màxim de licitació desglossat en despeses directes i indirecte 

b. Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del 

contracte 

c. Pagament de preu a les empreses subcontractades  

d. Manteniment de condicions laborals durant la vigència del contracte. 

e. Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.  

 

En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores, contractistes o 

subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en l’execució d’aquest 

contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de 

països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97327/4/acorinccle_2016.pdf
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espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com 

ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 

Aquestes obres es realitzaran incorporant objectius d’eficiència social i mesures de sostenibilitat 

ambiental contingudes al Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública 

sostenible publicat en la Gaseta Municipal  del dia 28 d’abril.  

 

Per tal de complir amb els criteris mediambientals a l’obra es seguiran els criteris de la Instrucció 

tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals d’obres, derivada del Decret d’Alcaldia sobre 

contractació Pública sostenible de 24 d’abril de 2017 publicat en la Gaseta Municipal de 28 de gener 

de 2021.  

 

4. Divisió en lots 

 

Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte puguin tenir una 

realització i un aprofitament individual i funcional que permeti la seva execució de forma 

independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta 

execució global de les prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic 

que es persegueixen en l’execució del contracte, fet que permet concloure que les prestacions no 

poden ser executades  de forma independent sense menyscabar l’adequada execució dels treballs i 

una correcta assignació dels recursos públics, proporcionals a la finalitat requerida. 

 

Per tant el contracte no es pot dividir per lots, ja que les seves característiques farien l’execució de 

les tasques excessivament difícils i més oneroses des del punt de vista tècnic. 

 

 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

 

5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia 

660.139,69 euros. El pressupost net de 545.569,99 euros i l’IVA de 114.569,70 euros, amb un tipus 

del 21%. 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per 

sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 

 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

 

El sistema de determinació del preu és a preu alçat. 

 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del 

procediment. 
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El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera que és 
el següent: 
 

COSTOS DIRECTES Import € 

Mà d’obra 95.985,95 € 

Material 362.476,23 € 

Suma de costos directes 458.462,18 € 

Costos indirectes Import € 

Despeses generals d’estructura (13%) 59.600,08 € 

Benefici industrial (6%) 27.507,73 € 

Suma costos indirectes 87.107,81 € 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): 545.569,99 € 

 

S’ha pres com a referència el conveni col·lectiu Sector de la construcció i obres públiques de la 
província de Barcelona, (RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la 
província de Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de conveni núm. 08001065011994). 
 

Aquesta licitació conté totes les precisions exigides a l’article 28 de la llei 9/2017 de 8 de novembre 

de contractes del Sector Públic (LCSP) en relació a l’article 116.4.  

 

Atès que en el pressupost base de licitació es desglossen els costos directes i indirectes, es fa constar 

expressament que els preus de la licitació s’ajusten als preus de mercat, d’acord amb el contingut de 

l’article 100.2 de l’esmentada LCSP. 

 

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 600.126,99 euros. Els conceptes que inclou són: 

 

Any 
Pressupost net 

prestació 

Pressupost 

net eventuals 

pròrrogues 

Pressupost net 

modificacions 

amb increment 

de cost 

Pressupost net  

altres conceptes 
SUMA 

2024 545.569,99 €   54.557,00 €   600.126,99€ 

TOTAL 545.569,99 €   54.557,00 €   600.126,99€ 

 

Aquesta licitació conté totes les precisions exigides a l’article 28 de la llei 9/2017 de 8 de novembre 

de contractes del Sector Públic (LCSP) en relació a l’article 116.4. 

 

6. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s:  
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Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2024 63202 13212 0400 545.569,99€ 21 114.569,70 € 660.139,69 € 

 

Suma imports total 660.139,69 € 

 

 

7. Termini d’execució 

 

La durada màxima de l’execució de les obres serà de 16 setmanes (4 mesos) comptats des del dia de 

la signatura de l’acta de comprovació de replanteig i inici d’obres, d’acord amb el calendari previst al 

projecte executiu. Amb caràcter previ a l’acta de comprovació de replanteig es formalitzarà el 

contracte amb l’adjudicatari de la licitació. 

 

L’execució de les obres s’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig, que es realitzarà en un 

termini màxim de 5 dies hàbils després de la formalització del contracte, d’acord amb allò que 

determina l’article 237 de la LCSP. 

 

El ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s'adequarà al programa de treball aprovat per 

l'Administració. 

 

No s’admetrà cap pròrroga del present contracte, atès que l’execució del mateix és imprescindible 

que s’executi en el termini màxim establert. 

 

 

8. Procediment d’adjudicació 

 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu objecte, 

així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera 

que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant el procediment obert simplificat. 

9. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 

 

D’acord amb l’article 159.4.a LCSP determina que tots els licitadors que es presentin a licitacions 

realitzades mitjançant  aquest procediment hauran d’estar inscrits  en el ROLECE/RELI. 

 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 

proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que 

s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent: 

 

- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 

són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 

prohibició de contractar. 
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Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 

 

1. Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional mínima següents: 

 

1.1 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea, han 

de disposar de la classificació empresarial següent: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

del contracte 

C 4 2 

J 1 1 

J 2 1 

 

 

1.2 D’acord amb l’article 78 LCSP, no és exigible la classificació als licitadors no espanyols d’Estats 

membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. No 

obstant això, han d’acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència 

següents: 

 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 

- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de 

constitució o d’inici d’activitats de l’empresa hauria de tenir un import igual o superior de 

825.000 €  ateses les característiques, l’objecte i l’import total del contracte. En el cas de què 

la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de 

la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al 

període. 

 

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 

 

- L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador hauria de declarar com a 

executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de 

naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte hauria de ser 

com a mínim 420.000 € ateses les característiques del contracte.  

 

 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos 

d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència 

dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del contracte 

disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 
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També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017. 

 

2. D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de comprometre’s 

a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents: 

 

Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics i la 

seva experiència professional mínima haurien de ser els següents, aclarint que no pot recaure més 

d’una figura en la mateixa persona ateses les competències professionals que han de desenvolupar i 

la repercussió de les mateixes en l’execució de les obres: 

 

- 1 cap d'obra: titulació mínima de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la 

Construcció (Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en 

arquitectura / Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria 

d'edificació) amb una experiència mínima de 5 anys en obres similars. El cap d'obra, haurà de 

tenir una dedicació mínima a l’obra de 4 hores diàries.  

 

- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 5 anys en un mínim de 6 obres de 

reforma interior similars a la de l’objecte del contracte. L’encarregat d'obra tindrà una 

dedicació de jornada complerta i presencial a l’obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la 

designació de recurs preventiu de l’obra.  

 

- 1 responsable d’instal·lacions titulació mínima de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o 

Enginyeria de la Construcció amb especialització en instal·lacions (Enginyer industrial / 

Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura / Graduat en 

arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria d'edificació)  amb experiència 

mínima 5 anys. El responsable d’instal·lacions , haurà de tenir una dedicació mínima a l’obra de 

4 hores diàries quan s’executi l’obra a tot el referent a totes les instal·lacions previstes en 

projecte executiu. 

 

- Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals amb una experiència mínima de 2 anys. 

Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les mesures 

preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 

l’actuació objecte de licitació.   

 

- Un Responsable de l’ambientalització de l’obra amb un experiència mínima de 2 anys. La 

persona designada com a responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena 

capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada 

ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la 

mateixa. 

 

Aquesta solvència relativa al grau d’experiència en serveis de la mateixa naturalesa del contracte, 

ofereix més garanties de coneixement i expertesa en el desenvolupament de la tasca encomanada. 
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10. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada 

criteri respecte del total de criteris a considerar 

 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es 

considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els 

criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent 

d’importància: 

 

CRITERIS AUTOMÀTICS: PUNTUACIÓ TOTAL 100 

 

1. Criteri pel preu ofert. 

2. Criteri per l’augment del termini de garantia previst al plec. 

3. Criteri per a la millora per a la renovació de la senyalística de la dependència. 

4. Criteri presentació un pla de treball del procés constructiu 

 

 

10.1. Criteri pel preu ofert. Ponderació: 75 punts.  

 

Representa el 75% del total de puntuació a obtenir. 

 

Aquest criteri es valora especialment per l’interès municipal per obtenir l’oferta econòmica més 

avantatjosa. 

 

Es proposa utilitzar la fórmula següent:  

 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, 

que no sigui una oferta anormalment baixa i que tampoc no superi el pressupost net de licitació (el 

pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es 

farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per 

Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny: 

 

 

    (
                                  

                                               
)                                

 

S’apliquen els criteris de determinació de l’oferta anormal o desproporcionada segons allò establert 

a la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 

publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny. Es defineixen els següents límits per a la 

consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats: 

- un diferencial de 10 punts percentuals per sota o per sobre de la mitjana de les ofertes o, en el 

cas d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació. 

 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podrà 

prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% 

respecte de l’oferta immediatament consecutiva. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podran 

excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan 

una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 

 

Les ofertes que, d’acord amb el plec, puguin ser considerades anormals o desproporcionades, seran 

excloses si, en el tràmit d’audiència, s’evidencia que els salaris considerats a l’oferta són inferiors al 

que estableix el conveni d’aplicació. També es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment 

baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes 

en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret 

internacional enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014. 

 

En aquest expedient, la puntuació que s’atorga pel preu supera el 35% de la puntuació total prevista 

al Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible, a la Guia de contractació 

pública social i a la Instrucció aprovada en 09-03-2018 en aplicació de la LCSP, atès que les 

prestacions que formen part de l’obra estan molt definides i no és possible introduir modificacions 

de caràcter qualitatiu que tinguin un pes equiparable al del preu com a factor determinant de 

l’adjudicació. 

 

Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin lloc a 

utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de contracte, el 

plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a referència el banc de 

preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) als quals caldrà aplicar 

la baixa de l’oferta d’aquest criteri. 

 

10.2. Criteri per l’augment del termini de garantia previst al plec. Ponderació: 10 punts.  

 

Representa el 10% del total de puntuació a obtenir. 

 

Amb aquest criteri es valora la millora en les condicions de gestió i manteniment posteriors a la 

recepció de les obres. 

 

El termini de garantia de l’obra mínim establert al Plec de Condicions Administratives Particulars i el 

Plec de Prescripcions Tècniques és de 12 mesos. 

 

-  Si l’empresa ofereix un període de garantia total igual a 24 mesos s’atorgaran 5 punts, 

- Si l’empresa ofereix un període de garantia total igual o superior a 36 mesos s’atorgaran  10 

punts 

 

En cas contrari la puntuació serà 0 punts. 
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És important que a l’oferta presentada pels licitadors s’especifiqui la suma del termini de garantia 

mínim de 12 mesos més l’ampliació de termini de garantia que s’ofereix. Altrament només es 

puntuarà el número de mesos indicat. 

 

 

10.3. Criteri millora per a la renovació de la senyalística de la dependència. Ponderació: 10 punts.  

 

10.3.1- Millora senyalística evacuació. Ponderació 7 punts 

 

Renovació senyalística sortides evacuació i recorreguts d’evacuació fins a 7 punts  

 

Per la substitució i/o col·locació de la senyalística de les sortides d’evacuació i recorreguts evacuació 

segons el Pla d’Emergència de la dependència, subministrament i col·locació de: 

 

- 10 senyals sortida evacuació repartides entre les plantes soterrani fins a cinquena. 

 

- 10 senyals de recorregut d’evacuació repartides entre les plantes soterrani fins a cinquena. 

 

Els cartells han de ser normalitzats, això és de la següent manera: Rètol senyalització de dimensions 

normalitzades i segons necessitats del punt a senyalitzar de panell de PVC d'1 mm de gruix, 

fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical 

 

En cas que l’empresa es comprometi a realitzar aquesta millora en la seva totalitat i tal com es 

descriu es puntuarà amb 7 punts. En cas contrari, amb 0 punts. 

 

10.3.2- Millora senyalística elements d’extinció i detecció d’incendis, ponderació 3 punts 

 

Renovació senyalística referent a elements d’extinció i detecció d’incendis, ponderació 3 punts  

 

Per la substitució i/o col·locació de la senyalística de les sortides d’evacuació i recorreguts evacuació 

segons el Pla d’Emergència de de dependència, subministrament i col·locació de: 

 

- 10 senyals sortida evacuació repartides entre les plantes soterrani fins a cinquena. 

 

Els cartells han de ser normalitzats, això és de la següent manera: Rètol senyalització de dimensions 

normalitzades i segons necessitats del punt a senyalitzar de panell de PVC d'1 mm de gruix, 

fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical 

 

En cas que l’empresa es comprometi a realitzar aquesta millora en la seva totalitat i tal com es 

descriu es puntuarà amb 3 punts. En cas contrari, amb 0 punts. 
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10.4. Criteri per presentar un pla de treball del procés constructiu. Ponderació: 5 punts 

 

Representa el 5 % del total de puntuació a obtenir. 

 

Amb aquest criteri es valora el coneixement i estudi previ de les tasques a executar, fet que 

comporta una major agilitat alhora d’iniciar les obres i una millor planificació de les tasques.  

 

Per una correcte planificació i control de l’obra és requereix un pla d’obres. En aquest cas es valorarà 

el pla d’obres amb l’aportació d’un diagrama de Gantt o similar amb totes les tasques, respectant el 

procés constructiu previst al projecte, identificant les activitats critiques, la durada de les mateixes, 

interrelacions existents i les vinculacions amb altres tasques simultànies que fins i tot es poden 

solapar i establint el camí crític. L’eix temporal s’establirà en setmanes amb un màxim de número de 

setmanes que en cap cas podrà superar la durada de l’execució de les obres establert en el projecte 

executiu de 16 setmanes.  

 

Si s’aporta el programa de treball en forma de diagrama de Gantt complet on s’identifiquin totes les 

tasques amb la seva durada i possible simultaneïtat i camí crític (incloent les tasques d’abans de l’inici 

de l’obra, durant l’obra i amb el tancament de l’obra i posada en servei) s’atorgaran 5 punts. En cas 

contrari 0 punts. 

 

El programa de treball es presentarà estructurat i desglossat en els mateixos conceptes i obres 

elementals i activitats contemplades en el pressupost. En el programa de treballs es reflectiran les 

dates d’inici i final de les activitats, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials de 

finalització. Tal i com s’ha mencionat anteriorment, s’indicarà quin és el camí crític.  

 

DOCUMENTACIÓ PROJECTE EXECUTIU: CONFIDENCIALITAT  

 

Ateses les característiques de l’equipament pel que fa a seguretat, el projecte no serà accessible des 

del perfil del contractant.  

 

Per accedir al projecte executiu, s’haurà de signar una declaració de confidencialitat prèvia a 

l’obtenció d’una còpia en format digital. Per tal d’accedir, els licitadors interessats hauran d’enviar un 

correu electrònic a gsip_infraestructures@bcn.cat  amb la seva identificació (nom empresa, NIF i 

representant legal) i un correu electrònic de contacte per rebre les comunicacions. 

 

11. Garanties 

 

Garantia definitiva 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% 

del preu del contracte IVA exclòs. 
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12. Termini de garantia 

 

S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a partir de la data de recepció de la prestació. 

Sense perjudici de la l’ampliació de garantia que puguin oferir els licitadors. 

 

15 dies abans del compliment del termini de garantia, el director facultatiu redactarà un informe 

sobre l’estat de les obres. Si és favorable, exonera de responsabilitat al contractista, i es procedirà a 

la devolució de la garantia i la liquidació del contracte. 

 

 

13. Condicions especials d’execució 

 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents condicions 

especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no són 

discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

13.1. Condicions especials d’execució de caràcter social:  

 

A. El pagament del preu a les empreses subcontractades.  

 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del 

preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu 

establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui 

directament a l'empresa subcontractista.  

 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència a 

l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si 

no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament directament a l'empresa 

subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes deslliuradors. 

 

B. Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

 

D'acord amb la previsió de la clàusula 20, l'empresa contractista ha de presentar la documentació 

que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan 

sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l'Ajuntament per al contractista. 

 

Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 

penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 
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13.2. Condicions especials d’execució de caràcter ambiental:  

 

Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, 

haurà de ser degudament gestionat o eliminat.  

 

L’empresa adjudicatària s’adaptarà al pla de gestió mediambiental i de residus dels centres en els 

camps vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar.  

 

A mode d’exemple s’estableixen les següents condicions especials d’execució durant qualsevol tasca 

associada al contracte:  

 

A.- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.  

 

El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de 

làmpades, sacs de runes, olis, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants d’acord 

amb l’actual normativa mediambiental.  

 

Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per això que es 

considera essencial que les empreses adjudicatàries compleixin amb les especificacions anteriors per 

tal de contribuir a la protecció del medi ambient incident especialment en aquest aspecte en la línia 

de les polítiques de sostenibilitat promogudes per l’Ajuntament de Barcelona.  

 

L’adjudicatari del contracte no ha de tractar dades de caràcter personal. Per tant, no escau aplicar 

mesures especials de seguretat en matèria de protecció de dades personals. 

 

 

Obligacions del contractista: 

 

El contractista haurà de disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de 

250.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament simultàniament 

amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 

 

14. Pagament del preu 

 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual 

(certificacions mensuals d’obra executada) i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions 

realitzades.  

 

15. Modificacions del contracte 

 

Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les 

causes següents: 



 

 

 

 
Gerència d’Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència 
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos 
Departament de Recursos Materials 

 

16 / 21 

 

 

1. La detecció de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqüència que, en l'elaboració 

del projecte, s'ha treballat en un edifici en ús, amb personal, fet que no ha fet viable l'obertura 

de registres als cels ras continus ni altres tipus de comprovacions que afectessin als espais 

minvant la possibilitat de detectar aquest tipus de vicis.  

 

2. La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a conseqüència 

d’indicacions de seguretat. La gestió de l’edifici on s’emmarquen les obres pertany a la Gerència 

de Seguretat i Prevenció, però les particularitats de seguretat del centre es possible que puguin 

variar durant l’execució del contracte.  

 

3. Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els càlculs 

inicials o augment de superfícies en fase d'obra.  

 

4. La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a conseqüència 

d’indicacions o noves normatives o per assegurar el bon funcionament de les instal·lacions i 

evitar riscos d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb alimentació elèctrica.  

 

5. La necessitat d'instal·lar mitjans auxiliars no previstos per raons de seguretat.  

 

6. En cas que es detectin elements estructurals no previstos inicialment que puguin dificultar el 

pas d’instal·lacions. 

 

7. Canvis en materials o equips descrits en el projecte per impossibilitat de subministrament en 

data, sempre que s’accepti per la direcció facultativa i la propietat, i compleixin amb igual o 

superiors condicions tècniques. 

 

8. Modificacions de les condicions subministrament previstes al projecte que modifiquin les 

instal·lacions afectades. 

 

Aquestes modificacions previstes podran donar lloc a modificacions econòmiques, amb les 

condicions descrites en aquest apartat.  

 

S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 10% de les partides que integren el 

projecte. D’acord amb l’article 204 i 101.1 LCSP, aquest import s’ha inclòs dins del valor estimat del 

contracte, desconeixent-se la quantificació a priori de les modificacions a què s’ha fet referència en 

aquest apartat. 

 

En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no podran 

superar a l’alça de forma acumulada, el 10% sobre l’import inicial del contracte. 

 

En cas de realitzar modificació de contracte per els motius abans exposats i que aquests representin 

uns preus nous no inclosos en els preus del projecte  sempre hauran de ser preus BEDEC ( base de 
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dades de preus de la construcció de l’ITEC) sobre els quals caldrà aplicar la baixa de l’oferta de 

l’adjudicatari. 

 

Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat l’adjudicatari en la 

seva oferta, seran obligatòries pel contractista.  

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor 

del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 

 

 

16. Revisió de preus 

 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 

 

17. Subcontractació 

 

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 

compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment 

d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'article 215 

LCSP. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, es considera necessari atesa l’especial rellevància 

de l’obra que la figura del cap d’obra, l’encarregat d’obra i el recurs preventiu per aquesta obra 

recaigui en personal propi de l’empresa i no puguin ser objecte de subcontractació, de forma que 

hagin de ser executades i realitzades directament i exclusivament per l’empresa contractista. 

 

Els tercers subcontractats no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades 

delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes 

o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els 

termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 

Pública. 

 

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l'empresa 

adjudicatària ha d'informar d'aquestes relacions a l'òrgan de contractació (que en donarà publicitat 

en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota 

la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 

 

L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en un 

termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que 

estableix les mesures de lluita contra la morositat. 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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El responsable del contracte podrà requerir durant l'execució del contracte la verificació del 

pagament del preu a les empreses subcontractistes. 

 

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que 

justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes. 

 

 

18. Cessió del contracte 

 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

 

19. Règim específic de penalitats 

 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin 

oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de penalitats del 50% 

del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 

 

a) Incompliments molt greus: 

 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest informe. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 

perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

prestacions. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 

amb la legislació vigent. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 

 

b) Incompliments greus 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest informe, quan 

no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
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c) Incompliments lleus 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest informe i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi falta molt greu o greu.  

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

 

Imposició de penalitats: 

 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 

següents: 

 

- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu del 

contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu del 

contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 

d’adjudicació. 

 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment l’execució de 

les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, ateses les 

circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats. 

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar 

des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 

20. Demora en la prestacions 

 

Segons s’especifica en el plec de prescripcions tècniques, l’empresa adjudicatària  3 dies abans de la 

signatura de l’acta de comprovació de replanteig i inici d’obres presentarà un programa de treball 

detallat de l’obra planificada a executar cada mes amb la relació valorada corresponent fins a la 

finalització de l’obra. Aquesta planificació haurà d’estar validada per la direcció facultativa i la 

propietat i serà el document base per al càlcul de la demora de l’execució de les obres. 

 

L’anterior document es contrastarà mensualment i abans de cada certificació amb l’obra executada 

en el mateix període per tal de verificar el grau d’acompliment de l’obra executada. 

 

Quan l'empresa contractista, per causes a ella imputables, o de la millora en la seva oferta hagués 

incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la 

resolució del contracte o per la imposició de les següents penalitzacions, en relació amb el preu del 

contracte: 
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a) Acords de compliment de l’execució de l’obra  

 

Per a l’avaluació del compliment amb l’execució de l’obra, es comprovarà de forma mensual (a cada 

certificació) el percentatge d’obra executada segons els plans facilitats i els requeriments específics 

del plec de prescripcions tècniques del contracte. Es recorda que caldrà facilitar la planificació 

programada en el Planning d’obra que haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i la Propietat.  

 

 

Aquest percentatge d’obra executada es calcularà de la següent manera: 

 

 
On:  

GCOE= Grau de Compliment de la Obra Executada  

OP = Obra Planificada (en cada fase o període)  

OE = Obra Executada (en cada fase o període)  

 

El baix percentatge de GCOE podrà donar lloc a penalitzacions econòmiques sobre la totalitat de la 

certificació mensual.  

 

b) Penalitzacions associades a la execució de la obra  

 

A continuació s’exposa la formulació pel càlcul de les penalitzacions associades a l’indicador de 

compliment de termini d’execució parcial detallat en el punt anterior.  

 

Aquest indicador tindrà associada una penalització en funció del nivell de qualitat que s’assoleixi.  

Aquesta penalització anirà associada al grau de compliment de la obra executada (explicat en el punt 

anterior): 

 

 
 

Cada mes es calcularà segons la certificació mensual corresponent el grau d’acompliment de l’obra 

executada. La penalització de l’apartat b) serà mensual sobre el període certificat. En la darrera 

certificació s’acumularan i es regularitzaran les penalitzacions.  Si el percentatge de demora de l’obra 

executada respecte la planificació d’obra es recupera al finalitzar l’obra i s’acompleix el termini ofert 

es deixarà sense efectes les penalitzacions.  
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La motivació d’incloure aquesta mesura de penalització es deu a que és essencial i indispensable 

acomplir el termini d’execució i per la finalització de la mateixa en data per aquest motiu és necessari 

revisar que s’acompleix l’objectiu mensualment.  

 

 

21. Responsable del contracte 

 

El responsable del contracte és el Cap d’Infraestructures del Departament de Recursos Materials, 

Josep Pons Pous. No obstant això, i d’acord amb l’article 62.2 LCSP, les facultats del responsable del 

contracte seran exercides pel director/a facultatiu/va. 

 

 

Barcelona, març de 2024 

 

 

 

 

Josep Pons Pous  

Cap de la Secció d’Infraestructures  

Gerència d’Àrea de Seguretat, Prevenció i 

Convivència 

 

 

 

Ferran To Cubells el dia 05/03/2024 a les 12:02, que dóna conformitat..
Josep Pons Pous el dia 05/03/2024 a les 10:47, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


