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 Expedient: 20244095 
Contracte: 24000919 
H-155  
 
 
En relació amb l’expedient administratiu de contractació i els plecs que regulen el 
contracte d’obres de millora de la nova unitat territorial de Ciutat Vella situada al 
carrer Tàpies número 4, d’acord amb les previsions del PPT i amb mesures de 
contractació pública sostenible, per un import de 660.139,69 euros (IVA inclòs), 
s’emet el següent,  
 

I N F O R M E 
I.- Legislació  
 
Se sol·licita l’emissió d’un informe relatiu a la proposta de la contractació de les obres de 
millora de la nova unitat territorial de Ciutat Vella situada al carrer Tàpies número 4, 
d’acord amb les previsions del PPT i amb mesures de contractació pública sostenible.  
 
La gerent de Seguretat i Prevenció ha determinat l’inici de la prestació del corresponent 
expedient de contractació, en compliment de l’article 28 en relació amb l’article 116 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP).  
 
 
II. Tipificació del contracte, objecte i procediment  
 
El contracte es tipifica com a contractes d’obres d’acord amb allò que preceptua l’article 13 
LCSP. L’esmentat informe de necessitat i idoneïtat raona la no divisió en lots.  
 
La clàusula 5 del PCAP estableix, d’acord amb el que preveu l’article 131 en relació amb els 
articles 156 i següents de la LCSP, que l’expedient de contractació serà objecte de 
tramitació ordinària i que s’adjudicarà pel procediment obert simplificat contingut a 
l’article 159 apartats 1 al 5.  
 
 
III.- Pressupost de licitació i valor estimat del contracte 
 
La clàusula 2 del PCAP estableix el pressupost base de licitació per un import de 
660.139,69 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 545.569,99 euros de 
pressupost net i 114.569,70  euros en concepte d’IVA al 21%.  
 
Igualment, el valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar l’òrgan de 
contractació, el procediment d’adjudicació i la publicitat, és de 600.126,99 euros, sense 
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit . 
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IV. Terminis d’execució 
 
La durada màxima de l’execució de les obres serà de 16 setmanes (4 mesos) comptats 
des del dia de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig i inici d’obres, d’acord 
amb el calendari previst al projecte executiu. Amb caràcter previ a l’acta de comprovació 
de replanteig es formalitzarà el contracte amb l’adjudicatari de la licitació. 

L’execució de les obres s’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig, que es 
realitzarà en un termini màxim de 5 dies hàbils, d’acord amb allò que determina l’article 
237 de la LCSP.  
 
El ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s'adequarà al programa de treball 
aprovat per l'Administració.  
 
No s’admetrà cap pròrroga del present contracte, atès que l’execució del mateix és 
imprescindible que s’executi en el termini màxim establert.  
 
 
V. Requisits de solvència 
 
És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic 
d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de 
licitadors i empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la 
previsió de la disposició transitòria tercera LCSP, a menys que, d’acord amb la 
Recomanació de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24 de setembre 
de 2018, en el supòsit del ROLECE, es pugui acreditar que es té una sol·licitud d’inscripció 
en tràmit. La data màxima de la inscripció en el registre corresponent o en el seu defecte i 
només en el ROLECE, de la sol·licitud d’inscripció, és la data final de presentació de 
proposicions en el procediment de licitació.  
 
D’acord amb l’article 77 LCSP, per als contractes d’obres de valor estimat igual o superior 
a 500.000 euros és requisit indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat 
com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. La classificació de l’empresari en el 
grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, amb categoria igual 
o superior a l’exigida per al contracte, acreditarà les condicions de solvència per 
contractar.  
 
Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d'Estats que no siguin 
membres de la Unió Europea, han de disposar de la classificació següent: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA del contracte 
C 4 2 
J 1 1 
J 2 1 

 

Als licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea no se’ls exigeix la 
classificació esmentada, sens perjudici de l’obligació d’acreditar la seva solvència, d’acord 
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amb l’article 78 LCSP. En el seu lloc han d'acreditar, els requisits específics de solvència 
determinats a la clàusula 7 del PCAP. 

Pel que fa als requisits de solvència tècnica o professional, d’acord amb la previsió de 
l’article 88 de la LCSP, s’ha optat per exigir l’acreditació d’una experiència concreta 
directament relacionada amb l’objecte del contracte.  
 
 
VI. Criteris de valoració de les ofertes 
 
En la clàusula 10a del Plec de clàusules administratives particulars, d’acord a la previsió 
de l’article 145 de la LCSP, s’han establert criteris avaluables de forma automàtica 
directament vinculats a l’objecte del contracte.  
 
D’acord amb el que preveu l’informe de necessitat i idoneïtat, en aquest expedient, la 
puntuació que s’atorga pel preu supera el 35% de la puntuació total prevista al Decret 
d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible, a la Guia de 
contractació pública social i a la Instrucció aprovada en 15-03-2018 en aplicació de la 
LCSP, atès que les prestacions que formen part del servei estan molt definides i no és 
possible introduir més modificacions de caràcter qualitatiu que tinguin un pes equiparable 
al del preu com a factor determinant de l’adjudicació.  
 
VII. Garantia 
 
S’exigeix una garantia definitiva consistent en el 5% del preu de licitació del contracte, 
IVA exclòs. D’altra banda, la clàusula 22 PCAP, en relació a la clàusula 14 del mateix PCAP, 
estableix que un cop efectuada la recepció o conformitat, començarà a córrer el termini de 
garantia, que, de conformitat amb la LCSP serà d’un any (12 mesos).  
 
 
VIII. Condicions especials d’execució 
 
La clàusula 20 del PCAP, en relació a l’article 202 LCSP, conté condicions especials 
d’execució de caràcter social, ètic o d'un altre ordre i en el sentit previst al Decret 
d'alcaldia de 24 d'abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible publicat en la 
Gaseta municipal del dia 28 d'abril. 

 

IX. Modificacions  
 
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, 
l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen.  
 
Causes previstes de modificació:  
 
1. La detecció de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqüència que, en 

l'elaboració del projecte, s'ha treballat en un edifici en ús, amb personal, fet que no ha 
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fet viable l'obertura de registres als cels ras continus ni altres tipus de comprovacions 
que afectessin als espais minvant la possibilitat de detectar aquest tipus de vicis.  

2. La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a 
conseqüència d’indicacions de seguretat. La gestió de l’edifici on s’emmarquen les 
obres pertany a la Gerència de Seguretat i Prevenció, però les particularitats de 
seguretat del centre es possible que puguin variar durant l’execució del contracte.  

3. Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els 
càlculs inicials o augment de superfícies en fase d'obra.  

4. La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a 
conseqüència d’indicacions o noves normatives o per assegurar el bon funcionament 
de les instal·lacions i evitar riscos d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb 
alimentació elèctrica.  

5. La necessitat d'instal·lar mitjans auxiliars no previstos per raons de seguretat.  
6. En cas que es detectin elements estructurals no previstos inicialment que puguin 

dificultar el pas d’instal·lacions. 
7. Canvis en materials o equips descrits en el projecte per impossibilitat de 

subministrament en data, sempre que s’accepti per la direcció facultativa i la 
propietat, i compleixin amb igual o superiors condicions tècniques. 

8. Modificacions condicions subministrament previstes al projecte que modifiquin les 
instal·lacions afectades. 

 
Aquestes modificacions previstes podran donar lloc a modificacions econòmiques, amb les 
condicions descrites en aquest apartat.  
 
S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 10% de les partides que 
integren el projecte. D’acord amb l’article 204 i 101.1 LCSP, aquest import s’ha inclòs dins 
del valor estimat del contracte, desconeixent-se la quantificació a priori de les 
modificacions a què s’ha fet referència en aquest apartat.  
 
En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no 
podran superar a l’alça de forma acumulada, el 10% sobre l’import inicial del contracte.  
 
En cas d’aparèixer preus contradictoris sempre hauran de ser preus BEDEC (base de dades 
de preus de la construcció de l’ITEC) sobre els quals caldrà aplicar la baixa de l’oferta de 
l’adjudicatari.  
 
També es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 
205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.  
 
El procediment per aquestes modificacions requerirà l’audiència al contractista i, si escau, 
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 
document administratiu. 
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X. Subcontractació 
 
L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la 
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 
LCSP. 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, es considera necessari atesa l’especial 
rellevància de l’obra que la figura del cap d’obra, l’encarregat d’obra, el delegat d’obra i el 
recurs preventiu per aquesta obra recaigui en personal propi de l’empresa i no puguin ser 
objecte de subcontractació, de forma que hagin de ser executades i realitzades 
directament i exclusivament per l’empresa contractista. 

L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes 
a l'apartat 3 de l'article 215 LCSP.  
 
 
XI. Règim específic de penalitzacions en cas de demora en l’execució del contracte 
 
En aquest expedient s’ha establert un règim específic de penalització en cas de demora en 
l’execució del contracte, d’acord amb el contingut especificat en l’informe de necessitat i a 
la clàusula 24 del PCAP.  
 
La motivació d’incloure aquesta mesura de penalització es deu a que és essencial i 
indispensable acomplir el termini d’execució i per la finalització de la mateixa en data per 
aquest motiu és necessari revisar que s’acompleix l’objectiu mensualment.  
 
 
XII. Publicitat i Recursos 
 
Es publicarà un anunci de la licitació en el perfil de contractant.  
 
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament 
o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el 
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; 
els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs potestatiu de 
reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.  
 
La publicitat del projecte d’obres i tots els documents que l’integren es restringeix per 
raons de seguretat, d’acord amb l’informe de la gerent de seguretat i prevenció que figura 
a l’expedient i a la vista del que disposa l’article 21 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que determina com a límit a 
la informació pública aquells casos en què el coneixement o divulgació de la informació 
comporti un perjudici a la seguretat pública. Així es fa constar a la clàusula 6 del PCAP.  
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XII. Expedient de contractació 
 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 116-120LCSP, en relació amb la DA3º 
del mateix text legal, en el present expedient, referit a la totalitat de l’objecte del contracte 
i tramitat de manera ordinària, s’acredita:  

I) L'elecció del procediment de licitació.  
II) L’objecte del contracte amb eficiència social.  
III) Informació de la subcontractació  
IV) Pagament del preu a les empreses subcontractades  
V) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte, així com les 
condicions especials d'execució del mateix.  
VI) Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.  
VII) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que 
l'integren, incloent-hi sempre els costos laborals.  
VIII) La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant 
la contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació amb l'objecte del 
contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional.  
IX) El projecte d’obres i l’acta de replanteig  
X) La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte.  

 
XIV. Intervenció 
 
Atès que l’execució del contracte comportarà despeses per l’Ajuntament, s’haurà de donar 
trasllat a la Intervenció de fons per emetre el corresponent informe en aplicació del que 
estableix l’art. 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com 
l’article 17 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del sector públic local.  
 
 
XV. Òrgan competent 
 
L’òrgan de contractació és la Comissió de Govern, conforme el Decret d’Alcaldia de data 17 
de juny de 2023. 
  
 
XVI. Conclusions 
 
En base al que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 117 i la DA 3a de la Llei 9/2017, 
s’informa favorablement l’expedient de contractació tramitat. 

 

Josep Agraz Pujol el dia 12/03/2024 a les 11:15, que dóna conformitat..
Laura Pujol Manresa el dia 12/03/2024 a les 10:58, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


