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CAPITOL 1. PRESCRIPCIONS GENERALS 
 
 
1. – Objecte  
 
L’objecte contractual és la Redacció del Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de 
Seguretat i Salut relatiu a l’adequació de les Escales-Grades Renault del Palau Sant Jordi de 
Barcelona. 
 
La necessitat a satisfer rau en la renovació total de les escales-grades que hi ha actualment al Palau 
Sant Jordi, amb l’objectiu de: 
 

• Millorar-ne el disseny (es busca cuidar la imatge i el disseny de les escales i que encaixi amb 
l’estètica del Palau Sant Jordi). 

• Millorar-ne la funcionalitat. 
• Garantir el compliment de la normativa. 
• Garantir la seguretat dels usuaris que les utilitzin. 

 
L’ADJUDICATARI haurà de donar compliment en tot allò que B:SM concreti en les seves condicions 
tècniques de Projecte a la reunió inicial. 
 
L’ADJUDICATARI restarà obligat a complir les condicions que es determinen en el present Plec 
Tècnic. 
 
L’ADJUDICATARI, a més a més de complir les indicades condicions, haurà de seguir en tot moment 
les directrius i instruccions de B:SM per al desenvolupament dels treballs. 
 
 
2.- Abast de les prestacions 
 
L’abast de les prestacions és fer una renovació total de les escales – grades que existeixen 
actualment en Palau Sant Jordi. Aquestes no s’utilitzen per tots els esdeveniments del Palau, però 
sí que tenen un ús recurrent (uns 2 o 3 cops al mes). Es planteja una previsió de 18 unitats, totes 
iguals entre elles, d’unes mides aproximades de 4m d’amplada, 4 m de profunditat i 2,5 d’altura. 

 
Es vol que les escales - grades noves siguin més funcionals i estètiques que les que existeixen 
actualment. A més, han de complir el CTE en tots els seus aspectes (accessibilitat, evacuació dels 
ocupants, resistència al foc, seguretat, càlcul i certificació estructural, lliscament...).  

 
Les principals característiques que es demanen són les següents: 

 
• Metàl·liques 
• Estables 
• Sense rodetes 
• Que es puguin transportar amb un toro 
• Que es puguin emmagatzemar superposades i que ocupin el menor espai possible 
• Que, un cop col·locades al seu lloc, es puguin collar i descollar a la paret  
• Que disposin de graons il·luminats 

 
 
El Projecte es configura com el conjunt de documents mitjançant els quals es fa la correcta i completa 
definició de les obres a executar, i incorpora aquells documents que permeten aconseguir les 
corresponents autoritzacions i llicències necessàries per dur-les a terme.  
 
La definició del projecte inclourà la definició de varies propostes per tal que B:SM valori quina es vol 
triar per executar-la. 
 



 

El projecte inclourà la regularització de l’afectació del projecte a la Llicència d’Activitats general del 
Palau Sant Jordi.  
 
El contingut del projecte permetrà amb la seva aprovació, la licitació per a la contractació de 
l’execució de les obres. 
 
El Projecte es desenvoluparà suficientment per tal de garantir, en les següents fases d’execució, el 
compliment de tots els requeriments normatius, funcionals i consideracions de qualitat constructiva i 
arquitectònica desitjats.  
 
Els documents generals del Projecte són la Memòria, la Documentació gràfica, el Plec de Condicions, 
l’Estat d’Amidaments, el Pressupost i els Documents complementaris. S’entenen com a “Documents 
complementaris” aquells que complementen de forma general el Projecte o que tenen entitat pròpia 
(estudi geotècnic, control de qualitat, estudi de seguretat i salut, estudi de gestió de residus, certificat 
de compatibilitat urbanística, certificació energètica, etc.).  
 
Els càlculs i dades que desenvolupen específicament la Memòria es col·locaran com a Annexes a la 
Memòria.  
 
Els documents generals s’estructuren en parts del documents, capítols, subcapítols, apartats i 
subapartats. Els documents s’identifiquen per nombres romans (I, II, III, ...) i les parts del document 
per les lletres majúscules (MD Memòria descriptiva,...). Pel que fa als capítols i subcapítols 
s’identifiquen amb les lletres de la part del document on es troben acompanyats d’una ordenació 
numèrica. La numeració del Plec s’ha de seguir fins als subcapítols (MD 1.2). A partir del tercer nivell, 
el Projectista establirà els apartats i subapartats i els numerarà, si és el cas, les prescripcions 
contingudes en el capítol 2: Prescripcions Tècniques per a la Redacció del Projecte Executiu. 
L’ADJUDICATARI redactarà el Pla de Manteniment en el que es definiran les operacions de 
manteniment per a cada actiu o element. 
 
L’ADJUDICATARI, a més de complir les condicions esmentades als annexos pels diferents treballs, 
haurà de seguir en tot moment les instruccions i directrius de B:SM per a la seva execució. 
 
L’ofertant, presentant la seva oferta accepta donar compliment a aquest Plec Tècnic. 
 
 
3. Obligacions de l’ADJUDICATARI 
 
Les obligacions que adquireix l’ADJUDICATARI són, amb caràcter general, les que es descriuen a 
continuació:  
 

- Donar compliment a tots els requeriments dels Tècnics de B:SM, quedant reflectits en el 
reconeixement estructural que redactin, en quan a qualitat, pressupost i termini. 
 

- Donar compliment, tant a la normativa vigent que sigui d’aplicació, garantir les condicions 
mínimes de seguretat i garantir que es podran garantir un correcte manteniment.  
 

- L’Adjudicatari i en aquest cas el Projectista assumeix les responsabilitat del reconeixement a 
nivell tècnic i normatiu, sempre informant als Gestors de B:SM de tot els intercanvis 
d’informació i documentació que esdevinguin. 
 

- Garantir a B:SM que la realització dels treballs es finalitzaran en el termini establert. 
 

- Realitzar les gestions que li siguin encomanades per B:SM en relació a l’objecte de l’encàrrec 
i els seus tràmits administratius. 
 

- Garantir a B:SM que els treballs s’executen complint en tot el seu abast la documentació 
tècnica aprovada i les instruccions que durant l’execució dels treballs siguin rebudes de B:SM. 



 

 
- Desenvolupar les activitats necessàries pel control i abonament dels treballs durant l’execució 

dels mateixos, fins a la seva liquidació única i definitiva.  
 

- Desenvolupar les activitats necessàries per realitzar les funcions de Coordinador de Seguretat 
i Salut dels treballs, segons els criteris del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

- Subministrar degudament documentats a B:SM, tots aquells informes que els hi siguin 
sol·licitats durant l’execució dels treballs, fins i tot un cop acabats, fins a la finalització del 
període de garantia. 
 

- L’Adjudicatari redactarà un informe quinzenal amb especial menció de les anomalies del 
procés, siguin o no imputables a ell mateix, que suposin un previsible retard en el lliurament 
del reconeixement estructural (la periodicitat es marcarà en funció de la durada dels treballs). 
 

- Realitzar qualsevol gestió que li sigui encomanada per B:SM en relació a l’objecte de l’encàrrec 
formalitzat en el present contracte. 
 

- L’adjudicatari respondrà davant de B:SM dels danys causats per la seva negligència en la 
prestació dels treballs, en conseqüència li serà d’aplicació la normativa relativa a la 
responsabilitat professional pel rescabalament dels danys causats. L’adjudicatari serà 
responsable de les faltes, errors o negligències comeses en el seu treball d’acord amb el 
present Plec i la Llei aplicable. Per tant, en cas de falta, error, omissió o insuficiència dels 
treballs degudament comprovades, l’adjudicatari respondrà davant de B:SM dels danys 
causats per la seva negligència en la prestació dels treballs, i en conseqüència li serà 
d’aplicació la normativa relativa a la responsabilitat professional pel rescabalament dels danys 
causats. 
 

- L’adjudicatari no podrà utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada dels treballs 
contractats sense autorització escrita de B:SM, enfront de la que hagués de respondre 
directament pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n, com a conseqüència de 
l’incompliment d’aquesta obligació. 
 

 
4 – Personal de l’ADJUDICATARI 
 
La prestació es portarà a terme amb l’equip ofertat per l’ADJUDICATARI. Aquest estarà composat 
pels tècnics necessaris per la realització de l’encàrrec.  
 
B:SM es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi d’algun dels membres de l’equip. 
L’ADJUDICATARI es compromet a efectuar el canvi d’immediat. Així mateix, si l’ADJUDICATARI 
hagués de canviar algun membre de l’equip, haurà de comptar amb la prèvia aprovació de B:SM. 
En tot cas, l’ADJUDICATARI és l’únic responsable dels serveis i de la Direcció d’Obra dels treballs, 
amb independència que compti amb col·laboradors, i assumeix davant B:SM la responsabilitat final 
de l’execució de tota documentació tècnica. 
 
5 – Termini 
 
La durada del contracte relatiu a la renovació total de les escales-grades del Palau Sant Jordi de 
Barcelona, s’estableix en: 
 
- Redacció de Projecte Executiu ..................................................................................... 2 mesos 

 
A comptar des de l’endemà de la signatura del contracte. Caldrà donar compliment a les 
següents fites parcials, comptades des del inici de l’encàrrec: 
 

 Recollida de requeriments i presentació de propostes i alternatives .................. 15 dies 
 Maqueta Projecte Executiu ........................................................................... 1,5 mesos 



 

 Projecte executiu auditat favorablement i aprovat ........................................ 1 mes 
 
 

- Direcció Facultativa (Direcció d’obra i Direcció d’execució d’obra) .......................3 mesos 
(És una estimació, el termini serà el quedi establert en el projecte, un cop estigui validat i aprovat 
per totes les parts i s’executarà en fases inclús en diferents anualitats).  
 

- Coordinació de Seguretat i Salut ................................................................................3 mesos 
(És una estimació, el termini serà el quedi establert en el projecte, un cop estigui validat i aprovat 
per totes les parts i s’executarà en fases inclús en diferents anualitats). 

 
 
6 – Preu 
 

S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot 
comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit, excepte disposició en contrari. 
 
S’estima un preu màxim pels honoraris segons el quadre que s’adjunta:  
 
Redacció Projecte Executiu ................................................................................................ 20.000,00€ 
 
Direcció d’Obra i D. execució.............................................................................................. 4.000,00€ 
 
Coordinació de Seguretat i Salut .......................................................................................... 1.000,00€ 
 
TOTAL ...................................................................................................... 25.000,00 €  (Abans d’IVA) 
 
Total pressupost base de licitació (sense IVA): 25.000,00 € 
IVA: 5.250,00€ 
Pressupost (IVA inclòs): 30.250,00€ 
 
 
 
L’ADJUDICATARI, a canvi del preu determinat pel Contracte, haurà de complir totes les seves 
obligacions al seu compte i risc. 
 
L’ADJUDICATARI coneix i accepta que qualsevol increment de termini, superior a l’indicat a la licitació 
per a la redacció del projecte, no comportarà cap tipus d’ampliació d’honoraris, compensació 
econòmica o indemnització per aquest concepte, tractant-se en tot cas, d’un preu fix, total i alçat. 
  
L’ADJUDICATARI coneix i accepta que qualsevol increment del pressupost de projecte, superior a 
l’establert inicialment per les actuacions, no comportarà cap tipus d’ampliació d’honoraris, tractant-se 
en tot cas, d’un preu fix, total i alçat. 
 
L’ADJUDICATARI farà les esmenes del projecte que s’indiquin, tant pels tècnics de PATSA, fabricant 
de la atracció, Auditors i responsables de B:SM per tal d’obtenir l’aprovació del projecte. 
 
El projecte s’adequarà al programa funcional i a totes les Normatives vigents en el moment de la seva 
redacció. 
 
La facturació del Projecte Executiu es realitzarà de la següent forma: 
 

 80% a l’entrega de la maqueta del Projecte Executiu 
 20% restant en el lliurament del Projecte Executiu  

 
  



 

La facturació de la Direcció Facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut,  es realitzarà de la 
següent forma: 
 

80% dels honoraris durant el transcurs de l’obra mitjançant factures mensuals 
d’import prorratejat segons la durada de l’obra adjudicada.  
 
20% dels honoraris restants, en la finalització total dels repassos i aquests hagin 
estat revisats i validats per B:SM juntament amb el certificat final d’obra i l’informe de 
liquidació final de les obres.  

 


