
 

 
 
 
 

Pàg. 1 
 

 
Núm. de l’expedient: CHV 08/24 NH   

 
 
 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

Objecte: Contractació del servei per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, direcció 
facultativa i executiva, control de qualitat i l’estudi i coordinació de seguretat i salut en fase de 
projecte i de direcció de l’obra civil i de les instal·lacions, la certificació d’eficiència energètica tant 
en projecte com de final d’obra, el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, la legalització 
de les instal·lacions per dur a terme la reforma dels espais dels antics Laboratori i Anatomia 
Patològica per construir les noves ÀREES D’HOSPITALS DE DIA ADULT I PEDIÀTRIC, 
HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIS I PADES (a partir d’ara Alternatives a l’Hospitalització) de 
l’Hospital Universitari de Vic (HUV).  
 
Codi CPV:  71000000-8  Codi CPA: 71.12 
 
Lots: Sí 
 

Les diferents tasques a contractar s'han agrupat en tres lots definits com: 
 

Lot Denominació  

1 
Redacció del projecte d’arquitectura, Direcció Facultativa de 

l’obra civil 

2 
Redacció del projecte d’enginyeria, Direcció Facultativa, direcció 

executiva i redacció del Pla de Control de Qualitat de les 
instal·lacions 

3 Direcció executiva i gestió de l’obra, Coordinador de Seguretat i 
Salut i Control de Qualitat de l’obra civil 

 
En cas que els lots s’adjudiquin a diferents licitadors, el requeriment de la millor oferta de 
cadascun dels lots, així com la corresponent resolució d’adjudicació, es podrà tramitar 
independentment per a cadascun d’ells. 
 
No hi ha limitació en el nombre de lots que es pot presentar una mateixa empresa. Tampoc hi ha 
limitació en el nombre de lots que es poden adjudicar a una mateixa empresa. L’adjudicació d’un 
major nombre de lots a una mateixa empresa facilita en aquest cas la gestió del servei i el fa més 
eficient per aquests motius: La gestió concentrada en una mateixa empresa de diversos lots 
resulta més eficient tècnicament atès que s’optimitzen tant els recursos materials com humans 
que en cas contrari s’incrementarien donant lloc a una gestió ineficient. 

 
B. Dades econòmiques: 

 
B1. Determinació del preu: el preu s’ha determinat en base als metres quadrats de superfície del 
projecte i als preus adjudicats per contractes semblants pel CHV durant l’any 2022 amb ofertes 
contrastades. 
 
B2. Valor estimat del contracte als efectes de determinació del procediment de contractació:  
196.264,00 € sense IVA.  
 
B3. Pressupost de licitació: 196.264,00 € sense IVA per a tota la durada del contracte.  
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C. Existència de crèdit:  
 
C1. Partides: 
 
Partida pressupostària: 6100001 
Compte financer: 21100000 
 
Import base: 196.264,00 €  
Tipus d’IVA: 21%   
Import IVA: 41.215,44 €    
Import total:  237.479,44 €      
 
 
C2. Despesa amb abast plurianual autoritzada: sí, per resolució de la gerent. 
 
Distribució de les anualitats: 
 

 Descripció Preu total 
sense IVA 

% 
IVA 

Preu total amb 
IVA 

Lot 
1 

Fase 1 – 70% 
Fase 2 – 15% 
Fase 3 – 15% 

Honoraris d’Arquitectura 
per la redacció del 
projecte i direcció 
facultativa de l’obra 

93.718 € 21 113.398,78 € 

Lot 
2 

Fase 1 – 70% 
Fase 2  – 15% 
Fase 3 – 15% 

Honoraris d’Enginyeria per 
la redacció del projecte i 
direcció facultativa de 
l’obra 

62.479 € 21 75.599,59 € 

Lot 
3 

Fase 1  – 0% 
Fase 2  – 50% 
Fase 3 – 50% 

Honoraris d’Arquitecte 
Tècnic per la direcció 
d’execució de l’obra, 
Estudi i Coordinació de 
Seguretat i Salut i redacció 
del pla de Control de 
qualitat de l’obra 

40.067 € 21 48.481,07 € 

   Total 196.264,0 €   237.479,44 € 

 
 
 
C3. Condició suspensiva de l’execució:  
 
L’execució de les diferents fases queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient. 
 
La fase 1 es preveu executar el 2024.  
Les fases 2 i 3 es preveuen executar el 2025.  
 

 
D. Termini de durada del contracte: 

 
Els terminis màxims per a l’execució del contracte són els següents: 
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∗ Redacció del projecte d’enderroc, projecte bàsic i d’execució (que inclou les fases 
primera i segona definides en el PPT): sis mesos a comptar des de la formalització del 
contracte. 

∗ Direcció facultativa de les obres (que inclou la fase tercera definida en el PPT): el temps 
de durada de l’obra.  

 
L’execució de les obres (i per tant la direcció fac ultativa de les mateixes) queda supeditada 
a l’efectiva existència de crèdit adequat i suficie nt. 

 
E. Tramitació de l’expedient: 

 
Forma de tramitació: ordinària 
Procediment d’adjudicació: obert no subjecte a regulació harmonitzada  
 
Presentació d’ofertes mitjançant l’eina de sobre digital: SI 
Les empreses licitadores introduiran la paraula clau 24 hores després de finalitzar el termini de 
presentació d’ofertes i prèvia demanada del Consorci; en tot cas, l’han d’introduir dins el termini 
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.  

 
F. Solvència i classificació empresarial:  

 
F1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional: 

 
Solvència econòmica: justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per 
riscos professionals per un import igual o superior a l’import de licitació de cada lot.  

 
Solvència tècnica:  
 
Per al lot 1: 

• Experiència acreditada de l’empresa en serveis similars de naturalesa sanitària 
hospitalària en àmbits assistencials, en hospitals en funcionament.  Aquesta experiència 
s’acreditarà a través de la relació de serveis executats. 

• Experiència acreditada en serveis similars de naturalesa sanitària hospitalària d’àmbit 
assistencial del Director d’Obra civil adscrit al contracte. Aquesta experiència ha de ser 
en hospitals en funcionament. 

 
Per al lot 2: 

• Experiència acreditada de l’empresa en serveis similars de naturalesa sanitària 
hospitalària en àmbits assistencials, en hospitals en funcionament.  Aquesta experiència 
s’acreditarà a través de la relació de serveis executats. 

• Experiència acreditada en serveis similars de naturalesa sanitària hospitalària d’àmbit 
assistencial en del Director d’Obra d’instal·lacions adscrit al contracte. Aquesta 
experiència ha de ser en hospitals en funcionament. 
 

 Per al lot 3: 
• Experiència acreditada de l’empresa en serveis similars de naturalesa sanitària 

hospitalària en àmbits assistencials, en hospitals en funcionament.  Aquesta experiència 
s’acreditarà a través de la relació de serveis executats. 

• Experiència acreditada en serveis similars de naturalesa sanitària hospitalària d’àmbit 
assistencial del Director d’execució adscrit al contracte. Aquesta experiència ha de ser 
en hospitals en funcionament. 
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F2. Classificació empresarial: no procedeix 
 

F3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Sí. 
Caldrà adscriure a l’execució del contracte el personal de qui s’hagi acreditat la solvència en cada 
lot conforme el que preveu l’apartat F1.                                                             

 
F4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió 
mediambiental: no 

 
G. Subcontractació: no es pot subcontractar. L’objecte del contracte haurà de ser executat 

directament pel contractista principal, donat que es requereix una solvència tècnica concreta.  
 

H. Modificació del contracte:  
De manera excepcional, el contracte podrà ser modificat segons el que disposa l’article 205 de 
la LCSP. 
 
El preu està taxat per m2. No serà motiu per a la revisió de preus els canvis que sorgeixin en 
l’elaboració del projecte, ni els canvis derivats dels m2 finals objecte del contracte, ni els recursos 
addicionals que poguessin ser necessaris. A aquests efectes, cal tenir en compte que els m2 
sobre els quals s’ha calculat el pressupost de licitació inclouen un 7% més de la superfície 
prevista. 
Per tant, l’oferta presentada pel licitador es considerarà com un preu tancat independentment 
dels recursos que li siguin necessaris per fer-la efectiva. 

 
I. Altra documentació a presentar pels licitadors: 
D’acord amb el que s’indica, si s’escau, en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
La documentació aportada pels licitadors haurà d’anar degudament indexada i paginada. 
A l’índex de cadascun dels sobres, els licitadors podran fer menció expressa d’aquella 
documentació que, conforme el que preveu l’article 133 de la LCSP té el caràcter de confidencial, 
i que afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les 
ofertes. 

 
J. Admissió de variants:  No s’admetran variants. 

 
K. Garantia:  
Garantia provisional: no s’exigeix 
Garantia definitiva:  5% de l’import adjudicat (IVA exclòs) 
La garantia es podrà constituir mitjançant retenció en el preu. 

 
L. Revisió de preus:   No 

 
M. Cessió del contracte:  No 

 
N. Criteris d’adjudicació de les ofertes: 
 
 
Per al LOT 1: 
 
N.1. CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS  (SOBRE C):  fins a  75 PUNTS 
 

a) Valoració de l’oferta econòmica  ............... .................................................... 45 punts  
 
Conegudes les ofertes econòmiques i valorades quantitativament, s’aplica la fórmula, establerta 
en la Directiva 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions 
econòmica i tècnica,  per obtenir la puntuació de cada oferta. Aquesta fórmula permet tenir en 
compte quina ha estat la millor oferta presentada, considerant  que és la de menor import, 
respecte el preu de licitació. D’aquesta manera, es respecten els principis que inspiren la 
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contractació pública: l’oferta econòmica amb l’import més baix, obté la màxima puntuació i l’oferta 
que no presenta cap baixa respecte l’import de licitació, no pot obtenir 0 punt. 
 
 
S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Eficiència energètica/cost (criteri medi ambient al) ........................ fins a 15 punts 

Cal emplenar el document que s’adjunta en el sobre digital.  
 

 
Es calcularà en base als següents criteris:  

1.- CLIMATITZACIÓ 

a.- Menor consum energètic anual x 4,75 / consum energètic licitador 

b.- Menor cost climatització x 2 / cost climatització licitador  

2.- IL·LUMINACIÓ 

a.- Menor consum il·luminació anual x 0,90 / consum il·luminació licitador  

b.- Menor cost il·luminació x 0,60 / cost il·luminació licitador  

3.- ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

a.- Menor coeficient de transmissió x 4.05 / coeficient transmissió licitador  

b.- Menor cost constructiu x 2,70 / cost constructiu licitador  
 
 
c) Reducció del termini de lliurament de la redacci ó del projecte ............... fins a 11 

punts 
 
El termini de redacció del projecte d’enderroc, projecte bàsic, i d’execució (que inclou les fases 
primera i segona definides en el PPT) s’estableix en 24 setmanes a comptar des de la 
formalització del contracte. 
 
Es valorarà i puntuarà la reducció del termini de redacció del projecte fixat en el contracte 
acceptant fins a un màxim de 4 setmanes de reducció.  
 
S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula: 
Puntuació = mínim termini ofert x 11 / termini ofer t pel licitador 
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d) Virtualització  3D dels espais objectes del cont racte ............................ fins a 4 punts 
 

Presentació d’imatges 3D dels diferents espais objectes del contracte. 
Les imatges definiran, amb la màxima exactitud possible, els detalls i acabats proposats pels 
projectistes. 
 
Imatges a presentar: 
- Zona d’accés a l’Àrea Ambulatòria des del carrer (1 imatge) 
- Espais administratius (2 imatge) 
- Sales d’espera (2 imatge) 
- Consultoris (5 imatges) 
 
 
S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula: 
 
 - Número d’imatges presentades, inferior al fixat............................... 0 punts 
 - Número d’imatges presentades, igual o superior al fixat................. 4 punts (1 punt per 
a cada espai dels assenyalats) 
 
 

 
N.2. CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBR E B): fins a 25 punts 
 
Fase valoració de la proposta tècnica: S’accedirà a les propostes tècniques i s’aniran valorant 
segons cada criteri de valoració determinats en els plecs contractuals i en el present document. 
Un cop fet això, permetrà ordenar les valoracions tècniques obtingudes per ordre i conèixer quina 
és la proposta tècnica millor valorada per cada criteri. 
 

1. Procés de redacció de projecte: (llindar de 18 punts) ................... fins a 25 punts 
 
Descripció del procés de redacció dels projectes en format BIM (6 punts).  
Descripció de la coordinació de les fases que es detallen en l’apartat 5 del PPT (3 punts).  
Coordinació (10 punts). Es valorarà com es coordinaran entre els diferents lots tant en la 
redacció del projecte,  especialment per tal de garantir l’eficiència energètica que s’oferti en el 
sobre C com durant l’execució de les obres, per tal d’obtenir un millor resultat.  
Control intern de la qualitat dels projectes (3 punts).  
Control de costos (3 punts).  
El licitador documentarà tots aquells aspectes certificables en les diferents fases d’execució del 
contracte, que permetin garantir-ne la qualitat. 
 
 
 
Per al LOT 2: 
 
 
N.1. CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS  (SOBRE C):  fins a  70 PUNTS 
 

a) Valoració de l’oferta econòmica  ............... .................................................... 44 punts  
 
 
Conegudes les ofertes econòmiques i valorades quantitativament, s’aplica la fórmula, establerta 
en la Directiva 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions 
econòmica i tècnica,  per obtenir la puntuació de cada oferta. Aquesta fórmula permet tenir en 
compte quina ha estat la millor oferta presentada, considerant  que és la de menor import, 
respecte el preu de licitació. D’aquesta manera, es respecten els principis que inspiren la 
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contractació pública: l’oferta econòmica amb l’import més baix, obté la màxima puntuació i l’oferta 
que no presenta cap baixa respecte l’import de licitació, no pot obtenir 0 punt. 
 
S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Eficiència energètica/cost (criteri medi ambient al) ........................ fins a 15 punts 
Cal emplenar el document que s’adjunta en el sobre digital.  

 
 
Es calcularà en base als següents criteris:  

1.- CLIMATITZACIÓ 

a.- Menor consum energètic anual x 4,75 / consum energètic licitador 

b.- Menor cost climatització x 2 / cost climatització licitador  

2.- IL·LUMINACIÓ 

a.- Menor consum il·luminació anual x 0,90 / consum il·luminació licitador  

b.- Menor cost il·luminació x 0,60 / cost il·luminació licitador  

3.- ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

a.- Menor coeficient de transmissió x 4.05 / coeficient transmissió licitador  

b.- Menor cost constructiu x 2,70 / cost constructiu licitador  
 

 
c) Reducció del termini de lliurament de la redacci ó del projecte ............... fins a 11 

punts 
 
El termini de redacció del projecte d’enderroc, projecte bàsic, i d’execució (que inclou les fases 
primera i segona definides en el PPT) s’estableix en 24 setmanes a comptar des de la 
formalització del contracte. 
 
Es valorarà i puntuarà la reducció del termini de redacció del projecte fixat en el contracte 
acceptant fins a un màxim de 4 setmanes de reducció.  
 
S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula: 
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Puntuació = mínim termini ofert x 11 / termini ofer t pel licitador 
 
 
N.2. CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBR E B): fins a 30 punts 
 
Fase valoració de la proposta tècnica: S’accedirà a les propostes tècniques i s’aniran valorant 
segons cada criteri de valoració determinats en els plecs contractuals i en el present document. 
Un cop fet això, permetrà ordenar les valoracions tècniques obtingudes per ordre i conèixer quina 
és la proposta tècnica millor valorada per cada criteri. 
 

a) Procés de redacció de projecte: (llindar de 18 punts) ................... fins a 30 punts 
 
Descripció del procés de redacció dels projectes en format BIM (6 punts).  
Descripció de la coordinació de les fases que es detallen en l’apartat 5 del PPT (3 punts).  
Coordinació (10 punts). Es valorarà com es coordinaran entre els diferents lots i amb l’empresa 
encarregada del control de qualitat de les instal·lacions, tant en la redacció del projecte,  
especialment per tal de garantir l’eficiència energètica que s’oferti en el sobre C com durant 
l’execució de les obres, per tal d’obtenir un millor resultat  
Control intern de la qualitat dels projectes (3 punts).  
Pla de Control de Qualitat (5 punts). Redacció del Pla, on hi hauran d’haver contemplades les 
exigències establertes en el Plec de condicions per l’execució de projectes d’instal·lacions del 
CHV, el qual es pot descarregar a la pàgina web del CHV, a l’àrea de informació i tràmits – 
proveïdors – perfil del contactant i identificació de l’empresa externa encarregada del Control de 
Qualitat en l’obra. 
Control de costos (3 punts).  
El licitador documentarà tots aquells aspectes certificables en les diferents fases d’execució del 
contracte, que permetin garantir-ne la qualitat. 
 
 
Per al LOT 3: 

 
N.1. CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS  (SOBRE C):  fins a  69 PUNTS 
 
 

a) Valoració de l’oferta econòmica  ............... .................................................... 69 punts  
 
Conegudes les ofertes econòmiques i valorades quantitativament, s’aplica la fórmula, establerta 
en la Directiva 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions 
econòmica i tècnica,  per obtenir la puntuació de cada oferta. Aquesta fórmula permet tenir en 
compte quina ha estat la millor oferta presentada, considerant  que és la de menor import, 
respecte el preu de licitació. D’aquesta manera, es respecten els principis que inspiren la 
contractació pública: l’oferta econòmica amb l’import més baix, obté la màxima puntuació i l’oferta 
que no presenta cap baixa respecte l’import de licitació, no pot obtenir 0 punt. 
 
S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula: 
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N.2. CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBR E B): fins a 31 punts 
 
Fase valoració de la proposta tècnica: S’accedirà a les propostes tècniques i s’aniran valorant 
segons cada criteri de valoració determinats en els plecs contractuals i en el present document. 
Un cop fet això, permetrà ordenar les valoracions tècniques obtingudes per ordre i conèixer quina 
és la proposta tècnica millor valorada per cada criteri. 
 

a) Procés de la direcció executiva, Coordinador de Seguretat i Salut i Control de 
Qualitat de l’obra civil: (llindar de 18 punts) ... ................ fins a 31 punts  

 
Descripció del procés de la direcció executiva de l’obra civil i gestió de l’obra (9 punts)  
Descripció del procés de control de qualitat (5 punts)  
Descripció del procés de coordinació de la Seguretat i Salut (5 punts)  
Descripció de la relació-coordinació amb el personal responsable del CHV (6 punts) 
Descripció de la relació-coordinació amb la direcció facultativa i l’enginyeria (6 punts) 
 
 
El licitador documentarà tots aquells aspectes certificables en les diferents fases d’execució del 
contracte, que permetin garantir-ne la qualitat. 

 
 

Per a tots els LOTS: 
 
S’estableix la següent fórmula de puntuació: 
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Fase puntuació de les valoracions de la proposta tècnica: Un cop s’han fet les oportunes 
valoracions de totes les ofertes i tots els criteris, s’haurà de puntuar els criteris que pertoquin, 
d’acord amb la fórmula proposada per la DGCP. D’aquesta manera les puntuacions finals que es 
concediran a les empreses seran les que resultin d’aplicar aquesta fórmula a la valoració tècnica 
realitzada prèviament. 
 
En el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una valoració tècnica igual o superior al 
llindar establert anteriorment de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s’aplicarà a 
les puntuacions obtingudes inicialment de la valoració tècnica, la fórmula anterior.  
 
No obstant, si cap de les puntuacions de les valoracions de les ofertes tècniques supera el llindar 
de valoració mínima, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i 
cap queda exclosa de la licitació. 
 
Tots els criteris es puntuen amb la mateixa fórmula, segons el que estableix la Directriu 1/2020 
d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica. 
 
L’aplicació del nou sistema de valoració i posterior puntuació de les ofertes tècniques plantejat 
per la DGCP, aplicat sobre cadascun dels criteris avaluats, respecte el principi de proporcionalitat 
de la puntuació en les ofertes tècniques presentades i de no discriminació respecte les 
puntuacions màximes que poden assolir la millor oferta econòmica i la millor proposta tècnica. 

 
O.   Comitè experts:  No procedeix  

 
P. Import màxim de les despeses de publicitat en an uncis oficials:    No procedeix  

 
Q. Termini de garantia: La detallada el Plec de Prescripcions tècniques o, en el seu cas, la 

mínima exigida per Llei.  
 

R. Òrgan de contractació:  Gerent del Consorci Hospitalari de Vic. 
 

S. Responsable del contracte:  Sr. Arnau Sañé Riera, Responsable d’obres del CHV 
 

T. Termini de presentació de les ofertes:  
15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació a la 
plataforma de contractació. 
Hora límit de presentació: 14:00 

 
U. Obertura pública oferta tècnica:  no  

 
V. Persones de contacte: telèfon, fax i correu elec trònic:  

 

Assumptes administratius:  
Oficina de Contractació: tel. 93 881 65 03, Sra. Maria Carme Vilar, e-mail: mcvilar@chv.cat 
 

Assumptes tècnics:  
Sr. Arnau Sañé Riera, Responsable de projectes del CHV, e-mail: asane@sas.chv.cat  

 
Assessoria jurídica:   
Sra. Júlia Torrent Surrell, e-mail: jtorrent@chv.cat 

 
W. Altres 

 
W.1. Condicions especials d’execució del contracte:   
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• Compliment dels terminis fixats en el plec de clàusules en l’execució del contracte 
• Compliment en la qualitat del servei. 
• Compliment de les normes en matèria de riscos laborals. 
• Signatura del contracte en l’espai de temps adequat. 
• Compliment del deure de confidencialitat. 
• Compliment del termini de lliurament del projecte resultant de l’oferta de l’adjudicatari 
• Compliment en la certificació d’eficiència energètica del final de l’obra de l’eficiència 

energètica/cost  proposada en el projecte.  
• Compliment de l’obligació de coordinació entre els diferents adjudicataris des 3 lots.  
 

 
W2. Aspectes relatius a criteris socials i ambienta ls – condicions especials d’execució 
 
SI  NO  
 
Elements sobre els que recauen:  
 
 Reserva de mercat 

Objecte del contracte (especificacions o requeriments tècnics)  
Requisits de solvència tècnica  
Criteris de valoració de les ofertes  
Condicions d’execució del contracte 

 
W.3 Penalitats: 
 
En el cas d’incompliment del termini de lliurament del projecte, l’òrgan de contractació podrà 
imposar penalitats diàries a raó de 500 €/dia de retard en la presentació del projecte, respecte el 
termini resultant de l’adjudicació. 
Si l’adjudicatari arribés a esgotar el màxim de dies de la penalització econòmica, el CHV podrà 
rescindir el contracte per incompliment contractual.  
 
En el cas d’incompliment en la certificació d’eficiència energètica del final de l’obra de l’eficiència 
energètica proposada en el projecte, l’òrgan de contractació podrà imposar penalitats calculades 
conforme al sobre cost estimat durant 5 anys, calculat en base a la certificació, i tenint en compte 
el consum global d’energia neta/final de l’edifici, QUE EN CAP CAS PODEN SER SUPERIORS 
A 250KW/H/M2 
 
En el cas de manca de coordinació, degudament acreditada per l’òrgan de contractació, entre 
els adjudicataris dels diferents lots o amb l’empresa encarregada del control de qualitat de les 
instal·lacions, en els termes definits en el PPT, s’imposarà una penalització per un import de 
1.500 euros per cada incidència degudament acreditada. En cas de detectar-se tres incidències 
en un termini màxim de 2 mesos consecutius, serà causa de resolució del contracte. 
 
En aquests dos casos, i conforme el que preveu l’article 192 del LCSP, la quantia de les penalitats 
en cap cas superarà el 10% del pressupost del contracte. 

 
X. Ofertes anormals o desproporcionades 
Es consideraran desproporcionades aquelles ofertes que siguin inferior al 20% del preu mig de 
les ofertes presentades per a cada lot.  
 
El Consorci Hospitalari de Vic estableix que l’objectiu de consum, per superfície, en el conjunt 
del seus centres és de 250 Kwh/m2. Així doncs, aquelles ofertes presentades pels licitadors del 
lot 1 i 2 que, segons el valor indicat en la plantilla d’eficiència energètica adjuntada, proposin un 
consum superior a l’esmentat, es consideraran anormals. 
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Y. Visita potestativa 
El CHV oferirà una visita potestativa a les instal·lacions objecte d’aquest contracte. La data i hora 
de la visita es publicarà mitjançant la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya i serà única.  
Durant la visita es donarà resposta als dubtes plantejats per les empreses.  
Caldrà confirmar l’assistència a la visita, trucant al número de telèfon 93-881.65.03, de 9:00h a 
15:00h.

 
 
 


