CONSORCI
HOSPITALARI
DE VIC

NUm. de I'expedient: CHV 08/24 NH

QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

Objecte: Contractacioé del servei per a la redaccié del projecte basic i d’execucid, direccid
facultativa i executiva, control de qualitat i I'estudi i coordinacié de seguretat i salut en fase de
projecte i de direcci6 de I'obra civil i de les instal-lacions, la certificacié d’eficiéncia energética tant
en projecte com de final d'obra, el projecte d’activitats per a la llicéncia ambiental, la legalitzacio
de les instal-lacions per dur a terme la reforma dels espais dels antics Laboratori i Anatomia
Patologica per construir les noves AREES D’HOSPITALS DE DIA ADULT | PEDIATRIC,
HOSPITALITZACIO DOMICILIARIS | PADES (a partir d’ara Alternatives a I'Hospitalitzacio) de
I'Hospital Universitari de Vic (HUV).

Codi CPV: 71000000-8 Codi CPA: 71.12
Lots: Si

Les diferents tasques a contractar s'han agrupat en tres lots definits com:

Lot Denominacio

1 Redacci6 del projecte d'arquitectura, Direccié Facultativa de
I'obra civil

Redacci6 del projecte d’enginyeria, Direccio Facultativa, direccid

2 executiva i redaccié del Pla de Control de Qualitat de les
instal-lacions

3 Direccio executiva i gestio de I'obra, Coordinador de Seguretat i
Salut i Control de Qualitat de I'obra civil

En cas que els lots s’adjudiquin a diferents licitadors, el requeriment de la millor oferta de
cadascun dels lots, aixi com la corresponent resolucié d'adjudicacié, es podra tramitar
independentment per a cadascun d'ells.

No hi ha limitacié en el nombre de lots que es pot presentar una mateixa empresa. Tampoc hi ha
limitacié en el nombre de lots que es poden adjudicar a una mateixa empresa. L'adjudicacié d'un
major nombre de lots a una mateixa empresa facilita en aquest cas la gestié del servei i el fa més
eficient per aquests motius: La gestid concentrada en una mateixa empresa de diversos lots
resulta més eficient técnicament atés que s’optimitzen tant els recursos materials com humans
que en cas contrari s'incrementarien donant lloc a una gestid ineficient.

B. Dades economiques:

B1. Determinaci6 del preu: el preu s’ha determinat en base als metres quadrats de superficie del
projecte i als preus adjudicats per contractes semblants pel CHV durant 'any 2022 amb ofertes
contrastades.

B2. Valor estimat del contracte als efectes de determinacié del procediment de contractacié:
196.264,00 € sense IVA.

B3. Pressupost de licitacié: 196.264,00 € sense IVA per a tota la durada del contracte.
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El desglds d’aquests pressupost és el segiient:

Costos laborals 157.011,20 €
Costos derivats de I'execucio material 9.813,20 €
Despeses generals d’estructura 19.626,40 €
Benefici Industrial 9.813,20 €
TOTAL (IVA INCLOS) 196.264,00 €

C. Existéncia de credit:

C1. Partides:

Partida pressupostaria: 6100001

Compte financer: 21100000

Import base: 196.264,00 €
Tipus d'IVA: 21%

Import IVA: 41.215,44 €
Import total: 237.479,44 €

C2. Despesa amb abast plurianual autoritzada: si, per resolucié de la gerent.

Distribucié de les anualitats:

Descripcio Preu total % | Preu total amb
sense IVA IVA | IVA
o [Fase1-aom - |Honorere davatecus
1 Fase 2 — 40% projecte i direccio 93.718 € 21| 113.398,78 €
Fase 3 —15% 30% f - :
acultativa de I'obra
Lot |Fase 1-30% laredaccis del procie
5 Fase 2 — 40% direccié facultativa de 62.479 € 21 75.599,59 €
Fase 3 — 15% 30% t
obra
Honoraris d’Arquitecte
Técnic per la direccio
Lot Fasel — 0% d’execuci6 de l'obra,
3 Fase 2 —50%-20% Estudi i Coordinaci6 de 40.067 € 21 48.481,07 €
Fase 3 — 50%-80% Seguretat i Salut i redaccio
del pla de Control de
qualitat de I'obra
Total 196.264,0 € 237.479,44 €

C3. Condici6 suspensiva de I'execucio:

L'execucio de les diferents fases queda sotmesa a la condicié suspensiva d’existéncia de credit

adequat i suficient.
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Les fases 1i 2 es preveuen executar el 2024.
La fase 3 es preveu executar el 2025.

El pagament a I'empresa contractista s’efectuara contra presentacio de factura expedida d’acord
amb la normativa vigent sobre factura electronica, en els terminis i les condicions establertes en
I'article 198 de la LCSP. Amb I'execucié de cadascuna de les fases, s’'emetrd quan s’hagi
executat la mateixa.

D. Termini de durada del contracte:

Els terminis maxims per a I'execucié del contracte sén els segients:

O Redaccio del projecte d’enderroc, projecte basic i d’execucié (que inclou les fases
primera i segona definides en el PPT): sis mesos a comptar des de la formalitzacié del
contracte.

O Direccio facultativa de les obres (que inclou la fase tercera definida en el PPT): el temps
de durada de I'obra.

L’execucio de les obres (i per tant la direccié fac  ultativa de les mateixes) queda supeditada
a I'efectiva existéncia de credit adequat i suficie  nt.

E. Tramitacio de I'expedient:

Forma de tramitacié: ordinaria
Procediment d’adjudicacio: obert no subjecte a regulacié harmonitzada

En aquest cas, no és un dels procediments subjectes a concurs de projectes restringit per les
raons seguents:

1.- No representa cap modificacio substancial de l'activitat del centre

2.- Es una adequacio derivada d'un trasllat intern , que no modifica en cap cas la dinamica de
l'assisténcia del centre.

3.- Lareforma és totalment interior i es respecten els fluxos de pacients, professionals i materials.
En esséncia és una reforma que afecta sols a distribucié dels espais, on precisament pel tipus
de servei que hi anira, el plantejament ha de ser espais oberts amb maxima visibilitat dels pacient
i per tant pocs paraments verticals

4.- No hi ha cap afectacié a nivell estructural, ni de faganes exteriors, ni cobertes

5.- No hi ha cap afectacié de la volumetria de Hospital Universitari de Vic

6.- En cap cas s'ha plantejat aquest tipus d'expedient en reformes internes.

Presentacio d'ofertes mitjangant I'eina de sobre digital: SI

Les empreses licitadores introduiran la paraula clau 24 hores després de finalitzar el termini de
presentacio d'ofertes i prévia demanada del Consorci; en tot cas, I'han d'introduir dins el termini
establert abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

F. Solvéncia i classificaci6 empresarial:
F1. Criteris de seleccio relatius a la solvéncia econdomica i financera i técnica o professional:
Solvencia economica: justificant de I'existéncia d’'una asseguranca de responsabilitat civil per

riscos professionals per un import igual o superior a I'import de licitacié de cada lot. També
s’admetra el compromis vinculant de subscripcié de 'esmentada asseguranca.
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Solvéncia técnica:

Per al lot 1:

e Experiéncia acreditada de I'empresa en serveis similars de naturalesa sanitaria
hospitalaria en ambits assistencials, en hospitals en funcionament. Aquesta experiéncia
s’acreditara a través de la relacid de serveis executats.

« Experiéncia acreditada en serveis similars de naturalesa sanitaria hospitalaria d’ambit
assistencial del Director d’Obra civil adscrit al contracte. Aquesta experiéncia ha de ser
en hospitals en funcionament.

Per al lot 2:

e Experiéncia acreditada de I'empresa en serveis similars de naturalesa sanitaria
hospitalaria en ambits assistencials, en hospitals en funcionament. Aquesta experiéncia
s’acreditara a través de la relacid de serveis executats.

« Experiéncia acreditada en serveis similars de naturalesa sanitaria hospitalaria d’ambit
assistencial en del Director d'Obra d'instal-lacions adscrit al contracte. Aquesta
experiéncia ha de ser en hospitals en funcionament.

Per al lot 3:

e Experiéncia acreditada de I'empresa en serveis similars de naturalesa sanitaria
hospitalaria en ambits assistencials, en hospitals en funcionament. Aquesta experiéncia
s’acreditara a través de la relacid de serveis executats.

« Experiéncia acreditada en serveis similars de naturalesa sanitaria hospitalaria d’ambit
assistencial del Director d’execucié adscrit al contracte. Aquesta experiencia ha de ser
en hospitals en funcionament.

F2. Classificacié empresarial: no procedeix
F3. Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I'execucié del contracte: Si.
Caldra adscriure a I'execucio del contracte el personal de qui s’hagi acreditat la solvéncia en cada

lot conforme el que preveu l'apartat F1.

F4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestié
mediambiental: no

G. Subcontractacié:  si, d’acord amb el que estableix la LCSP.

H. Modificacid del contracte:
De manera excepcional, el contracte podra ser modificat segons el que disposa I'article 205 de
la LCSP.

El preu esta taxat per m2. No sera motiu per a la revisié de preus els canvis que sorgeixin en
I'elaboracio del projecte, ni els canvis derivats dels m2 finals objecte del contracte, ni els recursos
addicionals que poguessin ser necessaris. A aquests efectes, cal tenir en compte que els m2
sobre els quals s’ha calculat el pressupost de licitacio inclouen un 7% més de la superficie
prevista.

Per tant, I'oferta presentada pel licitador es considerara com un preu tancat independentment
dels recursos que li siguin necessaris per fer-la efectiva.

I. Altra documentacio a presentar pels licitadors:

D’acord amb el que s’indica, si s’escau, en el Plec de Prescripcions Técniques.

La documentacio aportada pels licitadors haura d’anar degudament indexada i paginada.

A l'index de cadascun dels sobres, els licitadors podran fer mencié expressa d'aquella
documentacié que, conforme el que preveu l'article 133 de la LCSP té el caracter de confidencial,
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i que afecta, en particular, als secrets técnics o comercials i als aspectes confidencials de les
ofertes.

J. Admissi6 de variants:  No s’admetran variants.

K. Garantia:

Garantia provisional: no s’exigeix

Garantia definitiva: 5% de I'import adjudicat (IVA exclos)

La garantia es podra constituir mitjangant retencié en el preu.

L. Revisio de preus: No

M. Cessi6 del contracte: No

N. Criteris d’adjudicacio de les ofertes:

S’ha tingut en compte que almenys el 51% dels criteris estiguin relacionats amb la qualitat, al
ser I'objecte de la contractacié d’'una prestacié de caracter intel-lectual.

Per al LOT 1:

N.1. CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICS (SOBRE C): finsa 68 PUNTS

a) Valoraci6 de I'oferta @CONOMICA ....ccccccvviis vevveviee ittt e e et e e e 44 punts

Conegudes les ofertes economiques i valorades quantitativament, s’aplica la férmula, establerta
en la Directiva 1/2020 d’aplicacié de formules de valoracio i puntuacié de les proposicions
economica i técnica, per obtenir la puntuacio de cada oferta. Aquesta férmula permet tenir en
compte quina ha estat la millor oferta presentada, considerant que és la de menor import,
respecte el preu de licitacid. D'aquesta manera, es respecten els principis que inspiren la
contractaci6 publica: I'oferta economica amb I'import més baix, obté la maxima puntuacio i I'oferta
que no presenta cap baixa respecte I'import de licitacié, no pot obtenir O punt.

S’obtindra la puntuacié aplicant la seglient férmula:

el (2522 ) <) e

Puntuacio de |'oferta a Valorar

P

P = Punts criteri econdmic
O = Oferta Millor
a

= Oferta a Vaborar

| = import de Licitacio
VP = Valor de Ponderacid

El Valor de Ponderacid sers = 1.

b) Eficiéncia energética/cost (criteri medi ambient  al) ......cccccceeeeennn. fins a 15 punts
Cal emplenar el document que s’adjunta en el sobre digital.

Es calculara en base als seglents criteris:
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1.- CLIMATITZACIO
a.- Menor consum energeétic anual x 4,75 / consum energeétic licitador
b.- Menor cost climatitzacio x 2 / cost climatitzacio licitador
2.- IL-LUMINACIO
a.- Menor consum il-luminacié anual x 0,90 / consum il-luminacié licitador
b.- Menor cost il-luminacioé x 0,60 / cost il luminacio licitador
3.- ELEMENTS CONSTRUCTIUS
a.- Menor coeficient de transmissio x 4.05 / coeficient transmissio licitador

b.- Menor cost constructiu x 2,70 / cost constructiu licitador

¢) Reduccié del termini de lliurament de la redaccié d el projecte ............... finsa 5
punts

El termini de redacci6 del projecte d’enderroc, projecte basic, i d'execucio (que inclou les fases
primera i segona definides en el PPT) s’estableix en 24 setmanes a comptar des de la
formalitzacio del contracte.

Es valorara i puntuara la reduccié del termini de redaccio del projecte fixat en el contracte
acceptant fins a un maxim de 4 setmanes de reducci¢.

S’obtindra la puntuacié aplicant la seglient férmula:
Puntuacié = minim termini ofert x 5/ termini ofert pel licitador

d) Virtualitzacié 3D dels espais objectes del cont  racte .......ccccceeveeeeiiinns fins a 4 punts

Presentacio6 d'imatges 3D dels diferents espais objectes del contracte.
Les imatges definiran, amb la maxima exactitud possible, els detalls i acabats proposats pels
projectistes.

Imatges a presentar:

- Zona d’accés a I'’Area Ambulatoria des del carrer (1 imatge)
- Espais administratius (2 imatge)

- Sales d’espera (2 imatge)

- Consultoris (5 imatges)

S’obtindra la puntuacié aplicant la segiient féormula:
- Numero d'imatges presentades, inferior al fixat............c.ccccvvveeennnee 0 punts

- Nimero d’'imatges presentades, igual o superior al fixat................. 4 punts (1 punt per
a cada espai dels assenyalats)

N.2. CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBR E B): fins a 32 punts

Fase valoracid de la proposta técnica: S'accedira a les propostes tecniques i s’aniran valorant
segons cada criteri de valoracié determinats en els plecs contractuals i en el present document.
Un cop fet aix0, permetra ordenar les valoracions tecniques obtingudes per ordre i coneixer quina
és la proposta tecnica millor valorada per cada criteri.

Pag. 6



CONSORCI
HOSPITALARI
DE VIC

1. Procés de redacci6 de projecte: (llindar de 18 punts) ................... fins a 32 punts

Descripci6 del procés de redaccié dels projectes en format BIM (7 punts).

Descripci6 de la coordinacio de les fases que es detallen en I'apartat 5 del PPT (4 punts).
Coordinaci6 (13 punts). Es valorara com es coordinaran entre els diferents lots tant en la
redacci6 del projecte, especialment per tal de garantir I'eficiencia energética que s'oferti en el
sobre C com durant I'execucié de les obres, per tal d’obtenir un millor resultat.

Control intern de la qualitat dels projectes (4 punts).

Control de costos (4 punts).

El licitador documentara tots aquells aspectes certificables en les diferents fases d’execucié del
contracte, que permetin garantir-ne la qualitat.

Per al LOT 2:

N.1. CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICS (SOBRE C): finsa 63 PUNTS

a) Valoracié de I'oferta @CONOMICA ...t it e e 43 punts

Conegudes les ofertes econdmiques i valorades quantitativament, s’aplica la férmula, establerta
en la Directiva 1/2020 d’aplicacié de formules de valoracié i puntuacié de les proposicions
econOmica i técnica, per obtenir la puntuacié de cada oferta. Aquesta férmula permet tenir en
compte quina ha estat la millor oferta presentada, considerant que és la de menor import,
respecte el preu de licitacid. D'aquesta manera, es respecten els principis que inspiren la
contractaci6 publica: I'oferta economica amb I'import més baix, obté la maxima puntuacio i I'oferta
gue no presenta cap baixa respecte I'import de licitacio, no pot obtenir O punt.

S’obtindra la puntuacié aplicant la segiient féormula:

Po=[1- (22 ) x(75)] %2
& 1L VP

P = Puntuacio de |'oferta a Valorar

P = Punts criteri econdmic
O = Herta Millor

O = Oferta a Walorar
v

IL = impaort de Licitacio
VP = Valor de Ponderacit

EI Vialor de Ponderacit sera = 1.

b) Eficiéncia energetica/cost (criteri medi ambient  al) ......cccccveevnneen. fins a 15 punts
Cal emplenar el document que s’adjunta en el sobre digital.

Es calculara en base als seglents criteris:
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1.- CLIMATITZACIO
a.- Menor consum energeétic anual x 4,75 / consum energeétic licitador
b.- Menor cost climatitzacio x 2 / cost climatitzacio licitador
2.- IL-LUMINACIO
a.- Menor consum il-luminacié anual x 0,90 / consum il-luminacié licitador
b.- Menor cost il-luminacioé x 0,60 / cost il luminacio licitador
3.- ELEMENTS CONSTRUCTIUS
a.- Menor coeficient de transmissio x 4.05 / coeficient transmissio licitador

b.- Menor cost constructiu x 2,70 / cost constructiu licitador

¢) Reducci6é del termini de lliurament de la redaccié d el projecte ............... finsa 5
punts

El termini de redacci6 del projecte d’enderroc, projecte basic, i d'execucio (que inclou les fases
primera i segona definides en el PPT) s’estableix en 24 setmanes a comptar des de la
formalitzacio del contracte.

Es valorara i puntuara la reduccié del termini de redaccio del projecte fixat en el contracte
acceptant fins a un maxim de 4 setmanes de reducci¢.

S’obtindra la puntuacié aplicant la seglient férmula:
Puntuacié = minim termini ofert x 5/ termini ofert pel licitador

N.2. CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBR E B): fins a 37 punts

Fase valoracid de la proposta técnica: S'accedira a les propostes tecniques i s’aniran valorant
segons cada criteri de valoracié determinats en els plecs contractuals i en el present document.
Un cop fet aix0, permetra ordenar les valoracions técniques obtingudes per ordre i coneixer quina
és la proposta tecnica millor valorada per cada criteri.

a) Procés de redaccio de projecte:  (llindar de 18 punts) ................... fins a 37 punts

Descripcié del procés de redaccié dels projectes en format BIM (7 punts).

Descripci6 de la coordinacio de les fases que es detallen en I'apartat 5 del PPT (4 punts).
Coordinaci6 (12 punts). Es valorara com es coordinaran entre els diferents lots i amb I'empresa
encarregada del control de qualitat de les instal-lacions, tant en la redaccié del projecte,
especialment per tal de garantir I'eficiéncia energetica que s’oferti en el sobre C com durant
I'execucio de les obres, per tal d'obtenir un millor resultat

Control intern de la qualitat dels projectes (4 punts).

Pla de Control de Qualitat (6 punts). Redaccié del Pla, on hi hauran d’haver contemplades les
exigencies establertes en el Plec de condicions per I'execucid de projectes d’instal-lacions del
CHV, el qual es pot descarregar a la pagina web del CHV, a I'area de informacio i tramits —
proveidors — perfil del contactant i identificacié de 'empresa externa encarregada del Control de
Quialitat en I'obra.

Control de costos (4 punts).

El licitador documentara tots aquells aspectes certificables en les diferents fases d’execucié del
contracte, que permetin garantir-ne la qualitat.
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Per al LOT 3:

N.1. CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICS (SOBRE C): fins a 69 PUNTS

a) Valoracit de I'oferta @CONOMICA ....ccccccoviis cevvevieeiiiiie e et e e 69 punts

Conegudes les ofertes econdomiques i valorades quantitativament, s’aplica la férmula, establerta
en la Directiva 1/2020 d’aplicacié de féormules de valoracio i puntuacié de les proposicions
economica i técnica, per obtenir la puntuacio de cada oferta. Aquesta férmula permet tenir en
compte quina ha estat la millor oferta presentada, considerant que és la de menor import,
respecte el preu de licitacid. D'aquesta manera, es respecten els principis que inspiren la
contractaci6 publica: I'oferta economica amb I'import més baix, obté la maxima puntuacio i I'oferta
gue no presenta cap baixa respecte I'import de licitacio, no pot obtenir O punt.

S’obtindra la puntuacié aplicant la seglient férmula:

el (2522 ) <) e

Puntuacio de I'oferta a Valorar

l|'.|

P = Punts criteri econdmic
0 = Oferta Millor
a

Oterta a Vaborar

IL = import de Licitacio
VP = Valor de Ponderacid

El Valor de Ponderacid sera = 1.

N.2. CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBR E B): fins a 31 punts

Fase valoracid de la proposta técnica: S'accedira a les propostes tecniques i s’aniran valorant
segons cada criteri de valoracié determinats en els plecs contractuals i en el present document.
Un cop fet aix0, permetra ordenar les valoracions técniques obtingudes per ordre i coneixer quina
és la proposta tecnica millor valorada per cada criteri.

a) Procés de la direccié executiva, Coordinador de Seguretat i Salut i Control de
Qualitat de I'obra civil: (Ilindar de 18 punts) ...  ................ fins a 31 punts

Descripci6 del procés de la direcci6é executiva de I'obra civil i gesti6é de I'obra (9 punts)
Descripci6 del procés de control de qualitat (5 punts)

Descripci6 del procés de coordinacio de la Seguretat i Salut (5 punts)

Descripci6 de la relacié-coordinacié amb el personal responsable del CHV (6 punts)
Descripci6 de la relacié-coordinacié amb la direccio facultativa i I'enginyeria (6 punts)

El licitador documentara tots aquells aspectes certificables en les diferents fases d’execucié del
contracte, que permetin garantir-ne la qualitat.
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Per a tots els LOTS:

S’estableix la segiient férmula de puntuacio:

VT,
Pop =P X Fmv

PDP = Puntuacit de I'Oferta a Puntuar

P = Puntuaci6 del criteri

VT = Valoracio Tecnica de Oferta que es Puntua
op

VTI = Valoracio Tecnica de I'oferta Millor Valorada

Fase puntuacié de les valoracions de la proposta técnica: Un cop s’han fet les oportunes
valoracions de totes les ofertes i tots els criteris, s’haura de puntuar els criteris que pertoquin,
d’acord amb la férmula proposada per la DGCP. D’aquesta manera les puntuacions finals que es
concediran a les empreses seran les que resultin d’aplicar aquesta formula a la valoracié tecnica
realitzada previament.

En el cas que com a minim una de les ofertes obtingui una valoracio técnica igual o superior al
llindar establert anteriorment de la puntuacié maxima establerta per a cada criteri, s'aplicara a
les puntuacions obtingudes inicialment de la valoracié técnica, la férmula anterior.

No obstant, si cap de les puntuacions de les valoracions de les ofertes técniques supera el llindar
de valoracié minima, totes obtenen com a puntuacid el valor obtingut en la fase de valoracio i
cap queda exclosa de la licitacio.

Tots els criteris es puntuen amb la mateixa formula, segons el que estableix la Directriu 1/2020
d’aplicacio de formules de valoracié i puntuacio de les proposicions economica i técnica.

L'aplicacié del nou sistema de valoracio i posterior puntuacié de les ofertes técniques plantejat
per la DGCP, aplicat sobre cadascun dels criteris avaluats, respecte el principi de proporcionalitat
de la puntuacié en les ofertes técniques presentades i de no discriminacié respecte les
puntuacions maximes que poden assolir la millor oferta econdmica i la millor proposta técnica.

O. Comité experts: No procedeix

P. Import maxim de les despeses de publicitat en an  uncis oficials:  No procedeix

Q. Termini de garantia: La detallada el Plec de Prescripcions técniques o, en el seu cas, la
minima exigida per Llei.

R. Organ de contractacio: ~ Gerent del Consorci Hospitalari de Vic.

S. Responsable del contracte:  Sr. Arnau Safié Riera, Responsable d'obres del CHV

T. Termini de presentacio de les ofertes:
15 dies naturals a comptar des de I'endema de la publicacié de I'anunci de licitaci6 a la
plataforma de contractacio.
Hora limit de presentacio: 14:00
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U. Obertura plblica oferta técnica:  no

V. Persones de contacte: teléfon, fax i correu elec  tronic:

Assumptes administratius:
Oficina de Contractacio: tel. 93 881 65 03, Sra. Maria Carme Vilar, e-mail: mcvilar@chv.cat

Assumptes técnics:
Sr. Arnau Safié Riera, Responsable de projectes del CHV, e-mail: asane@sas.chv.cat

Assessoria juridica:
Sra. Julia Torrent Surrell, e-mail: jtorrent@chv.cat

W. Altres

W.1. Condicions especials d’execucié del contracte:

« Compliment dels terminis fixats en el plec de clausules en I'execucié del contracte

e Compliment en la qualitat del servei.

e Compliment de les normes en mateéria de riscos laborals.

e Signatura del contracte en I'espai de temps adequat.

e Compliment del deure de confidencialitat.

e Compliment del termini de lliurament del projecte resultant de I'oferta de I'adjudicatari

« Compliment en la certificacié d’eficiéncia energetica del final de I'obra de I'eficiéncia
energetica/cost proposada en el projecte.

« Compliment de 'obligacio de coordinacié entre els diferents adjudicataris des 3 lots.

W?2. Aspectes relatius a criteris socials i ambienta  Is — condicions especials d’execuci6
si B noOd
Elements sobre els que recauen:

[l Reserva de mercat

[0 Objecte del contracte (especificacions o requeriments técnics)
[0 Requisits de solvéncia técnica

B Criteris de valoracio de les ofertes

[0 Condicions d’execucid del contracte

W.3 Penalitats:

En el cas d'incompliment del termini de lliurament del projecte, I'érgan de contractacié podra
imposar penalitats diaries a raé de 500 €/dia de retard en la presentacio del projecte, respecte el
termini resultant de I'adjudicacio.

Si I'adjudicatari arribés a esgotar el maxim de dies de la penalitzacié6 economica, el CHV podra
rescindir el contracte per incompliment contractual.

En el cas d’'incompliment en la certificacié d’eficiencia energética del final de I'obra de I'eficiencia
energeética proposada en el projecte, I'organ de contractacié podra imposar penalitats calculades
conforme al sobre cost estimat durant 5 anys, calculat en base a la certificacio, i tenint en compte
el consum global d’energia neta/final de I'edifici, QUE EN CAP CAS PODEN SER SUPERIORS
A 250KW/H/M2
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En el cas de manca de coordinacid, degudament acreditada per I'd6rgan de contractacid, entre
els adjudicataris dels diferents lots 0 amb I'empresa encarregada del control de qualitat de les
instal-lacions, en els termes definits en el PPT, simposara una penalitzacié per un import de
1.500 euros per cada incidéncia degudament acreditada. En cas de detectar-se tres incidéncies
en un termini maxim de 2 mesos consecutius, sera causa de resolucié del contracte.

En aquests dos casos, i conforme el que preveu 'article 192 del LCSP, la quantia de les penalitats
en cap cas superara el 10% del pressupost del contracte.

X. Ofertes anormals o desproporcionades

Es consideraran desproporcionades aquelles ofertes que siguin inferior al 20% del preu mig de
les ofertes presentades per a cada lot.

El Consorci Hospitalari de Vic estableix que 'objectiu de consum, per superficie, en el conjunt
del seus centres és de 250 Kwh/m2. Aixi doncs, aquelles ofertes presentades pels licitadors del
lot 1i2 que, segons el valor indicat en la plantilla d’eficiencia energetica adjuntada, proposin un
consum superior a I'esmentat, es consideraran anormals.

Y. Visita potestativa

El CHV oferira una visita potestativa a les instal-lacions objecte d’aquest contracte. La data i hora
de la visita es publicara mitjangant la Plataforma de contractacié publica de la Generalitat de
Catalunya i sera Unica.

Durant la visita es donara resposta als dubtes plantejats per les empreses.

Caldra confirmar I'assisténcia a la visita, trucant al namero de teléfon 93-881.65.03, de 9:00h a
15:00h.
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